


OBRA: TEATRO MENDOZA							
Ubicación : Ciudad de Mendoza							
PLAZO DE OBRA: 610 Dias							
MONTO DE OBRA: \$58.014.395,37.-							
PRESUPUESTO DE OFERTA							
Rubro	Item	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del ítem	% Inc
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
	1.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA	unid	1,00			0,034%
	1.2	CIERRE DE OBRA Y BALIZADO (esquinas y veredas)	m lineal				0,026%
	1.3	OBRADOR, VESTUARIO Y BAÑOS QUÍMICOS	mes	20,00			0,204%
	1.4	OFICINA DE INSPECCIÓN	mes	20,00			0,204%
2	AREA EXTERIOR ACCESO TEATRO						
	2.1	DESMONTE BALDOSA CALACAREO Y CONTRAPISO	m2				0,034%
	2.2	CONTRAPISO	m2				0,060%
	2.3	COLOCACION BALDOSAS CALCAREAS	m2				0,147%
	2.4	CONSTRUCCION DARSENA	m2				0,064%
	2.5	COLOCACION ADOQUINES EN CALLE- PROYECTO EJECUTIVO PARA SU EJECUCION	m2				0,460%
	2.6	PIVOTES DE CONTENCION	unid				0,102%
	2.7	RECAMBIO COMPUERTA METALICA- ACONDIC. ACCESO MONTACARGA	m2				0,049%
	2.8	ACCESO PRINCIPAL COLOCACION PUERTAS LAMINADAS	unid				0,409%
	2.9	ACONDICIONAMIENTO ALERO NIVEL 2,6 M (ACOND. ESTRUCTURAL, CIELORRASO APLICADO DE YESO, AISLACIÓN HIDROFUGA)	m2				0,064%
	2.10	ACONDICIONAMIENTO ALERO NIVEL 14,2 M (ACOND. ESTRUCTURAL, CIELORRASO APLICADO DE YESO, AISLACIÓN HIDROFUGA)	m2				0,133%
	2.11	DESMONTE DE VENTANAS	U				0,026%
	2.12	VITRINA BOLETERIA	m2				0,012%
	2.13	VIDRIO LAMINADO (VENTANALES SUPERIORES)	m2				0,176%
	2.14	CARTEL - TEATRO MENDOZA	unid				0,145%
	2.15	DESMONTE DE TRAVERTINO	m2				0,049%
	2.16	PROVISION Y COLOCACION DE TRAVERTINO	m2				0,061%
	2.17	ACONDICIONAMIENTO REVOQUE Y ENLUCIDO EN MAMPOSTERIA	m2				0,237%
	2.18	PINTURA MAMPOSTERIA	m2				0,355%
	2.19	PINTURA CIELORRASO	m2				0,089%
3	PLANTA BAJA						
3.1	HALL DE ACCESO						
	3.1.1	ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA revoque enlucido	m2				0,458%
	3.1.2	ACONDICIONAMIENTO MOLDURA DE YESO	ml				0,033%
	3.1.3	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO SUPENDIDO (TERMINACIONES YESO, ENDUIDO, PINTURA)	m2				0,135%
	3.1.4	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO APLICADO (TERMINACIONES YESO, ENDUIDO, PINTURA)	m2				0,037%
	3.1.5	RETIRO DE CERAMICOS PISO	m2				0,035%
	3.1.6	DEMOLICION CONTRAPISO	m2				0,035%
	3.1.7	CONSTRUCCION LOSA H"A" (sala de maquinas)	m2				0,381%
	3.1.8	CONTRAPISO	m2				0,068%
	3.1.9	COLOCACION PORCELANATO PISO	m2				0,204%
	3.1.10	RETIRO DE TRAVERTINO	m2				0,025%
	3.1.11	PROVISION Y COLOCACION TRAVERTINO	m2				0,153%
	3.1.12	DESMONTE CARPINTERIA	gl	1,00			0,003%
	3.1.13	CARPINTERIA ACCESO PLATEA	unid				0,477%
	3.1.14	CARPINTERIA BAÑOS OFFICE Y SERVICIO	unid				0,033%
	3.1.15	PINTURA LATEX MAMPOSTERIA	m2				0,686%
	3.1.16	ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS Y BARANDAS	gl	1,00			0,163%
	3.1.17	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			0,572%
3.2	SALON VENTAS ENTRADAS						
	3.2.1	RECAMBIO Y DESMONTE PUERTA	unid	1,00			0,012%
	3.2.2	DEMOLICION COLUMNA Y VIGA	gl	1,00			0,001%





	3.2.3	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,016%
	3.2.4	REVOQUE Y ENLUCIDO	m2				0,019%
	3.2.5	ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA EXISTENTE	m2				0,032%
	3.2.6	RETIRO BALDOZA CALCAREA	m2				0,006%
	3.2.7	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,013%
	3.2.8	COLOCACION PORCELANATO	m2				0,038%
	3.2.9	CIELORRASO APLICADO	m2				0,016%
	3.2.10	PROVISION Y COLOCACION AMOBLAMIENTO (MESADA ESTANTES Y ARMARIO)	gl	1,00			0,041%
	3.2.11	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			0,060%
	3.2.12	PINTURA LATEX INTERIOR - MAMPOSTERIA Y CIELORRASO	m2				0,066%
3.3	OFFICE						
	3.3.1	DEMOLICION MAPOSTERIA	m2				0,003%
	3.3.2	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,032%
	3.3.3	REVOQUE Y ENLUCIDO	m2				0,038%
	3.3.4	ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA EXISTENTE	m2				0,020%
	3.3.5	RETIRO PISO CALCAREO	m2				0,005%
	3.3.6	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,009%
	3.3.7	PORCELANATO PISO	m2				0,031%
	3.3.8	PORCELANATO PARED	m2				0,020%
	3.3.9	RECAMBIO Y DESMONTE PUERTA	unid				0,012%
	3.3.10	MESADA DE GRANITO	m2				0,025%
	3.3.11	BACHA DE ACERO INOXIDABLE	unid	1,00			0,006%
	3.3.12	GRIFERIA	unid	1,00			0,006%
	3.3.13	AMOBLAMIENTO- ALACENAS Y BAJO MESADA	gl	1,00			0,070%
	3.3.14	COLOCACION EXTRACTOR Y CONDUCTOS	gl	1,00			0,016%
	3.3.15	PINTURA (PARED CIELORRASO)	m2				0,067%
	3.3.16	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			0,051%
	3.3.17	ARTEFACTOS COCINA-TERMOTANQUE, COCINA, HELADERA.	GL	1,00			0,119%
3.4	AREA DE MEDICION -TABLERO						
	3.4.1	SEGUN ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	gl	1,00			0,587%
3.5	SANITARIO DISCAPACITADOS						
	3.5.1	DEMOLICION MAMPOSTERIA	m2				0,003%
	3.5.2	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,021%
	3.5.3	DESMONTE DE REVOQUE , ENLUCIDO Y CIELORRASO APLICADO	m2				0,049%
	3.5.4	SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO PLACAS DE YESO (tipo durlock)	m2				0,022%
	3.5.5	COLOCACION DE AISLACION TERMO ACUSTICA	m2				0,004%
	3.5.6	REVOQUE Y ENLUCIDO	m2				0,013%
	3.5.7	CIELORRASO APLICADO Y PINTURA	m2				0,009%
	3.5.8	RETIRO DE BALDOSAS CALCAREAS	m2				0,002%
	3.5.9	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,003%
	3.5.10	COLOCACION PORCELANATO PISOS	m2				0,010%
	3.5.11	COLOCACION PORCELANATO PAREDES	m2				0,061%
	3.5.12	AMOBLAMIENTO REGLAMENTARIO (INODORO, BACHA, GRIFER, ACCESORIOS)	gl	1,00			0,041%
	3.5.13	CARPINTERIA (PUERTA REGLAMENTARIA 0,95 x 2,10 m)	unid	1,00			0,020%
	3.5.14	EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION	gl	1,00			0,020%
3.6	SANITARIO FEMENINO						
	3.6.1	DEMOLICION MAPOSTERIA	m2				0,009%
	3.6.2	DESMONTE DE PISO	m2				0,008%
	3.6.3	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,013%
	3.6.4	RETIRO DE CAÑERIA ELECTRICA	gl	1,00			0,005%
	3.6.5	RETIRO CANERIA SANITARIA	gl	1,00			0,010%
	3.6.6	RETIRO DE CANERIA DE VENTILACION	gl	1,00			0,007%
	3.6.7	DESMONTE DE AZULEJOS	m2				0,018%
	3.6.8	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,021%
	3.6.9	CIELORRASO APLICADO	m2				0,017%
	3.6.10	COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE INODOROS	m2				0,054%
	3.6.11	ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO	m2				0,064%
	3.6.12	COLOCACION DE PORCELANATO PISO	m2				0,043%
	3.6.13	COLOCACION PORCELANATO PARED	m2				0,153%
	3.6.14	MESADA DE GRANITO	m2				0,021%
	3.6.15	BACHAS	unid	3,00			0,018%
	3.6.16	ESPEJOS	m2				0,014%

	3.6.17	INODOROS SISTEMA DE FLUXORES	unid	3,00			0,027%
	3.6.18	PUERTA ACCESO	unid	1,00			0,020%
	3.6.19	PUERTAS INODOROS	unid	3,00			0,037%
	3.6.20	PINTURA PARED	m2				0,015%
	3.6.21	PINTURA CIELORRASO	m2				0,021%
	3.6.22	EXTRACTORES	unid	2,00			0,020%
3.7	SANITARIO MASCULINO						
	3.7.1	DEMOLICION MAPOSTERIA	m2				0,009%
	3.7.2	DESMONTE DE PISO	m2				0,008%
	3.7.3	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,013%
	3.7.4	RETIRO DE CANERIA ELECTRICA	gl	1,00			0,005%
	3.7.5	RETIRO CANERIA SANITARIA	gl	1,00			0,010%
	3.7.6	RETIRO DE CANERIA DE VENTILACION	gl	1,00			0,007%
	3.7.7	DESMONTE DE AZULEJOS	m2				0,018%
	3.7.8	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,021%
	3.7.9	CIELORRASO APLICADO	m2				0,018%
	3.7.10	COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE INODOROS Y MINGITORIOS	m2				0,064%
	3.7.11	ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO	m2				0,064%
	3.7.12	COLOCACION DE PORCELANATO PISO	m2				0,043%
	3.7.13	COLOCACION PORCELANATO PARED	m2				0,153%
	3.7.14	MESADA DE GRANITO	m2				0,021%
	3.7.15	BACHAS	unid	3,00			0,018%
	3.7.16	ESPEJOS	m2				0,014%
	3.7.17	INODOROS SISTEMA DE FLUXORES	unid	3,00			0,027%
	3.7.18	MINGITORIO SISTEMA DE FLUXORES	unid	3,00			0,023%
	3.7.19	PUERTA ACCESO	unid	1,00			0,020%
	3.7.20	PUERTAS INODOROS	unid	3,00			0,037%
	3.7.21	PINTURA PARED	m2				0,022%
	3.7.22	PINTURA CIELORRASO	m2				0,021%
	3.7.23	EXTRACTORES	unid	2,00			0,020%
3.8	PLATEA PRINCIPAL						
	3.8.1	RETIRO BUTACAS	unid	450,00			0,345%
	3.8.2	RETIRO DE ALFOMBRA	m2				0,008%
	3.8.3	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA	m2				3,558%
	3.8.4	RETIRO DE ENTABLONADO EXISTENTE	m2				0,460%
	3.8.5	PROVISION Y COLOCACION DE ENTABLONADO	m2				0,919%
	3.8.6	REVESTIMINETO ENTABLONADO con Laca Nitro Transparente para Madera	m2				0,643%
	3.8.7	PROVISION Y COLOCACION DE BUTACAS	unid	480,00			5,801%
	3.8.8	PROVISION Y COLOCACION DE SILLAS	unid	20,00			0,208%
	3.8.9	SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE	m2				1,430%
	3.8.10	DESMONTE DE CIELORRASO SUSPENDIDO BAJO PALCO	m2				0,038%
	3.8.11	PINTURA MAMPOSTERIA	m2				0,245%
	3.8.12	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,398%
	3.8.13	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO APLICADO- LOSA DE PALCOS	m2				0,089%
	3.8.14	PINTURA CIELORRASO APLICADO- LOSA DE PALCOS	m2				0,123%
	3.8.15	RECUBRIMIENTO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	m2				0,199%
	3.8.16	PINTURA CIELORRASO	m2				0,552%
	3.8.17	RETIRO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2				0,305%
	3.8.18	ACONDICIONAMIENTO DE TENSORES Y MALLA DE SUJECION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,117%
	3.8.19	COLOCACION DE CHAPA GALVANIZADA T101	m2				1,174%
	3.8.20	AISLACION TERMO-ACUSTICA	m2				0,235%
	3.8.21	DESAGUE PLUVIAL -REEMPLAZO DE COLECTOR	gl	1,00			0,204%
	3.8.22	COLOCACION DE CONDUCTOS PLUVIALES EN PVC	gl	1,00			0,111%
	3.8.23	ZINGUERIA Y CUMBRERA	ml				0,068%
	3.8.24	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			5,958%
	3.8.25	ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS	gl	1,00			0,043%
3.9	ESCENARIO						
	3.9.1	REPLAZO DE ENTABLONADO - PROYECTO EJECUTIVO	m2				0,364%
	3.9.2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA- PROYECTO EJECUTIVO	m2				0,266%
	3.9.3	RETIRO DE CORTINAS	gl	1,00			0,017%
	3.9.4	RETIRO DE BANDEJA DE ILUMINACION	gl	1,00			0,012%

	3.9.5	COLOCACION CORTINA CORTAFUEGO	m2				0,686%
	3.9.6	ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA	m2				0,187%
	3.9.7	PINTURA MAMPOSTERIA	m2				0,674%
	3.9.8	ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA DE SERVICIO	GL	1,00			0,051%
	3.9.9	ACONDICIONAMIENTO DE BARANDA	ml				0,388%
	3.9.10	CONDUCTO DE VENTILACION EOLICA	unid	2,00			0,034%
	3.9.11	PROVISION Y COLOCACION TELONES- PROYECTO EJECUTIVO	gl	1,00			2,213%
	3.9.12	AISLACION TERMICA	GL	1,00			0,187%
	3.9.13	AISLACION ACUSTICA	m2				0,749%
	3.9.14	ACONDICIONAMIENTO ESCALERA ESCENARIO	gl	1,00			0,060%
	3.9.15	ARTEFACTOS DE SONIDO	gl	1,00			2,723%
	3.9.16	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	gl	1,00			3,064%
	3.9.17	BANDEJAS DE CORTINAS	m2				0,374%
	3.9.18	ESTRUCTURA PARA ILUMINACION Y SONIDO	m2				1,379%
	3.9.19	ESTRUCTURA Y GRUAS DE LUMINOTECNIA	m2				0,715%
	3.9.20	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			1,171%
4	1° PISO						
4.1	AREA DE ACCESO						
	4.1.1	REACONDICIONAMIENTO PISO, PULIDO GRANITO (reemplazo dañado)	m2				0,082%
	4.1.2	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,220%
	4.1.3	REVOQUE	m2				0,020%
	4.1.4	ENLUCIDO	m2				0,025%
	4.1.5	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO SUSPENDIDO	gl	1,00			0,094%
	4.1.6	PINTURA PARED (desde nivel 4,3 hasta cielorraso)	m2				0,153%
	4.1.7	RETIRO DE TRAVERTINO	m2				0,007%
	4.1.8	PROVISION Y COLOCACION TRAVERTINO	m2				0,038%
4.2	DIRECCIÓN - HALL ACCESO						
	4.2.1	REACONDICIONAMIENTO PISO - PULIDO GRANITO	m2				0,041%
	4.2.2	REACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA (REVOQUE, ENLUCIDO, ETC)	m2				0,074%
	4.2.3	RETIRO DE ZOCCALO	m				0,003%
	4.2.4	COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,041%
	4.2.5	ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA- PUERTAS VENTANAS	gl	1,00			0,014%
	4.2.6	ACONDICIONAMIENTO ARMARIOS	gl	1,00			0,014%
	4.2.7	PINTURA MAMPOSTERIA	m2				0,086%
	4.2.8	COLOCACION ZOCCALO DE MDF	ml				0,012%
	4.2.9	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			0,068%
4.3	SANITARIO FEMENINO						
	4.3.1	DEMOLICION MAMPOSTERIA	m2				0,003%
	4.3.2	DESMONTE DE PISO	m2				0,003%
	4.3.3	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,006%
	4.3.4	DESMONTE CERAMICO	m2				0,017%
	4.3.5	RETIRO DE CAÑERIA ELECTRICA	gl	1,00			0,010%
	4.3.6	RETIRO CAÑERIA SANITARIA- PROYECTO EJECUTIVO	gl	1,00			0,010%
	4.3.7	RETIRO DE CAÑERIA DE VENTILACION	gl	1,00			0,007%
	4.3.8	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,012%
	4.3.9	REVOQUE ENLUCIDO	m2				0,041%
	4.3.10	CONSTRUCCION CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,016%
	4.3.11	COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS (INODOROS)	m2				0,024%
	4.3.12	COLOCACION DE PORCELANATO PISO	m2				0,019%
	4.3.13	COLOCACION PORCELANATO PARED	m2				0,100%
	4.3.14	MESADA DE GRANITO	m2				0,012%
	4.3.15	BACHAS	unid	2,00			0,012%
	4.3.16	ESPEJO	m2				0,006%
	4.3.17	INODOROS SISTEMA DE FLUXORES	unid	2,00			0,018%
	4.3.18	CARPINTERIA PUERTA ACCESO	unid	1,00			0,020%
	4.3.19	PUERTAS INODOROS	unid	2,00			0,025%
	4.3.20	PINTURA PARED	m2				0,007%
	4.3.21	PINTURA CIELORRASO	m2	7,60			0,009%
	4.3.22	EXTRACTORES	unid	1,00			0,008%
4.4	SANITARIO MASCULINO						
	4.4.1	DEMOLICION MAMPOSTERIA	m2				0,003%
	4.4.2	DESMONTE DE PISO	m2				0,003%
	4.4.3	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,006%

	4.4.4	DESMONTE DE CERAMICO	m2				0,017%
	4.4.5	RETIRO DE CAÑERIA ELECTRICA	gl	1,00			0,010%
	4.4.6	RETIRO CAÑERIA SANITARIA	gl	1,00			0,010%
	4.4.7	RETIRO DE CAÑERIA DE VENTILACION	gl	1,00			0,007%
	4.4.8	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2				0,013%
	4.4.9	REVOQUE ENLUCIDO	m2				0,041%
	4.4.10	CONSTRUCCION CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,016%
	4.4.11	COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS - INODOROS Y MINGITORIOS	m2				0,024%
	4.4.12	COLOCACION DE PORCELANATO PISO	m2				0,019%
	4.4.13	COLOCACION PORCELANATO PARED	m2				0,100%
	4.4.14	MESADA DE GRANITO	m2				0,012%
	4.4.15	BACHAS	unid	2,00			0,012%
	4.4.16	ESPEJOS	m2				0,006%
	4.4.17	INODOROS SISTEMA DE FLUXORES	unid	2,00			0,018%
	4.4.18	MINGITORIOS	unid	2,00			0,015%
	4.4.19	CARPINTERERIA PUERTA ACCESO	unid	1,00			0,020%
	4.4.20	PUERTAS INODOROS	unid	2,00			0,025%
	4.4.21	PINTURA LATEX MAMPOSTERIA	m2				0,012%
	4.4.22	PINTURA LATEX CIELORRASO	m2				0,009%
	4.4.23	EXTRACTORES VENTILACION	gl	1,00			0,008%
4.5	PALCOS						
	4.5.1	ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS	gl	1,00			0,041%
	4.5.2	COLOCACION ENTABLONADO	m2				0,135%
	4.5.3	ACONDICIONAMIENTO ENTABLONADO EXISTENTE	m2				0,143%
	4.5.4	RECUBRIMIENTO DE PINTURA ENTABLONADO - Laca Nitro Transparente	m2				0,184%
	4.5.5	COLOCACION ALFOMBRA	m2				0,315%
	4.5.6	ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA	m2				0,409%
	4.5.7	SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE	m2				2,553%
	4.5.8	PROVISION Y COLOCACION ASIENTOS PALCOS	unid	100,00			1,209%
	4.5.9	TABIQUE DE H"A° EN BARANDA	m2				0,629%
	4.5.10	ACONDICIONAMIENTO BARANDA	ml				0,090%
4.6	PLATEA SUPERIOR						
	4.6.1	RETIRO BUTACAS	unid	140,00			0,033%
	4.6.2	PROVISION Y COLOCACION DE BUTACAS	unid	140,00			1,692%
	4.6.3	RETIRO DE ALFOMBRA	m2				0,013%
	4.6.4	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA	m2				0,346%
	4.6.5	RETIRO DE ENTABLONADO EXISTENTE	m2				0,046%
	4.6.6	PROVISION Y COLOCACION DE ENTABLONADO	m2				0,337%
	4.6.7	RECUBRIMIENTO DE PINTURA ENTABLONADO - Laca Nitro Transparente	m2				0,153%
	4.6.8	SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE	m2				1,328%
	4.6.9	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO	m2				0,102%
	4.6.10	PINTURA CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,123%
4.7	ADMINISTRACIÓN						
	4.7.1	REACONDICIONAMIENTO PISO - PULIDO GRANITO	m2				0,041%
	4.7.2	REACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA- REVOQUE ENLUCIDO	m2				0,074%
	4.7.3	RETIRO DE ZOCCALO	m				0,003%
	4.7.4	COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,061%
	4.7.5	ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA- PUERTAS VENTANAS	gl	1,00			0,014%
	4.7.6	ACONDICIONAMIENTO ARMARIOS	gl	1,00			0,014%
	4.7.7	PINTURA MAMPOSTERIA	gl	70,00			0,086%
	4.7.8	COLOCACION ZOCCALO DE MDF	gl	20,00			0,010%
	4.7.9	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	gl	1,00			0,068%
5	2° PISO						
5.1	SUPERPULLMAN						
	5.1.1	ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA	m2				0,110%
	5.1.2	ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS	gl	1,00			0,074%
	5.1.3	ACONDICIONAMIENTO ENTABLONADO	m2				0,245%
	5.1.4	COLOCACION ALFOMBRA	m2				0,378%
	5.1.5	PROVISION Y COLOCACION BUTACAS	unid	122,00			1,474%
	5.1.6	SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE	m2				0,664%
	5.1.7	PINTURA MAMPOSTERIA	m2				0,159%
	5.1.8	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO	m2				0,129%

	5.1.9	PINTURA CIELORRASO	m2				0,129%
	5.1.10	ACONDICIONAR ESTRUCTURA DE SOSTEN DE CIELORRASO	m2				0,019%
5.2	CABINA DE PROYECCION						
	5.2.1	DESMONTE DE AMOBLAMIENTO	gl	1,00			0,009%
	5.2.2	DESMONTE DE MAQUINARIA	gl	1,00			0,034%
	5.2.3	DESMONTE DE BALDOZAS CALCAREAS	m2				0,015%
	5.2.4	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,025%
	5.2.5	COLOCACION CERAMICOS	m2				0,048%
	5.2.6	COLOCACION ZOCCO	ml				0,003%
	5.2.7	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO	m2				0,037%
	5.2.8	PANELES DE AISLACION ACUSTICA	m2				0,212%
	5.2.9	REVOQUE ENLUCIDO (acondicionamiento de mamposteria existente)	m2				0,085%
	5.2.10	AISLACION TERMICA Y ACUSTICA EN CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,012%
	5.2.11	RECAMBIO CARPINTERIA puertas ventanas	gl	1,00			0,033%
	5.2.12	PINTURA MAMPOSTERIA	m2				0,129%
	5.2.13	PINTURA CIELORRASO	m2				0,037%
	5.2.14	SISTEMA DE SONIDO	GL	1,00			1,898%
5.3	BAÑO						
	5.3.1	RECAMBIO CARPINTERIA	unid	1,00			0,020%
	5.3.2	DESMONTE DE BALDOSA	m2				0,002%
	5.3.3	COLOCACION CERAMICO PISO	m2				0,006%
	5.3.4	ACONDICIONAMIENTO REVOQUE	m2				0,029%
	5.3.5	COLOCACION CERAMICOS PARED	m2				0,039%
	5.3.6	BACHA Y PIE	unid	1,00			0,012%
	5.3.7	INODORO	unid	1,00			0,006%
	5.3.8	CIELORRASO SUSPENDIDO	m2				0,004%
	5.3.9	PINTURA MAMPOSTERIA Y CIELORRASO	m2				0,010%
6	1° SUBSUELO						
6.1	FOSA						
	6.1.1	LIMPIEZA	gl	1,00			0,068%
	6.1.2	ACONDICIONAMIENTO DE LOSA	m2				0,043%
	6.1.3	REVOQUE ENLUCIDO	m2				0,042%
	6.1.4	PINTURA	m2				0,049%
	6.1.5	ACONDICIONAMIENTO ENTABLONADO	m2				0,061%
	6.1.6	ESCALERA	gl	1,00			0,041%
6.2	SALA DE TANQUES - proyecto ejecutivo s/anteproyecto						
	6.2.1	DESMONTE CONTRAPISO	m2				0,031%
	6.2.2	DEMOLICION MAMPOSTERIA	m2				0,009%
	6.2.3	EXCAVACIONES	m3				0,310%
	6.2.4	BASES Y CIMIENTOS	M3				0,368%
	6.2.5	TABIQUE	m3				0,953%
	6.2.6	COLUMNAS	m3				0,477%
	6.2.7	VIGAS	m3				0,613%
	6.2.8	CONTRAPISO	m2				0,052%
	6.2.9	ESCALERAS	unid	1,00			0,041%
	6.2.10	PUERTA ACCESO	unid	1,00			0,002%
	6.2.11	LOSA	m3				0,306%
	6.2.12	CONTRAPISO	m2				0,011%
	6.2.13	CONDUCTOS DE VENTILACION	gl	1,00			0,027%
	6.2.14	PROVISION Y COLOCACION TANQUES DE AGUA X UNIDAD	unid	3,00			0,460%
7	2° SUBSUELO						
7.1	ESPACIOS DE CIRCULACION						
	7.1.1	ACONDICIONAMIENTO ESCALERA	gl	1,00			0,012%
	7.1.2	DESMONTE DE MONTACARGA	gl	1,00			0,014%
	7.1.3	ACONDICIONAMIENTO AREA MONTACARGA	gl	1,00			0,020%
	7.1.4	ACONDICIONAMIENTO PAREDES REVOQUE Y ENLUCIDO	m2				0,319%
	7.1.5	ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA	unid	2,00			0,012%
	7.1.6	DESMONTE DE CANERIAS SIN USO	gl	1,00			0,119%
	7.1.7	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2				0,094%
	7.1.8	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO	m2				0,112%
	7.1.9	DEMOLICION MAMPOSTERIA	m2				0,002%
	7.1.10	PINTURA LATEX MAMPOSTERIA Y CIELORRASO	m2				0,496%
	7.1.11	PINTURA CARPINTERIA	m2				0,005%

7.2	ACONDICIONAMIENTO CAMARINES ESTELARES					
	7.2.1	RETIRO DE AMOBLAMIENTO EXISTENTE	gl	1,00		0,010%
	7.2.2	DEMOLICION MAPOSTERIA - RETIRO CARPINTERIA	m2			0,013%
	7.2.3	DESMONTE DE REVOQUE Y ENLUCIDO EN MALAS CONDICIONES	m2			0,053%
	7.2.4	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2			0,105%
	7.2.5	APLICACIÓN REVOQUE	m2			0,078%
	7.2.6	APLICACIÓN ENLUCIDO	m2			0,049%
	7.2.7	CERÁMICOS	m2			0,157%
	7.2.8	BACHAS	unid	14,00		0,086%
	7.2.9	MESADAS	m2			0,196%
	7.2.10	ZOCALO	ml			0,046%
	7.2.11	ESPEJOS	m2			0,061%
	7.2.12	CARPINTERIA PUERTAS	unid	14,00		0,286%
	7.2.13	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	unid	1,00		0,417%
7.3	BAÑOS					
	7.3.1	DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA	m2			0,006%
	7.3.2	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA	m2			0,018%
	7.3.3	DESMONTE REVOQUE	m2			0,015%
	7.3.4	APLICACIÓN REVOQUE	m2			0,022%
	7.3.5	APLICACIÓN ENLUCIDO	m2			0,005%
	7.3.6	DESMONTE DE CALCAREO	m			0,009%
	7.3.7	COLOCACION CERAMICOS- PISO PARED	m2			0,112%
	7.3.8	ESPEJOS	m2			0,012%
	7.3.9	CARPINTERIA PUERTAS	unid	4,00		0,049%
	7.3.10	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO APLICADO	m2			0,021%
	7.3.11	PINTURA MAPOSTERIA	m2			0,017%
	7.3.12	PINTURA CIELORRASO	m2			0,025%
	7.3.13	PINTURA CARPINTERIA	m2			0,010%
7.4	AREA SERVICIO					
	7.4.1	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2			0,019%
	7.4.2	RETIRO CARPINTERIA	unid	2,00		0,003%
	7.4.3	APLICACIÓN DE NUEVA CARPINTERIA	unid	2,00		0,041%
	7.4.4	ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO	m2			0,064%
	7.4.5	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO	m2			0,023%
	7.4.6	PINTURA	m2			0,074%
7.5	AREA DE DEPOSITO					
	7.5.1	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2			0,040%
	7.5.2	ACONDICIONAMIENTO MAPOSTERIA	m2			0,055%
	7.5.3	ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO	m2			0,028%
	7.5.4	PROVISION Y COLOCACION CARPINTERIA	unid	1,00		0,010%
7.6	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION					
	7.6.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION- PROYECTO EJECUTIVO	unid	1,00		0,766%
8	3° SUBSUELO					
	8.1	ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO	m2			0,027%
	8.2	EXCAVACION	m3			0,015%
	8.3	CONSTRUCCION ESCALERA	gl	1,00		0,033%
	8.4	ACONDICIONAMIENTO REVOQUES	m2			0,102%
	8.5	CARPINTERIA PUERTA	unid	1,00		0,020%
	8.6	CONDUCTO VENTILACION	gl	1,00		0,012%
9	Instalaciones de Obras Eléctricas					
	9.1	Armado y provisión de bandeja portacable de 600x 50 con tapa	M.			3,377%
	9.2	Armado y provisión de bandeja portacable de 200x 50 con tapa	M.			1,042%
	9.3	Armado y provisión de bandeja portacable de 600x 50 con tapa vertical	M.			0,405%
	9.4	Armado y provisión de piso técnico de 60 cm pisada por 1m de	M.			4,363%
	9.5	Instalación de cables acometida a tableros incluidos los propios	UN.	12,00		0,333%
	9.6	Instalación y provisión de cañería de 20 mm, cajas metálicas, conectores, etc. Instalación y provisión de cableado incluye la provisión y colocación de llave, tomas y artefactos, etc correspondiente a circuito 1	GL.	1,00		0,143%
	9.7	Instalación y provisión de cañería de 20 mm, cajas metálicas, conectores, etc. Instalación y provisión de cableado incluye la provisión y colocación de llave, tomas y artefactos, etc correspondiente a circuito 2	GL.	1,00		0,081%

[illegible]