

OBRA: CENTRALIDAD  
Ubicación : Ciudad de Mendoza  
PLAZO DE OBRA: 360 días  
MONTO DE OBRA: \$ 31.196.962,64



PRESUPUESTO DE OFERTA

A : Sector Calle San martin y Peatonal								
Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio totales	Precio Rubro	% INC.
A 1		<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
	A 1.1	Cartel de obra	un	2,00				0,046%
	A 1.2	Cierres de obras, (esquinas y veredas)	ml					0,066%
	A 1.3	Cierre de obra en cruces de calles ½ calzada.	ml					0,066%
	A 1.4	Obrador y Casilla para inspeccion Tipo containers para oficina	meses	6,00				0,137%
	A 1.5	Balizados	ml					0,066%
	A 1.6	Proyecto ejecutivo	gl	1,00				0,192%
	A 1.7	Replanteo	gl	1,00				0,103%
	A 1.8	Higiene y seguridad	m3					0,011%
A 2		<b>DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION.</b>						
	A 2.1	Demoler esquinas existentes (cordones , puentes y alcantarillas)	ml					0,049%
	A 2.2	Demoler veredas	m2					1,098%
	A 2.3	Retiro de material sobrante	m3					0,036%
A 3		<b>RELLENO Y COMPACTACION</b>						
	A 3.1	Relleno y compactacion calle	m3					0,164%
	A 3.2	Relleno y compactación encuentros de calles	m3					0,132%
A 4		<b>CORDON</b>						
	A 4.1	Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino.( intertrabado)	ml					0,244%
	A 4.2	Cordón posa árboles	ml					0,083%
	A 4.3	Cordón de confinamiento acequias	ml					0,122%
	A 4.4	Cordon de confinamiento encuentros calles.	ml					0,091%
A 5		<b>HORMIGONES</b>						
	A 5.1	Construccion carpeta de nivelacion H13	m2					0,659%
	A 5.2	Construccion de cunetas	ml					0,760%
A 6		<b>PISOS</b>						
	A 6.1	CALLES						0,000%
	A 6.1.1	Porfido centro km 0	m2					0,681%
	A 6.1.2	Preparacion de Subrrasante	m2					0,086%
	A 6.1.3	colocacion con mortero de asiento	m2					0,365%
	A 6.1.4	Guarda porfido	m2					0,024%
	A 6.2	VEREDAS						0,000%
	A 6.2.1	Piso granitico veredas con mortero de asiento	m2					2,501%
	A 6.3	ENCUENTRO DE CALLES						0,000%
	A 6.3.1	Porfido encuentro de calles	m2					0,546%
A 7		<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>						
	A 7.1	Rampas dobles en esquinas	un					0,033%
	A 7.2	Provision y colocacion bolardas	un					0,071%
	A 7.3	Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos	ml					0,089%
	A 7.4	Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal	m2					0,194%
	A 7.5	Rejillas metalicas	un					0,208%
	A 7.6	Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados	un					0,020%
A 8		<b>ARBOLES</b>						
	A 8.1	Red palstica para proteccion de arboles	ml					0,014%
	A 8.2	Posa para arbolado existente	un					0,022%
	A 8.3	Preservacion del arbolado existente	un					0,012%
A 9		<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
	A 9.1	Reacondicionamiento Bases para fustes de farolas – caños y bases-	un					0,027%
	A 9.2	Alumbrado publico	un					0,083%
B: Sector Calle San Martin entre Montevideo y Colon								
B1		<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
	B 1.1	Cartel de obra	un	2,00				0,046%
	B 1.2	Cierres de obras, (esquinas y veredas)	ml					0,265%
	B 1.3	Cierre de obra en cruces de calles ½ calzada.	ml					0,265%
	B 1.4	Obrador y Casilla para inspeccion Tipo containers para oficina	meses	6,00				0,137%
	B 1.5	Balizados	ml					0,531%
	B 1.6	Proyecto ejecutivo	gl	1,00				0,417%
	B 1.7	Replanteo	gl	1,00				0,310%
	B 1.8	Higiene y seguridad	m3					0,011%
B2		<b>DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION.</b>						
	B 2.1	Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes)	ml					0,063%
	B 2.2	Demoler veredas	m2					3,196%
	B 2.3	Retiro de material sobrante	m3					0,105%
B3		<b>CORDON</b>						
	B 3.1	Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino.( intertrabado)	ml					0,274%
	B 3.2	Cordón posa árboles	ml					0,111%
	B 3.3	Cordón de confinamiento acequias	ml					0,244%
	B 3.4	Cordon de confinamiento encuentros calles.	ml					0,091%
B4		<b>HORMIGONES</b>						
	B 4.1	Construccion carpeta de nivelacion H13	m2					1,917%
	B 4.2	Construccion de cunetas	ml					0,608%
B5		<b>PISOS</b>						
	B 5.1	VEREDAS						
	B 5.1.1	Piso granitico veredas con mortero de asiento	m2					7,281%
B6		<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>						
	B 6.1	Rampas dobles en esquinas	un					0,066%
	B 6.2	Provision y colocacion bolardas	un					0,071%
	B 6.3	Provision y colocacion estaciones automaticas inteligentes	un	1,00				2,026%
	B 6.4	Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos	ml					0,177%
	B 6.5	Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal	m2					1,241%
	B 6.6	Rejillas metalicas	un					0,415%
	B 6.7	Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados	un					0,020%
B7		<b>ARBOLES</b>						
	B 7.1	Red palstica para proteccion de arboles	ml					0,028%
	B 7.2	Posa para arbolado existente	un					0,070%
	B 7.3	Preservacion del arbolado existente	un					0,039%
B8		<b>CANALIZACION INFRAESTRUCTURA</b>						
		<b>TELECOMUNICACIONES</b>						
	B 8.1	Canalización por vereda	ml					0,481%
	B 8.2	Canalización de Cruce de calle	ml					0,111%
	B 8.3	Provisión e instalacón de cuatrifubo	ml					1,919%
	B 8.4	Colocación y provisión de cinta demarcatoria de servicio	unidad					0,015%
	B 8.5	Provisión y construcción de Cámaras de 1,1x0,52x0,8 (med internas)	unidad					0,194%
	B 8.6	Provisión e instalación de Tapones ciegos	unidad					0,057%
	B 8.7	Tapas y marcos metálico para cámaras	unidad					0,225%
	B 8.8	Provision de llave p/apertura cámara	unidad					0,012%
B9		<b>ENERGIA</b>						
	B 9.1	Proyecto ejecutivo para pasar todos los cableados Aéreos a subterráneos	unidad	1,00				0,018%
	B 9.2	Ejecución de trabajos de acometidas de los frentistas.-	gl	1,00				8,215%
	B 9.3	Ejecución de trabajos de Alumbrado público.-	gl	1,00				4,188%
	B 9.4	Distribución de tendidos en alta o media, construcción de cámaras subterráneas para la distribución.	gl	1,00				6,202%

**OBRA: CENTRALIDAD**  
Ubicación : Ciudad de Mendoza  
**PLAZO DE OBRA: 360 días**  
**MONTO DE OBRA: \$ 31.196.962,64**



C: Sector Calle Mitre entre Espejo y Las Heras							
<b>C1</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>						
C 1.1	Cartel de obra	unidad	2,00				0,026%
C 1.2	Cierre de obra Boulevard	ml					0,269%
C 1.3	CIERRE DE OBRAS						
C 1.3.1	Calles ½ calzada.	ml					0,028%
C 1.4	Obrador y Casilla para inspeccion Tipo containers para oficina	gl	1,00				0,063%
C 1.5	Proyecto ejecutivo	gl	1,00				0,641%
C 1.6	Replanteo	gl	1,00				0,103%
C 1.7	Balizados	ml					0,050%
C 1.8	Higiene y seguridad	gl	1,00				0,025%
<b>C2</b>	<b>Demolición BOULEVARD</b>						
C 2.1	Demoler boulevard existente	m3					1,316%
C 2.2	Demoler cruce senda peatonal	m3					0,000%
C 2.3	Demoler canteros circulares de hormigon existentes	Unidad					0,063%
C 2.4	Retiro de material sobrante	m3					0,960%
C 2.5	Delomer esquina encuentro plaza Independencia	m3					0,193%
<b>C3</b>	<b>Demolicion Veredas</b>						
C 3.1	Demoler veredas existentes	m2					2,378%
C 3.2	Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes)	ml					0,047%
<b>C4</b>	<b>Excavación, relleno y compactación</b>						
C 4.1	Excavación	m3					0,846%
C 4.2	Relleno y compactación Boulevard	m3					0,165%
C 4.3	Sub base	m3					0,039%
<b>C5</b>	<b>Cordón</b>						
C 5.1	Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino. ( intertrabado)	ml					0,337%
C 5.2	Cordón posa árboles	ml					0,041%
C 5.3	Cordón de confinamiento posas	ml					0,041%
C 5.4	Cordon de confinamiento encuentros calles.	ml					0,171%
C 5.5	Cordón de confinamiento acequias	ml					0,244%
<b>C6</b>	<b>Hormigones</b>						
C 6.1	Contruccion carpeta de nivelacion H13	m2					2,306%
C 6.2	Construccion de cunetas de hormigon	ml					1,823%
<b>C7</b>	<b>Pisos</b>						
C 7.1	Hormigón H21- Terminacion alisado Veredin	m2					0,165%
C 7.2	Piso granitico veredas con mortero de asiento	m2					8,759%
C 7.3	Adoquin prensado 12x12x2,5 posa	m2					0,366%
C 7.4	Guarda veredin adoquin prensado 12x12x2,5	ml					0,042%
C 7.5	ADOQUINES intertrabados en franja lateral boulevard	m2					0,713%
C 7.6	ADOQUINES intertrabados en encuentro plaza	m2					0,698%
<b>C8</b>	<b>Equipamiento Urbano</b>						
C 8.1	Rampas dobles en esquinas	Unidad					0,031%
C 8.2	Pilotines caño estructural color amarillo y negro	unidad					0,089%
C 8.3	Provision y colocacion bolardas	unidad					0,058%
C 8.4	Basurines	unidad					0,391%
C 8.5	Carteles de señalizacion prioridad peaton	unidad					0,078%
C 8.6	Carteles de señalizacion doble cara Estacion. motos	unidad					0,131%
C 8.7	Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones verdes	ml					0,089%
C 8.8	Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos	ml					0,141%
C 8.9	Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal	m2					0,109%
C 8.10	Estructura para motos y bicicletas (caño estructural)	unidad					0,251%
C 8.11	Rejillas metalicas	Unidad					0,261%
C 8.12	Piedra tipo mar del plata en canteros arbolado existente	m3					0,011%
C 8.13	Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados	un					0,041%
<b>C9</b>	<b>Arboles</b>						
C 9.1	Red palstica para proteccion de arboles	ml					0,031%
C 9.2	Posa para arbolado existente	Unidad					0,078%
C 9.3	Apuntalamiento estructura metalica provisoria en arbolado existente	Unidad					0,235%
C 9.4	Preservacion del arbolado existente	gl	1,00				0,052%
<b>C10</b>	<b>Instalación Eléctrica</b>						
C 10.1	Provision caja tablero, acometida, cruce de calle camaras y cableado	gl	1,00				3,960%
C 10.2	Alumbrado publico	un					0,083%

