

**DECLARACION JURADA DE OBRAS CONTRATADAS Y/O EN EJECUCION PUBLICAS O PRIVADAS EN TODO EL PAIS**

DETALLE DE LAS OBRAS		FECHAS			IMPORTE (en pesos)				
UBICACIÓN Y DESIGNACIÓN	CONTRATACION	LICITACION	CONTRATO	INICIO	PLAZO	FINALIZACION	CONTRATADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
ADECUACION de la SECCION del CAUCE DEL RIO SALADO y SUS OBRAS ACCESORIAS. TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 168.000 - PROG. 223.918". (1)	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Recursos Hídricos.	23/11/2010	10/01/2011	21/01/2011	730 días + Ampliación	17/10/2015 + Ampliación	\$198.412.612,70	\$190.476.108,20	\$7.936.504,50
TRABAJOS SEÑALIZACIÓN PUERTO BUENOS AIRES	Administración General de Puertos S.E.	11/02/2016	04/07/2016	11/07/2016	1200 días + Ampliación	10/2019 + Ampliación	\$108.992.565,00	\$35.397.749,00	\$73.594.816,00
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS ELÁSTICAS EN DARSENA "E" DE PUERTO DE BUENOS AIRES	Administración General de Puertos S.E.	05/09/2016	16/01/2017	-	165 días	-	\$9.525.108,38	-	-
<b>TOTALES</b>							<b>\$307.405.177,70</b>	<b>\$225.873.857,20</b>	<b>\$81.531.320,50</b>

(1) Obra en UTE al 27 % con HELPPOINT S.A. (40 %) y JOSE CHEDIACK S.A. (33 %) - Valores correspondientes al 27% de participación.

