

ANEXO XVII: OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS  
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 - PROG. 306.310 - PROG. 311.762 "


UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE (\$)		INICIO	FECHAS		PARTICIP. %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
CHACO	Río Negro	IECSA S.A. - DY CASA S.A. - S.A. - U.T.E	\$ 8.813.528	\$ 8.813.528	01/09/2003	28/02/2004	01/04/2005	100	
BUENOS AIRES	Localidad de Benavidez. Partido de Tigre.	CODICO S.A.	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	27/07/2003	22/05/2004	05/05/2004	100	
BUENOS AIRES	Movimiento de Suelos, Construcción de caminos de acceso e interiores, tendidos de redes de servicios - URBANIZACIÓN LAGOS DEL NORTE	AIRCOS S.A.	\$ 6.964.000	\$ 6.964.000	01/06/2003	20/06/2005	20/06/2005	100	
ENTRE RIOS	REFULADO de la DEFENSA SUR de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. ENTRE RIOS.	NORGAV S.A.	\$ 3.618.000	\$ 3.618.000	01/02/2005	31/07/2005	30/07/2005	100	
FORMOSA	Construcción de Terraplén refulado para la Reconstrucción Acceso Sector Norte - Ciudad de Formosa - Pcia. De Formosa.	INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A.	\$ 7.183.795	\$ 7.183.795	18/09/2007	14/07/2008	06/05/2009	100	
BUENOS AIRES	Movimiento de Suelos, Construcción de caminos de acceso e interiores, tendidos de redes de servicios - URBANIZACIÓN "EL CAZAL" - Escobar - P.B.A	E.I.R. S.A.	\$ 25.573.349	\$ 25.573.349	01/07/2006	30/06/2010	20/05/2010	100	
BUENOS AIRES	Movimiento de Suelos - URBANIZACIÓN "EL CANTON" - Escobar - P.B.A.	FIDEICOMISO "EL CANTON"	\$ 16.384.919	\$ 16.384.919	01/05/2007	31/12/2008	30/06/2010	100	
ENTRE RIOS	Refulado Obra Básica Ruta N°408 Acceso a Villa Paranacito - Provincia de Entre Rios	L.Pietroboni - J.L. - Pitón - UTE.	\$ 13.430.000	\$ 13.430.000	01/08/2008	27/07/2009	07/07/2009	100	
ENTRE RIOS	Acceso a Puerto Ibicuy - Tramo RNN°12 - Puertolbicuy. Sub Tramo 2: Paraje Roldán - Puerto Ibicuy	L.Pietroboni - J.L. - Pitón - Constructora Dos Arroyos - UTE.	\$ 17.544.903	\$ 17.544.903	25/06/2008	18/09/2009	10/09/2010	100	
BUENOS AIRES	Dragado Laguna y Río Bragado. Tablestacado metálico - Obra Vertedero A° Bragado	Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas	\$ 15.081.807	\$ 15.081.807	04/12/2008	01/05/2010	07/07/2010	100	

PENTAMAR S.A.  
 Ing. JERONIMO MARTINEZ SANFASAGUE  
 REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

BUENOS AIRES	Zelaya	Urbanización San Sebastián - Movimiento de Suelos del Área 8	EMDICO S.R.L.	\$ 19.745.000	\$ 19.745.000	01/04/2009	02/03/2011	10/12/2014	100	
ENTRE RIOS	Pcia. Entre Ríos	Movimiento de Suelos por Dragado y Refuldo en Acceso a Ibicuy (Ex Ruta Nacional N°12)	ROVELLA CARRANZA S.A. - JOSE ELEUTERIO PITON S.A. - UTE	\$ 43.343.930	\$ 43.343.930	15/10/2012	03/01/2015	28/07/2014	100	
BUENOS AIRES	Zelaya	Urbanización San Sebastián - Movimiento de Suelos del Área 7	EIDICO S.A.	\$ 13.021.000	\$ 13.021.000	13/07/2012	09/05/2013	20/05/2015	100	
BUENOS AIRES	Escobar	MOVIMIENTO de SUELOS por REFULADO en URBANIZACION EL NAUDIR - ESCOBAR. P.B.A.	E2 S.A.	\$ 8.234.800	\$ 8.234.800	15/01/2015	30/05/2015	05/06/2015	100	
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	Puerto de Buenos Aires	REMOCION de RESTOS NAUFRAGOS, PLATAFORMAS y PONTONES - DARSENA "F" - PUERTO BUENOS AIRES	Administración General de Puertos S.E. - PUERTO Buenos Aires	\$ 12.567.665	\$ 12.567.665	04/02/2015	26/05/2015	09/06/2015	100	
BUENOS AIRES	Puerto de Buenos Aires	Trabajos Señalización Puerto de Buenos Aires	Administración General de Puertos S.E. - PUERTO Buenos Aires	\$ 108.992.565	\$ 108.992.565	01/07/2016	14/10/2019	-	100	

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.

Importe Final: Corresponde al importe básico más ampliaciones que surgieran durante la ejecución de la obra.

  
**PENTAMAR S.A.**  
 Ing. JERONIMO MARTINEZ SARASAGUE  
 REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

ANEXO XVIII: OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS  
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1 a - SUBTRAMO A3 - PROG. 306.310 - PROG. 311.762 "

DRAGADOS - MOVIMIENTO DE SUELOS										
UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		DIMENSIONES			GRADO DE PARTICIP. %
			INICIO	FIN	BÁSICO	FINAL	LONGITUD (km)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	
BUENOS AIRES	Puerto de Bahía Blanca- Partido de Bahía Blanca	CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA	18/05/1999	15/05/2004	\$ 24.662.220	\$ 24.662.220	-	-	14.000.000	100
BUENOS AIRES	Puerto Dock Sud	EXOLGAN S.A. Container Terminal	01/05/2001	22/07/2001	\$ 789.628	\$ 789.628	-	-	175.000	100
BUENOS AIRES	Puerto Puerto Dock Sud	Dirección Provincial de Actividades Portuarias - P.B.A.	01/08/2004	30/03/2005	\$ 3.087.403	\$ 4.932.267	-	-	316.000	100
BUENOS AIRES	Castelli - Chascomús y Pila	D.P.O.H.S.A. - PBA:	09/05/2008	09/04/2010	\$ 109.459.854	\$ 120.647.388	-	-	9.600.000	50
BUENOS AIRES	Chascomús - Pila y Gral. Belgrano	D.P.O.H.S.A. - PBA:	07/08/2004	08/06/2009	\$ 161.756.493	\$ 161.756.493	-	-	11.250.000	50
BUENOS AIRES	San Nicolas y San Pedro	SUBSECRETARÍA ACTIVIDADES PORTUARIAS P.B.A.	01/02/2008	20/06/2008	\$ 5.563.032	\$ 5.563.032	-	-	630.000	100
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	Puerto de Buenos Aires	Jan De Nul Sucursal Argentina	24/08/2009	21/08/2010	\$ 75.407.661	\$ 75.407.661	-	-	1.050.600	100
BUENOS AIRES	Puerto Dock Sud	SHELL C.A.P.S.A. - Destilería Dock Sud	25/03/2010	25/04/2010	\$ 9.317.000	\$ 9.317.000	-	-	190.000	100
SANTA CRUZ	Caleta Olivia	ROGGIO S.A.	01/07/2010	21/04/2011	\$ 28.990.000	\$ 28.990.000	-	-	200.500	100
BUENOS AIRES	Escobar	Compañía Sudamericana de Dragados S.A.	25/10/2010	20/01/2011	\$ 6.911.588	\$ 6.911.588	-	-	385.000	100
BUENOS AIRES	General Belgrano	HELPOR-CHEDIACK-PENTAMAR UTE ECODYMA -	01/11/2011	-	\$ 646.952.816	\$ 646.952.816	-	-	3.759.000	27
BUENOS AIRES	General Belgrano	AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E.	01/02/2011	18/04/2014	\$ 85.209.698	\$ 85.209.698	-	-	2.450.000	100

PENTAMAR S.A.

Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
 REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

BUENOS AIRES	Puerto La Plata	Dragado de Ampliación del Canal de Acceso al Puerto La Plata	TECLATA S.A.	10/12/2011	30/07/2013	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	-	-	2.200.000	50
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	Puerto de Buenos Aires	Dragado de servicio en el Interior de la Dársena F de Puerto de Buenos Aires	Administración General de Puertos S.E. - PUERTO Buenos Aires	22/08/2014	07/04/2015	\$ 20.467.150	\$ 21.552.112	-	-	250.000	100
URUGUAY	Montevideo	Dragado Muelle Obrinral Puerto Montevideo	OBRINEL S.A.	28/07/2015	25/11/2015	\$ 21.570.178	\$ 21.570.178	-	-	185.000	100
BUENOS AIRES	Campana	Dragado Muelle Río Paraná en Campana	PETROMINING S.A.	16/05/2016	27/09/2016	\$ 2.811.620	\$ 2.811.620	-	-	300.000	100
<b>TOTALES EJECUTADOS</b>						<b>\$ 1.372.956.342</b>	<b>\$ 1.387.073.701</b>			<b>46.941.100,00</b>	



PENTAMAR S.A.

Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO