

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

obligación o responsabilidad que le corresponda a dicha parte.-

El simple acto fehaciente de intimación para una misma parte sólo se aplicará en tres oportunidades alternadas o dos consecutivas durante toda la vigencia de LA UNION. Ocurridas las cuales y ante un nuevo incumplimiento, la parte que hubiere incurrido en el mismo será considerada "Parte Incumplidora" y será de aplicación el artículo décimo, punto segundo, inc. a) del presente.-

10.2. Podrá declararse resuelto el presente contrato con culpa de alguna de las partes, por las siguientes causas:

- a) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo décimo, punto primero del presente, cuando la parte hubiera sido considerada "parte incumplidora", de conformidad al procedimiento previsto en dicho artículo.-
- b) Incumplimiento grave de una de las partes de cualquier otra de las obligaciones que la ley, este contrato y los pliegos de licitación mencionada en el punto II del presente, ponen a su cargo. En éste caso y en forma previa, la parte cumplidora deberá intimar en forma fehaciente a la parte "incumplidora" para que en el plazo de quince días cumpla con sus obligaciones. Vencido dicho plazo sin que la parte intimada cumpliera con sus obligaciones será considerada "parte incumplidora".
- c) En los supuestos de incumplimiento a los que se refieren los incisos a y b anteriores, la parte cumplidora podrá, a su mera opción: 1) Excluir a la "parte incumplidora", exigirle indemnización de los daños y perjuicios sufridos y acordar con LA COMITENTE siempre que éste así lo dispusiere, la renegociación del contrato de la obra licitada; 2) Exigir a la parte incumplidora el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, con más las indemnizaciones correspondientes.-

10.3 En cualquiera de las hipótesis de incumplimiento que se produzca, adicionalmente la "parte incumplidora" deberá responder por los daños y perjuicios directos o emergentes generados a la unión o a la otra parte, con exclusión expresa de daños indirectos, lucro cesante o pérdida de beneficios, de los cuales las partes renuncian a reclamarse entre sí. Todo ello sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad solidaria de LAS PARTES asumida ante LA COMITENTE hasta la finalización del contrato celebrado con ésta.-

10.4 Cualquier disputa entre las partes será resuelta por el mecanismo dispuesto en el artículo 15.-

ARTICULO 11.

COMITÉ DIRECTIVO.

La Dirección y Administración de LA UTE será ejercida por un Comité Directivo

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

p/SABAVISA S.A.  
SEBASTIAN N. MANCUSO  
APROBADO

SUBSECIÓN DE  
ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES  
ANGELA BOSCARINO

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
MATR. REG. 320  
SANTA FE

FOLIO  
334

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO RAFFAELE  
Matr. N.º 5102

(en adelante "Comité Directivo"), que será el órgano máximo de LA UNION.-

El Comité Directivo estará formado por (1) representante de cada PARTE. Cada PARTE deberá elegir la misma cantidad de miembros suplentes. Cada PARTE tendrá la misma cantidad de votos que los porcentajes de participación de LAS PARTES en LA UNION.-

Los miembros titulares y/o suplentes nombrados por cada una de LAS PARTES podrán ser reemplazados en cualquier momento por la Empresa que lo nombró, mediante una notificación escrita que informe sobre la sustitución. Los reemplazos realizados serán válidos a partir de la fecha en que hayan sido fehacientemente notificados a la otra Empresa.

La asistencia del miembro titular o el suplente a las reuniones de Comité Directivo será decisión exclusiva de LA PARTE que lo nombra, sin que sea necesario anticiparlo por nota. El Comité Directivo mantendrá los siguientes tipos de reuniones:

Reuniones ordinarias, una por mes (los días martes de la segunda semana cada mes), en los domicilios de LAS PARTES establecidos en el presente y en forma alternada, a los efectos de evaluar el avance de LA OBRA y los resultados del informe de control de gestión, analizar el plan de trabajos y efectuar el control de ejecución del presupuesto presentado. En cualquiera de esos casos, no será necesario notificar la convocatoria a reunión. De cada reunión que realice el Comité Directivo, se confeccionará una minuta de los temas tratados y de las resoluciones adoptadas.

Reuniones extraordinarias, cuando las convoque cualquiera de LAS PARTES. En ese caso, debe notificarse a la otra PARTE la convocatoria con por lo menos Tres (3) Días Hábiles de anticipación, estableciendo el lugar, la fecha y la hora y el temario a tratar en la reunión para la cual fue convocada. De estas reuniones también se confeccionará una minuta de los asuntos tratados y de las resoluciones adoptadas.

El quórum necesario para sesionar en las reuniones o y es que corresponde al cincuenta por ciento de los votos

El Comité Directivo tendrá las siguientes atribuciones:

- Fijar las políticas relativas al manejo del contrato.-
- Decidir y poner en ejecución los actos jurídicos y societarios que fuere menester para cumplir con las finalidades de éste contrato.-
- Supervisar el cumplimiento del contrato.-
- Aprobar el presupuesto y el programa inicial de la obra.-
- Fijar e implementar la política financiera.
- Definir el alcance y la oportunidad de los reclamos sustanciales, que eventualmente se hicieran a LA COMITENTE o a terceros.-

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

MARIA VICTORIA BARRERA GUALTIERI  
Procuradora de SABAVISA S.A.

SEBASTIAN N. MANCUSO  
APODERADO

SUCESOR DE  
ANGEL BOSCA  
ANGEL ALFONSO ROSCARINO  
ADMINISTRADOR





ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matr. N.º 1010



- g) Intervenir en la formación de los eventuales reclamos sustanciales que se hagan a LA COMITENTE o a terceros.-
- h) Decidir la paralización total o parcial de los trabajos.-
- i) Aprobar las cuentas finales de LA UNION.-
- j) Proceder a la liquidación final de la UNION.-
- k) Decidir iniciar juicio contra LA COMITENTE o terceros.-

ARTICULO 12.

LIBROS. ESTADOS DE SITUACION.

La administración y contabilidad de LA UTE, será realizada de acuerdo a lo que determine el Comité Directivo. LAS PARTES deberán establecer las normas y proveer lo necesario para que la contabilidad y estados de situación especiales, que requiera la naturaleza o importancia de la actividad común, sean llevados con las formalidades establecidas en el Código de Comercio.

Cumplimentando lo establecido en el punto 12 del art. 378 de la ley 19.550 modificada por la ley 22.903, la contabilidad llevará por lo menos los Libros Diario, Inventario y Balances, y subdiarios de I.V.A. que correspondan, con las formalidades del Código de Comercio y debidamente habilitados a nombre de LA UNION.-

Los libros y demás documentos estarán en todo momento a disposición de LAS PARTES para la inspección, en el lugar en que se lleven y dentro del horario de trabajo.-

ARTICULO 13.

ESTADOS CONTABLES.

La periodicidad con que se confeccionarán los estados contables será anual. El cierre de ejercicio de LA UTE será el 30 de Junio de cada año.

ARTICULO 14.

CIERRE FINAL DE CUENTAS.

Ing. EDUARDO M. BOPAVINI  
Representante Técnico

Una vez recibidas por LA UNION todas las cantidades adeudadas a la misma por LA COMITENTE o terceros, percibido el producto de la venta de las instalaciones, equipos y otros bienes muebles o inmuebles afectados a LA UNION, y canceladas sus deudas, el Comité Directivo preparará la Cuenta Final de LA UNION. El excedente neto total, si lo hubiere, se distribuirá entre LAS PARTES en la proporción de su participación en LA UNION. Si no hubiere excedente y fuere necesario realizar integraciones para abrir la pérdida, la misma deberá ser adoptada por LAS PARTES en la misma proporción.-



MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

*Sebastian N. Mancuso*  
SABAVISA S. A.  
SEBASTIAN N. MANCUSO  
APODERADO

*Angel Boscarino*  
SUCURSAL DE  
ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES  
ANGEL BOSCARINO  
ADMINISTRADOR



FOLIO  
336

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

1008 4 31 2005

**ARTICULO 15.  
RESOLUCION DE CONFLICTOS.**

Las PARTES acuerdan que cualquier cuestión, controversia, interpretación, aplicación o ejecución del presente Contrato, deberá ser resuelta amigablemente por las partes.-

**ARTICULO 16.  
REGISTRACION.**

De conformidad a lo prescripto por el art. 380 de la Ley 19.950 reformada por Ley 22.903, el presente Contrato y la designación de los Representantes de la Unión Transitoria de Empresas, serán inscriptos en la Inspección General de Justicia/Registro Público de Comercio, a cuyo efecto "Las Partes" autorizan a la Doctora Mariela Panigadi, D.N.I. N° 22.913.319 y Contador Jorge Luis Ogueta, D.N.I N° 17.214.705 y Contador Claudio José Cocca, D.N.I N° 18.121.025 y al Señor Sergio Raúl Guillen, D.N.I N° 23.084.912, para que realicen en forma conjunta, indistinta y/o separadamente uno cualquiera de ellos, todos los trámites administrativos y judiciales que sean necesarios para obtener la conformidad del Contrato de Constitución de "SABAVISA S.A. - ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES - U.T.E." y la inscripción de esta en la Inspección General de Justicia y/o el Registro Público Comercio, con amplias facultades para proponer y aceptar modificaciones al presente Contrato que sugieran las Autoridades competentes; solicitar la rubricación de Libros; y realizar todos aquellos actos necesarios a los fines de la inscripción de la Sociedad. Asimismo se los autoriza a inscribir a la dicha Unión Transitoria de Empresas ante A.F.I.P., Dirección de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otras jurisdicciones y ante cualquier otro Organismo que sea necesario para el desarrollo de sus actividades.-

En la ciudad de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de Junio de dos mil siete, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

p/SABAVISA S.A.  
SEBASTIAN N. MANCUSO  
APODERADO

SOCIOS DE  
ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES  
ANGEL BOSCARINO  
ADMINISTRADOR

Certificación Foja  
N° D00894021  
Santa Fe

MARÍA VICTORIA CARVINA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
337



ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. GAFFAELE  
Calle 5102

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  
13 JUN 2007  
CIRCONSCRIPCION



CERTIFICACION DE FIRMAS

(Ley 6890 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

D 00694021

de  
de Santa fe, veinticinco Junio 2007  
De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 33  
labrada en la fecha, al folio 34 del Registro de Intervenciones N° 320  
del que soy TITULAR, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que la/s firma/s que obra/n en el documento anexo, cuyo/s folio/s firmo y sello, ha/n sido puesta/s en la fecha y en mi presencia por don SEBASTIAN NICOLAS MANCUSO, argentino, Documento Nacional de Identidad N° 24.040.565, domiciliado en calle Falucho N° 2342 de la ciudad de Santo Tome, departamento La Capital de esta provincia de Santa Fe, quien lo hace en su carácter de: Apoderado de la firma SABAVISA S.A., CUIT N° 30-64085427-4, con domicilio legal en calle Cordoba 315, piso 6, de la ciudad de Buenos Aires, personería que acredita con el Poder General Amplio de Administración, de fecha 31 de Agosto de 2005, pasado por ante el escribano de la ciudad de La Plata Federico Hernan Diaz Falocco, que tengo a la vista para este acto y del cual surgen facultades suficientes para el mismo. Y por ANGEL ANTONIO BOSCARINO argentino, Documento Nacional de Identidad N° 22.280.415, domiciliado en calle Marcial Candioti N° 5160, de esta ciudad de Santa Fe, quien lo hace en nombre y representación y en su carácter de administrador provisorio de la firma Angel Boscarino Construcciones, con domicilio en calle Marcial Candioti N° 5160 de esta ciudad de Santa Fe, lo que acredita con resolución Judicial de fecha 27 de Enero de 2005 la que en sus partes pertinentes dice "Autos y Vistos: Estos Caratulados "INCIDENTE DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR PROVISORIO EN AUTOS "BOSCARINO, Angel S/ Sucesorio" ( Expte. 131 año 2005) de este Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial N° 1 en T. Civil, Comercial y Laboral de Feria; y CONSIDERANDO:... RESUELVO: Designo administrador provisorio en el juicio Sucesorio de Angel Boscarino, a su hijo Angel Antonio Boscarino con las facultades de ley, y las especiales solicitadas, todo con cargo de rendir cuentas, ..." Hágase saber, insértese y resérvese el original" Hay tres sellos y tres firmas. Dra. Delia Beatriz Gaido, Secretaria. Dra. Alba Yustman Secretaria. Dr. Norberto Berlanga Juez. Todo según documentación que tengo a la vista para este acto y del cual surgen facultades suficientes para el mismo.-



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROV. DE STA. FE  
25 JUN 2007  
LEGALIZACION N° 040653

S.F.

FOLIO  
338

MARIA VICTORIA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAYINI  
Representante Técnico

ORIGINAL

FRANCISCO J. RAFFAELLE  
Matrícula 5102



CERTIFICACION DE FIRMAS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



D 00694021



TRAMITE DE URGENTE



MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.



Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
339



ORIGINAL

BANC  
BIANCHINI RAFFAELE  
N° 5102



LEGALIZACION



D.G.R. Res. 85777  
PAGO REPOSICION FISCAL por  
DECLARACION JURADA  
D.G.R. Res. 38779  
Exp. 108.043 - C - 70



TRAMITE DE URGENTE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE,  
Republica Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la  
Ley 6898 y Decreto 1612/95, legaliza la firma y el sello del Escribano  
don BUSANICHE, SANTIAGO


obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha  
bajo el número 00040653 Serie D.

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

SANTA FE, 25 de Junio de 2007



Esc. OVIDIO M. LOPEZ  
Legalizador y Circunscpción



MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Representante de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. BODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
340

ORIGINAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
RELAJACIÓN DE S.A. FE  
30 JUN 2007  
LEGALIZACIÓN N° 110145

ESCRIBANO  
FRANCESCO J. RAFFAELE  
GENERAL DE JUSTICIA  
INSECCION GENERAL DE JUSTICIA  
FOLIO  
28

**CONTRATO MODIFICATORIO DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA  
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS**

Entre las Empresas SABAVISA S.A., con domicilio en la calle Córdoba N° 315, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Sebastián Nicolas Mancuso, con D.N.I. 24.040.565, en su carácter de apoderado de la firma, en adelante "SABAVISA", por una parte; y ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES (Sucesión de Angel Boscarino) con domicilio en la calle Marcial Candiotti N° 5.160, de la Ciudad de Santa Fe, representada en este acto por el Señor Angel Antonio Boscarino, con D.N.I. 22.280.415, en su carácter de administrador provisorio de la sucesión de Angel Boscarino, en adelante "BOSCARINO" por la otra; de aquí en más llamadas en conjunto "LAS PARTES" o "LA PARTE", según se las designe en forma conjunta o individual, declaran:

**I. ANTECEDENTES.**

Con fecha 25 de junio de 2.007, LAS PARTES celebraron el Contrato constitutivo de la empresa "SABAVAVISA S.A.- ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES -UTE", para la construcción de la obra denominada: "Puente Sobre Arroyo Aguilar y Accesos, Ruta Provincial N° 82-S; Tramo: A° Aguilar - Campo Andino", convocada por la Dirección Provincial de Vialidad del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.

**II. CONTRATO.**

**ARTICULO 1. OBJETO.**

Atento el error material consignado respecto de la inscripción en la IGJ de la empresa SABAVISA S.A. en el artículo 4; LAS PARTES vienen por la presente a modificar tal artículo, el cual quedará redactado de la siguiente manera.

*Sebastian Mancuso*  
p/SABAVISA S.A.  
SEBASTIAN N. MANCUSO  
APODERADO

*Angel Boscarino*  
ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES  
ANGEL A. BOSCARINO  
ADMINISTRADOR

*Maria Victoria Barrena Gualtieri*  
MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Certificación Folia  
N° 0069976  
Santa Fe

*Eduardo M. Rodavini*  
Ing. EDUARDO M. RODAVINI  
Representante Técnico

SANTIAGO BUSANICHE  
TIT. REG. 320  
ESCRIBANO

FOLIO  
341



**ORIGINAL**

SCRIBANO  
FRANCISCO RAFFAELE  
Matrícula 5102

**"ARTICULO 4.**

**INDIVIDUALIZACION DE LAS EMPRESAS Y APROBACION DE LA UNION.**

A los efectos del inciso 4to. del art. 377 de la Ley 19.550, modificado por Ley 22.903, LAS PARTES consignan a continuación el nombre, domicilio, datos de la inscripción registral de cada una de ellas y resoluciones que autorizan la constitución de la presente UTE.-

**SABAVISA S.A.:**

- a) Domicilio Legal: domicilio en la calle Córdoba N° 315, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- b) Inscripta en el Registro de la IGJ bajo el N° 7042 Libro 108 tomo A de sociedades anónimas.
- c) Acta de reunión de Directorio de fecha 3 de enero de 2007, de f.s. 206 del Libro de actas de Directorio.


**ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES:**

El señor Angel Antonio Boscarino acredita su representación mediante la Resolución N° 142 de fecha 27 de Enero de 2.005, en los autos caratulados "Boscarino Angel s/ Sucesorio" expediente n° 131 año 2005, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de la Primera Nominación de la Ciudad de Santa Fe, en la cual es nombrado administrador provisorio de la sucesión de Angel Boscarino".

**ARTICULO 2.**

El contrato mencionado en los ANTECEDENTES, queda vigente en todas sus partes, salvo la modificación del artículo 1.


En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de Junio de dos mil siete, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-


  
p/SABAVISA S.A.  
SEBASTIAN N. MANCUSO  
APODERADO

  
ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES  
ANGEL BOSCARINO  
APODERADO

Certificación Fota  
N° 000699796  
Santa Fe.



  
MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

  
Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

ORIGINAL

INSCRIPCIÓN GENERAL DE JUROS Y VOTOS  
FOLIO 30  
M. F. FAELE  
E. 02

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROV. DE SANTA FE  
LEY 6880  
27 JUN 2007



**CERTIFICACION DE FIRMAS**  
(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

D 00699776

////////// Santa fe, veintiocho de Junio de 2007  
De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 34  
labrada en la fecha, al folio 35 del Registro de Intervenciones N° 320  
del que soy TITULAR, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que la/s firma/s que obra/n en el documento anexo, cuyo/s folio/s firmo y sello,  
ha/n sido puesta/s en la fecha y en mi presencia por

SEBASTIAN NICOLAS MANCUSO, Documento Nacional De Identidad N° 24.040.565, domiciliado en calle Falucho N° 2342 de la ciudad de Santo Tome, departamento La Capital de esta provincia de Santa Fe, quien concurre a este acto en su caracter de: Apoderado de la firma SABAVISA S.A., CUIT N° 30-64085427-4, con domicilio legal en calle Cordoba 315, piso 6, de la ciudad de Buenos Aires, personeria que acredita con el Poder General Amplio de Administración, de fecha 31 de Agosto de 2005, pasado por ante el escribano de la ciudad de La Plata Federico Hernan Diaz Falocco, que tengo a la vista para este acto del cual surgen facultades suficientes para el mismo y por ANGEL ANTONIO BOSCARINO, Documento Nacional de Identidad N° 22.280.415, domiciliado en calle Marcial Candiotti N° 5160 de esta ciudad de Santa Fe, quien lo hace en nombre y representación y en su carácter de administrador provisorio de la firma Angel Boscarino Consultoras, con domicilio en calle Marcial Candiotti N° 5160 de esta ciudad de Santa Fe, lo que acredita con resolución judicial de fecha 27 de Enero de 2005 la que en sus partes pertinentes dice: "Autos y Vistos: Estos Caratula dos "INCIDENTE DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR PROVISORIO EN AUTOS "BOSCARINO, Angel S/ Sucesorio" ( Expte. 131 año 2005) de este Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial N° 1 en lo Civil, Comercial y Laboral de Santa Fe; y CONSIDERANDO:... RESUELVO: Designar administrador provisorio en el Juicio Sucesorio de Angel Boscarino, a su hijo Angel Antonio Boscarino con las facultades de ley, y las especiales solicitadas, todo con cargo de rendir cuentas. ..." Hágase saber, insértese y resérvese el original" Hay tres sellos y tres firmas. Dra. Delia Beatriz Galdo, Secretaria. Dra. Alba Yustman Secretaria, Dr. Norberto Berlanga, Juez, Documentacion que tengo a la vista para este acto y de la cual surgen facultades suficientes para el mismo.

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROV. DE SANTA FE  
29 JUN 2007  
LEGANOS 110143

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO 343



**ORIGINAL**



**CERTIFICACION DE FIRMAS**

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



ESCRIBANO  
FRANCISCO RAFFAELLE  
Matrícula 5102

D 00699776



MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
344

ORIGINAL



110143



D.G.R. Res. 057/77  
PAGO REPOSICION FISCAL por  
DECLARACION JURADA  
D.G.R. Res. 30/79  
Exp. 105.043 - C - 79



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la Ley 6898 y Decreto 1612/95, legaliza la firma y el sello del Escribano don BUSANICHE, SANTIAGO

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el número 00110143 Serie D.

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

SANTA FE, 29 de Junio de 2007

Esc. DELKYS GUADALUPE PERALTA  
Legalizadora - 1ª Circunscripción



MARIA VICTORIA BARRERA GUALTIERI  
Presidente de SABAWISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico





**ORIGINAL**



ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

*Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Inspección General de Justicia*

2007 - Año de la Seguridad Vial

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1786583

UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

Razón Social :

SABAVISA S.A. / ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES - U.T.E.

(antes):

Número de Trámite: 977698

C.Trám. Descripción

01291 CONSTITUCION TRAM. URGENTE

y/o instrumentos privados: 25/6/07 28/6/07

Inscrito en este Registro bajo el numero: 110

del libro: 2 , tomo: -

de: CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIA

C.C.: 1

Buenos Aires, 04 de Julio de 2007

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI  
JEFE  
DEPARTAMENTO REGISTRAL

MARIA VICTORIA DANIELA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico



FOLIO  
346

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Maticúla 5102



PROVINCIA DE SANTA FE  
Dirección Provincial de Vialidad

CORRESPONDE A EXPTE. N° 16105-0010389-0

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**OBRA:** PUENTE SOBRE ARROYO AGUIAR Y ACCESOS - RUTA PROVINCIAL N° 82-S.  
**TRAMO:** ARROYO AGUIAR – CAMPO ANDINO.  
**CONTRATISTA:** SABAVISA S.A. – ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES (UTE).  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 05/01/10

A los 3 días del mes de Septiembre de 2013, en la localidad de Arroyo Aguiar, departamento La Capital, y en cumplimiento de la Resolución N° 487 del 4 de Julio de 2013, se reúnen, el Ingeniero Miguel H. Losada, el Arquitecto Carlos Gauchat y la Ingeniera Corina Regué por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, y el Ing. Salvador N. Camaño en su carácter de Representante Técnico de la Empresa Contratista, a los efectos de proceder a confeccionar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra referida, si ello correspondiere.

En consecuencia, se procedió a recorrer la obra de referencia habiéndose constatado que los trabajos fueron realizados en un todo de acuerdo a las condiciones contractuales establecidas, a la documentación exhibida por la Inspección de Obra y a los planos conforme a obra terminada. En este mismo acto se comprobó la correcta ejecución de la totalidad de las observaciones formuladas por esta misma comisión designada para la *Recepción Provisoria* de la Obra efectuada el 19 de Agosto de 2011.

Por lo tanto se procede a efectuar la **Recepción Definitiva** de la Obra Ejecutada, conforme lo establece el Artículo 100-Recepción Definitiva del Pliego de Bases y Condiciones Generales P.U.C.E.T.-, y todo ello AD REFERENDUM de la Superioridad.

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidenta de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
347



**ORIGINAL**

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102



PROVINCIA DE SANTA FE  
Dirección Provincial de Vialidad

En prueba de conformidad, se firman 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha señalada.

  
.....  
Ing. Miguel LOSADA  
DPV  
.....  
Arq. Carlos GAUCHAT  
DPV  
.....  
Ing. Corina REGUÉ  
DPV  
.....  
Ing. Salvador N. CAAMAÑO  
Representante Técnico  
MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.  
Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
348

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matricula 5102

D.Y.O.P.S.A. - PENTAMAR S.A. - U.T.E.

O. DE C. N° 26

CUIT 30-70888479-7

DUPLICADO

Ramón Freire 2265  
Ciudad, Capital Federal 1428 - TEL 4546 - 8900

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR

Nombre	Sabavisa S.A.
Dirección	Córdoba 315 Piso 6to. -
Ciudad	Capital Federal CP
Teléfono	

Fecha	21-Dic-04
C.U.I.T.	30-64085427-4
Representante	Ing. Jorge Moreno

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3900000	Metros cúbicos de excavación en un todo de acuerdo a las condiciones adjuntas	4,19 \$	16.341.000,00 \$
NOTAS:	a) La facturación deberá ingresar por la oficina de administración de la UTE, en Av. Roca 224 (ruta 2 km 157), Lezama, Chascomús, los plazos regirán desde su recepción b) Toda condición inserta en la facturación no pactada en nuestra orden de compra no será tenida en cuenta c) La facturación deberá acompañarse por el correspondiente certificado de trabajos realizados firmado por el J. De O. d) A los efectos judiciales o extrajudiciales las partes constituyen domicilio legal en los indicados en esta orden de compra sometiendo a la competencia de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires con renuncia a cualquier otra jurisdicción.		

en pesos diez y siete millones seiscientos sesenta y un mil novecientos cincuenta y nueve con 00/10

**Condiciones de Pago**

Certificación mensual Pago Par y Passu del certificado correspondiente.

del certificado correspondiente.

Subtotal	16.341.000,00 \$
Otros	0,00 \$
Impuesto I.V.A.	3.431.610,00 \$
<b>TOTAL</b>	<b>19.772.610,00 \$</b>

Autorizó:	F.M.	G.M.			
-----------	------	------	--	--	--


MARIA VICTORIA BARRERA GUALTIERI  
Asistente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
349



ORIGINAL



**ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA NRO.: 26**

**Especificación de los trabajos :**

Son aquellas que surgen del Pliego Licitatorio de la Obra "Adecuación del Río Salado Inferior-Tramo Canal 15 – Laguna Las Barrancas" contratada con la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Pcia. de Buenos Aires, entre los kilómetros 100 a 108 aproximadamente, actualmente en ejecución por la Unión Transitoria de Empresas conformada por DYOPSA y Pentamar S.A., en adelante la UTE a los efectos del presente. El mencionado pliego forma parte de la presente contratación.

El beneficiario de la orden de compra es la empresa Sabavisa S.A. en adelante el CONTRATISTA.

**Alcance de los trabajos :**

Estará a cargo del CONTRATISTA : el traslado, armado, provisión, operación, desarme y retiro de dragas de succión con cortador, con sus correspondientes tuberías de refulado, tanto terrestres como flotantes, equipos de excavación mecánicos y equipamiento. El armado, operación y retiro de las cañerías, como así también la operación y terminación de los recintos de refulado, los que estarán ubicados según se indica en las especificaciones de los trabajos.

**Plazo:**

Total : 21 meses

Movilización : 1 mes

Excavación de canal : 20 meses

Inicio de la excavación: 1 de febrero de 2005

Con el objeto de asegurar el cumplimiento del Plan de Trabajos, se implementará el siguiente sistema de Seguimiento del mismo y reasignación de volúmenes de dragado de acuerdo al período de obra que se transite. Para este Seguimiento se computarán las ampliaciones de plazos solicitados por la UTE con un máximo de 2 meses de ampliación. Este máximo podrá ser ampliado por la UTE. En el supuesto de roturas graves (que configure caso fortuito o fuerza mayor) se computará una ampliación de plazo al Contratista.

- a) En los primeros 12 meses de obra:  
Se efectuarán verificaciones de avances de obra en forma trimestral. En caso de atraso en los volúmenes de dragado establecidos, y restando aún algún período dentro de estos 12 meses, se le permitirá la recuperación siempre y cuando el atraso sea hasta un 5 por ciento del volumen total que debiera haber ejecutado hasta ese momento. Si el atraso superara el 5% se le deducirá al Contratista el volumen atrasado por encima del 5%.
- b) Entre el mes 13 y 18 de obra :  
Las verificaciones de avance se efectuarán bimestralmente utilizando el mismo criterio de recuperación y penalización explicitado en el punto anterior, salvo que el porcentaje será en vez del 5% el 2%.

Ing EDUARDO M. BODAVINI  
Representante Técnico

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.



**ORIGINAL**

BANCO  
FRANCESCO RAFFAELLE  
POST. M. La 5102

- c) Entre el mes 19 y el final de obra:  
En este periodo los cierres serán mensuales con un criterio de penalización idéntico a los puntos anteriores, salvo que el atraso no podrá superar el 0%, por lo que no hay recuperación.

Nota : se consideran como concluido el item total una vez obtenida la correspondiente recepción provisoria por parte de la Inspección de obra.

**Precios**

Los precios indicados en la orden de compra incluyen el personal de conducción y operación, equipos, combustibles y lubricantes, cañerías, accesorios, amortizaciones, reparaciones y repuestos, manutención, alojamiento y transporte de personal, el riesgo de los rendimientos previstos y todo otro elemento bien y servicio necesario para la realización del trabajo de acuerdo a las especificaciones indicadas.

**Sistema de contratación**

Por unidad de medida

**Monto total del contrato : \$ 16.341.000.-(más IVA)**

En caso que se produjera un aumento o disminución de la obra de hasta un 20 % en más o e menos respectivamente, el CONTRATISTA se compromete a mantener los precios vigentes en la presente orden de compra.

**Medición :**

La medición a emplear para la certificación y pago de los trabajos será la misma que realice la UTE con el cliente.

**Personal del Contratista :**

El CONTRATISTA será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que emplee, de tal modo no habrá relación ni vinculación directa ni indirecta entra la UTE o ambas empresas individualmente con ese personal .

El CONTRATISTA deberá emplear personal calificado. La UTE aprobará el reemplazo de este personal sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sea igual o superior a la del personal reemplazado.

El CONTRATISTA. deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad.

La UTE podrá solicitar al CONTRATISTA la documentación probatoria del cumplimiento de dichas disposiciones.


Ing. EDUARDO M. PUGAVINI  
Representante Técnico

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Representante de SABAVISA S.A.

FOLIO  
351



ORIGINAL



Si de dicha documentación se desprende que algún miembro del personal del CONTRATISTA no se encuentra en condiciones reglamentarias, la dirección de obra podrá solicitar su retiro inmediato de la obra.

**Seguros**

El CONTRATISTA será responsable por todo daño ocasionado por sus dependientes y/o equipos, vehículos o embarcaciones, como así también por los causados por los eventuales subcontratistas a su cargo, debiendo mantener indemne a la UTE de cualquier reclamo por accidentes, multas y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas.

**Seguros de Riesgos del Trabajo:**

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nro. 24,557 de riesgos de trabajo, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96, manteniendo indemnes a D.Y.O.P.S.A.-PENTAMAR S.A. U.T.E. en todo momento.

El empleador o la eventual ART que él contrate, deberá renunciar en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra D.Y.O.P.S.A.-PENTAMAR S.A.-U.T.E., o cualquiera de sus funcionarios.

**Seguro de responsabilidad civil de equipos y automotores :**

El CONTRATISTA deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por daños a bienes de terceros y lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados . Para el caso de reclamos directos o indirectos de terceros a la U.T.E. por un siniestro indemnizable por esta cobertura, la U.T.E. . deberá ser considerados como asegurados para esta póliza.

Para el caso que algún vehículo del contratista ocasione daños a las instalaciones de la o a su personal, éstos serán considerados como terceros para dicha póliza.

**Seguridad en la obra :**

El CONTRATISTA será responsable de la seguridad y equipamiento de su personal para todas las actividades que se desarrollan en el sitio de obra. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros

Se prestará especial atención a la limpieza y orden en la zona de trabajo.

**Conocimiento de las condiciones zonales :**

El CONTRATISTA declara tener pleno conocimiento de la zona donde se realizarán las tareas, de sus condiciones físicas, ambientales y de comunicación. Por lo tanto no podrá alegar que las mismas serán causales de demoras o incumplimientos en las tareas encomendadas.

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Representante de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico



ORIGINAL

ESCRIBANCO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

D.Y.O.P.S.A. - PENTAMAR S.A. - U.T.E.

O. DE C. N°

CUIT 30-70888479-7

Ramón Frelre 2265

Ciudad, Capital Federal 1428 - TEL 4546 - 8900

ORDEN DE COMPRA

**PROVEEDOR**

Nombre Sabavisa S.A.  
 Dirección Av Cordoba 315 pliso 6  
 Ciudad Capital Federal CP \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha 30-Nov-05  
 C.U.I.T. 30-64085427-4  
 Representante Jorge Pablo Bruno

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
4,114,232	Metros cúbicos de excavación en un todo de acuerdo a las condiciones adjuntas	4.98	20,467,688.52 \$
1	Movilización e inicio de tareas.	352,000.00 \$	352,000.00 \$
NOTAS: a) La facturación deberá ingresar por la oficina de administración de la UTE, en Av. Roca 224 (ruta 2 km 157), Lezama, Chascomús, los plazos regirán desde su recepción b) Toda condición inserta en la facturación no pactada en nuestra orden de compra no será tenida en cuenta c) La facturación deberá acompañarse por el correspondiente certificado de trabajos realizados firmado por el J. De O. d) A los efectos judiciales o extrajudiciales las partes constituyen domicilio legal en los indicados en esta orden de compra sometiendo a la competencia de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires con renuncia a cualquier otra jurisdicción.			

en pesos diez y siete millones seiscientos sesenta y un mil novecientos cincuenta y nueve con 00/100

**Condiciones de Pago**

Certificación mensual Pago Par y Passu  
 del certificado correspondiente.

Subtotal	20,839,688.52 \$
Otros	0.00 \$
Impuesto I.V.A.	4,376,334.59 \$
<b>TOTAL</b>	<b>25,216,023.11 \$</b>

Autorizó:					
-----------	--	--	--	--	--

**SABAVISA S.A.**  
 MARÍA VICTORIA BARREÑA  
 PRESIDENTE

**MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI**  
 Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
 Representante Técnico

FOLIO  
353



ORIGINAL



ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA NRO. :

**Especificación de los trabajos:**

Son aquellos especificados en el Pliego de la Obra "Adecuación del Río Salado Inferior -Tramo Laguna Las Barrancas - Arroyo Los Poronguitos" contratada por la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Pcia. de Buenos Aires, en adelante la COMITENTE, entre los kilómetros 152 + 000 y 160 + 400 aproximadamente, actualmente en ejecución por la Unión Transitoria de Empresas conformada por DYOPSA y Pentamar S.A., en adelante la UTE a los efectos del presente. El mencionado pliego forma parte de la presente contratación.

El beneficiario de la orden de compra es la empresa **SABAVISA S.A.** en adelante el CONTRATISTA.

**Alcance de los trabajos:**

Estará a cargo del CONTRATISTA:

- a) la provisión de los equipos necesarios para la ejecución de la obra de excavación y dragado, incluidos los traslados, armado, operación, desarme y retiro de las dragas de succión con cortador, con sus correspondientes tuberías de refulado, tanto terrestres como flotantes, los equipos de excavación mecánicos y el equipamiento auxiliar necesario.
- b) La provisión de los equipos necesarios para la construcción de los recintos para el depósito del material excavado y dragado, incluidos el armado, operación y retiro de las cañerías, como así también el mantenimiento durante la operación y el perfilado de terminación de los recintos de refulado, los que estarán ubicados según se indica en los planos de la Ingeniería de Detalle en el tramo denominado Sectores 8 y 9 y comprendido entre las progresivas 152 + 000 y 160 + 400 de la Ingeniería de detalle de la UTE

**Representación:**

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente orden de compra el CONTRATISTA deberá disponer de un representante técnico con facultades suficientes para recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas órdenes e indicaciones le sean hechas por la UTE en el emplazamiento que esta designe. Este representante del CONTRATISTA tendrá el poder suficiente para firmar la recepción de las Ordenes de Servicio de la UTE y para emitir las Notas de Pedido que el CONTRATISTA dirija a la UTE.

**Plazo:**

Excavación de canal: 24 meses

Inicio de la excavación: 1 de diciembre de 2005

La UTE confeccionará el Plan de Trabajos de la CONTRATISTA en un todo de acuerdo con el Plan de Trabajos de la obra.

4

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PADOVANI  
Representante Técnico

FOLIO  
354

ORIGINAL



Con el objeto de asegurar el cumplimiento de éste último, se implementará el siguiente sistema de Seguimiento del Plan de Trabajos y reasignación de volúmenes de dragado de acuerdo al período de obra que se transite. Para este Seguimiento se computarán las ampliaciones de plazos otorgados por la COMITENTE a la UTE con un máximo de 2 meses de ampliación.

a) En los primeros 12 meses de obra:

Se efectuarán verificaciones de avances de obra en forma trimestral.

En caso de atraso en los volúmenes de dragado establecidos en el plan de trabajos, y restando aún algún período dentro de estos 12 meses, se le permitirá la recuperación siempre y cuando el atraso sea hasta un 5 por ciento del volumen total que debiera haber ejecutado hasta ese momento. Si el atraso superara el 5% se le deducirá el volumen atrasado por encima del 5%, resultando en consecuencia una reducción del volumen contratado transfiriéndose el mismo a la UTE.

b) Entre el mes 13 y 22 de obra:

Las verificaciones de avance se efectuarán bimestralmente utilizando el mismo criterio de recuperación y penalización explicitado en el punto anterior, salvo que el porcentaje será en vez del 5% el 2%.

c) Entre el mes 22 y el final de obra:

En este período los cierres serán mensuales con un criterio de penalización idéntico a los puntos anteriores, salvo que el atraso no podrá superar el 0%, por lo que no hay recuperación.

En el supuesto caso de que el atraso previsto en los puntos anteriores supere el 30%, la UTE podrá rescindir la presente Orden de Compra a la CONTRATISTA con derecho a reclamarle la indemnización por los daños y perjuicios que sufra por el incumplimiento y/o podrá decidir continuar utilizando para el cumplimiento de las obligaciones de la CONTRATISTA, todos los equipos y maquinarias de su propiedad asignados al trabajo. En este caso se le acreditarán a la CONTRATISTA las sumas que correspondan como equivalente a un alquiler de tales elementos, que compensarán en la medida correspondiente las obligaciones a su cargo.

Nota: se considerarán como concluidos los Items una vez obtenida la correspondiente recepción provisoria de los mismos por parte de la COMITENTE.

### Precios

Los precios indicados en la orden de compra incluyen el personal de conducción y operación, los equipos necesarios con sus combustibles y lubricantes, las cañerías y sus accesorios, las amortizaciones, reparaciones y repuestos de los equipos utilizados, la manutención, alojamiento y transporte de personal requerido, el riesgo de los rendimientos previstos y todo otro elemento bien y servicio necesario para la realización del trabajo de acuerdo a

4

MARIA VICTORIA BAZZENA GUALTIERI  
Representante de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico





ORIGINAL



las especificaciones indicadas, incluyéndose todos los impuestos y tasas que se deriven de la presente Orden de Compra

Los precios indicados corresponden al mes de Junio de 2005, y serán redeterminados al CONTRATISTA con el mismo mecanismo que el COMITENTE se los redetermine a la UTE

La facturación del CONTRATISTA deberá ingresar por la oficina de administración de la UTE sita en Av. Roca 224 (ruta 2 km. 157), Lezama, Chascomús, y el plazo de pago regirá desde su recepción. Toda condición inserta en la facturación no pactada en esta Orden de Compra carecerá de valor y no será tenida en cuenta.

La facturación deberá acompañarse con la correspondiente Foja de Medición y el correspondiente Certificado de los trabajos realizados y debidamente firmado por el Jefe de Obra designado por la UTE

Las facturas serán canceladas en condiciones Pari-Passu, a las setenta y dos (72) horas de recibido el pago por parte del COMITENTE por igual concepto.

**Sistema de contratación:**

Por unidad de medida

**Monto total del contrato:**

El monto total del contrato asciende a la suma de: \$ 25.216.023,11 (incluye iva).

En caso que se produjera un aumento o disminución de la obra de hasta un 20% en más o e menos respectivamente, el CONTRATISTA se compromete a mantener los precios vigentes en la presente orden de compra.

**Medición:**

La medición a emplear para la certificación y pago de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA será realizada por la oficina de topografía de la UTE

**Garantía de contrato:**

EL CONTRATISTA deberá constituir una póliza de seguro de caución por garantía de ejecución de los trabajos equivalente al 5 % de la presente ORDEN DE COMPRA a favor y satisfacción de la UTE. Esta póliza deberá entregarse ante del comienzo de los trabajos y será devuelta con la Recepción Provisoria de los mismos.

**Garantía de Fondo de Reparación:**

De cada factura será deducido un 5 % de la misma en concepto de fondo de reparos. Esta deducción podrá ser sustituida por una póliza de seguros de caución emitida por una compañía de seguros a satisfacción de la UTE.

2  
4

MARIA VICTORIA BARSEÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico



ORIGINAL

BANC  
LAURENCO RAFFAELE  
1a 5102

Esta póliza de seguro de caución cubrirá el período de garantía de la Obra, responderá en caso de que se observen durante su transcurso deficiencias provenientes de una mala ejecución de los trabajos no subsanados por el CONTRATISTA a su costa y a entera satisfacción de la UTE.

La misma le será devuelta al CONTRATISTA una vez finalizados los trabajos a entera satisfacción de la UTE y producida la Recepción Definitiva de la obra.

**Multas y Penalizaciones:**

La UTE queda expresamente facultada a trasladar al CONTRATISTA la totalidad de las multas y/o penalizaciones que aplique el COMITENTE por cualquier causa relacionada con sus trabajos y que le sean atribuibles total o parcialmente al CONTRATISTA, a su personal, proveedores o subcontratistas.

El importe de las penalizaciones será descontado de las facturas que presente al cobro o cualquier otro crédito y/o garantía que el CONTRATISTA tenga a su favor. En caso de no mediar facturación pendientes de pago u otro crédito o garantía, el CONTRATISTA se obliga a cancelar el importe respectivo dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de serle reclamado.

Ante el incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del CONTRATISTA indicada en la documentación licitatoria y/o en el presente, la UTE queda facultada a aplicar sin previa intimación una multa igual a la pactada con el COMITENTE para el mismo tipo de trabajo contratado, y deducir la misma, de cualquier crédito a su favor que el CONTRATISTA tuviere ya sea de la presente Orden de Compra o de cualquier otra y sin perjuicio de hacer efectivas las garantías correspondientes.

La aplicación de esta multa no eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación principal.

**Prohibición de ceder:**

El CONTRATISTA no cederá, en todo o en parte, sus obligaciones emergentes de la presente, salvo que cuente con consentimiento previo y por escrito de la UTE.

**Personal del Contratista:**

El CONTRATISTA será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que emplee, de tal modo no habrá relación ni vinculación directa ni indirecta entra la UTE o las empresas que la integran individualmente con ese personal.

El CONTRATISTA deberá emplear personal calificado. La UTE aprobará el reemplazo de este personal sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sea igual o superior a la del personal reemplazado.

El CONTRATISTA deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad.

La UTE podrá solicitar al CONTRATISTA la documentación probatoria del cumplimiento de dichas disposiciones.

**MARIA VICTORIA BARZONA GUALTIERI**  
Presidente de SABAVISA S.A.

**ING. EDUARDO M. PODDAINI**  
Representante Técnico

0110  
357



ORIGINAL



Si de dicha documentación se desprende que algún miembro del personal del CONTRATISTA no se encuentra en condiciones reglamentarias, la dirección de obra de la UTE podrá solicitar su retiro inmediato de la obra.

#### Seguros

El CONTRATISTA será responsable por todo daño ocasionado por sus dependientes y/o equipos, vehículos o embarcaciones, como así también por los causados por los eventuales subcontratistas a su cargo, debiendo mantener indemne a la UTE de cualquier reclamo por accidentes, multas y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas.

#### Seguros de Riesgos del Trabajo:

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nro. 24,557 de riesgos de trabajo, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96, manteniendo indemne a la UTE en todo momento.

El empleador o la eventual ART que él contrate, deberá renunciar en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra la UTE, o cualquiera de sus funcionarios.

#### Seguro de responsabilidad civil de equipos y automotores:

El CONTRATISTA deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por daños a bienes de terceros y lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados. Para el caso de reclamos directos o indirectos de terceros a la UTE por un siniestro indemnizable por esta cobertura, la UTE deberá ser considerada como asegurado para esta póliza. Para el caso que algún vehículo del CONTRATISTA ocasione daños a las instalaciones de la o a su personal, éstos serán considerados como terceros para dicha póliza.

#### Seguridad e Higiene en la obra:

El CONTRATISTA será responsable de la seguridad e higiene en la obra y del equipamiento de su personal para todas las actividades que se desarrollan en el sitio de obra.

Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros y prestará especial atención a la limpieza y orden en la zona de trabajo.

#### Protección ambiental:

El CONTRATISTA conocerá y cumplirá con todas las leyes nacionales, provinciales y municipales y con todas las reglamentaciones referentes a la prevención de la contaminación del aire, agua y suelo y a la protección de la salud y de la vida silvestre.

MARIA VICTORIA BERENA CUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

L10  
358


ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO RAFFAELE  
matrícula 5102

El CONTRATISTA conocerá y cumplirá con todo lo establecido en el Plan de Protección del Ambiente elaborado por la UTE y aprobado por el COMITENTE.

**Conocimiento de las condiciones de la zona de trabajo:**

El CONTRATISTA declara tener pleno conocimiento de la zona donde se realizarán las tareas, de sus condiciones físicas, ambientales y de comunicación. Por lo tanto no podrá alegar que las mismas serán causales de demoras o incumplimientos en las tareas encomendadas.



SABAVISA S.A.  
MARIA VICTORIA BARREÑA  
PRESIDENTE



MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidenta de SABAVISA S.A.



Ing. EDUARDO M. CODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
359



**ORIGINAL**


ESCRIBAN  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
MAY 10 2005

# DYOPSA – PENTAMAR S.A. – UTE



-----Por intermedio de la presente, la firma DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A. – PENTAMAR S.A. – (Unión Transitoria de Empresas) en su carácter de contratista de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS, de la Provincia de Buenos Aires para la ejecución de la obra: READECUACIÓN DEL RIO SALADO INFERIOR – TRAMO CANAL 15 – LAGUNA LAS BARRANCAS, jurisdicción de los partidos de Castelli, Chascomús y Pila (expediente nº 2406-6579/03), avalado por certificación de DHIPSO adjunta a la presente, certifica que la empresa SABAVISA S.A., ha sido subcontratada para realizar los trabajos encomendados por esa Dirección Provincial entre los km 75+500. y 85+600 del río Salado.-----

-----Al sólo efecto de su presentación para las tramitaciones pertinentes que determina el cumplimiento del citado subcontrato, se extiende el presente manifiesto en la ciudad de Lezama, a los 15 días del mes de enero de 2005.-----



D.Y.O.P.S.A. – PENTAMAR S.A. – U.T.E.  
Ing. Federico E. Moresco  
Representante Legal y Técnico

Ramón Freire 2265 – (1428) Capital Federal – Tel 4546 – 8900



MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.



Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
360

ORIGINAL

FRANCISCO J. RAFFARLE  
DIRECTOR GENERAL



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER EJECUTIVO

----- Por la presente la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS, de la Provincia de Buenos Aires, certifica que la firma DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - PENTAMAR S.A. (Unión Transitoria de Empresas) es contratista para la ejecución de la obra: READECUACIÓN DEL RIO SALADO INTERIOR - TRAMO CANAL 15 - LAGUNA LAS BARRANCAS, jurisdicción de los partidos de Castelli, Chascomús y Pila (expediente número 2406-6579/03). --  
----- Al solo efecto de su presentación para las tramitaciones pertinentes que determina el cumplimiento del contrato citado, se extiende la presente certificación en la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de octubre de dos mil cuatro. -----

MUC.



  
mg. NORBERTO DANIEL COROLI  
Director Provincial  
de Saneamiento y Obras Hidráulicas  
M.I.V.S.P.

MARIA VICTORIA ... GUALTIERI  
Representante de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
361



**ORIGINAL**

ESCRIBANC  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

**CONTRATO DE LOCACION DE OBRA**  
**DRAGADO PUERTO DE SAN PEDRO**

Entre los abajo firmantes, por una parte, el **CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE SAN PEDRO**, representado en este acto por su Presidente, Sr. **VEIGA MARIANO MIGUEL**, D.N.I N° 12.208.258, con domicilio en Ruta 191 Km. 0 de San Pedro, en adelante denominado **"EL CONSORCIO"** y así llamado en adelante; y por la otra parte la Empresa **SABAVISA S.A.**, representada en este acto por su Presidente, Sra. **MARIA VICTORIA BARREÑA**, D.N.I. N° 26.707.385, constituyendo domicilio en calle Bv. Paraná N° 450 de la ciudad de San Pedro en adelante denominada **"LA CONTRATISTA"**, convienen celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE OBRA sujeto a las siguientes cláusulas:

SABAVISA S.A.  
MARIA VICTORIA BARREÑA  
PRESIDENTE

**PRIMERA: (OBJETO)** LA CONTRATISTA, deberá realizar los trabajos de Dragado del Puerto de San Pedro, -Compulsa de Precios adjudicada por Resolución N° 81/09 de fecha 27 de Noviembre de 2009-, conforme a la Oferta, Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y demás documentación agregadas en el Expte. Administrativo N° 40/09 firmados de conformidad por el Contratista, y que forman parte integrante del presente contrato.

MARIANO MIGUEL VEIGA  
PRESIDENTE  
Consortio de Gestion de  
Puerto de San Pedro

**SEGUNDA: (PLAZO DE EJECUCIÓN)** LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos descriptos en la cláusula PRIMERA en un plazo de CIENTO VEINTE DIAS (120) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio. El Acta de inicio se firmará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores de aprobado el Plan de Trabajos, conforme la Oferta, Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y demás documentación agregadas en el Expte. Administrativo N° 40/09 firmados de conformidad por el Contratista, y que forman parte integrante del presente

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. RODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
362

**ORIGINAL**

PROYECTO  
CANALIZA RAMPALE  
Cuarto 2a 5102

contrato. El CONSORCIO podrá prorrogar el plazo estipulado, cuando medien atrasos originados en casos de fuerza mayor o por razones ajenas a LA CONTRATISTA.

**TERCERA: (SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO DEL CONTRATO)** Los trabajos se contratan por el Sistema de Unidad de Medida y Precio Unitario, entendiéndose por lo tanto, que LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados y EL CONSORCIO a abonar todas las sumas que resulten, de aplicar el precio unitario pactado a las cantidades medidas y certificadas en la Obra. El precio unitario acordado por las Partes, para la ejecución de lo trabajos de dragado, asciende a Pesos Diecinueve con Noventa y Ocho Centavos (\$19,98) por metro cúbico de dragado, IVA incluido. Ascendiendo el monto estimativo del presente contrato, como resultado de aplicar, el precio unitario cotizado a la cantidad establecida en el cómputo oficial del Pliego de Bases y Condiciones de la Compulsa de Precios (90.000 m3), a la suma de Pesos un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil Doscientos (\$ 1.798.200) IVA incluido.

**CUARTA: (FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO)** El pago se realizará mediante certificados mensuales expedidos dentro de los quince días del mes siguiente a la realización de los trabajos, período durante el cual se efectuarán las mediciones respectivas, de las que surgirá la certificación. La cantidad cotizada en la Oferta es meramente indicativa, siendo que la cantidad definitiva surgirá de la medición final que se practique a todos los trabajos ejecutados en la Obra. EL CONSORCIO abonará los certificados, dentro del plazo de Siete (7) días corridos de presentadas las respectivas facturas por parte de LA CONTRATISTA. La falta de pago de las facturas, en tiempo y forma, devengará un interés igual a la tasa de Descuento de Certificados de Obra del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Del importe de cada certificado, se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de garantía de obra La misma retención se hará en los certificados adicionales.

**QUINTA: (GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO)** LA CONTRATISTA presenta la garantía de ejecución de contrato respectiva, constituida por Póliza de Seguro de Caución N° 216.692 de Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros, por hasta la suma PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ ( \$89.910.-) , que cubre el cinco por ciento del monto contratado. La mencionada

*[Signature]*  
SABAVISA S.A.  
MARIA VICTORIA BARRENA  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
Martino M. Veiga  
PRESIDENTE  
Consortio de Gestion de  
Puerto de San Pedro

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

ING. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
363



**ORIGINAL**

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

garantía ha sido efectuada a la orden del CONSORCIO DE GESTION DEL  
PUERTO DE SAN PEDRO.

**SEXTA:** LA CONTRATISTA, C.U.I.T. N° 30-64085427-4, presenta comprobante de  
pago de Ingresos Brutos del año 2009.

**SEPTIMA: (REPRESENTANTE TECNICO)** LA CONTRATISTA designa como  
representante técnico al Ingeniero Civil Eduardo Mauricio Podavini, Matrícula  
Profesional N° 30.919 del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos  
Aires.

**OCTAVA:** El CONTRATISTA. Ejecutará los trabajos en un todo de acuerdo a las reglas  
del arte y a los Pliegos de Especificaciones Técnicas y responderá por la correcta  
realización de la Obra. El CONTRATISTA asume la responsabilidad derivada de  
la demora injustificada en la entrega de los trabajos contratados, atento a lo cual,  
el CONSORCIO podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios  
emergentes de tal circunstancia, de acuerdo a lo normado por el art. 1204 del  
Código Civil.

**NOVENA:** El Contrato será rescindido por pleno derecho del CONSORCIO cuando el  
Contratista obrare con dolo o culpa grave o cuando incumpla con sus obligaciones  
contractuales. Asimismo el presente contrato podrá ser rescindido en sede  
administrativa en los términos de los art. 1° y 2° del Decreto Provincial N°  
4041/96.

**DECIMA: (IMPUESTO DE SELLOS)** EL CONSORCIO y LA CONTRATISTA  
acuerdan que el pago de la alícuota por el Impuesto de Sellos, será abonado en  
partes iguales.

**UNDECIMA:** Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes se  
someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial  
de San Nicolás, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción, fijando  
domicilio en los mencionados en el encabezado del presente.

Maria Victoria Barrera  
SABAVISA SA  
MARIA VICTORIA BARRERA  
PRESIDENTE

Marianela Veiga  
PRESIDENTE  
Consortio de Gestion de  
Puerto de San Pedro

MARIA VICTORIA BARRERA CUALTIERI  
Presidente de SABAVISA SA


Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico


FOLIO  
364

**ORIGINAL**

ESCRIBANO  
FRANCISCO RAFFAELE  
Matrícula 5102

Así convenido, previa lectura y ratificación las partes firman dos ejemplares iguales, en la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires a los 23 días del mes de Diciembre de 2009.

  
.....  
Sr. Mariano Miguel Veiga  
Presidente del Consorcio de  
Gestión del Puerto de San Pedro

  
.....  
Sra. Maria Victoria Barreña  
Presidente de la Empresa  
Sabavisa S.A.


  
MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

  
Ing. EDUARDO PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
365



ORIGINAL



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL DRAGADO DEL PUERTO DE SAN PEDRO

En las oficinas de Puerto de la ciudad de San Pedro, a los 13 días del mes de Agosto de 2.010, estando presentes el Ingeniero Civil Dante Ambrogi, en su condición de Inspector de Obra del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, por una parte; y por la otra, el Ingeniero Civil Salvador Nicolás Caamaño, en su carácter de Representante en Obra de la Empresa Contratista Sabavisa S.A., proceden a labrar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra del Dragado del Puerto de San Pedro, consistente en la Recuperación del Calado del Canal de Acceso al Puerto y de la Zona de Maniobras.

Que la Empresa Sabavisa S.A., ha ejecutado todos los trabajos que le fueron encomendados en la referida obra, dentro del plazo contractual establecido. Que el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro a abonado la totalidad de los trabajos en tiempo y forma, no teniendo la Empresa Sabavisa S.A. nada más que reclamar por la Obra de Dragado del Puerto de San Pedro (Expte. Administrativo N° 40/2009) que las vinculara, quedando el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro liberada en forma total y definitiva; conforme a ello la Empresa Sabavisa S.A. renuncia a iniciar o continuar cualquier tipo de reclamo y/o juicio contra el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

En este acto el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, otorga la Recepción Definitiva de la Obra.

Asimismo se destaca que en la mencionada Obra, no existe plazo de mantenimiento, de según lo establecer el Artículo 25° de la Especificaciones Particulares, del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor de la presente.

Ing. Civil Salvador N. Caamaño  
Por la Empresa Contratista  
SABAVISA S.A.

Ingeniero Civil Dante Ambrogi  
Por el Consorcio de Gestión del  
PUERTO DE SAN PEDRO

MARIA VICTORIA BARREÑ GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico





21.11.010

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matrícula 5102

*Dirección Provincial de Validación  
Entre Ríos*

**CARTA DE ACEPTACIÓN**

Diciembre de 2010

B: UTE L. P. Pietroboni S.A. – Luis Losi S.A. – José B. Pitón S.A. – Sabavisa S.A., con domicilio legal en calle Juan José Bruno Nº 2.725 de la ciudad de Concepción del Uruguay.-

Le notificamos por la presente que su oferta de fecha 3 de Agosto de 2010 para la ejecución de la Obra "Mejoramientos de Áreas Rurales Productivas – Zona VII contemplados dentro del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO.S.A.P.). Lote B", por el monto contractual aceptado de valor equivalente a Pesos ciento cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos veintitrés con cuatro centavos (\$ 104.887.623,04), con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las condiciones contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato.-

Firma autorizada:  
Nombre y Cargo del Firmante:  
Nombre del representante:

Ing. JORGE ABEL RODRIGUEZ  
Director Administrador  
Derección Provincial de Validación  
gobierno de Entre Ríos


MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico.

FOLIO  
367



ORIGINAL



Dirección Provincial de Vialidad

Entre Ríos

**Convenio**

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día 13 del mes Diciembre de 2010 entre la Dirección Provincial de Vialidad (denominado en lo sucesivo "el contratante"), por una parte, y la UTE: L.P. Pietroboni S.A. - Luis Losí S.A. - José E. Pitón S.A. - Sabavisa S.A. (denominado en lo sucesivo "el contratista"), por la otra.

POR CUANTO el contratante desea que el contratista ejecute las obras denominadas: "Mejoramientos de Áreas Rurales Productivas - Zona VII Contemplados dentro del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO.S.A.P.). Lote B.", y ha aceptado la Oferta presentada por el contratista para la ejecución y terminación de dichas obras y para la reparación de cualesquiera defectos de la misma.

El contratante y el contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieren.
  2. El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo:
    - (i) Carta de Aceptación
    - (ii) La Oferta
    - (iii) Enmiendas: Circular Aclaratoria sin Consulta N° 1.
    - (iv) Condiciones Especiales.
    - (v) Condiciones Generales.
    - (vi) Especificaciones.
    - (vii) Planos, y
    - (viii) Formularios debidamente llenados.
  3. como contrapartida de los pagos que el contratante hará al contratista conforme se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el contratante, por medio del presente Convenio, a ejecutar las obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del contrato.
  4. el contratante se compromete por medio del presente a pagar al contratista, en compensación por la ejecución y terminación de las obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.
- EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes Provinciales en el día, mes y año arriba indicados.

Firmado por: Ing. Jorge Abel Rodríguez (D.P.V)

Firmado por: Ing. Jorge Horacio Fernández (UTE)

Ing. JORGE ABEL RODRIGUEZ  
Director Administrador  
Dirección Provincial de Vialidad  
Gobierno de Entre Ríos

MARIA VICTORIA BARRERA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico





ORIGINAL

1 - (Una)

Es copia fiel de su original, doy fe  
MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

## CONTRATO DE UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS

### "LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE".-

Entre;

**LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.**, CUIT N° 30.53300416.0, sociedad anónima de capital nacional, con domicilio en Avenida Juan José Bruno N° 2725 de la Ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, inscrita en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajos Sociales, Legajo N° 1575, representada por el Dr. **WALTER ANÍBAL MOHR**, D.N.I. 24.236.665, con mandato y facultades suficientes por poder general de administración otorgado por escritura pública N° 58 de fecha 22 de Julio de 2010 por ante el Escribano Mario José Gluschancoff, en adelante "PIETROBONI";

**LUIS LOSI S.A.**, CUIT N° 30.69050479.7, sociedad anónima de capital nacional, con domicilio en Avenida de Las Américas N° 2.604 de la Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, inscrita en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajos Sociales, Legajo N° 1598, representada por el Ing. **GABRIEL PEDRO LOSI**, D.N.I. 12.284.190, con mandato y facultades suficientes por poder general de administración otorgado en Paraná por escritura pública 208 de fecha 23 de Junio de 2010, por ante la escribana Irene Vallana de Rodríguez, en adelante, "LOSI";

**JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A.** CUIT N° 30.61629589.2, sociedad anónima de capital nacional, con domicilio en Belgrano N° 59 de la Ciudad de Gualeguay,

Fº Acluaación Extraprot.  
Nº 00954471/13

MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS

EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico



MARIA VICTORIA  
WALTER ANIBAL MOHR  
Representante de SABAVISA S.A.



ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAËLE  
Inscripción 5102

**LP PIETROBONI**  
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.



**LUIS LOSI**  
LUIS LOSI S.A.

**PITON**  
José Eleuterio Pitón S.A.

**SABAVISA S.A.**

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. – SABAVISA S.A.-UTE  
provincia de Entre Ríos, inscripta en la Dirección de Inspección de Personas  
Jurídicas, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajos Sociales,  
Legajo N° 581, representada por el Ing. **CESAR GABRIEL DE ZAN, D.N.I.**  
**14.215.550**, con mandato y facultades suficientes por poder general de  
administración otorgado por escritura pública N° 34 de fecha 07 de febrero de  
2001 por ante la Escribano Carbone Nicolás, adelante "PITÓN"; Y

**SABAVISA SOCIEDAD ANÓNIMA** CUIT N° 30.64085427.4, sociedad anónima de  
capital nacional, con domicilio en avenida Córdoba 315, 6° Piso, de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires, Inscripta en Inspección General de Justicia de la  
Ciudad de Buenos Aires, bajo el N° 7042, del Libro 108, Tomo "A" de Sociedades  
Anónimas, de fecha 12 de Octubre de 1989, representada por la Sra. **MARÍA  
VICTORIA BARREÑA GUALTIERI, DNI N° 26.707.385**, quien concurre en el  
carácter de Presidente de SABAVISA S.A., según Acta de Asamblea N° 32 de  
designación de autoridades, de fecha 28 de Julio de 2010 y Acta de Directorio de  
fecha 28 de Julio de 2010 obrante al Folio N° 234 del libro de actas de directorio,  
donde se realiza la distribución de los cargos, en adelante "SABAVISA"; y de aquí  
en adelante llamadas en conjunto las **PARTES o MIEMBROS**, resuelven constituir  
una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante UTE), conforme a las  
normas de los artículos 377 a 383 de la Ley 19.550 y sujeta a las siguientes  
disposiciones:

**PRIMERA: OBJETO**

El objeto de la UTE será realizar la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE  
CAMINOS EN AREAS RURALES PRODUCTIVAS – ZONA VII - PCIA. DE  
ENTRE RÍOS – LOTE B – TRAMOS 1, 2, 3 Y 4"** cuyo contratante es la Dirección  
Provincial de Vialidad, Provincia de Entre Ríos (en adelante el "COMITENTE"), sus  
modificaciones y/o ampliaciones, la cual fuera licitada mediante **LICITACION PUBLICA  
INTERNACIONAL N° BD-ERP-1956-014-O-01/10.-**

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

2



**ORIGINAL**

2 - (Dos)

Es copia del do su original, del '93  
**MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF**  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS

ESCRIBANO  
**FRANCISCO J. RAFFAELLE**  
Nº 1102

**PIETROBONI**  
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

**LOSI**  
LUIS LOSI S.A.

**PITON**  
José Eleuterio Pitón S.A.

**SABAVISA S.A.**

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

**SEGUNDA: MEDIOS- FONDO COMÚN OPERATIVO**

Los medios con los cuales contará la UTE para la realización de su objeto, consistirán en los aportes de capital, de personal y de cualquier otro tipo que resulten necesarios, que deberán efectuar sus MIEMBROS de acuerdo a las proporciones y/o modalidades que se indican a lo largo del presente contrato.-

En tal sentido, se deja establecido que la UTE contará con un fondo común operativo de \$ 50.000, que serán aportados por sus MIEMBROS en la siguiente proporción:

**PIETROBONI, el 25 % (Veinticinco por ciento)**

**LOSI, el 25 % (Veinticinco por ciento)**

**PITON, el 25 % (Veinticinco por ciento)**

**SABAVISA, el 25 % (Veinticinco por ciento)**

**TERCERA: DURACIÓN**

La duración de la UTE será la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas para la realización de su objeto y las que se originen en su consecuencia.- No obstante ello el plazo de duración de la unión deberá comprender, como mínimo, hasta ciento ochenta (180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra.-

**CUARTA: DENOMINACIÓN**

La presente UTE se denominará "LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE".-

**QUINTA: APROBACIÓN DE SU CONSTITUCIÓN**

La constitución de esta UTE ha sido aprobada expresamente por los Órganos Sociales de los MIEMBROS, según se indica a continuación:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fº Actuación Extraprot.  
Nº 00953471/473

**MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF**  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS

**MARIA VICTORIA BARREJA GUALTIERI**  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing **EDUARDO M. PODAVINI**  
Representante Técnico

3  
FOLIO  
371



ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Folios 510z



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

**PIETROBONI:** Por Acta de Directorio de fecha 02 de Julio de 2010, pasada al folio 131 del Libro de Actas de Directorio número 4 de la Sociedad, rubricado en fecha 15 de Septiembre de 2006.-

**LOSI:** Por Acta de Directorio de fecha 08 de Julio de 2010, pasada al folio 365 del Libro de Actas de Directorio número 1 de la Sociedad, debidamente rubricado.-

**PITON:** Por Acta de Directorio N° 140 de fecha 28 de Julio de 2010, pasada al folio 67 del Libro de Actas de Directorio número 2 de la Sociedad, rubricado con fecha 3 de Julio de 2001.-

**SABAVISA:** Por Acta de Directorio de fecha 28 de julio de 2010, de foja 235, del Libro de Actas de Directorio Número 1 de la Sociedad, rubricado por la Inspección General de Justicia, con fecha 16 de Noviembre de 1990, bajo la letra B, Número 30.622.-

**SEXTA: DOMICILIO**

El domicilio legal y fiscal de la UTE para todos los efectos derivados del presente, será en Boulevard **JUAN JOSÉ BRUNO N° 2725**, de la Ciudad Concepción del Uruguay, C.P. 3260, Provincia de Entre Ríos.-

Sin perjuicio de lo expuesto, LAS PARTES en sus relaciones entre sí, constituyen domicilio legal donde serán validas las notificaciones que se cursen entre ellas, en las direcciones enunciadas por cada de una de ellas, en el encabezamiento.-

El domicilio de la UTE podrá ser modificado por resolución del Comité Ejecutivo, adoptada de conformidad con la cláusula décimo sexta del presente debiendo inscribirse ante los organismos respectivos.-

**SÉPTIMA: REPRESENTANTE y/o SOCIA A CARGO**

Las PARTES designan como Representante o Socia a Cargo de la UTE, a los efectos y con los alcances indicados en el artículo N° 379 de la Ley 19550 a **PIETROBONI**, con

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
372

ORIGINAL

3 - (Fueo)

Es copia fiel de su original, doy fe  
MARIO JOSE GLUSCHANCEFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS  
PITON  
José Eleuterio Pitón S.A.

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELLE  
5102  
SABAVISA S.A.  
REPUBLICA ARGENTINA  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS  
CONCEPCION DEL URUGUAY

PIETROBONI  
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

LOSI  
LUIS LOSI S.A.

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

domicilio legal en Bv. Juan José Bruno N° 2725, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos (en adelante el "REPRESENTANTE y/o SOCIA A CARGO"). PIETROBONI, en su calidad de REPRESENTANTE y/o SOCIA A CARGO, contará con las facultades suficientes para firmar oportunamente con el COMITENTE el respectivo contrato de obra pública; contraer obligaciones y recibir instrucciones en nombre y representación de la UTE y de cada uno de los integrantes de ésta. Todo lo relacionado con la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo las cobranzas, se manejará exclusivamente entre el COMITENTE y PIETROBONI, en calidad de REPRESENTANTE y/o SOCIA A CARGO.-

De esta manera, LAS PARTES, y con los alcances indicados en el artículo 379 de la Ley 19.550, designan para ejercer dicha Representación o Mandato, al Dr. **WALTER ANIBAL MOHR**, Argentino, estado civil soltero, nacido el 11/08/75, de profesión Abogado, D.N.I. 24.236.665, CUIT 20-24236665-5, domiciliado realmente en calle Ing. Herni N° 1720, Concepción del Uruguay (CP 3260), Pcia. de Entre Ríos; Sr. **VÍCTOR ANTONIO PIETROBONI**, estado civil divorciado, nacido el 15/05/55, de profesión empresario, D.N.I. 11.542.270, CUIT 20-11542270-8, domiciliado realmente en calle 25 de Mayo N° 227, Concepción del Uruguay (CP 3260), Pcia. de Entre Ríos; Ing. **JORGE HORACIO FERNÁNDEZ**, Argentino, estado civil casado, nacido el 04/01/53, de profesión Ingeniero, D.N.I. 10.380.807, CUIT 20-10380807-4, domiciliado realmente en calle Galarza N° 1078, Concepción del Uruguay (CP 3260), Pcia. de Entre Ríos; Cdr. **JUAN JOSÉ COLOMBO**, Argentino, estado civil casado, nacido el 05/07/56, de profesión Contador Público Nacional, D.N.I. 12.259.243, CUIT 20-12259243-0, domiciliado realmente en calle Carosini N° 171, Concepción del Uruguay (CP 3260), Pcia. de Entre Ríos y al Sr. **GUSTAVO FABIÁN GATTI**, Argentino, estado civil casado, nacido el 04/12/66, de profesión Administrador de empresas, D.N.I. 18.146.682, CUIT 20-18146682-1, domiciliado realmente en calle Alberdi N° 933, Concepción del Uruguay (CP 3260), Pcia. de Entre Ríos, quienes actuarán en forma conjunta y/o indistinta.-

Los representantes aceptan los cargos para los cuales fueron propuestos con su firma al pie de la presente.-

**OCTAVA: PROPORCIONES DE PARTICIPACIÓN**

La participación de las PARTES en la ejecución del Contrato, así como los derechos y obligaciones de la UTE será la siguiente:

*(Handwritten signatures and marks on the left margin)*

*(Handwritten signatures of the parties)*

Fª Aclucción Extraprot.  
Nº 0095747/483

MARIO JOSE GLUSCHANCEFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

5  
FOLIO  
373

MAKIA...  
Presidente de SABAVISA S.A.



ORIGINAL




LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.



José Eleuterio Pitón S.A.



SABAVISA S.A.



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEÜTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

- **PIETROBONI, el 25 %** (Veinticinco por ciento)
- **LOSI, el 25 %** (Veinticinco por ciento)
- **PITON, el 25 %** (Veinticinco por ciento)
- **SABAVISA, el 25 %** (Veinticinco por ciento)

Las PARTES pondrán a disposición de la actividad común, mas allá de la participación establecida, el personal técnico y/o especializado necesario, como así también los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos en tiempo y forma.-

#### **NOVENA: SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE MIEMBROS:**

Cualquiera de las PARTES podrá separarse de la UTE solo por resolución unánime de los restantes MIEMBROS, debiendo notificar su intención a las restantes PARTES, con una anticipación no inferior a 60 días corridos y con la previa conformidad del Comitente.-

Los miembros de la UTE podrán ser excluidos de ella por las siguientes causales:

- 1) La declaración de quiebra
- 2) La cesión de bienes que afecte sustancialmente su patrimonio
- 3) La intervención judicial de la respectiva administración empresaria, en la medida que inhiba o dificulte el cumplimiento del objeto de la UTE.
- 4) Embargo o ejecución de parte sustancial de bienes afectados a los trabajos o de la participación del contrato.
- 5) Como sanción por incumplimiento, en los términos indicados en el artículo décimo segunda.

La separación y/o exclusión de alguna de las PARTES no afectará su responsabilidad derivada del objeto de la UTE, como tampoco la responsabilidad mancomunada y solidaria asumida frente al COMITENTE, la que se mantendrá en la forma pactada en el presente, salvo acuerdo prestado por las restantes PARTES y por el COMITENTE.-

#### **DÉCIMA: DISOLUCIÓN**

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico



**ORIGINAL**

4 - (Cuatro)

Es copia fiel de su original, doy fe  
MARIO JOSE GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

La presente UTE será disuelta en caso de producirse alguna de las siguientes circunstancias:

- 1) Por la expiración del plazo por el cual se constituyó o el de sus eventuales prórrogas o por la imposibilidad sobreviniente de lograr su objeto.-
- 2) Que el objeto de la UTE se encuentre completamente cumplido y que todas las eventuales controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES, con terceros contratantes o con el COMITENTE, con motivo del objeto del presente, hayan quedado completamente dirimidas o terminadas.-
- 3) Que en su caso, fuera rescindido el contrato cuya ejecución constituye el objeto de la UTE y fueran finalizadas todas las cuestiones de allí derivadas.-

**DÉCIMA PRIMERA: CONDICIONES DE ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS - CESIÓN**

La incorporación a esta UTE de otras empresas o personas, o la cesión parcial o total de los derechos de los MIEMBROS hacia un tercero o a la otra parte, deberá ser resuelta por unanimidad de las PARTES y contar con la previa conformidad del COMITENTE.-

**DÉCIMA SEGUNDA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO**

El incumplimiento por alguna de las PARTES a una cualquiera de las obligaciones a su cargo que no sea subsanada dentro del plazo de 30 días, que para ello fije el Comité Ejecutivo, y contado a partir de la notificación fehaciente, implicará para la PARTE incumplidora quedar excluida de la ejecución de las prestaciones pendientes a su cargo, las que serán asumidas por las restantes PARTES a prorrata de sus obligaciones, con cargo a esta de los daños y perjuicios consiguientes, los que nunca serán inferiores al eventual exceso del costo de las prestaciones que debieron ser suplidas, con más la ocasional pérdida que le hubiera correspondido por su participación en la UTE hasta la conclusión del Contrato y sin perjuicio de la subsistente de su responsabilidad solidaria ante el Comitente. La incumplidora tendrá derecho a participar de las eventuales ganancias devengadas por su participación sólo hasta el momento del incumplimiento, y únicamente luego de deducida la porción que le corresponda de las eventuales pérdidas que hubiese sufrido la UTE y los cargos que correspondan por su incumplimiento.-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Fª Aclucción Extraprot.  
Nº 00957441/443

MARIO JOSE GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.





ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
MATR. N.º 5102



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.



PITON  
José Eleuterio Pitón S.A.



SABAVISA S.A.

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. – SABAVISA S.A.-UTE

**DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS**

Las garantías y seguros se contratarán afectando la responsabilidad de cada PARTE en el porcentaje de participación que le corresponde, según se indica en el artículo Octavo.-

**DÉCIMA CUARTA: LIBROS CONTABLES Y ESTADO DE SITUACIÓN**

Los ingresos y erogaciones de la UTE y de las PARTES con motivo de este contrato serán registrados en un Centro de Contabilidad Independiente, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados por los organismos profesionales de la República Argentina y leyes vigentes.-

Asimismo la UTE habilitará, cumpliendo con las formalidades establecidas por el Código de Comercio, un Libro Diario y Libro de Inventario y confeccionará un estado de situación al 31 de diciembre de cada año.-

En el primero de ellos se asentarán las operaciones realizadas, mientras que en el restante se registrará el estado de situación patrimonial y la rendición del liquidado producto de las PARTES.-

Cada PARTE tendrá derecho a acceder al movimiento de cuentas y a toda otra documentación de la UTE.-

Este derecho podrá ser ejercido en cualquier momento, siempre que no afecte seriamente el normal desarrollo de la UTE. Los gastos que pudieran ocasionarse serán por exclusiva cuenta de la PARTE que ejerza este derecho.-

**DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD**

Las PARTES asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por la ejecución de la Obra y del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales que surjan por la ejecución de la misma frente al Comitente.-

Frente a terceros, proveedores, instituciones financieras, organismos de control fiscal y social o para cualquier otro ente relacionado con las actividades de la UTE, la responsabilidad por las obligaciones emanadas del contrato corresponderá a todas las partes, en forma simplemente mancomunada, de acuerdo a la participación establecida en la cláusula Octava del presente. Comprometiéndose recíprocamente a mantener indemnes a las otras partes por hechos u omisiones que sean de su responsabilidad.-

MARIA VICTORIA GUALTIERI  
Próxima Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
376

ORIGINAL

5 - (Cinco)

Es copia fiel de su original, doy fe  
MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS

ESCRIBANO  
FRANCESCO RAFFAELE  
Nº 5102



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.- LUIS LOSI S.A.- JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE  
proyecto. En dichas cuentas serán depositados los fondos recibidos por el cumplimiento  
de la Obra y todos los fondos, si los hubiera, aportados por las PARTES.-

**DÉCIMO OCTAVA: QUIEBRA**

En caso de quiebra de alguna de las PARTES, la PARTE no afectada continuará y dará  
íntegro cumplimiento al objeto del presente, asumiendo los derechos y obligaciones de la  
fallida o quebrada, a prorrata de sus respectivas participaciones indicadas en la cláusula  
octava.-

**DÉCIMO NOVENA: ARBITRAJE**

Todas las divergencias que deriven del presente contrato serán resueltas definitivamente  
de acuerdo con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio de la  
Ciudad de Buenos Aires.-

**VIGÉSIMA: INSCRIPCIÓN - AUTORIZACIONES**

El presente contrato y la designación del representante efectuada en el Art. 7, deberán  
inscribirse en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, Departamento Registro  
Público de Comercio y/o AFIP, DGR y/o demás autoridades competentes que lo  
requieran, a cuyo fin se autoriza expresamente en forma indistinta a los señores **WALTER  
ANÍBAL MOHR**, D.N.I. 24.236.665; **VÍCTOR ANTONIO PIETROBONI**, D.N.I. 11.542.270;  
**JUAN JOSÉ COLOMBO**, D.N.I. 12.259.243 y Escribano **MARIO JOSÉ  
GLUSCHANCOFF**, a Cargo del Registro Notarial Nº 18 del Dpto. Uruguay, todos con  
amplias facultades para cumplimentar observaciones, contestar vistas, suscribir las  
presentaciones necesarias, rubricar libros, adjuntar documentos y en general, efectuar  
cuanto más actos, gestiones o diligencias sean necesarias.-

En prueba de conformidad se firman 6 (seis) ejemplares del mismo tenor, uno para cada  
PARTE, uno para la UTE y el Sexto para ser presentado en el Registro Público de  
Comercio, en la Ciudad de Concepción del Uruguay, a los 30 días del mes de Noviembre  
de 2010.-

F. Aducción Extrajudicial  
Nº 00957471/1473  
MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.  
DR. WALTER ANÍBAL MOHR  
ABOGADO - CSJN Tº 81 Fº 317  
GAER - MAT. Nº 6287-Tº 1 F 171  
APODERADO

LUIS LOSI S.A.  
Ing. GABRIEL LOSI  
X LOSI

P/JOSÉ E. PITÓN S.A.  
Ing. Cesar De Zan  
Apoderado

SABAVISA S.A.  
Maria Victoria BARRENA GUALTIERI  
Presidente

LETICIA PIETROBONI

CR. JUAN JOSÉ COLOMBO

GUSTAVO F. GATTI

ING. JORGE H. FERNANDEZ

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

OLIO  
377



ORIGINAL



LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - LUIS LOSI S.A. - JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A.-UTE

**DÉCIMA SEXTA: COMITÉ EJECUTIVO**

Sin perjuicio de la representación asignada en el artículo Séptimo y lo establecido por el artículo 379 de la Ley 19.550, los acuerdos necesarios para el desenvolvimiento interno de esta UTE serán adoptados a través de un Comité Ejecutivo integrado por un (1) representante titular de cada una de las PARTES y un (1) suplente, cuya designación será notificada por escrito a las otras PARTES. Las decisiones que se adopten deberán contar con el voto unánime de sus integrantes para ser válidas.-

En caso de no obtenerse unanimidad, se pasará a un cuarto intermedio de 48 horas.-

Reabierta la reunión y para el caso que el asunto tampoco así pueda resolverse, se adoptará el criterio sustentado por la Empresa REPRESENTANTE y/o SOCIA A CARGO, sin perjuicio del derecho de los disidentes de recurrir al arbitraje para determinar los eventuales perjuicios que dicha decisión le irroque y sin que ello suspenda u obstaculice de algún modo la ejecución de la medida adoptada.-

Dicha facultad de decisión de la Empresa representante no se podrá ejercer si se tratara de algunos de los siguientes supuestos:

- a) Rescisión o resolución del contrato.
- b) Modificaciones del contrato.
- c) Paralización total de la obra.
- d) Renuncia de derechos de la UTE frente a terceros o el comitente de la obra.
- e) Distribución de fondos de la UTE.
- f) Aportes de capital al Fondo Común Operativo u otros aportes de capital que excedan la cantidad de \$ 20.000 en cada caso o la cantidad de \$ 80.000 en el acumulado.-

De no haber unanimidad en cualquiera de estos casos, la cuestión podrá someterse a arbitraje, en cuyo caso hasta tanto esté firme el laudo arbitral, la Empresa representante deberá abstenerse de actuar.-

**DÉCIMO SÉPTIMA: CUENTAS BANCARIAS**

Una o más cuentas bancarias, en el banco o bancos y con la descripción o nombre que determine el COMITÉ EJECUTIVO serán abiertas exclusivamente a los fines de este

*Handwritten signatures and scribbles on the left margin.*

*Handwritten signatures of the representatives.*

*Handwritten signature 'Améno' and other marks.*

Fº Actuación Extrajud. Nº 00957441/443

MARIO JOSÉ GLUSCHANGOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENTRE RÍOS

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO 378

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCESCO J. RAFFAELE  
CALLE 5102



FOLIO DE ACTUACION EXTRAPROTOCOLAR

CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES  
(DEC. LEY N° 8200 - ART. 70)  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

00957471 C

1) Mario José GLUSCHANCOFF, en mi carácter de Notario, Titular del Registro N° 18 del Departamento Uruguay, Provincia  
 2 de Entre Ríos, con asiento en la Ciudad de Concepción del Uruguay, CERTIFICO que las firmas que obran en el documento  
 3 que antecede, han sido puestas en mi presencia por las siguientes personas, de lo que doy fe: 1) Walter Anibal MOHR,  
 4 Documento Nacional de Identidad N° 24.236.685, argentino, Abogado, soltero, domiciliado en Ingeniero Henri N° 1.720 de  
 5 Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos; que en su carácter de Apoderado de "LEMIRO PABLO PIETROBONI  
 6 SOCIEDAD ANONIMA", CUIT 30 53300416 0, con sede social y domicilio legal en Bv. J. J. Bruno N° 2726 de Concepción  
 7 del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, en virtud del Poder General Amplio que le tiene otorgado el 22/07/10 por ante mí,  
 8 mediante la Escritura N° 58 pasada al Folio 149 en el Protocolo a mi cargo, doy fe. El compareciente justifica la existencia  
 9 de "LEMIRO PABLO PIETROBONI SOCIEDAD ANONIMA" con la documentación siguiente: I) Estatuto Social  
 10 protocolizado mediante Escritura N° 118, pasada ante el Escribano Roberto Vallarino, en Concepción del Uruguay el  
 11 04/07/79, al Folio 299 del Protocolo de ese año a su cargo; cuyo Primer Testimonio se inscribió en el Registro Público de  
 12 Comercio de Concepción del Uruguay el 26/11/78, bajo N° de Entrada 50, Folio 445/509, Tomo 29°; II) Escritura N° 83 de  
 13 Protocolización de Acta y Modificación y Texto Ordenado del Estatuto Social, pasada ante el Escribano Roberto Vallarino,  
 14 en Concepción del Uruguay el 04/08/88, al Folio 228 del Protocolo de ese año a su cargo; cuya Primera Copia se inscribió  
 15 el 22/02/89 en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Departamento Registro Público de Comercio,  
 16 Sección Legajo Social bajo el N° 1575; III) Escritura N° 82 de Protocolización de Actas, pasada ante el Escribano Roberto  
 17 Vallarino, en Concepción del Uruguay el 04/07/84, al Folio 367 del Protocolo de ese año a su cargo, donde se protocolizaron  
 18 las Actas N° 18 y 20, correspondientes a las asambleas generales extraordinarias celebradas el 17/01/84 y el 16/06/84, por  
 19 las que se procedió a la adecuación y al ordenamiento del texto del Estatuto de la Sociedad, y cuya Primera Copia se  
 20 inscribió el 21/11/84 en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Departamento Registro Público de  
 21 Comercio, Sección Legajo Social bajo el N° 1575; IV) Escritura N° 98 de Protocolización de Actas, pasada por ante mí, en  
 22 Concepción del Uruguay el 24/11/97, al Folio 358 del Protocolo de ese año a mi cargo, donde se protocolizaron: a) Acta de  
 23 la Reunión de Directorio del 17/10/97, obrante a los folios 07/09 del Libro de Reuniones de Directorio N° 3, rubricado en el  
 24 Registro Público local el 05/09/97; y b) Acta de Asamblea General Extraordinaria del 03/11/97, obrante a los folios 08/11 del  
 25 Libro de Actas de Asambleas N° 2, rubricada en el Registro Público local el 03/07/96, por las que se procedió a la reforma

MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

Es copia fiel de su original, doy fe  
MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

MARIA VICTORIA BARRERA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

ING EDUARDO M. PODAVIN (Seño)  
Representante Técnico

FOLIO  
379



ORIGINAL

ESCRIBANO  
FRANCISCO J. RAFFAELE  
Inscripción 5102



FOLIO DE ACTUACION EXTRAPROTOCOLAR



CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES  
(DEC. LEY N° 8200 - ART. 76)  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS


del Estatuto de la Sociedad; y cuya Primera Copia se Inscribió el 21/01/98 en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajo Social bajo el N° 1576; V) Escritura N° 91 de Protocolización de Actas, pasada por ante mí, en Concepción del Uruguay el 26/09/09, al Folio 180 del Protocolo contenido a mi cargo, donde se protocolizaron: a) Acté de la Reunión de Directorio, celebrada en ciudad el 19 de Septiembre de 2009, obrante al Folio N° 109 del Libro de Reuniones de Directorio N° 4, rubricado en el Registro Público local el 15/09/06; b) Acta de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en ciudad el 30/09/09, obrante al Folio N° 33, del Libro de Actas de Asambleas N° 02, rubricado en el Registro Público local el 03/07/96; y c) Acta de la Reunión de Directorio, celebrada en ciudad el 30/09/09, obrante al Folio N° 110 del Libro de Reuniones de Directorio N° 4, rubricado en el Registro Público local el 15/09/06, por las que se procedió al Cambio de Domicilio de su Sede Social; e inscripta el 21/12/09 en el Registro Público de Comercio de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná en el mismo Legajo Social N° 1576; y VI) Escritura N° 105 de Protocolización de las respectivas Actas de Directorio y Asamblea General Ordinaria, pasada por ante mí, en Ciudad el 21/12/09 al folio 212 del Protocolo del Registro Notarial a mi cargo, donde se resolvió el Aumento del Capital Social, y en consecuencia, la modificación del Artículo Sexto del Estatuto Social; inscripta el 21/07/10 en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajo Social bajo el N° 1575. Además, el Señor Waller Anibal Mohr lo hace por sí.- 2) Gabriel Pedro LOSI, Documento Nacional de Identidad N° 12.284.180, argentino, Ingeniero, casado en segundas nupcias con María Gracia Garrido, domiciliado en La Paz N° 327, Paraná, Provincia de Entre Rios; de transito aquí, que lo hace en su carácter de Apoderado de "LUIS LOSI S.A.", CUIT 30 69050479 7, con domicilio legal en Avenida de las Américas 2604 de Paraná, Provincia de Entre Rios; en virtud del Poder General Amplio de Administración otorgado en Paraná el 23/06/10 mediante la Escritura N° 208, pasado por ante la Escribana Irene Valiana de Rodríguez al Folio 1181 en el Registro Notarial N° 125 a su cargo, doy fe. El compareciente justifica la existencia de "LUIS LOSI S.A." con la documentación siguiente: I) Estatuto Social de Constitución otorgado mediante Escritura N° 118 en Paraná el 30/11/86, del que surge que "LUIS LOSI S.A." se constituya por fusión de la totalidad de las actividades de la empresa unipersonal constructora y minera de la que fuera titular Luis Losi, a excepción del Establecimiento Educativo, Fábrica Entre Rios S.A. (FERESA), y Compañía Argentina Industrial S.A. (C.A.I.S.A.); II) Escritura N° 20 de Modificación del Estatuto Social otorgada en Paraná el 28/02/97; III)

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico

FOL  
380

ORIGINAL



FOLIO DE ACTUACION EXTRAPROTOCOLAR

CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES  
(DEC. LEY N° 6208 - ART. 78)  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

D 00957472 C

1 Escritura N° 73 de Modificación del Estatuto Social otorgada en Paraná el 20/08/97, todas las escrituras relacionadas  
 2 pasaron ante el Escribano Roberto Vallana, Inscriptas simultáneamente el 17/11/97 en el Registro Público de Comercio de  
 3 la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Sección Legajo Social 1598 - Paraná; (V) Escritura N° 20 de  
 4 Fusión por Absorción de "LUIS LOSI S.A." que incorpora a Hotelera Rio Uruguay S.A. y a Constructora Inmobiliaría  
 5 Sociedad Anónima, otorgada en Paraná el 05/02/01, por ante el Escribano Roberto Vallana, e Inscripta el 09/04/01 en el  
 6 Registro Público de Comercio de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Sección Legajo Social 1598 -  
 7 Paraná; (V) Escritura de Fusión por Absorción mediante la cual "LUIS LOSI S.A." incorpora a PQ S.A., pasada en Paraná el  
 8 28/11/08, por ante la Escribana Irene Teresita Vallana de Rodríguez, Inscripta el 27/02/09 en el Registro Público de  
 9 Comercio de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Sección Legajo Social 1598 - Paraná; (VI) Acta de  
 10 la Asamblea General Extraordinaria N° 17 celebrada en Paraná el 26/02/10 donde se resuelve modificar el Artículo 3°  
 11 "Objeto" del Estatuto Social, obrante a los folios 23 y 24 del Libro de Actas de Asambleas rubricado en forma, Inscripta el  
 12 03/08/10 en el Registro Público de Comercio de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Sección  
 13 Legajo Social 1598 - Paraná; (VII) Escritura N° 105 otorgada en Paraná el 13/04/10 por ante la Escribana Irene Teresita  
 14 Vallana de Rodríguez al folio 548 del Protocolo del Registro Notarial N° 125 a su cargo, donde se resolvió protocolizar el  
 15 Acta de Asamblea General Extraordinaria del 26/02/10, en la cual se amplió el objeto de la Sociedad; en trámite de  
 16 inscripción en el Registro Público de Comercio de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná; y (VIII) Texto  
 17 Ordenado de los Estatutos Sociales de "LUIS LOSI S.A." pasado en Paraná el 25/11/10 mediante Escritura N° 278, por  
 18 ante la Escribana Laura Fernanda Camejo al folio 951 del Protocolo del Registro Notarial N° 175 a su cargo; en trámite de  
 19 inscripción en el Registro Público de Comercio de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná.- 3) César  
 20 Gabriel DE ZAN, Documento Nacional de Identidad Duplicado N° 14.215.550, argentino, Ingeniero, casado en primeras  
 21 nupcias con María Fabiana Ghisi, domiciliado en Bolívar 1427 de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, de tránsito aquí;  
 22 quien lo hace en su carácter de Apoderado de "JOSE ELEUTERIO PITON SOCIEDAD ANONIMA", CUIT 30 61629589 2,  
 23 con sede social y domicilio legal en Belgrano N° 69, Gualeguay, Provincia de Entre Ríos; en virtud del Poder General del  
 24 07/02/01, pasado en Gualeguay, mediante Escritura N° 34, por ante el Escribano Guillermo Hernán Carbone, al folio 138,  
 25 del Protocolo del Registro Notarial N° 1 a su cargo, doy fe. El compareciente justifica la existencia de "JOSE ELEUTERIO

Es copia fiel de su original, doy fe  
  
 MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
 ESCRIBANO TITULAR  
 CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

MARIO JOSÉ GLUSCHANCOFF  
 ESCRIBANO TITULAR  
 CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
 Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO PODAVINI  
 Representante Técnico

7 - (Siete)





ORIGINAL

NOTARIO  
FRANCESCO J. RAFFAELE  
Artículo 5102



FOLIO DE ACTUACION EXTRAPROTOCOLAR



CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES  
(DEC. LEY Nº 8200 - ART. 76)  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS



PITON SOCIEDAD ANONIMA" con la documentación siguiente: I) Escritura de Constitución Nº 94, pasada en Gualeguay el 26/04/83 por ante el Escribano José Hugo Lacorazza al folio 209 del Protocolo del Registro Notarial Nº 5 a su cargo; Inscripta el 01/03/84 en Paraná en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajo Social Nº 581 - Gualeguay; y II) Escritura de Reforma de Estatuto Social Nº 117, pasada en Gualeguay el 01/10/01 por ante el Escribano Nicolás Carbone al folio 306 del Protocolo del Registro Notarial Nº 18 a su cargo; Inscripta el 28/11/01 en Paraná en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, Departamento Registro Público de Comercio, Sección Legajo Social Nº 581 - Gualeguay.- 4) María Victoria BARREÑA GUALTIERI, Documento Nacional de Identidad Nº 26.707.385, argentina, empresaria, casada en primeras nupcias con Franco Virgilio De Cicco, domiciliada en Calle 5 Nº 719, Piso 3º, Departamento "D", La Plata, Provincia de Buenos Aires, de tránsito equi; que lo hace en nombre y representación y en el carácter de Presidente de "SABAVISA SOCIEDAD ANÓNIMA", CUIT Nº 30 64085427 4, con domicilio legal en Avenida Córdoba 315, Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La compareciente justifica su representación y la existencia "SABAVISA SOCIEDAD ANÓNIMA" con la documentación siguiente: I) Escritura de Constitución Nº 101, otorgada en Dolores, Provincia de Buenos Aires el 12/10/89, pasada por ante la Escribana Mercedes Noemi Landó, al folio 277 del Protocolo en el Registro Notarial Nº 1 a su cargo; cuya inscripción se hizo en la Inspección General de Justicia en Buenos Aires el 02/10/90, bajo el Nº 7.042, Libro 108, Tomo A de Sociedades Anónimas; II) Escritura Nº 60 otorgada el 12/06/91, donde se Protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria del 31/05/91 en la cual se resolvió Ampliar el Capital Social de la sociedad; III) Escritura Nº 95 Complementaria de la Protocolización de Aumento de Capital otorgada el 14/08/91; ambas escrituras pasadas en La Plata, Provincia de Buenos Aires por ante la Escribana Marcela Haydee Tranchini de Di Marco en el Registro Notarial Nº 506 a su cargo, e Inscriptas simultáneamente en la Inspección General de Justicia en Buenos Aires el 09/09/91, bajo el Nº 6926, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas; IV) Escritura Nº 117 otorgada en La Plata, Provincia de Buenos Aires el 27/07/92, donde se Protocolizó el Acta de Asamblea Extraordinaria del 24/03/92 en la cual se resolvió Ampliar el Capital Social de la sociedad, pasada por ante la Escribana Marcela Haydee Tranchini de Di Marco en el Registro Notarial Nº 506 a su cargo, e Inscripta en la Inspección General de Justicia en Buenos Aires el 22/04/93, bajo el Nº 3233, Libro 112, Tomo A de Sociedades Anónimas; V) Escritura Nº 184 otorgada en La Plata, Provincia de Buenos Aires el 17/09/93, donde se Protocolizaron el Acta de Asamblea Ordinaria, y el

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. FODAVINI  
Representante Técnico

FO  
382

ORIGINAL



FOLIO DE ACTUACION EXTRAPROTOCOLAR



IBANCO  
J. RAFFAELE  
510z

CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES  
(DEC. LEY N° 8200 - ART. 70)  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

D 00957473 C

1 Acta del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales ambas del 23/03/93, en donde se  
 2 resolvió Ampliar el Capital Social de la sociedad, pasada por ante la Escribana Marcela Haydee Tranchini de Di Marco en el  
 3 Registro Notarial N° 506 a su cargo, e Inscripta en la Inspección General de Justicia en Buenos Aires el 17/11/93, bajo el N°  
 4 11442, Libro 114, Tomo A de Sociedades Anónimas; VI) Transcripción del Acta de la Reunión de Directorio N° 75 celebrada  
 5 en la Ciudad de Buenos Aires el 27/06/97, obrante en el Libro de Actas de Directorio N° 1, rubricado en la Inspección  
 6 General de Justicia, Registro Público de Comercio el 16/11/90, bajo el N° B 30.622 donde se resolvió por unanimidad  
 7 modificar el domicilio de Sociedad trasladándolo de la Avenida Leandro N. Alem N° 884, Piso 2°, Oficina 209 de la Ciudad  
 8 de Buenos Aires a la Avenida Córdoba N° 315, Piso 6° de la Ciudad de Buenos Aires, e Inscripta en la Inspección General  
 9 de Justicia en Buenos Aires el 18/11/97, bajo el N° 13420, Libro 122, Tomo A de Sociedades Anónimas; VII) Escritura N°  
 10 313 de Aumento de Capital Social y Reforma Parcial del Estatuto, otorgada en la Ciudad de Buenos Aires el 03/08/04,  
 11 pasada por ante el Escribano Alfredo Novaro Hueyo (H) al folio 955 en el Registro Notarial N° 34 a su cargo, e Inscripta en  
 12 la Inspección General de Justicia en Buenos Aires el 12/10/04, bajo el N° 12724, Libro 28 de Sociedades por Acciones;  
 13 VIII) Acta de la Asamblea General Ordinaria N° 32 del 28/07/10 de elección de directores, obrante al folio 80 del Libro de  
 14 Actas de Asamblea N° 1, rubricado en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio el 16/11/90 bajo el  
 15 N° B - 30623; y IX) Acta de Directorio del 28/07/10 de distribución de cargos obrante al folio 234 del Libro de Actas de  
 16 Directorio N° 1, rubricado en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio el 16/11/90 bajo el N° B -  
 17 30622, donde se designó Presidenta a la compareciente. 5) Victor Antonio PIETROBONI, Documento Nacional de  
 18 Identidad N° 11.542.270, CUIT 20 11542270 8, argentino, nacido el 15/05/55, empresario, divorciado de sus segundas  
 19 nupcias con Adriana Raquel Saldarelli, domiciliado en 25 de Mayo N° 227, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre  
 20 Ríos. 6) Jorge Horacio FERNANDEZ, Documento Nacional de Identidad N° 10.380.807, CUIT 20 10380807 4, argentino,  
 21 Ingeniero, casado en segundas nupcias con Silvia Lilliana Balgorria, domiciliado en Galarza N° 1078 de Concepción del  
 22 Uruguay, Provincia de Entre Ríos. 7) Juan José COLOMBO, Documento Nacional de Identidad N° 12.259.243, CUIT 20  
 23 12259243 0, argentino, nacido el 05/07/66, Contador Público Nacional, casado en primeras nupcias con Laura Mirta  
 24 Lemos, domiciliado en Carosini N° 171 de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos; y 8) Gustavo Fabián GATTI,  
 25 Documento Nacional de Identidad N° 18.146.682, CUIT 20 18146682 1, argentino, Administrador de Empresas, casado en



Es copia fiel de su original, doy fe  
MARIO JOSE BLUSCHANKOFF  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISA S.A.

8 - (Ocho)  
Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico





ORIGINAL



FOLIO DE ACTUACION EXTRAPROTOCOLAR

CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES  
(DEC. LEY N° 8200 - ART. 76)  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS



primeras nupcias con Alejandra Elizabeth De Bardeci, domiciliado en Alberdi N° 933 de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Rios.- Son mayores de edad, hábiles y de mi conocimiento según lo prescripto por el Artículo 1002 Inclso a) del Código Civil, doy fe. Requieren que certifique sus firmas los cuatro primeros comparecientes en el carácter acreditado, conforme con la documentación que me exhiben y con facultades suficientes para este acto, doy fe, en un Contrato de Unión Transitoria de Empresas, denominada: "LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - LUIS LOSI S.A. - JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAVISA S.A. - UTE", para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN AREAS RURALES PRODUCTIVAS - ZONA VII - PCIA. DE ENTRE RIOS - LOTE B - TRAMOS 1, 2, 3 Y 4". Además, Walter Anibal Mohr y los últimos cuatro comparecientes requieren que certifique sus firmas aceptando la representación, en forma conjunta o indistinta, de la Sociedad Representante o Socia a Cargo "LEMIRO PABLO PIETROBONI SOCIEDAD ANONIMA" en virtud de lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del Contrato de Unión Transitoria de Empresas, y con los alcances indicados en el Artículo 379 de la Ley 19.650.

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
26

Requerimientos y firmas en Actas N° 121/125, Folios N° 61/63 vta. del Libro de Registros de Actos e Intervenciones Extraprotocolares N° 018, a mi cargo, doy fe.  
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Rios, 30 de noviembre de 2010.-

MARIO JOSE GLUSC  
ESCRIBANO TITULAR  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

LUGAR PARANA: DIA 02 MES 12 AÑO 2010  
HORA: 14 N° 435  
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO SECCION LEY 15.247  
DIRECTOR: JUAN JOSE DIRECTOR/A. MANI  
DERECHOS:



Dr. JOSEL NANI  
Abogado - Registro Público de Comercio  
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas  
Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Procuradora de SABAVISA S.A.



ORIGINAL

FRANCESCO J. RAFAELE  
5.102

LUSC  
OTITU  
UGUA  
IANCOFF  
AR  
ENTRE RIOS

CERTIFICO que las Ocho (08) fotocopias que integran el presente legajo que liga esta foja, que llevan mi firma, mi sello y numeración tipográfica, son auténticas de sus originales, doy fe, como de que corresponden al Contrato de Unión Transitoria de Empresas "LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - LUIS LOSI S.A. - JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - SABAUSA S.A. - UTE", para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN AREAS RURALES PRODUCTIVAS - ZONA VII - PCIA. DE ENTRE RÍOS - LOTE B - TRAMOS 1, 2, 3 Y 4", suscripto en Concepción del Uruguay el 30/11/10; Inscripto el 10/12/10 en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en Paraná, Departamento Registro Público de Comercio, en el Legajo Social 435. CONSTE.-  
LIBRO DE REGISTRO DE ACTOS E INTERVENCIONES EXTRAPROTOCOLARES N° XVIII, ACTA N° 131, FOLIO N° 066.

Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, 11 de Diciembre de 2010.-

MARIO JOSE GLUSCHANOFF  
ESCRIBANO PUBLICO  
CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Presidente de SABAUSA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO 385



FRANCISCO J. RAFFAELE  
Matricula 5102



PROVINCIA DE ENTRE RIOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

**OBRA: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN AREAS RURALES PRODUCTIVAS  
PRO.S.A.P ZONA VII LOTE B"**

**TRAMO I: CAMINO DE LA COSTA - DEPARTAMENTO FELICIANO.-**

**CONTRATISTA: LUIS LOSI S.A. - JOSE E. PITON S.A. - L.P. PIETROBONI S.A. -  
SABAVISÁ S.A. (UTE).-**

**ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

En el lugar donde se ejecutaron los trabajos correspondientes a la obra arriba indicada a los 05 días del mes de Junio del año 2.013 (dos mil Trece), reunidos el Ing. ALBERTO JOHNSTON y Dn. RODOLFO RONCONI, en representación de la Dirección Provincial de Vialidad y el Ing. JORGE FERNANDEZ en representación de la Empresa Contratista, y después de verificar que las obras han sido realizadas conforme a lo pactado, se procedió a efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos realizados a referéndum del Sr. Director ADMINISTRADOR de la D.P.V. con las siguientes observaciones: repaso y reposición de la calzada enripiada, calce y conformación de cunetas en los accesos a propiedades. Estas tareas deberán ser cumplimentadas continuamente en el periodo de mantenimiento-----

Para constancia y en prueba de conformidad se labra la presente ACTA en (4) cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

Ing. ALBERTO JOHNSTON

Dn. RODOLFO RONCONI


Por la CONTRATISTA:  
  
EMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidente de SABAVISÁ S.A.

FOLIO 386

ORIGINAL



### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Entre la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS representada en este acto por su titular, Ingeniero Fabián López, en adelante "EL COMITENTE" por una parte y por la otra la Empresa DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA – CPC SOCIEDAD ANÓNIMA - SABAVISA SOCIEDAD ANÓNIMA – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 1837052, representada en este acto por sus Representantes Legales, Señor Gustavo Horacio Dalla Tea, D.N.I. N° 12.506.584; el Señor Eduardo Carlos Caplán, D.N.I. N° 17.716.515 y el Señor Néstor Raúl Fossa, D.N.I. N° 10.353.760, en adelante "EL CONTRATISTA", con domicilio legal en la calle Capitán General Ramón Freire N° 2265 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según Art. 377 de la Ley 19.550, se celebra el siguiente contrato:\_\_\_\_\_

**ARTÍCULO 1º: Objeto del Contrato.** "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar la Obra: **"ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR III – PROG. 223.918 – PROG. 285.518"**, colizadas según su oferta, adjudicada por Resolución N° 2.656 de fecha 30 de diciembre de 2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, recaída en la Licitación Pública Nacional N° S/N, que corre por Expediente N° S01:0372958/2010 en un todo de acuerdo con la documentación a que se refiere el Artículo siguiente.\_\_\_\_\_

**ARTÍCULO 2º: Documentos del Contrato.** Forman parte integrante de este contrato, todos los documentos establecidos en el Artículo 17 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (P.T.B. y C.), complementado por el Artículo 47 del Pliego de Condiciones Legales, Particulares y Complementarias (P.C.L.P. y C.) a los que "EL CONTRATISTA" declara conocer y aceptar. Los mismos serán interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, según el orden de prefación establecido por el Artículo 47 del P.C.L.P. y C.\_\_\_\_\_

DYOPSA - CPC S.A. SABAVISA S.A. - UTE

GUSTAVO H. DALLA TEA EDUARDO C. CAPLAN NESTOR FOSSA

Ing. FABIAN LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidenta de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

FOLIO  
387



ORIGINAL



**ARTÍCULO 3º: Sistema de Contratación - Monto - Redeterminación de Precios.**

Los trabajos se contratan por el Sistema de Unidad de Medida y Ajuste Alzado de acuerdo con los Artículos 6º y 11 del P.C.L.P. y C., complementados por el Artículo 79 del mismo y Circulares Aclaratorias pertinentes, comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a ejecutarlos totalmente de acuerdo con las planillas de propuesta por ítem y análisis de precios unitarios que incluyó en su OFERTA BÁSICA en el Sobre N° 2 y por un importe total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (\$ 646.568.285,00). Para las redeterminaciones de precios que se realicen, regirá lo estipulado en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/02, su reglamentación y la normativa que al efecto se dicte.

**ARTÍCULO 4º: Dentro de los DIEZ (10) días de suscripta el ACTA DE INICIO DE OBRA se pagará al Contratista, en concepto de anticipo financiero, el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, según lo prescripto por el Decreto N° 2.236 de fecha 5 de noviembre de 2002, que se garantizará con una Póliza de Seguro de Caución en las condiciones establecidas por el Artículo 24 del P.C.L.P. y C. Dicho anticipo financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual, y se entenderá que congela el Contrato en el mismo valor porcentual.**

**ARTÍCULO 5º: Plan de Trabajos.** "EL CONTRATISTA" al momento de realizar el ajuste del Plan de Trabajos de acuerdo con el Artículo 32 del P.C.L.P. y C., deberá desagregar las tareas del mismo, a satisfacción de "EL COMITENTE", respetando los tiempos establecidos para cada ítem en su oferta.

**ARTÍCULO 6º: Provisión de materiales y equipos.** "EL CONTRATISTA" acompañará el Plan de Trabajos desagregado según el artículo anterior, con las fechas de incorporación de los equipos presentados en la propuesta, en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del citado Plan de Trabajos. "EL COMITENTE" podrá elegir cualquiera de los materiales, marcas o sistemas que incluyó "EL CONTRATISTA" en su oferta, debiendo éste proveerlos según el requerimiento respectivo.

**ARTÍCULO 7º: Forma de Pago - Fondo de Reparos.** El Comitente abonará certificados mensuales en un todo de acuerdo con los Artículos 72 y 73 del P.C.L.P. y C. Los pagos se efectuarán en pesos en efectivo. De cada

DIOPSA - CIC S.A. SABAVISA S.A. - UTE

GUSTAVO H. DALLA TEA EDUARDO C. CAPLAN NESTOR FOSSA

Ing. PABIAN LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

INGENIERA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI  
Presidenta de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. POBIVINI  
Representante Técnico



ORIGINAL

ESTRUCIANO  
FRANCISCO L. RAFFAELLE  
Matrícula 5102

certificado se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo, para constituir el fondo de reparos, que podrá ser sustituido en alguna de las formas previstas por el Artículo 73º del P.C.L.P. y C.

**ARTÍCULO 8º: Impuestos.** "EL CONTRATISTA" se hará cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales, que deriven de la suscripción del presente contrato.

**ARTÍCULO 9º: Plazo de ejecución - Multas.** De acuerdo con el Artículo 29 del P.C.L.P. y C. "EL CONTRATISTA" se compromete a ejecutar totalmente los trabajos en el plazo de **VEINTICUATRO (24) MESES**, contados a partir de la firma de la primer Acta de Replanteo (Artículo 31 y 32 del P.C.L.P. y C.) y de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. El Acta de Replanteo, se firmará como máximo en el término de DIEZ (10) días corridos a partir de la firma del presente contrato. En caso de incurrir en mora en los plazos estipulados para la iniciación, ejecución y finalización de los trabajos, será pasible de las multas previstas por el Artículo 75, del P.C.L.P. y C. Cualquier modificación del Plan de trabajos necesitará la probación de "EL COMITENTE" y se tendrán en cuenta, al respecto, las previsiones del Artículo 32 y concordantes del P.C.L.P. y C.

**ARTÍCULO 10: Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.** La recepción provisoria de la obra, por parte de "EL COMITENTE", se efectuará de acuerdo con las formalidades establecidas en el Artículo 80 del P.C.L.P. y C. La recepción definitiva de la obra por parte de "EL COMITENTE" se realizará transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido en el Artículo 81 del P.C.L.P. y C. y que es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos contados a partir de la fecha de recepción provisoria.

**ARTICULO 11: Garantía.** En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 15 del P.T.B. y C. para la Contratación de Obras Públicas y en los Artículos 14 y 24 del P.C.L.P. y C., "EL CONTRATISTA" ha presentado la póliza de seguro de caución N° 97955 emitida por ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE (\$ 32.328.415) que cubre el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, quedando estipulado que la misma responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones

MARIA VICTORIA BARRENA GUALTIERI  
Directora de SABAVISA S.A.

DYOPSA - OPC S.A. - SABAVISA S.A. - UTE  
GUSTAVO H. DALIA TEA EDUARDO C. CAYLAN NESTOR FOSSA

Ing EDUARDO M. PODAVINI  
Representante Técnico

Ing. FRIEDMAN LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE RECURSOS JURIDICOS

FOLIO  
389