

Inscripto Originalmente en la Matrícula Nacional con fecha 07-09-1993,  
bajo el Nº:6322.-

Buenos Aires, 14 de Junio de 2004.-



HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Matricula

ORIGINAL

REPUBLICA ARGENTINA  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Prefectura Naval Argentina

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
INUIST. REGISTRO N° 877  
SANTA FE

DRAGA

**Certificado de Matrícula**

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 28 de Abril de 2004, ha sido inscripto en la  
MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional 1ra. Agrupación), un buque  
con el nombre de FAL. bajo el  
número 02291.

cuyas características asignadas en el ~~Arquipo~~ número expte. D-4798-c-c-1993.  
Regla RENAR. son las siguientes: Material del casco ACERO.  
ARBOLADURA: "DRAGA".

ESLORA: 17,00 mts.-

MANGA: 7,52 mts.-

PUNTAL: 1,37 mts.-

TONELAJE TOTAL: 35,00 tns.-

TONELAJE NETO: 24,00 tns.-

Motor/es marca/s: ----- Cantidad: -----

Número/s: ----- Modelo: -----

Tipo: ----- Poder: -----

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario  
DRAGADOS SANTA FE S.R.L.:

NOTA: Las modificaciones de esta matrícula se certificarán al dorso.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO



Buenos Aires, 14 de Junio de ~~xx~~ 2004.-

Jefe División Matrícula  
HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Matrícula

RNBU-004-

Jefe Registro Nacional de Buques  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Control y Verificación Registral  
S.A., JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

000748

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-14-2010 BY 60322  
UCBAW/STP/STP

ORIGINAL



REPUBLICA ARGENTINA  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Prefectura Naval Argentina

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TELUCI Nº 1101 EN 079  
SANTA FE

**Certificado de Matrícula**

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 28 de Abril de 2004, ha sido inscripto en la  
MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional 1ra.- Agrupación), un buque  
con el nombre de FAL. bajo el  
número 02291.

cuyas características asignadas en el Arque número expte. D-4798-c-c-1993.  
Regla RENAR. son las siguientes: Material del casco ACERO.  
ARBOLADURA: "DRAGA".-

ESLORA: 17,00 mts.-

MANGA: 7,52 mts.-

PUNTAL: 1,37 mts.-

TONELAJE TOTAL: 35,00 tns.-

TONELAJE NETO: 24,00 tns.-

Motor/es marca/s: ----- Cantidad: -----

Número/s: ----- Modelo: -----

Tipo: ----- Poder: -----

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario  
DRAGADOS SANTA FE S.R.L.:-

NOTA: Las modificaciones de esta matrícula se certificarán al dorso.

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PÁCELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO



Buenos Aires, 14 de Junio de 2004.-

Jefe División Matrícula  
HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Matrícula

RNBU - 004

Jefe Registro Nacional de Buques  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Control y Verificación Registral  
Jefe REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

000749

Inscripto Originalmente en la Matrícula Nacional con fecha 07-09-1993,  
bajo el Nº:6322.-

Buenos Aires, 14 de Junio de 2004.-



HUGO RICARDO ACHA  
PREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Matrícula

CONTRATO DE LOCACION: Por expte. CUDAP 502-4804/05, de fecha 06-10-05, 10:51  
hs., Locatarios: Juan Manuel PONCE, DNI 16.627.322, Miguel Angel PONCE, DNI/  
21.413.257, ambos domiciliados en Rivadavia 2624 de Laguna Paiva de Santa Fe/  
y "PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.", CUIT 30-70742741-4, dom. Pasaje Drago 3658/  
de Santa Fe, plazo desde la posesión del buque hasta el 25-02-06, se podrá  
prorrogar automáticamente por otro periodo igual, monto \$ 15.000 por todo el  
periodo locativo, será abonado el 10-03-06.

BUENOS AIRES, 17 de octubre de 2005.



LUIS MARIO CECCHINI  
SUBPREFECTO ESCRIBANO  
Jefe División Dominio

AL SEÑOR SUBPREFECTO  
ALFONSO ARISTOY  
SUBPREFECTO ESCRIBANO  
DIVISION DOMINIO

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO N° 1011 N° 699  
SANTA FE

REPUBLICA ARGENTINA  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Prefectura Naval Argentina

**Certificado de Matrícula**

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de Octubre de 2.001 ha sido inscripto en la  
MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional 2da Agrupación), un buque  
con el nombre de JUAN bajo el  
número 01231M

cuyas características asignadas en el ~~XXXXX~~ Expte. número D-19629-c-b-2.001

Regla son las siguientes: Material del casco ACERO

ARBOLADURA: PONTON

ESLORA: 15,81 mts.-

MANGA: 2,44 mts.-

PUNTAL: 1,23 mts.-

TONELAJE TOTAL: 9,00 tns.-

TONELAJE NETO: 9,00 tns.-

Motor/es marca/s: Cantidad:

Número/s: Modelo:

Tipo: Poder:

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario

DRAGADOS SANTA FE S.R.L. CUIT N°:30-61339848-8

NOTA: Las modificaciones de esta matrícula se certificarán al dorso.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Buenos Aires, 14 NOVIEMBRE de 2001

000750

*[Signature]*  
Jefe División Matrícula  
FEDERICO JOSE DI GIROLAMO  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
RNBU-004 Jefe Sección Matrícula Mercante



*[Signature]*  
Jefe Registro Nacional de Buques  
DOMINGO MIGUEL SERRANO  
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO  
Jefe del Registro Nacional de Buques



# SOMACRO SRL

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO N° 699  
 SANTA FE 10

Señor:  
 Dirección  
 Correo electronico  
 Responsable de Obra

(FRANCHI @ SOMACRO.COM.AR)

RUBRO	COTIZACION			TOTAL
	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	
PUESTA EN SECO Y BOTADURA				
ARENADO S.A. 2,5	\$/m2	\$ 7.000		\$ 7.000
ARENADO S.A. 1,5	\$/m2	\$ 18		\$ 0
APLICACIÓN DE PINTURA POR MANO Y M2	\$/m2	\$ 14		
PINTURA EPOXI C/ MATERIAL 100 MICRONES POR MANO	\$/m2	\$ 3		
RECORTES DE PINTURA	\$/m2	\$ 20		\$ 0
MARCAS DE CALADO Y FLOTACIÓN	\$	\$ 500		\$ 500
	\$	\$ 500		\$ 500
<b>MANO DE OBRA</b>				
RENOVAR CHAPAS PLANAS e 6,35	\$/Kg.	\$ 13		
RENOVAR CHAPAS PLANAS e 7,9	\$/Kg.	\$ 13,65		\$ 0,00
RENOVAR CHAPAS PLANAS e. 9,5	\$/Kg.	\$ 14,33		
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 6,35	\$/Kg.	\$ 14		
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 7,9	\$/Kg.	\$ 14,70		\$ 0,00
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 9,5	\$/Kg.	\$ 15,44		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 6,35	\$/Kg.	\$ 16		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 7,9	\$/Kg.	\$ 16,80		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 9,5	\$/Kg.	\$ 17,64		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 12,7	\$/Kg.	\$ 14,50		
ARCHES VENTANA SUP. MINIMA 1m2 (SE COMPUTA 2 m2 DEL ESPESOR CORRESPONDIENTE)	\$/Kg.			
<b>ESTRUCTURA</b>				
RENOVAR ESTRUCTURA RECTA	\$/Kg.	\$ 12		
RENOVAR ESTRUCTURA CURVA	\$/Kg.	\$ 14		
<b>VARIOS</b>				
SPECCIONES DE TANQUES	\$	\$ 700	2	\$ 1.400
SPECCIONES DE P.N.A.	\$	\$ 450	4	\$ 1.800
<b>MATERIAL</b>				
PROVISION DE CHAPA NAVAL (INCLUYE DESPERDICIO)	\$/Kg.	\$ 6	11000	
<b>TOTAL ESTIMADO</b>				

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

FOJA DE CERTIFICACIÓN N°  
 00621984 1-2-2017

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE

000751

ORIGINAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS  
\* 23/01/2017 \*  
1º CIRCUNSCRIPCIÓN  
PROVINCIA DE SANTA FE



CERTIFICACION DE  
COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6893 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



D 00627236  
CE CE SE DO SI DO TR SE


//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017


De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24  
labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones Nº 699-  
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 10 foja/s  
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de Fotocopias de su original que he tenido a la vista  
para este acto de Certificación de Matrícula- Registro Nacional de Buques-  
Ministerio de Defensa - Prefectura Naval Argentina - Matrícula No.01855-M.-  
relacionado con la Empresa "Dragados Santa Fe SRL.- Conste

  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

  
DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO Nº 699  
SANTA FE


000752



ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEM  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro N° 693  
SANTA FE


**REFULADO Y  
MOVIMIENTO DE  
SUELOS  
SUPERMERCADO  
MAKRO S.A.**

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000753

ORIGINAL

CONTRATA

  
DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO Registro Nº 699  
SANTA FE

Entre **SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.** con domicilio en la calle Ricardo Gutiérrez 3647, localidad de Munro Pcia. de Bs. As, a quien en adelante se denominará **LA PROPIETARIA**, representada en este acto por Norberto Juan Pinto DNI 4.528.746 y por la otra **PONCE CONSTRUCCIONES SRL**, con domicilio en la calle Pasaje Drago 3658, (3000) Ciudad de Santa Fe de La Vera Cruz, Provincia de Santa FE a quien se denominará **LA CONTRATISTA**, representada en este acto por él Sr. Juan Manuel Ponce con documento de Identidad DNI 16.627.322, se celebra el presente Contrato:

**Art. 1 OBJETO DEL CONTRATO**

La PROPIETARIA encarga a LA CONTRATISTA y esta acepta hacerse cargo de los trabajos de **"REFULADO y MOVIMIENTO DE TIERRA"**, según oferta presentada y de acuerdo con la documentación que se detalla en el Art. 3 del presente Contrato.

**Art. 2**

Todos los términos empleados en el presente contrato tendrán el significado y alcance empleados en la propuesta de cotización que se adjunta.

**Art. 3 DOCUMENTACION DEL CONTRATO**

Integran el presente Contrato los siguientes documentos, sobre la base de los cuales habrá de efectuarse LA OBRA:


- a) El presente contrato.
- b) PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES (PCG) y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET).
- c) La Oferta del contratista y sus Anexos.
- d) Los Planos que integran la documentación de licitación.
- e) Todos los documentos que integran la oferta presentada por LA CONTRATISTA.
- f) El Plan Detallado de Trabajos.
- g) Carta de Responsabilidad a LA PROPIETARIA y a LA DIRECCION, del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA
- h) Carta Compromiso de Oferta
- i) Las preguntas y respuestas de los oferentes durante el termino de la Licitación.

**DOCUMENTACION ACCESORIA**

Se considerará documentación accesoria de este Contrato la que se especifica a continuación:

- El acta de la orden de iniciación de los trabajos, que LA DIRECCION impartirá por escrito.
- Las ordenes de servicio impartidas por LA DIRECCION.
- Los planos complementarios que LA DIRECCION entregue a LA CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra y los preparados por LA CONTRATISTA que fueran aprobados por LA DIRECCION.

**Art. 4 SISTEMA DE CONTRATACION**

  
CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000754

ORIGINAL

EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro N° 699  
SANTA FE

Se conviene para esta obra el sistema de Precio Total y Unico en los términos de la Oferta del contratista.

**Art. 5 PLAZO DE EJECUCION**

El plazo para la ejecución de LA OBRA de acuerdo al PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES se contará a partir de la fecha de la firma del Contrato.

**Art. 6 DOMICILIO Y LEY APLICABLE.**

El lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales será La Ciudad de Buenos Aires. El presente contrato se sujeta íntegramente a la Ley de la República Argentina.

Para cualquier cuestión judicial emergente de esta Contrata, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto uno por cada parte en la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Julio de 2001.-

LA PROPIETARIA,

SUP. M.V. PANDO S.A.  
ROBERTO J. PINTO  
ENTE DE OPERACIONES

LA CONTRATISTA,

de PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.  
JUAN MANUEL PONCE  
SOCIO GERENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000755



SANTA FE

ricardo gutierrez 3647  
1605 muntro - pcia. de bs. as.  
casilla de correo 80 - 1638 vicente lopez  
tel. 756-0091  
C.U.I.T. 30-58962149-9



DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

Etiqueta de Recepción  
Número de Recepción  
de Mercaderías

01 N° 3200

SOLICITUD DE APROVISION

Proveedor: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

Fecha: 31 / 07 / 01

N° inscripción: CUIT  
N° empadronamiento gral.:

Dirección: PASAJE DRAGO 3658

Tel: 0342 5435895

Ingresos Brutos:  
Imp. Ganancias:

Localidad: CIUDAD DE SANTA FE

C.P.: 3060

DESCRIPCION

N° ARTICULO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Obra de refulado y movimiento de suelo

Por la provisión de :

- Limpieza de terreno
- Corrimiento de servicios
- Platea por refulado
- Prov. y coloc. de asentímetros

Material cohesivo sobre platea

- Relleno suelo seleccionado
- Sub-base suelo-arena-cemento
- Suelo cemento (150 Kgr. Cto/m3)
- Recubrimiento suelo humifero

Desagües generales

- Desagües canalones de H°A°
- Alcantarillas
- Bocas de tormentas
- Canales a cielo abierto
- Prov. y coloc. bomba sumergible y accesorio electromecánicos
- Refulado manzana VII
- Alreo calle N° 3

m2	36.900,00	\$0,68	\$25.092,00.-
GL	1,0	\$5.946,36	\$5.946,36.-
m3	76.000,00	\$3,28	\$249.280,00.-
U	6,00	\$211,15	\$1.266,90.-
m3	6.360,00	\$12,57	\$79.945,20.-
m3	860,00	\$60,80	\$52.288,00.-
m2	4.800,00	\$10,08	\$48.384,00.-
m2	610,00	\$12,34	\$7.527,40.-
m	650,00	\$159,76	\$103.844,00.-
U	2,00	\$4.207,74	\$8.415,48.-
U	2,00	\$3.007,90	\$6.015,80.-
m	160,00	\$7,66	\$1.225,60.-
U	1,00	\$27.742,22	\$27.742,22.-
m3	10.000,00	\$2,87	\$28.700,00.-
m3	1.000,00	\$17,30	\$17.300,00.-

CONDICIONES DE PAGO/OBSERVACIONES:

Anticipo 10%, el resto con certificado de avance de obra pagadero 30 días de fecha de factura  
 Valor de I.V.A a los fines impositivos será en Pesos Argentinos, los importes de la obra serán cambio valor dolar 1 a 1, pagadero al vencimiento según cotización día anterior del Banco de la Nación Argentina

FECHA DE ENTREGA:

17/09/2001

SUB-TOTAL

\$662.972,96.-

IVA

21 %

TOTAL

\$802.197,28.-

SOLICITADO POR:

Oscar Cutone

PREPARADO POR:

L.O

APROBADO POR GERENCIA:

Norberto Pinto

por Supermercados Mayoristas MAKRO S.A.

EL MILIONERO  
 BANCO PUBLICO  
 REGISTRO N° 699  
 SANTA FE

ORIGINAL

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000756

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULO REGISTRO N° 677

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCION SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

FECHA: AGOSTO 07 DEL 2001

MES BASE: Junio del 2001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO			
					TOTAL				
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	0,00	36.900,00	\$ 25.082,00	\$ 25.082,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,38	0,00	0,40	\$ 2.378,54	\$ 2.378,54	40,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 8,28	0,00	12.160,00	\$ 39.884,80	\$ 39.884,80	16,00%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIME TROS	U	8,0	\$ 211,15	0,00	8,00	\$ 1.266,90	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA								
5.1	Relieno Suelo Seleccionado	m3	5.360,0	\$ 12,57	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES								
7.1	Desagües canales de HPA	m	550,0	\$ 159,76	0,00	129,35	\$ 20.664,96	\$ 20.664,96	19,90%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	0,00	1,00	\$ 4.207,74	\$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	0,00	160,00	\$ 1.225,60	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	0,00	880,00	\$ 15.224,00	\$ 15.224,00	88,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. ) \$ 109.944,54

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I. V. A. - 21% ) \$ 23.088,35

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO \$ 133.032,89

MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. ) \$ 109.944,54

SUP. MAYORISTAS MAKRO S.A.  
MONTEVIDEO - URUGUAY  
MORREDELLA 1111 - PUNTO  
MORREDELLA 1111 - PUNTO

SON: PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000757

Ing. J. Daniel Castellanos  
Ingeniero en Obras Publicas  
Mec. 13 - 194



**SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.**  
 CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
 CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

**OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE**  
**OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - AGOSTO 22 DEL 2.001

**CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02**

ITEM	N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
						CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO			
						TOTAL				
1		LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	36.900,00	0,00	\$ 0,00	\$ 25.092,00	100,00%
2		CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.948,38	0,40	0,40	\$ 2.378,54	\$ 4.757,06	80,00%
3		PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	12.160,00	42.300,00	\$ 138.744,00	\$ 178.628,80	71,66%
4		PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5		MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA								
5.1		Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.350,0	\$ 12,57	0,00	312,00	\$ 3.921,84	\$ 3.921,84	4,91%
5.2		Sub-base suelto-arena compacto	m3	860,0	\$ 60,80	0,00	96,00	\$ 5.998,40	\$ 5.998,40	11,40%
5.3		Suelo Cemento (150 Kgr. Cbr/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
6		RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7		DESAGÜES GENERALES								
7.1		Desagües canchales de HP4	m	860,0	\$ 159,76	126,35	59,62	\$ 8.524,80	\$ 30.189,86	29,07%
7.2		Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.207,74	50,00%
7.3		Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4		Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,56	160,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.229,60	100,00%
8		PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9		REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
10		ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	860,00	0,00	\$ 0,00	\$ 15.224,00	86,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A )

\$ 160.527,68

MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A )

\$ -16.052,77

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )

\$ 30.339,73

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO

\$ 174.814,64

MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A )

\$ 270.472,22

SON: PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

SUP. MAY. MAKRO S.A.  
 MONTEVIDEO, URUGUAY

EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo de Registro N° 696

ORIGINAL

13-11-194  
 00



**SUPERMERCADOS MAYORISTAS CAKRO S.A.**  
 CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
 CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

**OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
 OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS**

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - SEPTIEMBRE 07 DEL 2001

**CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 03**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	38.500,0	\$ 0,88	38.500,00	0,00	\$ 0,00	\$ 25.082,00	100,00%
2	CORRIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	0,80	0,10	\$ 594,64	\$ 5.351,72	80,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	79.000,0	\$ 3,28	54.460,00	14.540,00	\$ 47.691,20	\$ 226.320,00	80,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA								
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	312,00	1.913,00	\$ 24.049,41	\$ 27.968,25	34,59%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	98,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.956,40	11,40%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUM/FERO	m2	610,0	\$ 12,34	3,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES								
7.1	Desagües canchales de HPA*	m	860,0	\$ 169,76	188,97	108,23	\$ 17.290,82	\$ 47.480,57	46,72%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormantas	U	2,0	\$ 3.007,50	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECÁNICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	0,00	8.000,00	\$ 22.960,00	\$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	0,00	\$ 0,00	\$ 15.224,00	88,00%
<b>MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. )</b>								<b>\$ 112.583,07</b>	
<b>MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A. )</b>								<b>\$ -11.258,31</b>	
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )</b>								<b>\$ 21.278,20</b>	
<b>PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO</b>								<b>\$ 122.602,96</b>	

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMLIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo Registro N° 679  
 SANTA FE

**SUP. MAY. CAKRO S.A.**  
**MONTEVIDEO - PUNTO**  
**ALCANTARILLAS Y ACCESORIOS**

**PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO**  
**MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. )**  
**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )**

000739

SON: PESOS CIENTO VEITIDOS MIL SEISCIENTOS DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

ORIGINAL

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - SEPTIEMBRE 10 DEL 2001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 04

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTOS A CERTIFICAR	MONTOS TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	36.900,00	0,00	\$ 0,00	\$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	0,90	0,00	\$ 0,00	\$ 5.351,72	90,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,26	68.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 226.320,00	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	8,0	\$ 211,16	6,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.268,50	100,00%
5	MATERIAL CONHESIVO SOBRE PLATEA								
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	2.225,00	0,00	\$ 0,00	\$ 27.988,26	34,95%
5.2	Sub-base suelo-arenamiento	m3	860,0	\$ 60,80	98,00	600,00	\$ 36.480,00	\$ 42.438,40	81,15%
5.3	Suelo Cemento (150 Kg. Cl/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUI/FERO	m2	810,0	\$ 12,34	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES								
7.1	Desagües camelones de HPA	m	630,0	\$ 159,76	297,20	0,00	\$ 0,00	\$ 47.480,87	45,72%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormentos	U	2,0	\$ 3.097,90	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a diablo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	8.000,00	6.113,00	\$ 0,00	\$ 22.690,00	60,00%
10	ALTEO CALLEN N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	0,00	\$ 0,00	\$ 15.224,00	88,00%
MONTOS A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. )								\$ 36.480,00	
MONTOS DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A. )								\$ -3.648,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )								\$ 6.894,72	
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO								\$ 39.726,72	
MONTOS TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. )								\$ 419.535,29	

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000760

SON TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 72 CENTAVOS

SUP. MAJ. MAKRO S.A.  
NORBERTO OPERACIONES  
GERENTE DE OBRAS

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
MUNICIPIO DE SANTA FE N° 6899  
SANTA FE

ORIGINAL

ORIGINAL

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA: SANTA FE - SEPTIEMBRE 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	36.900,00	0,00	36.900,00	\$ 0,00	\$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	0,90	0,10	1,00	\$ 594,64	\$ 5.946,36	100,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	69.000,00	0,00	69.000,00	\$ 0,00	\$ 226.320,00	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMIENTOS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	6,00	\$ 0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	2.225,00	3.835,00	6.060,00	\$ 48.205,95	\$ 76.174,20	95,28%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	698,00	60,00	758,00	\$ 3.648,00	\$ 46.086,40	88,14%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	0,00	3.705,00	3.705,00	\$ 37.346,40	\$ 37.346,40	77,19%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	\$ 159,76	297,20	202,80	500,00	\$ 32.399,33	\$ 79.860,00	76,92%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	1,00	1,00	2,00	\$ 4.207,74	\$ 8.415,48	100,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	160,00	\$ 0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECÁNICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	8.000,00	0,00	8.000,00	\$ 0,00	\$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	860,00	0,00	860,00	\$ 0,00	\$ 15.224,00	86,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( SIN I.V.A. ) \$ 126.402,05

MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ( 10% ) ( SIN I.V.A. ) \$ -12.640,21

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% ) \$ 23.889,99

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO \$ 137.651,84

MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. ) \$ 545.937,34

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000761

DANIFLE EMPLEO NOME

**SUP. MAYORISTAS MAKRO S.A.**  
WONKERS S.A. SUCURSAL SANTA FE

\$ 23.889,99  
\$ 137.651,84  
\$ 545.937,34

99



ORIGINAL

SUPERMERCADOS MAYDRISTAS MAKRO S.A.  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

CONSTRUCTORA DOS ARROTOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

FECHA : SANTA FE - OCTUBRE 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 06

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDADES A CERTIFICAR		MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
						PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	36.900,00	0,00	36.900,00	\$ 0,00	\$ 25.082,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	1,00	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 5.946,36	100,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	69.000,00	7.000,00	76.000,00	\$ 22.960,00	\$ 249.280,00	100,00%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTIMETROS	U	6,0	\$ 211,15	6,00	0,00	6,00	\$ 0,00	\$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	6.060,00	300,00	6.360,00	\$ 3.771,00	\$ 79.945,20	100,00%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	758,00	92,00	850,00	\$ 5.593,60	\$ 51.680,00	98,84%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. C1a/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	3.705,00	1.095,00	4.800,00	\$ 11.037,60	\$ 48.384,00	100,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m3	610,0	\$ 12,34	0,00	610,00	610,00	\$ 7.527,40	\$ 7.527,40	100,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canales de HªAº	m	650,0	\$ 159,76	500,00	150,00	650,00	\$ 23.964,00	\$ 103.844,00	100,00%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	2,00	0,00	2,00	\$ 0,00	\$ 8.415,48	100,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	0,00	2,00	2,00	\$ 6.015,80	\$ 6.015,80	100,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	160,00	0,00	160,00	\$ 0,00	\$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE	U	1,0	\$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	8.000,00	2.000,00	10.000,00	\$ 5.740,00	\$ 28.700,00	100,00%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	880,00	120,00	1.000,00	\$ 2.075,00	\$ 17.300,00	100,00%
MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO SIN I.V.A.									\$ 38.685,40	

MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO (10%) ( SIN I.V.A. )

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A. - 21% )

PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO

MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE ( SIN I.V.A. )

SON PESOS: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

000762

DANIEL  
Banco  
REPUBLICA  
N.º 492

SUP. MAR. MAKRO S.A.  
NORBERTO PINTO  
GERENTE DE OPERACIONES

Emilio  
Banco  
REPUBLICA  
N.º 492

ORIGINAL

DANIEL ESTEBAN REPE  
ESCRIBANO PUEBLO  
Titular Registro N° 299  
SANTA FE

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.  
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01  
OFERENTE: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCION SUPERMERCADO MAYORISTA  
DISTRITO LA GUARDIA - Ciudad de SANTA FE - Provincia de SANTA FE  
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001- Moneda según Ley de Convertibilidad 1\$ = 1 U\$S

PLANILLA DE LA OFERTA

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCIDENCIA (%)	
Nº	DESCRIPCIÓN					
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	\$ 0,68	\$ 25.092,00	3,78%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	\$ 5.946,36	\$ 5.946,36	0,90%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	\$ 3,28	\$ 249.280,00	37,60%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	\$ 211,15	\$ 1.266,90	0,19%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA					
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	\$ 12,57	\$ 79.945,20	12,06%
5.2	Sub-basa suelo-arena-cemento	m3	860,0	\$ 60,80	\$ 52.288,00	7,89%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	\$ 10,08	\$ 48.384,00	7,30%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	\$ 12,34	\$ 7.527,40	1,14%
7	DESAGÜES GENERALES					
7.1	Desagües canalones de HªAª	m	650,0	\$ 159,76	\$ 103.844,00	15,66%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	\$ 4.207,74	\$ 8.415,48	1,27%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	\$ 3.007,90	\$ 6.015,80	0,91%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	\$ 7,66	\$ 1.225,60	0,18%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECHANICOS	U	1,0	\$ 27.742,22	\$ 27.742,22	4,18%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	\$ 2,87	\$ 28.700,00	4,33%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	\$ 17,30	\$ 17.300,00	2,61%

TOTALES ( SIN I.V.A. )	\$	662.972,96	100,00%
------------------------	----	------------	---------

OBSERVACION: El valor unitario del ítem refulado de arena ( Nº 03 y Nº 09 ) han sido considerado bajo el supuesto de la utilidad de la cantera (Cava) existente inmediatamente al sur de la defensa, lo que se haría entre los 12 y los 16 m de profundidad, por lo que cualquier cambio en la ubicación del mismo que implique la existencia de una tapada que obligue a tareas previas de destape, no consideradas en el presente análisis de precios, hará necesario e imprescindible la modificación del precio indicado.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

SUP. MAY. MAKRO S.A.  
NORBERTO J. PINTO  
GERENTE DE OPERACIONES

PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.  
JUAN MANUEL PONCE  
SOCIO GERENTE

000763

ORIGINAL

DANIEL EMILIO REME  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro N° 699  
SANTA FE

CERTIFICADO FINAL DE OBRA CON CONCEPTO

- EMPRESA: **PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.**
- OBRA: **REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.**
- ORGANISMO CONTRATANTE: **SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.**
- FECHA CULMINACIÓN DE CONTRATO: **22/10/01**
- MONTO ORIGINAL DE OBRA: **\$ 802.197,28**
- ADICIONALES DE CONTRATO: **-**
- PLAZO: **90 DIAS**
- ADICIONALES DE PLAZO: **-**

CONDUCTA EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO
A- CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO		X		
B- PRESENCIA EN OBRA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO	X			
C- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	X			
D- CALIDAD DE LOS TRABAJOS	X			
E- CAPACIDAD TÉCNICA DEMOSTRADA	X			
F- VOLUMEN DE LA OBRA EJECUTADA	X			

Ing. J. Daniel Cremona Parma  
Representante Técnico  
Mat 13-194

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO

FOJA DE CERTIFICACIÓN N°  
00627244-1-7-2017

SUPERMERCADOS MAKRO S.A.

DANIEL EMILIO REME  
ESCRIBANO PUBLICO  
Titular Registro N° 699  
SANTA FE

SUP. MAY. MAKRO S.A.  
NORBERTO J. PINTO  
GERENTE DE OPERACIONES

000764



ORIGINAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS  
\* 23/01/2017 \*  
1º CIRCUNSCRIPCIÓN  
PROVINCIA DE SANTA FE



CERTIFICACION DE  
COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



D 00627244  
CE CE SE DO SI DO CU CU

//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 25  
labrada en la fecha, al folio 26 del Registro de Intervenciones N° 699-  
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,  
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

**CERTIFICO**

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 12 foja/s  
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de Fotocopias de su original que he tenido a la vista  
para este acto de: Contrato con el Supermercado Mayorista Makro S.A. de fecha  
31 de julio de 2001; Documento no valido como factura emitido por Makro S.A. de  
fecha 31 de julio de 2001; Certificado de avance de obra No.1-2-3-4-5-6 ; Pla-  
nilla de Oferta, Certificado Final de Obra con Concepto, Obra Refulado y Mov-  
imiento de suelo Supermercado Makro S.A., relacionado con la Empresa "Ponce  
Construcciones SRL.- Conste

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TITULAR REGISTRO N° 699  
SANTA FE

000765



SANTA FE DE LA VERA CRUZ. 22 MAY 2006

VISTO:

El Convenio suscripto entre esta MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ y la Firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., correspondiente a la Obra: "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"; y,

CONSIDERANDO:

Que, por el mismo, la firma citada asume la obligación de ejecutar la obra: "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"; correspondiente a la Licitación Pública N°08/2005 y que le fuera adjudicada mediante Resolución N°096/2006, dictada por este Departamento Ejecutivo Municipal;

Que, corresponde en consecuencia dictar la norma administrativa de numeración y registración pertinente;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA:

Art. 1°: Numérese y regístrese el CONTRATO suscripto en fecha 19 de Mayo de 2006 con la PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. para la ejecución de la obra: "REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"; el que forma parte del presente.

Art. 2°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

Ing. HORACIO OSCAR RUIZ  
SECRETARIO DE ASUNTOS HIDRICOS  
DE LA CIUDAD DE SANTA FE  
DE LA VERA CRUZ

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO



Ing. EZEQUIEL MARTIN BALBARREY  
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE  
SANTA FE DE LA VERA CRUZ