
PRESUP y COMP 26-JULIO-2016 MNB ETAPA I SIN PRECIOS B 18 meses DCFyBA/16

NRO DESIGNACION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO TOTAL

Tareas preliminares de obra $ 0,00

1

Provisión, traslado,armado y desarme de obradores 

reglamentario completos tipo shelter. Incluye duchas, baños, 

comedores etc para PERSONAL DE OBRA. Incluye señaletica 

reglamentaria de seguridad en obra  s/ETP m2 220

2 Alquiler mensual de obradores  Item 1 s/ETP meses 18

3

Provisión, traslado,armado y desarme de obradores 

reglamentarios completos tipo shelter. Incluye duchas, baños, 

comedores etc para PERSONAL DE GENDARMERIA.  s/ETP m2 110

4 Alquiler mensual de obradores  Item 3 s/ETP meses 18

5 Ingenieria de seguridad permanente en obra s/ETP meses 18

6
Equipamiento, oficina técnica y elementos de seguridad para la 

Inspección de obra s/ETP gl 1

7 Tramitaciones s/ETP gl 1

8 Seguridad y vigilancia s/ETP meses 18

9 Limpieza de obra s/ETP meses 18

TORRE EXTERIOR, PROA Y BASAMENTO

Estudios $ 0,00

10
Provisión, armado y desarmado de Andamios Torre, Proa y 

Basamento s/ETP m2 5750

11 Alquiler mensual de andamios s/ETP meses 5

12
Provisión y colocación de lona mesh con la imagen a 

determinar por IO en las cuatro caras de la torre s/ETP m2 4800

13 Hidrolavado totals/ETP m2 5750

14 Relevamiento de patologías s/ETP m2 5750

15 Muestras s/ETP u 30

16 Tomografía s/ETP gl 1

17 Fotogrametría s/ETP gl 1

18 Gammagrafía s/ETP gl 1

19 Ensayo in situ con ultrasonido en HºAº  s/ETP gl 1

20 Extracción de testigos s/ETP gl 1

21 Extracción por exfoliación de acero s/ETP gl 1

22
Ensayos de HºAº en laboratorio. Testigos y exfoliaciones de 

hierro s/ETP gl 1

23 Informe final.  s/ETP gl 1

24 Presentación de la documentación. Planos, imágenes s/ETP
gl 1

Prueba piloto mninimo 5 sectores $ 0,00

25 Determinación de oquedades s/ETP m2 50

MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA; ROSARIO. RESTAURACIÓN Y TRATAMIENTO DEL REVESTIMIENTO EXTERNO-ACONDICIONAMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA INTERIOR
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26 Remoción de placas deterioradas s/ETP m2 10

27 Readhesión de placas por inyección de adhesivo s/ETP m2 10

28 Verificación de anclaje s/ETP m2 50

29 Provisión y colocación de anclajes acero inoxidable s/ETP u 50

30 Provisión y colocación de brocas de acero inoxidable s/ETP u 50

31 Provisión de nueva placa de marmol 8cm idem existente s/ETP 
m2 10

32 Colocación de placas recuperadas s/ETP
m2 10

33 Colocación de nueva placa de marmol idem existente s/ETP 
m2 10

34
Limpieza general de la superficie del revestimiento de 

Travertino s/ETP m2 50

35
Tratamientos específicos localizados sobre el revestimiento de 

Travertino s/ETP m2 5

36 Tratamiento sobre fisuras s/ETP ml 10

37 Sellado de juntas s/ETP ml 10

Tratamiento de oquedades s/ETP m2 5

38
Consolidación superficial de la placa. Provisión y aplicación 

s/ETP m2 10

39 Hidrolavado s/ETP m2 50

40 Provisión y aplicación de biocida s/ETP m2 50

41 Provisión y aplicación de hidrorepelente s/ETP m2 50

42 Restauracion de leyendas sobre placas s/ETP gl 1

Intervención en Basamento. Reparación de las  Cubiertas 

nivel +7,80 nivel +5,60 nivel +4,27 $ 0,00

43 Retiro de placas  cubierta e hilera perimetral s/ETP m2 640

44 Retiro de impermeabilizante  s/ETP m2 640

45 Andamio de protección estanca nivel  s/ETP m2 70

46 Ejecución de babetas  s/ETP ml 280

47 Ejecución de carpeta s/ETP m2 220

48 Ejecución de capa hidrófuga s/ETP m2 220

49
Provisión y colocación de nueva impermeabilización de 

membrana tipo multicapa de caucho s/ETP m2 640

50 Verificación de la adhesión de las placas verticales s/ETP m2 680

51 Readhesión de las placas por inyeccion s/ETP m2 40

52
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 700

53
Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas s/ETP u 450

54 Tratamiento de oquedades sobre anclajes s/ETP m2 220

55 Provisión de placa de travertino de 8cm de espesor s/ETP m2 20

56 Provisión de placa de travertino de 4cm de espesor s/ETP m2 20
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57 Colocacion de placa de marmol idem existente s/ETP m2 700

58
Tratamientos específicos localizados sobre revestimiento de 

travertino s/ETP m2 100

59 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 125

60 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 1250

61 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP m2 1250

62 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 125

63 Hidrolavado s/ETP m2 1750

64 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 1750

65 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 1750

ESCULTURAS Y SUS APOYOS

Escultura La Madre Patria (Bronce, ubicada en Atrio del 

Patio Cívico, h: 6m a:2m  p:1,5m) $ 0,00

66
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

67 Tratamiento puntual de limpieza s/ETP m2 21

68 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 2

69 Tratamiento de juntas bronce y travertino s/ETP ml 10

70 Tratamiento de juntas entre sectores de bronce s/ETP ml 10

71 Base y ornamentos s/ETP m2 10

72 Sistema de drenajes s/ETP ml 5

73 Estudios gammagraficos s/ETP u 3

74 Estudios con videoscopios s/ETP u 5

75 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Escultura La Pampa (Bronce, ubicada en basamento torre 

lado calle Cordoba, h:2,5m a:4,5m p:3m) $ 0,00

76
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

77 Tratamiento puntual de limpieza s/ETP m2 20

78 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 10

79 Tratamiento de juntas bronce y travertino s/ETP ml 10

80 Tratamiento de juntas entre sectores de bronce s/ETP m2 10

81 Base y ornamentos s/ETP m2 10

82 Sistema de drenajes s/ETP ml 4

83 Estudios gammagraficos s/ETP u 3

84 Estudios con videoscopios s/ETP u 5

85 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Escultura Los Andes (Bronce, ubicada en basamento torre 

lado calle Santa Fe, h:2,5m a:4,5m p:3m) $ 0,00

86
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

Página 3 de 40



PRESUP y COMP 26-JULIO-2016 MNB ETAPA I SIN PRECIOS B 18 meses DCFyBA/16

NRO DESIGNACION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO TOTAL

MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA; ROSARIO. RESTAURACIÓN Y TRATAMIENTO DEL REVESTIMIENTO EXTERNO-ACONDICIONAMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA INTERIOR

87 Tratamiento puntual de limpieza s/ETP m2 20

88 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 10

89 Tratamiento de juntas bronce y travertino s/ETP ml 7

90 Tratamiento de juntas entre sectores de bronce s/ETP m2 7

Base y ornamentos s/ETP m2 10

91 Sistema de drenajes s/ETP ml 3

92 Estudios gammagraficos s/ETP u 3

93 Estudios con videoscopios s/ETP u 5

94 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Escultura La Patria Abanderada (Bronce, ubicada en el 

extremo este de la torre h:6m a:2m p:1,5m) $ 0,00

95
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

96 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

97 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 10

98 Tratamiento de juntas bronce y travertino s/ETP ml 10

99 Tratamiento de juntas entre sectores de bronce s/ETP m2 10

100 Base y ornamentos s/ETP m2 10

101 Sistema de drenajes s/ETP ml 8

102 Estudios gammagraficos s/ETP u 3

103 Estudios con videoscopios s/ETP u 5

104 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Escultura Rio Paraná (marmol) $ 0,00

105
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

106 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

107 Tratamiento de la superficie s/ETP m2 22

108 Tratamiento de juntas  s/ETP ml 13

109 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Escultura Oceano Atlántico (marmol) $ 0,00

110
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

111 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

112 Tratamiento de la superficie s/ETP m2 21

113 Tratamiento de juntas  s/ETP m2 12

114 Base y ornamentos s/ETP u 10

115 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Escultura Los Cuatro Puntos Cardinales (marmol) $ 0,00

116
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

117 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

118 Tratamiento de la superficie s/ETP m2 23
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119 Tratamiento de juntas  s/ETP ml 12

120 Base y ornamentos s/ETP u 30

121 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Ornamentos de bronce y urnas de los Propileos $ 0,00

122 Provisión, armado y desarmado de Andamios s/ETP m2 12

123 Alquiler mensual de andamios s/ETP meses 6

124
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

125 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

126 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 10

127 Tratamiento de juntas bronce y travertino s/ETP ml 100

128 Tratamiento de juntas entre sectores de bronce s/ETP m2 100

129 Base y ornamentos s/ETP u 30

130 Sistema de drenajes s/ETP gl 1

131 Estudios gammagraficos s/ETP u 5

132 Estudios con videoscopios s/ETP u 5

133 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Altorrelieves $ 0,00

134
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

135 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

136 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 10

137 Tratamiento de juntas  s/ETP ml 100

138 Relevamiento fotografico interior y exterior s/ETP gl 1

Mastil Mayor $ 0,00

139 Provision armado y desarme de andamios s/ETP m2 140

140 Alquiler de andamios s/ETP meses 1

141
Evaluación de patologías en las escullturas y sus apoyos, 

informe final s/ETP gl 1

142
Restauración y puesta en valor de la base. Restitucion de 

elementos faltantes s/ETP gl 1

143 Tratamiento sobre superficie del mastil s/ETP gl 1

144 Restauración y puesta en valor del mecanismo de izaje s/ETP
gl 1

145 Registro de los distintos pasos de la intervención s/ETP gl 1

146 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP gl 1

147 Tratamiento de juntas  s/ETP ml 100

148 Relevamiento fotografico  s/ETP gl 1

Terrazas nivel +18,19 $ 0,00

149 Retiro de placas de piso nivel +18,19 s/ETP m2 62

TERRAZAS NIVEL +18,19 MIRADORES NIVEL +52,78 FUENTE A NIVEL PEATONAL, FUENTE EN PROA
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150
Retiro de placas de paramento perimetrales hasta 1m, nivel 

+18,19 s/ETP m2 90

151 Retiro de impermeabilizante nivel +18,19 s/ETP m2 71

152
Provisión y colocación de protección estanca (fenolico) para 

cubierta nivel +18,19 s/ETP m2 31

153 Reparación de vigas y columnas de HºAº nivel +18,19 s/ETP ml 30

154 Ejecución de babeta nivel +18,19 s/ETP ml 90

155 Ejecución de carpeta de nivelación s/ETP m2 62

156 Ejecución de capa hidrófuga nivel +18,19 s/ETP m2 71

157
Provisión y colocación de nueva impermeabilización de 

membrana tipo multicapa de caucho s/ETP m2 62

158
Verificación de la adhesión de las placas parapetos y fachada 

de nivel +18,19 s/ETP m2 120

159
Remoción de placas de fachada interior y exterior de terraza 

s/ETP m2 12

160 Readhesión de las placas por inyección s/ETP m2 12

161
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 64

162

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP u 120

163 Tratamiento de oquedades sobre anclajes s/ETP m2 15

164 Provisión de placa de travertino de 8cm de espesor s/ETP m2 100

165
Colocación de placas de marmol en fachada de la terraza 

s/ETP m2 12

166
Colocación de placa de marmol idem solado y 

perimetroexistente s/ETP m2 152

167
Tratamientos específicos localizados sobre revertimiento de 

travertino s/ETP m2 20

168 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 20

169 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 152

170 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP ml 152

171 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 20

172 Hidrolavado s/ETP m2 152

173 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 152

174 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 152

Miradores nivel +52,78 $ 0,00

175 Retiro de placas de piso nivel +52,78 s/ETP m2 66

176
Retiro de placas de paramento perimetrales hasta 1m, nivel 

+52,78 s/ETP m2 68

177 Retiro de impermeabilizante nivel +52,78 s/ETP m2 100

178
Provisión y colocación de protección estanca (fenolico) para 

cubierta nivel +52,78 s/ETP m2 33

179 Reparación de vigas y columnas de HºAº nivel +52,78 s/ETP m2 10
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180 Ejecución de babeta nivel +52,78 s/ETP ml 68

181 Ejecución de carpeta s/ETP m2 66

182 Ejecución de capa hidrófuga nivel +52,78 s/ETP
m2 100

183
Provisión y colocación de nueva impermeabilización de 

membrana tipo multicapa de caucho s/ETP m2 100

184
Verificación de la adhesión de las placas parapetos y fachadas 

de nivel +52,78 s/ETP m2 204

185 Remoción de placas en fachadas s/ETP m2 20

186 Readhesión de las placas por inyección s/ETP m2 20

187
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 34

188

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP ISR u 100

189 Tratamiento de oquedades sobre anclajes s/ETP m2 120

190 Provisión de placa de travertino de 4cm de espesor s/ETP m2 100

191 Colocacion de placas de marmol s/ETP m2 134

192
Tratamientos específicos localizados sobre revestimiento 

s/ETP m2 10

193 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 10

194 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 10

195 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP m2 10

196 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 23

197 Hidrolavado s/ETP m2 23

198 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 224

199 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 224

$ 0,00

200
Tejido vertical-caño de 9,5x1,5mm de acero inoxidable calidad 

304 esmerilado s/ETP gl 1

201
Tejido horizontal-caño de 905x1,5mm de acero inoxidable 

calidad 304 esmerilado s/ETP gl 1

202
Bastidor-planchuela 2x5/16" de acero inoxidable calidad 304 

s/ETP gl 1

203
Separador-tubo de 20x20x2mm de acero inoxidable calidad 304 

s/ETP gl 1

204
Bastidor perimetral-tubo 25x50x1,7mm de acero inoxidable 

calidad 304 gl 1

Fuente a nivel peatonal $ 0,00

205 Retiro de placas horizontales s/ETP m2 125

206 Retiro de placas verticales y perimetro s/ETP m2 115

207 Retiro de impermeabilizante  s/ETP m2 240

208 Ejecución de babeta nivel s/ETP ml 115

209 Ejecución de carpeta s/ETP m2 253

Provisión y colocación de rejas de protección en mirador de la torre +52,78
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210 Ejecución de capa hidrófuga nivel s/ETP m2 253

211
Provisión y colocación de nueva impermeabilización de 

membrana tipo multicapa de caucho s/ETP m2 253

212 Verificación de la adhesión de las placas s/ETP m2 24

213 Readhesión de las placas por inyeccion s/ETP m2 24

214
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 24

215

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP u 130

216 Provisión de placa de travertino idem existente s/ETP m2 72

217 Colocación de placas s/ETP m2 240

218 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 60

219 Tratamiento especifico especializado de limpieza s/ETP m2 253

220 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 253

221 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP ml 480

222 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 50

223 Hidrolavado s/ETP m2 253

224 Provision y colocacion de biocida s/ETP m2 253

225 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 253

226 Parquización s/ETP gl 1

Fuente a nivel de proa $ 0,00

227 Remoción de placas  s/ETP m2 70

228 Retiro de impermeabilizante  s/ETP m2 70

229 Reparación de vigas y columnas de HºAº nivel  s/ETP m2 10

230 Ejecución de babeta nivel s/ETP ml 30

231 Ejecución de carpeta s/ETP m2 70

232 Ejecución de capa hidrófuga nivel s/ETP m2 70

233
Provisión y colocación de nueva impermeabilización de 

membrana tipo multicapa de caucho s/ETP m2 70

234 Verificación de la adhesión de las placas s/ETP m2 100

235 Readhesión de las placas por inyección s/ETP m2 10

236
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 10

237

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP u 60

238 Provisión de placa de travertino idem existente s/ETP m2 60

239 Colocacion de placa travertino s/ETP m2 70

240
Tratamientos específicos localizados sobre revestimiento de 

travertino s/ETP m2 40

241 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 20

242 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 20

243 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP m2 20

244 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 20
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245 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 70

246 Hidrolavado s/ETP m2 70

247 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 70

TORRE-SECTOR INTERIOR

Andamios $ 0,00

248 Provision armado y desarme de Andamios s/ETP m2 1828

249 Alquiler de Andamios item anterior s/ETP meses 5

Estudios $ 0,00

250 Relevamiento de la estructura de HºAº y mampostería s/ETP m2 120

251
Cálculo de verificación y control de calidad de HºAº y 

mampostería s/ETP gl 1

252 Ensayo in situ de esclerometría N en HºAº s/ETP gl 1

253 Ensayo in situ con ultrasonido en HºAº  s/ETP gl 1

254 Extracción de testigos s/ETP gl 1

255 Ensayo in situ con detector magnético s/ETP gl 1

256 Ensayo con fenolftaleina s/ETP gl 1

257 Extracción por exfoliación de acero s/ETP gl 1

258
Ensayo in situ de resistividad eléctrica y potencial eléctrico 

s/ETP gl 1

259
Ensayos de HºAº en laboratorio. Testigos y exfoliaciones de 

hierro s/ETP gl 1

260 Informe final.  s/ETP gl 1

Reparaciones. Consolidación estructural de la torre 

interior. $ 0,00

261 Picado de revoques  s/ETP m2 80

262 Picado de sectores Hº afectado por la corrosión s/ETP m2 120

263 Pasivado de armadura s/ETP ml 200

264 Restitución de la geometría del Hº técnico de estructura s/ETP
m2 250

265 Reparación de barras de HºAº s/ETP ml 100

266 Refuerzos con lámina de fibra de carbono s/ETP m2 10

267 Refuerzos con manta de fibra de carbono s/ETP m2 10

268 Reparación de fisuras s/ETP m2 250

269 Revoques a la cal en paramentos interiores s/ETP m2 1830

270
Provision y colocación de Sistema de supresión de humedades 

por electroosmosis s/ETP gl 1

271 Revoques macroporosos s/ETP m2 300

272 Pintura latex sobre paramentos y cielorraso s/ETP m2 2050

273 Pintura en herrería s/ETP gl 1

274 Pintura para pisos de cemento s/ETP m2 330
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Desagues pluviales. $ 0,00

275 Prueba hidráulica s/ETP gl 1

276 Reacondicionamiento de las bocas de desague s/ETP gl 1

277 Reacondicionamiento de cámaras s/ETP gl 1

278
Reacondicionamiento de la conexión a al red pluviocloacal 

s/ETP gl 1

279 Desobstrucción y limpieza de tramos horizontales s/ETP gl 1

280 Recambio y reparación de cañerías y sus piezas s/ETP gl 1

Ascensor $ 0,00

281 Revision integral del ascensor s/ETP gl 1

282 Maquinaria, automatizacion, cabina s/ETP gl 1

283 Informe final y cumplimiento de las normas de seguridad s/ETP
gl 1

CRIPTA GENERAL MANUEL BELGRANO

$ 0,00

284 Relevamiento de patologías en revestimiento s/ETP gl 1

285 Informe final y propuesta de intervención s/ETP gl 1

ATRIO 

Solado y perimetro del solado del atrio. $ 0,00

286 Retiro de placas  horizontales s/ETP m2 275

287 Retiro de placas verticales del perimetro  s/ETP m2 50

288 Retiro de placas de fachada de atrio s/ETP m2 30

289 Retiro de impermeabilizante  s/ETP m2 325

290 Andamio de protección estanca  s/ETP m2 50

291 Reparación de vigas y columnas de HºAº de losa s/ETP ml 10

292 Ejecución de babeta nivel s/ETP ml 50

293 Ejecución de carpeta s/ETP m2 275

294 Ejecución de capa hidrófuga nivel s/ETP m2 275

295
Provisión y colocación de nueva impermeabilización de 

membrana tipo multicapa de caucho s/ETP m2 325

296 Reahesion de placas de paramentos por inyección s/ETP m2 20

297
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 150

298

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP u 205

299 Tratamiento de oquedades sobre anclajes colocados s/ETP m2 25

300
Provisión de placa de travertino idem paramento existente  

s/ETP m2 50
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301 Provisión de placa de travertino idem solado existente  s/ETP
m2 155

302
Colocación de placa de marmol en fachada y solado de atrio 

s/ETP m2 355

303 Tratamientos específicos localizados sobre travertino s/ETP m2 40

304 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 15

305 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 15

306 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP m2 460

307 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 50

308 Hidrolavado s/ETP m2 460

309 Aplicación del tratamiento biocida s/ETP m2 460

310 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 460

Escalinatas $ 0,00

311 Retiro de escalones  s/ETP m2 45

312 Retiro de la impermeabilización existente s/ETP m2 45

313 Carpeta de nivelación s/ETP m2 45

314
Provisión y colocación de nueva membrana impermeabilizante 

multicapa de caucho  s/ETP m2 45

315 Reejecución de contrapisos s/ETP m2 45

316 Acondicionamiento de los escalones s/ETP m2 35

317 Recolocación de los escalones s/ETP m2 35

318 Provisión de escalones idem existentes s/ETP m2 10

319 Colocación de escalones idem existentes s/ETP m2 10

320 Tomado de juntas s/ETP m2 214

321 Juntas de dilatación s/ETP ml 50

322 Consolidación de la piedra s/ETP m2 30

323 Limpieza de placas s/ETP m2 10

324 Hidrolavado s/ETP m2 45

EXPANSIÓN DEL ATRIO 

$ 0,00

325 Desobstrucción y limpieza de tramos horizontales s/ETP gl 1

326 Provisión colocacion de nuevas piezas para drenajes s/ETP gl 1

327 Retiro de placas s/ETP m2 375

328 Picado de contrapiso y carpeta. Canalizaciones. s/ETP m2 375

330 Instalación del sistema de drenaje s/ETP gl 1

331 Ejecucion de contrapiso s/ETP m2 375

332 Ejecución de carpeta s/ETP m2 375

333 Ejecución de capa hidrófuga nivel s/ETP m2 375

TRATAMIENTO EN LA ESCALINATA DEL ATRIO
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334
Tratamiento de limpieza y restauro placas removidas para su 

recolocación s/ETP m2 300

335 Provisión de placa de travertino de 3cm de espesor s/ETP m2 75

329 Colocación de placas s/ETP m2 375

336 Tratamientos específicos localizados sobre travertino s/ETP m2 50

337 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 70

338 Tratamiento de fisuras s/ETP m2 50

339 Sellado de juntas entre placas de travertino s/ETP m2 490

340 Consolidación superficial de la placa de travertino s/ETP m2 50

341 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 375

342 Hidrolavado s/ETP m2 375

343 Aplicación del tratamiento hidrofugante s/ETP m2 375

Escalinatas de expansión del Atrio $ 0,00

344 Retiro de los escalones  s/ETP m2 65

345 Acondicionamiento de la superficie de asiento s/ETP m2 65

346 Reejecución de contrapisos s/ETP m2 65

347 Acondicionamiento de placas de piso  s/ETP m2 5

348 Acondicionamiento de escalones s/ETP m2 55

349 Provisión de escalones  s/ETP m2 10

350 Provisión de placas idem existentes s/ETP m2 10

351 Colocación de escalones  s/ETP m2 55

352 Colocación de placas de piso s/ETP m2 5

353 Juntas de dilatación s/ETP ml 20

354
Tratamientos específicos localizados de limpieza sobre el 

revestimiento.  s/ETP m2 20

355 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 10

356 Tratamiento de juntas s/ETP m2 100

357 Hidrolavado s/ETP m2 65

PATIO CÍVICO

Solado Patio Cívico $ 0,00

358 Limpieza general de revestimiento s/ETP m2 2430

359 Juntas de dilatación s/ETP ml 200

360
Tratamientos específicos localizados de limpieza sobre el 

revestimiento.  s/ETP m2 240

361 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 200

362 Sellado de juntas s/ETP m2 2430

363 Hidrolavado Final s/ETP m2 2430

Escalinatas de acceso al Patio Cívico sobre calle Santa Fe
$ 0,00

364 Retiro de los escalones  y placas perimetral s/ETP m2 140

365 Picado de carpeta y contrapiso s/ETP m2 140
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366 Reejecución de contrapisos s/ETP m2 140

367 Ejecucion de carpetas s/ETP m2 140

368 Acondicionamiento de placas de piso y escalones s/ETP m2 120

369 Retiro de la impermeabilización existente s/ETP m2 140

370
Provisión y colocación de nueva impermeabilización membrana 

multicapa de caucho s/ETP m2 140

371 Recolocación de escalones y placas s/ETP m2 90

372 Provisión de escalones idem existentes s/ETP m2 10

373 Provisión de placas idem existentes s/ETP m2 10

374 Colocación de escalones idem existentes s/ETP m2 40

375 Juntas de dilatación s/ETP ml 100

376
Tratamientos específicos localizados de limpieza sobre el 

revestimiento.  s/ETP m2 20

377 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 20

378 Sellado de juntas s/ETP m2 140

379 Hidrolavado s/ETP m2 140

Escalinatas de acceso al Patio Cívico sobre calle Córdoba
$ 0,00

380 Retiro de los escalones  s/ETP m2 30

381 Retiro de placas de piso solado s/ETP m2 15

382 Acondicionamiento de placas de solado s/ETP m2 5

383 Acondicionamiento de placas de escalones s/ETP m2 15

384 Provisión de solado s/ETP m2 10

385 Provisión de escalones s/ETP m2 15

386 Retiro de la impermeabilización existente s/ETP m2 45

387 Ejecucion de carpeta s/ETP m2 45

388
Provisión y colocación de nueva impermeabilización membrana 

multicapa de caucho s/ETP m2 45

389 Ejecución de contrapisos s/ETP m2 45

390 Colocación de escalones s/ETP m2 30

391 Colocación de placas de piso s/ETP m2 15

392 Juntas de dilatación s/ETP ml 100

393 Limpieza de placas s/ETP m2 35

394
Tratamientos específicos localizados de limpieza sobre el 

revestimiento.  s/ETP m2 10

395 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 10

396 Sellado de juntas s/ETP m2 50

397 Hidrolavado s/ETP m2 45

$ 0,00

398 Cálculo y planos s/ETP gl 1

399
Excavación para las bases de la rampa de acuaerdo a los 

cálculos y planos aprobados por IO s/ETP m3 10

400 Bases de hormigón armado s/ETP m3 10

Rampa de acceso al Patio Cívico. Provisión, fabricación y colocación de la estructura para la rampa,
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401
Provisión IPNº12 Perfil conformado en frío 180x70x25x2,5 (2) 

de acero inoxidable calidad 304 u 2

402
Provisión de anclaje placa chapa 1/8 de acero inoxidable 

calidad 304 u 100

403
Provisión de pieza ajuste cruz chapa 1/8 de acero inoxidable 

caidad 304 u 100

404
Provisión de pieza Cruz de hierro redondo 12mm de acero 

inoxidable calidad 304 ml 3

405
Provisión de UPNº14 perfil conformado en frío 180x70x25x3,2 

(2) de acero inoxidable calidad 304 u 2

406
Provisión de IPNº12 perfil conformado en frío 180x70x25x3,2 

(2) de acero inoxidable calidad 304 u 2

407
Provisión de tubo estructural, caño estructural 60x60x2mm de 

acero inoxidable calidad 304 u 5

408 Provisión de placa de MDF de 22mm de espesor m2 24

409
Provisión de chapa antideslizante, chapa Nº14 bastón trabado 

de acero inoxidable calidad 304 m2 24

410
Provisión de guarda pie, chapa Nº12 de acero inoxidable 

calidad 304 ml 44

411
Provisión de parante, planchuela de 2x1/4" de acero inoxidable 

calidad 304 u 4,5

412
Provisión de baranda, caño redondo de 38mm de acero 

inoxidable calidad 304 u 44

413 Fabricación de la rampa en taller y traslado s/ETP gl 1

Provisión y colocación de plataforma para silla de ruedas
$ 0,00

414 Cálculo y planos s/ETP gl 1

415

Provisión de plataforma para silla de ruedas modelo A30 de 

ACCESESS SYSTEM o sililar calidad para salvar la altura de 

escaleras con el fin de acceder a la llama votiva sobre calle 

Córdoba s/ETP u 1

416 Colocación y puesta a punto del sistema s/ETP gl 1

PASAJES LATERALES SOBRE CALLE SANTA FE 

(EXTERIORES)

Pasajes laterales exterior $ 0,00

417 Provisión armado y desarme de andamios s/ETP m2 580

418 Alquiler de andamios s/ETP meses 5

PASAJES LATERALES 
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Relevamiento de patologías $ 0,00

419 Relevamiento de patologías s/ETP m2 580

420 Muestras s/ETP u 5

421 Cateos s/ETP u 10

422 Informe final s/ETP gl 1

Retiro de placas e impermeabilizaciones $ 0,00

423 Retiro de placas perimetrales y superiores s/ETP m2 350

424 Retiro de placas del resto de la fachadas s/ETP m2 50

425 Retiro de impermeabilizaciones s/ETP m2 350

426 Demoliciones s/ETP m2 200

427 Provisión y colocación de capa hidrófuga s/ETP m2 350

428
Provisión y aplicación de membrana multicapa de caucho 

s/ETP m2 350

429 Ejecucion de carpeta s/ETP m2 200

430 Verificación de la adhesión de las placas s/ETP m2 350

431 Rehadesión de las placas (inyección) s/ETP m2 200

432 Limpieza de las placas retiradas s/ETP m2 200

433 Provisión de placas de 4cm de espesor s/ETP m2 100

434 Provisión de placas de 3cm de espesor s/ETP m2 100

435

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP u 700

436 Colocación de placas  s/ETP m2 400

437 Limpieza de la superficie del revestimiento de travertino s/ETP m2 700

438 Tratamiento puntual de limpieza sobre superficie s/ETP m2 100

439 Tratamiento de fisuras  de la placa de travertino s/ETP m2 70

440 Tratamiento  oquedades de la placa de travertino s/ETP m2 70

441 Apertura y tomado de juntas entre placas s/ETP m2 700

439 Aplicación de biocida s/ETP m2 700

442 Consolidación superficial  s/ETP m2 100

443 Hidrolavado.  s/ETP m2 700

444 Aplicación de tratamiento hidrofugante s/ETP m2 700

Retiro, restauración y recolocación de los portabanderas y 

artefactos lumínicos $ 0,00

445 Provision, armado y desarme de andamios s/ETP m2 165

446 Alquiler de andamios item anterior s/ETP meses 2

447 Desmontaje de mástiles y farolas s/ETP u 11

448 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 165

449 Tratamiento de juntas de mástil s/ETP ml 110

450 Tratamiento de juntas de dilatación s/ETP ml 110

451 Tratamientos de juntas de sectores de bronce s/ETP ml 70

451
Restauracion de mástiles, farolas y sistema electrico interno. 

Provision y colocacion de lamparas s/ETP u 11

452 Montaje de mástiles y farolas s/ETP u 11
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453 Parquización s/ETP m2 310

PASAJES LATERALES SOBRE CALLE SANTA FE 

(INTERIORES)
$ 0,00

454 Provision armado y desarme de andamios s/ETP m2 600

455 Alquiler de andamios item anterior s/ETP meses 4

Humedades ascendentes $ 0,00

455
Provisión e instalacion de sistema de supresion de humedades 

ascendentes por electroosmosis  s/ETP u 1

456 Provisión y aplicación de revoque macroporoso s/ETP m2 200

457 Estudios de suelo s/ETP gl 1

Relevamiento de patologías $ 0,00

458 Relevamiento de patologías s/ETP m2 600

459 Muestras s/ETP u 5

460 Cateos s/ETP u 10

461 Verificación estructural de la caja muraria s/ETP gl 1

462 Relevamiento de la estructura de HºAº y mampostería s/ETP
m2 600

463
Cálculo de verificación y control de calidad de HºAº y 

mampostería s/ETP gl 1

464 Ensayo in situ de esclerometría N en HºAº s/ETP gl 1

465 Ensayo in situ con ultrasonido en HºAº  s/ETP gl 1

466 Extracción de testigos s/ETP gl 1

467 Ensayo in situ con detector magnético s/ETP gl 1

468 Extracción por exfoliación de acero s/ETP gl 1

469
Ensayos de HºAº en laboratorio. Testigos y exfoliaciones de 

hierro s/ETP gl 1

470 Informe final.  s/ETP u 1

Consolidación estructural de los pasajes laterales $ 0,00

471 Picado de recubrimiento de HºAº s/ETP m2 200

472 Picado de revoques s/ETP m2 770

473 Pasivado de armadura s/ETP ml 150

474
Restitución de la geometría del Hº técnico de la estructura 

s/ETP m2 150

475 Reparación de barras de HºAº s/ETP ml 100

476
Provisión y colocación de nuevas barras de reemplazo de HºAº 

s/ETP ml 100

476 Refuerzos con lámina de fibra de carbono s/ETP ISR m2 30

477 Refuerzos con manta de fibra de carbono s/ETP ISR m2 30

478 Reparación de fisuras s/ETP m2 770

479 Revoques a la cal en paramentos interiores s/ETP m2 600
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480 Revoques a la cal en cielorrasos s/ETP m2 170

480 Pintura latex sobre paramentos  s/ETP m2 600

481 Pintura latex sobre cielorraso s/ETP m2 170

482 Ventilaciones s/ETP u 30

483 Desagues s/ETP gl 1

PASAJES LATERALES SOBRE CALLE CORDOBA 

(EXTERIORES)

Pasajes laterales exterior $ 0,00

483 Provisión, armado y desarme de andamios s/ETP m2 240

484 Alquiler de andamios s/ETP meses 5

Relevamiento de patologías $ 0,00

485 Relevamiento de patologías s/ETP m2 240

486 Muestras s/ETP u 50

487 Cateos s/ETP u 50

488 Informe final s/ETP gl 1

Retiro de placas e impermeabilizaciones $ 0,00

489 Retiro de placas perimetrales y superiores  s/ETP m2 290

490 Retiro de placas del resto de la fachada  s/ETP m2 30

491 Retiro de impermeabilizaciones s/ETP m2 290

492 Demoliciones s/ETP m2 150

493 Provisión y colocación de capa hidrófuga s/ETP m2 290

494
Provisión y aplicación de membrana multicapa de caucho 

s/ETP m2 290

495 Ejecucion de carpeta s/ETP m2 140

496 Verificación de la adhesión de las placas s/ETP m2 110

497 Rehadesión de las placas inyeccion s/ETP m2 30

498 Limpieza de placas retiradas s/ETP m2 110

499 Provisión de placas de 3cm de espesor s/ETP m2 60

500 Provisión de placas de 4cm de espesor s/ETP m2 80

501

Provisión y colocación de nuevo anclaje y/o soporte de acero 

inoxidable para placas varilla AºIº 6mm x 25cmy adhesivo epoxi 

s/ETP u 400

Colocacion de placas s/ETP m2 320

502 Limpieza de la superficie del revestimiento de travertino s/ETP
m2 400

503
Tratamiento puntual de limpieza sobre superficie  de travertino 

s/ETP m2 145

504 Tratamiento de fisuras  de la placa de travertino s/ETP m2 200

505 Tratamiento  oquedades de la placa de travertino s/ETP m2 200

506 Tomado de juntas entre placas s/ETP m2 290

507 Aplicación de biocida  s/ETP m2 400
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508 Consolidación superficial de las placas s/ETP m2 50

509 Hidrolavado.  s/ETP m2 400

510 Provision a aplicación de biocida.  s/ETP m2 400

511 Aplicación de tratamiento hidrofugante s/ETP m2 400

Retiro, restauración y recolocación de los portabanderas y 

artefactos lumínicos $ 0,00

512 Provision, armado y desarme de andamios s/ETP m2 165

513 Alquiler de andamios item anterior s/ETP meses 2

514 Desmontaje de mástiles y farolas s/ETP u 11

515 Tratamiento de los elementos de hierro s/ETP m2 165

516 Tratamiento de juntas de mástil s/ETP ml 110

517 Tratamiento de juntas de dilatación s/ETP ml 110

518 Tratamientos de juntas de sectores de bronce s/ETP ml 70

519
Restauracion de mástiles, farolas y sistema electrico interno. 

Provision y colocacion de lamparas s/ETP u 11

520 Montaje de mástiles y farolas s/ETP u 11

PASAJES LATERALES  SOBRE CALLE CORDOBA 

(INTERIORES)
$ 0,00

521 Provision, armado y desarme de andamios s/ETP m2 630

522 Alquiler de andamios item anterior s/ETP m2 4

Humedades ascendentes $ 0,00

523
Provisión e instalacion de sistema de supresion de humedades 

ascendentes por electroosmosis  s/ETP gl 1

524 Provisión y aplicación de revoque macroporoso s/ETP m2 150

525 Estudio de suelo s/ETP gl 1

Relevamiento de patologías $ 0,00

526 Relevamiento de patologías estructura s/ETP m2 400

527 Muestras s/ETP u 20

528 Cateos s/ETP u 20

529 Verificación estructural de la caja muraria s/ETP gl 1

530 Relevamiento de la estructura de HºAº y mampostería s/ETP
m2 400

531
Cálculo de verificación y control de calidad de HºAº y 

mampostería s/ETP gl 1

532 Ensayo in situ de esclerometría N en HºAº s/ETP gl 1

533 Ensayo in situ con ultrasonido en HºAº  s/ETP gl 1

534 Extracción de testigos s/ETP gl 1

535 Ensayo in situ con detector magnético s/ETP gl 1

536 Extracción por exfoliación de acero s/ETP gl 1

Página 18 de 40



PRESUP y COMP 26-JULIO-2016 MNB ETAPA I SIN PRECIOS B 18 meses DCFyBA/16

NRO DESIGNACION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO TOTAL

MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA; ROSARIO. RESTAURACIÓN Y TRATAMIENTO DEL REVESTIMIENTO EXTERNO-ACONDICIONAMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA INTERIOR

537
Ensayos de HºAº en laboratorio. Testigos y exfoliaciones de 

hierro s/ETP gl 1

538 Informe final.  s/ETP u 1

Consolidación estructural de los pasajes laterales $ 0,00

539 Picado de recubrimiento de HºAº s/ETP m2 200

540 Picado de revoques  de HºAº s/ETP m2 630

541 Pasivado de armadura s/ETP ml 200

542
Restitución de la geometría del Hº técnico de la estructura 

s/ETP m2 200

543 Reparación de barras de HºAº s/ETP ml 100

544
Provisión y colocación de nuevas barras de reemplazo de HºAº 

s/ETP ml 100

544 Refuerzos con lámina de fibra de carbono s/ETP ISR m2 60

545 Refuerzos con manta de fibra de carbono s/ETP ISR m2 60

546 Reparación de fisuras s/ETP m2 300

547 Revoques a la cal en paramentos interiores y cielorrasos s/ETP 
m2 630

548 Pintura latex sobre paramentos s/ETP m2 500

549 Pintura latex sobre cielorraso s/ETP m2 140

550 Ventilaciones s/ETP u 27

551 Desagues s/ETP gl 1

PROPILEOS

PROPILEOS EXTERIOR

Cubierta, remate superior, columnas y fachadas exteriores 

e interiores. Piso llama Votiva. $ 0,00

552
Provision, armado y desarme de andamios y protecciones 

s/ETP m2 2500

553 Alquiler de andamios s/ETP meses 7

Relevamiento de patologías $ 0,00

554 Provision, armado y desarme de plataforma movil interior s/ETP
m2 220

555 Alquiler de plataforma movil item anterior s/ETP meses 2

556
Provision, armado y desarme de torre movil intercolumnio 

s/ETP m2 120

557 Alquiler de torre movil item anterior s/ETP meses 2

558 Relevamiento de patologías s/ETP m2 4740

559 Estudios de suelos, tomográficos y/o fotogramétricos s/ETP gl 1

560 Muestras s/ETP u 30

561 Cateos s/ETP gl 1

562 Verificación estructural de la caja muraria s/ETP gl 1
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563
Cálculo de verificación y control de calidad de HºAº y 

mampostería s/ETP gl 1

564 Ensayo in situ de esclerometría N en HºAº s/ETP gl 1

565 Ensayo in situ con ultrasonido en HºAº  s/ETP gl 1

566 Extracción de testigos s/ETP gl 1

567 Ensayo in situ con detector magnético s/ETP gl 1

568 Extracción por exfoliación de acero s/ETP gl 1

569
Ensayos de HºAº en laboratorio. Testigos y exfoliaciones de 

hierro s/ETP gl 1

570 Informe final.  s/ETP gl 1

Prueba piloto $ 0,00

571 Determinación de oquedades s/ETP m2 50

572 Remoción de placas deterioradas s/ETP m2 50

573 Readhesión de placas s/ETP m2 10

574 Verificación de anclaje s/ETP m2 50

575 Provisión y colocación de anclajes acero inoxidable s/ETP u 100

576 Provisión y colocación de brocas de acero inoxidable s/ETP u 100

577 Provisión de nueva placa de marmol 8cm idem existente s/ETP 
m2 30

578 Colocación de placas recuperadas s/ETP m2 20

579 Colocación de nueva placa de marmol idem existente s/ETP m2 30

580 Limpieza general de la superficie s/ETP m2 50

581 Tratamiento sobre revestimiento s/ETP m2 50

582 Tratamiento sobre fisuras s/ETP m2 30

583 Sellado de juntas s/ETP ml 80

584 Tratamiento de oquedades s/ETP m2 50

585
Consolidación superficial de la placa. Provisión y aplicación 

s/ETP m2 30

586 Hidrolavado s/ETP m2 50

587 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 50

588 Aplicación de hidrorepelente s/ETP m2 50

Tratamiento de la cubierta nivel +22,22  +19,38  +19,66   

+20,69  y dos primeras filas de placa de los frentes $ 0,00

589
Provision, armado y desarme de andamios plataforma  

perimetra y proteccion  s/ETP m2 400

590 Alquiler de andamio item anterior s/ETP meses 4

591
Retiro de placas de terminación final de la cubierta. Superiores 

y de borde s/ETP m2 850

592 Retiro de membrana existente s/ETP m2 850

592 Demolicion  s/ETP m2 850

593
Retiro de las placas de losetas premoldeadas alivianadas 

s/ETP m2 530
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594
Retiro de la membrana sobre la losa y limpieza de la misma 

s/ETP m2 850

595
Perforación de la losa para la fijación de placas de mármol en 

cielorraso s/ETP m2 600

596
Provisión y colocación de brocas roscadas de acero inoxidable 

s/ETP u 1800

597

Provisión y aplicación de membrana multicapa de caucho, 

cubrimiento de las piezas roscadas de anclaje del cielorraso del 

interior del Propileos, s/ETP Colocación en superficies 

horizontales. m2 850

598
Restablecimiento de losetas alivianadas sobre las que se 

apoyan las placas s/ETP m2 530

599
Provisión y aplicación de membrana multicapa de caucho 

s/ETP m2 850

600
Capa de asiento de las placas de asiento. Mortero de asiento 

s/ETP m2 530

601
Recolocación de la placas de travertino como terminación final 

de la cubierta s/ETP m2 85

602
Fijación con broca de anclaje y sellado de la última hilada de 

placas de la cubierta s/ETP m2 200

603
Limpieza de mezclas adherentes de las placas que hubieran 

quedado en la mampostería portante s/ETP m2 850

604

Recolocación de placas de travertino como terminación 

perimetral de la cubierta mediante colado de mezcla fluida 

s/ETP m2 85

605
Anclaje superior de la última placa vertical al hormigón de leca 

perimetral con grapas de acero inoxidables/ETP m2 200

606
Provisión y colocación de cumbrera y limatesas de chapas de 

bronce dobladas y soldadas s/ETP m2 150

607 Sellado de juntas entre placas s/ETP ml 1700

608 Hidrolavado s/ETP m2 850

609 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 850

610 Consolidación superficial del marmol s/ETP m2 85

611 Aplicación de tratamiento hidrofugante  s/ETP m2 850

$ 0,00

612 Provisión armado y desarmado de andamios movil s/ETP m2 220

613 Alquiler de andamios  s/ETP mensual 6

Relevamiento de patologías $ 0,00

614 Relevamiento de patologías s/ETP m2 1530

615 Muestras s/ETP m2 5

616 Cateos s/ETP m2 5

CIELORRASO DE PLACAS EN PROPILEOS
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617
Relevamiento de la estructura de hormigón armado y 

mampostería s/ETP m2 600

618 Ensayos de materiales y componentes s/ETP u 5

Prueba piloto $ 0,00

619 Determinación y tratamiento de oquedades s/ETP m2 10

620 Remoción de placas deterioradas s/ETP m2 10

621 Colocación de placas recuperadas s/ETP m2 10

622 Verificación de anclaje s/ETP m2 10

623 Provisión y colocación de anclajes s/ETP m2 10

624 Provisión y colocación de brocas s/ETP m2 10

625 Provisión de nueva placa de marmol 4cm idem existente s/ETP
m2 10

626 Colocación de nueva placa de marmol idem existente s/ETP m2 10

627 Limpieza general de la superficie s/ETP m2 10

628 Tratamiento sobre revestimiento s/ETP m2 10

629 Tratamiento sobre fisuras s/ETP m2 10

630 Sellado de juntas s/ETP m2 10

631 Consolidación superficial de la placa s/ETP m2 10

632 Hidrolavado s/ETP m2 10

633 Aplicación de biocida s/ETP m2 10

634 Provisión y aplicación de hidrorepelente s/ETP m2 10

Intervención $ 0,00

635 Determinación y tratamiento de oquedades s/ETP m2 1530

636 Remoción de placas deterioradas s/ETP m2 50

637 Reparación de barras de HºAº s/ETP m2 20

638 Refuerzos con lámina de fibra de carbono s/ETP m2 30

639 Refuerzos con manta de fibra de carbono s/ETP m2 30

640 Colocación de placas recuperadas s/ETP m2 50

641 Verificación de anclaje s/ETP m2 1530

642 Provisión y colocación de brocas AºIº s/ETP m2 1530

643 Provisión de nueva placa de marmol 4cm idem existente s/ETP
m2 50

644 Colocación de nueva placa de marmol idem existente s/ETP m2 50

645 Limpieza general de la superficie s/ETP m2 1530

646 Tratamiento sobre revestimiento s/ETP m2 1530

647 Tratamiento sobre fisuras s/ETP m2 150

648 Sellado de juntas s/ETP m2 1530

649 Consolidación superficial de la placa s/ETP m2 100

650 Hidrolavado s/ETP m2 1530

651 Aplicación de biocida s/ETP m2 1530

652 Provisión y aplicación de hidrorepelente s/ETP m2 1530

653 Provisión y colocacion de sistema antipalomas s/ETP gl 1

INTERIORES DEL PROPILEO
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$ 0,00

654 Armado y desarme de andamios s/ETP m2 300

655 Alquiler mensual de andamios s/ETP meses 2

656
Cálculo de verificación y control de calidad de HºAº y 

mampostería s/ETP gl 1

657 Ensayo in situ de esclerometría N en HºAº s/ETP gl 1

658 Ensayo in situ con ultrasonido en HºAº  s/ETP gl 1

659 Extracción de testigos s/ETP gl 1

660 Extracción por exfoliación de acero s/ETP gl 1

661
Ensayos de HºAº en laboratorio. Testigos y exfoliaciones de 

hierro s/ETP gl 1

662 Informe final.  s/ETP u 1

663 Picado de revoques y cielorrasos s/ETP m2 500

664 Picado de sectores HºAº afectado por la corrosión s/ETP m2 200

665 Pasivado de armadura s/ETP m2 70

666 Restitución de la geometría del Hº técnico de estructura s/ETP
m2 100

667 Reparación de barras de HºAº s/ETP ml 60

668 Refuerzos con lámina de fibra de carbono s/ETP m2 45

669 Refuerzos con manta de fibra de carbono s/ETP m2 45

670 Reparación de fisuras s/ETP ml 150

671 Revoques a la cal en paramentos interiores y cielorrasos s/ETP
m2 500

672 Pintura latex sobre paramentos y cielorraso s/ETP m2 1350

673 Ejecucion de ventilaciones para aire acondicionado s/ETP u 4

Obras generales $ 0,00

674 Retiro de escalones s/ETP m2 450

675 Retiro de carpeta y contrapiso s/ETP m2 450

676 Demoliciones s/ETP m2 450

677 Retiro de impermeabilización existente s/ETP m2 450

678 Ejecucion de contrapiso s/ETP m2 450

679 Ejecucion de carpeta s/ETP m2 450

680
Provisión y colocación de nueva impermeabilizacion de 

membrana multicapa de caucho s/ETP m2 450

681 Acondicionamiento de los escalones s/ETP m2 400

682 Colocación de los escalones s/ETP m2 450

683 Provisión de nuevos escalones s/ETP m2 50

684 Juntas de dilatacion s/ETP ml 100

685 Tomado de juntas s/ETP ml 450

686 Provisión y colocación de drenajes s/ETP gl 1

687 Consolidación de la piedra s/ETP m2 60

TRATAMIENTO DE ESCALINATAS EXTERIORES DE PROPILEO SOBRE PATIO CÍVICO

Caja y escalera de acceso a los corredores superiores interiores del Propileo
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688 Hidrolavado s/ETP m2 450

689 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 450

690 Provision y aplicacion de hidrofugante m2 450

Obras generales $ 0,00

690 Retiro de escalones s/ETP m2 120

691 Retiro de carpeta y contrapiso s/ETP m2 120

692 Demoliciones s/ETP m2 120

693 Retiro de impermeabilización existente s/ETP m2 120

694 Ejecucion de contrapiso s/ETP m2 120

695 Ejecucion de carpeta s/ETP m2 12

696
Provisión y colocación de nueva impermeabilizacion de 

membrana multicapa de caucho s/ETP m2 120

697 Acondicionamiento de los escalones s/ETP m2 100

698 Colocación de los escalones s/ETP m2 120

699 Provisión de nuevos escalones s/ETP m2 20

700 Juntas de dilatacion s/ETP ml 50

701 Tomado de juntas s/ETP ml 120

702 Provisión y colocación de drenajes s/ETP gl 1

703 Consolidación de la piedra s/ETP m2 20

704 Hidrolavado s/ETP m2 120

705 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 120

706 Provision y aplicacion de hidrofugante m2 120

Obras generales $ 0,00

707 Relevamiento de patologías s/ETP gl 1

707 Retiro de revestimienton mal estado s/ETP m2 50

708 Retiro de carpeta y contrapiso s/ETP m2 50

709 Demoliciones s/ETP m2 15

710 Retiro de impermeabilización existente s/ETP m2 50

711 Ejecucion de contrapiso s/ETP m2 50

712 Ejecucion de carpeta s/ETP m2 50

713
Provisión y colocación de nueva impermeabilizacion de 

membrana multicapa de caucho s/ETP m2 50

714 Acondicionamiento de solados existentes s/ETP m2 100

715
Restauracion de revestimientos retirados en buen estado 

s/ETP m2 25

716 Provisión de nuevos revestimientos s/ETP m2 25

717 Colocacion del solado s/ETP m2 50

718 Juntas de dilatacion s/ETP ml 50

719 Tomado de juntas s/ETP ml 100

720 Consolidación de la piedra s/ETP m2 50

SOLADO DE LLAMA VOTIVA

TRATAMIENTO DE ESCALINATAS EXTERIORES DE PROPILEO SOBRE PASAJE JURAMENTO
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721 Hidrolavado s/ETP m2 480

722 Provision y aplicación de biocida s/ETP m2 480

723 Provision y aplicacion de hidrofugante m2 480

Obras generales $ 0,00

724 Provisión, armado y desarme de andamios s/ETP m2 15

725 Alquiler de andamios item anterios s/ETP meses 3

726 Picado de revoques en paramentos s/ETP m2 35

727 Picado de revoques en cielorrasos s/ETP m2 20

728 Ejecución de revoques nuevos s/ETP m2 15

729 Ejecución de revoques macroporosos s/ETP m2 120

730 Ejecución de revoques en cielorrasos s/ETP m2 15

731 Enlucidos en paramentos y cielorraso s/ETP m2 480

732 Reparación de fisuras s/ETP m2 10

733 Pintura en paramentos s/ETP m2 350

734 Pintura en cielorrasos s/ETP m2 130

SALA DE LAS PROVINCIAS 

Obras Generales $ -  

735

Desmontes de elementos existentes, carpinterias,demoliciones, 

incluso de muro de mampostería completo sobre lado atrio, 

retiro de escombros desmonte instalaciones existentes y 

limpieza integral del espacio de obra. gl. 1

736 Retiro de Pisos y Revestimientos gl 1

737
Contrapiso de hormigon pobre de cascotes incluso tratamiento 

hidrofugante m² 300

738 Ejecución de carpeta m² 300

739
Ejecución de mampostería en elevación ladrillo hueco esp. 0,12 

s/ETP incluso cerrado de muro lado atrio m² 130

740
Ejecución de tabiques de roca de yeso tipo Durlock o similar 

calidad s/ETP m² 80

741 Jaharro bajo enlucido m² 300

742 Enlucido a la cal fratazado al fieltro m² 300

743 Jaharro bajo revestimiento m² 80

744 Azotado hidrofugo m² 260

745 Prov. y coloc.de cielorraso placa roca yeso 12,5mm, s/ETP m² 270

746
Prov.y coloc.de cielorraso placa roca yeso12,5mm tipo curvos 

en Sala multimedia s/ETP m² 50

747 Buña Perimetral según ETP m² 80

SALA DE LAS BANDERAS/AREAS ADMINISTRATIVAS
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748
Ejecución de pisos de microcemento tipo Tarquini o similar 

calidad s/ETP m² 300

749
Provisión y colocación de piso mosaicos graníticos 30x30, en 

sanitarios m² 80

750
Provisión y colocación de revestimiento tipo Murvi en sanitarios 

todo s/ETP. m² 80

751
Provisión y colocación de mesadas sanitarios c/frentin mármol 

tipo Beige Sahara.- s/ETP m² 8

752
Provisión y colocación de divisor de retrete y mingitorio mármol 

Beige Sahara s/ETP. m² 4

753 Solias y Umbrales gl 1

754
Provisión y colocación puerta placa  tipo P1 con jamba bwg 

No.14 retretes baños 0,67m s/ETP. u 4

755
Provisión y colocación puerta placa enchapada  tipo P2 acceso 

sanitarios 0,82m s/ETP. u 2

756 Provisión y colocación puerta tipo P3 s/ETP. u 1

757
Provisión y colocación puerta tipo P4 tipo doble blindex  1,70m 

s/ETP. u 1

758
Provisión y colocación puerta tipo P5 tipo doble hoja blindex 

1,38m s/ETP. u 3

759 Provisión y colocación puerta tipo P6  s/ETP. u 1

760
Provisión y colocación puerta tipo P7 para acceso sanitario 

discapacitados s/ETP. u 1

761
Provisión y colocación puerta tipo P8 para salida de 

emergencia s/ETP. u 1

762 Provisión y colocación vitrinas de abrir (templado 10mm.) 

incluso herrajes todo s/ETP.en los seis intercolumnios centrales gl. 1

763 Provisión y colocación de espejos tipo float 6mm.s/ETP. m² 4

764
Pintura al látex para cielorrasos, incluso masillado y 

preparación superficial incluso enduidos s/ETP. m² 270

765
Pintura al látex para muros interiores incluso masillado e 

Incluso enduido.  s/ETP m² 200

766 Pintura pal barniz sobre carpint madera - 3 manos de barniz m² 28

767
Pintura al esmalte sintético en carpinterias metalicas , previo 

dos (2) manos de antióxido s/ETP. gl 1

768

Ejecución y provisión de mueble para recepción s/proyecto 

mamposteria frente emplacado y mesada todo en marmol 

travertino.-- gl 1

769
Provision y colocacion de matafuegos 10kg  - Tipo Triclase 

según / ETP u 5

770 Limpieza parcial y final de las obras. gl. 1

Instalaciones Sanitarias $ -  
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771
Reparación y acondicionamiento de CI existentes para recibir 

nuevas instalaciones. gl. 1

772
Instalacion en cañería de polipropileno tipo IPS o similar 

p/provisión de agua fria. gl. 1

773
Instalacion en cañería de polipropileno tipo Awaduct o similar 

p/desagues.1rios y 2rios gl. 1

774
Canillas de servicio marca fv pico manguera 436.01 cromo en 

nicho acero inox. c/llave u 3

775
Prov.y coloc.bachas sanitarias bajo mesada losa blanca s/ETP 

c/conexión cromada. u 4

776 Provision y colocacion Inodoros losa blanca s/ETP. u 4

777 Asiento para inodoro madera laqueada. u 4

778
Depósitos de embutir para inodoros de 12 litros extrachato esp 

8,5 cm s/ETP. u 4

779 Provision y colocacion Mingitorio oval  losa blanca. u 3

780 Inodoro corto para sanitario discapacitado tipo TFN u 1

781
Asiento especial para inodoro sanitario discapacitado tipo TFN u 1

782
Lavatorio ergonométrico c/inclinación manual p/discap. s/ETP. u 1

783
Juego de agarraderas cromo p/inodoro laterales rebatibles 

s/ETP. u 1

784 Barral de acero reforzado s/ETP. u 1

785
Espejo 60x80 tipo float 6mm. Basculante p/ sanitario 

discapacitados. u 1

786 Portarrollo cromado u 5

787 Percha simple u 5

788 Dispenser jabón líquido tipo Valot o similar. u 3

789
Secamanos automático, frente acero inoxidable, boqueta aire 

direccionable y sensor infrarrojo No. 3

790
Prov. y coloc. Grifería tipo Pressmatic cromo de Fv o similar 

calidad para lavatorios. No. 5

791
Prov. y coloc . Grifería tipo Pressmatic  cromo de  Fv o similar 

calidad p/mingitorios. No. 3

Instalaciones Eléctrica e iluminación $ -  

792
Lineas desde TGBT hasta tableros seccionales s/ETP incluso 

bandeja portacable vertical por pared lado atrio. Gl. 1

793
Tablero seccional 1 c/ducto 5 filas, 24 polos/fila, ducto 300mm. u 1

794
Tablero Seccional 2 multimedia estanco c/ducto 3 filas, 27 

polos/fila sin ducto. u 1

795 Tablero seccional para aire acondicionado. u 1

796
Líneas seccionales para los Tableros seccionales, cañerías y 

conductores IRAM 2005. u 2
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797
Linea seccional para tablero seccional de Aire Acondicionado u 1

Circuitos de distribución $ -  

798
Para tomacorrientes en caño IRAM 2005, conductor IRAM 

2183, embutido. u 2

799

Para iluminación en caño IRAM 2005 (pesado MOP) embutido 

o sobre cielorraso,.con cuadro de encendido en el tablero 

correspondiente u 10

800
Circuito de distribución para telefonía con cable telefonico 

s/Normas + tomas RJ11 u 1

801
Circuito de distribución c/ cable coaxil de 75 Ohms para 

multimedia (HDMI y VGA) u 1

802

Circuito para sistema de videovigilancia RG11 s/IRAM 

2268.DVR digital 8 canales, 25 cuadros/s + gabinete, micro 

Intel Celeron 430DDR, grabadora u 1

803
DVD Sonido, placa red 10/100, teclado, mouse y parlantes 

+monitor Samsung 17"LCD No. 1

804
Minidomo Varifocal color, CCD 1/4 Sony 420 líneas, 3.5 a 8mm, 

DC 12V. No. 2

805
CCD Sony, 420 TV Lines/lente de 3,5 a 8mm / CCD 1/3, ilum. 

Infrarrojo, alcance 30m. c/soporte s/ETP No. 2

806
Circuito p/sistema de detección incendios, cable mallado 

AR5200 antiflama incluso detectores ópticos (10)+avisadores 

manuales(2)+sirena multitonal(1) todo s/ETP gl. 1

807

Central de alarma de incendios microprocesada INELAR CMI-

ED24 o similar calidad de 10 zonas, display 80 caracteres en 

español, memoria de 1000 eventos u 1

808
Extractor de aire, motor 30W-2800RPM-CAM 220V(bujes) 

carcaza acero inox.s/ETP u 3

809

Provisión y montaje de conducciones vacías para iluminación y 

multimedia (provisión de otros) incluyendo como mínimo 50m 

de bandeja ciega de 100x50 c/tapa, 20 bocas con caja 

exagonal, 20 bocas con caja rectangular, 80m de cañería RS22 

s/IRAM 2005, y accesorios de conexión y montaje. El trazado 

de las conducciones y la ubicación final de las bocas se definirá 

con el proyecto de la iluminación y del multimedio. gl. 1

810 Artefactos de iluminación $ -  

811
Artefacto modelo Space Lucciola para embutir, incluso lámpara 

led. u 15

812
Equipo emergencia inverter marca Lucciola o calidad 

equivalente. u 10

813 Señalizadores para salida emergencia c/indicador c/leds u 4
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814
Plataforma elevadora p/acceso discapacitados completa y 

funcionando todo s/ETP u 1

$ 0,00

815 Extracción de las Luminarias existentes , para su reemplazo 

por nuevas de tecnologia LEDs, en todo el Monumento. u 270

816
 Medición de la Resistencia de aislación entre conductores 

activos, de todos los circuitos de iluminación, del Monument, 

tanto interior como exterior o de fachada. u 86

817

 Recableado de circuitos c/conductor  de Cu IRAM 2183 y/o  

IRAM 2178, de circuitos cuya medición de aislación no se 

ajuste a los valores exigidos por Norma, s/ETP.. u 30

TABLEROS SECCIONALES

Tablero Seccional  TS 1 - SALA de las BANDERAS $ 0,00

818 Reacondocionamiento del tablero existente, mediante Protector 

de sobre tensiones transitorias, s/ETP. u 1

Tablero Seccional TS2 - SECTOR TORRE $ 0,00

819 Reacondocionamiento del tablero existente, mediante Protector 

de sobre tensiones transitorias, s/ETP. u 1

Tablero Seccional TS2 - SECTOR PATIO CIVICO $ 0,00

820 Reacondocionamiento del tablero existente, mediante Protector 

de sobre tensiones transitorias, s/ETP. u 1

Tablero Seccional TS2 - SECTOR TORRE $ 0,00

821 Reacondocionamiento del tablero existente, mediante Protector 

de sobre tensiones transitorias, s/ETP. u 1

Lineas de circuitos: $ 0,00

READECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION
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822

Circuitos de distribución para iluminación en Patio Civico, por  

S. Suelo  colocación a la vista, con caño de H°G°  Ø= 19 y 

cajas de F°Al., correspondiente a la iluminación rasante desde 

murete perimetral y/o en altura del Patio Civico, a de finir por la 

Dirección  de Obras, con cables Cu s/IRAM 2183/62267 de 2x 

2,5 mm² de sección+ PE, s/ETP. u 2

 Colocación de Artefactos de iluminación: $ 0,00

823
Colocación de nuevas luminarias en reemplazo de las 

existentea, mano de Obra de instalación, s/ETP. Señalizador 

de salida de emergencia, con indicador pictográfico u 435

Artefactos de iluminación: $ 0,00

824

Provisión y colocación de artefactos de iluminación según 

planillas adjuntas, provistos de las lámparas especificadas:de 

figura e iluminado con LEDS, a instalar en todos los accesos  y 

de figura e iluminado con LEDS, a instalar en todos los accesos  

y de figura e iluminado con LEDS u 10

825

Luminaria tipo I, aplique, en policarbonato y difusor del mismo 

material, modelo MARE X 302L, c/placa plana FORTIMO LEDs 

de 24 W de 2360 Lm, 220V, de LUCCIOLA o calidad 

equivalente u 38

826

Luminaria tipo II, aplique, en policarbonato y difusor del mismo 

material, modelo MARE X 302L, c/placa plana FORTIMO LEDs 

de 24 W de 2360 Lm, 220V, de LUCCIOLA o calidad 

equivalente u 46

827

Luminaria tipo IV, Armadura estanca tipo ACUAMAX, 

s/Normas ASTMB 62 modelo ABF 2P, adaptada para lámpara 

Spot MASTER LED LV ar 111/g53 DE 10w/24v, marca 

STRAND, o calidad equivalente. u 36

828
Luminaria tipo V, cabezal para Riel electrificado, de F° Al, spot 

orientable, modelo FALCO I cod. 2772, p/ lámpara LED de 

10W/12 V marca LUCCIOLA o calidad eqivalente. u 40

829
Luminaria tipo VI, aplique, con  difusor acrílico,  Ø = 355 mm, 

para lámpara LED Dde 12W/220V,  modelo INOXA, flujo 

luminoso 1360 Lm de LUCCIOLA o calidad equivalente u 38

830
Luminaria tipo VII, aplique, con  difusor acrílico, en 

policarbonato lámpara MASTER LED Tube, de 11W/220V,  

modelo KOMBI /E de LUCCIOLA o calidad equivalente u 28
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831

Luminaria tipo IX,  Línea UP   para colgar construida en F° Al , 

con placa Fortimo LEDS (6 placas), para 30 W, flujo luminoso 

3900 Lm. Con placa de vidrio arenado para evitar reflejos 

molestos a la visión. de LUCCIOLA o calidad equivalente u 44

832

Luminaria tipo XX,  aplique,  construida en F° Al , con 3 (tres) 

tiras  de LEDs de 2150 Lm, 3000° K (color blanco), modelo 

INFANTI LED INFL 24, de 24 W, para colocar en gargantas de 

la sala de banderas, tramos de un metro, de marca  LUCCIOLA 

o calidad equivalente u 18

833

Luminaria tipo XX,  aplique,  construida en F° Al , con 3 (tres) 

tiras  de LEDs de 2150 Lm,  (color celeste), modelo INFANTI 

LED INFL 24, de 24 W, para colocar en gargantas de la sala de 

banderas, tramos de un metro, de marca  LUCCIOLA o calidad 

equivalente u 72

834

Riel trifasico electric o, construido en F°de Al, para luminaria 

tipo cabezal, LEDs, en tramos de 3 (tres) metros de longitud, 

correspona spot orientable, FALCO I cod. 2772, p/ lámpara 

LED de 10W/12 V.Luminaria de emergencia tipo WANCO, o 

similar, para lámpara MASTER  LED de 18 W/ 220W, m 30

835 Luminaria emergencia Wanco s/ETP
u 15

836

Luminaria tipo V para sanitario, aplique, con  difusor acrílico,  

Ø = 355 mm, para lámpara LED Dde 12W/220V,  modelo 

INOXA, flujo luminoso 1360 Lm de LUCCIOLA o calidad 

equivalente u 20

VARIOS: 

Provisión y colocación de: 

$ 0,00

837

Bandeja portacables metálica del tipo pesada, perforada, 

construida en ch. De acero espesor = 1,60mm., galv. por 

inmersión en caliente, ancho 250 mm, alto de ala 50 mm, 

c/tapa, recorrido desde  sala de de T.G. a caja de distribución 

de energia para electrobombas, s/ETP gl 1

Sistema de puesta a tierra:

Provisión y colocación de: $ 0,00
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838

Sistema de puesta a tierra de servicio, completo s/ETP, 

excluyen do los conductores de p.a t. de líneas seccionales y 

circuitos con dos jabalinas de Ø=19mm. y 2m. de longitud, 

incluso cámara de inspección en Fo.Fo., soldaduras 

cuproaluminotérmicas de unión caja de medición en pared de 

aluminio c/base NH (t=00) interior y puenteado con pletina de 

Cu, uno en depósito y uno para edificio. No. 1

Sistema de puesta a tierra y Pararrayo: $ 0,00

839
Sistema de pararrayos FRANKLIN de cinco puntas, montado 

en caño SCHEDULLE 40(ASTM), bajada en 1x50mm², acorde 

a Normas IRAM 2181/4 y ETP, a colocar en cúspide de la Torre 

del Monumento a la BANDERA. gl. 1

Provisión y colocación de: $ 0,00

840

Sistema de puesta a tierra de pararrayos, completo s/ETP con 

tres jabalinas de Ø=19mm y 2m. de longitud, incluso cámara de 

inspección de Fo.Fo.soldaduras cuproaluminotérmicas de 

unión, caja de medición en pared de aluminio c/base NH(t=00) 

interior y puenteado con pletina de Cu. gl. 1

841 Planos de proyecto ejecutivo, desarrollados en AutoCad  

entregado en CD, incluso planos plotteados en tres juegos gl. 1

842 Planos conforme a Obras, desarrollados en AutoCad  y 

entregado en CD, incluso planos plotteados en tres juegos. gl. 1

ILUMINACIÓN DE FACHADAS

Propileos $ -  

843

Provisión y colocación de artefacto E1 tipo ERCO Grasshopper 

Proyector Graphit m LED 8W 840lm 3000K blanco calido 

Conmutable Version 8 Lente Spherolit narrow spot s/ETP
u 30

844

Provision y colocación de artefacto E2 tipo ERCO Grasshoper 

Bañador Graphit m LED 18w 1890lm 3000k blanco calido 

Conmutable Version 8 Lente Spherolit oval flood s/ETP
u 6
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845

Provision y colocación de artefacto E3 tipo ERCO Grasshopper 

Proyector Graphit m LED 8w 1100lm 4000k blanco neutro 

Conmutable Versión 8 Lente Spherolit narrow spot s/ETP
u 7

846

Provisión y colocación de artefacto tipo ERCO Lightscan 

Bañador Graphit m LED18W 5040lm 3000K blanco calido 

Conmutable Version 3 Lente Spherolit wallwash s/ETP u 8

847

Provisión y colocación de artefacto E5 tipo ERCO Kona 

Bañador LED96w 10080lm 3000K blanco calido Conmutable 

Version 3 Lente Spherolit oval flood s/ETP u 6

848

Provisión y colocación de artefacto E6 tipo ERCO Grasshoper 

Proyector Graphit m LED 18W 1890lm 3000K blanco calido 

Conmutable Version 8 Lente Spherolit wide spot s/ETP
u 6

849

Provision y colocación de artefacto E7 tipo ERCO Lightscan 

Bañador Graphit m LED 48W 5040lm 3000K blanco calido 

Conmutable Version 3 Lente Spherolit oval flood s/ETP
u 1

850

SOBRE PUERTAS CON BAJO RELIEVE Provisión y 

colocación de artefacto tipo XXIX ERCO Gecko Proyector 

Graphit m LED 18W 1890lm 3000K blanco calido Conmutable 

Version 8 Lente Spherolit flood s/ETP u 2

851

Luminaria tipo XXV Linea UP para colgar construida en Fº Al 

con placa Fortimo LEDS (6 placas) para 30W flujo luminoso 

3900Lm. Con placa de vidrio arenado para evitar reflejos 

molestos a la vision s/ETP u 260

Torre $ -  

852

ESCULTURAS DE PIEDRA Provision y colocacion de artefacto 

tipo XXX ERCO Kona Proyector Graphit m LED 18W 1890lm 

3000K blanco calido Conmutable Versión 3 Lente Spherolit 

narrow spot s/ETP u 6

853

ESCULTURA DE BRONCE Provision y colocación de artefacto 

tipo XXXI ERCO Kona Proyector Graphit m LED 18W 1890lm 

3000K blanco calido Conmutable Versión 3 Lente Spherolit 

narrow spot s/ETP u 1

854

BAJORRELIEVES LATERALES Provision y colocacion de 

artefactotipo XXXII ERCO Kona Bañador Graphit m LED 48W 

5040m 3000K blanco calido Conmutable Versión 3 Lente 

Spherolit oval flood s/ETP u 2
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855
Reacondicionamiento de luminarias con lamparas de tecnología 

LED (proyeccion razante bandera nacional en torre) s/ETP

gl 1

Patio Civico $ -  

856

Provisión y colocacion de artefacto tipo XXXIII ERCO Kona 

Bañador Graphit  m LED 96W 10080lm 3000K blanco calido 

Conmutable Versión 3 Lente Spherolit wide flood s/ETP u 8

857

Provision y colocacion de artefacto tipo XXXIII ERCO Kona 

Proyector Graphit m LD 96W 10080lm 3000K blanco calido 

Conmutable Version 3 Lente Spherolit wide flood s/ETP u 4

Sistema de CCTV $ -  

858

Provision, colocacion e instalacion de videograbadora DVR 

GEOVISION, digital 8 canales. Gabinete Mid-Tower marca 

INTEL CELERON 430 DDR 1 Gb HD o similar. GRABADORA 

DVD, Sonido Placa Red 10/100. Teclado, mouse, parlantes, 

monitor SAMSUNG pantalla plana 17" LCD: Montage de 

camaras y puesta en servicio s/ETP gl 1

859

Provisión y colocacion e instalacion de camara color tipo 

MINIDOME VARIFOCAL COLOR CCD 1/4 SONY o similar 

calidad 420 Lineas 3,5A 8mm y 0,5 Lux / F1,2-12 Vcc s/ETP u 4

860

Provision colocacion e instalacion de camara color tipo CCD 

SONY o similar para water proof 420 TV lineas/lente de 3,5A 

8mm CCD 1/3 / 0 Lux. ILUMINADOR INFRARROJO alcance 

30m con soporte exterior y/o interior s/ETP u 12

861

Provision colocacion e instalacion de camaras color tipo CCD 

SONY o similar para water proof 420 TV lineas/lente de 3,5A 

3,5A 8mm CCD 1/3 /0Lux  ILUMINADOR INFRARROJO 

alccance 360m con soporte para interior escaleras s/ETP u 5

$ -  

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE LAS PROVINCIAS
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862

Provisión de un “Equipo Separado tipo Split”, frío/calor 

por bomba de calor, inverter, incluyendo el condensador, 

la evaporadora tipo cassette de 4 vías,  los controles y 

todo otro elemento normal de fábrica. La capacidad 

nominal del equipo debe ser la suficiente para cumplir 

con los requerimientos de frío/calor de la Sala de las 

Provincias y como mínimo ser mayor o igual  a 1,5 TR 

(1TR = 3000 kcal/h). 
u 4

863

Provisión de un “Equipo Separado tipo Split”, frío/calor 

por bomba de calor, inverter, incluyendo el condensador, 

la evaporadora tipo mural,  los controles y todo otro 

elemento normal de fábrica. La capacidad nominal del 

equipo debe ser la suficiente para cumplir con los 

requerimientos de frío/calor del Local Multimedio y como 

mínimo ser mayor o igual  a 1 TR (1TR = 3000 kcal/h). 
u 1

864

Provisión de un “Paquete de Conexión” para Equipo 

Separado tipo Split, entre el condensador y la 

evaporadorade aproximadamente 35 m, incluyendo los 

cañerías de refrigerante (gas y líquido), los accesorios 

terminales, las soldaduras de plata con gas inerte (si 

corresponden), la aislación de los caños, los cables de 

energía y de control, los soportes y anclajes, la limpieza y 

el vacío de los caños, la carga de gas refrigerante y todo 

otro elemento necesario para la correcta conexión del 

condensador y la evaporadora, s/ETP. 
u 5

865

Montaje  de un  Equipo Separado tipo Split, incluyendo el 

transporte a la obra, los movimientos internos, los 

soportes, anclajes y bases (si corresponden), las 

herramientas andamios y equipos de uso temporario, 

completo probado y listo para funcionar, s/ETP. u 5

866

Puesta en Marcha de un  Equipo Separado tipo Split, 

incluyendo los ensayos de invierno y de verano, las 

pruebas de operación y la regulación de los equipos, 

quedando todo probado, regulado y  funcionando, s/ETP.
u 5
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867

Provisión de un “Equipo Separado para Conducto”, tipo 

Split, frío/calor por bomba de calor, inverter, incluyendo el 

condensador, la evaporadora de baja silueta para 

conductos,  los controles y todo otro elemento normal de 

fábrica. La capacidad nominal, el caudal de aire y la 

presión debe ser la suficiente para superar los 

requerimientos de frío/calor y de ventilación de la Sala de 

las Provinciasy del Local de Multimedia y como mínimo 

ser mayor o igual a 3TR (1TR = 3000 kcal/h). 
u 1

868

Provisión de un “Paquete de Conexión” para Equipo 

Separado tipo Split, entre el condensador y la 

evaporadora de baja silueta, incluyendo los cañerías de 

refrigerante (gas y líquido), los accesorios terminales, las 

soldaduras de plata con gas inerte (si corresponden), la 

aislación de los caños, los cables de energía y de control, 

los soportes y anclajes, la limpieza y el vacío de los 

caños, la carga de gas refrigerante y todo otro elemento 

necesario para la correcta conexión del condensador y la 

evaporadora, s/ETP. 

u 1

869

Provisión del "Sistema de distribución de aire exterior por 

conductos" incluyendo: los conductos de chapa 

galvanizada para la entrada de aire exterior y la 

distribución del aire  tratado en la Sala de las Provincias 

y en el Local de Multimedia, las rejas de regulación y/o 

de inyección de aire en los ambientes, la reja de entrada 

de aire exterior, las juntas, los soportes, las fijaciones, la 

aislación de los conductos,  los accesorios y todo otro 

elemento necesario para su correcto funcionamiento.
u 1

870

Montaje  de un  Equipo Separado tipo Split para 

conductos, incluyendo el montaje del sistema de 

distribución de airepor conductos, el transporte a la obra, 

los movimientos internos, los soportes, anclajes y bases 

(si corresponden), las herramientas andamios y equipos 

de uso temporario, completo probado y listo para 

funcionar, s/ETP. u 1
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871

Puesta en Marcha de un  Equipo Separado tipo Split 

para conductos, incluyendo los ensayos de invierno y de 

verano, las pruebas de operación y la regulación de los 

equipos, quedando todo probado, regulado y  

funcionando, s/ETP.
u 1

872

Provisión y montaje de las cañerías de drenaje para 

recolectar el condensado de evaporadoras y 

condensadoras, incluyendo los caños, los accesorios, los 

soportes, los anclajes y todo otro elemento necesario 

para funcionar, montado, probado y listo para operar, 

s/ETP.. 
gl 1

873

Provisión y Montaje de la “Instalación eléctrica de fuerza 

motriz” para alimentar un  Equipo Separado tipo Split, 

desde el TG hasta la condensadora, incluyendo, el 

termomagnético de entrada, las conducciones, los 

conductores, la caja de bornera y la conexión a la 

condensadora, completa, probada y funcionando, s/ETP.  
gl 1

874

Provisión y montaje de  un Sistema de Extracción que 

garantice la ventilación y la extracción de calor del local 

donde se monten los 6 condensadores, incluyendo el/los 

extractores, los conductos y las rejas de aspiración (si 

corresponden), la reja de salida al exterior y la instalación 

eléctrica correspondiente, completo, probado y listo para 

funcionar, s/ETP.
gl 1

875

Provisión y montaje de  un Sistema de Extracción que 

garantice la ventilación de los locales sanitarios, 

incluyendo el/los extractores, los conductos, las rejas de 

aspiración y salida al exterior y la instalación eléctrica 

correspondiente, completo, probado y listo para 

funcionar, s/ETP.
u 1

876 Cortina de aire para puerta de 1,50 m de ancho u 1

877

Elaboración del Proyecto Constructivo, incluyendo el 

Balance Térmico, el desarrollo de la ingeniería de detalle 

y de toda la documentación técnica necesaria para la 

construcción de las Obras. gl 1
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878

Provisión del servicio de mantenimiento durante 1 año, a 

partir de la recepción de los equipos, incluyendo la 

obligación de mantener un stock permanente de 

repuestos críticos para responder en tiempo y forma al 

servicio de mantenimiento. gl 1

AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE LAS BANDERAS

$ -  

879

Provisión de un “Equipo Separado tipo Split”, frío/calor

por bomba de calor, inverter, incluyendo el condensador,

la evaporadora tipo cassette de 4 vías, los controles y

todo otro elemento normal de fábrica. La capacidad

nominal del equipo debe ser la suficiente para cumplir

con los requerimientos de frío/calor de la Sala de las

Provincias y como mínimo ser mayor o igual a 5 TR

(1TR = 3000 kcal/h). 
U 6

880

Provisión de un “Equipo Separado tipo Split”, frío/calor

por bomba de calor, inverter, incluyendo el condensador,

la evaporadora tipo mural, los controles y todo otro

elemento normal de fábrica. La capacidad nominal del

equipo debe ser la suficiente para cumplir con los

requerimientos de frío/calor del Local Oficinas y como

mínimo ser mayor o igual  a 1 TR (1TR = 3000 kcal/h). 

U 2

881

Provisión de un “Paquete de Conexión” para Equipo

Separado tipo Split, entre el condensador y la

evaporadorade aproximadamente 35 m, incluyendo los

cañerías de refrigerante (gas y líquido), los accesorios

terminales, las soldaduras de plata con gas inerte (si

corresponden), la aislación de los caños, los cables de

energía y de control, los soportes y anclajes, la limpieza y

el vacío de los caños, la carga de gas refrigerante y todo

otro elemento necesario para la correcta conexión del

condensador y la evaporadora, s/ETP. 

c/u 8
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882

Montaje de un Equipo Separado tipo Split, incluyendo el

transporte a la obra, los movimientos internos, los

soportes, anclajes y bases (si corresponden), las

herramientas andamios y equipos de uso temporario,

completo probado y listo para funcionar, s/ETP. u 8

883

Puesta en Marcha de un Equipo Separado tipo Split,

incluyendo los ensayos de invierno y de verano, las

pruebas de operación y la regulación de los equipos,

quedando todo probado, regulado y  funcionando, s/ETP.

u 8

884

Provisión y montaje de las cañerías de drenaje para

recolectar el condensado de evaporadoras y

condensadoras, incluyendo los caños, los accesorios, los

soportes, los anclajes y todo otro elemento necesario

para funcionar, montado, probado y listo para operar,

s/ETP.. gl 1

885

Provisión y Montaje de la “Instalación eléctrica de fuerza

motriz” para alimentar un Equipo Separado tipo Split,

desde el TG hasta la condensadora, incluyendo, el

termomagnético de entrada, las conducciones, los

conductores, la caja de bornera y la conexión a la

condensadora, completa, probada y funcionando, s/ETP.  
gl 1

886

Provisión y montaje de un Sistema de Extracción que

garantice la ventilación y la extracción de calor del local

donde se monten los 8 condensadores, incluyendo el/los

extractores, los conductos y las rejas de aspiración (si

corresponden), la reja de salida al exterior y la instalación

eléctrica correspondiente, completo, probado y listo para

funcionar, s/ETP. gl 1

887

Provisión y montaje de un Sistema de Extracción que

garantice la ventilación de la Sala de las Banderas,

incluyendo el/los extractores, los conductos, las rejas de

aspiración y salida al exterior y la instalación eléctrica

correspondiente, completo, probado y listo para

funcionar, s/ETP.
u 1

888 Cortina de aire para puerta de 1,50 m de ancho u 3
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889

Elaboración del Proyecto Constructivo, incluyendo el

Balance Térmico, el desarrollo de la ingeniería de detalle

y de toda la documentación técnica necesaria para la

construcción de las Obras. gl 1

890

Provisión del servicio de mantenimiento durante 1 año, a

partir de la recepción de los equipos, incluyendo la

obligación de mantener un stock permanente de

repuestos críticos para responder en tiempo y forma al

servicio de mantenimiento. gl 1

$ 134.567.995,00PRECIO TOTAL
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