



OBRA: EPET Nº21-NUEVO EDIFICIO-1º ETAPA-SAN MARTIN DE LOS ANDES

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: EPET Nº21-NUEVO EDIFICIO-1º ETAPA-SAN MARTIN DE LOS ANDES

EDIFICIO

ALBAÑILERIA Y AFINES	\$ 53.960.548,00	75,2408%
INSTALACION SANITARIA	\$ 1.355.761,00	1,8907%
INSTALACION ELECTRICA	\$ 4.405.105,00	6,1426%
INSTALACION DE VOZ Y DATOS	\$ 506.047,00	0,7056%
INSTALACIÓN DE GAS. CALEFACCION Y AIRE COMPRIMIDO	\$ 3.297.523,00	4,5976%
INSTALACION SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	\$ 1.994.366,00	2,7811%
parcial edificio	\$ 65.519.350,00	91,3584%

TRABAJOS EXTERIORES

ALBAÑILERIA Y AFINES	\$ 3.047.507,00	4,2494%
INSTALACION SANITARIA	\$ 2.281.021,00	3,1805%
INSTALACION ELECTRICA	\$ 586.893,00	0,8183%
INSTALACION DE GAS	\$ 282.114,00	0,3934%
parcial trabajos exteriores	\$ 6.197.535,00	8,6416%
TOTAL GENERAL	\$ 71.716.885,00	100,0000%

SON PESOS: SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

Costo por unidad de superficie de EDIFICIO(\$/m2):	\$ 19.270,40
Costo por unidad de superficie de TRABAJOS EXTERIORES (\$/m2):	\$ 1.822,80
Costo por unidad de superficie TOTAL(\$/m2):	\$ 21.093,20
Superficie TOTAL(m2):	3400,00

Valores de Materiales y Mano de Obra (IVA Incluido) al mes de NOVIEMBRE /2016 validos para SAN MARTIN DE LOS ANDES

Modalidad de Ejecución de Obras: Ajuste Alzado por precio Global

Neuquén, de 15 DICIEMBRE de 2016.-