



OBRA: “NUEVO HOSPITAL Dr. RAMÓN CARRILLO COMPLEJIDAD VI – II ETAPA” – SAN MARTIN DE LOS ANDES”

NOTA ACLARATORIA N°12 RESPUESTA A FORO

Consulta: Ignacio Altube de fecha 17 de Marzo 2017 a las 4:57 pm

Estimados, por la presente solicitamos una prórroga de 20 días hábiles de forma de poder completar el estudio técnico económico de la presente obra.

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales,

Ing Ignacio Altube

SES S.A.

Respuesta:

Se reitera lo respondido en Nota Aclaratoria N° 7

“No se accede al requerimiento, con lo cual se ratifica la fecha y hora de apertura de la Licitación: **21 de marzo de 2017 a las 12,00 (doce) horas**, en el piso 12 del Ministerio de Economía e Infraestructura, calle La Rioja N° 229 de la ciudad de Neuquén Capital.”