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LICITACION PUBLICA N°8/17

“PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE DE CORREDORES VERDES Y
AVENIDAS, Av. Presidente Peron, Av. Teresa Mastellone y Av. Teresa de
Calcuta”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Condiciones Generales.

Articulo 1°: LICITANTE

Visto el convenio firmado con el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda y La
Municipalidad de General Rodriguez, la misma por intermedio de su Departamento Ejecutivo,
Ilama a esta Licitacion Publica.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

La Secretaria de Planificacion de Obras, de la Municipalidad de General Rodriguez, con sede
en 2 de Abril e Intendente Garrahan, de la localidad de General Rodriguez, seran la Autoridad
de Aplicacion de esta Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Publica se regira, en el orden de prelacion que a continuacién se enumera, por:
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Organica Municipal; c) El
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires; d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de
General Rodriguez; e) La Ley de Contabilidad N° 7164; f) La Ordenanza General N° 267; g)
La Ley N° 6021 de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires en forma supletoria y la
cual resulte méas conveniente a los intereses Municipales.-

Articulo 4°: OBJETO DE LA LICITACION

Esta licitacion tiene por objeto la provision de proyecto ejecutivo, materiales y/o mano de obra
y/o todo otro bien o servicio necesario para la ejecucion de las obras para la Obra de
“PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE DE CORREDORES VERDES Y
AVENIDAS, Av. Presidente Peron, Av. Teresa Mastellone y Av. Teresa de
Calcuta”, dentro del Partido de General Rodriguez, de acuerdo a lo detallado en la Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Documentacion Gréafica que forman parte del
presente Pliego.

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

La Documentacion Licitatoria podrd consultarse libre y gratuitamente en el Sitio Web
http://www.generalrodriguez.gov.ar/. Sin perjuicio de ello, los interesados que no hubieran
podido acceder al ejemplar del pliego en Sitio Web citado, podran obtener el mismo en
formato digital en la sede de la Secretaria de Planificacion de obras sita en Teresa de Calcuta
N° 143 del partido de General Rodriguez en el horario de 9:00 hs 13:00 a horas.
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Articulo 6°: FINANCIACION DE LA OBRA:

La obra se financia en un 30 % con fondos Municipales afectados para tal fin (FIM
2017) y en un 70 % se abonara a través de los pagos de los certificados por la Tesoreria
Municipal Ad Referéndum de los fondos aportados por la Nacion Argentina, AD
REFERENDUM DE LA CONVALIDACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO UNICO DE

COLABORACION Y TRANSFERENCIA FIRMADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA -

Articulo 7°: DOMICILIO

A los fines de contar con notificaciones fehacientes, los adjudicatarios de dicha
licitacion deberan presentar ante la firma del contrato domicilio en el partido de General
Rodriguez, como asi también Obrador.

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

En caso de solicitarto expresamente o por expediente municipal, Las notificaciones se
efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente licitario; b)
Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d)
Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia
del acto objeto de la notificacidon, mientras que en los restantes se acompafara dicha copia o,
en su defecto, se transcribira el acto objeto de la notificacion.

En caso de realizarla Anonimamente Las aclaraciones correspondientes seran
evacuadas por el Licitante mediante Circulares Aclaratorias con Consulta.-

El Licitante, si lo juzga necesario, podrd también formular aclaraciones de oficio
mediante Circulares sin Consulta, hasta TRES (3) dias antes del plazo fijado para la apertura
de Ofertas.

El Licitante podra emitir Circulares Modificatorias, respetando el mismo plazo de
publicacion del llamado.

Todas las circulares que se emitan llevardn numeracion corrida, pasaran a formar parte
de la Documentacién Licitatoria y seran publicadas en el Sitio Web.

El adquirente deberd constatar en la Secretaria de Planificacion de Obras de la
Municipalidad y/o en la Pagina Web Oficial, si han sido notificados debidamente de la
totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entenderd por conocimiento y
aceptacion de las mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Durante el plazo para la preparacion de las Ofertas y hasta TRES (3) dias previos a la
finalizacion del plazo para la presentacion de las Ofertas, los interesados podran formular EN
FORMA ANONIMA consultas relativas a la Documentacion Licitatoria en el Sitio Web. No
seran consideradas validas aquellas consultas que no cumplan con dichos requisitos.

Las circulares, ya sea en respuesta a consultas o aclaraciones de oficio por parte de la
Municipalidad, formaran parte del Pliego y deberan incluirse en el Sobre N° 1 debidamente
foliadas y firmadas, el caso de haber una notificacion y no presentarla la oferta sera
desestimada.-
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Los adquirentes deberdn sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u
omision o discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la
documentacion. No formuldndose observaciones, se establece que la solucion de esos errores
que surjan en la documentacion, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad, quien
resolvera de acuerdo al espiritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra
derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.-

Articulo 10°: CERTIFICACIONES, TRADUCCIONES, LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta serd hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este pliego,
como ser Colegios o Consejos Profesionales. Si la documentacion exigida en la presentacion
de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafiol, debera acompafarse su
traduccion, efectuada por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este
requisito los catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que
se acompafien podrén presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o
autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

Articulo 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran por ante el
fuero en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 12°: OFERENTES

12.1 Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o
en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto.

12.2 Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comudn. Los cooferentes quedaran
obligados solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el
poder que otorguen al representante comun. Cada una de las empresas debera cumplir
los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

12.3 Si una presentacion fuera efectuada por una Union Transitoria de Empresas, se debera
acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar estd
adjudicataria. Se acompafiara también copia certificada de la decision en tal sentido de
los respectivos Organos societarios. Cada una de las empresas deberd cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

12.4 La empresa oferente debera acreditar antecedentes de obras similares ejecutadas con
organismos publicos o privados en los ultimos 6 afios. Dicho extremo debera ser
acreditado en forma fehaciente con documentacion respaldatoria.

12.5 Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcion como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires y/o
Convenio multilateral.

12.6 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
quebrados, mientras estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad o en idénticos Registros de la Nacion
0 de la Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la Municipalidad les hubiera
resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucion no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de




Municipalidad de
2 General
= Rodriguez

EL compromiso es con vos

finalizacion del contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente
Ilamado a Licitacion.

Articulo 13°: FORMALIDADES DE LA OFERTA

13.1. La Oferta sera presentada en “SOBRE UNICO” en formato papel y en soporte digital
(formato PDF), el cual incluira el sobre Antecedentes y el Sobre Proyectos y el Sobre
Ofertas.-
Los sobres para presentar la documentacion correspondiente a las Ofertas deberan ser opacos
y estar perfectamente cerrados, sellados y firmados. La firma en el sobre sera estampada
cruzando los lugares normales de apertura del mismo, por quien suscribe la elevacion de la
Oferta.
13.2. Los sobres no deberan contener en su exterior ningln tipo de documentacion y/o
indicio que sugiriera directa o indirectamente el monto presupuestado, bajo apercibimiento
de tenerlo por no presentado y ordenarse la devolucién a su presentante sin mas tramite.
En el sobre sélo debera figurar:

e N2 de licitacién

e Obra

e Oferente

e Fechay hora de apertura.
13.3. Las Ofertas deberan ser presentadas en hojas tamafio “A4”, redactadas en idioma
nacional, debiendo ser salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.
13.4. Cada Oferta y toda la documentacion que la acompafie deberan hallarse firmadas y
selladas en todas sus hojas por el representante legal y el representante técnico del Oferente.
13.5. La documentacion a presentar deberd estar encarpetada, foliada desde el niumero UNO
(1) al que corresponda, en ORIGINAL, manteniendo el orden previsto en este Articulo. Los
poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberdn ser otorgados segun las formas
del lugar de otorgamiento y legalizados segun la legislacién vigente en la Republica
Argentina.

Cuando se requiera la certificacion de firma, la misma debera ser cumplida por

autoridades judiciales o notariales con exclusion de toda otra.
Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentacion
de documentos, deberan integrar el original, debiendo constar en el duplicado, fotocopias de
los mismos firmadas por el Oferente. De provenir las certificaciones notariales de extrafa
jurisdiccion, deberad procederse a su legalizacion por el Colegio de Escribanos respectivo o
autoridad que corresponda segun los casos.

Toda documentacion presentada en fotocopia debera ser legible y estar debidamente
certificada por escribano publico.

La presentacion deberd estar numerada en todas sus hojas en orden correlativo de
incorporacion en el angulo inferior derecho de la hoja, incluso cuando se integre con mas de
UN (1) cuerpo de expediente.

La documentacion que integra la Oferta en papel, debera asimismo ser
presentada en soporte digital (Formato PDF), escaneado de los papeles originales con las
firmas respectivas para ser publicado en la pagina web junto al Acta de Aperturay es a
los fines de cualquier observacion publica de la oferta presentada, bajo declaracion
jurada de su identidad y correspondencia conforme Anexo XIII. Asimismo el Oferente
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deberd declarar expresamente conocer y aceptar que la discrepancia en los datos
consignados sera causal de rechazo de la Oferta.

13.6. Toda informacion que forma parte de la oferta tendrd caracter de declaracion jurada.
Toda falsedad comprobada implicara la inadmisibilidad de al oferta sin mas tramite.

La falta de presentacion de alguno de los documentos sefialados en este Articulo, o
cuando a juicio de la Comision Evaluadora se consideren insuficientes los antecedentes
presentados segun el apartado 5 del presente punto 13.6, podra ser considerada causal de
desestimacion de la Oferta. No obstante, la Comision Evaluadora podrd requerir a los
Oferentes, informacién adicional o aclaratoria que no implique la alteracién de la Oferta
presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad, como asi también intimar a la
subsanacion de errores formales bajo apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta.

Articulo 14°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones
Particulares, y con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese
laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se
prorrogarén al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas
extemporaneas no seran recibidas.

Articulo 15 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendréan sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar
de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se
renovaran automaticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision
en contrario, con cinco dias de anticipacion a cada vencimiento.

Articulo 16°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16.1 Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial correspondiente a su oferta.

16.2 Seguro de caucion. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto identificaran la licitacion de que
se trata; c¢) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y sus eventuales prérrogas;  d) las aseguradoras deberan
contar con la aceptacién de la Municipalidad.

16.3 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se
trata. ¢) La institucion bancaria se constituird en fiadora lisa, llana y principal
pagadora, con renuncia a los beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los
funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica
Argentina; ) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicion que
el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito
que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad o contra el oferente.

16.4 Deposito en efectivo. Mediante depdsito que se efectuard en la Tesoreria de la
Municipalidad.

Articulo 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible la
garantia.
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Articulo 18°: CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta contendré: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares
aclaratorias (en caso de no presentarse la oferta serd desestimada); b) Carta de presentacion; c)
Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta; d) Los
textos y documentos que haga a la individualizacion de los oferentes e) Los antecedentes que
hagan a la capacidad empresarial y economico-financiera del oferente; f) Lista de equipos e
instalaciones de la Empresa, g) Lista con antecedentes del personal superior, profesional y
técnico de la Empresa; h) La cotizacion de la oferta; i) Toda documentacion requerida en las
Condiciones Particulares; j) Constancia de visita de obra firmada por el Secretario de
Planificacion de Obras y/o la declaracion jurada de conocimiento del sitio. No se podra alegar
desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, sus caminos de acceso o cualquier
tipo de informacidn relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de
los trabajos y se debera comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes
de esta contratacion y abstenerse de presentar cualquier tipo de reclamo alegando
desconocimiento o falta de informacion sobre dichas cuestiones. A tal efecto, la ausencia de
éstas sera causal de rechazo de oferta.-

18.1. Carta de presentacion

La carta de presentacion seré suscripta por el oferente o por su representante (legal o
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su
representante, en cuyo caso se acompafiard copia de la documentacién que acredite la
representacion invocada; b) b) Declaracion de Domicilio real del Oferente y legal constituido
dentro de la CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ Asimismo, el Oferente debera denunciar
una direccion de correo electrénico, donde se tendran por validas todas las comunicaciones y
notificaciones que se le cursen a lo largo del procedimiento licitatorio; ¢) Declaracion de
solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) Declaracion de no estar comprendido en
ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; €) Declaracion del oferente que garantice la
veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir informaciones pertinentes
relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a
cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consorcio 0 una
unién transitoria de empresas, se consignara la participacion correspondiente a cada empresa o
sociedad. g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia Judicial indicada en el
articulo 11 y renuncien expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del
oferente.

18.2.1. Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion, domicilio social,
el lugar y fecha de su constitucion y los datos de su inscripcidn registral ante el 6rgano
de control que corresponda. Se agregara copia de los documentos de los que resulte la
vigencia del contrato o estatuto; b) Némina de los actuales integrantes de sus érganos
de administracion y de fiscalizacion, en su caso, con detalle de sus datos personales
(nombre y apellido, DNI y N° de CUIT o CUIL), aclarando el periodo de vigencia de
sus mandatos y acompafiando copia de la documentacion de la que ello surja; c) Si se
tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que
poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos
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personales; d) En caso de que las personas juridicas integraran un grupo econémico, se
deberd precisar tal caracteristica, enunciando su o sus directas controladas y
controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho grupo; e) En
cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
organo societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion y él o los
representantes legales o convencionales designados al efecto

18.3 Capacidad econdmica financiera del oferente
18.3.1 Los oferentes adjuntaran copia del ultimo balance firmado por Contador Publico
Nacional, con certificacion del Consejo Profesional correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluird la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las
formas contempladas en el Art. 16.

18.4 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las PROPUESTAS seran presentadas en UN (1) sobre externo, caja o paquete, sin
identificacion del presentante, donde conste claramente el N° de Licitacion, la fechay
hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre N° 1 ANTECEDENTES

Debera incluir toda la documentacion de requisitos legales, empresariales, certificados,
constancias, etc., solicitada en el pliego por duplicado, exceptuando lo incluido en los
Sobres N° 2

18.4.2. Sobre N°2 PROYECTO:
Incluird por duplicado memoria técnica, planes de trabajo, curvas de inversion, planos de las
obras a ejecutar y toda documentacién que considere pertinente para con la obra

18.4.3. Sobre N°2 OFERTA:
Incluira la oferta, por duplicado.

Articulo 19 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de los Sobres N° 1 ANTECEDENTES se realizara en el lugar, el diay a la
hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico que serd presidido por el
Secretario de Planificacion de Obras y/o quien lo reemplace.

19.2 Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, del nombre o
designacion de sus representantes y del nimero de orden asignado a cada una de ellas. El
acta se publicara en la pagina web oficial escaneada de los papeles originales con las
firmas respectivas.

19.3 Acto seguido, se procederd a la apertura de los Sobres N° 2 (PROYECTO Y
OFERTA), dejandose constancia de la cantidad de ejemplares presentados.

19.4 Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura,
excepto por lo enunciado en el Art. 8° de las Clausulas Particulares.
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El ejemplar original quedaré en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Secretaria de Planificacion de Obras, a disposicion de los oferentes por el término de
UN (01) dia, a contar del dia del acto de apertura, en el horario de 08 a 12 Hs.

19.6 EIl acta que se labre serd rubricada por los funcionarios que presidan el acto y por los

oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen
pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto. El acta se publicara en la pagina
web oficial escaneada de los papeles originales con las firmas respectivas junto a las
ofertas presentadas en soporte digital para su vista.

Articulo 20°: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y DEL SOBRE N°2

20.1

20.2

La Autoridad de Aplicacién, conformara una comision evaluadora la cual procedera al
analisis y evaluacion de las ofertas, pronunciandose sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

Serdn consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones,
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacion con las
restantes ofertas.

20.3 No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion —

no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrd intimar al
interesado la subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentacion y aclaraciones
respecto de su propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 24 hs. horas del
requerimiento. Estas comunicaciones se haran al Correo electronico del oferente y se
publicaran en la pagina web oficial.

20.4 El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes al

20.5

20.6

Correo electrénico del oferente y se publicaran en la pagina web oficial, quienes
dentro de las 48 HORAS de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que ello
suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto
administrativo debera depositar en efectivo un monto equivalente al 5 % del presupuesto
oficial de la obra, el cual no serd devuelto, en caso de que la impugnacion sea
justificadamente rechazada; las impugnaciones deberan presentarse previo deposito y
por escrito y en soporte digital escaneada de los papeles originales con las firmas
respectivas en la Mesa de Entrada Municipal. Se publicara inmediatamente en la pagina
web oficial.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

Evaluacion del sobre N° 2
Efectuado el analisis y evaluacion de los SOBRES N° 1, la autoridad de aplicacion

procedera a realizar la evaluacion del SOBRE N° 2 de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
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declaradas admisibles. Se provendrd, en lo compatible, en la forma prevista en el Art. 19.1, se
adjuntaran los Sobres N° 2 de las Empresas que no superen la puntuacién minima del sobre N°
1 sin proceder a su evaluacion, la misma no seré considerada bajo ningdn termino.-

Articulo 21°: MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa,
podra Ilamar a mejora de dichas ofertas al Correo electronico del oferente y se publicaran en la
pagina web oficial, para que asi se haga dentro del término que fije al efecto.

Articulo 22°: ADJUDICACION

Resuelta la precalificacion y evaluacion de las ofertas econOmicas segun la
metodologia explicitada en las Condiciones Particulares, la Comision Evaluadora
recomendara la aceptacion de la propuesta que juzgue mas conveniente. La Municipalidad
podré, si asi lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las Propuestas, sin que
ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningln concepto, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Obras Publicas de La Provincia de Buenos Aires.

Articulo 23°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado del decreto de adjudicacién y de su publicacién en
la web oficial, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de
contrato por un monto equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por
el término de vigencia del contrato. La garantia se constituird en el modo y forma previstos en
16.2 y 16.3 de este pliego y se emitird a nombre de la Municipalidad.

Articulo 24°: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 2 (dos) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se
suscribira el correspondiente Contrato.

Articulo 25% INCLUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte
del adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion
para regularizar la situacion dentro del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar
el cumplimiento del contrato, con més una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b)
Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 26°: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 27°: FACTURACION - FORMA DE PAGO
La facturacion y forma de pago se regiran conforme lo indicado en las Condiciones
Particulares.

Articulo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hard pasible de las penalidades
establecidas en el Articulo 17 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacion a la empresa
que le siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

Articulo 29: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO:
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El adjudicatario no podré transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni
asociarse con otro para la ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.-

Articulo 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO:

La garantia del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la
recepcion provisoria de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones
de los dafios y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.

Articulo 31°: PRORROGA DEL MISMO:

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Condiciones Particulares para
la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del
otorgamiento de dicha prdrroga, se tomara en consideracion especialmente las siguientes
causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Articulo 32°: SISTEMAS DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de
ajuste alzado se contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta
guedando entendido que las certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra. Las certificaciones parciales seran afectadas del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el
presupuesto oficial. Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida
con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en
favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto
del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el
sistema de unidad de medida es condicion que los computos métricos consignados en el
presupuesto oficial y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, serén reajustados
segun medicidn final de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias seran certificadas
en la liquidacion final de la obra.

Articulo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA:
Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.
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c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se
indica a continuacion:

1) EIl Acta de Iniciacion.

2) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

3) Las Notas de Pedido de la Empresa

4) Los planos del proyecto ejecutivo aprobados por la Municipalidad

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad
competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacion licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregara al Contratista, al que
se le entregara otra copia mas sin cargo.

Articulo 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por
los siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.

Articulo 35°: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:
Los precios estipulados en la presente licitacion y en el contrato se regiran bajo el
decreto N° 691/2016, quedando todo tipo de redeterminacion de precio sujeto a la aprobacion

de la MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, SECRETARIA DE
VIVIENDAS.-

Articulo 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la realizacion de la obra
y serd, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecucién de
la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare, deberd comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar los trabajos.

Articulo 37°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutard los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto,
sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Articulo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser
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interpuestas dentro de los Cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiva,
quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de Cinco (5)
dias corridos del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo derecho.

Articulo 39°: PLAN DE TRABAJOS:
El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de
ejecucion, en forma gréfica y numérica, segun se detalla a continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto.
Grafico de Barras.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del
desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de
trabajos serd actualizado en funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

Articulo 40°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad,
como asi también toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato, debera ser
satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada
de la fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucion
establecido en el contrato.

Articulo 41°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la
Municipalidad asi lo considere necesario, se deberan confeccionar los analisis de precios de
los items que se soliciten.

Articulo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias
corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara el
acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. De no dar
comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de
rescision, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de los diez (10)
dias acordados, pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido
en el articulo correspondiente.- De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de
obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmara por las partes al desaparecer la
causa aludida.

Articulo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no
implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o
reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se
entiende que una de las condiciones basicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo
dentro del plazo de ejecucion programado.

Articulo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA
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Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas
imputables al Contratista, esto lo hard pasible de una multa, la que se detalla en las
Condiciones Particulares.

Cuando existan recepciones parciales, el valor a aplicar sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

Articulo 45°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o
disposicion concreta de la Inspeccion de Obra; o bien no cumplir con los plazos establecidos
en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION
DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA
INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO
ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.
Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; méaxima 2.5 %) y su
importe deducido de:
- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.
- Del Depésito de Garantia constituido.
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, la Municipalidad podréa rescindirlo por causa del Contratista.

Articulo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y
Condiciones Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden,
interrumpen ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de los
trabajos.

Articulo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccion controlard y verificara el replanteo de las obras a realizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, La contratista
sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Articulo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la
Inspeccion, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros
trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorizaciéon. Estard también
obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccidn aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo,
el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra seran sin uso y de
la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones Técnicas
y/o Planos que forman parte de la documentacion del contrato o las exigidas por la
Inspeccion.
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Cuando se indique que algin material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entendera que ello servird para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccion de Obra,
excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El
contratista depositard en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su
examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccidn determine, los que serviran
como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran
retirados de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a
colocarse en la obra, del mismo modo que los de buenas calidades puestas en desacuerdo con
las reglas del arte serdn reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que
ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS:

La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que considere
conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como
ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Pagara ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o0 mecanico que
deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material. Dicho pago
incluird los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los materiales a
ensayar o analizar.

Articulo 49°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras,
abonar los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas
obligaciones sera motivo de la suspension del tramite de pago de los certificados, sin que ello
de lugar al reconocimiento de intereses. EI incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por
dos veces consecutivas o0 por tres veces en forma discontinua, hara pasible al Contratista de la
rescision del contrato.

Articulo 50°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomaré a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al
personal de obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrd por cuenta exclusiva
del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.V1.9. del Cédigo de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas responsabilidades
subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de
las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en
derecho.

Articulo 51°: SEGURO OBRERO Y RIESGOS DEL TRABAJO
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A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una
A.R.T. autorizada segun las normas vigentes a todos los empleados y obreros que emplee en
la ejecucion de la obra.

Articulo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales 0 municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las
obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.

Articulo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES
Y LUCES DE SEGURIDAD.-

Asimismo el Contratista debera sefializar y proteger convenientemente, mediante los
elementos establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de
transito de personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran
durante el tiempo que demande la ejecucion de los trabajos. EI no cumplimiento de lo
expresado en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 1 % del monto del
contrato por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de
la Inspeccidn. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a traves del libro de
Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Toda la documentaciéon (original y copia) debera ser entregada a disposicion de la
Municipalidad de Gral. Rodriguez, al area de Higiene y Seguridad con 2 (DOS) dias de anticipacion al
ingreso del personal para su revisién y autorizacion.

Toda la documentacion solicitada deberd ser presentada por duplicado mas una copia en
version digital.

La actualizacion de la documentacion es de cardcter mensual y obligatorio.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EI CONTRATISTA PARA EL INGRESO A OBRA

1.- Del personal y Profesional de HyS.

DOCUMENTACION OBSERVACION

Presentacion del profesional de HyS. En hoja con membrete y firmada por responsable
de la empresa

Relacién contractual entre la empresa y responsable del servicio. Ley 19587, Dec. Reg.1338/96 Art. 3

Inicio de Obra. Recibido por ART

Legajo técnico y Programa de seguridad. Resolucion 35/98; 51/97; 319/99

Libro de visitas.

No6mina del personal. Actualizado mensualmente y copia del Form. 931
AFIP.

ART. Y Cléusula de no repeticion Poliza. En favor de la Municipalidad de Gral.
Rodriguez y de Miguel Angel Domafiski DNI
10.555.107

Seguro de vida obligatorio. Fotocopia de constancia del pago actualizado al
mes en curso.

Certificados médicos preocupacionales Informe del servicio médico.

Capacitacion riesgos generales. Constancia con firmas originales.

Capacitacion de riesgos especificos (trabajo en altura, trabajos con | Constancia con firmas originales.

tension, excavacion)

2.- De los vehiculos y Maquinarias.
DOCUMENTACION OBSERVACION

Seguro Automotor. Copia de constancia de pago mes en curso.

Verificacion técnica. Copia del certificado.

Licencia de conducir. Categoria correspondiente a vehiculo.

3.- De las maquinas y herramientas.-

DOCUMENTACION [ OBSERVACION
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Listado de herramientas y maquinas a ingresar. Consignar tipo, marca, modelo, accesorios y
ndmero de inventario.

Certificado de mantenimiento. Registro de mantenimiento firmado por
responsable.

Compresores. Prueba hidraulica y control periddico.

OBSERVACIONES:

VISADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ.
Agente:
Legajo: Firmay sello

Articulo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes
de la demolicidn de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la
Inspeccion. Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias (obrador).
Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro
de los limites del Partido.
Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%0 (uno
por mil) del monto contractual.

Articulo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

Articulo 56°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo
del contratista. La ejecucién de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que exista
la autorizacion expresa. En ambos casos el Contratista elevara previamente er andlisis de
precios correspondiente para su aprobacién por parte de la Inspeccion.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las
instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor
celeridad la adopcion de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra.
Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.

Articulo_57°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON OBRAS NUEVAS O
OBRASEXISTENTES
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma
obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se
consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:
a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.
b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun
corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra.
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En caso de Union con otras obras Nuevas similares u otro tipo de obra la contratista se
deberd comprometer a realizar estas tareas en completa comunion con las contratistas de las
otras obras, siendo el incumplimiento de esto pasible de la sancion correspondiente, por tal fin
se le debera dar prioridad a esta unién de las obras.-

Articulo 58°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravdmenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc.,
necesarias durante la construccion y para armar su obrador, vestuarios de personal, etc.

Articulo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Planificacion
de Obras de la Municipalidad responsable de la obra y se haré efectiva por intermedio de la
Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista
y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de
las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

Articulo 60°: ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucién de las
obras seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en
el obrador o en su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro
de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de
trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los
términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término
de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por
ningdn concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista
demore mas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la
Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.

Articulo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro
de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado
por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

Articulo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
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Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este
sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

Articulo 63°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo
con la Ley 4048. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta
interpretacion de los planos y especificaciones para la ejecucién de las obras. El
Representante Técnico debera estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar
operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras, mediciones para la
certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas
respectivas. Asimismo debera concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la
Inspeccion lo requiera.

Articulo 64°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista deber& conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se
ejecuten.

Articulo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera brindar a la Inspecciéon una comodidad dentro de sus oficinas en
obra o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y Utiles necesarios, de acuerdo a las
necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar.
El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estaran a cargo del Contratista.

Articulo 66°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad podra contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos
contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, cotizado a precio basico, seran obligatorias para el Contratista.

Articulo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR
O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que
los establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que
no estuviesen ejecutados conforme con las érdenes de servicio comunicadas al Contratista o
que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen
de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerd y reconstruira de
acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados por
esta causa.

Articulo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por
periodos mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en la Municipalidad; la Direccidn correspondiente procederd a la
comprobacion y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias
habiles subsiguientes a su presentacion. En el caso de disconformidad por parte del
Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la
Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo
para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y
ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE vy sujeto al resultado de la
medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.
El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la
fecha de su aprobacion y la remision de fondos por parte del ente financiador, salvo que el
contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, en cuyo caso se agregaran a dicho
plazo la demora incurrida por tal motivo.

Igual término se fija para todo tipo de certificacion, como ser: adicionales, etc.
Articulo 69°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5 %) por
ciento, que se retendra hasta la recepcion provisoria como garantia de obra.
Este depdsito podréa ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o péliza de
seguro de caucidn, previa autorizacion de la Municipalidad.

Articulo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO

Los fondos seran remitidos por el Ministerio del Interior, Obras Pudblicas y
Vivienda, por tal motivo el Municipio no reconocera recargos por moras en el retardo de los
pagos ya que seran ad referendum de lo certificado y aprobado por el ente mencionado.-

Articulo 71°: RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la
Secretaria de Planificacion de Obras o autoridad superior, cuando se encuentre terminada con
arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las
Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su
Representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a
tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:
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- La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de
garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar 0 de que no contestara a la
invitacion, la cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de
notificacién, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citacion
al Contratista y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares asi
se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

Articulo 72°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o
de la mala ejecucion de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se
extendera hasta la demolicion y reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran
con las estipulaciones del contrato y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas de la
Inspeccion.

Articulo 73°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y responderd por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por
otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion
Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedara a exclusivo cargo del Con-
tratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse
del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion por medio de telegrama colacionado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los
trabajos por si 0 por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la
Municipalidad podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcién Final de los trabajos no
enervard el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o intereses
que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera
posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina
el Art. 1646 del Cadigo Civil.

Articulo 74°: RECEPCION DEFINITIVA

El altimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con méas la ampliacion
gue en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion Definitiva;
caso contrario, se determinardn los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo
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a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverdn a inspeccionar las
instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De
resultar satisfactorios se labraré el Acta de Recepcion Definitiva.-

Articulo 75°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hara la liquidacion final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones,
demasias o economias habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados
parciales extendidos hasta esa fecha.
De dicha liquidacion final se dard vista por quince (15) dias corridos al Contratista
notificandolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendra
por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el
Contratista dejard constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro
de un plazo de diez (10) dias corridos a contar desde la fecha en que manifestd su
disconformidad.

Articulo 76°: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPAROS

El fondo de reparos o el saldo que hubiere de él, le sera devuelto al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En
casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

Articulo 77°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerard finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los
"Planos conforme a Obra"”. Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD o programa
similar a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula
conformados por la Municipalidad. La cantidad seré la necesaria para el tipo de obra.

Articulo 78°: VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la
obra, copias fotogréaficas con geo referenciadas, de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.
Las copias serdn a color. Las mismas seran entregadas en ocasion de ser presentado el
certificado mensual correspondiente. La cantidad de tomas serd determinada por la
Inspeccion en funcion de las obras de que se trate.

Articulo 79°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables segun articulo 3.-

Articulo 80°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de
inmediato posesion de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicion
del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo renuncia a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las obras por la
Municipalidad.
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Articulo 81°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso
podré recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avaluo se realizara de
mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

Articulo 82°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de
quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para
ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo
sefialado por la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del
contratista. El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto
los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo,
constituiran un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por
el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato
o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera
suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedara deudor de la
Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea méas
conveniente-
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LICITACION PUBLICA N° 8/ 17

“PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE DE CORREDORES VERDES Y
AVENIDAS, Av. Presidente Perdn, Av. Teresa Mastellone y Av. Teresa de
Calcuta”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Condiciones Particulares

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO:

La presente licitacion tiene por objeto Ilamar a concurso para la presentacion de
Proyecto y Precio para la contratacion de las obras: “REALIZACION DEL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL” en el Partido de General
Rodriguez, a desarrollarse por La Municipalidad de General Rodriguez. Implementado
con el aporte econémico del Estado Nacional a través del Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda y del aporte del FIM 2017.-

El objetivo de la presente Licitacion es seleccionar las ofertas que se consideren mas
convenientes a los intereses Municipales

Las caracteristicas de la obra que se licita son las que se describen en la Memoria
Descriptiva, Documentacién Gréafica y Especificaciones Técnicas que forman parte
integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se regira por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelacion con que se
anuncian:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones

b) La Ley Organica Municipal

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

d) EIl Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodriguez.
e) La Leyde Contabilidad N° 7164
f) La Ordenanza General N° 267

Supletoriamente sera de aplicacion la ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires
N° 6021 y su decreto reglamentario.

ARTICULO 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL:
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El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TREINTA 'Y UN MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 31.753.354,56).

Se deja expresa constancia de que dicho monto incluye el impuesto al valor agregado y demas
impuestos, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente y ha
sido estimado a La fecha de inicio del presente.-

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION:

La capacidad de contratacion anual referencial del oferente otorgada por el Registro de
Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires, o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, en la especialidad o
especialidades solicitadas para esta obra, debera cumplir con lo solicitado en el Articulo N° 8;
Apartado m

ARTICULO 4°.- VISITA DE OBRA:

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las
informaciones relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacién alguna
en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes podran realizar la visita a los distintos
sectores de obra con una anticipacion suficiente para elaborar los proyectos de lo que se
cotice, y deberan agregar en el Sobre N° 1, como asi también una declaracién firmada por su
maxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de
las obras y todas las condiciones en que se realizara la misma”.

ARTICULO 5°.- REGISTRO DE PROVEEDORES:

Para proceder a la firma del Contrato el Oferente debera inscribirse o estar inscripto en
el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL
RODRIGUEZ y debe contar con un Representante Técnico, segun lo establecido por las
Leyes de colegiacion respectivas (Ingeniero o Arquitecto, segun la especialidad).-

ARTICULO 6°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO”.-

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma Unica y global que
haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variara cualquiera sea
la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se
contrate y para que ésta sea terminada y funcione en un todo de acuerdo al fin para la que fue
proyectada.

ARTICULO 7°.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

Las obras se entregaran completas en el plazo de CIENTO VEINTE (120) dias
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.-
El proyecto ejecutivo estard integramente a cargo de la contratista. Sera presentado
como se explicita en presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

ARTICULO 8° PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Mesa de Entrada, sita en 2
de Abril N° 756 de la localidad de General Rodriguez hasta una (1) hora antes de la fijada
para la apertura en el Decreto de Llamado a Licitacion, en caso de no poder efectuarse sera
hasta las catorce (14) horas del dia habil anterior.
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Los sobres se abriran en la Secretaria de Planificacion de Obras o en su defecto donde
se determine para tal fin, previa comunicacion a los oferentes.

Las ofertas se presentaran en sobre, caja o paquete denominado “SOBRE
ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin_identificacién del proponente, y con la Unica
inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
“LICITACION PUBLICA N° 8/2017”

“PAVIMENTO EN HORMIGON SIMPLE DE CORREDORES VERDES Y
AVENIDAS, Av. Presidente Perdn, Av. Teresa Mastellone y Av. Teresa de
Calcuta”

“APERTURA: 19 DE MAYO DE 2017 — 10:00 HORAS”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener en su interior los Sobres N° 1, N° 2
(éstos con identificacion de la empresa).

CONTENIDO DEL SOBRE N°1 ANTECEDENTES:
Se debera presentar un solo sobre, donde los puntos siguientes debes estar en orden de
prevalencia identificados por una caratula referido el Item correspondiente.-

a) La carta de presentacion segun 18.1 del pliego (Condiciones Generales).-

b) EIl depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno
por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.

c) La declaracién de que para cualquier situacion Judicial que se suscite se acepta la
jurisdiccion de la Justicia ordinaria de la Ciudad de Mercedes.

d) La constancia de visita a obra.-

e) Declaracion Jurada expresa intencién de conformar domicilio legal en el Partido de
General Rodriguez y obrador.

f) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada del Acta de la Reunién de
Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio.-

g) Antecedentes Empresarios de obras similares ejecutadas con organismos publicos en los
ultimos SEIS (06) afios. Las ofertas deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales
y técnicos de maximo nivel afectados a la obra; los mismos estaran firmados por éstos y por la
Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacion de las
funciones asignadas. Podran ser verificados por la Comitente, y en caso de comprobarse
fehacientemente algin apartamiento de la verdad, el oferente sera rechazado como tal,
pudiendo la Comitente comunicar tal situacion a los Registros empresariales y profesionales
respectivos.-

h) Fotocopias certificadas de los Gltimos pagos exigibles a la fecha de Licitacién, de los
siguientes impuestos y cargas sociales: .V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.-

1) Fotocopia certificada del Certificado Fiscal para Contratar, emitido por la A.F.l.P. en
vigencia y que contemple los tiempos contractuales.-

j) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratacion anual vigente al
dia de la apertura de la Licitacion, otorgada por el por el Registro de Licitadores, dependiente
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del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos
Aires o0 por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente del
Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, en la especialidad “Ingenieria”,
“arquitectura” y/o “ingenieria vial”. y cuya Capacidad técnico financiera otorgada por
autoridad competente mayor a $ 40.000.000,00 (Pesos Cuarenta Millones)

k) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Provincia de Buenos Aires.

I) Organizacion empresaria prevista para la ejecucion de los trabajos (con Organigrama
ejecutivo y cantidad de personal afectado a la Obra).-

m) El presente pliego (solo en original) firmado en todas sus fojas.

n) Contrato profesional con el Representante Técnico, por el estudio y la preparacion de la
propuesta, visado por el Colegio Profesional Correspondiente.-

0) Declaracion Jurada de conocer fehacientemente y aceptar las Reglamentaciones
Municipales Vigentes y los Gravamenes correspondientes a su no cumplimentacion.-

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no
incluyan en el Sobre N° 1 de su propuesta lo requerido en los puntos b), 1), i), j), k), n), 0). En
todos los casos se procedera a la devolucién de la propuesta en el mismo Acto. En caso de
ausencia de sus representantes o de negativa a recibirla, se remitira por correo certificado con
aviso de recepcion, dejando constancia de ello en el Acta.

CONTENIDO DEL SOBRE N°2 PROYECTO:
Se debera presentar un solo sobre.-

a) Memoria descriptiva y técnica de la obra a cotizar.-
b) Plano de puntos acotados en caso de ser necesario
c) Planos generales de obra

d) Plan de Trabajos (en porcentajes).

CONTENIDO DEL SOBRE N°2 OFERTA.
Se debera presentar un solo sobre

a) EIFORMULARIO DE PROPUESTA, segun modelo que se anexa.-

b) La Planilla de los analisis de precios detallando, mano de obra, materiales, equipos,
gastos generales, gastos financieros, beneficios, gastos impositivos.-

c) Lanomina del equipo de la empresa.-

d) Expresa declaracion del mantenimiento de oferta.-

e) Plan de Trabajos valorizado y Curva de Inversiones.-

ARTICULO 9°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion asignara puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procedera a
seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la
calificacion el nivel minimo requerido, que es de CINCUENTA (50) PUNTOS en el total de la
calificacion de los antecedentes técnicos y empresarios y VEINTE (20) PUNTOS en el total de la
calificacion del proyecto.

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N°1):
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Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y
lo solicitado en el Pliego y se evaluara otorgando CIEN (100) puntos como maximo conforme
a los siguientes criterios:

Los antecedentes técnicos y empresarios se evaluaran siguiendo un sistema de puntaje
conforme a los siguientes criterios:

a) La organizacion de obra propuesta, hasta un maximo de 10 puntos.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y
técnicos propuestos para la ejecucion del trabajo, hasta un maximo de 20 puntos.
Debera incluirse en la propuesta el Curriculum Vitae del personal superior propuesto
para cada funcion y/o disciplina, firmados por los mismos; la calificacion de este
personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:

b.1) Formacidn profesional y experiencia técnica en general, maximo: 5 puntos
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un méximo de 15 puntos.

c) Obras similares: antecedentes de obras similares, ejecutadas con organismos publicos o
privados en los ultimos SEIS (06) afios.- Para el analisis de m2 deberd presentar una
planilla donde conste cantidad de metros cuadrados realizados, ente de ejecucion y
contacto.-

Puntaje:

Hasta 1 afio: 10 puntos

Entre 1 afio y 2 afios: 20 puntos

Entre 2 afios y 3 afios: 30 puntos

Mas de 3 afios: 50 puntos

Entre 100.000 m2 y 200.000 m2 de pavimento: hasta 10 puntos
Mas de 200.000 m2 pavimento: 20 puntos

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE
(o asociada con otra u otras empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la
cantidad equivalente al porcentaje detentado en dicha asociacién para cada obra.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccion las propuestas
técnicas que hayan obtenido un puntaje de CINCUENTA (50) puntos o mas, condicionado
de la siguiente manera:

e Un minimo de 5 puntos para el criterio a.
e Un minimo de 10 puntos para el criterio b.

PROYECTO (SOBRE N° 2)

Si la Oferente cumplimenta lo solicitado en el Sobre N° 1 se procedera a la apertura
del Sobre N° 2. Se verificara si el proyecto cumple con las necesidades y lo solicitado en el
Pliego y se evaluard otorgando TREINTA (30) puntos como méaximo conforme a los
siguientes criterios:

a) Andlisis de antecedentes del sitio (estudio de cuencas, estudio de escurrimientos
hidraulicos, etc.): hasta CINCO (05) puntos.
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b) Proyecto (plano de nivelacién, planos del proyecto a ejecutar, perfiles longitudinales y
transversales): hasta QUINCE (15) puntos.
c) Proyecto de obras de generales a realizar: hasta DIEZ (10) puntos

CALIDAD DE PRESENTACION DEL PROYECTO: CP =100 x P. Ob./ P. Max.
Donde: P.Ob.= Puntaje Obtenido
P.Max.= Puntaje maximo a otorgar

Hasta que no se concluya la evaluaciédn técnica por parte de la Comision Evaluadora de las
Propuestas. Finalizada la evaluacion técnica, se devolveran los sobres con las ofertas
econdmicas a aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje minimo requerido.

ARTICULO 10°.- EVALUACION DE LA OFERTA SOBRE N° 2:

En base a la evaluacién de los Sobres N° 1 y a la Evaluacién de los Sobres N° 2. En el
mismo acto se procedera a la devolucion a los interesados, en condiciones similares a las
establecidas para los Sobres N° 1y N° 2, de las ofertas cuyos Sobres N° 1y PROYECTO no
alcanzaron el puntaje minimo requerido.-

Para ser considerada la oferta econdmica, la misma deberd incluir todos los
documentos Yy planillas descriptas en CONTENIDO DEL SOBRE N° 2; la falta de cualquiera
de ellos producira automéaticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo ser suplida durante el
acto de apertura de las ofertas econémicas.-

PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE N° 2).
A continuacion se procedera a evaluar las propuestas econdémicas de los oferentes que
superaron la calificacion minima requerida.

La cotizacion de cada item licitado debera quedar claramente indicado en los
coémputos y la documentacion grafica del proyecto que se presente.

La evaluacion se realizara por medio de la siguiente formula, siendo el presupuesto
oficial fijo e inamovible.-

Puntaje = 100 x presupuesto Oficial / monto de oferta.-

Seran desestimadas aquellas ofertas econdmicas consideradas temerarias, a juicio de la
Comision Evaluadora de las Propuestas, todas las propuestas que cumplan con los
requisitos seran consideradas validas.-

LA PUNTUACION FINAL SE CALCULARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Como la cantidad de obra es un factor importante de evaluacion, se establecen los
siguientes coeficientes para determinar el puntaje combinado o Propuesta mas conveniente
(Pmc)

Puntaje Total =
Coeficiente de calificacion de Antecedentes: A=30%

Coeficiente de calificacion del Proyecto: P=30%
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Coeficiente Propuesta Econdmica: E=40%
Pmc=(CAxA)+ (CPxP)+ (PEXE)

Resultard preadjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

Para tal fin luego de que Se considere en el acta de Apertura de sobres que los
oferentes presentaron toda la documentacion correspondiente y que se podria proceder a la
evaluacion del Sobre N° 1 y Sobre N° 2 Proyecto y que de aquellos que superen los
parametros establecidos se proceda a realizar la evaluacion del Sobre Oferta, la Comision
Evaluadora producira un Informe Unico y Final con la calificacion obtenida por cada oferente,
el mismo se producira dentro de las 24 Hs de la apertura, previo aviso segun articulo N° 20,
apartado 20.4 del pliego de Condiciones Generales.-

ARTICULO 11°-FACULTAD PARA RECHAZAR O APROBAR PROPUESTAS O
MODIFICACION DEL PROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO:

El Intendente Municipal es el unico autorizado para rechazar o aceptar las ofertas y
modificaciones al proyecto ejecutivo.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

En caso de considerarse La Municipalidad solicitara y aprobara el Proyecto Ejecutivo
que la Contratista debera presentar dentro de los Quince (15) dias de considerarse pre
adjudicado o adjudicado, reservandose el derecho de relocalizar y modificar trazas sin
modificar en un todo el monto de presupuesto oficial salvo lo explicitado en el Articulo N° 66
de las Condiciones Generales, De resultar diferencias entre lo licitado y el resultante del
Proyecto Definitivo, se efectuara el balance de economia o demasias correspondientes el cual
debera ser aprobado paro todo fin.

ARTICULO 12°: ADJUDICACION

Resuelta la precalificacion y evaluacion de las ofertas econdmicas, la Comision
Evaluadora recomendara la aceptacion de la propuesta que juzgue mas conveniente. La
Municipalidad podra, si asi lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las
Propuestas, sin que ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningun concepto, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires.

La adjudicacion quedard formalizada mediante el acto administrativo dictado por la
autoridad competente.-.

Y sera notificado a todos los oferentes a sus domicilios electrénicos y publicado en
la pagina web.

ARTICULO 13°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa sera en todos los casos responsables de los dafios y perjuicios ocasionados
al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa 0 naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia 0 negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.-

En igual forma La Empresa sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.-

ARTICULO 14°.- REPRESENTACION TECNICA:
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La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional
que corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo.-

ARTICULO 15°.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmard y gestionara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard en todas las operaciones de este caracter que sea
necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones,
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentacidn necesaria para
llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedaran convalidadas por la sola
rubrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecia del Representante Tecnico
0 sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al contratista para efectuar reclamos
inherentes a la obra realizada contra el comitente.-

ARTICULO 16°.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecera continuamente en obra; en su
defecto, tendra un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir érdenes,
indicaciones y comunicaciones, el cual serd una persona idonea que podréa ser sustituida a solo
juicio del Representante del Comitente.-

ARTICULO 17°.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas.-

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido
mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales.
Las ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna.-

ARTICULO 18°.- LIBROS DE REGISTRO:

El contratista debera proveer a la Inspeccién de DOS (02) LIBROS DE REGISTRO,
foliados por triplicado, en los que se dejard constancia de inspecciones, pedidos,
notificaciones, etc. El original quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en
poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro.-

El destino de los libros es el siguiente:
e LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: en el que se registraran las oOrdenes y
comunicaciones de la Inspeccion al Contratista.
e LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS: para asentar los pedidos y las aclaraciones que
solicite el Contratista a la Inspeccion.

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su disconformidad.
Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar por intermedio de su
Representante Técnico, una declaracion clara y fundando las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.-

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.-

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del
caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.-
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ARTICULO 19°.- APLICACION LEY COMPRE NACIONAL:
Inclusién de obligatoriedad de contratar bajo el régimen de las normativas de fomento
de la industria nacional y provincial.

ARTICULO 20°.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucion mayor
plazo del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampliacion del
Original pactado.-

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados y la Inspeccién decidira si
pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogara el plazo en igual tiempo que el
pedido.

ARTICULO 21°.- PERSONAL OBRERO:

El contratista empleara el niUmero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de
la Inspeccidn, la que podré ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su
impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los
trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplira con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberd presentar y exhibir
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como
empleador.-

ARTICULO 22°.- FORMA DE PAGO:

En caso de corresponder, se reconocera un anticipo financiero o acopio de materiales
de Hasta un quince por ciento (15%) del monto total del contrato, el cual serd descontado
durante el transcurso de la Obra en forma proporcional al avance fisico de cada mes.

En caso de otorgarse, el Contratista avalara dicho anticipo a través de un seguro de
caucion a nombre de la Municipalidad de General Rodriguez.

El contratista presentard los certificados de obra, en forma mensual, detallando los
trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de los
cinco (5) dias iniciales del mes siguiente, los cuales seran aprobados por la Comitente. La
Secretaria de Obras Publicas, se efectuara los pagos a través de la Tesoreria Municipal dentro
de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de remision de fondos correspondiente a
al Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda.-

Los certificados mensuales constituyen documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se haran si correspondiese, cuando se realice la
liquidacidn final de la Obra.

Para iniciar la gestion de pago, el adjudicatario, debera presentar en la Comuna, la o
las correspondientes facturas, teniéndose en cuenta que en el monto cotizado se consideraran
incluidos todos los impuestos vigentes, responsabilidad civil, beneficios, cargas sociales,
gastos de personal, mano de obra, fletes, viaticos, gastos indirectos, gastos generales y todo
otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del elemento, incluido el IVA, a cuyo
efecto el comitente serd considerado como “Consumidor Final”.

De cada certificado se retendréa el cinco por ciento (5%) como concepto de Fondo de
Reparo, y podra estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de
Condiciones Generales.-

ARTICULO 23°.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS
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Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato se regiran por el decreto N°
691/2016.

ARTICULO 24°.- DE LAS AMPLIACIONES:
El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del
monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes.

ARTICULO 25°.- RESCISION DEL CONTRATO:

El Comitente podré rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Codigo
Civil y/o la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi
también cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los
convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en
general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningin concepto,
perdiendo ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o
perjuicio causado al comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b) La revision de los trabajos efectuados y aceptados;
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.-

Los mencionados trabajos quedaran a cargo Yy riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados
y aquellos materiales aptos para su uso posterior.-

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados
por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24)
horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.-

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera
entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa
deduccion del importe de los perjuicios ocasionados.-

25.1 RESCISION DEL CONTRATO DE COMUN ACUERDO POR FALTA DE
PODER FINANCIERO SUFICIENTE

25.1.1 El plan, objeto de esta licitacién posee una estrecha vinculacion y dependencia
financiera con el otorgamiento de aportes financieros por parte del Superior Gobierno de la
Nacion.

25.1.2 Por tanto, la Municipalidad, en cualquier momento podra decidir la reducciéon del
contrato, esto es, su resolucion anticipada sin culpa de ninguna de las partes, cuando exista
falta de poder financiero suficiente en el financiamiento de los trabajos.

25.1.3 Se consideran causales particulares de falta de poder financiero suficiente —sin
que la enumeracion resulte taxativa— los siguientes: la falta de la asistencia financiera por
parte del Superior Gobierno de la Nacién, la suspensién de ésta, la imposibilidad de disponer
las readecuaciones presupuestarias que permitan continuar con las obras, o, en general,
cualquier circunstancia ajena a la voluntad de la Municipalidad que le impida, dificulte o
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grave en demasia con referencia a las condiciones actuales de mercado el financiamiento
municipal.

La modalidad sera una notificacion escrita fehaciente, quedando incluida dentro de las
modalidades posibles la comunicacion por orden de servicio. Cuando se tratare de hechos
inherentes a la obra que requirieren financiacion adicional (vgr. los supuestos de
redeterminaciones de precios o de necesidad de incorporar adicionales) la mera notificacion a
la empresa segin la cual la Municipalidad solicitara financiacion adicional implicard la
comunicacion a la primera que el contrato se encuentra carece de poder financiero suficiente.
En caso que se tratare de hechos originados en situaciones externas a la obra (vgr. decisiones
originadas en el Superior Gobierno de la Nacion), la Municipalidad comunicara a la empresa
tal circunstancia en forma inmediata a la empresa. Ambas partes podran acordar las
condiciones a las que se ajustara la continuidad de las obras, o la paralizacion de ella con la
consiguiente neutralizacidn de plazos a partir de tales comunicaciones. En caso de no existir
acuerdo, la Municipalidad decidira en definitiva.

Se aclara que, pese al compromiso municipal de aplicar los fondos que excedieren de los
subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, la Municipalidad no ha obtenido a la fecha
fuentes de financiacion adicionales para esta obra, ni cuenta con recursos suficientes. Si no se
obtuviere la financiacion adicional se considerara que las obras no cuentan con recursos
financieros suficientes, en cuyo caso la Municipalidad podra dejar sin efecto la Licitacion en
condiciones analogas y con las mismas consecuencias que las dispuestas en el articulo 144 del
Decreto-Ley 6769/58.

25.1.4 En todos los casos la notificacion especificada en el apartado anterior, cualquiera
sea su modalidad, debera ser efectuada en un plazo no menor a los 30 dias corridos de la
suscripcion de la definitiva rescision contractual.-

25.1.5 Queda, pues, debidamente aclarado que en condiciones como las expuestas en el
presente articulo podra decidirse la conclusién del contrato sin culpa de ninguna de las partes,
aun cuando la reduccion exceda el 20% del monto del contrato original.

ARTICULO 26°.- MULTAS: Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:
a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero coma dos por mil (0,2 %.) del monto del
contrato por cada dia de atraso.-
b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero coma dos por mil (0,2 %o.) del monto del
contrato por cada dia de atraso.-
c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero coma cinco por mil (0,5 %o)
del monto del contrato por cada dia que transcurra hasta su efectiva regularizacion.-

ARTICULO 27°.- RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos
provisoriamente, labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacién final de obra y
debera ser firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.-Una
vez firmada el Acta, se restituird al Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato. De
considerarlo conveniente, a exclusivo juicio de la Municipalidad, podran efectuarse
recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 28°.- CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 180 dias
desde la Recepcién Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias
que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa
obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
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comitente las reparaciones que correspondan, este mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a
su cargo, afectando el depdsito de garantia y todo otro crédito de que disponga, sin que
puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningin género por el contratista, quien
tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho.-

ARTICULO 29°.- RECEPCION DEFINITIVA:
Vencido el plazo de conservacion se procederd a la Recepcion Definitiva, previa
constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accion natural de uso.-
Una vez firmada el Acta, se restituira al Contratista el Fondo de Reparos o el saldo que
quedare.

ARTICULO 30°.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial
P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Cddigos Municipales), en materia de
higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del
Ente que esta a cargo de la Inspeccion.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinara la suspension de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual, hasta
que sean satisfechos los requerimientos exigidos.-

ARTICULO 31°.- MOVILIDAD:

No se exigira destinar con exclusividad un determinado vehiculo al servicio de la
inspeccion, pero el Contratista cumplimentard el pedido de movilidad que formule la
Secretaria de Obras a los fines de atender servicios propios de la obra.-

La Inspeccién determinara los dias y hora en que se realizaran las inspecciones, debiendo el
Contratista proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique.

ARTICULO 32°.- CARTEL DE OBRA:

Los carteles de obra serdn DOS (2) los cuales se regiran con los lineamientos
otorgados por el Ministerio del interior, Obras y Viviendas, de acuerdo al ANEXO vy se
colocaran en el lugar que disponga la inspeccién de obra.
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ANEXO: MODELO DE CARTEL DE OBRA

 Presidencia
& delaNacién

R
__

LICTACION PUBLICA N° XX/XXXX

NOMBRE DE LA OBRA: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX

MONTO CONTRATO: $ XX.XXX.XXX

FECHA DE INICIO: Xx/XX/XXXX

PLAZO DE EJECUCION: xx meses

TIPO DE OBRA: Salud

CONTRATISTA: XXXXXXXXXX XXXX
REPRESENTANTE TECNICO: XXXXXXXX XXXXXXXX
EXPEDIENTE N°: SOX: XXXXXXX/XXXX

MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

LOGO PROVINCIA/MUNICIPIO

Las medidas de los dos (2) carteles de obra seran de DOS (2) metros de alto y TRES (3)
metros de ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.

Se imprimiran en lonas vinilicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o
BlockOut o Mesh (micro perforada para montar en bastidores) o equivalente similar o
superior. Impresion a cuatro colores. Terminacién laqueado mate o similar que asegure
la durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la
intemperie. En caso de no contar con terminacion, pueden imprimirse utilizando un
sistema que remplace la proteccién de la terminacién, asegurando su duracién.

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente
sujecion que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocara dependera de
su ubicacion y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice
la seguridad y las condiciones 6ptimas de visibilidad.

El disefio sera provisto por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion. En tanto
corre por cuenta del contratista la produccion gréafica y colocacion, asi como garantizar
su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera
afectado en su materialidad durante el tiempo que dure la obra debera ser repuesto por
el contratista.
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