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DECRETO LICITACIÓN N°:  1006.17.008  - FECHA 05 DE MAYO DE 2017  

EXPEDIENTE MUNICIPAL N°:  5010/2017 

PRESUPUESTO OFICIAL:   $ 107.911.648,40 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  12 meses 

GARANTÍA DE OBRA:  12 meses 

PRESENTACIÒN OFERTAS: Hasta 07 /06 /2017una hora antes de la APERTURA   

DE SOBRES en la Municipalidad de San Salvador  

  de Jujuy, sito en Av. El Éxodo Nº 215. 

APERTURA DE SOBRES:  El  07/06 /2017 en la Municipalidad de San Salvador de  

  Jujuy, sito en Av. El Éxodo Nº 215, a las 10:00 horas  

ACLARACIONES DEL PLIEGO:  Podrán ser solicitadas hasta 10 días corridos antes de  

  la fecha de presentación de las ofertas 
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PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI” - ETAPA 02 
 

OBRA:  PARQUE LINEAL “Paseo XIBI-XIBI”  - ETAPA 02 

 Propuesta de Recuperación de Cuenca y Márgenes del Rio 

UBICACIÓN: Cauce Bajo y Desembocadura del Rio Xibi-Xibi 

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy 

DEPTO: Dr. Manuel Belgrano  

PROVINCIA:  JUJUY 

 

01. OBJETO 

La presente documentación técnica tiene como objeto el llamado a licitación de la obra denominada: CONSTRUCCIÓN 
PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI” Propuesta de Recuperación de Cuenca y Márgenes del Rio, que consta de la 
recuperación, saneamiento e integridad física del Rio Xibi-Xibi a la trama urbana mediante la construcción de defensas a 
los efectos de controlar la erosión del cauce, como así también la reforestación, parquización, construcción de rampas 
peatonales, bici sendas, iluminación por paneles solares, áreas deportivas, e incorporación de señalética urbana y 
equipamiento urbano que contribuirá a una mejor calidad para los habitantes del municipio.  

Todo ello dentro del marco legal establecido en el Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de 
la Nación y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy - Provincia de Jujuy. 

 

02. LOCALIZACIÓN  

El área de intervención está ubicada en la ciudad de San 
salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los 
24° 11’ de Latitud Sur, y 65° 18’ de Longitud Oeste con 
una superficie aprox. de 425.930 m². 

El polígono se encuentra delimitado al Oeste por el 
Puente Paraguay que corresponde a la Ruta Nacional Nº 
9 (de esta forma, la ciudad, queda ligada al corredor 
bioceánico  por el Paso de Jama que vincula la costa 
chilena, sobre el Océano Pacífico, con Asunción y San 
Pablo), al Este por el Puente Tucumán (principal acceso 
al centro de la ciudad por el Sur) y la desembocadura 
con el rio Grande; al Norte con la Av. 19 de Abril y al Sur 
con la Av. Hipólito Irigoyen 

Abarca los espacios públicos ubicados en los márgenes 
y cauce del Río Xibi Xibi  en la franja que comprende su 
paso por la ciudad, de aproximadamente 425.930 m² y 
constituye, en el centro de la ciudad, la mayor porción de 
espacio público con características naturales del sector 
sur. Junto con el Río Grande forman el cinturón 
costanero de la cuadrícula urbana del microcentro por lo 
que quedan ubicados dentro del perímetro de los 
principales circuitos turísticos y vías de acceso y 
circulación de la ciudad. 

a. Geomorfología 

El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca 
baja del Río Xibi Xibi, que a su vez forma parte del tramo 
inferior de la cuenca del Río Grande. Corresponden 
regionalmente al extremo Este de la provincia geológica 
de la Cordillera Oriental, representada por el cordón 
montañoso del Oeste de mayor altura que se aprecia 
desde la ciudad (Cº Azul, serranía de Chañi, etc.).  

Este cordón fue modelado principalmente por la acción fluvial, lo que ha generado angostas y  profundas quebradas y 
con gran actividad hídrica y erosiva, generando las llamadas vertientes de denudación. (Plan Director de Ordenamiento 
y Gestión Urbano –Ambiental, 2003) 

Según un estudio presentado por el Instituto de Geología y  Minería (Alcalde, J.A, et al.1992), las terrazas del valle se 
San Salvador de Jujuy son del Cuaternario. Se constituyeron mediante el arrastre de sedimentos a causa de la 
pendiente del Río Grande. La génesis de las geoformas Cuaternarias se vincula a causas climáticas y tectónicas. Es en 
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el Pleistoceno inferior que las vertientes hídricas adquieren la configuración actual, siguiendo un perfil de plano inclinado 
como resultado de fallamiento - basculamiento. Las culminaciones son ligeramente convexas en virtud de un notorio 
proceso de meteorización química que favoreciera mecanismos edafizantes. En algunos casos se conservan relictos de 
una superficie aplanada del Terciario en el Cerro Claros y Alto Padilla.  

Se identifican tres niveles de terrazas Alto Padilla, Ciudad de Nieva y San Salvador, en este orden cronológico, siendo el 
primero y el último contemporáneo a los niveles de Glasis I y II respectivamente.    

Los Glasis que caracterizan a la cuenca alta del Xibi Xibi fueron formados durante períodos secos en donde los aportes 
coluviales y abanicos torrenciales yuxtapuestos fueron dando lugar a la amplia zona de colmatación que hoy se 
denomina La Almona. Cambio climáticos con mayor pluviosidad y un elevado relieve circundante, produjeron 
incrementos en la competencia y capacidad de carga de escorrentía superficial, más incisiones en el Glasis I 
fitoestabilizado, dando como resultado valles de fondos planos suaves pendientes conformando el segundo Glacís de 
erosión. 

El modelado torrencial y de agradación que presenta el área, es causa de los cursos de agua que fueron originados por 
erosión linear sobre sedimentos Cuaternarios y/o Miopliocenos. Estas acciones morfodinámicas dieron lugar a la 
formación de aterrazamientos de nivel plano y buena edafización, elegidas actualmente para los asentamientos 
urbanos.  

La cuenca superior del Río Xibi Xibi se originaría en una supuesta falla siguiendo la dirección del cauce actual. Se 
puede observar un estrangulamiento en el cauce del río a donde aparece la terraza de Alto Padilla y el Cerro Claros que 
respondería a una menor erosión por tratarse de materiales del Terciario, en consecuencia mejor consolidados, más 
compactos y de menor grado de permeabilidad. El suelo de estas terrazas altas, con relieves planos poseen areniscas, 
limoitas, arcilitas y, en menor proporción, rocas aún más antiguas. El perfil es de textura franco –arcillosa a arcillosa 
hasta los 110cm con una pendiente del 1 a 2%.  En esta área del cauce se produce un fenómeno de dique natural, en 
donde el caudal sólido queda retenido dique arriba y se produce la erosión del cauce dique abajo.  

El resto del cauce, fundamentalmente en el área urbana, se puede observar un suelo con un perfil de textura media, 
(franco a franco –arcillosa) en los primeros 15cm y textura media –gruesa  (franco –arenosa) hasta los 80 -110cm. La 
permeabilidad es media y la pendiente de 1,5 a 2 %. Esto justifica la capacidad de desprendimiento que poseen los 
materiales del fondo del río en este tramo, altamente susceptibles al arrastre en caso de aumento en el caudal y la 
velocidad de las avenidas extraordinarias. 

b. Clima 

Según normas IRAM Nº 11603/78 la ciudad de San Salvador de Jujuy pertenece a la región climática III, sub-zona B 
que corresponde a un clima templado-cálido, con una amplitud térmica de aproximadamente 14°C. 

Las temperaturas máximas medias en verano rondan los 28 °C, llegando en ocasiones a los 40°C (máxima absoluta), y 
las mínimas medias en 16 °C. En invierno, las máximas medias son de alrededor de 20 °C y las mínimas medias de 4 
°C; las temperaturas mínimas absolutas que se han llegado a registrar son de –6 °C.  

Las precipitaciones responden a un régimen monzónico de precipitaciones que caracteriza a toda la región. Esto implica 
un aumento de lluvias durante el semestre más cálido al aumentar la temperatura, concentrándose el 80% de las 
mismas durante los meses de noviembre a marzo, con consecuentes deficiencias hídricas entre abril y noviembre 
(BUITRAGO, 1994).  

Los porcentajes de mayor humedad relativa se presentan en otoño (alrededor del 80%) y los menores valores en 
primavera (alrededor del 65%). Esto último ocurre por el aumento de la temperatura y la escasez de lluvias. 

En lo que respecta a los vientos, por lo general registran velocidades no superiores a los 9km/h y las direcciones 
preponderantes son Oeste, Sur-Oeste y Este, en gran parte de la ciudad y directamente relacionado con la disposición 
del valle donde se emplaza. (Plan Director de Ordenamiento y Gestión Urbano – Ambiental).  

c. Hidrología del Xibi Xibi 

La red de drenaje del valle corresponde a un sistema abierto cuyo principal colector es el Río Grande. La mayoría de los 
ríos tienen su origen en vertientes que se encuentran en las laderas de las montañas. La imprevisibilidad climática 
durante el semestre de lluvias hace que, de un momento a otro, puedan darse precipitaciones cortas e intensas, 
sumado a el tipo de suelo del lecho del río y a la pendiente del terreno, hacen que este régimen de la cuenca sea 
torrencial, lo que favorece el arrastre de sedimentos aluvionales, presentes en toda la cuenca. Estas características son 
típicas de áreas de montaña en el norte argentino y representan al régimen irregular de caudales en donde durante la 
época de lluvias intensas el caudal de los ríos aumenta considerablemente y sus aguas se vuelven turbias, mientras que 
en época seca los caudales de escurrimiento son muy pequeños y el proceso de transporte de sedimentos es mucho 
menor.  

El Río Xibi Xibi es tributario secundario del Río Grande y se extiende en su totalidad en el departamento  Dr. Manuel 
Belgrano. Nace dos kilómetros al oeste del cerro de Claros en la localidad de Chuquina formándose a través de aportes 
de arroyos de menor tamaño en su curso superior, Aº Los Nogales, Aº Chuquina y Aº Juan Galán. Recorre en su 
totalidad aproximadamente dieciséis  kilómetros con una pendiente promedio que llega al 46% en toda la cuenca y en el 
área urbana a 1.6%. Su cuenca es de 59,75 km².  
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En su recorrido transita áreas rurales, suburbanas y antes de desembocar en el Río Grande cruza íntegramente de 
noreste a sudeste a la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

 

03. SITUACION ACTUAL 

El área de referencia comprende por un lado las características naturales del sitio, dominadas por el comportamiento de 
la cuenca del Río Xibi Xibi, de aproximadamente 59,75 km², y por otro lado los rasgos culturales, sociales y 
estructurales de la Ciudad de San Salvador de Jujuy  

Es una zona rodeada por cerros con vegetación de monte de no más de 1350 m.s.n.m. en donde los valles de los ríos 
dieron lugar a desarrollos urbanos. El Río Xibi Xibi atraviesa la ciudad y confluye en el Río Grande formando la 
península en donde actualmente se encuentra el casco histórico. Durante el siglo XX la ciudad se extendió 
principalmente hacia el sur, traspasando los límites naturales del Río Xibi-Xibi, incorporándolo a la trama urbana.  

El río constituye actualmente una barrera a ser franqueada para vincular a lo largo el área metropolitana que une el sur 
con el centro de la ciudad a través de trece (13) conectores, integrado por dos pasarelas peatonales, un badén y diez 
puentes. El puente más alto es el Paraguay, al oeste del área y corresponde a la vía rápida de la Ruta Nacional Nº 9. La 
degradación de algunos sectores limita seriamente su acceso con fines de circulación peatonal, goce contemplativo y 
turístico, desarrollo comercial de sus márgenes, etc.  

Precisamente, uno de los objetivos del presente proyecto consiste en la integración continua de ambas márgenes a lo 
largo de todo el rio, por medio de una espacio lineal cruzado por los puentes existentes y otros nuevos a ser construidos 
en este proyecto, obteniendo una importante extensión parquizada e iluminada, con instalaciones que favorezcan el 
desarrollo de actividades turísticas y de disfrute de la población existente y de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Diagnóstico Ambiental 

A medida que los conglomerados urbanos van desarrollándose, los espacios públicos verdes van quedando reducidos 
proporcionalmente y resultan poco solventes para contener la demanda de espacios de recreación, deporte, ocio etc. de 
los habitantes de las ciudades. Por otro lado esta expansión del tejido urbano y sus redes de servicios va provocando 
una degradación al medio natural que las soporta. 

Recuperar, preservar, y crear políticas para mantener las áreas naturales no solo otorgan calidad de vida a quienes las 
disfrutan sino también proporcionan identidad cultural  e intercambio de expresiones comunitarias. 

Actualmente el Rio Xibi-Xibi transita aproximadamente 16 Km. antes de llegar a su desembocadura. Durante el último 
tercio de su recorrido cruza íntegramente a la ciudad de noreste a sudeste convirtiéndose en el principal marco de las 
actividades más importantes de la ciudad. Pero debido a la creciente edificación en sus márgenes y para prevenir las 
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ocasionales crecidas aluvionales, ha quedado delimitado por murallas a una trama urbana compleja volviéndose un 
obstáculo para el agitado flujo metropolitano.  

Existe, al mismo tiempo, otra herencia del hecho antrópico y es el deterioro del sistema físico del río. Las aguas poseen 
altos índices de contaminación, el nivel del lecho ha sufrido modificaciones debido a cambios en la pendiente,  el suelo 
de las terrazas erosionado y degradado; la vegetación y el paisaje natural, empobrecidos. El río pasó a convertirse, en 
el último tramo, en un colector a cielo abierto poco accesible, que abastece a la colectividad de áridos, expulsa los 
residuos, aloja vías de comunicación en sus márgenes y sirve para conducciones de toda índole.  

b. Revisión de Antecedentes. Los planes y proyectos urbanos 

La primera referencia de planes urbanos propuestos para el área data del año 1960. Surge ante la necesidad de regular 
el crecimiento desordenado y espontáneo de la ciudad, hacia la segunda mitad del siglo XX. El gobierno encarga al 
Instituto Superior de Urbanismo y Planeamiento, de la Universidad Nacional de Tucumán la realización del Plan 
Regulador Jujuy-Palpalá. De este trabajo, extraviado en su mayoría, quedó una publicación parcial que contiene 
algunos lineamientos generales para determinar a grandes rasgos a la ciudad de Jujuy como centro administrativo y de 
intercambio comercial y cultural y a la ciudad de Palpalá como centro industrial. 

El plan incorporaba las líneas del pensamiento en temas de Arquitectura y Planificación Modernas, para el área del Río 
Chico o Xibi Xibi, la planificación de núcleos barriales, comerciales y de transporte se situaba en las costas del río un 
grupo de viviendas en altura para resolver el problema de las viviendas insalubres en la zona céntrica de la ciudad. El 
área elegida para la construcción era sobre la calle Irigoyen, y comprendía desde el Puente Lavalle al Puente 
Ferroviario. Este proyecto también incluía la canalización del Río Xibi Xibi de manera que se pudieran utilizar sus playas 
como espacios verdes, previendo las crecidas en época estival.  

Por cuestiones de diferencias políticas, este plan nunca fue aplicado en su totalidad, tomándose solo algunos 
lineamientos como base para las distintas planificaciones urbanas. Las ideas en el área del Río Xibi Xibi no se llevaron a 
cabo. Sin embargo, actualmente, desde el área de Planeamiento de la Municipalidad, se intenta rescatar los puntos que 
aún tienen vigencia a la hora de incorporar o implementar algún tipo de propuesta para el área urbana 

Los planes que le siguieron a este no tuvieron gran peso ya que no existía una política urbanística clara y sostenida a 
medida que cambiaban los gobernantes. Recién en el año 2003 la provincia recibe un gran impulso económico debido al 
nombramiento de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. 
Bajo este nombramiento se comienzan a generar desde el gobierno, numerosas acciones que incluían la transformación 
de la ciudad capital como puerta de acceso al camino de la Quebrada. 

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por decisión política del Departamento Ejecutivo, se convoca y 
motoriza la cooperación entre los ámbitos público y privado y las Instituciones locales, conformando el Consejo Asesor 
de Planificación Municipal. Este Concejo, junto con vecinos, agrupados en “asambleas ciudadanas” determinó los ejes 
de una propuesta programática global para la ciudad. Los ejes eran: Social y Cultural, Económico y Productivo, Hábitat y 
del Ambiente.  

La idea fue que este plan elaborado comunitariamente pase a formar parte de un instrumento de gestión para los 
proyectos que se generen desde la Municipalidad. Dentro del Eje del Hábitat y el Ambiente, el Río Xibi Xibi se trata de 
recuperar desde la  “Puesta en valor y aprovechamiento integral del sistema hídrico” y la “Revitalización y creación de 
espacios verdes (parques, plazas, plazoletas, paseos, cintas verdes)” que también constituiría parte de la red de 
ciclovías propuesta. De esta forma en Mayo de 2003 se publica un documento que serviría de antecedente a los 
próximos proyectos urbanos, el Plan Director de Ordenamiento y Gestión Urbano Ambiental 2003- 2017.  

c. Intervenciones en el ámbito de la cuenca del Río Xibi Xibi 

En el transcurso del año 2000, la Universidad Nacional de Jujuy, el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos de la Nación, establecieron una serie de acuerdos institucionales que posibilitaron la creación - 
desde una óptica interdisciplinaria e interinstitucional -, de la Unidad de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, 
(Grupo Huasamayo UGICH) sobre la base de establecer un mecanismo que contribuya, entre algunos de sus objetivos, 
a coordinar actividades, evitar la dispersión de esfuerzos, otorgar continuidad a las acciones, sistematizar distintas 
experiencias. 

Teniendo en cuenta la necesidad de iniciar un proceso de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Grande, se elabora en 
2002 las “Propuestas para la Gestión y Manejo Integrado de la Cuenca del Río Xibi Xibi”. Este plan surgió como una 
herramienta de gestión útil para distintas administraciones, legisladores, el sector privado, instituciones y en general, 
todos los ciudadanos, para articular las iniciativas de todos y potenciar el desarrollo de la ciudad. En este proyecto, la 
cuenca es el espacio natural ideal  para manejar los conflictos ambientales (ligados a la escasez de tierras urbanas, de 
agua para el consumo, de espacios para disposición de recursos, de desempleo estructural, de grandes cambios de los 
modos de vida, etc.) con el objetivo de satisfacer las necesidades de bienes, servicios y desarrollo económico que la 
sociedad demanda, en el corto, mediano y largo plazo, sin acelerar procesos de degradación de los recursos naturales. 

También durante 2002, en el mes de Septiembre, El Consejo Deliberante llama a toda la comunidad a participar de la 
audiencia pública para tratar el tema del Río Xibi Xibi, convirtiéndose en el primer antecedente de consulta comunitaria. 
La convocatoria fue específicamente para “considerar un proyecto comunal de parquización urbanística en el tramo que 
atraviesa la capital jujeña”. Los temas se abordaron desde la problemática de que la Legislatura provincial transfiera la 
facultad de mantenimiento, conservación y ejecución de obras a la órbita municipal, manteniendo para la Dirección 
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Provincial de Recursos Hídricos, la potestad acerca de las decisiones referentes a temas hídricos específicamente. 
Asimismo se evaluó declarar la emergencia ambiental en el río, con el objeto de convertirlo en un parque urbano con 
una reserva ecológica. Como resultado de este encuentro, en Noviembre del mismo año se realiza el “Acta Compromiso 
para el Cuidado del Xibi Xibi”. Concejales capitalinos, el intendente, la Universidad Nacional de Jujuy, y las 
Universidades católicas de Santiago del Estero y de Salta, las Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y de 
Recursos Hídricos, junto a representantes de distintos colegios profesionales, delegados de la Comisión Regional del 
Bermejo (Corebe) y otras organizaciones no gubernamentales, firmaron el Acta del Xibi-Xibi en la cual declaran su 
voluntad de trabajar conjuntamente para lograr el manejo integrado de la cuenca del río. 

 

04. PROPUESTA 

La propuesta de intervención consta principalmente en el ordenamiento hidráulico del cauce del rio con el objeto de 
aprovecharlo como un parque lineal en el tramo comprendido desde el Puente Paraguay hasta su desembocadura con 
el Rio Grande. Para ello se propone consolidar el perfil transversal en terrazas, respetando tanto la sección natural 
existente del Rio Xibi-Xibi como su pendiente, evitando de esta forma el incremento de velocidad que derive en la 
erosión del lecho del Rio. 

Se ha estudiado los perfiles transversales y la propuesta del parque respeta el curso natural del Rio. La forma y altura 
de las terrazas propuestas se han diseñado bajo la premisa de respetar los sectores que se consolidaron de forma 
natural. Solamente se ha corregido el recorrido del rio en aquellos sectores que actualmente está impactando sobre la 
muro lateral existente por cuestiones de estabilidad estructural del mismo evitando erosiones de las fundaciones del 
mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque estará compuesto por tres niveles, el primer nivel o el de cauce permanente es caracterizado por el material 
pedregoso típico de un rio de montaña, luego se forma una primer terraza como franja de seguridad de 17.50m de 
ancho como mínimo hacia ambas márgenes del cauce por crecidas ocasionales; y una segunda terraza de ancho 
variable la cual es la terraza que se fue consolidando de forma natural por el recorrido del rio y mediante la existencia de 
árboles. 

Por premisa de diseño no se podrán plantar especias arbóreas de tronco leñosos en la primera terraza para evitar el 
traslado de material frente a una crecida ocasional que pueda ocasionar daños materiales en las bases de puentes. En 
la segunda terraza, consolidada de forma natural por los sauces, se incorporará una red de caminerías y rampas  
integradoras que faciliten la accesibilidad al parque, bicisendas, iluminación  por paneles   solares,   áreas   deportivas,   
e incorporación de señalización y equipamiento urbano para promover su uso. Cabe aclarar que ningún tipo de 
construcción de carácter permanente se construirá sobre el cauce del rio. 

La propuesta comprende también la instalación de un sistema de alertas tempranas por posibles crecientes 
extraordinarias como así también la regulación de la actividad agropecuaria, forestación, y futuras urbanizaciones en la 
cuenca media y alta que puedan modificar las condiciones actuales de la cuenca provocando el incremento del caudal 
en el cauce inferior de rio. 

El proyecto del parque lineal se encuentra compuesto por los siguientes elementos: 
 

a. Desagües Pluviales 

Son dieciocho (18) desagües pluviales urbanos que actualmente aportan al Rio Xibi-Xibi. Para facilitar su evacuación 
hacia el cauce del rio evitando procesos erosivos se canalizarán mediante un canal de hormigón armado de sección 
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rectangular cerrado en las terrazas superiores y de sección trapezoidal abierto en las terrazas inferiores para evitar la 
acumulación de áridos en estos tramos frentes a crecidas ocasionales 
 

b. Miradores Turísticos 

Se proponen ocho (08) miradores turísticos de hormigón armado en voladizo sobre el cauce del rio en aquellos lugares 
que la diferencia de nivel entre las terrazas y el nivel de la vereda peatonal existente imposibilita su acceso.  

Todos se encuentran ubicados sobre la Av. 19 de Abril correspondiente el margen izquierdo del rio, lo que permitirán 
lugares de esparcimiento y contemplación de la belleza natural del rio 
 

c. Puntos de Acceso 

Para facilitar el acceso al parque lineal se plantean diferentes puntos de acceso, identificando tres tipologías: 

- Punto de acceso mediante rampa y escalera: Son once (11) accesos ubicados en las cabeceras de los puentes 
vehiculares existentes. Las escaleras son amplias con pasamanos intremedios y la rampa poseen una pendiente del 
10% para vincular la red de bicisendas del parque con la trama urbana  

- Punto de acceso mediante rampa y escalera apta para personas con movilidad reducida: Son tres (03) puntos de 
acceso al parque que contemplan el uso de personas con movilidad reducida, respetando el Decreto Nº 914 de la 
Ley Nº 24.314 mediante un rampa exterior de 2,40m de ancho separados mediante un pasamano doble. Pendiente 
4% con descansos de 1,50m de ancho cada 6 metros de recorrido. 

Los accesos aptos para personas con movilidad reducida se encuentran en la plazas identificadas como PR.04; 
PR.10 y PR.14, la elección de estos puntos de acceso  al parque fue propiciando el acceso de forma equidistante a 
lo largo de todo su recorrido, en el margen donde se encuentra el mayor porcentaje espacios de esparcimiento y 
posibilitan el ingreso a los sectores de juegos integradores. 

- Puntos de acceso mediante escalera solamente: Se plantearon siete (07) escaleras de ingreso al parque salvando la 
distancia entre los accesos ubicados en los puentes vehiculares, favoreciendo la vinculación de la trama urbana de 
ambos márgenes del rio mediante la red caminerías y las pasarelas peatonales 
 

d. Caminerias  

Las sendas ciclísticas y peatonales se desarrollan en toda la extensión del Parque Lineal, por ambas márgenes, 
combinando sendas principales con secundarias y vinculándose entre sí mediante puentes peatonales 

La traza proyectada para las sendas es de tipo zigzagueante con el objeto de integrarla tipo paseo al Parque Lineal, 
sorteando obstáculos, integrándola a una escenografía paisajística arbórea determinada y reduciendo la velocidad de 
circulación de ciclistas ya que no ha sido concebida como una vía rápida de transporte. 

La red se encuentra conformada por tres tipos de caminerías: 

- Senda Peatonal de hormigón, de 2.00m de ancho con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio para 
favorecer el escurrimiento del agua de lluvia superficial. La terminación superficial será peinado con un borde 
perimetral de cemento alisado 

- Bici-senda de hormigón de 2.00m de ancho con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio para 
favorecer el escurrimiento del agua de lluvia superficial. La terminación superficial será de cemento alisado 
estampado para generar una superficie antideslizante pero que favorezca el rodamiento de patinetas, rollers y 
bicicletas 

- Senda de Tierra Consolidada: Las sendas Secundarias, son de tierra consolidada, sobre un suelo debidamente 
compactado. Tienen un ancho de 2.00 metros, y poseen vigas pre-moldeadas, a modo de confinamiento,  de 
hormigón H-21 a ambos lados de 0.15 x 0.30m, terminación superior con chanfles de madera de 1” en sus vértices. 

La vinculación entre los diferentes niveles de las terrazas proyectadas se logra mediante las siguientes soluciones:  

- Debajo de los puentes viales, la terraza superior (-2.00m) baja mediante un terraplén natural del terreno con una 
pendiente mínima a la terraza inferior (-2.75m), en este mismo nivel la senda peatonal de hormigón se vincula con la 
red de caminerias de tierra consolidada que recorre longitudinalmente toda el parque y vincula las laderas norte y 
sur mediante puentes peatonales. El proyecto contempla 22 bajadas 

- Por medio de las escaleras incorporadas dentro del módulo del banco de hormigón pre-moldeado en las defensas 
de gaviones. Cada escalera posee un metro de ancho y tiene 4 escalones de 18cm de contrahuella. En el diseño del 
parque se contemplan 32 vinculaciones de este tipo distribuidas en todo el recorrido del parque lineal 

Para mayor información ver planos de detalles de los sectores en Plano N° 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 y 4.6 
 

e. Plaza de acceso 

Las plazas de acceso, son los elementos espaciales, encargados de vincular las escaleras y rampas de acceso con la 
red de caminerías dentro del parque lineal. En total son 21 plazas, catorce (14) plazas en los puntos de acceso 
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mediante escaleras y rampas de mayor superficie y siete (07) plazas en los puntos de acceso mediante escaleras 
solamente, de menor superficie que las anteriores.  

La función de éstas es servir de “puerta” de acceso al parque, y combinan elementos pre-moldeados de mobiliario, 
pilares de información, con un solado compuesto por un damero modulado por 2.00x2.00m en el cual se alternan 
losetas de hormigón peinado y pavimento cribado, de manera que la cuadricula se disgregue progresivamente hasta 
terminar completamente en el suelo vegetal 
 

f. Plazas de equipamiento 

Distribuidas de forma equidistante se plantean cuatro (04) plazas equipadas con juegos lúdicos para chicos, juegos 
integradores y gimnasios urbanos. Las plazas se complementan con las plazas existentes dentro del ejido municipal 
formando una red de plazas recreativas y deportivas 

Se localizan contiguas a las plazas de ingreso al parque y en correspondencia a los puntos de acceso mediante rampas 
aptas para personas con movilidad reducida 
 

g. Pasarelas Peatonales 

Se plantean cuatro (04) pasarelas peatonales para vincular la trama urbana interrumpida por el cauce del rio de forma 
peatonal. Las pasarelas vinculan la red de camineras y parques de ambas márgenes del rio. 

Para el diseño de las pasarelas peatonales se analizaron todas las variables que intervienen en un cauce de un rio de 
montaña, cuyas crecidas se producen en un corto plazo de tiempo que suele durar solamente horas pero que los 
procesos erosivos son considerables. En este análisis de la problemática que se puede llegar a tener ante una crecida 
extraordinaria se buscó resaltar algunas premisas a tener en cuenta para su diseño: 

- El puente no debe ser un obstáculo para el rio, en caso de una crecida esta no debe hacer que se junte ramas o 
algún elemento que acarree la crecida. Por esto hay que evitar un punto de apoyo del puente dentro del cauce. 

- Tampoco se tiene que tener una altura de viga importante como para que la fuerza de empuje del agua sea causal 
para poner en riesgo al puente. 

- Tratar de que el puente sea de forma de arco para elevar un poco más el desarrollo del puente. 

- En lo posible las barandas tampoco deben ser un obstáculo en caso de que el rio sobrepase el puente. Para esto se 
debería pensar, en que falle las barandas antes que falle las vigas del puente y su tablero. 

Analizada todas las alternativas posibles, se decidió hacer una estructura liviana en bases a 3 vigas reticuladas de eje 
curvo de tubos estructurales que apoyen directamente en ambos extremos, mediante esta solución técnica se reduje 
altura de vigas. El diseño minimalista de las barandas no ofrece resistencia cuando frente a una crecida extra-ordinaria 
el nivel del rio sobrepase la altura de la pasarela. Para mayor información ver detalles de la pasarela peatonal en planos 
N° 12.1 y 12.2 
 

h. Núcleo de Baños 

Se propone la construcción de dos (02) núcleos sanitarios que incorporan un Quiosco Municipal Saludable, para que 
sea el concesionario del mantenimiento y operación de los baños. Cada núcleo planteado constara de Sanitarios para 
Mujeres, sanitarios para Hombres y un sanitario para personas con movilidad reducida. 

El primer núcleo, identificado como BA.01, se ubica en la intersección de Calle Patrias Argentinas esquina 19 de Abril, 
en el sector denominado “Lago de Popeye”. El segundo, identificado como BA.02, se ubica en la vereda sur de la Av. 
Hipólito Irigoyen, sobre el espacio verde correspondiente a la Plaza de los Inmigrantes, en un sector contiguo al 
terraplén del Ferrocarril lo que no afecta la superficie de uso de la Plaza. 

Los dos núcleos planteados se complementan con el núcleo existente en Av. Hipólito Irigoyen esquena calle Lavalle 
sobre la “Plaza Epopeya”, cubriendo de esta manera de forma equidistante todo el recorrido del parque lineal 

Para mayor información remitirse a la propuesta general del conjunto en plano N° 4.1 y en los planos de detalle N° 15.1 
a 15.19 y 16.1 a 16.19 de la documentación gráfica anexa 
 

i. Iluminación del Parque, Avenidas y Puentes 

La obra tiene por objetivo conformar una iluminación acorde al proyecto general de reconversión del espacio público y 
natural conformado por el cauce del Rio Xibi-Xibi, desde el Club Cuyaya hasta prácticamente su desembocadura en el 
Río Grande.  

Para alcanzar lo detallado anteriormente, se utilizarán elementos de iluminación a LED, y en los lugares de 
esparcimiento a la vera del río en los accesos, se dispondrá de iluminación autónoma como es el caso de las torres de 
iluminación con paneles solares. 

Las obras a realizar contemplan la ejecución del alumbrado público sobre el río Xibi-Xibi, Recambio por Nueva 
Iluminación de la Avda. Irigoyen,  Recambio tecnológico y repotenciación del alumbrado sobre Avda. 19 de Abril y la 
Iluminación Ornamental del puente Lavalle. 
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Toda la nueva iluminación proyectada contempla la instalación de artefactos con tecnología LED, logrando de esta 
manera una mayor eficiencia y calidad de la iluminación. 

 

05. FORESTACIÓN 

Se pretende que el tratamiento propuesto para la vegetación sea una de las bases sólidas en la recuperación y 
estabilización del ecosistema fluvial y en la mejora de la calidad de agua. El ordenamiento hidráulico de canalización 
parcial con gaviones que se propone para las terrazas servirá va para generar la sucesión ecológica natural del área, en 
donde las especies son reguladas por los ciclos de inundación y arrastre de sedimentos. 

La restauración y revegetación de las terrazas fluviales significa una serie de ventajas que posibilitan: 

- Estabilización de terrenos sueltos: La cobertura vegetal, por medio de la presencia de raíces, garantiza una 
importante y duradera protección contra la erosión superficial.  

- Disminución de la velocidad de la corriente: El efecto hidráulico de la presencia de vegetación en las orillas es 
principalmente de disminución de la velocidad de la corriente y consecuente disminución de la erosión. Se trata de 
un efecto positivo, con la única condición de que la sección sea suficiente para el flujo en caso de avenidas. Es 
esencial que la vegetación no alcance grande dimensiones, para evitar que avenidas importantes puedan 
removerlas y transportarlas aguas abajo. 

- Mejoramiento biológico-ambiental: Cuanto más compleja es la biocenosis fluvial, tanto mejor es la capacidad de 
depuración biológica. El efecto positivo de la  presencia de vegetación en los cauces es muy importante, 
explicitándose como aumento de la irregularidad en los lechos, creación de pequeños recodos y áreas de 
disminución de la velocidad corriente, mejora del substrato, alternancia de luces y sombras, input de sustancia 
orgánica en el hidrosistema. En conjunto se instaura una condición de variabilidad de microambientes que permite la 
vida a una biocenosis más compleja. 

- Efecto estético-paisajístico: El efecto de la presencia de la vegetación es el de crear la impresión de un ambiente 
natural, no contaminado por la obra del hombre. Esto es, hoy, inmediatamente percibido como bello.  

 

Ubicación de la vegetación 

La zonificación del tipo de especies dentro del lecho del río está dada según su grado de lignificación y los períodos de 
retorno de avenidas torrenciales.  

a. Cauce 

Las terrazas superiores, menos afectadas por los fenómenos de crecidas, permiten el desarrollo de bosquecillos 
fluviales, que comprenden varios estratos de especies. En especial, en estas terrazas se observan los ejemplares más 
añosos pertenecientes al género Salix. Es en esta franja del canal que se podrán observar especies arbóreas, 
arbustivas, de alto y mediano porte, y herbáceas y gramíneas anuales.  

En el cauce de aguas bajas y sus taludes se encontrarán aquellas plantas que soporten períodos de inundación más 
prolongados, y la acción de las fuerzas hidráulicas. No se realizarán trabajaos de plantación especial, se dejará que 
naturalmente se vaya vegetando la terraza por efecto de sucesión ecológica. Las especies que podrán desarrollarse son 
las mismas que crecen actualmente, herbáceas anuales, juncos, acuáticos y semiacuáticos, como también grupos de 
algas y musgos.  En el cauce de aguas bajas no se realizarán trabajos de plantación. 

b. Primer Terraza  

Este espacio permite el desarrollo de especies arbustivas de bajo porte y hierbas y pastos con alta capacidad de 
dispersión y germinación en este tipo de ambientes. 

En esta franja se realizará una plantación según el proyecto (ver abajo tabla) y se controlará la aparición de especies de 
alto porte que puedan generar algún tipo de obstrucción por arrastre de detritos en época de crecidas. Se procederá a la 
siembra de pasto para fijar el suelo. Se crearán canteros de gramíneas y herbáceas que ayuden a disminuir la velocidad 
de escorrentía en las crecidas. A su vez serán de atractivo estética en ambos márgenes. 

Arbustivas: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, 

Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea 
japonica, Hydrangea macrophylla. 

Herbáceas y Gramíneas: Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, 

Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, 
Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia miniata, Carex spp,  Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, 
Bulbine. 

c. Segunda Terraza  

El cauce de aguas altas será el indicado para la plantación de especies en tres niveles de estratos arbóreas, arbustos 
como segundo porte y herbáceas y gramíneas en el nivel inferior. 
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Arbóreas: Salix humboldtiana, Jacaranda mimosifolia, Schinus molle, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus 

albus, Bauhinia variegata, Senna carnaval, Peltophorum dubium, Tipuana tipu, Acacia caven. 

Arbustivas: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, Pittosporum tobira, Abelia floribunda, 

Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea 
japonica, Hydrangea macrophylla. 

Herbáceas y Gramíneas: Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, 

Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, 
Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia miniata, Carex spp,  Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, 
Bulbine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

06. OBJETIVOS DE LA OBRA 

La Propuesta de Recuperación de Cuenca y Márgenes del Rio, tiene como finalidad la recuperación, saneamiento e 

integración física del rio a la trama urbana. Revitalizándolo como pulmón verde urbano  mediante  la implementación  de 
un Parque Lineal, denominado “Paseo Xibi-Xibi”, reconciliando de esta manera la  ciudad  con  su  entorno fluvial y su  

incidencia fundamental en la calificación del entorno como  definidor  del  paisaje urbano. 

Con el proyecto de intervención se persiguen los siguientes objeticos específicos: 

- Integrar el río y sus márgenes con el contexto urbano a fin de disminuir la percepción del rio como barrera-obstáculo 
- Desarrollar el cauce del rio como pulmón verde urbano y potencial corredor fluvial ecológico 

- Preservar el áreas como sitio de alto valor histórico y patrimonial de los habitantes de la ciudad 
- Generar una propuesta que contribuya a mejorar la calidad y oferta de los espacios verdes públicos de la ciudad, 

proponiendo la interconexión entre las áreas verdes urbanas 
 

Impacto poblacional 

La intervención se encuadra dentro de los ejes estratégicos del ”GRAN JUJUY”; que buscan la sustentabilidad 
ambiental, integración urbana y social.  

Desarrollar  el  cauce  del  río  como  pulmón  verde  urbano  mediante  la implementación  de  un  Parque,  es  
reconciliar  la  ciudad  con  su  entorno  fluvial potenciando  su  peso  como  definidor  del  paisaje  urbano  y  su  
incidencia fundamental en la calificación del entorno por lo que la población beneficiada es toda la población de San 
Salvador de Jujuy 

Impacto en la economía local. 

La intervención favorecerá  las  comunicaciones,  impactará  en  el  comercio, y elevará  de manera  directa la calidad  
de  vida  de  los  ciudadanos,  al obtener  nuevos beneficios en la salud y esparcimiento y la generación de empleos 
derivados.  

El proyecto generará impactos positivos por la demanda de mano de obra y servicios, ya que tanto como los estudios 
preliminares, como su ejecución y mantenimiento se empleará el 100% de obra de mano local. 

 

07. CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LOS DE TRABAJOS 

Todos los trabajos que se realicen serán supervisados, controlados e inspeccionados por la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy con la participación de los Sectores involucrados.  
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08. REUNIONES DE COORDINACION 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de su Representante Técnico -y 
eventualmente- de los Técnicos responsables de los distintos Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por 
la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las partes 
intervinientes, suministrar aclaraciones a las Especificaciones Técnicas, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo 
lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.  

 

09. CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE Y LA DOCUMENTACION 

La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento completo del lugar de las obras, así 
como también todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, reglamentaciones vigentes 
Nacionales, Provinciales y Municipales, de tal manera que la propuesta sea hecha sobre la base de datos obtenidos por 
medios propios de información del proponente. 

Todo proponente deberá trasladarse al lugar de la obra y constatar el estado actual del edificio a intervenir. El 
Contratista deberá realizar la verificación de todas las instalaciones complementarias existentes, tales como: eléctricas, 
sanitarias, sistema contra incendios, aire acondicionado, etc.  

El contratista no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente al estado en el que se 
encuentra actualmente el edificio y sus instalaciones y a las condiciones de realización de los trabajos y será el único 
responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su propuesta. 

La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos de ellos en estas Condiciones 
Técnicas o en la Oferta y/o documentación a presentar por el Proponente, no exime a este de la obligación de su 
ejecución, de acuerdo a sus fines, y según lo detallado en el croquis respectivo que forma parte de las Condiciones 
Técnicas. 

 

10. ETAPABALIDAD 

La obra se ha dividido en dos (02) etapas de intervención. 

La ETAPA 01 comprende los rubros de Movimientos de Suelos, Defensas mediante Gaviones y Desagües Pluviales.  

La ETAPA 02 comprende la construcción de los Miradores Turísticos, los Puntos de Acceso al parque, la red de 
caminerías, las plazas de accesos, las plazas de equipamiento, las pasarelas peatonales, los núcleos de baños, el 
paisajismo y fore4eastaciòn, la instalación eléctrica e iluminación y la limpieza y reparación de los muros existentes 

 

11. PLAZOS 

El plazo de ejecución de los trabajos de la ETAPA 01 se estipula en 07 meses a partir del Acta de Inicio de Obra, y el de 
las ETAPA 02 de 12 meses, en ambas el periodo de Garantía de Obra será de 12 meses a partir de la Recepción 
Provisoria de la misma por parte de la Inspección Técnica. 

 



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02 MONTO DE OBRA:

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi Plazo de Ejecución: 12 meses

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy Forma de Medida: Ajuste Alzado

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano Periodo de Garantia: 12 meses

PROVINCIA: Jujuy Datos Base:

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 gl 1,00

2

2.1 gl 1,00

2.2 gl 1,00

2.3 gl 1,00

2.4 gl 1,00

2.5 gl 1,00

2.6 gl 1,00

3

3.1 MI.01 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.2 MI.02 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.3 MI.03 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.4 MI.04 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.5 MI.05 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.6 MI.06 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.7 MI.07 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

3.8 MI.08 Mirador Turístico sobre el Río según detalle en documentación gráfica anexa. gl 1,00

4

4.1 gl 1,00

4.2 gl 1,00

4.3 gl 1,00

5 PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE RAMPA Y ESCALERA - RA   (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 03)

5.1 RA.01
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.2 RA.02
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.3 RA.03
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.4 RA.04

Rampa APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y Escalera de 

Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles 

de los trabajos en Presupuesto Desglosado

gl 1,50

5.5 RA.05
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.6 RA.06
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.7 RA.07
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.8 RA.08
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.9 RA.09
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.10 RA.10

Rampa APTA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y Escalera de 

Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. Ver detalles 

de los trabajos en Presupuesto Desglosado

gl 1,50

5.11 RA.11
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.12 RA.12
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

5.13 RA.13
Rampa y Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación 

gráfica anexa. Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

6 PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE ESCALERA - ES   (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 04)

6.1 ES.01
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

6.2 ES.02
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

6.3 ES.03
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

MIRADORES TURÍSTICOS - MI  (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 01)

Defensa de protección para trabajo en obra

Limpieza Periódica y Final de Obra

Estudios de Movimientos de Suelos para consolidación de las Terrazas del sector a 

Intervenir aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy

Limpieza y nivelación del terreno

Obrador, depósito y sanitarios

Cartel de obra. Dimensiones y caracteristicas determinados por el ente financiador

Replanteo de las defenzas, red de camineraias, plazas y demás elementos que 

intregran el proyecto en el sector a intervenir

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

107.911.648,40$                       

PLANILLA NOMENCLADORA - ETAPA 02

Alumbrado Publico en Avenidas Costaneras (Av. Hip{olito Irigoten y Av. 19 de Abril) y 

bajo puentes existentes. Para mayor información ver presupuesto desglosado y 

documentación gráfica anexa

Iluminación en Plazas de Acceso en Terraza N° 02 mediante Torres Solares. Para 

mayor información ver presupuesto desglosado y documentación gráfica anexa

Iluminación Ornamental Puente Lavalle. Para mayor información ver presupuesto 

desglosado y documentación gráfica anexa

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 02)

PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

TRABAJOS PRELIMINARES



6.4 ES.04
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

6.5 ES.05
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

6.6 ES.06
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

6.7 ES.07
Escalera de Acceso al Parque según detalle en documentación gráfica anexa. 

Ver detalles de los trabajos en Presupuesto Desglosado
gl 1,00

7

7.1 ml 213,97

7.2 ml 1885,65

7.3 ml 1950,89

7.4 ml 1859,37

7.5 ml 1998,88

8

8.1 PR.01 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.2 PR.02 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.3 PR.03 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.4 PR.04 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.5 PR.05 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.6 PR.06 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.7 PR.07 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.8 PR.08 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.9 PR.09 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.10 PR.10 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.11 PR.11 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.12 PR.12 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.13 PR.13 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

8.14 PR.14 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9

9.1 PE.01 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9.2 PE.02 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9.3 PE.03 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9.4 PE.04 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9.5 PE.05 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9.6 PE.06 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

9.7 PE.07 Plaza de Acceso Grande, según detalle en documentación gráfica anexa gl 1,00

10 PLAZAS DE EQUIPAMIENTO - EQ  (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 08-09-10-11)

10.1 EQ.01
Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver 

detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado
gl 1,00

10.2 EQ.02
Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver 

detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado
gl 1,00

10.3 EQ.03
Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver 

detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado
gl 1,00

10.4 EQ.04
Plaza de Equipamiento según detalle en documentación gráfica anexa. Ver 

detalle de Juegos y Mobiliario en Presupuesto desglosado
gl 1,00

11

11.1 PP.01
Pasarela Peatonal sobre el Cauce del rio vinculando la terraza Nª 01 según 

detalle en documentación gráfica anexa.
gl 1,00

11.2 PP.02
Pasarela Peatonal sobre el Cauce del rio vinculando la terraza Nª 01 según 

detalle en documentación gráfica anexa.
gl 1,00

11.3 PP.03
Pasarela Peatonal sobre el Cauce del rio vinculando la terraza Nª 01 según 

detalle en documentación gráfica anexa.
gl 1,00

11.4 PP.04
Pasarela Peatonal sobre el Cauce del rio vinculando la terraza Nª 01 según 

detalle en documentación gráfica anexa.
gl 1,00

12

12.1 BA.01

Núcleo de Baños con Kiosco Municipal Saludable "Lago Popeye", sito en calle 

Patricias Argentina esq. Av. 19 de Abril. Ver detalle de trabajos en Presupuesto 

desgloasado adjunto

gl 1,00

PASARELAS PEATONALES - PP (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 12)

Bici-Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho, según 

especificaciones técnicas anexas. Incluye demarcación vial y señalética

CAMINERÍAS (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 05)

Senda de Tierra y Ripio Consolidado de 2.00m de ancho-Margen izquiedo. Incluye 

puentes peatonales de HºAº sobre canal pluvial abierto, según especificaciones 

técnicas anexas

Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho - Margen derecho 

terminación cemento alizado y peinado según especificaciones técnicas anexas

Senda Peatonal de Hormigón Simple H21 de 2,00m de ancho - Margen izquierdo 

terminación cemento alizado y peinado según especificaciones técnicas anexas

Senda de Tierra y Ripio Consolidado de 2.00m de ancho-Margen derecho. Incluye 

puentes peatonales de HºAº sobre canal pluvial abierto, según especificaciones 

técnicas anexas

PLAZAS DE ACCESO GRANDES - PR  (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 06)

PLAZAS DE ACCESO CHICAS - PE (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 07)

NÚCLEO DE BAÑOS (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 13)



12.2 BA.02

Núcleo de Baños con Kiosco Municipal Saludable "Plaza de los Inmigrantes", 

sito en calle Puyrredón esq. Av. Hipólito Irigoyen. Ver detalle de trabajos en 

Presupuesto desgloasado adjunto

gl 1,00

13 PAISAJISMO Y FORESTACIÓN (Ver Desglose de los Items Globales en Planilla Nº 14)

En Terraza N° 01 se vegetará con Herbaceas y Gramineas y se procederá al agregado de abonos y a la siembra de césped.. Ver detalle en documentación gráfica anexa

13.1 m3 89,00

13.2 uni. 1911,00

13.3 uni. 19374,00

13.4 m2 73522,00

En Terraza N° 02 se vegetará el 25% de la superficie distribuidos en 50% Árboles, 30% de Arbustos y 20% en Herbaceas y Gramineas. Ver detalle en documentación gráfica anexa

13.5 m3 154,00

13.6 uni. 65,00

13.7 uni. 36,00

13.8 uni. 29,00

13.9 uni. 50,00

13.10 uni. 37,00

13.11 uni. 16,00

13.12 uni. 19,00

13.13 uni. 20,00

13.14 uni. 43,00

13.15 uni. 79,00

13.16 uni. 1309,00

13.17 uni. 5445,00

13.18 uni. 394,00

13.19 m2 2603,00

13.20 uni. 8,00

13.21 m2 76595,02

14

14.1 m2 19525,00

Sustrato de tierra vegetal tamizada

Sustrato de tierra vegetal tamizada

Tanque cisterna de polietileno de alta densidad bicapa de 10.000lts de capacidad 

h=2,67m diam.2,50m-incluye instalacion para toma de agua (500ml) bomba según 

calculo-bases de contrapiso armado

Sistema de riego por goteo árboles.

Sistema de riego por goteo canteros

Erythrina falcata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro 

de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

REPARACIONES DE MUROS EXISTENTES, LIMPIEZA Y ARENADO

Eliminación de vegetación en muros de piedra existentes y con reparación de juntas 

mediante mortero cementicio en Sector 02-Incluye las dos caras del muro

Acacia caven Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 

x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Jacaranda mimosifolia Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo 

de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, 

suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti 

hormigas,  conservación y riegos durante periodo de obra.

Schinus molle Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 

x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Handroanthus impetiginosus  Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura 

de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, 

suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti 

hormigas,  conservación y riegos durante periodo de obra.

Handroanthus albus Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo 

de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, 

suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti 

hormigas,  conservación y riegos durante periodo de obra.

Bauhinia variegata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro 

de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Siembra de césped . Siembra al boleo en época especifica para la especie cynodon 

dactylon. Resiembra contemplada. Cortes durante periodo de obra.

Senna carnava Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro 

de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Salix humboldtiana Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro 

de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Arbustivas en Terraza N° 01: Arbustos de 40cm incluso apertura de hoyo de 0.40 x 

0.40m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos. 

Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, 

Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia 

australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea 

macrophylla.

Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 01: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, 

extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, 

protección anti hormigas, conservación y riegos por dos pediodos críticos. ESPECIES 

Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, 

Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, 

Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia 

miniata, Carex spp,  Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, Bulbine.

Siembra de césped . Siembra al boleo en época especifica para la especie cynodon 

dactylon. Resiembra contemplada. Cortes durante periodo de obra.

Arbustivas en Terrza N° 02: Arbustos de 40cm incluso apertura de hoyo de 0.40 x 

0.40m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, protección anti hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos. 

Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, 

Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia 

australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea 

macrophylla.

Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 02: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, 

extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, 

protección anti hormigas, conservación y riegos por dos pediodos críticos. ESPECIES 

Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, 

Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, 

Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia 

miniata, Carex spp,  Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, Bulbine.

Peltophorum dubium Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo 

de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, 

suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti 

hormigas,  conservación y riegos durante periodo de obra.



14.2 m2 19525,00

  TOTAL IVA INCLUIDO 107.911.648,40$   

Nota Aclaratoria:

Limpieza del muro piedra mediante enarenado en Sector 02-Incluye las dos caras del 

muro

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que 

el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 138,62

1.2 ml 24,35

2

2.1 m3 6,77

2.2 m3 9,00

3

3.1 m3 4,20

3.2 m3 4,62

4

4.1 m3 0,30

4.2 m3 3,60

4.3 m3 1,49

4.4 m3 10,73

5

5.1 m2 92,30

6

6.1 ml 18,57

7

7.1 m2 10,00

7.2 m3 10,00

8 EQUIPAMIENTO URBANO

8.1 EU.06

Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación 

gráfica anexa

uni. 4,00

8.2 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 1,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

Defensa de protección para trabajo en obra

 PLANILLA DESGLOSE N° 03 - Detalle Miradores Turisticos (MI)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y niveles

Retiro de escombros y excedente de excavaciones

MOVIMIENTOS DE SUELOS

Excavacion para fundaciones (platea y cimientos)

DEMOLICIONES

De muro de piedra

De vereda

Hormigon H-21 para losas

Barandas metalica según documentacion grafica anexa

HORMIGON ARMADO

Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 5cm.

Hormigon H-21 para cimientos

Hormigon H-21 para vigas invertidas

Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentacion grafica 

anexa

Convertidor de óxido aplicado con dos manos

Esmalte sintetico color a definir por inspeccion aplicado con dos manos

ALBAÑILERÏA

CARPINTERÍAS

PINTURAS

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1 ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS COSTANERAS (YRIGOYEN Y 19 DE ABRIL) Y BAJO PUENTES

1.1 gl 1,00

2

2.1 gl 1,00

3

3.1 gl 1,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que 

el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

 PLANILLA DESGLOSE N° 04 - Instalación Eléctrica - Iluminación

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDAS COSTANERAS (YRIGOYEN Y 19 DE ABRIL) 

Y BAJO PUENTES

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE

ILUMINACIÓN EN PLAYA DE RÍO CON TORRES SOLARES

ILUMINACIÓN EN PLAYA DE RÍO CON TORRES SOLARES

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PUENTE LAVALLE



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 175,22

1.2 m2 175,22

1.3 ml 19,24

2

2.1 m3 4,44

2.2 m3 3,78

3

3.1 m3 92,41

3.2 m3 252,84

4

4.1 m3 4,88

4.2 m3 28,02

4.3 m3 1,07

4.4 m3 0,44

4.5 m3 28,42

4.6 m3 0,71

4.7 m3 3,49

5

5.1 m2 142,09

5.2 m2 127,04

5.3 m2 74,15

5.4 m2 152,21

6

6.1 gl 1,00

7

7.1 ml 106,87

7.2 uni. 1,00

8

8.1 Convertidor de óxido aplicado con dos manos m2 11,75

8.2 Esmalte sintetico color a definir por inspeccion aplicado con dos manos m2 11,75

8.3 Siliconada con dosaje de cemento sobre hormigón a la vista m2 93,12

9

9.1 EU.12
Pilonas metálicas de caño estructural. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa
uni. 10,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

EQUIPAMIENTO URBANO

 PLANILLA DESGLOSE N° 05 - Puntos de Acceso mediante Rampa y Escalera (RA)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza y preparacion del terreno. Incluye extraccion de especies arboreas previo 

relevamiento del contratista.

Replanteo y niveles

Defensa de protección para trabajo en obra

Retiro de escombros y excedente de excavaciones

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

DEMOLICIONES

De muro de piedra

De vereda

MOVIMIENTOS DE SUELOS

Excavacion para fundaciones (platea y cimientos)

Barandas metalica según documentacion grafica anexa

PINTURAS

Puerta metalica de acceso a deposito 2,50 x 1,50

HORMIGON ARMADO

Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 5cm.

Hormigon H-21 para muro de contencion de hormigon armado una cara vista según 

documentacion grafica anexa

Hormigon H-21 para vigas superiores

Hormigon H-21 para losas

ALBAÑILERÏA

Contrapiso de hormigon en vereda y deposito H: 10cm.

INSTALACIÓN ELECTRICA

Instalacion electrica (incluye 2 artefactos de iluminacion y una llave con toma en 

deposito)

Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentacion grafica 

anexa en escalera rampa acceso y vereda

CARPINTERÍAS

Hormigon H-21 para zapatas para muro de contencion de hormigon armado

Hormigon H-21 para vigas de arriostramiento

Hormigon H-21 para columnas 

Capa aisladora vertical en muro de contencion con pintura asfaltica

Contrapiso de H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15 en escalera y rampa



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 149,83

1.2 m2 149,83

1.3 ml 23,96

2

2.1 m3 7,09

2.2 m3 9,71

3

3.1 m3 12,82

3.2 m3 50,31

4

4.1 m3 1,57

4.2 m3 9,68

4.3 m3 10,04

5

5.1 m2 0,90

5.2 m2 167,02

5.3 m2 167,02

6

6.1 ml 34,10

7

7.1 Convertidor de óxido aplicado con dos manos m2 5,55

7.2 Esmalte sintetico color a definir por inspeccion aplicado con dos manos m2 5,55

7.3 Siliconada con dosaje de cemento sobre hormigón a la vista m2 68,20

8

8.1 EU.12
Pilonas metálicas de caño estructural. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa
uni. 10,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

Nivelacion, relleno y compactacion

 PLANILLA DESGLOSE N° 06 - Puntos de Acceso mediante Escalera (ES)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza y preparacion del terreno. Incluye extraccion de especies arboreas previo 

relevamiento del contratista.

Replanteo y niveles

Defensa de protección para trabajo en obra

DEMOLICIONES

De muro de piedra

De vereda

MOVIMIENTOS DE SUELOS

Excavacion para fundaciónes de muro de contencion hasta cota fundante segun calculo 

de solicitaciones

Contrapiso de H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15 en escalera y vereda

ALBAÑILERÏA

Revoque grueso y fino en muro de piedra existente

HORMIGON ARMADO

Hormigon de limpieza en muro de contencion esp.: 5cm.

Hormigon H-21 para fundaciones de muro contencion

Hormigon H-21 para muro de contencion con una cara vista según documentacion 

grafica anexa

EQUIPAMIENTO URBANO

Carpeta de nivelación con cemento alisado peinado según documentacion grafica 

anexa

CARPINTERÍAS

Barandas metalica según documentacion grafica anexa

PINTURAS

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1 SENDA PEATONAL DE 2,00m de ANCHO

1.1 m3 0,75

1.2 m3 0,75

1.3 ml 1,00

1.4 ml 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

2

2.1 m3 0,75

2.2 m3 0,75

2.3 ml 1,00

2.4 ml 1,00

2.5 ml 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

3

3.1 m2 2,00

3.2 m2 2,00

3.3 ml 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

 PLANILLA DESGLOSE N° 07 - Detalle de Caminerías

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Excavacion no clasificada para recambio de suelo e=25cm

Recambio de suelo, incorporacion de suelo granular, carga, descarga y compactacion 

especial (e=25cm)

Construccion calzada de 2,00m de ancho de H° H-21 de 0,12m de espesor, incluye 

juntas de dilatacion y acarreo del sobrante

Excavacion no clasificada para recambio de suelo e=25cm

Recambio de suelo, incorporacion de suelo granular, carga, descarga y compactacion 

especial(e=25cm)

Consolidado con ripio lavado e=5cm

Borde lateral de hormigón premoldeado

Construccion calzada de 2,00m de ancho de H° H-21 de 0,12m de espesor, incluye 

juntas de dilatacion y acarreo del sobrante

Pintura reflectiva amarilla (ambos extremos de la ciclovia-ancho de linea=7cm)

SENDA DE TIERRA CONSOLIDADA

Limpieza de terreno y perfilado

Borde lateral de hormigón premoldeado

Borde lateral de hormigón premoldeado

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

BICI-SENDA DE 2.00m de ANCHO



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 110,00

1.2 m2 80,00

1.3 ml 54,00

2

2.1 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 2,00

2.2 EU.04
Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 1,00m. 

Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 16,00

2.3 EU.05
Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 

1,00 x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 8,00

2.4 EU.07

Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. 

Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa.

uni. 15,00

2.5 EU.10
Mesa para Ajedrez de Hormigón Premoldeado. Dimensiones: 0,80 x 0,80m. 

Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 2,00

3

3.1 CA.01

Cartel de Información Grande. Estructura metálica de perfiles con malla 

Jobshop relleno con piedra del cauce del rio. Cartel de chapa lisa con 

terminación simil óxido, con panel acrilico con sistema de retroiluminación . 

Incluye base de apoyo de hormigón de 20cm de espesor. Dimensiones: 1,70 x 

0,50 x 3,20m de alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa.

uni. 1,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

CARTELERÍA INFORMATIVA

EQUIPAMIENTO URBANO

 PLANILLA DESGLOSE N° 08 - Plazas de Acceso Grandes (PR)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

SOLADOS

Provision y colocacion de losetas premoldeadas terminacion peinado/alisado según 

plano

Provsion y colocacion adoquín Cribado de hormigón prensado, modelo AC8 de 

"TECNOPAV", o similar. Incluye capa de asiento de arena gruesa y base grabular o de 

suelo cemento.

Borde lateral de hormigón premoldeado

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 55,00

1.2 m2 40,00

1.3 ml 54,00

2

2.1 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 1,00

2.2 EU.04
Asiento Curvo modular de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 1,00 x 1,00m. 

Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 6,00

2.3 EU.05
Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado. Dimensiones: 1,00 x 

1,00 x 0,45m. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 6,00

2.4 EU.07

Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. 

Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa.

uni. 8,00

3

3.1 CA.02

Cartel de Información Chico. Estructura metálica de perfiles con malla Jobshop 

relleno con piedra del cauce del rio. Cartel de chapa lisa con terminación simil 

óxido, con panel acrilico con sistema de retroiluminación . Incluye base de 

apoyo de hormigón de 20cm de espesor. Dimensiones: 1,70 x 0,50 x 1,00m de 

alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa.

uni. 1,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

CARTELERÍA INFORMATIVA

 PLANILLA DESGLOSE N° 09 - Plazas de Acceso Chicas (PE)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

SOLADOS

Provision y colocacion de losetas premoldeadas terminacion peinado/alisado según 

plano

Provsion y colocacion adoquín Cribado de hormigón prensado, modelo AC8 de 

"TECNOPAV", o similar. Incluye capa de asiento de arena gruesa y base grabular o de 

suelo cemento.

EQUIPAMIENTO URBANO

Borde lateral de hormigón premoldeado

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 250,00

1.2 m2 250,00

1.3 ml 56,00

2

2.1 EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar uni. 1,00

2.2 EU.02

Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de 

homigónde 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 

2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa

uni. 1,00

2.3 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 2,00

2.4 EU.06

Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación 

gráfica anexa

uni. 6,00

2.5 EU.07

Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. 

Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa.

uni. 10,00

2.6 EU.09

Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa

uni. 4,00

3

3.1 IN.01
Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

3.2 IN.02

Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de 

Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

3.3 IN.03

Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Linea 

"Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en 

documentación gráfica anexa.

uni. 1,00

4

4.1 JP.01
Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

4.2 JP.02
Mangrullo Dos Torres. Art. N° 4026 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5

5.1 GU.01
Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.2 GU.02
Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.3 GU.03
Barras. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver 

ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.4 GU.04
Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

5.5 GU.05
Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.6 GU.07
Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" 

de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.7 GU.08
Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.8 GU.09
Remo Doble. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

 PLANILLA DESGLOSE N° 08 - Plazas de Equipamiento (EQ.01)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

SOLADOS

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

EQUIPAMIENTO URBANO

Replanteo y Nivelación del terreno

Relleno de canto rodado compactado

Borde lateral de hormigón pre-moldeado

JUEGOS INTEGRADORES

JUEGOS PARA PLAZAS

GIMNASIO URBANO

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 670,00

1.2 m2 670,00

1.3 ml 73,00

2

2.1 EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar uni. 1,00

2.2 EU.02

Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de 

homigónde 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 

2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa

uni. 1,00

2.3 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 2,00

2.4 EU.06

Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación 

gráfica anexa

uni. 8,00

2.5 EU.07

Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. 

Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa.

uni. 15,00

2.6 EU.09

Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa

uni. 6,00

3

3.1 IN.01
Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

3.2 IN.02

Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de 

Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

3.3 IN.03

Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Linea 

"Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en 

documentación gráfica anexa.

uni. 1,00

3.4 IN.04

Mangrullo chico rampa integrador. Art. N° 4116 de la Linea "Juegos de 

Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

4

4.2 VA.02

Guui. Trepadora Múltiple Vanguardista. Art. N° 17004 de la Linea "Juegos de 

Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

5

5.1 JP.01
Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.2 JP.03
Mangrullo Tres Torres. Art. N° 4028 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6

6.1 GU.01
Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

6.2 GU.02
Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.3 GU.03
Barras. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver 

ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.4 GU.04
Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 3,00

6.5 GU.05
Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.6 GU.06
Bamboleo de Cintura Doble. Art. N° 13015 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

6.7 GU.07
Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" 

de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.8 GU.08
Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.9 GU.09
Remo Doble. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.10 GU.10
Caminador Doble. Art. N° 13002 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

6.11 GU.11
Máquina con remos y pedales. Art. N° 13008 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

 PLANILLA DESGLOSE N° 09 - Plazas de Equipamiento (EQ.02)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

SOLADOS

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

EQUIPAMIENTO URBANO

Replanteo y Nivelación del terreno

Relleno de canto rodado compactado

Borde lateral de hormigón pre-moldeado

JUEGOS INTEGRADORES

JUEGOS DE VANGUARDIA

JUEGOS PARA PLAZAS

GIMNASIO URBANO

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 625,00

1.2 m2 625,00

1.3 ml 72,00

2

2.1 EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar uni. 1,00

2.2 EU.02

Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de 

homigónde 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 

2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa

uni. 1,00

2.3 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 2,00

2.4 EU.06

Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación 

gráfica anexa

uni. 8,00

2.5 EU.07

Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. 

Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa.

uni. 15,00

2.6 EU.09

Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa

uni. 6,00

3

3.1 IN.01
Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

3.2 IN.02

Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de 

Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

3.3 IN.03

Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Linea 

"Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en 

documentación gráfica anexa.

uni. 1,00

3.4 IN.04

Mangrullo chico rampa integrador. Art. N° 4116 de la Linea "Juegos de 

Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

4

4.1 VA.01

Treep. Trepadora Múltiple Vanguardista. Art. N° 17005 de la Linea "Juegos de 

Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

5

5.1 JP.01
Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.2 JP.03
Mangrullo Tres Torres. Art. N° 4028 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6

6.1 GU.01
Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

6.2 GU.02
Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.3 GU.03
Barras. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver 

ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.4 GU.04
Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 3,00

6.5 GU.05
Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.6 GU.06
Bamboleo de Cintura Doble. Art. N° 13015 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

6.7 GU.07
Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" 

de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.8 GU.08
Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.9 GU.09
Remo Doble. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

6.10 GU.10
Caminador Doble. Art. N° 13002 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

6.11 GU.11
Máquina con remos y pedales. Art. N° 13008 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

 PLANILLA DESGLOSE N° 10 - Plazas de Equipamiento (EQ.03)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

SOLADOS

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

EQUIPAMIENTO URBANO

Replanteo y Nivelación del terreno

Relleno de canto rodado compactado

Borde lateral de hormigón pre-moldeado

JUEGOS INTEGRADORES

JUEGOS DE VANGUARDIA

JUEGOS PARA PLAZAS

GIMNASIO URBANO

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 620,00

1.2 m2 620,00

1.3 ml 78,00

2

2.1 EU.01 Bebedero. Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar uni. 1,00

2.2 EU.02

Bicicletero de caño estructural de 2"x3/16" anclado en contrapiso de 

homigónde 15cm de espesor. Terminación: alisado cementicio. Dimensiones: 

2,40 x 1,90m. Ver detalle en documentación gráfica anexa

uni. 1,00

2.3 EU.03
Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón premoldeado 

con logo en bajo relieve. Ver detalle en documentación gráfica anexa
uni. 2,00

2.6 EU.06

Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 1,50m x 0,60m x 0,45m. Ver detalle en documentación 

gráfica anexa

uni. 6,00

2.7 EU.07

Dado de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara. 

Dimensiones: 0,40 x 0,40 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa.

uni. 10,00

2.9 EU.09

Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una 

cara. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 0,425m. Ver detalle en documentación gráfica 

anexa

uni. 4,00

3

3.1 IN.01
Panel de la Memoria. Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

3.2 IN.02

Calesita Integradora sin Rampa. Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de 

Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación 

gráfica anexa.

uni. 1,00

3.3 IN.03

Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas. Art. N° 4114 de la Linea 

"Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en 

documentación gráfica anexa.

uni. 1,00

4

4.1 JP.01
Sube y Baja Triple. Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

4.2 JP.02
Mangrullo Dos Torres. Art. N° 4026 de la Linea "Juegos de Plaza" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5

5.1 GU.01
Banco Abdominal. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.2 GU.02
Barras Paralelas. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.3 GU.03
Barras. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver 

ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.4 GU.04
Bicicleta Fija. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 2,00

5.5 GU.05
Fortalecedor de Piernas. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de 

"CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.6 GU.07
Barra Extensora de Brazos y Rotación. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" 

de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.7 GU.08
Dorsalera Doble. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o 

similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

5.8 GU.09
Remo Doble. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. 

Ver ubicación en documentación gráfica anexa.
uni. 1,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

EQUIPAMIENTO URBANO

Replanteo y Nivelación del terreno

Relleno de canto rodado compactado

Borde lateral de hormigón pre-moldeado

 PLANILLA DESGLOSE N° 11 - Plazas de Equipamiento (EQ.04)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

SOLADOS

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

JUEGOS INTEGRADORES

JUEGOS PARA PLAZAS

GIMNASIO URBANO

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO:Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 gl 1,00

2

2.1 m3 4,00

3

3.1 m3 3,20

4

4.1 ml 45,00

4.2 uni. 6,00

5

5.1 uni. 6,00

6

6.1 m2 30,00

6.2 m2 12,00

7

7.1 m2 45,00

7.2 m2 6,00

7.3 m2 30,00

7.4 m2 12,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

 PLANILLA DESGLOSE N° 12 - Detalle de Pasarelas Peatonales (PP)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo de Obra

MOVIMIENTOS DE SUELO

Pintura en barandas- preparacion de superficie, una mano de antioxido y 2 manos de 

esmalte sintetico.

Proteccion en solado de deck  impregnado con aceite de teka. Previa preparacion de 

superficie.

Proteccion en recubrimiento lateral de madera impregnado con aceite de teka. Previa 

preparacion de supeficie.

Solado Deck con entablonado 2" madera dura. Ancho 2 m. cepillado. Uniones con 

planchuela y tornillos. Según plano de detalle.

Recubrimiento lateral en vigas con madera 2" del mismo tipo que el deck. Con 

sujeciuon según plano de detalle.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

Excavacion para bases 

Bases de hormigon armado según plano.

Vigas reticuladas 250x400 mm, caño biselado 1 1/4". Con arriostramiento del mismo 

diametro.

Placa con esparragos para union de vigas metalica en base. Indivudialmente para cada 

apoyo de viga.

PINTURAS

Baranda h= 1,00 m -Pasamano caño uso mecánico 3". Parantes con dos planchuela 

2x3/8". Soldado a un perfil UPN 100. S/ plano de detalle de baranda.

Pintura en estructura metalica- preparacion de superficie, una mano de antioxido y 2 

manos de esmalte sintetico.

HORMIGÓN ARMADO

ESTRUCTURA METÁLICA

BARANDAS

SOLADO DECK

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera 

que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1

1.1 m2 61,77

1.2 m3 11,30

2

2.1 m3 197,71

2.2 m3 103,66

3

3.1 m3 2,17

3.2 m3 11,64

3.3 m3 3,88

3.4 m3 2,46

3.5 m3 5,15

3.6 m3 8,30

4

4.1 m2 70,71

4.2 m2 25,41

4.3 m3 5,81

4.4 gl 1,00

5

5.1 m2 5,51

5.2 m2 7,70

6

6.1 m2 78,07

7

7.1 m2 83,42

7.2 m2 34,47

7.3 m2 59,55

8

8.1 m2 41,37

8.2 m2 9,09

9

9.1 m2 153,44

9.2 m2 153,44

10

10.1 m2 130,92

10.2 m2 36,09

11

11.1 ml 28,36

11.2 ml 49,42

12

12.1 m2 83,42

12.2 m2 59,55

13

13.1 m2 2,62

13.2 m2 2,78

AISLACIONES

Mamposteria ladrillos huecos de 18 x 18 x 33 cm.  mortero de asiento  plástico en 

proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5cm. 

Mamposteria ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm.  mortero de asiento  plástico en 

proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5cm.

 PLANILLA DESGLOSE N° 13 - Detalle de Núcleos Sanitarios (BA)

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TRABAJOS PRELIMINARES

 Demoliciones

MOVIMIENTOS DE SUELO

Excavaciones

HORMIGÓN ARMADO

Losas esp.: 10cm.

ALBAÑILERÍA

muro piedra bola caras redondas de tamaños entre 20 y 30cm.  Con un espesor de 

20cm sobre muro de ladrillo hueco de 18 previamente revocado 

Antepechos de hormigon con  voladizo de 10cm y 8 cm de espesor

CONTRAPISOS

De H° Armado h=12cm A° malla sima 15x15

Carpetas de nivelación e=2cm

CUBIERTAS

Sobre losa de Hº Aº se ejecutará contrapiso alivianado  y carpeta de nivelación con 

pendiente mínima del 2%, previa perfecta limpieza de la superficie

REVOQUES

En el kiosco municipal saludable, cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada 

de placas tipo estándar (EST) o Resistente a la humedad (RH) de 12.5mm de espesor, 

sobre estructura de chapa galvanizada. Altura de colocación: 2.60m. 

Grueso interior bajo revestimiento

CIELORRASOS

 Aplicado bajo losa H°A°  en sector de baños

Replanteo y niveles

Terraplenamiento

Hormigon de limpieza para fundaciones esp.: 10cm.

Cimiento corrido de hormigón ciclopeo. Dimensiones: 50cm de ancho por 60cm de alto. 

Detalle según cálculo de estructuras anex

Encadenados horizontales (Uno a nivel inferior de 20x40cm y otro a nivel de dintel de 

20x40cm). Detalle de armadura según cálculo de estructuras.

Columnas de 20x20cm. Detalle de armadura según cálculo de estructuras,

Muro de contension de hormigon armado con malla sima 20x20 arriostrada a columnas 

y a vigas de fundacion y sobre pb esp 12 cm

Grueso y Fino interior

Grueso exterior con aditivo hidrófugo. Como ser mortero premezclado 3 en 1 listo para 

usar, como ser “Iggam Mix E”, o similar

Capa Aisladora Horizontal tipo cajón con mortero cementicio con aditivo hidrófugo en 

pasta, alizado cementicio, pintura y membrana asfáltica de 4mm 

Capa Aisladora Vertical  tipo cajón con mortero cementicio con aditivo hidrófugo en 

pasta, alizado cementicio, pintura y membrana asfáltica de 4mm 

Mesadas de Granito m1 3,06x 0,60 mas zocalos mas 4,26 de zocalos de 10cm mas 

3,06 cm de frentin de 15 de alto

SOLADOS

Cemento alisado y peinado Sobre contrapiso se hará una carpeta de 30 mm. de 

espesor 

Porcelanato tipo Ilva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida minima) o similar

ZÓCALOS

De cemento alisado  mismas dosificaciones de piso con una altura de 18cm

Porcelanato tipo Ilva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida minima) o similar

REVESTIMIENTOS

Cerámicos de 1° calidad En baños, cerámico tipo "San Lorenzo" 30x 45cm sobre pasta 

adhesiva multiuso elástica, para soportes deformables , como ser “weber.col pasta”, o 

similar, con tomado de juntas con pastina de altas prestaciones. Altura de colocación: 

2.30m

Revestimiento acrílico exterior  texturado tipo "Revear", simil piedra natural. Color: Paris

MESADAS

Mesadas de Granito m1 2,82x 0,60 mas zocalos mas 4,02 de zocalos de 10cm mas 

2,82 cm de frentin de 15 de alto
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14.1 gl 1,00

15

15.1 gl 1,00

16

16.1 gl 1,00

16.2 uni. 12,00

16.3 uni. 27,00

17

17.1 gl 1,00

18

18.1 P.01 Provision y colocacion de carpinterias varias según analisis de precios adjunto gl 1,00

19

19.1 m2 3,38

19.2 m2 6,67

20

20.1 m2 47,58

20.2 m2 49,99

20.3 m2 8,91

20.4 m2 31,01

20.5 m2 17,62

21

21.1 m2 3,38

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

Cartel identificatorio corpóreo resuelto en chapa de hierro pintado a fuego con colores a 

definir, previa pintura antioxido, el cual se instalara en el acceso al edifcio.  Diseño y 

medidas segun documentación gráfica anexa.

Látex en muros Pintura al látex acrílico lavable para interiores de primera marca sobre 

paredes (acondicionado, 1° mano de fija dor, enduidio completo,  2° mano de fijador y 3 

manos de apliación). Color a definir por la Inspección Técnica

Látex en cielorrasos

Al esmalte sintético sobre rejas metálicas (1 de mano de convertidor de óxido, retoque 

con masilla, 1 mano de fondo sintético y 2 de esmalte). Color negro mate

Espejo 2     1,20 X 3,06 cristal float incoloro "optimirror plus" de alta duración de 4 mm 

de espesor.  pegado con silicona sobre el revestimiento 

PINTURAS

Siliconada sobre piedra bola

siliconada sobre voladizos de hormigon

VARIOS

Instalación de tomas. Cada toma incluye dos módulos bipolares con toma a tierra (tres 

patas) según norma IRAM 2071 de 10A – 250V de la Línea “HABITAT” de SICA, o 

similar. Incluye incidencia de tablero general y tablero seccional

Instalación de centros y apliques de Iluminación. Las llaves de luz existentes serán de 

la Linea "Life" de SICA, o similar. Incluye incidencia de tablero general y tablero 

seccional

CARPINTERÌAS

CRISTALES

Espejo 1     1,20 X 2,82  cristal float incoloro "optimirror plus" de alta duración de 4 mm 

de espesor.  pegado con silicona sobre el revestimiento 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Artefactos de iluminacion varios según analisis de precios adjunto

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que 

el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

INSTALACIÓN SANITARIA

Distribución de agua fría por cañería tricapa de polipropileno termofundible; desagües 

cloacales de caños de polipropileno reforzado de alta resistencia con juntas elasticas 

de doble labio, de primera marca. Incluye ventilaciones

ARTEFACTOS SANITARIOS

Provision y colocacion de artefactos sanitarios, grifierias y accesorios según analisis de 

precios adjunto

Acometida trifásica, colocación de medidor y tendido desde la red urbana hasta el 

sector. Incluye tramites ante la Municipalidad de la Localidad y  EJESA. 

INSTALACIÓN ELECTRICA



DENOMINACIÓN: Parque Lineal "Paseo Xibi-Xibi" - ETAPA 02

UBICACIÓN: Cuenca Baja del Rio Xibi-Xibi

LOCALIDAD: San Salvador de Jujuy

DEPARTAMENTO: Dr. Manuel Belgrano

PROVINCIA: Jujuy

Nº Ítem UNI. CANT. P. UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INC.

1 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ÁRBOLES

1.1 uni. 394,00

1.2 uni. 8,00

1.3 uni. 8,00

1.4 uni. 8,00

1.5 uni. 32,00

1.6 ml 6856,00

2

2.1 ml 10412,00

2.2 ml 388,00

3

3.1 kg 2476,93

3.2 m2 150117,02

3

4.1 uni. 3220

4

4.1 uni. 24819

4

4.1 uni. 65,00

4.2 uni. 36,00

4.3 uni. 29,00

4.4 uni. 50,00

4.5 uni. 37,00

4.6 uni. 16,00

4.7 uni. 19,00

4.8 uni. 20,00

4.9 uni. 43,00

4.10 uni. 79,00

5

5.1 m3 243,00

 PLANILLA DESGLOSE N° 14 - Parquización

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Manguera 1/2 pulgada k4 pvc

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CANTEROS

Tuberia c/goteros Riego600µm c/50cm 1.6l/h

Herbáceas y Gramíneas en Terraza N° 01: Envase de 3L. Zanja de 0.3 m de prof, 

extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, 

protección anti hormigas, conservación y riegos por dos pediodos críticos. ESPECIES 

Pennisetum Rupelli, Pennisetum villosum, Hemerocallis, Chrysanthemum maximum, 

Agapanthus africanus, Dietes bicolor, Gaura lindheimeri, Cortaderia selloana, 

Cymbopogon citratus, Salvia cuspidate, Stipa tenuissima, Cortaderia hieronymi , Clivia 

miniata, Carex spp,  Pennisetum rubra, Paspalum haumanii, Tulbalgia sp, Bulbine.

ARBOLES

Salix humboldtiana Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Jacaranda mimosifolia Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo 

de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro 

de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Schinus molle Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 

x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

HERBACEAS

Goteros autocompensante 8litros/hora

Bomba centrífuga 1 HP

Arrancador bomba 120vca-1.5Kw 240vca-3.7kw

Programador riego 4 zonas

Electro válvula solenoide Riego eléctrica de 1pulgada

Manguera 1/2 pulgada k4 pvc

SIEMBRA DE CÉSPED

Semilla de  cynodon dactylon 85% pureza cosecha del año.

Siembra al boleo y fertilización de arranque 

ARBUSTIVAS

Arbustos de 40cm altura dos savias, apertura de hoyo de 0.40 x 0.40m, extracción de 

tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de abonos, protección anti 

hormigas, conservación y riegos durante dos periodos críticos. Según plano detalle. 

Especies: Jasminum fruticans , Lantana, Plumbago capensis, Phormium tenax, 

Pittosporum tobira, Abelia floribunda, Westringia glabra, Rosa Floribunda, Brunfelsia 

australis,Ceratostigma plumbagioides, Salvia Leucantha, Spiraea japonica, Hydrangea 

macrophylla.

SUSTRATOS

Tierra vegetal compuesta por la mezcla de arena, limo, arcilla y principalmente materia 

orgánica obtenida de los primeros 20 cm del suelo de monte.

Handroanthus impetiginosus  Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura 

de hoyo de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, 

suministro de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti 

hormigas,  conservación y riegos durante periodo de obra.

Handroanthus albus Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Bauhinia variegata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Senna carnava Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 

x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Peltophorum dubium Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo 

de 1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro 

de abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Erythrina falcata Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 

1,00 x 1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.

Acacia caven Semi ejemplar con copa 8 -10CC, 1,7m fuste , apertura de hoyo de 1,00 x 

1,00m, extracción de tierras, plantación y relleno con tierra vegetal, suministro de 

abonos, tutor de madera pino tratado de 2,00m de altura, protección anti hormigas,  

conservación y riegos durante periodo de obra.



6

6.1 uni. 8,00

TOTAL IVA INCLUIDO

Nota Aclaratoria:

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que los Oferentes cotizarán un precio global, único e invariable por toda la Obra.

EL CONTRATISTA NO PODRÁ - BAJO NINGÚN PRETEXTO DE ERROR U OMISIÓN - RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.  Los errores de cómputos oficiales, si los 

hubiere, no darán derecho a reclamo, ya que se entiende que el Oferente al formular su propuesta ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de emplazamiento, etc. de manera que 

el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, completa y adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las 

especificaciones.

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.

Tanque cisterna de polietileno de alta densidad bicapa de 10.000lts de capacidad 

h=2,67m diam.2,50m-incluye instalacion para toma de agua (500ml) bomba según 

calculo-bases de contrapiso armado

CISTERNAS
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ByCG – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

OBRA: PARQUE LINEAL “Paseo XIBI-XIBI”  - ETAPA 02 

 Propuesta de Recuperación de Cuenca y Márgenes del Rio 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  AJUSTE ALZADO 

PLAZO DE OBRA:  12 meses 

PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 107.911.648,40(al mes de Noviembre de 2016) 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:   $ 107.911.648,40 

VALOR PLIEGO:  SIN COSTO 

 

INDICE GENERAL 
 

1.- ASPECTOS GENERALES 

1.1- Alcances del presente pliego, Régimen Legal y Normas Supletorias 

1.2- Terminología 
 

2.- LLAMADO A LICITACION  

2.1- Características de la Licitación 

2.2- Selección 

2.3- Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 

2.4- Enmiendas a la Documentación de Licitación 

2.5- Documentación de Licitación y su prelación 

2.6- Cómputos de los plazos 

2.7- Plazos 

2.8- Sistemas de Medición y Pago de la obra ejecutada 
 

3.- DE LOS OFERENTES 

3.1- Condiciones que deben cumplir los Oferentes 

3.2- Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes 
 

4.- DE LAS OFERTAS 

4.1- Forma de Presentación de las Ofertas 

4.2- Documentación que integrará la Oferta 

4.2.1- El contenido del Sobre Nº 1, será el siguiente 

4.2.2- El Contenido del Sobre Nº 2 será el siguiente 

4.3- Moneda de Cotización y Pago 

4.4- Antecedentes técnicos de los Oferentes 

4.5 Antecedentes económico-financieros de los Oferentes 

4.6- Equipos y medios que el Oferente compromete utilizar en la Obra. 

4.7- Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la Obra 

4.8- Conocimiento que implica la presentación de la Oferta 

4.9- Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 

4.10- Modificación o retiro de Ofertas antes de la Apertura 

4.11- Gravámenes 

4.12- Radicación temporaria de equipos extranjeros 

4.13- Garantía de Oferta 

4.14- Mantenimiento de las Oferta 
 

5- APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

5.1- Acto de Apertura de las Ofertas 

5.2- Apertura de Sobres Nº 1 

5.3- Apertura de Sobres Nº 2 

5.4- Modificaciones y ampliación de la información 

5.5- Inadmisibilidad de las Ofertas 

5.6- Decisiones del Comitente 
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5.7- Oferta Única 

5.8- Licitación Desierta 

5.9- Comisión Evaluadora 
 

6.- ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN 

6.1- Aprobación de la Licitación y Adjudicación 

6.2- Moneda para la Presentación de las Ofertas   

6.3- Ajuste del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 

6.4- Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato 

6.5- Garantía del cumplimiento del Contrato 

6.6- Revocación de la Adjudicación 

6.7- Impugnación de los actos administrativos 

6.8- Formalización del Contrato 
 

7.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

7.1- Domicilios legales de las Partes y notificaciones 

7.2- Instrumentos contractuales y Documentación accesoria 

7.3- Orden de Prelación de la documentación contractual 

7.4- Cesión del Contrato 

7.5-  Subcontratación. Responsabilidad por subcontratos 

7.6- Vigencia del Contrato 

7.7- Responsabilidad por infracciones 

7.8- Invariabilidad de los Precios Contractuales 

7.9- Responsabilidad del Comitente 

7.10- Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista 

7.11- Sistemas patentados  

7.12- Garantía de materiales y trabajos 

7.13- Plazo para reclamaciones 

8.- INSPECCION DE LA OBRA 

8.1- Inspección y Supervisión de los Trabajos 

8.2- Atribuciones de la Inspección 

8.3- Registros y Libros de uso obligatorio en Obra              

8.4- Registro de Actas 

8.5- Registro de Órdenes de Servicio 

8.6- Registro de Notas de Pedido 

8.7- Registro de Mediciones 

8.8- Libro Diario 

8.9- Significación y alcance de las Órdenes de Servicio 

8.10- Documentos que el Contratista debe guardar en la Obra 
 

9.- EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

9.1- Presencia del Contratista en la Obra 

9.2- Representante Técnico del Contratista 

9.3- Personal del Contratista 

9.4- Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

9.5- Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 
 

10.- EJECUCION DE LA OBRA 

10.1- Ejecución de la Obra por el Contratista 

10.2- Iniciación de la Obra 

10.3- Plazo de ejecución de la Obra 

10.4- Prórroga del plazo para la ejecución de la Obra 

10.5- Entrega de los terrenos o del lugar de la Obra 

10.6- Seguros 

10.6.1.- Seguros obligatorios 
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10.6.2.- Personal del Comitente y de la Inspección: 

10.6.3.- Entrega de Pólizas: 

10.7- Prestaciones para la Inspección 

10.8- Movilidad para la Inspección 

10.9- Replanteo de la Obra 

10.10- Acopios y anticipo financiero 

10.11- Derechos y obligaciones del Contratista respecto a las Empresas de Servicios Públicos 

10.12- Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de Reparticiones Públicas  

10.13- Relaciones con otros Contratistas 

10.14- Obrador 

10.15- Carteles 

10.16- Cierre de la obra 

10.17- Vigilancia de la Obra 

10.18- Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

10.19- Agua para la construcción 

10.20- Energía eléctrica para la construcción 

10.21- Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 

10.22- Pruebas Finales 

10.23- Calidad de la Obra a ejecutar 

10.24- Vicios en los materiales y Obras 

10.25- Obras ocultas 

10.26- Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento  

10.27- Unión de la Obra nueva con las existentes 

10.28- Limpieza de la Obra 

10.29- Equipo mínimo para la ejecución de la Obra 

10.30- Interpretación de documentos técnicos 

10.31- Trabajos nocturnos y en días domingos o festivos 

10.32- Trabajos ejecutados con  materiales de mayor valor y/o sin Orden 
 

11– ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 

11.1- Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente 

11.2- Suspensión de los trabajos debido a modificaciones o adicionales 

11.3- Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones 

11.4- Renegociación del Contrato 

11.5- Incremento en el Monto indicado en el CONVENIO ENTRE “LA SECRETARIA”  Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
SALVADOR DE JUJUY 

 

12.- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

12.1- Normas de medición 

12.2- Medición de la Obra 

12.3- Medición de trabajos que quedaran ocultos 

12.4- Emisión de los certificados parciales 

12.5- Acopio y Consumo de Materiales 

12.6- Fondo de Reparos 

12.7- Pago de los Certificados 

12.8- Retención de la Obra 

12.9- Formularios para Certificados 
 

13.- RECEPCION DE LA OBRA 

13.1- Fecha de efectiva terminación de los trabajos – Certificado de Recepción Provisoria 

13.2-  Documentación Técnica conforme a la Obra Ejecutada 

13.3- Recepción Provisoria, Responsabilidades 

13.4- Recepciones  parciales 

13.5- Recepción Provisoria Automática por Inacción del Comitente 

13.6- Plazo de Conservación y Garantía            
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 13.7- Liquidación Final de la Obra 

 13.8- Recepción definitiva de la Obra 

 13.9- Devolución de Garantía de cumplimiento de Contrato y de los Fondos de Reparos 

 

14.- RESCISION DEL CONTRATO 

14.1- Rescisión. Notificaciones reciprocas 

14.2- Rescisión por incapacidad del Contratista 

14.3- Rescisión por causa del Contratista 

14.4- Rescisión por causa del Comitente 

14.5- Rescisión por mutuo acuerdo 

14.6- Toma de Posesión de la Obra 

14.7- Inventario y avalúo 

14.8- Liquidación de los trabajos 
 

15.- MULTAS POR PARALIZACION DE OBRAS 

15.1- Generalidades 

15.2- Mora en la iniciación de los trabajos 

15.3- Mora en la terminación de los trabajos 

15.4- Paralización de los trabajos sin causa justificada 

15.5- Faltas e infracciones 

15.6- Procedimiento para la aplicación de multas 
 

16.- REDETERMINACION DE PRECIOS 

16.1- Régimen legal de aplicación 

 

ANEXOS 

Anexo A -  Carta de Presentación 

Anexo B -  Datos del Proponente 

Anexo C - Planilla de Obras Ejecutadas 

Anexo D - Planilla de Equipos a Afectar a la Obra 

Anexo E -  Formulario de Propuesta 

Anexo F - Propuesta Detallada por Ítem 

Anexo G -  Modelo de Análisis de Precios 
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ByCG – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO 01.  

ASPECTOS GENERALES 

1.1.  Alcances del presente pliego, Régimen Legal y Normas Supletorias 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, es de aplicación a la Licitación Pública Nº para la CONSTRUCCIÓN de la obra 
denominada PARQUE LINEAL  “PASEO XIBI-XIBI” - ETAPA 02.- 

La Licitación, Contratación y Ejecución de la obra, así como los derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas 
contenidas en el presente pliego, la Ordenanza Nº3377/01, Decreto Reglamentario Nº 02.03.009, supletoriamente las disposiciones de 

Ley Nº 1864/48 de Obras Públicas y sus modificatorias,, Decreto Acuerdo Nº 4747-H-02, Ley N° 5185 de Compre Jujeño, Ley General 
de Medio Ambiente y la demás legislación de la Provincia de Jujuy, aplicable al proyecto y al Convenio de Cooperación y Financiación 
para la Ejecución de la Obra “Parque Fluvial Lineal Paseo XIBI XIBI” suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy  en fecha 14 de  Septiembre de 2016. 

 

1.2. Terminología 

La terminología utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado: 

ADJUDICATARIO: Oferente que ha recibido la adjudicación del Contrato pero que aún no ha formalizado el mismo. 

COMISIÓN: Comisión integrada por Representantes designados por el Sr. Intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

COMITENTE / ADMINISTRACIÓN: Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

CONTRATA: Instrumento Legal escrito firmado por el Comitente y el Adjudicatario, que estipula las condiciones básicas del Contrato. 

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligado a la ejecución de los trabajos y provisiones en 
los términos del mismo. 

CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y el Adjudicatario. 

CONVENIO: Convenio  de cooperación  y Financiación firmado entre el Ministerio del Interior, Obras Públicasy Vivienda  y la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy para la ejecución de la obra: PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”, firmado en la Ciudad de 
Buenos Aires en el mes de septiembre de 2016. 

DIA / S: Se considerarán como días corridos, a menos que en los Documentos del Contrato se establezcan claramente lo contrario. 

DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS: Son aquellos en que funcionan las oficinas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

DOCUMENTACION: Conjunto de documentos enumerados en el presente pliego. 

INSPECCION: Representante del Comitente que verifica la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y los 
servicios contratados con el Contratista y ante quien debe dirigirse éste, por cualquier tramitación relacionada con la obra. 

MEMORIA TECNICA OPERATIVA: Documento que integra la propuesta y que describe la metodología que el Oferente utilizará en la 
construcción de la obra y deberá demostrar  congruencia con el Plan de Trabajos. 

OBRA / S: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objetivo del presente pliego. 

OFERENTE / PROPONENTE: Empresa o Unión Transitoria de Empresas (UTE), que ha presentado su oferta en la Licitación Pública.  

OFERTA / PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presente el Oferente a la Licitación Pública.  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: El presente pliego integra la documentación de Licitación y contiene las normas 
de carácter general que deben cumplir los llamados a Licitación. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Pliego que integra la documentación de Licitación, especificando las Bases 
Particulares para la Licitación, Adjudicación y Ejecución de la Obra. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: Pliego que integra la documentación de Licitación, especificando los 
aspectos técnicos establecidos por el Comitente para la obra en general que se licita. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: Pliego que integra la documentación de Licitación, especificando los 
aspectos técnicos establecidos por el Comitente para la obra en particular que se licita. 

PREADJUDICACION: Documentación conteniendo el informe elaborado por la Comisión sobre el análisis y comparación de ofertas y 
recomendación a cuálde ellas adjudicar el Contrato. 

PROVEEDOR: Persona física o jurídica con quien el Contratista, contrata determinadas provisiones con destino a la obra. 

PROYECTO DE OFERTA DE PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”: Es el Proyecto que ha elaborado el Municipio de San Salvador de 
Jujuy a nivel de proyecto ejecutivo, el que debe estar presentado junto a la propuesta y demás datos proporcionados por la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy en la documentación de la Licitación. 

PROYECTO EJECUTIVO: Es el Proyecto Ejecutivo elaborado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y que ha sido 

debidamente estudiado por el Oferente para completar la propuesta y que debe presentar el Adjudicatario de la Obra, en un todo de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la 
obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y legales. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con quien el Contratista contrata determinados trabajos y/o servic ios con destino a la 
obra. 

SUPERVISIÓN: Representante del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que tiene a su cargo el seguimiento 
del Contrato.  
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CAPÍTULO 02.  

LLAMADO A LICITACION  

2.1. Características de la Licitación 

 El sistema utilizado para la selección del Contratista será el de Licitación Pública Nacional. 

 A los efectos de esta Licitación los Oferentes, deberán presentar sus propuestas en dos sobres. El sobre Nº 1 o sobre 

externo, contendrá la garantía de oferta y todos los elementos que permitan evaluar la capacidad jurídica, económica e idoneidad 
técnica del o de los Oferente/s; más un sobre Nº 2 cerrado que contendrá la oferta económica propiamente dicha en su interior. 

 El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá fecha, lugar y hora de apertura del Sobre N° 1, como así también la fecha de 
recepción de sobres. Posteriormente, la documentación presentada por aquellos oferentes en el Sobre N° 1 será sometida al estudio 

de una Comisión designada a tal efecto que procederá a analizar y estudiar la misma, considerando en especial si acredita el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 4.2.1.- 

 Sobre la base del análisis y estudio realizado, la Comisión procederá a emitir dictamen o informe de preadjudicación en el 
cual aconsejara la selección de las ofertas de los sujetos de derecho que cumplan las condiciones jurídicas, económicas y técnicas 

requeridas, como así también que sus ofertas resulten admisibles, técnicamente apropiadas y aceptables para el fin propuesto de la 
licitación.- 

 Emitido dicho informe por la comisión de adjudicación y dictado el acto administrativo pertinente por el Ejecutivo Municipal, 
en el mismo se dispondrá la fecha, lugar y hora de apertura del Sobre N° 2, acto en el que participarán los Oferentes que hayan sido 

seleccionados. Previo a ello, y por intermedio de la Dirección General de compras y Suministro de la Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy, se devolverán sin abrir los de aquellas ofertas y sobres que no superaran dicha selección.- 

2.2. Selección 

 La selección estará a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, previo informe elevado por la Comisión designada al efecto y se 
realizará sobre la base de la capacidad jurídica, económica, técnica, financiera, legal y administrativa de las Empresas o unión de 

éstas, que se presenten a la Licitación para ejecutar satisfactoriamente la obra, teniendo en cuenta entre otros  aspectos: la experiencia 
en la ejecución y el cumplimiento de contratos anteriores, las potencialidades referidas al personal, maquinarias y equipos a utilizar, los 
antecedentes legales y el estado económico y financiero demostrado a través de los indicadores de endeudamiento y situación 
patrimonial y la memoria técnica operativa. 

 La omisión de estos antecedentes o bien un desarrollo no adecuado a la más estricta resolución técnica podrá ser 
considerada como que no cumple con los requisitos para que la propuesta sea admisible, con las consecuencias previstas en el Art. 
11º “Inadmisibilidad de las Ofertas” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 Para el caso de oferentes presentados en forma asociada, conforme lo establecido en el punto 3.2del presente, la selección 

se efectuará ponderando a cada uno de los integrantes por el porcentaje de participación que les corresponda al compromiso de 
constitución de UTE. 

 Efectuada la apertura del Sobre Nº 1 y en base a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Comisión preparará un informe técnico de las firmas que se presentaron, donde 

se dejará constancia de cuáles son las seleccionadas y cuáles no para la apertura del Sobre N° 2 que contiene la Oferta económica, 
con las correspondientes razones para adoptar tales consideraciones. 

2.3. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 

 Los interesados podrán solicitar vía web al Comitente cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria 
para la preparación de su oferta hasta SIETE (07) Días Hábiles Administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. 

 Las consultas o aclaraciones deberán efectuarse en la página web de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilitada a 

este efecto, la que garantizará el anonimato tanto en quien es el oferente como también quien ha efectuado la consulta. La respuesta a 
la o a las consultas será publicada en la misma página web y desde ese momento dicha/s consulta/s pasan a ser documentación 
integrante de la licitación y deberán estar integradas en el sobre correspondiente. 

La fecha que se tendrá en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta 

por parte del Comitente. Este a su vez podrá responder las consultas y/o efectuar de of icio aclaraciones o comunicaciones, hasta 
CUATRO (04) días hábiles administrativos antes de la apertura de los sobres. Asimismo podrá efectuar aclaraciones o comunicaciones 
hasta el día hábil anterior a la fecha de recepción de sobres. 

Estas comunicaciones se efectuarán vía web.Una vez publicada en la página web la consulta queda notificada de oficio a todos los 
proponentes que se vayan a presentar a la licitación.  

2.4. Enmiendas a la Documentación de Licitación 

El Comitente podrá enmendar la documentación de Licitación sin ampliar el plazo de presentación de las ofertas, si tales enmiendas, 
se comunican con una antelación mínima de CUATRO (4) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la apertura 
del Sobre N° 1. Dicha enmienda serán publicadas en página web y serán parte integrante del pliego.  

2.5. Documentación de Licitación y su prelación 

El llamado a Licitación, se regirá por lo establecido en  los siguientes documentos: 

- Aclaraciones y comunicaciones del Comitente vía web.  

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

- Planos Generales y de Detalles. 

- Cómputo de Obra. 

- Presupuesto Oficial. 

- Planilla de Cotización 
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 En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden de prelación será el mismo 
en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente. 

 En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos de obra, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, 
tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las generales, los planos de detalles sobre los generales,  las 
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo 

representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los planos y ambos sobre lo escrito en los 
cómputos. Las aclaraciones de orden técnico efectuadas por el Comitente tendrá prelación sobre toda la anterior documentación  
mencionada en este párrafo. 

2.6. Cómputos de los plazos 

 Salvo aclaración en contrario, todos los plazos establecidos en la Licitación y Contratación, se consideran expresados en 
días corridos. 

2.7. Plazos 

 Los plazos de mantenimiento de oferta, ejecución de la obra, garantía y conservación de la misma, se especifican en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

2.8. Sistemas de Medición y Pago de la obra ejecutada 

 La contratación de la obra, se efectuará a través del sistema de Ajuste Alzado. 

 Los precios de los ítems resultarán del correspondiente análisis de precios perfectamente discriminados en sub ítems con 
sus unidades, cantidades y precios unitarios, los que deberán ser presentados formando parte integrante de su propuesta. 

 No se aceptarán análisis de precios globales, los mismo se deberán detallar con sus respectivas unidades. 

 Losoferentes cotizarán los precios unitarios de los ítems que conforman el Presupuesto Oficial de la Obra. Las cantidades a 

cotizar son las indicadas en el Presupuesto Oficial. Las cantidades y precios se cotizan a los fines del reconocimiento parci al de los 
trabajos en cada certificado. Por lo tanto, al cotizar el oferente se compromete a ejecutar la obra completa y terminada, por el precio 
cotizado. 

 

CAPÍTULO 03.  

DE LOS OFERENTES 

3.1. Condiciones que deben cumplir los Oferentes 

 Las condiciones se detallan en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

3.2. Capacidad civil, técnica y financiera de los Oferentes 

 Los Proponentes, deberán tener capacidad civil para obligarse. 

 Si la oferta estuviera formulada por una o más sociedades, deberán acompañar copia autenticada por escribano público 
nacional y debidamente legalizada (en caso de corresponder) de cada contrato social y las constancias que acrediten el cumplimiento 
de las normas legales para operar como tales en la República Argentina.  

 En caso en que dos o más sociedades comerciales y/o empresas individuales se comprometan a efectuar la obra en forma 
asociada, deberán presentar una única oferta en forma conjunta, mancomunada y solidaria, asumiendo expresamente el compromiso 
de constituir una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) de acuerdo a los términos de la Ley Nacional de Sociedades Comerciales Nº 

19.550 dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores a la adjudicación, para la ejecución de la obra en los plazos que se 
establece. Una vez presentada en la Licitación, las Empresas Asociadas, no podrán modificar su integración; es decir, cambiar los 
integrantes que la componen ni disminuir su número ante ninguna situación relacionada con la Licitación y en caso de ser contratadas, 

no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo. Las empresas asociadas en U.T.E, en c aso 
de ser adjudicatarias para la firma del contrato, deberán presentar el contrato de su constitución ante la Inspección General de Justicia. 

 La duración de cada una de las sociedades comerciales y de las U.T.E. deberá superar y ser suficiente para cubrir el plazo 
de ejecución, el plazo de garantía y de conservación de las obras licitadas. 

 Los representantes legales de las sociedades intervinientes deberán acompañar constancia de que están facultados para 

contratar en su nombre siendo, para el caso de las empresas que se presenten asociadas, imprescindible la firma de cada empresa 
hasta que unifiquen personería. 

 Tanto en el momento de la presentación como en el de la adjudicación, los Oferentes deberán demostrar que poseen 
Capacidad técnico- financiera libre de contratación anual suficiente como para cubrir los requerimientos de la obra, durante el plazo 
previsto para la ejecución de la misma. 

 Los oferentes deberán acreditar, experiencia en la ejecución y cumplimiento de obras de ingeniería y de arquitectura y los 
medios necesarios referido a personal, maquinarias y equipos para ejecutarlas. 

 

CAPÍTULO 04.  

DE LAS OFERTAS 

4.1. Forma de Presentación de las Ofertas 

 Las propuestas deben presentarse en original, copiay soporte digital.Se presentarán en el lugar que indique el Departamento 

Ejecutivo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en horas hábiles de oficina, hasta el día y la hora fijados para la recepción de 
las propuestas que estarán integradas por dos sobres o paquetes individualizados en forma bien visible mediante los números “1” y “2”, 
debidamente cerrados mediante cualquier procedimiento que permita asegurar la inviolabilidad de las ofertas entre el momento en que 
han sido entregadas por el oferente y el que precede a la apertura de los sobres.  En el exterior de dichos sobres se indicará:  
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Licitación: 

“Licitación Pública Nacional N° 08 /2017: “PARQUE LINEAL PASEO XIBI-XIBI” - ETAPA 02 

– Municipalidad de San Salvador de Jujuy - Jujuy” 

Expediente N° 16-5010 /2017 

Decreto N° 1006.17.008 

 

 La Mesa de Entradas receptora de los sobres insertará en ambos sobres el sello habitual de cargo, con aclaración de fecha y 
hora de recepción. Las propuestas que se pretendan presentar después de vencido el plazo para hacerlo, no serán admitidas.  

 No deberá omitirse el nombre,constitución de domicilio legal y digital del Oferente, que deberá constar entre la 
documentación inserta en el Sobre N° 1. 

 Ambos, original y copia deben ser foliados y debidamente firmados y sellados en todas sus hojas por los representantes legal 
y técnico de los Oferentes. Los ejemplares se identificarán como ORIGINAL y DUPLICADO en todas sus hojas. 

 El original y el duplicado de la documentación serán colocados dentro de los sobres N° 1 o N° 2 según corresponda, en un 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4.2. 

 Cuando el Comitente requiera formularios específicos para la presentación de las Ofertas, las propuestas deberán 
presentarse en estos o en copias de los mismos. 

 La trasgresión a estas normas podrá ser causal de rechazo de la Oferta. 

 En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como Original sobre los demás, aún el digital. 

4.2. Documentación que integrará la Oferta 

4.2.1- El contenido del Sobre Nº 1, será el siguiente 

1) Original de la constancia oficial de la garantía de oferta equivalenteal uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, que deberá ser 
constituida en la forma establecida en el presente pliego y/o pliego de bases y condiciones particulares. La presentación de la 

garantía deberá efectuarse directamente en el sobre de tal modo de garantizar el anonimato de la presentación hasta el mismo 
momento de apertura de sobres. 

2) Original de constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores dependiente del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación y/o en el  Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy.  

3) Original del Certificado de Capacidad Libre de Contratación Anual para la Sección que corresponda (Arquitectura o Ingeniería), 

expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Jujuy (de acuerdo al Decreto-Acuerdo N° 1194-H-82), la que no podrá 
ser inferior a la fijada para la obra licitada de acuerdo a su presupuesto oficial y el plazo de ejecución establecido; y/o Certificado 
de Capacidad Libre de Contratación Anual para la Sección que corresponda, emitido por el  Registro Nacional de Constructores  

dependientes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

4) Copia autenticada del Contrato Social y todas sus modificaciones, con la constancia de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio que corresponda. 

5) Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el Proponente. 

6) Declaración jurada suscrita por el Proponente y su Representante Técnico (Art.28°, inc. d) de la Ley N° 1864) de que conoce el 
lugar y condiciones en que se realizará la obra. 

7) Declaración jurada suscrita por el proponente y su Representante Técnico de que acepta, para cualquier cuestión judicial que se 

suscitare, la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia de Jujuy y su renuncia expresa al fuero federal (Art.28°,  inc. d) de la 
Ley N° 1864). 

8) Declaración jurada de nacionalidad del proponente y fijación de su domicilio especial en la Ciudad de San Salvador de Jujuy 
(Art.28°, inc. e) de la Ley N° 1864) suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. Se deberá agregar una dirección 
electrónica para las notificaciones. En caso de compromiso de UTE, deberá efectuarse la unificación de personería. 

9) Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos o el Consejo Profesional, según 
corresponda, de que el profesional Representante Técnico se encuentra matriculado y habilitado para el ejercicio de la profes ión 
en el período durante el cual se concreta el llamado a licitación (Ley N° 4957).  

10) Copias de la inscripción y de la Declaración Jurada y acuse de recibo de la presentación del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
que se debieron tributar en los tres (03) meses anteriores a la formalización de la propuesta. 

11) Copias de la inscripción y declaración jurada del impuesto a los Ingresos Brutos que se debieron tributar en los tres (03) meses 
anteriores a la formalización de la propuesta. 

12) Declaración Jurada que la Empresa proponente no tiene deuda salarial pendiente de pago. 

13) Copias de las declaraciones juradas y acuse de recibo de la presentación de las contribuciones y aportes a la seguridad socia l y 
obras sociales y de corresponder a la cuota sindical y otras convenidas previamente que se debieron tributar en los tres (03) 
meses anteriores a la formalización de la propuesta. 

14) Copia de la Constancia de pago del arancel anual por inscripción o renovación de la misma en el Instituto de Estadística y 
Registro de la Construcción (Art. 3º de la Ley Nº 22.250) y de las tres (03) últimas declaraciones juradas de aportes al I.E.R.I.C. y 
al Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción (F.I.C.S.), ambos calculados sobre los 
montos del Fondo de Desempleo (Art. 12º de la Ley Nº 22.250). 

15) Copia del contrato de adhesión o del certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y declaración jurada de 
liquidación de los aportes que se debieron tributar en los tres (03) meses anteriores al de formalización de la propuesta. 

16) Lista de principales trabajos análogos realizados (al menos cinco), suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. 
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17) Copias de las constancias de ejecución de obras terminadas, según Anexo “C” de éste pliego, e informe sobre su desempeño, 
expedidos por los organismos contratantes. 

18) Listado de obras en ejecución o adjudicadas con indicación del monto contractual, monto ya certificado y plazo de ejecución, 
suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. 

19) Declaración jurada del equipo y personal técnico, que se afectará a la obra, según Anexo “D”, suscrita por el Proponente y su 
Representante Técnico. 

20) Nómina de los subcontratistas y proveedores habituales por rubro con indicación de la antigüedad de la relación, suscrita por el 
Proponente y su Representante Técnico. 

21) Estado de Variación de Capital Corriente a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior al de apertura de 
la licitación, suscrita por el Proponente y el Contador Público Nacional que la ha auditado. 

22) Balance General y Cuadro de Resultados de los últimos tres (03) años debidamente intervenidos por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 

23) PLANILLA “A” - JORNALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY suscrita por el Proponente y su Representante 
Técnico. 

24) PLANILLA “B” - CARGAS SOCIALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY suscrita por el Proponente y su 
Representante Técnico. 

25) Cualquier otra documentación establecida en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación y/o aclaraciones 
que durante el llamado a licitación se remita a los futuros proponentes vía web. 

26) El sellado de Ley Provincial emitido por la Dirección Provincial de Rentas en la propuesta (Art. 28º, inc b de la Ley Nº 1864) de 
acuerdo a la legislación tributaria vigente. 

27) Carta de Presentación, de acuerdo al Anexo “A”. 

28) Datos del Proponente, de acuerdo al Anexo “B”. 

29) Ejemplar impreso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Especificaciones Técnicas, aclaratorias, circulares y toda 
otra documentación que sirve de base a la Licitación descargadas gratuitamente del sitio web por el Oferente y solicitada en los 
Pliegos, firmados en todas sus hojas por el representante legal o apoderado. 

30) Propuesta completa en formato digital, escaneado de los papeles originales con las firmas respectivas para ser publicado en la 

página web, dicho formato digital será en PDF (en CD o DVD) y es a los fines de cualquier observación pública de la oferta 
presentada. El contenido del CD o DVD será certificado por Escribano Publico Nacional que coincide con la documentación 
presentada. En caso de verificarse divergencias, la oferta será desestimada. Se deberán incluir los archivos editables en Exc el de 
los análisis de precios y oferta económica para facilitar su revisión. 

31) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones en porcentajes. 

  

4.2.2- El Contenido del Sobre Nº 2 será el siguiente 

1) La oferta que será formulada en planilla de formato igual al que entregue el organismo licitante y a valores básicos 
correspondientes al mes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Art. 3º), según Anexo “E” 

2) Planilla indicativa de la metodología aplicada para la determinación del jornal horario de las categorías de obreros del gremio de la 
construcción o de la cuadrilla tipo utilizada en los Análisis de Precios, debiendo contener como mínimo: jornal horario aplicado, 

porcentual de asistencia perfecta y cargas sociales e incidencia del seguro obrero conforme a la A.R.T. a la que se encuentre  
adherida. 

3) Los análisis de costos  y precios que deberán ser completos, no globales, discriminando todos los componentes del análisis 
realizado (Materiales, mano de obra, equipos, etc.) de todos y cada uno de los ítems y sub ítems que componen la oferta a 

valores básicos correspondientes al mes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo causal de 
desestimación de la misma la presentación de análisis globales. Dichos análisis serán presentados en formularios iguales al que 
incorpore, como ejemplo, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, según Anexo “G”. 

4) Planilla conteniendo el cómputo y presupuesto, con expresa indicación de la cantidad de unidades de cada ítem y/o sub ítem, 

precio unitario y total del mismo, confeccionada en formulario igual al que incorpore como ejemplo el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. El importe total de dicha planilla debe coincidir con el monto total indicado en la oferta, según Anexo “E”. 

5) Plan de trabajos y cronograma de inversiones realizado conforme a las exigencias del organismo licitante establecidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra licitada. Este documento, si bien podrá confeccionarse agrupando partidas 

o ítems en rubros e importes mensuales y acumulados, una vez firmado el contrato deberá ser confeccionado desagregando 
todos los ítems intervinientes cuidando que se mantenga la estructura técnico-económica ofertada, a partir de la fecha de 
iniciación de trabajos. 

6) Diagramas de provisión de materiales y de utilización de equipos que se presentarán cuando así lo disponga el organismo licitante 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra. 

7) Propuesta completa en formato digital, escaneado de los papeles originales con las firmas respectivas para ser publicado en la 
página web, dicho formato digital será en PDF (CD o DVD) y es a los fines de cualquier observación pública de la oferta 
presentada.En caso de diferencia entre el soporte magnético y los originales presentados, prevalecen estos últimos. En tal caso, 

la comisión requerirá en un plazo prudencial (no menor de tres días hábiles ni mayor de cinco días hábiles) la corrección del 
soporte digital. 

 La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos en los apartados 1) al 7) del Sobre N° 2, será causal de la desestimación  
de la oferta. 

4.3. Moneda de Cotización y Pago 

 Los Oferentes expresarán el precio dela Oferta y la moneda de pago en la forma indicada en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
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4.4. Antecedentes técnicos de los Oferentes 

 Según se indica en el Art.4.2°, los Oferentes deberán presentar en el Sobre Nº 1, listado de Obras construidas, similares y/o 
afines a la que se licita, con finalización en el período que se indique según el Anexo “C”. 

 Se considerarán Obras similares aquellas cuyo volumen, técnicas constructivas, materiales, precio, ubicación y vías de 
acceso sean de características afines a las de la Obra licitada. 

Para cada Obra se indicará: 

- Denominación de la Obra. 

- Localidad, Provincia y País donde se encuentra. 

- Comitente. 

- Dirección y Teléfono del Comitente. 

- Fechas de iniciación y de Recepción Definitiva. 

- Monto original de Contrato y fecha del mismo. 

- Para cada Obra, certificado que la misma fue ejecutada por el Oferente, emitida por los respectivos Comitentes.  

4.5. Antecedentes económico-financieros de los Oferentes 

 De acuerdo con lo estipulado en el Art.4.2° del presente Pliego, los Oferentes deberán presentar, en el Sobre Nº 1, la 
documentación fehaciente y verificable que acredite su situación económico-financiera y que permite evaluar su capacidad de 
ejecución. 

 Esta será, como mínimo, la siguiente: 

- Últimos tres (03) balances de la empresa o de cada una de las firmas integrantes de Uniones Transitorias de Empresas, 
certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

- Antecedentes comerciales y bancarios constatables. 

- Estado de Variación de Capital Corriente a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior al de apertura de 
la licitación, suscrita por el Proponente y el Contador Público Nacional que la ha auditado. 

4.6. Equipos y medios que el Oferente compromete utilizar en la Obra. 

 El Oferente deberá presentar en el Sobre Nº 1 de su Oferta un listado de los equipos que utilizará para la ejecución de la 
Obra señalando cuales son de su propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra. 

 En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad a la fecha de Adjudicación y que 
éstos resulten de fundamental necesidad para la concreción de la Obra en el plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al 
Oferente, antes de la formalización del Contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.  

4.7. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la Obra 

 Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y estudiar el terreno en que se 

implantará la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y fluctuación de las napas freáticas y subterráneas s i fuera necesario, 
obstáculos sobre nivel y ejecución de la Obra, de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces 
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración. 

 No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza basado en falla absoluta o parcial de 
informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la Obra.  

 El sector de intervención es de libre acceso por lo que no se hace necesario la visita del mismo de forma coordinada. 

4.8. Conocimiento que implica la presentación de la Oferta 

 La presentación de la Oferta por parte del Oferente implicará que éste conoce la totalidad de los documentos que integran el 
legajo para la Licitación, el terreno donde se realizará la Obra, los precios de los materiales, mano de Obra,  como cualquier otro dato 
que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración. 

 Asimismo, la presentación de la propuesta, implica que el Oferente no solo conoce sino que también acepta todas las 

condiciones y requisitos de la Licitación, así como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre 
contratación y ejecución de la Obra. 

4.9. Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 

 El Oferente deberá presentar, en el Sobre Nº 1 de su propuesta, el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones en 
porcentajes y en el Sobre Nº 2 el Plan  de Trabajos y Cronograma de Inversiones en importes mensuales y acumulados, que se 

compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitación. El plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de 
todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la Obra y el Cronograma de Inversiones establecerá los montos  
mensuales que deberá erogar el Comitente en consecuencia. 

 Si el Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones presentado con la Oferta no respondieren en forma racional a un 

normal y coherente desarrollo de la Obra, el Comitente podrá a su exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la Oferta o solicitar algunas 
aclaraciones sobre los mismos siempre que esto no signifique la modificación de la propuesta. 

 La Adjudicación de la Licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente del Plan de Trabajos y Cronograma de 
Inversiones presentados por el Oferente ni libera a éste de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la Obra, en 
el plazo estipulado en la documentación contractual. 

 Antes del inicio de la Obra el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y un Cronograma de Inversiones 
actualizados y modificados en acuerdo con el Comitente siempre que la modificación no altere la estructura técnico-económica 
fundamental de la Oferta ni vulnere el principio de igualdad de tratamiento debido a todos los Oferentes.  

 El Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones constarán al menos de los siguientes elementos: 

a) Plan de Trabajos 
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- Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales, de los períodos de ejecución de cada ítem e indicación 
numérica de las cantidades físicas o porcentajes de avance. 

- Memoria Técnica Operativa que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e indique el número de frentes 
de trabajo, así como también su ubicación inicial. 

- Indicación del período de ejecución de la Obra y del lapso que demande el Replanteo de la misma. 

b) Cronograma de Inversiones 

- Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para cada uno de los ítems y para el total de la Obra y la curva de  
las inversiones acumuladas. 

4.10. Modificación o retiro de Ofertas antes de la Apertura 

 El Oferente no podrá modificar o retirar su Oferta después de presentada. 

 Cuando el Oferente desee modificar la propuesta ya presentada, podrá hacerlo, siempre antes del vencimiento del plazo 

previsto para presentar Ofertas, entregando un nuevo sobre que incluya las modificaciones. Si éstas afectarán solo al contenido del 
Sobre Nº 2, en este se inscribirá la leyenda “OFERTA MODIFICADA” y en el Sobre Nº 1 se incluirá copia de la nota por la que el 
Oferente notifica al Comitente de su decisión de modificar su Oferta. En este último caso la Oferta presentada en primera instancia no 
será considerada. 

4.11. Gravámenes 

 Correrán por cuenta exclusiva del Adjudicatario y Contratistas todos los impuestos, derechos, tasas municipales, tasa de 
actuación profesional,  aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar 
como consecuencia de las prestaciones a que se obliga en el Contrato. Se considerará que tales gravámenes se hallan incluidos  en el 
precio de la Oferta. 

4.12. Radicación temporaria de equipos extranjeros 

 En el caso que el Oferente prevea la radicación temporaria de equipos, moldes, maquinarias, etc., provenientes del 
extranjero para ser utilizados temporalmente durante la ejecución de la Obra, pero sin ser incorporados a las mismas , deberá tener en 
cuenta las siguientes condiciones: 

a) La radicación temporaria de que se trate deberá estar dentro de los requisitos que establecen las disposiciones legales de la  
República Argentina que se refieren a este tema. El Oferente deberá estudiar cuidadosamente dichas disposiciones legales. 

b) El Contratista será el único responsable de los atrasos en la marcha de la Obra o de los perjuicios de cualquier índole que pueda 
sufrir el Comitente o terceros, como consecuencia del incumplimiento o interpretación errónea por parte del primero, de las 
disposiciones legales antedichos. 

c) Todas las gestiones, trámites, pruebas, constitución de garantía, gastos, etc., que fuese necesario efectuar estarán a cargo del 
Contratista, por su exclusiva cuenta y cargo. 

d) No se efectuará al Contratista ningún pago que se individualice expresamente como compensación o financiación de elementos 
radicados temporariamente. 

e) El Contratista deberá realizar las gestiones pertinentes ante las dependencias que correspondan. 

f) El Comitente tendrá la primera opción de compra de los equipos así ingresados al país. 

4.13. Garantía de Oferta 

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de su Oferta por los plazos establecidos en el Artículo 4.15°, como mínimo mediante la 
constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial de la Obra 
que se licite. 

La Garantía de Oferta será constituida en las formas que indica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

La omisión de esta garantía o su constitución por otro medio distinto a los enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, será causal de rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura. 

El Comitente procederá a la devolución de la Garantía de Oferta en los siguientes casos: 

1. Oferentes cuyas Ofertas no hayan sido admitidas en el acto de apertura o durante el análisis posterior. Las garantías se devolverán 
una vez que se haya firmado la Adjudicación de la Obra al Oferente que fuera seleccionado y vencido el plazo de impugnación del 
acto. 

2. Oferentes que soliciten la devolución con una antelación de 10 días al vencimientodel plazo previsto de mantenimiento de Oferta 
en las condiciones establecidas en el Art.4.15° de este Pliego. 

La devolución se efectuará dentro de los CINCO (05) Días Hábiles Administrativos de solicitada por el Oferente, la que deberá hacerse 
con una antelación de 10 días al vencimiento del plazo de mantenimiento y una vez producidos cualesquiera de los actos 
administrativos o vencimientos que se mencionan precedentemente. 

A los TREINTA (30) días posteriores al perfeccionamiento del contrato se devolverá la garantía de la Oferta a los Oferentes n o 
incluidos en la adjudicación.  

4.14. Mantenimiento de las Ofertas 

El Oferente deberá mantener las Ofertas por el término establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento, las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas por única vez  y 
por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, siempre que los Oferentes no notificaran por escrito al Comitente su 
voluntad de no prorrogar el plazo hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha del primer vencimiento.  

No se aceptarán prórrogas por plazos menores a los estipulados en este artículo. 

Cualquier presentación en ese sentido, será considerada como la negativa del Oferente a prorrogar su Oferta y la misma será 
desestimada al vencimiento del plazo original. 
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CAPÍTULO 05.  

APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

5.1. Acto de Apertura de las Ofertas 

 Las Ofertas serán abiertas en acto público, en el lugar, día y hora fijados por el Ejecutivo Municipal, ante los funcionarios 
competentes y los interesados que concurran. 

 Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, o no laborable el acto se realizará a la misma 
hora del primer día hábil siguiente. 

 Se aceptarán, las Ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier otro medio, hasta una hora antes de la 
hora fijada en los avisos de la Licitación para la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado 

y aunque no se hubiera abierto ninguno de ellos, en el momento en que pretenda efectuarse la presentación y aunque se justifique por 
el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo. 

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con los 
procedimientos previstos para el acto. Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 

5.2. Apertura de Sobres Nº 1 

A la hora fijada para la apertura se abrirán todos los Sobre Nº 1 de la totalidad de las propuestas, leyendo en voz alta el número de 

orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y verificando si la documentación presentada se ajusta a lo establecido en el legajo 
de la Licitación. 

De todo lo actuado se labrará un Acta, en la que constará: 

a) Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura. 

b) Monto y tipo de las Garantías de Oferta y emisor de las mismas. 

c) Observaciones efectuadas por los presentes que solo podrán referir al acto de apertura. 

d) Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto. 

 Los Sobres Nº 2, se abrirán en un segundo acto que estipule el Ejecutivo Municipal. 

 Solo se abrirá el Sobre N° 2 de los Oferentes que hayan sido seleccionados. 

 Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido 
el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que deseen hacerlo. 

 El Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones 
administrativas que lleve el Comitentey se publicará junto a las ofertas admitidas en la página oficial de forma inmediata. 

5.3. Apertura de Sobres Nº 2 

 Una vez que la Comisión designada por el Comitente se haya expedido sobre la selección de los Oferentes  y la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy haya emitido el acto que disponga la selección establecida precedentemente, se procederá a 
la apertura de los Sobres N° 2 – Oferta Económica – en la fecha que se fije para tal evento en un acto público de características 
similares al del Apertura del Sobre N° 1. 

 Se procederá a la apertura de los Sobres N° 2 – Oferta Económica – de las propuestas admitidas y seleccionadas, leyendo 
en voz alta las ofertas económicas. 

 De lo actuado en este acto se labrará un Acta donde se dejará constancia de: 

- Nómina de las propuestas cuyos Sobres Nº 2 fueron abiertos numerados por orden de apertura con indicación del monto de las 
Ofertas económicas. 

- Observaciones efectuadas por los presentes. 

 Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido 
el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que deseen hacerlo. 

 El Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones 
administrativas que lleve el Comitente y se publicará junto a las ofertas presentadas en la página oficial.  

5.4. Modificaciones y ampliación de la información 

 Una vez vencido el plazo para la recepción de las ofertas no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero el 
Comitente podrá pedir por escrito a los Oferentes aquellos datos requeridos en los Sobres 1 y 2 y que habiendo sido omitidos, no 
obligaran al rechazo de la Oferta, así como cualquier otra información complementaria que se considere necesaria, siempre que la 
misma no modifique aspectos sustanciales o que afecten lo Ofertado. 

5.5. Inadmisibilidad de las Ofertas 

 La omisión o falta de presentación de cualquiera de los requisitos exigidos en los apartados 1) a 3) de la documentación del 
Sobre Nº 1 será causa de rechazo de la propuesta. Los requisitos exigidos en los apartados 4) a 31) del Sobre Nº 1 solopodrán ser 
subsanados a solicitud de la comisión de pre adjudicación. 

 La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos por el Art.4.2.2, apartados 1) al 7) del Sobre N° 2, será causal de la 
desestimación de la oferta. 

 El Comitente podrá solicitar para la evaluación y vía web, las aclaraciones o ampliaciones de información que considere 
necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación de la Oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presente los 
Oferentes, serán dadas a conocer a todos los interesados vía web. 

Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas las propuestas en las que se compruebe: 

a) Que un mismo Oferente, o Representante Técnico o empresa subsidiaria o miembros de un mismo holding, intervenga en dos o 
más propuestas. 

b) Que exista acuerdo entre dos o más Oferentes o Representante Técnico para una misma Obra y realicen Ofertas separadas. 
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c) Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietario de Empresas que formulen Ofertas en forma 
separada. 

 Durante el proceso de análisis de las Ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente a los requisitos, es decir si 
contuviere divergencias sustanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de 
Licitación, se recomendará su rechazo, dejando constancia de tal decisión y justificándola debidamente en el informe del análisis 
efectuado. 

 Una vez vencido el plazo para la recepción de las ofertas no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni efectúe  
cambios en la documentación o en el precio Ofertado. 

 Asimismo, queda expresamente aclarado que se publicarán todas las ofertas a los fines de poder recepcionar observaciones 
que sean coherentes para ser tenidas en cuenta a la hora de la adjudicación de la licitación. 

5.6. Decisiones de las Autoridades de Aplicación 

 La Comisión de Evaluación deberá emitir un Informe de Pre-adjudicación -dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 

desde la fecha de la apertura de los Sobres de las Ofertas- indicando los argumentos administrativos, jurídicos, técnicos, económicos y 
contables que respalden sus conclusiones, en el cual elaborará un Orden de Mérito, con el resultado de la evaluación de todas  las 
Propuestas Técnicas, Económicas y de Precio. 

 Dicho informe de pre-adjudicación, será elevado debidamente fundado a los efectos que se proceda a su aprobación o 
rechazo y a la adjudicación de la obra mediante correspondiente Decreto del Poder Ejecutivo 

 En el caso que el presupuesto ganador sea mayor que el de la oferta, para su adjudicación primero se deberá contar con el 
apto financiero del ente Financiero en cumplimiento del CONVENIO. 

 Las Empresas Oferentes podrán presentar impugnaciones que deberán ajustarse al procedimiento descrito en el Art.6.7.  

5.7. Oferta Única 

 En caso de que se presentara una Sola Oferta, la Comisión la analizará y si la misma se ajusta a los términos y condiciones 
establecidos en el Pliego y resultara conveniente, podrá ser recomendada su adjudicación.  

5.8. Licitación Desierta 

 Se declarará desierta la Licitación Pública de la presente Obra, cuando ocurran los siguientes supuestos: 

1. Cuando no existan Oferentes. 

2. Cuando existiendo Oferentes ninguno de ellos sea admisible. 

5.9. Comisión Evaluadora 

 La Comisión Evaluadora será la que se ocupará de estudiar las propuestas presentadas al acto licitatorio y emitirá; en primer 
lugar un informe acerca del cumplimiento de los requisitos del sobre N° 1. Asimismo, para el caso de los sobres N° 2, emitirá informe 

acerca de la oferta más conveniente. Ambos dictámenes serán publicados en la página web oficial. Estará constituida por funcionarios 
y/o técnicos que designará  el Intendente Municipal por Decreto correspondiente.  

 

CAPÍTULO 06.  

ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN 

6.1.  Aprobación de la Licitación y Adjudicación 

 La Adjudicación se hará a la Oferta que resulte seleccionada, según los criterios que se establecen en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los demás documentos de esta Licitación. 

 Una vez que el Comitente haya evaluado el informe de la Comisión procederá a la Adjudicación. Se informará de ello al 
Adjudicatario en forma fehaciente, indicando claramente la fecha prevista para la Firma del Contrato.  

 La devolución de las Garantías de Oferta no implica el retiro o caducidad de las Ofertas de los Proponentes a los que no se 
adjudicó la Licitación, dado que el mantenimiento de éstas se rige exclusivamente por el Art.4.15 del presente Pliego.  

 Junto con la notificación de la Adjudicación, se notificará al Adjudicatario las observaciones que el Comitente efectúa a su 
propuesta de Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones, a los efectos de que adecue el mismo para la firma del Contrato.  

 

6.2. Moneda para la Presentación de las Ofertas   

 La moneda para la presentación de la Oferta será el Peso de curso legal en la República Argentina. 

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 

 Dentro de los DIEZ (10) Días Hábiles Administrativos de notificada la Adjudicación, el Adjudicatario presentará el Plan de 

Trabajos y Cronograma de Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Comitente junto con la 
Adjudicación, según lo establecido en Art.6.1. 

 Una vez presentado, el Comitente dispondrá de CINCO (5) Días Hábiles Administrativos para efectuar nuevas observaciones 
al plan corregido. Transcurrido ese plazo sin que el Comitente formulara observación alguna, el Plan de Trabajos y Cronograma de 
Inversiones presentado se dará por aprobado y pasará a integrar el Contrato, suscribiéndose conjuntamente con éste. 

 En caso de ser observado, el Adjudicatario presentará nuevamente el Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones 
corregidos en el plazo de diez días hábiles, contando el Comitente con el mismo término de cinco días hábiles para expedirse. De no 
mediar observación dentro de éste último plazo, se lo dará por aprobado. 

 El comitente podrá ampliar los plazos estipulados en el presente artículo o adelantar la notificación de las observaciones 
efectuadas al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones y/o modificar el plazo estipulado en los Art.6.5° y 6.6° de este Pliego.  

 En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea “Replanteo” y si la misma coincide o no con la 
iniciación formal de la Obra. 
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 La aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones por el Comitente no libera al Contratista de su 
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la Obra, en el plazo estipulado.  

 El Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones aprobados se mantendrán vigentes mientras no se produzcan atrasos por 
causas justificables, según criterio establecido en el Art. 10.4° del presente Pliego. Asimismo, durante el transcurso de los  trabajos y 
previa expresa aceptación del Comitente, el Contratista podrá introducir modificaciones al Plan sobre la base de la situación que ese 

momento presente la Obra y los distintos aspectos relacionados con ella, siempre que no se modifiquen el Plazo de Ejecución T otal y 
que las modificaciones emergentes de orden económico o financiero no sean menos favorables para el Comitente, que las existentes 
previo a la modificación. 

 En caso de haberse otorgado prórroga del plazo contractual o haberse autorizado trabajos suplementarios que modifiquen o 

no el plazo contractual total, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos adecuada a la nueva situación de la Obra, 
dentro de los DIEZ (10) Días Hábiles Administrativos, de notificado de la prorroga o de la autorización.  

6.4. Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato 

Dentro del plazo estipulado y a partir de la notificación de la Adjudicación y previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá 
presentar la siguiente documentación: 

a) Constancia de cumplimiento de los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, respecto de las 

inscripciones y gravámenes locales. 

b) Garantía de cumplimiento de Contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Art.6.5°. 

c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, según lo estipulado en el Art.6.3°. 

d) Constancia de inicio del trámite de inscripción de constitución de la UTE, de corresponder. 

e) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, Memoria Técnica Operativa y demás documentos cuya variación haya sido 

solicitada por el Comitente. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y en forma, otorgará derecho al Comitente a optar por revocar la Adjudicación 
y ejecutar la garantía de la oferta. 

6.5. Garantía del cumplimiento del Contrato 

El adjudicatario afianzará el cumplimiento del Contrato, mediante una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%), del monto 
contractual, en cualquiera de las formas que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a favor de la Municipal idad de 
San Salvador de Jujuy. 

Cuando los términos contractuales, prevean la actualización monetaria del monto contractual, el monto de las garantías también 
deberá ser actualizado en forma de asegurar permanentemente un afianzamiento equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del mismo. 

La actualización del monto de la garantía en más o en menos, será obligatoria para el Contratista cuando la diferencia entre el valor 
real de la misma y el que corresponda al monto  contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberá realizarse con 

la emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederá en caso de modificaciones del mont o 
contractual, en más o menos, por adicionales o quitas de obras, trabajos no previstos, etc.  

En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la garantía de cumplimiento del contrato con la garantía de la Oferta se 
requerirá una presentación formal en tal sentido ante el Comitente y la adecuación de la fecha de vencimiento a lo est ipulado en el 
párrafo anterior. 

Las eventuales afectaciones sobre esta garantía que el Comitente realice en virtud de lo dispuesto en este Pliego, deberán ser 
repuesto por el Contratista en un plazo de no más de DIEZ (10) Días Hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, s egún lo 
estipulado en el Art. 14.3°, inc.f). 

6.6. Revocación de la Adjudicación 

Si dentro de un plazo de QUINCE (15) Días Hábiles Administrativos de la correspondiente notificación de la adjudicación, el 

Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no concurriere al acto de la firma del mismo o no aceptare 
suscribirlo, el Comitente podrá sin intimación previa, revocar la adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la Garantía de Oferta. 
Tal decisión no dará derecho al Adjudicatario a reclamo de ningún tipo. 

En esas circunstancias, el Comitente podrá adjudicar la Licitación de la Oferta que hubiere resultado evaluada como la segunda más 
conveniente. 

6.7. Impugnación de los actos administrativos 

Dentro de los CINCO (5) Días Hábiles Administrativos a partir de su notificación a los interesados, se podrán efectuar impugnaciones a 
los actos administrativos correspondientes a la Licitación, siguiendo los mecanismos que se consignan en el Pliego de Bases y  
Condiciones Particulares (Art. 18°). 

6.8. Formalización del Contrato 

Se suscribirá el Contrato de Obra, entre el Adjudicatario y un representante autorizado del Comitente.  

Toda la documentación, que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes, en el acto de suscribirlo. Una vez firmado el 

Contrato y dos copias, autorizadas por el Comitente, de la totalidad de la documentación contractual, el Contratista procederá al pago 
del sellado de Ley que corresponde para el Contrato, en la jurisdicción del Comitente, debiendo presentar a este último la constancia 
de tal pago, para la prosecución del trámite administrativo. 

 

CAPÍTULO 07.  

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

7.1. Domicilios legales de las Partes y notificaciones 

El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad de San Salvador de Jujuy, como así también una dirección de correo 
electrónico que serán utilizadas para todas las notificaciones de los trámites administrativos de la obra y deberá mantenerlo en la 
misma durante la vigencia del Contrato. 
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Los cambios de domicilio de una de las partes, deberán ser notif icados por escrito a la otra. Esta obligación subsistirá para el 

Contratista hasta después de aprobada la Recepción Definitiva de la Obra Contratada y has ta que se hayan satisfecho las 
indemnizaciones por Daños y Perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente. 

En la misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio de domicilio haya tomado estado público en razón 
de publicaciones o avisos periodísticos.  

Toda notificación será válida en el domicilio que figure en el Contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la 
parte emisora de la misma. 

Todas las notificaciones entre las partes serán por escrito o vía correo electrónico. Las notificaciones efectuadas por estos medios, 
serán consideradas válidas y fehacientes. 

7.2. Instrumentos contractuales y Documentación accesoria 

Serán instrumentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas partes suscribirán, sin que el orden de enunciación 
represente prelación de uno sobre otros, los siguientes: 

a) El presente Pliego. 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

c) Los Planos y Planillas de la Licitación. 

d) Las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de la Obra. 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de Licitación que el Comitente hubiera hecho 
conocer via web a los interesados antes de la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.  

f) Las Planillas de Cómputo de la Obra. 

g) La Memoria Técnica Operativa. 

h) La Oferta. 

i) El Acta de la Adjudicación. 

j) El Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:  

a) La orden de iniciación de los trabajos. 

b) El Acta de iniciación de los trabajos. 

c) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección, y los restantes registros y libros mencionados en el Art. 8.3° 

d) Los Planos Complementarios que el Comitente, entrega al Contratista durante la ejecución de la Obra, los preparados por éste 
que fueran aprobados por aquél. 

e) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente. 

7.3. Orden de Prelación de la documentación contractual 

En caso de discrepancia de la documentación contractual, sobre aspectos administrativos-legales para la interpretación y ejecución del 
Contrato, se tomará el siguiente orden de prelación: 

1- El Contrato. 

2- Aclaraciones, comunicaciones y circulares del Comitente, previas a la apertura de la Licitación. 

3- Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

4- Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos de obra, de especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, para la 
interpretación y ejecución del Contrato, se tomará el siguiente orden de prelación: 

1- La Oferta. 

2- Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico del Comitente, previas a la apertura de la Licitación. 

3- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

4- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

5- Plano de Detalles y/o de construcción aprobados por el Comitente. 

6- Planos Generales y/o de construcción aprobados por el Comitente. 

7- Análisis de Precios.  

8- Memoria Técnica Operativa. 

9- Planilla de Cómputo o listado de ítems o partidas de la Licitación. 

Asimismo, tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo representado y escrito en los mismos 
y las dimensiones acotadas o escritas en los planos sobre lo representado a escala. 

7.4.  Cesión del Contrato 

El Contratista, no podrá ceder ni transferir el Contrato celebrado con el Comitente, en todo o en parte, a otra persona física o jurídica, ni 
asociarse para su cumplimiento sin autorización expresa del Comitente. 

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Comitente para rescindir unilateralmente el Contrato y ejecutar 
la garantía correspondiente. 

7.5.  Subcontratación. Responsabilidad por subcontratos 

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la Obra adjudicada, deberá obtener la previa conformidad del Comitente. Para 
ello pedirá por escrito la autorización para subcontratar indicando el nombre del subcontratista, la forma de contratación, las referencias 
y antecedentes del mismo y toda otra información que solicite el Comitente. 

Los subcontratistas, se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la Obra para el 
Contratista, no creando a la Comitente obligación ni responsabilidad alguna. 
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Ningún subcontrato autorizado por el Comitente, eximirá al Contratista de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de 
la obra subcontratada, le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente. 

7.6. Vigencia del Contrato 

El Contrato entrará en vigencia desde su firma. La vigencia del Contrato solo se extinguirá por rescisión del mismo o por la recepción 
definitiva de la obra. 

7.7. Responsabilidad por infracciones 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales, provinciales, 
municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecución de la Obra. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el 
resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas y reglamentos. 

7.8. Invariabilidad de los Precios Contractuales 

Los precios estipulados en el Contrato serán invariables, salvo las redeterminaciones de precios que eventualmente correspondan por 
aplicación del mecanismo establecido en el Art.16.1° y/o modificaciones solicitadas por el Comitente. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para los cuales no se hubiere 
establecido ítem o partida en el mismo, se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios 
contractuales siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto del Contrato. 

7.9. Responsabilidad del Comitente 

El Comitente será responsable frente al Contratista por el proyecto de la obra a construir que haya confeccionado o aprobado, sin que 
esto elimine las obligaciones de este último estipuladas en el Art. 10.3° del presente Pliego. 

El Comitente, soportará los daños y perjuicios, incluyendo los gastos improductivos y las prórrogas del plazo contractual originadas por 
paralizaciones totales o parciales de la Obra, solo cuando esas paralizaciones, sean consecuencia de su culpa o de sus órdenes, como 
así también de los hechos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el Art .94° de la Ley Nº 1864/48. 

En esta situación se encuadrarán los actos del poder público posterior a la Licitación y no previsto en la documentación de l a misma, 
que se compruebe fehacientemente que han determinado la paralización de la obra, por ser la Comitente persona del derecho público. 

7.10. Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista 

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origina al Comitente y a terceros por dolo, culpa o negligencia.  

El Contratista tomará a su debido tiempo, todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar daños a la obra que ejecute, a 
las personas que dependan de él, a las del Comitente destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del estado,  del 

Comitente o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador, de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Contratista, salvo que és te 
demuestre la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de la obra, e incluirán a los trabajos que se realicen durante el periodo 
de garantía. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara el Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las 
reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan s ido 
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones o bienes), el Contratis ta los 
comunicará al Comitente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una nota detallando las circunstancias de los hechos. 

Además, dentro de los cinco (5) días subsiguientes, presentará dos (2) copias de la denuncia formulada a la compañía aseguradora 
con la que hubiese contratado el seguro contra terceros. 

7.11. Sistemas patentados  

Si en la ejecución de la obra, el Contratista, adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá presentar anticipadamente a la 
Inspección, los permisos que lo autorizan a emplear, dichos sistemas o procedimientos. 

Los derechos para el empleo en la obra, de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o procedimiento constructivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del Contrato. El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan 
ante él o ante el Comitente por uso indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente, deberá de inmediato reemplazarlo por 
otro, de igual eficacia y calidad. Si el Comitente, lo considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista deberá mantener el 
elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.  

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, el Comitente efectuará las gestiones y gastos nec esarios 
con cargo al depósito en garantía del mismo. 

7.12. Garantía de materiales y trabajos 

El Contratista, garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran experimentar 
la obra por efecto de la intemperie u otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los 
desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

7.13. Plazo para reclamaciones 

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación ante el Comitente, no se establezcan expresamente plazos en otras partes 
de este Pliego o en el de Base y Condiciones Particulares, deberán ser notificadas su intención de reclamar dentro de los DIEZ (10) 
días de producido el hecho que las motive, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 
especies, etc., dentro de los CUARENTA (40) días de producido el hecho. Si no lo hiciera perderá todo derecho. 

CAPÍTULO 08.  

INSPECCION DE LA OBRA 
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8.1. Inspección y Supervisión de los Trabajos 

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la prestación de los s ervicios 

contratados con el Contratista, estará a cargo del personal permanente o eventual, que el Comitente, designe al efecto y que 
constituirá la Inspección de la Obra. 

El Inspector, cuando esta función la ejerce una sola persona, será el representante del Comitente en la Obra, ante él deberá reclamar 
el Contratista, por las indicaciones del personal auxiliar de la Inspección, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier 
naturaleza relacionados con la Obra. 

8.2. Atribuciones de la Inspección 

La Inspección, tendrá, en cualquier momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la Obra, a los efectos 
de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra. 

El Contratista, suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados o 
acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuoso, como así 
también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado en la documentación contractual.  

El Contratista y su personal, cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por escrito, por la Inspección. La que tiene facultades 
para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado, de acuerdo con lo 
establecido en los Art. 10.23° y 10.24° del presente Pliego. 

8.3. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra              

En la Inspección de la Obra, se llevarán los siguientes registros: 

a) Registro de Actas. 

b) Registro de Ordenes de Servicio. 

c) Registro de Notas de pedido. 

d) Registro de Mediciones. 

e) Libro Diario. 

A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con hojas foliadas, impresos en un modelo que 
le entregará la Inspección y en las cantidades de blocks y de copias que ésta indique. 

Salvo dispuesto de otra forma en las Bases y Condiciones Particulares los Libros, que también deberá proveer el Contratista, serán de 
tapa dura y foliada, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de Libros será indicada por la Inspección. 

La primera hoja de cada Libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con 
constancia de la cantidad de folios que contiene. Tanto los registros como los libros deberán ser entregados por el Contratis ta al 
Comitente antes de que comiencen los trabajos. 

La escritura que se realice en todos estos documentos, se efectuará con bolígrafo, no deberán contener tachaduras, enmiendas,  
interlineado, ni agregados que no se encuentren debidamente salvados. 

Las firmas del Inspector y del Representante Técnico, deberán ser aclaradas perfectamente mediante sellos.  

Podrá implementarse actas móviles impresas en impresoras láser o a chorro de tinta, con la intervención de ambas partes. 

8.4. Registro de Actas 

Este registro, se destinará al asiento de las actas, que se labren en cada etapa de la Obra, con relación al cumplimiento por parte del 
Contratista, de las exigencias del Contrato, al desarrollo de la Obra y a toda otra constancia que la Inspección juzgue neces ario 
consignar. 

Este registro deberá permanecer en Obra, en la Oficina destinada a la Inspección y solo será usada por ésta o por el personal del 
Comitente debidamente habilitado para ello. 

8.5. Registro de Órdenes de Servicio 

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista. 

Solo será usado por la Inspección y por el personal del Contratista debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la 
oficina de la Inspección. 

Extendida una Orden de Servicio, por la Inspección, se le entregará el duplicado al Representante Técnico, quien se notificará de la 
misma, firmando a tales efectos en original y todas las copias dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. 

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las efectuadas con las formalidades 
correspondientes, por medio del registro de Órdenes de Servicio habilitado a tal efecto. 

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma. 

Se aplicará al Contratista una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1%0) del monto contractual, actualizado por cada ocasión en que se 
negara a notificarse de una Orden de Servicio o no procediera a su cumplimiento. 

8.6. Registro de Notas de Pedido 

Este registro será llevado por el Contratista y en el extenderá los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar 
ante la Inspección. No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección que los efectuados 
con las formalidades correspondientes, por medio del registro de Notas de Pedido habilitados a tal efecto. 

8.7. Registro de Mediciones 

Este registro, será llevado por la Inspección y se detallarán en él, las mediciones que se practiquen en la Obra, tanto para los trabajos 
que queden a la vista, como los que deberán quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando. 

Los cómputos se acompañarán con los croquis, que se estimen necesarios para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por 
el Inspector y el Representante Técnico. 
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Para proceder a la liquidación de los trabajos, se considerarán exclusivamente los valores asentados en este registro. Los folios 

originales, serán archivados por la Inspección, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado, acompañará a los certificados de 
obra y a las restantes copias si las hubiera, se les dará el destino que indique la Inspección. Este registro permanecerá en obra en la 
oficina de la Inspección. 

8.8. Libro Diario 

Este libro será llevado por la Inspección y permanecerá en Obra en la oficina de la misma. Se habilitará el Libro mediante las firmas del 

Inspector y del Representante Técnico en el primer folio, donde deberá constar la identificación de la obra, el número del Libro Diario 
que se trate y la cantidad de folios que contiene. En el mismo la Inspección hará constar diariamente los siguientes datos y que 
refrendará con su firma: 

- Día, mes y año.  

- Estado del tiempo(1: Lluvia, 2: Viento, 3: Nieve, 4: Heladas, 5: Inundaciones de la Obra, 6: Corte de los accesos a la obra, 7: 
Humedad Excesiva, 8: Huelga General del Gremio (salvo de que se trate de acción específica contra el Contratista), 9: Orden de 

paralización emanada por la Inspección (por causas ajenas al Contratista), indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así 
corresponda, las que serán causales directas de ampliación del plazo de obra y no darán lugar al reconocimiento de gastos 
improductivos. 

- Milímetros de lluvia caída, si se cuenta con pluviómetro. 

- Movimiento de equipos. 

- Frentes de trabajos y su ubicación. 

- Trabajos que se ejecutan en ese día. 

- Ordenes de Servicio, Actas y pedidos tramitados. 

- Nombre de personas que visiten la Inspección en la Obra. 

- Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc. 

- Ensayos y pruebas realizadas. 

- Presencia o ausencia del Representante Técnico. 

- Cualquier otro dato que se considere de interés. 

8.9. Significación y alcance de las Órdenes de Servicio 

a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa 
modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo 
contrario. 

b) Cuando el Contratista considere que cualquier orden impartida se excede de los términos del Contrato, igualmente deberá 
notificarse de la misma, contando con un plazo de QUINCE (15) días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección por 
Nota de Pedido, su reclamación fundada. La Inspección deberá dar respuesta a la objeción dentro de los TREINTA (30) días. En 

caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento 
de aplicación de la multa diaria que se establece en el apartado de este mismo artículo. En igual forma procederá si la Inspección 
reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. 

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de QUINCE (15) días sin realizar su presentación, caducará su derecho al reclamo, aun 

cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin 
derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el 
apartado f) de éste mismo artículo. 

c) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si 
ella le es reiterada. En caso de incumplimiento se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado f).  

Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes  ni de percibir las compensaciones 
del caso, si probare que las exigencias impuestas en la orden exceden las Obligaciones del Contrato. 

d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, será resuelta en primera instancia por el Comitente. Si éste 
reiterara o ratificara la Orden, la misma deberá ser cumplida en los términos del apartado c), aplicándose la multa prevista en caso 
de incumplimiento. 

e) El Contratista no podrá por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con una Orden de Servicio 
emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00 ) 
del monto contractual actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de 

Orden de Servicio mientras dure la aplicación de la multa por paralización de Obras. Las paralizaciones de Obras producidas en 
estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación Art.14.3° inc. c) del presente Pliego. 

f) Se establece una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en el 
cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días corridos. 

8.10. Documentos que el Contratista debe guardar en la Obra 

El Contratista conservará en la Obra una copia ordenada y completa de los documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido 
contralor o supervisión de los trabajos que se efectúen. 

 

CAPÍTULO 09.  

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

9.1. Presencia del Contratista en la Obra 

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en la Obra durante las horas de trabajo, para recibir, 
atender y hacer cumplir las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.  

9.2. Representante Técnico del Contratista 
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El Contratista es responsable de la conducción técnica de la Obra y salvo disposición en contrario del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, deberá contar en la misma con la presencia permanente de un Representante Técnico con título profesional de 
especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional competente. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica de los mismos y representará al 
Contratista ante la Inspección, debiendo encontrarse en Obra durante las horas en que se trabaje en la misma. 

El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su Representante Técnico ante la Inspección, sin 
perjuicio de las acciones que contra este último pudiera ejecutar. 

Déjese establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al Contratista en las consecuencias económicas y 
contractuales derivadas de la vinculación jurídica con el Comitente. 

A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de 
medición.Toda modificación de Obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter técnico deberá ser firmada por 
dicho Representante. 

La ausencia injustificada en la Obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de 
una multa de DOS DECIMOS POR MIL (0,2 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de ausencia, sin perjuicio de la 
aplicación del Art.14.3°inc.a) del presente Pliego, en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas. 

El Comitente podrá ordenar al Contratista el remplazo del Representante Técnico cuando causas justificadas de competencia o 
conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan.  

El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo y contar con la aceptación expresa del 
Comitente. Deberá asumir sus funciones en el término de 5(cinco) días contados desde la emisión de la orden de reemplazo. 

9.3. Personal del Contratista 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los 
trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para el estricto cumplimiento del Contrato.  

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la Obra de todo el 

personal que por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, o que  a simple juicio perjudique o ponga en riesgo la 
buena marcha de los trabajos. 

La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de la Obra, siendo responsabilidad exclusiva del 
Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos 
posteriores del personal afectado o del Contratista. 

Estas órdenes no serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente. 

9.4. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República Argentina en materia 
laboral y previsional, así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le 
ocasiona están incluidas en su Oferta. 

Deberá exhibir, cuando la Inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.  

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los convenios laborales vigentes debiendo 
entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

En el Obrador y en lugar bien destacado se colocará una lista de jornales que se abonan en la Obra y de las condiciones que f ija el 
convenio correspondiente para tales trabajos. Igual formalidad observarán los Subcontratista aceptados por el Comitente.  

Se suspenderá la tramitación y el pago  de los certificados de Obra si el Contratista no hubiera ingresado los aportes jubilatorios a la 
entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o no se mantuviere al día el pago del personal afectado a la 
Obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese período. 

A tal efecto, la Inspección de la Obra hará constar en la tramitación interna del certificado el monto de las sumas que se deben ingresar 
por tal concepto, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por 
duplicado) de las planillas que figuran en el libro de jornales rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados 
para asentar la constancia del pago al personal. 

La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas de pago correspondiente, en las 
que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la Obra y por el mes 
de que se trata, incluido A.R.T. 

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales seránpuestos en conocimiento de las Autoridades 
Competentes por intermedio del Comitente. 

9.5. Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e 
Higiene y su Reglamentación (Ley 19.587 / 72, Decreto Reglamentario 911 / 96 y Resolución 11069 / 91) y a todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de 
acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la Obra, la Póliza de Seguros por Accidentes de Trabajos para todo 
el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la Obra, extendido por una Compañía de Seguros aceptada por el 
Comitente. 

Es obligatorio para el Contratista tener en la Obra los medicamentos y útiles de curac ión que se requieran para los casos de accidentes 
o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

 

CAPÍTULO 10.  
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EJECUCION DE LA OBRA 

10.1. Ejecución de la Obra por el Contratista 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la 

documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por  ello 
tenga derecho al pago de adicional alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en Obra de todos los materiales, como así también la mano de 
Obra y todo personal necesario para la realización correcta y completa de la obra Contratada, el empleo a su costo de todos los 

implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la 
ejecución de la Obra, la disposición del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo 
o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que la 
Obra quede total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.  

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas podrán indicar la obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros. 

10.2. Iniciación de la Obra 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita emanada del Comitente.  

El Comitente impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 
firma del Contrato. 

La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente justificada otorgará derecho al Contratista a 
rescindir el Contrato. 

El plazo para iniciar la Obra estará fijado en el Pliego General de Condiciones Particulares, y no será superior a los TREINTA (30) días 
contados desde la notificación de la orden de iniciación. En caso de silencio de dicho Pliego, se entenderá que rige este último plazo. 

Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el Acta respectiva. Cuando la tarea de Replanteo represente la 
iniciación formal de la Obra y así figure en el  

Plan de Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podrá hacer las veces de Acta de Iniciación de los trabajos debiendo dejarse en ella 
expresa constancia de este carácter. 

10.3. Plazo de ejecución de la Obra 

El plazo de ejecución de la Obra será fijado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Comenzará a computarse desde la 

fecha de iniciación de los trabajos que figure en el Acta respectiva y finalizará en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de 
Pedido al Comitente que ha terminado los trabajos y que la Obra se encuentra en condiciones de ser recibida provisionalmente 
siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse la Obra 
correctamente ejecutada y en condiciones de ser recibida. 

10.4. Prórroga del plazo para la ejecución de la Obra 

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del Contrato dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por el Comitente. 

A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración, especialmente las siguientes causas: 

a) Si el Comitente encomienda trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine un incremento del plazo total 
contractual. 

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones, materiales, terrenos y otros 
elementos necesarios, para la iniciación o prosecución de la Obra, que contractualmente deban ser provistos por éste. 

c) Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, entendiéndose como tales, los que prevé el Art.94° de la Ley Provincial Nº 1864/48. 

d) Para la prórroga del plazo de obra solamente regirá lo previsto en el Decreto N° 1118-OP-85. 

e) Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Comitente, si los hubiere. 

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la Inspección, dentro de los QUINCE (15) días de la 
producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración. 

El Contratista deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o 
partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de 
las distintas causales que invoque. 

El Comitente se pronunciará sobre el pedido de prórroga dentro de un plazo de QUINCE (15) días, a partir de la fecha de la 
presentación del pedido por parte del Contratista, no pudiendo rechazarlos de plano sin justa razón. A tal fin podrá solicitar ulteriores 
aclaraciones al Contratista el que estará obligado a informarlas en el plazo a tal efecto concordado entre las partes.  

En caso que el Comitente no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su vencimiento se suspenderá 
provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolución. 

En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas, las mismas se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su 
percepción. 

10.5. Entrega de los terrenos o del lugar de la Obra 

A solicitud del Contratista, el Comitente, podrá, a su exclusivo juicio, proceder a la entrega de los terrenos o del lugar donde se 
realizará la Obra, antes de la iniciación formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras  condiciones 
contractuales. La entrega se formalizará mediante Acta. 

En caso de necesidad la entrega de la tenencia del terreno se hará conjuntamente con el Replanteo o con el Acta de iniciación de 
trabajos, según lo que se hubiera estipulado eventualmente entre las partes. 

10.6. Seguros 
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El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN y contar con la previa aceptación del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra. 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros: 

10.6.1. Seguros obligatorios 

a) Seguro de Caución por Incumplimiento de Contrato 

b) Seguro de Todo Riesgo de Construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía. 

c) Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual 

d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias  

e) Seguros de Vida obligatorio, Seguros de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguros de Vida de Convenios colectivos si lo 
hubiere 

f) Seguro de automotores, equipos y maquinas asignados a la Obra. 

g) Seguro contra incendio 

h) Los que con tal carácter especifique el Pliego General de Condiciones Particulares 

i) Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a 
efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio de las obras. 

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así 
como en las oficinas u otras dependencias integradas a la Obra. 

10.6.2. Personal del Comitente y de la Inspección 

El personal permanente y/o eventual de la Inspección de Obra deberá ser asegurado por el Contratista, contra accidentes. Las pólizas 
serán individualizadas e intransferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria incapacidad permanente y muerte. 

Las indemnizaciones serán las máximas que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en 
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Comitente comunicará al Contratista, antes  de la 
iniciación de la Obra, la nómina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establecerá  la cantidad de personas y el monto de las primas correspondientes  al 
personal de la Inspección y la forma de actualización del mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto 
realmente abonado por el Contratista y el fijado en el Pliego General de Condiciones Particulares, le será reintegrada o cargado al 
Contratista, según corresponda. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos 
suplementarios o causas no imputables al Comitente o al Estado que demande el seguro para el personal de la Inspección.  

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas o su certificado de cobertura 
correspondientes dentro de los tres (03) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. En este último caso, deberá reemplazar el 
certificado de cobertura dentro de los treinta (30) días en que se lo notifique del cambio. 

El atraso en la entrega de las pólizas correspondiente a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria 
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado. 

10.6.3. Entrega de Pólizas: 

Todas las Pólizas de Seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de 
iniciarse la Obra. Sin este requisito no se procederá ni al Replanteo ni a la iniciación de Obra, (haciéndose pasible de la aplicación de la 

multa establecida en el Art. 15.2°), como tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo éste 
el derecho de la percepción de interés por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los Daños y 
Perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.  

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo 
hiciera oportunamente. 

10.7. Prestaciones para la Inspección 

El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de 
acuerdo a las estipulaciones que se consignan en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Las oficinas estarán dotadas de electricidad, agua y cloaca, cuando ello sea posible y el Contratista la mantendrá en perfecto estado de 
higiene.Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un aparato telefónico para uso exclusivo de 
la Inspección. 

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar la Obra sin riesgo o peligros  y pondrá a 
disposición de la Inspección, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los Replanteos, Mediciones, Relevamiento 
y Verificaciones, que motive la ejecución de la obra, todas las veces que ésta lo solicite. 

10.8. Movilidad para la Inspección 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, podrá indicar la obligatoriedad y 

las condiciones de la entrega de vehículos para la movilidad de la Inspección. En ese caso, dentro de los TREINTA (30) días d e 
notificada la orden de iniciación de los trabajos, el Contratista entregará, él o los vehículos que estipulen. 

Los vehículos serán proporcionados al Comitente desde la fecha de su exigencia de entrega y estarán a disposición de las obras hasta 
la Recepción Definitiva. 

En caso de silencio del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se entenderá que la movilidad de la Inspecciónestará a cargo del 
Contratista. 

10.9. Replanteo de la Obra 
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El Contratista efectuará el Replanteo plani-altimétrico de la Obra sobre la base de los Planos del Proyecto Ejecutivo elaborado por la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy. A tal efecto colocará los puntos fijos, puntos de líneas, amojonamientos, balizamient os y 
demás elementos que permitan el exacto relevamiento y/o replanteo de la obra en todo momento. 

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, que pudieran ser afectadas por la ejecución de 
las mismas para lo cual recabará del o los organismos que correspondan toda la documentación técnica que sea necesaria para 
determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones. 

El Replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a 
la exactitud de las operaciones de Replanteo con respecto a los Planos de la Obra y a los errores que pudieran deslizarse. 

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o f altaran 
señales o estacas, luego de efectuado el Replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse 

cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la Inspección que debe intervenir 
en el nuevo Replanteo parcial. 

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de Replanteo serán notificadas por el Comitente al Contratista. El suministro de los 
elementos necesarios y los gastos  que se originen en las operaciones de Replanteo, así como los provenientes del empleo de 
aparatos, enseres, personal, obrero, etc. Serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y niveles 
correspondientes. 

El Replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el Replanteo haya sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado 
como iniciación de la Obra, la fecha del Acta inicial del mismo será la única válida a los efectos de computar el plazo contractual. 

De cada operación de Replanteo se labrará un Acta, que será firmada por la Inspección y el Contratista y se confeccionará el 
correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la primera.  

La negativa injustificada del Contratista a realizar el Replanteo total o parcial de la obra o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y 
hora fijados por el Comitente dará lugar a lo siguiente: 

a) En aquella en las que el Replanteo sea la tarea que determine la iniciación formal de la Obra, vencido el plazo estipulado por el 
Art.10.2° del presente Pliego, sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el Comitente podrá optar por el 

derecho a la rescisión con pérdida de garantía que le acuerda el Art. 14.3°inc.b) del presente Pliego. De no optarse por la 
rescisión se aplicará únicamente la multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos (Art.15.2°) y se procederá de inmediato 
al Replanteo de oficio, según se establece en el inciso d) del presente artículo. 

b) En aquella en la que el Replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la iniciación formal de la Obra y ésta cuente ya 

con Acta de iniciación, si la no-ejecución del Replanteo representa la interrupción de la totalidad de los trabajos previstos en el 
plan respectivo, comenzarán a computarse, a partir de la fecha notificada al Contratista para iniciar el Replanteo, los plazos que 
estipula el Art.14.3°inc.h) del presente Pliego para que el Comitente pueda optar por la rescisión del Contrato por causa del 

Contratista dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará la multa diaria que establece el inciso c) del presente 
artículo, computada a partir de la fecha fijada por la Inspección o en su defecto, por el Plan de Trabajos, para la iniciación del 
Replanteo y se procederá de inmediato al Replanteo de oficio estipulado en el inciso d) de así corresponder.  

c) La negativa del Contratista a realizar cualquier Replanteo total o parcial (salvo el estipulado en el punto a) de este artículo, o su 

no-concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dará lugar a la aplicación de una multa por cada día de 
atraso equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable 
debidamente justificada. De persistir la demora por más de TREINTA (30)  días, el Comitente podrá optar por suspender la 
aplicación de la multa y realizar de oficio el Replanteo correspondiente. 

d) El Replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y c) de este artículo será realizado por el Comitente o Contratado por éste 
con terceros, debitando al Contratista los gastos emergentes a cuyos efectos, así como a los de la percepción de las multas, 
podrá afectarse la garantía de Contrato. El monto afectado deberá ser repuesto por el Contratista dentro  del plazo que estipule 

el Comitente. Los resultados del Replanteo, en este caso, le serán notificados formalmente al Contratista, teniéndose por 
prestada su conformidad con el trabajo realizado por el Comitente, no admitiéndose sobre el particular reclamo de ninguna 
naturaleza que pudiera interponerse posteriormente. 

10.10. Acopios y anticipo financiero 

El Contratista podrá realizar acopios de materiales en Obra hasta un 10% del monto de Contrato. El desacopio se ejecutara en función 

a los porcentajes de avances Certificados. Idéntico criterio de ejecución tendrá el anticipo financiero que ascenderá como máximo al 
valor del 10% del monto del contrato.- 

10.11. Derechos y obligaciones del Contratista respecto a las Empresas de Servicios Públicos 

Para la Obra a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las 
Empresas de Gas, Transporte, Electricidad, Teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen 
la realización de la Obra, corriendo con todos los gastos del trámite. 

En caso de que debieran abonarse a dichas Empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar su importe será abonado por 
el Contratista pero le será reconocido por el Comitente en el primer certificado que se emita, a partir de los TREINTA (30) días de 
presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los Pliegos de Condiciones o en su defecto, 

fueran considerados por la Inspección como indispensables para la ejecución de la Obra. En igual forma y con el mismo criterio se 
procederá cuando las instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Comitente.  

Los entorpecimientos o atrasos de Obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones 
mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidas en cuenta como causal para el otorgamiento de 
prórroga de plazo. 

Las instalaciones subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones deberán ser conservadas con todo esmero 
por el Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produzcan, corr iendo por su 
cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. 

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los 
trabajos. 
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10.12. Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de Reparticiones Públicas  

Para la Obra a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de Reparticiones Públicas, nacionales, provinciales o municipales, 

tales como: cruce de vías férreas, de rutas camineras, de canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las 
gestiones ante las Empresas respectivas para obtener el permiso para llevar a cabo la Obra. 

El Contratista abonará los derechos que correspondan, los que serán reconocidos por el Comitente en el primer Certificado que emita a 
partir de los TREINTA (30) días de presentada la constancia pertinente. 

Los entorpecimientos o atrasos de Obra que pudiera producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las  gestiones 
mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga del plazo. 

En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean de preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las 
disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservación. 

10.13. Relaciones con otros Contratistas 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el Comitente decida 
realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección 
respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 

La vigilancia general de la Obra quedará a cargo del Contratista de la obra principal. Este permitirá a los otros Contratistas el uso de 
andamios, escaleras, etc. en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de 
los distintos depósitos de materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su Obra a la de los demás Contratistas o a la que realice directamente e l 
Comitente, ajustándose a las indicaciones que se impartan y/o a los planos de especificaciones.  

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, fallas, negligencias o retrasos deberá dar 
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar. 

10.14. Obrador 

El Contratista tendrá en la zona de Obra o en sus inmediaciones, instalaciones, depósitos y demás construcciones provisorias que 
requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de la Obra.  

Todos los edificios provisorios serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación e higiene por el Contratista, estando 
también a su cargo los gastos de conexión y consumo de alumbrado, así como los de provisión y distribución de agua y cloacas.  

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, establecerá de ser necesario, 
las especificaciones correspondientes a estas Construcciones. 

10.15. Carteles 

El Contratista colocará en la Obra carteles del tipo, dimensiones y materiales que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares en la cantidad que éste establezca.  

El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por éste concepto como así también su conservación en buen 
estado, será por cuenta exclusiva del Contratista. 

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad que no hayan sido autorizados 
debidamente por el Comitente. 

10.16. Cierre de la obra 

El Contratista ejecutará el cierre de la Obra cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o en su defecto en 
forma y extensión que determine el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

El Obrador u Obradores deberán estar cercados con material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al 
exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.  

La ubicación de accesos al obrador u Obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las 
medidas de seguridad que se adopten para la Obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.  

En caso de incumplimiento de las disposiciones vigentes para el caso de Obras en la Vía Pública, la Administración podrá aplicar 
multas de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de infracción, sin perjuicio de disponer el 
Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 

10.17. Vigilancia de la Obra 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de 
la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, 
a su exclusivo cargo, un servicio de guardias durante las veinticuatro horas del día, incluidas las oficinas de la Inspección mencionadas 
en el Art. 10.7° del presente Pliego. 

Con el mismo objetivo deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la Obra que indique el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, o en caso de silencio de éste, los que indique la Inspección. 

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las consecuencias derivadas de los hechos que 
se prevea evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será la del Locador de Obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y 
actos de los Subcontratistas y del personal de ambos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas el Comitente podrá aplicar multas de un monto equivalente a UN DECIMO 
POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer 
el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 

10.18. Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

Para esta obra rige la Ley Nacional N° 24.449, de Transito y Seguridad Vial, y Decreto Reglamentario N° 779/95. 
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El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la noche luces de peligro y otros 

medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la Obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la 
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche. 

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la Obra en que puedan producirse accidentes.  

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan ocurrido por causa de 
señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este Artículo son de carácter permanente hasta la 
Recepción Provisional de la Obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

La responsabilidad del Contratista será la del Locador de Obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y 
actos de los Subcontratistas y del personal de ambos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podrá aplicar multa de un monto equivalente a UN DECIMO 
POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la Inspección, sin perjuicio de disponer 
el Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 

10.19. Agua para la construcción 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de la Obra y en todos los casos será costeada por el 
Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de 
instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán rembolsados. 

Fuera de los radios servidos por red pública, la obra de provisión será a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido 

dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. En estos casos deberá presentar muestras de agua a l a 
Inspección para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista. 

10.20. Energía eléctrica para la construcción 

Las gestiones ante quien corresponda la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a cargo del Contratista,  así 
como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el 

abastecimiento de energía eléctrica para la Obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la 
entidad prestataria del servicio eléctrico. 

Cuando en el lugar de la Obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá contar con un equipo propio para su 
generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la 

provisión de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la Obra, no pudiendo 
aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, 
etc 

10.21. Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 

El Contratista tendrá siempre en la Obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha de los trabajos. Según sea su 
naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no sufran deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados por la Inspección, 
previamente a su acopio en el sitio de la Obra. A tal efecto y con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las 
muestras respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios. 

Si el Contratista acopiara en la Obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección. Si 

así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista. 

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, serán por cuenta del Contratista. 

El Comitente exigirá la supervisión en fábrica de los materiales que se consignen en el legajo de la Licitación de “MATERIALES 
SUJETOS A SUPERVISION EN FABRICA”. Estas inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de 
supervisión en fábrica correrán por cuenta del Contratista. 

Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios contractuales. 

La supervisión deberá ser solicitada por el Contratista no menos de TREINTA (30) días antes de iniciarse la fabricación. 

10.22. Pruebas Finales 

En el caso de ser requeridas Pruebas Finales para la Recepción Provisoria,  éstas se establecen en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y/o en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

10.23. Calidad de la Obra a ejecutar 

El Contratista estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de 
la Obra y su terminación dentro del plazo contractual. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, materiales y/o enseres que 

adopte el Contratista resultaren inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres 
o que los remplace por otros más eficientes. 

El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad  que le concierne por la mala calidad de la 
Obra ejecutada o por la demora en terminarla. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y 

aprobados o cuya mano de Obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las 
especificaciones y en los planos de proyecto. 

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo 
que contractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno n i a prórroga del plazo 
contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 

10.24. Vicios en los materiales y Obras 
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Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones y las recons trucciones 

necesarias para verificar el fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 
motivo, estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el 
plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado u otro medio idóneo. Transcurrido 

ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél deduciéndose su importe del Fondo 
de Reparos. 

La recepción de los trabajos,  no impedirá ejercer  el derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños  o perjuicios 
que le produjera la demolición y reconstrucción de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes. 
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art.1646° del Código Civil. 

10.25. Obras ocultas 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y Obras cuya calidad y cantidad no se pueden  
comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos. Todo cómputo y detalle que se refiera a los mismos, 
debe registrarse por medio de Actas. 

10.26. Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento  

Si para llevar a cabo la Obra Contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos  y la 
documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en los Pliegos.  

En lo referente a extracción de áridos, para su aporte en la ejecución de los distintos trabajos que conforman la Obra, el tratamiento 
que se dará a los yacimientos o canteras existentes a utilizar a tales efectos, se encuadrarán dentro de la Legislación vigen te en la 
Provincia de Jujuy, cuyo costo, incluido pagos de impuestos y cánones de así corresponder, estarán a cargo del Contratista. 

En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspección.  

El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor científico, artístico, cultural o arqueológico que 

hallase al ejecutar la Obra. Dichos objetos deberán ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a 
seguir, previa consulta con las instituciones correspondiente. 

10.27. Unión de la Obra nueva con las existentes 

Cuando la Obra contratada deba unirse a Obras existentes o puedan afectar en cualquier forma a estas últimas será responsabil idad 
del Contratista y a su exclusivo cargo las siguientes tareas y provisiones: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos 

licitados se produzcan en la parte existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir la Obra licitada con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equ ivalentes y 
análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del Comitente. 

En aquellos casos en que la Obra afectare paredes o medianeras existentes, estará a cargo del Contratista, además de las tareas 
específicas que detalle el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, tabiques, etc. exigidos por 
los reglamentos municipales. 

10.28. Limpieza de la Obra 

Durante la ejecución de la Obra, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos.  

Cuando el lugar de la Obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección impondrá términos para efectuar la 

misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas se hará pasible de la aplicación de una multa de UN DECIMO 
POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del 
Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.  

Al finalizar la Obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus 

alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del Obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., 
debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la Obra. 

10.29. Equipo mínimo para la ejecución de la Obra 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares establecerá el equipo mínimo que el Contratista deberá mantener en la Obra para la 
ejecución de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de la Obra sin autorización de la Inspección. 

En caso de silencio del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se entenderá que el citado equipo mínimo debe ser propuesto por 
el oferente junto con su propuesta. 

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes de este equipo, el Comitente podrá 
aplicar multas de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado, por cada día en que no se encuentre el equipo 
mínimo de la Obra. 

10.30. Interpretación de documentos técnicos 

El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de los Planos, especificaciones y demás 

documentación técnica para la realización de la obra y responderán  por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la 
ejecución de la misma, hasta la Recepción Definitiva. 

Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, 
invocando error u omisión de su parte en el momento de preparar su Oferta. 

El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier defecto de construcción y de las consecuenc ias 

que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores manifiestos antes de iniciar 
los respectivos trabajos. 



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ByCG |  26 

 
 

 

El Representante Técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño o perjuicio que le ocasione al Comitente por 
culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

10.31. Trabajos nocturnos y en días domingos o festivos 

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, disponga lo contrario. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y 
buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la 
noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo, prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo 
continuado o por equipo, deberá ser autorizado por la Inspección. 

10.32. Trabajos ejecutados con  materiales de mayor valor y/o sin Orden 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, s erán 
computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual.  

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista o que no respondiesen a las 

especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso, aquél los 
demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO 11.  

ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 

11.1. Modificaciones y adicionales ordenados por el Comitente 

El Comitente podrá disponer unilateralmente las modificaciones cuantitativas o cualitativas de la Obra que considere pertinentes, las 
que serán obligatorias para el Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente Articulo y en el Artículo 75° 
de la Ley Nº 1864/48. 

Toda alteración de la Obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos 
adicionales ni se aceptaran modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspección.  

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, deberá modificarse el Plan de Tr abajos y 
Cronograma de Inversiones.En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las Garan tías 
del Contrato. 

11.2. Suspensión de los trabajos debido a modificaciones o adicionales 

Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiere la suspensión total o parcial de la Obra, esta suspensión 
deberá ser ordenada por la Inspección por Orden de Servicio. 

La Inspección podrá proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este último caso el Contratista deberá presentar su pedido, 
debidamente fundado, con una anticipación no menor a los CINCO (5) Días Hábiles Administrativos del momento en que estime deban 
suspenderse los trabajos. La Inspección tendrá un plazo de CINCO (5) Días Hábiles Administrativos para responder a su solicitud. 

Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista podrá suspender los trabajos con los mismos 
derechos a indemnización que se estipulan más abajo. 

De no acceder la Inspección a lo requerido por el Contratista, este no podrá suspender los trabajos, aplicándosele una multa, en caso 
de que así lo haga, de UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de suspensión parcial o total de 
los trabajos, sin que esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo de lo solicitado.  

Dispuesta la suspensión las partes procederán a la medición de la Obra ejecutada hasta el momento labrándose un Acta con los 
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado en viaje o en construcción y la nómina del personal que 
quedará a cargo de la obra. 

En este caso el Contratista tendrá derecho a indemnización por los gastos y perjuicios que le ocasionen la suspensión. 

11.3. Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares especificará detalladamente la forma en que se liquidarán los trabajos y/o provisiones 
adicionales, así como las modificaciones de Obra que importen alteraciones en el monto contractual. 

11.4. Renegociación del Contrato 

El Contrato de Locación de Obra celebrado entre el Comitente y el Contratista no admitirá ningún tipo de renegociación.  

De producirse acontecimientos naturales de carácter extraordinario o bien situaciones de carácter general y extraordinario de cualquier 
tipo, que no hubiesen podido ser previstos hasta el momento de celebrar el Contrato y si dichos acontecimientos o situaciones  fueran 
de características tales que impidan a cualquiera de las partes o a ambas la prosecución de la Obra, se recurrirá a la rescisión de 
mutuo acuerdo en los términos del Art. 14.5° del presente Pliego, previa acreditación de las causales invocadas. 

Las divergencias que se originen en la aplicación de lo dispuesto por el presente artículo serán resueltas según lo estipulado en el Art. 
7.15° del presente Pliego. 

11.5. Incremento en el Monto indicado en el Convenio entre “LA SECRETARIA” y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy 

En todos los casos en que las modificaciones, llámense ampliaciones, adicionales o imprevistos, incrementen el monto indicado en el 
Convenio deberá contarse, previo al inicio de los trabajos respectivos, con la aprobación de la “SECRETARIA”, así como del 
financiamiento correspondiente de los organismos nacionales competentes. 

 

CAPÍTULO 12.  

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

12.1. Normas de medición 
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Para la medición de trabajos, ampliaciones de Obras, etc., regirán las normas establecidas en la documentación contractual. E n los 
casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. . 

12.2. Medición de la Obra 

Los trabajos efectuados de acuerdo al Contrato serán medidos por periodos mensuales, que cerraran el último día de cada mes.  

La medición se realizara el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Será efectuada por la 
Inspección con asistencia del Representante Técnico del Contratista el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. 
Su ausencia determinara la no-procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. 

Los resultados de la Mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección y serán comunicados al 
Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días hábiles de finalizadas. 

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresara disconformidad con la medición se labrara un Acta, con los 
fundamentos de la misma, la que se resolverá junto con la medición final. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los CINCO (5) días Hábiles Administrativos de 
labrada el Acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Comitente 
deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el mismo. 

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 

Las Mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las Mediciones finales que se 
realicen para las Recepciones Provisorias, Parciales o Totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva 
medición. 

12.3. Medición de trabajos que quedaran ocultos 

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y Obras cuya calidad y cantidad no se pueda 

comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la Obra que quedaran ocultos. Si no mediare tal pedido, tendrá que atenerse a lo 
que resuelva la Inspección. 

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la 
prosecución de los trabajos. La medición así realizada se incorporara al primer certificado que se emita.  

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos deberá registrarse en el Registro de Mediciones, 

junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretación.Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados 
exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones. 

12.4. Emisión de los certificados parciales 

Los certificados serán confeccionados dentro de los DOS (2) días hábiles de recibida la Orden de Servicio con la medición apr obada 
conforme lo indicado en el Art.12.2º. 

El certificado será aprobado de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

Si el Contratista, dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos 

de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho  
a la percepción de los intereses previstos en el Art. 12.9º del presente Pliego. 

Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la Obra autorizada resultante de la medición, a los precios de la Oferta, 
además de lo que se disponga en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Los certificados mensuales constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se 
harán, si correspondieran, cuando se realice la liquidación final de la Obra. 

De presentarse la situación de disconformidad del contratista o de su Representante con la medición mensual que se trata en el Art. 
12.2º de éste Pliego o en la confección de cualquiera de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado  con 
los valores obtenidos por la Inspección. 

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo trámite, en ese caso debe seguir lo normado por 

el Art. 12.2º de éste Pliego, el Contratista podrá presentar su reclamo ante el Comitente en trámite idéntico en plazos y formas que los 
establecidos en dicho artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la fecha de extensión del certificado. D e resolverse 
favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidara por separado mediante certificado de ajuste. 

En todos los casos, el ajuste de un certificado en mas o en menos, por errores en la medición o en la confección del mismo, s e 

efectuará en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el 
primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación detallada de los conceptos o cantidades que 
se corrigen. 

El Comitente podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación con la Obra. 

Las observaciones que el Contratista efectúe a las Mediciones o a los certificados, no eximirán al Comitente de la Obligación de pago 
de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en el Contrato para ello. 

Solo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese 
efecto. Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscriptas por los Representantes de las partes 
autorizados a tal fin. 

El Certificado Final de Obra, se emitirá dentro de los SESENTA (60) Días de terminarse la Obra, en forma conjunta con la Recepción 
Provisoria. 

12.5. Acopio y Consumo de Materiales 

El acopio y consumo de los materiales que se emplearen en la construcción de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.  

12.6. Fondo de Reparos 

Del importe de los certificados por Obras autorizadas, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que se retendrá hasta la Recepción 
Definitiva como garantía de la ejecución de la Obra o Fondo de Reparos.Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ByCG |  28 

 
 

 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, 

corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del C ontrato, 
sobre la base de lo estipulado por el Art. 14.3º. 

12.7. Pago de los Certificados 

El pago de los certificados se hará efectivo dentro del plazo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Vencido 
dicho plazo, el Comitente incurrirá automáticamente en mora, sin necesidad de intimación ninguna, salvo que la demora sea imputable 
al Contratista en cualquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro del certificado.  

12.8. Retención de la Obra 

El Contratista o sus subcontratistas no podrán ejercer derecho de retención de la Obra. 

12.9. Formularios para Certificados 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de los formularios necesarios para la confección de los Certificados de Obras.  Dichos 
formularios serán ejecutados en imprenta en un todo de acuerdo al modelo que indique la Inspección de la Obra y deberán entregarse 
a ésta antes del comienzo de los trabajos. 

El costo de estos formularios se considerará incluido dentro de los gastos generales de la Obra.  

CAPÍTULO 13.  

RECEPCION DE LA OBRA 

13.1. Fecha de efectiva terminación de los trabajos - Certificado de Recepción Provisoria  

Cuando la totalidad de la Obra haya sido substancialmente terminada, y realizados satisfactoriamente los Ensayos de Recepción 

previstos en el contrato, el Contratista lo podrá notificar al Comitente, acompañando la notificación con un compromiso escrito de 
terminar con todos los trabajos pendientes, con la debida diligencia, durante el Plazo de Garantía.  

Esta solicitud y compromiso se considerarán como un formal pedido al Comitente de extender el Certificado de Recepción Provisoria de 
la Obra. 

El Comitente, con opinión fundada de la Inspección, tendrá QUINCE (15) días para aceptar o rechazar el pedido interpuesto, debiendo 
indicar, en cualquiera de los dos casos: 

A. Los trabajos substanciales necesarios, si los hubiera, para completar, a los efectos de poder emitir el certificado de Recepción de 
la Obra. 

B. Los trabajos no substanciales, que el Contratista podrá realizar y completar durante el periodo de Garantía. 

Luego de la notificación del Comitente, antes señalada, el Contratista tendrá derecho al Certificado de Recepción Provisoria, una vez 
completados los eventuales trabajos referidos en A. 

La fecha del Certificado de Recepción Provisoria se considerará como fecha de terminación efectiva de los trabajos a los efec tos del 
cumplimiento del Plan de Trabajo. 

13.2. Documentación Técnica conforme a la Obra Ejecutada 

Conjuntamente con la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra el Contratista presentará a la Inspección DOS (2) copias de la 
totalidad de la documentación Técnica conforme con la Obra ejecutada. 

Esta documentación será verificada por el Comitente durante el Periodo de Garantía a los efectos de detectar las eventuales f altas de 
concordancia con la realidad. 

La documentación conforme a Obra estará integrada por planos y memorias descriptivas  de las obras ejecutadas, incluyendo todos los 
estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales etc.) 

Los planos conforme a Obra se dibujarán en Autocad y serán entregados con el soporte magnético correspondiente, en una versión 
actualizada y con más un juego de copias en un material reproducible concordado entre en Comitente y el Contratista con opinión de la 
Inspección. Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos en español. 

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación,  plantas, 
elevaciones y cortes de las obras realizadas, a satisfacción de la Inspección. 

Se incluirán planos constructivos y de detalles  de la  Obra,  y en general,  toda información gráfica necesaria para identificar y ubicar 
físicamente cualquier elemento de la misma. 

Queda entendido que los planos conforme a Obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de 
Licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo 
construido. 

La Inspección podrá ordenar modificaciones en las escalas, tamaños de planos y grado de detalle, cuando así lo considere necesario, 
para una mejor interpretación de la información en ellos contenida. 

Una vez verificada y observada la documentación Conforme a Obra según el procedimiento descrito, el Contratista entregará a l a  
Inspección CUATRO (4)  copia de la documentación, además entregará los soportes magnéticos correspondientes.  

13.3. Recepción Provisoria, Responsabilidades 

La Recepción Provisoria parcial o total de la Obra, no libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a la misma y que sean 
observables a simple vista. 

La Recepción Provisoria se perfeccionará mediante un Acta, firmada por la Inspección “ad-referendum” del Comitente, y por el 
Contratista o su Representante Técnico. A tales efectos la Inspección notificará fehacientemente al Contratista el día y hora en que 
procederá a labrar el Acta. 

En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta, el Comitente la labrará por sí y ante sí,  dejando constancia 
de la actitud asumida por aquél. 

13.4. Recepciones  parciales 
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Se efectuará una única Recepción Provisoria de la Obra, aun cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, considere conveniente autorizar varias o que por necesidades posteriores el Comitente 
decida acordarla con el Contratista. 

13.5. Recepción Provisoria Automática por Inacción del Comitente 

Pasados los  QUINCE (15)  días que establece el Artículo 13.1º sin que la Inspección se haya expedido sobre la solicitud de Recepción 
Provisoria, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes  DIEZ (10) días. 

Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisoria automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los 
trabajos coincidente con la de la solicitud de Recepción  Provisoria. 

13.6. Plazo de Conservación y Garantía            

El  Plazo de Garantía será  el indicado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y comenzará a correr a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de realizar los trabajos pendientes indicados en el Acta de Recepción Provisoria y 
de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detectaran, así como de la conservación y reparación de la Obra,   salvo los 
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello dispondrá del personal y los equipos necesarios.  

La finalización del Plazo de Garantía sin observaciones determinará la Recepción Definitiva de la obra, siempre que se cumpla lo 
establecido respecto al compromiso de ejecutar los trabajos pendientes. 

Si durante el periodo de garantía  el Contratista no solucionara  a satisfacción del Comitente los vicios visibles, los pendientes de la 
Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante dicho período, o las observaciones a la Documentación Conforme a Obr a, 

éste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración,  con cargo al Fondo de 
Reparo del contrato. 

13.7. Liquidación Final de la Obra 

Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de Reparos y la Garantía del Contrato se 
efectuará la liquidación final de la Obra. 

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final la Obra total autorizada ejecutada por el Contrat ista, con lo 
que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 

Para la liquidación final se tomarán  en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y 
certificaciones mensuales. 

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que 
correspondan efectuar al contratista, en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la 

vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter 
de liquidación definitiva por la ejecución de la obra. 

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista se le abonará el mismo dentro del plazo que fija el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, para los certificados mensuales, a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.  

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de DIEZ (10) días Hábiles 

Administrativos. Vencido este término se procederá a afectar en primer lugar el Fondo de Reparo, y de no alcanzar este, la garantía del 
Contrato. De no resultar suficiente la afectación de ambos para cubrir a deuda, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía 
legal que corresponda. 

13.8. Recepción definitiva de la Obra 

Transcurrido el Plazo de Garantía establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se podrá realizar la Recepción 
Definitiva en la Obra. 

Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de la Obra, la ausencia de vicios aparentes, así 
como que se hayan subsanados las deficiencias consignadas en el Acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la 
documentación conforme a Obra. Así mismo, de considerarlo conveniente la  Inspección, se ejecutarán  las pruebas y ensayos 

necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de la obra, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente, 
las establecidas para la Recepción Provisoria. 

De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección intimará al Contratista para que en plazo perentorio lo subsane. Vencido dicho 
plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando 

constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la 
obra  resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.  

La  Recepción  Definitiva se formalizará por Acta, que será labrada en presencia del Contratista o su Representante Técnico y firmada 
por éste y la Inspección, “Ad referéndum” del Comitente.Las  formalidades a cumplir para labrar el Acta son las mismas que las que se 
establecen en el Art.13.2º para el Acta de Recepción Provisoria. 

Para la aprobación de la Recepción definitiva por el Comitente, será requisito indispensable que se encuentre terminada y ver ificada 
por los niveles técnicos la liquidación final de la obra. La aprobación de esta liquidación por parte del Comitente podrá hacerse en el 
mismo acto de la aprobación de la recepción definitiva. 

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo 

liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las establecidas con el Código Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ 
(10) años que establece el Art.1646º, comenzará a regir desde la fecha de Recepción Definitiva.  

13.9. Devolución de Garantía de cumplimiento de Contrato y de los Fondos de Reparos 

El Fondo de  Reparos, o los saldos que hubiera de éstos, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la recepción definitiva 
de la Obra y una vez satisfechas las  indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja 
de la liquidación final. 

En caso de recepciones definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de la 
garantía del Contrato  y de los fondos de reparo, según corresponda. 
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La  Garantía del Contrato y el Fondo de Reparos, o su parte remanente, serán devueltos al Contratista dentro de los TREINTA (30) días 
contados a partir de la aprobación de la recepción definitiva por el Comitente, según sea el caso. 

 

CAPÍTULO 14.  

RESCISION DEL CONTRATO 

14.1. Rescisión. Notificaciones reciprocas 

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Arts. 14.2º a 14.5º del 
presente Pliego. 

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderá la Garantía del Contrato. 

Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le notificaran fehacientemente a éste. En igual 
forma procederá el Contratista cuando a su entender las causas fueran imputables al Comitente. 

14.2. Rescisión por incapacidad del Contratista 

En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte, o ausencia con presunción de muerte 

del Contratista, quedará rescindido el Contrato, a no ser que, dentro del término de TREINTA (30) Días Hábiles Administrativos de 
producirse alguno de los supuestos, los Representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la Obra, por sí o por 
intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el Contrato. En todos los casos, el nuevo 
Oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la contratación orig inal. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato quedará rescindido de pleno derecho. 

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este último caso contraiga responsabilidad 
indemnizatoria alguna. 

El Comitente deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los TREINTA (30) Días Hábiles Administrativos de su 
formulación y comunicarlo al nuevo Oferente. 

El ofrecimiento para la continuación de la Obra deberá formularse por escrito, acreditándose debidamente la respectiva personería. 
Estas exigencias se extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes deberán, suscribir también la 

presentación, la que deberá incluir la constitución de la nueva garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego para 
sustituir a la anterior. 

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordará una ampliación de plazo para la ejecución de la Obra, equivalente al término 
transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta el de la suscripción del nuevo Contrato o la de aceptación de la propuesta, si no 
fuera necesario nuevo Contrato. 

Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del Contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:  

a) Ocupación y Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el plazo 
de garantía. 

b) Devolución de la Garantía de Contrato una vez operada la Recepción Provisoria. 

c) Devolución del Fondo de Reparos cuando se termine la Obra proseguida y transcurra el plazo de garantía, lo que suceda primero 
siempre que no surgieran  

d) vicios ocultos en la parte de Obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se 
deducirán del Fondo de Reparos. 

e) Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 

f) Certificación a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados, existentes en la Obra y destinados al 
cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o Representantes.  

g) Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios para continuar la obra, que sean 
propiedad del Contratista Original y que el Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores 
o Representantes. 

h) El comitente podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y obligaciones respecto de los Contratos que 
hubiera celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.  

i) No será exigible al Comitente el pago de gastos  improductivos, ni lucro cesante ni daño emergente como consecuencia de la 
rescisión. 

14.3. Rescisión por causa del Contratista 

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

b) Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la 

Obra. En este caso el Comitente, a pedido del Contratista podrá conceder prórroga del plazo pero si vencido éste tampoco diera 
comienzo a los trabajos, la rescisión se declarará sin mástramite. 

c) Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que 
figura en el Contrato, siempre y cuando exista una intimación previa del Comitente, no acatada, para que dentro del plazo que le 
fuera fijado, alcance el nivel de ejecución previsto en el plan. 

d) Cuando el Contratista cese total o parcialmente el Contrato, o se asocie con otro u otros para la ejecución de la Obra o 
subcontrate la misma sin autorización del Comitente. 

e) Cuando el Contratista infrinja la legislación laboral, profesional o previsional en relación con el personal afectado a la Obra en 
más de DOS (02) ocasiones.  

f) Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de Reparos o de otras garantías.  
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g) Cuando el monto actualizado, a la fecha de rescisión, de las multas aplicadas al Contratista por atrasos en el Plan de Trabajos y 

Cronograma de Inversiones o por mora en la terminación de los trabajos, supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
contractual actualizado a la misma fecha. 

h) Cuando sin causa justificada el Contratista abandonare o interrumpiere los trabajos por plazos mayores de OCHO (08) días en 
más de TRES (03) ocasiones o por un periodo único mayor de TREINTA (30) días. 

En los casos de los incisos c), d), e) y f), el Comitente intimará previamente al Contratista por Orden de Servicio o en otra forma 

fehaciente, para que en un plazo no mayor de TREINTA (30) días proceda a regularizar, bajo apercibimiento de rescindir el contrato 
por su culpa. 

En todos los casos la rescisión será notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido. Los efectos de esta 
rescisión serán los siguientes: 

a) Ocupación de la Obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y Recepción Provisoria de las partes que estén de 

acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición efectuada de común acuerdo, para lo cual se citará fehacientemente 
al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste se estará a la medición realizada por la Inspección y se procederá a la 
Recepción Definitiva cuando ello corresponda. 

b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato que celebre para la continuación 

de la Obra o la ejecución de ésta por administración y los daños y Perjuicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuenc ia 
de la rescisión. 

c) Arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás elementos existentes o destinados a la Obra, 
necesarios para continuarla, que el Comitente podrá utilizar previo inventario, determinación de su estado y valuación de común 

acuerdo o unilateralmente. En este supuesto el Contratista podrá recurrir la valuación e interponer las acciones legales 
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no obstarán su uso por parte del Comitente.  

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la continuación de la Obra.  

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final que se practicará 
una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso b) sin derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente 
a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.  

f) El fondo de Reparos y la Garantía de fiel cumplimiento serán restituidas al Contratista o cancelados, una vez terminada la Obra 
por el nuevo Contratista y recibida definitivamente, practicándose las deducciones que correspondan por los vicios ocultos que 
sea necesario subsanar en la parte de Obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a favor del Comitente que 
pudiera surgir de la liquidación final. 

g) El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los Contratos que hubiere celebrado para 
la ejecución de la Obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros. 

Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por multas o sanciones por hechos 
anteriores a los que origine la rescisión. 

14.4. Rescisión por causa del Comitente 

El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la emisión de la orden de iniciación de la Obr a o 
la realización del Replanteo. 

b) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Art. 11º de este Pliego, excedan las 
condiciones originales del contrato. 

c) Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la Obra por un periodo continuo de más de NOVENTA 
(90) días. 

d) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos, en más de un 50% durante más de 

CIENTO VEINTE (120) días como consecuencia de la falla de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la 
documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.  

e) Cuando el Comitente demore la emisión o pago en los términos del Art. 38º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
uno o más certificados, que en conjunto superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto contractual por más de NOVENTA 

(90) días después del termino señalado en el Art. 12.7º de este Pliego, sin perjuicio del reconocimiento de intereses. Esta causa 
no podrá ser invocada cuando mediare dolo, culpa o negligencia del Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones 
cuya certificación no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los plazos comenzaran a regir desde 
que exista resolución firme y definitiva al respecto. 

En todos los casos el Contratista intimara previamente al Comitente para que en el término de TREINTA (30) días, normalice la 
situación. Vencido este término sin que se haya normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la 
Rescisión del Contrato por culpa de éste, quien deberá pronunciarse dentro del término de DIEZ (10) días corridos a contar desde la 

solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se entenderá denegada la rescisión y el Contrat ista podrá acceder a 
las acciones que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta rescisión serán:  

a) Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no estén de acuerdo a las 
condiciones contractuales. 

La Recepción Definitiva de la parte de Obra ejecutada procederá una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la 

Obra y haya transcurrido el período de garantía. Cuando por la índole de la Obra o por razones de evidente conveniencia el 
Comitente lo estime oportuno, podrá anticiparse la Recepción Definitiva. 

b) Certificación final de los trabajos recibidos. 

c) Devolución o cancelación del Fondo de Reparos y de la garantía constituida para el cumplimiento del Contrato, en la medida que 
no resulten afectados, una vez concretada la Recepción Definitiva.  

d) Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la Obra y que sean de 
recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener. 
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e) El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado, los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás elementos que el 

Contratista demuestre haber adquirido específicamente para la Obra y que resulten necesarios para continuar la misma, siempre  
que el contratista quisiera desprenderse de ellos. 

f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los Contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la Obra,  
siempre que contara con la conformidad de estos. En caso contrario, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la 
rescisión de dichos contratos. 

g) Indemnización al Contratista por los Daños y Perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, 
computados hasta el momento de la Recepción Provisoria de la Obra. 

14.5. Rescisión por mutuo acuerdo 

Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:  

a) Ocupación y Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el plazo 
de garantía. 

b) Devolución de la garantía de Contrato una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o 
se evidencien defectos originados en vicios ocultos. 

c) Devolución del Fondo de Reparos cuando transcurra el plazo de garantía y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de 
Obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos. 

d) Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 

e) Certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento 
del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del Contratista. 

f) Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos destinados a la Obra, que sean propiedad del 
Contratista y que el Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.  

g) El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los Contratos que hubiera 
celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.  

h) No será exigible al Comitente el pago del lucro cesante como consecuencia de la rescisión. 

i) Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la Obra y que sean de 
recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener. 

j) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los Contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la Obra,  

siempre que contara con la conformidad de estos. En caso contrario, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la 
rescisión de dichos Contratos. 

14.6. Toma de Posesión de la Obra 

Cuando se produzca la rescisión por las causales estipuladas en los Arts. 14.2º y 14.3º, diligenciada la notificación de la rescisión o 
simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la Obra, equipos y 

materiales, formalizando el Acta respectiva y debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente. El Comitente podrá 
disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del Contratista. 

A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere contraído con terceros, será obligación del 
mismo facilitar al Comitente la documentación y antecedentes que le sean exigidos. 

En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el Fondo de Reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se 
notificará a la institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que hubiere lugar.  

Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una medición de la parte de la Obra, que se 
encuentre en condiciones contractuales de Recepción Provisoria dejándose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por 
mala ejecución y otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista. 

14.7. Inventario y avalúo 

Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y bienes, a la brevedad posible y en presencia 

de un Representante por cada parte. El Comitente citará para ello al Contratista y si éste o su Representante no concurriera, el primero 
lo podrá realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia del Acta que se labre.  

El avalúo se realizará por acuerdo de partes. En caso de divergencias se aplicaran los procedimientos previstos en el Art. 7.15º. 

14.8. Liquidación de los trabajos 

Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con 
arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de 
recibo e indispensables para la Obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente serán retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del termino que 
aquella señale, el que no será menor de QUINCE (15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el 
plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de 
aquel. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el Comitente. Si no lo hiciere éste los 
demolerá con cargo a la cuenta del primero. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y 
enseres aceptados a precios de avaluó, constituirán un crédito a favor del contratista, previa deducción de los pagos en los términos 

del Art. 39º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada 
por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el  excedente 
de costo de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el 
Contratista.  
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Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución provoque 
al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

 

CAPÍTULO 15.  

MULTAS POR PARALIZACION DE OBRAS 

15.1.  Generalidades 

Además de las penalidades de otro orden establecidos por este Pliego, o por los demás documentos del Contrato, se impondrán 
multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este capítu lo, no 
impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.  

Déjese establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás documentos del Contrato debe 
interpretarse como monto contractual al importe de la Obra actualizada. 

15.2. Mora en la iniciación de los trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2º del presente pliego, se le aplicará una multa de 
CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de demora en iniciar la Obra. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la 
Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato, las prórrogas y 
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

15.3. Mora en la terminación de los trabajos 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo 

Contractual, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual actualizado por cada 
día de atraso en la terminación de la Obra. 

15.4. Paralización de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL 
(0,1 0/00) del monto contractual actualizado por cada día de paralización. 

15.5. Faltas e infracciones 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a las ordenes escritas de la Inspección se hará 
pasible a la imposición de multas que podrán variar desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,10/00 a 0,5 0/00) del 
monto actualizado del Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del  

Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas 
hasta el cese de la infracción. 

15.6. Procedimiento para la aplicación de multas 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este Pli ego, del 
de Bases y Condiciones Particulares o cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el 
Comitente, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda. 

El importe de las multas será percibido por el Comitente del Contratista o bien deducido de créditos y/o garantías que éste posea. En 
este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden: 

1- Deducción del importe de la multa del primer certificado a emitir después de la aplicación de ésta.  

2- Afectación del Fondo de Reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la 
intimación del Comitente. 

3- Afectación de la garantía de Contrato en el monto de la multa. Esta garantía debe ser completada por el Contratista de inmediato 
ante la intimación del Comitente. 

La afectación del Fondo de Reparos y de la Garantía del Contrato significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la 
multa si se trata de depósito en efectivo, la venta de los títulos depositados o la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o garantías 
hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto. 

Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en los Arts. 6.5º y 12.6º del presente 
Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Art. 14.3º. 

 

CAPÍTULO 16.  

REDETERMINACION DE PRECIOS 

16.1. Régimen legal de aplicación 

Para la re-determinación de los precios del contrato de esta Obra se aplicará el régimen establecido por el Régimen de Re-
determinación de Precios de Contratos de Obra Pública de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N°691 del 
17/05/2016 por el Decreto Nacional Nº 1.295/02 y sus modificaciones. 

Para las obras con Anticipo Financiero, será de aplicación la misma metodología supra mencionada.  
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ANEXO A - CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

San Salvador de Jujuy, ……. de ………..................  de 2016 

 

Al Sr. Intendente de la 

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

Arq. Raúl Jorge 

 

La firma ...................................................................................................................................................(nombre de la firma o de la 

U.T.E.)representada legalmente por el señor/es 

..................................................................................................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal en 

calle ....................................................................................... N° ............. de la ciudad de ......................................................................, 

Provincia de ................................. de la República Argentina, presenta su propuesta para laLicitación Pública N° ................ , y declara 

expresamente que: 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y 

comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N° ......... al N° …......; 

b) Declara conocer el lugar donde se realizará la Obra así como las condiciones en que se desarrollara la misma; 

c) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Oferente a solicitar las 

informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquiera otra 

persona jurídica o física; 

d) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la documentación del llamado a 

Licitación; 

e) Conoce la normativa municipal, provincial y nacional que se aplica a la presente Licitación;  

f) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.  

Por todo ello se pone a disposición del Sr. Intendente en lo que sea conducente, para cumplir con el objeto del presente llamado. 

 

 

 

 

.............................................................................................  …………......................................................... 

   Lugar y Fecha          Firma del Proponente 
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ANEXO B - DATOS DEL PROPONENTE 

 

............................................................................................................  (denominación de la Firma o de la Unión Transitoria de Empresas) 

Domicilio: ...................................................................................................................................................................................................... 

Tipo de Sociedad: .......................................................................................................................................................................................... 

Antigüedad de la sociedad con su denominación actual: .............................................................................................................................. 

Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción……………………………………………………………………………… 

Inscripción en el Registro Público de Comercio: ............................................................................................................................................  

Inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy: ............................................................................ 

Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás Representantes del Proponente: 

........................................................................................................................................................................................................................ 

(Para el caso de que el Proponente sea una U.T.E. se deberán consignar los datos de cada una de las Empresas integrantes de la 

misma). 

 

 

 

 

 

............................................................................................  …………......................................................... 

   Lugar y Fecha          Firma del Proponente 
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ANEXO C - PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS 

(Planilla a confeccionar apaisada) 

 

 

- Incluir las Obras de los últimos 10 años. 

- Clasificarlas en: 

a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita. 

b) Otras obras, indicando Localidad, Provincia y País donde se encuentre ubicada la Obra junto con dirección y teléfono del 
respectivo comitente. 

 

 

 

 

.............................................................................................  …………......................................................... 

   Lugar y Fecha          Firma del Proponente 

 

  

UBICCACIÓN DENOMININACIÓN COMITENTE MONTO(S) FECHA FECHA OBSERVACIONES. 

(1) (2) (3) Básico Inicio 
Terminación 

Contrato. Real 
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ANEXO D - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 

(Planilla a confeccionar apaisada) 

 

NUMERO 
DE ORDEN 

DESIGNACION MARCA MODELO 
POTENCIA 

CAPACIDAD 
HORAS DE 
TRABAJO 

ESTADO 
UBICACIÓN 

ACTUAL 
SITUACION                        

(3) 

 (1)     (2)  Prop. Adq. A.Alq. 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

(1) Adjuntar descripción complementaria si estima necesario. 

(2) Indicar si el estado de los mismos es: Bueno – regular – etc. 

(3) En caso de alquiler y/o contratación de terceros adjuntar documentación en firme respaldatoria.  

Es imprescindible que figure el Equipo mínimo (Art. 10.29° del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 

 

 

 

 

.............................................................................................  …………......................................................... 

   Lugar y Fecha          Firma del Proponente 
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ANEXO E - FORMULARIO DE PROPUESTA 

 

San  Salvador de Jujuy, …….. de …………………….…… del ………….. 
 

 

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 
 

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base al concurso denominado: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nombre o identificación del concurso) 
 

y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación del concurso que se 
adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (cantidad en números)                                            (cantidad en palabras) 
 

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de presentación; la oferta podrá ser 
aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 

Todo concurrente a una licitación deberá depositar con anticipación, en la forma y modo que reglamenta el Poder Ejecutivo, una 

garantía en dinero en efectivo, títulos de la Provincia o valores que este acepte de los Derechos Reglamentarios cuyo monto s e fijará 
en cada caso y que no será inferior al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial para las obras licitadas. Dicha garantía se 
devolverá en caso de no ser aceptada la propuesta. 

El Poder Ejecutivo se reserva al derecho de descalificar a toda propuesta en la que pueda comprobarse:  

a) Que un mismo proponente se halla interesado en dos o más propuestas, con excepción de la situación contemplada en el 
artículo 33º de laLey Nº 1864/48, o que exista acuerdo tácito entre dos o más licitaciones para la misma obra.  

Los proponentes que resulten inculpados, perderán el depósito que determina el artículo 26º de laLey Nº 1864/48 y serán eliminados 
del Registro Permanente de Licitadores. 
Deberá acompañarse de un depósito en garantía por la cantidad de: Pesos Dos Millones setenta y tres mil cuarenta y nueve con 

cuarenta y tres centavos ($ 2.073.049,43), que cubre el 1% (UNO POR CIENTO) del presupuesto oficial en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 26º de la Ley Nº 1864/48 (Ley de Obras Públicas).  

El Depósito de Garantía deberá ser incorporado al sobre Nº 01 y presentado ante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad 
de San Salvador de Jujuy, hasta el día y hora señalados en los avisos de licitación. 

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir  

El no mantenimiento de la oferta dentro de los plazos especificados implicara la pérdida del depósito de garantía y la eliminación del 
proponente del Registro Permanente de Licitaciones. 

 

Firma del Proponente………………………………………………………………………………………..……………...…………………………… 

Nombre y Cargo del Proponente……………………………………………………………………………………………..………..……………….. 

Dirección Legal: ……………………………………………………………………………………………….…………………..…………………….. 

Ciudad: ………………………………………………………………………………………………….…………...……………………………..…….. 

Provincia: ………………………………………………………………………………………………….……..………………………………...…...… 

Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………….………...……………………………….…….. 

Firma del Director Técnico…………………………………………………………………………….……..……………..........................………… 

Nombre y Sello del DT……………….………………………………………………………………………………………..………………….…….. 

Correo Electrónico: …………………………………………………………………………………….………...…………………………….……….. 

La propuesta que tenga números o letras superpuestas, enmendaduras, raspaduras o diferencia entre los datos consignados sin 
salvedad al pie de la misma firmada por el proponente, NO SERA TENIDA EN CUENTA. 

La Municipalidad podrá no considerar las propuestas que no consignen algunos de los datos requeridos.  

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los 
documentos del concurso y especificados en el Pliego de Bases y Condiciones, y en concordancia a la Ley Nº 1864/48 - De Obras 
Públicas de la Provincia de Jujuy. 
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ANEXO F - PROPUESTA DETALLADA POR ITEM 

 

Al Sr. Intendente de la  

MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY 

 

El que suscribe ..............................................................................., en representación de la Empresa......................................................... 

inscripto en el Registro Permanente de Licitadores de Obras de la Provincia de Jujuy, bajo el N° .................., Registro Nacional de 
Constructores Nº….-ha examinado el terreno, los planos, pliegos de Condiciones relativos a la Obra indicada en el título; y se 
compromete a realizar en un todo de acuerdo  con los documentos mencionados que declara conocer en todas sus partes ofreciendo 
ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación: 

 

N° ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UN. CANT. 

PRECIO PRECIO 

PRECIO TOTAL UNITARIO UNITARIO 

(letras) (números) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Plazo de obra: (18 meses )................................................................................... 

 

 

 

 

 

.............................................................................................  …………......................................................... 

   Lugar y Fecha          Firma del Proponente 
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ANEXO G - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 

  

En el acto de licitación los proponentes deberán acompañar sus propuestas con el análisis de precios detallados de cada uno de los 
ítems. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a continuac ión, con 
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos, 
conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato.  

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente artículo faculta a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para disponer el 
rechazo de la propuesta con pérdida de la garantía. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo al modelo que se indican a continuación:  

a) Encabezamiento donde se detalla: título y tipo de obra, jornales básicos, cargas sociales, etc. 

b) Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra: 

 

A) MATERIALES COMERCIALES: 

Tipo de material: 

Costo s/camión o vagón en (origen)       =       -----------------$/u. 

Transporte en ferrocarril: 

(Detallar)           =       -----------------$/u. 

Transporte con camión: 

...........Km. x.......................s/u.Km.       =       -----------------$/u. 

                                                                                     ----------------- $/u. 

Pérdidas...............................%                  =     ----------------- $/u. 

                                                                                                X          $/u 

               ----------------- $/u. 

Gastos generales y otros gastos indirectos....%s/X      ------------------ $/u. 

Beneficios..................................…………....%s/X    =   ------------------ $/u. 

Gastos Financieros………………………..   %s/X     =   ------------------ $/u. 

                                                                                                 P          $/u 

                                                                                        -------------------$/u. 

Ingresos brutos.........................% s/P          =    ------------------$/u. 

IVA......................................................%   s/P          =    ------------------$/u. 

               -------------------$/u. 

ADOPTADO:......................$/U 

 

B) MATERIALES LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tipo de materiales:............................................... 

Procedencia:......................................................... 

D.M.T.:............................................................Km. 

Equipo: (Extracción, procesamiento, carga, etc.). 

....................................................................         ........................H.P................$ 

.................................................................            .........................H.P...............$ 

                                                                                                     Z                  Y                                                                                                   

                                                                                   ............................H.P..................$ 

Rendimiento:.........................u/d. 

Amortización e Intereses: 

...........Y.......... x 8 h/d.    +    ........Y..........$ x.........../a x 8 h/d.      = ..............$/d. 

                  10.000 h.                                             2 x 2.000 h/a. 

Reparaciones y Repuestos: 

.......................% de Amortización............ x ..............$/d.               =  .............$/d. 

Combustibles: 

Gas-oil:..........................1/HP   h  x  .....Z......HP  x   8 h/d.  x  ......$/1 =..........$/d. 

Nafta:............................ 1/d  x  ...................................$/1                    = .........$/d. 

Lubricantes: 

...........................% de Combustibles:............. x  ...............$/d.            = ........$/d. 
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Mano de Obras: 

Oficiales:     .................. x .......................$/d.        = ............................ $/d. 

Ayudantes:  ...................x .......................$/d.       = ...........................   $/d. 

                                                                                       ................................. $/d. 

Vigilancia: ........................%                                  = ............................ $/d......$/d. 

                                                                                  COSTO DIARIO:    ........$/d. 

Costo por unidad:.................$/d.                                                            .........$/d. 

                              ...................u/d. 

Transporte a obra: 

....................Km  x  ..............$/u.Km.                            =      ..........................$/u.                                                                                                           

Pérdidas:.......................%                                              =    .........................$/u. 

                                                                                                       ..........X............$/u. 

Gastos generales y otros gastos indirectos: .  ..%s/X            =         ........................$/u. 

Beneficios...............………………………...% s/X           =    ............................$/u. 

Gastos Financieros………………………… % s/X          =    ..........................$/u. 

                                                                                               ...........P…........$/u. 

Ingresos brutos:...............% s/P......................              =      .........................$/u. 

IVA................................% s/P......................          =    ........................$/u. 

                                                                                    .........................$/u. 

ADOPTADO: .........................$/U. 

 

C) DESARROLLO DE ITEM TIPO: 

1º) Materiales: 

 Para obtener su precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) o B) según sea comercial o local. Dicho precio 
deberá afectarse de los coeficientes que correspondan para expresarlo en la unidad de medida del ítem. 

2º) Ejecución: 

Equipo 

Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B). 

Rendimiento:...........................................u/d. 

Costo por u. ............................................$/d.                 =     ..........X.........$/u. 

                    .............................................u/d. 

Gastos generales y otros gastos indirectos:.....% s/X    =     .....................  ,, 

Beneficios:........…………………………….....% s/X.       =      ..................... ,,  

Gastos Financieros…………………………....%s/X        =      ....................  ,, 

                                                                                             ...........P......... $/u. 

Ingresos brutos:..................% s/P.........................         =      ....................  ,,  

IVA: ..................................%  s/P........................           =      ....................  ,,                                                                                                                                                        

                                                                                               .................... $/u. 

Costo del ítem: 

1º)  +  2º)  =  ....................$/u.  +  ..................$/u.           =     .................... $/u. 

ADOPTADO:.............................$/u. 

 

D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES: 

1º) Materiales: 

El precio de los materiales será analizado por separado 

con el título “Materiales para hormigones”, de acuerdo  

a lo indicado en A) o B). 

Cemento:..................t/m
3   

x....................  $/t       =      ..........................$/m
3
 

Agregado fino:........m
3
/m

3 
x ...................  $/m

3           
=      .........................  ,, 

Agregado grueso......    ,,   x ...................  $/m
3          

=      .........................  ,, Agua:.......................    ,,   x  ..................   $/m
3          

=      
.........................  ,, Madera:...................    ,,   x  ..................    $/m

3         
=      ........................   ,,  

Clavos y alambre:...Kg/m
3  

x ..................  $/Kg.      =       ........................  ,,     

Otros:...............                  x ..................        =      ........................   ,,
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......................... $/m
3 

 

2º) Mano de obra: 

Elaboración, hormigonado, etc.: 

Oficial:...........................h/m
3  

x  .................$/h.     =      .......................... $/m
3 

Ayudante:......................    ,,    x  .................  ,,     =      ..........................    ,,  

Encofrado, desencofrado, etc.: 

Oficial:......................h/m
3   

x   ......................$/h.  =      .........................$/m
3 

Ayudante:.................    ,,    x   ......................   ,,   =      ..........................  ,,
 

                                                                                            .......................... $/m
3
 

Vigilancia:................. %                               =      .......................... $/m
3
 

Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores                                     =       ........................... ,,                                                                                                                        
 

                                                                                            .............X...........$/m
3
 

Gastos generales y otros indirectos:......% s/X            =       ...........................  ,,      Beneficios:........……….………………... % s/X..           
=       ...........................  ,, 

Gastos Financieros……………………… %s/X.            =.     ...........................   ,, 

............P.............$/m
3 

Ingresos brutos......% s/P......................            =       ...........................   ,, 

IVA:......................% s/P......................              =       ...........................   ,,            

                                                                                           ........................... $/m
3 

Costo del item: 

1º) +  2º)  = ..................$/m
3  

+  ...................$/m
3                        

...........................$/m
3 

ADOPTADO:...............................$/m
3 

 

E) ITEM TIPO DE TRANSPORTE DE SUELOS PARATERRAPLENES: 

Volúmenes de suelo medidos en posición:.................. 

Se prevee que un.............% se ejecutará con motopala y un.............% con camión. 

1º) Con motopala:  (................%). 

Equipo: motopala de.................m
3 
...............Z..............H.P.         ......Y......... $/h. 

Rendimiento: 

V.M.A.= ...............hm/h (promedio de ida cargada y vuelta vacía) 

 Suelo que transporta = ..............m
3
(Volumen útil). 

 .................hm/h.  x ....................m
3 
= ........................hmm

3
/h. 

Amortización e Intereses: 

 ..............Y.................$  +  ........Y............$  x ............../a      =     .................$/h 

             10.000 h.                                  2  x   2.000 h/a. 

Reparaciones y Repuestos: 

 .................%  de Amortización:................  x   ................$/h   =    ................ $/h 

Combustibles: 

Gas-oil: .............1/H.P.h   x...................HP  x..............$/1       =    ................ $/h 

Lubricantes: 

 .......................%   de Combustibles:       ..............  x  ........$/1 =    ................ $/h 

Mano de obra: 

Oficial:                                   .............................$/h 

Vigilancia ..................%   =   .............................  ,,                 =  . .....................$/h 

                                                             COSTO HORARIO    =   ......................$/h 

Costo por Hmm
3 
=  ...............................$/h  x                         =.....X..........$/hmm

3 

                               ..........................................Hmm
3
/h 

Gastos generales y otros gastos indirectos: .....% s/X           =   .....................   ,, 

Beneficios: ......................……………………..... % s/X           =     ..................    ,, 

Gastos Financiero……………………………… . % s/X           =     .................     ,, 

........P........ $/hmm
3 

Ingresosbrutos: ..................% s/P ........................                =   ...................     ,,  
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I.V.A.:  ...............................  % s/P ........................                =  ....................     ,, 

                                                                                              .....................$/hmm
3
 

2º) Con camión:   (...................%) 

Equipo:  camión, de .................tn                                          =   ..........Y........... $ 

Rendimiento: 

V.M.A = ................hm/h( promedio de ida cargado y vuelta vacío) 

Suelo que transporta  = .........................m
3 
(volumen útil) 

........................hm/h  x  .........................m
3 
.........................hmm

3
/h 

Amortización e Intereses: 

.............Y..............$  +   ......................$  x  .............../a    =   .....................$/h 

10.000h                               2  x  2.000h/a 

Reparaciones y Repuestos: 

...............% de Amortización:  .................  x ................$/h      =   ....................$/h 

Combustibles: 

Gas-oil: 0,................1/hm  x  ...................hm/h  x  ...........$/1=  ......................$/h 

Lubricantes: 

.....................% de Combustibles:  ............  x  .................$/1=  ......................$/h 

Mano de obra: 

Oficial:                            ...............................$/h                        ......................$/h 

Vigilancia:...............% =  ...............................  “                          ......................$/h 

                                                           COSTO HORARIO:    =  ..................... $/H 

Costo por hmm
3  

=   .......................................$/h  x              =  ..........X....$/hmm
3 

                                .......................................hmm
3
/h  

Gastos generales y otros gastos indirectos: ..............% s/X     =  ................      Beneficios:...................................................................% 
s/X     =  ............$/hmm

3 

Gastos Financieros..........………………………………% s/X      =  ……… $/hmm
3
 

P      $/hmm
3
 

Ingresos brutos:..............................% s/P .....................            =  .............    ,, 

I.V.A.: ...........................................% s/P .....................              =  .............    ,, 

                                                                                                    ...............$/hmm
3
 

Costo del ítem: 

1º) Con motopala: 

...............................$/hmm
3  

x  .....................................            =  ..............$/hmm
3 

2º) Con camión: 

...............................$/hmm
3  

x  ......................................           =  ..............$/hmm
3 

ADOPTADO:......................................$/hmm
3
 

 

 



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ByCP |  1 

 
 

 

ByCP – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONESPARTICULARES 
 

OBRA: PARQUE LINEAL “Paseo XIBI-XIBI”  - ETAPA 02 

 Propuesta de Recuperación de Cuenca y Márgenes del Rio 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  AJUSTE ALZADO 

PLAZO DE OBRA:  12 meses 

PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 107.911.648,40(al mes de Noviembre de 2016) 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:   $ 107.911.648,40 

VALOR PLIEGO:  SIN COSTO 

 

INDICE GENERAL 
 

ARTÍCULO 1º. Carácter y Objeto de la Licitación. 

ARTÍCULO 2º. Régimen Legal. 

ARTÍCULO 3º. Presupuesto Oficial y Mantenimiento de las Ofertas. 

ARTÍCULO 4º. Constitución de Domicilio para la Recepción de Aclaraciones y Enmiendas. 

ARTÍCULO 5º. Sistema de Contratación y Pago de la Obra Ejecutada. 

ARTÍCULO 6º. Variantes ala Oferta Básica 

ARTÍCULO 7º. Impedimentos para ser Oferentes 

ARTÍCULO 8º. Moneda de Cotización y Pago. 

ARTÍCULO 9º. Constitución de la Garantía de Oferta 

ARTÍCULO 10º. Apertura De Sobres 

10.1 - Publicación del llamado a Licitación 

10.2 - Descarga de Pliegos 

10.3 - Fecha de Apertura del Sobre N° 1 

10.4 - Fecha de Apertura del Sobre N° 2 – Oferta económica. 

ARTÍCULO 11º. Inadmisibilidad de las Ofertas. 

11.1. Experiencia Específica 

11.2. Índices 

11.3. Para Asociaciones de Empresas 

ARTÍCULO 12º. Adjudicación de la Licitación. 

ARTÍCULO 13º. Plazo de Notificación Formal de la Adjudicación. 

ARTÍCULO 14º. Representante Técnico Del Contratista 

ARTÍCULO 15º. Documentación Previa ala Firma del Contrato 

ARTÍCULO 16º. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

ARTÍCULO 17º. Impugnaciones 

ARTÍCULO 18º. Sellado 

ARTÍCULO 19º. Domicilio Legal del Contratista. 

ARTÍCULO 20º. Proyecto de la Obra 

ARTÍCULO 21º. Iniciación de la Obra 

ARTÍCULO 22º. Plazo de Ejecución de la Obra 

ARTÍCULO 23º. Seguros 

ARTÍCULO 24º. Prestaciones para la Inspección 

ARTÍCULO 25º. Movilidad para la Inspección. 

ARTÍCULO 26º. Régimen de Acopios. 

ARTÍCULO 27º. Derechos y Obligaciones del Contratista Respecto alas Empresas de Servicios Públicos 

ARTÍCULO 28º. Subcontratación de Empresas Locales 

ARTÍCULO 29º. Carteles de Obra 

ARTÍCULO 30º. Cierre de la Obra 

ARTÍCULO 31º. Vigilancia de la Obra. 

ARTÍCULO 32º. Unión de la Obra Nueva con las Existentes. 

ARTÍCULO 33º. Impacto Ambiental 

ARTÍCULO 34º. Liquidación de Trabajos Adicionales, Modificaciones y Variaciones 
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ARTÍCULO 35º. Emisión de los Certificados Parciales 

ARTÍCULO 36º. Sustitución de los Fondos de Reparos. 

ARTÍCULO 37º. Pago de los Certificados de Obra 

ARTÍCULO 38º. Sistema de Autocontrol de Calidad 

ARTÍCULO 39º. Planos Conforme a Obra 

ARTÍCULO 40º. Plazo de Conservación, Garantía y Multas 

ARTÍCULO 41º. Predeterminación de Precios 

ARTÍCULO 42º. Inspección De Obra 

ARTÍCULO 43º. Planilla de Presupuesto 

ARTÍCULO 44º. Unión Transitoria de Empresas 

ARTÍCULO 45º. Forma de Cotización  para las Obras Integrantes del Proyecto. 

ARTÍCULO 46º. Ítems a Considerar 

ARTÍCULO 47º. Exigencias Ambientales 

ARTÍCULO 48º. Otros 
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ByCP – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONESPARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º -  CARÁCTER Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la selección de un Contratista para realizar los trabajos de ejecución de la Obra 
denominada PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI” - ETAPA 02, sobre la base, del Proyecto Ejecutivo, suministrado por el Municipio, y 
que el oferente deberá estudiar y presupuestar en base a él. 

Todo ello dentro del marco legal establecido en el CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA DE LA NACIÓN-MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY.-. 

 

ARTÍCULO 2º -  RÉGIMEN LEGAL 

Las bases de la Licitación, contratación y ejecución de la Obra indicada en el Artículo 1° se sustentan en los siguientes documentos: 

a) Convenio entre El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la NaciónyMunicipalidad de San Salvador de Jujuy- 
Provincia de Jujuy con fecha 14 de septiembre de 2016. 

b) la Ordenanza Nº3377/01, Decreto Reglamentario Nº 02.03.009, Decreto Acuerdo Nº0029.16.009,  supletoriamente las 
disposiciones de Ley Nº 1864/48 de Obras Públicas y sus modificatorias,, Decreto Acuerdo Nº 4747-H-02, Ley N° 5185 de Compre 
Jujeño, Ley General de Medio Ambiente y al Convenio de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra PARQUE 

LINEAL “PASEO XIBI-XIBI” - ETAPA 02 suscripto entre el  Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy  en fecha 14 de  Septiembre de 2016.. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

d) Las aclaraciones y comunicaciones que haga conocer el Comitente a los Oferentes vía web. 

e) Ley de Contabilidad de la Provincia de Jujuy o la que en su futuro pueda sustituirla. La documentación que comprende Normativas, 
Decretos y demás componentes que rigen la ejecución de las obras Públicas, basados en la Legislación Provincial y Municipal:  

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

g) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

h) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales elaborado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.  

i) Los Planos Generales del Proyecto Ejecutivo, suministrados por la Municipalidad. 

j) El Cómputo Oficial de Obra.  

k) El Presupuesto Oficial de la Obra. 

l) La Planilla de Cotización. 

m) La Memoria Técnica Operativa. 

 

ARTÍCULO 3º -  PRESUPUESTO OFICIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de PESOS CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON40/100CENTAVOS ($ 107.911.648,40)  al mes de Noviembre de 2.016.  

El Presupuesto Oficial surge del estudio realizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy considerando los costos necesarios 

para la ejecución de la obra incluyendo los impuestos vigentes, el gasto financiero correspondiente a un plazo de pago de Sesenta (60) 
días y los gastos de Inspección. 

Las Ofertas deberán ser mantenidas por el plazo de Noventa (90) días contados a partir de la fecha de la apertura del Sobre N°1. 

 

ARTÍCULO 4º -  ACLARACIONES Y ENMIENDAS. 

Dentro de los plazos establecidos en el Artículo 2.3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Comitente publicará vía Web los 
Pliegos y todas las aclaraciones de oficio y las respuestas a las consultas que se formulen.  

Toda aclaración, ya sea por consulta de los oferentes y/o aclaraciones de oficio emitidas por la Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy, serán publicadas en la página web municipal habilitada al efecto de la licitación y las mismas pasarán a formar parte de la 
documentación exigible en el Sobre N° 1, la no inclusión de las mismas dará lugar al rechazo de la propuesta en el mismo Acto de 
Apertura según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales (ByCG) en su Art. 4.2.1º. y 4.2.2º 

 

ARTÍCULO 5º -  SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE LA OBRA EJECUTADA. 

La Obra se contratará por el Sistema de AJUSTE ALZADO. 

Se aclara que al hacer el oferente su cotización, implica que ha estudiado acabadamente la Obra, los planos, el lugar de 

emplazamiento, etc. de manera que el precio ofertado contempla todos los trabajos necesarios para que la obra sea entera, c ompleta y 
adecuada a su fin, respetando además, las exigencias técnicas consignadas en las especificaciones.  

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.  

 

ARTÍCULO 6º -  VARIANTES A LA OFERTA BASICA 

No se solicita ni se consideran variantes a la Oferta Básica en la presente Licitación. 

 

ARTÍCULO 7º -  IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación:  

a) Los quebrados o concursados civilmente, mientras no obtengan su rehabilitación. 
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b) Las Empresas en las que actúen como Directores o Administradores de las mismas, agentes de la Administración Pública 
Provincial, Nacional o Municipal. 

c) Los que se encontrasen suspendidos o inhabilitados en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia 
de Jujuy y/o el Registro Nacional de Constructores dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

d) Aquellas empresas que se presenten en forma individual o integrando una U.T.E. que no tengan asignada la Capacidad de 
Ejecución Anual que otorga el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy o el Registro 

Nacional de Constructores dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la Sección Ingeniería o 
Arquitectura, según corresponda, vigente para el año 2017. 

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las propuestas, solicitará a los Organismos competentes, las actuaciones que 
acreditan el cumplimiento de las condiciones indicadas más arriba. 

 

ARTÍCULO 8º -  MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO. 

La cotización deberá efectuarse en Pesos de curso legal en la República Argentina. 

El Proponente deberá consignar en su oferta los precios unitarios que atribuya a cada uno de los ítems de las Planillas de Presupuesto 
(Anexo “F” e “G”). Estos precios estarán referidos al mes indicado en el Art. 3º de éste pliego, y deberán contar con su correspondiente 
“Análisis detallado de precios” conforme al modelo consignado en el Anexo “G”, sin ítems globales. 

Para el pago de la Obra ejecutada se aplicarán a los porcentajes ejecutados de los ítems los precios unitarios consignados.  

 

ARTÍCULO 9º -  CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA 

La Garantía de la Propuesta deberá estar contenida en el Sobre Nº1 y cubrir el UNO por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, 
a favor de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la que podrá integrarse de acuerdo a las siguientes formas:  

a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, a nombre de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, 
Cuenta Corriente N° 4880072308, acompañando la boleta pertinente.- 

b) Con aval bancario. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios 
de división y excusión en los términos del Artículo 1584 inc. d del Código Civil y Comercial de la Nación. No deberá contener fecha 

de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aun cuando fueran pagados por el tomador 
los valores que demande su costo. Deberá expresar -asimismo-: nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, 
domicilio y firma autorizante, con aclaración de la misma. El fiador deberá aceptar la jurisdicción correspondiente al domici lio del 
Comitente renunciando a cualquier otra jurisdicción.-  

c) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en compañías de 
seguros de primera línea, todo ello a satisfacción del Comitente. La póliza y la Aseguradora deberán cumplir iguales requisitos que 
los que se indican en el acápite anterior. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y 

estarán acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Asimismo, las garantías 
deberán estar acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano 
público. En el caso de que la certificación fuera extendida por un escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá 
contar además con la legalización del respectivo Colegio.- 

En cualquier tipo de garantía optado por el oferente, deberá establecer que la misma se hará efectiva a simple requerimiento de la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy, sin necesidad de ningún requisito y sin que sea indispensable constituir previamente en mora 
al obligado directo, por lo que el fiador tendrá carácter de deudor liso y llano, y principal pagador de ésta obligación.  

 

ARTÍCULO 10º -  APERTURA DE SOBRES 

10.1 - Publicación del llamado a Licitación 

La publicación se realizará en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de circulación local y nacional, y en la página web del 
Municipio 

10.2- Descarga de Pliegos 

Los Pliegos son gratuitos y estarán disponibles en la página web del Municipio de San Salvador de Jujuy hasta la fecha de apertura de 
la Licitación. 

10.3- Fecha de Apertura del Sobre N° 1 

La fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas, son las indicadas en el Aviso de la Licitación, la cual podrá ser confirmada o 

modificada a través de la página web del Boletín Oficial de la Municipalidad o del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy y del Medio 
Grafico Nacional donde se publicó el llamado original 

10.4- Fecha de Apertura del Sobre N° 2 – Oferta económica. 

Producida la selección de las Ofertas, sobre la base de lo dictaminado por la COMISIÓN designada a tal efecto, la misma será 
notificada a través de la página weby en el domicilio electrónico fijado por los oferentes para los efectos de la presente Licitación. 

En la notificación específica de cada Oferente a los que no hayan sido seleccionados se les darán a conocer las causas por la cual la 
COMISIÓN adoptó tal decisión.  

En esta misma notificación se indicará el día, la hora y el lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas Económicas (Sobre N° 2) 
de los Oferentes que hayan sido seleccionados . 

 

ARTÍCULO 11º -  INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 

En la presentación de las Ofertas, será considerada como documentación imprescindible a incluir, además de la especificada, en el 
Artículo 4.2º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la que se indica a continuación: 
 

11.1 - Experiencia Específica 
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El Oferente demostrará que entre los Proyectos ejecutados en los últimos cinco (05) años, haya ejecutado como mínimo un conjunto 

de obras compuesto por emprendimientos similares a los que se detalla a continuación; bien sea que las haya terminado 
satisfactoriamente o bien que estén cumplidas con un avance de ejecución igual o superior al 70 % (setenta por ciento) 
 

11.2 - Índices 

Los Proponentes deberán justificar los siguientes índices, avalados por Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo 
Profesional correspondiente: 

a. Índice de Liquidez, definido como Activo Corriente/ Pasivo Corriente. El promedio de los índices correspondiente a los últimos tres 
(03) ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser inferiores  a un entero veinte centésimos (1,20). 

b. Índice de endeudamiento total, definido como Pasivo Total / Patrimonio Neto. El promedio de los índices correspondiente a los 
últimos tres (03) ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser superiores a Un entero cuarenta centésimos 
(1,40). 

c. Índice de endeudamiento a Corto Plazo, definido como Pasivo Corriente/ Patrimonio Neto. El promedio de los índices 
correspondiente a los últimos tres (03) ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser superiores a Un 
entero cuarenta centésimos (1,20). 

d. Índice de solvencia, definido como Activo Total / Pasivo Total. El promedio de índices correspondientes a los últimos tres ejercicios 
y el índice correspondiente al último ejercicio, no podrán ser inferiores a Un entero veinte centésimos (1,20).  

e. Índice de Liquidez Ácida, definido como Activo Corriente - Bienes de Cambio / Pasivo Corriente. El promedio de índices 
correspondiente a los últimos tres ejercicios y el índice correspondiente al último ejercicio no podrán ser inferiores a Ochenta 
Centésimos (0,80). 
 

11.3 - Para Asociaciones de Empresas 

En caso de tratarse de asociación de empresas, los requisitos indicados precedentemente, deberán ser satisfechos por el conjunto de 
los integrantes ponderando cada uno, su patrimonio neto, facturación y/o índices según el caso, en proporción a su porcentaje de 
participación en dicha asociación. 

 

ARTÍCULO 12º -  ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

La Adjudicación se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º -Adjudicación de la Licitación del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. Sin perjuicio de ello la adjudicación de la obra deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza Nº3277/01, 
Decreto Reglamentario y/o las que en el futuro las sustituyeran. 

 

ARTÍCULO 13º -  PLAZO DE NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA ADJUDICACIÓN. 

El Oferente que resulte adjudicado, será notificado formalmente por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy de tal condición dentro 
de los tres días (03) hábiles administrativos posteriores a la firma del correspondiente Decreto. 

Simultáneamente se publicará en la página web del Municipio y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy  
 

ARTÍCULO 14º -  REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

El Representante Técnico del contratista deberá ser profesional universitario con título de Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero en 
Construcciones. 

El Contratista estará representado al pie de Obra por un Profesional, cuyo título tenga incumbencia para este tipo de Obra, que 
además estará inscripto en el Colegio que le correspondiere en la Provincia de Jujuy. De este Profesional dependerá el personal total 

necesario para la ejecución de los trabajos. El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 
responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el 
Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.  

El Contratista deberá mantener, en ausencia del Representante Técnico, en Obra, otro en idénticas condiciones. Los dos profes ionales 
antedichos deberán ser aceptados previamente a la iniciación de las tareas, por la Inspección de Obra.  

No se admitirá en caso alguno que no se justifique debidamente por escrito, la ausencia al pie de Obra de alguno de estos 
profesionales, por cuanto su asistencia debe ser permanente para el buen desarrollo de los trabajos. 

La ausencia injustificada en la Obra del Contratista o su Representante Técnico, hará pasible al primero de una multa de UN DÉCIMO 
POR MIL (0,1 0/00) del Monto Contractual actualizado por cada día de ausencia. 

Por otra parte, al labrar el Acta de Replanteo, el Contratista, en la persona de su Representante Técnico deberá comunicar a la 

Inspección en forma detallada la, nómina del personal de conducción (Capataz General, Conductores de Obra, Capataces Principales, 
Jefe de Taller, etc.) que lo secundarán al pie de Obra durante el desarrollo de los trabajos y en caso de ausencias o bajas de algunos 
de ellos deberá comunicar de inmediato el nombre de su reemplazante, para cubrir el total de los trabajos a realizar debidamente 
detallados en el Plan de Trabajos 

El Representante Técnico deberá actuar en las Mediciones mensuales y finales, firmar los cómputos métricos y los certificados  
correspondientes. 

También se deberá dar cumplimiento a las Leyes que regulan el ejercicio de la Profesión en la provincia de Jujuy teniendo en cuenta 
las tasas que se deben abonar a los mismos por Representación Técnica del Profesional a la Empresa. Estos montos se considerarán 
incluidos en el Precio de la obra.  

 

ARTÍCULO 15º -  DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Como condición previa a la suscripción del Contrato y dentro de los Diez (10) días, el Adjudicatario deberá demostrar que mantiene 
vigente las siguientes inscripciones y que no presenta deuda respecto a los entes que seguidamente se enuncian: 

1. Inscripciones: 
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a)Inscripción en el Registro Nacional de Industria de la Construcción, tal como lo establece el Anexo B del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 

b) Inscripción en el Registro Público de Comercio, tal como lo establece el Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

2. Gravámenes: 

El Adjudicatario deberá acompañar la constancia de inscripción relativa a las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social  Nacionales 
y Provinciales, y en caso de que sus miembros se encuentren obligados a tal efecto, con las correspondientes constancias que 
acrediten la inexistencia de deudas en cada caso. 

A este último respecto deberá acompañar previo a la firma del Contrato un informe contable producido por un Auditor Independiente, 
del que surja la inexistencia de deudas por tales conceptos. 

Asimismo, la inexistencia de deudas con la AFIP será acreditada mediante el procedimiento establecido por la Resolución Gener al 
AFIP N° 135/98 (B.O. 8/5/98), o la que en el futuro la sustituya. 

3. Documentación: 

a)  La documentación prevista en el Artículo 6º (Adjudicación de la Licitación) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

b)  El Plan de Trabajos Aprobado y Cronograma de Inversiones tal Art 6.3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

c)  La restante documentación prevista en el Artículo 6.4º del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

ARTÍCULO 16º -  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La garantía de fiel cumplimiento del Contrato, que será de 5 % (cinco por ciento) del valor total adjudicado deberá ser constituida por el 
Adjudicatario en algunas de las formas previstas para la constitución de la Garantía de la Oferta (Artículo 9 de éste pliego).  

 

ARTÍCULO 17º -  IMPUGNACIONES 

Los oferentes dispondrán de un plazo de dos días hábiles posteriores a las fechas de apertura de los Sobres Nº 1 y 2 para consultar la 
documentación desde el momento en que sean publicadas todas las ofertas en la Web. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas vía Web a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y además por escrito ante la 

Municipalidad a de San salvador de Jujuy firmadas por el Oferente y su Representante Legal dentro de los cinco (5) días hábiles 
administrativos posteriores a la fecha de apertura de cada uno de los sobres, o de los actos administrativos que dicte el Comitente.  

En todos los casos la fecha que se considerará como de recepción de las impugnaciones será la de recepción de las mismas en l a 
Mesa General de Entradas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y con expresa referencia a la presente Licitación. 

Toda impugnación deberá ser acompañada de una garantía de impugnación Pesos veinte mil ($20.000), sum que deberá ser integrada 

en la Dirección General de Rentas de esta Municipalidad de San Salvador de Jujuy, cuyo monto no se reintegrará al recurrente en caso 
de que aquella resulte rechazada por considerarse improcedente. 

La falta de presentación de la Garantía de Impugnación traerá aparejado el rechazo de la impugnación o Recurso interpuesto, sin más 
trámite y sin posibilidades de repetición. 

 

ARTÍCULO 18º -  SELLADO. 

Se pagará el sellado de ley de acuerdo a la normativa aplicable en el ámbito de la Provincia de Jujuy.  

 

ARTÍCULO 19º -  DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá constituir Domicilio Legal en el radio urbano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y una dirección 
electrónica las cuáles serán las que consten en el Contrato. 

 

ARTÍCULO 20º -  PROYECTO DE LA OBRA. 

El Proyecto Ejecutivo ha sido realizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y los oferentes deberán presentar 
obligatoriamente la oferta ajustada al mismo y al nivel que se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones  

 

ARTÍCULO 21º -  INICIACIÓN DE LA OBRA 

Se establece que la Obra deberá iniciarse en un plazo máximo de treinta 15días corridos contados desde la fecha de firma del 
Contrato. 

Cuando existieran inconvenientes originados por expropiaciones, restricciones presupuestarias, permisos, o de cualquier otra índole, 
no imputable al Contratista, el Comitente podrá dar la orden de inicio parcial a las Obras previo el replanteo parcial de rigor. En tal caso 
el Plan de Trabajos se modificará en consecuencia. 
 

ARTÍCULO 22º -  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Plazo de ejecución de la Obra se fija en doce (12) meses, el que se computará a partir de la fecha que conste en el Acta de 
Iniciación de los Trabajos. 

El Oferente para la determinación de los tiempos para ejecutar los trabajos, también deberá tener en cuenta:  

Periodos de Lluvia Estacionales, que abarcan desde el 1° de Noviembre hasta el 31 de Marzo, con diferente cantidad de mm caídos y 
tiempo de duración del periodo en Obra, rige para ello el Decreto Nº 1118-OP-85; y el régimen de crecientes en el Rio Xibi-Xibi y todo 
otro dato que hacen a la programación de los trabajos 

 

ARTÍCULO 23º -  SEGUROS 

Adicionalmente a los Seguros que estarán a cargo del Contratista especificados en el Artículo 10.6º del Pliego de Bases y Condiciones 
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Generales éste deberá contratar Seguros para cubrir los siguientes riesgos: 

a) De terceros transportados por el personal de Inspección, por los funcionarios municipales y/o nacionales que correspondan, por los 
trayectos y/o traslados del mismo en movilidad provista por el Contratista, sea ésta de carácter permanente o eventual. 

b) Responsabilidad civil y terceros transportados por vehículos del Comitente y/o terceros, por eventuales daños sufridos, con motivo 
o en ocasión de la ejecución de la Obra Contratada. 

c) Responsabilidad civil para transeúntes, por eventuales daños sufridos con motivo o en  ocasión de la ejecución de la Obra 
Contratada  

d) Se estima la cantidad de personal de Inspección de Obra en cuatro (04) agentes. 

 

ARTÍCULO 24º -  PRESTACIONES PARA LA INSPECCIÓN. 

Deberá proveer, para el funcionamiento de la Inspección, los siguientes elementos: 

1. Un local para oficina de 25 m2 mínimo, con baño y kitchenette, servicio de agua potable, electricidad, cloacas etc. el que deberá 
ser previamente aprobado por la Inspección 

2. Mobiliario de oficina integrado por tres (03) escritorios con sillones, una mesa de cocina y sillas, armarios y muebles varios en 
cantidad acorde con las necesidades, inclusive la papelería necesaria para el funcionamiento.  

3. Estación Total Trimble M-3 de 5” con plomada óptica y software para operar la misma, para controles en Obra.  

4. GPS doble frecuencia.- 

5. Una (01) Impresora con Sistema Continuo Formato A3, tipo “Epson L1300”, o similar  

6. Tres (03)PC completas según las siguientes características: 

- Sistema Operativo de 64-bit  
- Monitor LED de 23” de última generación 
- Procesador de cuatro núcleos de 4.0Ghz, tipo Intel i7 6700K (con SSE2 o superior) 

- 8Gb RAM DDR3 
- Placa de Video Dedicada de 4Gb DDR5 con soporte para DirectX 11, Open GL 2.0 o superior.  
- HDD SATA III 7200rpm de 1Tb 

- Lector de tarjetas de memoria, USB 3.0, Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n. 
- Kit de teclado mouse y parlantes 
- UPS + estabilizador de 800VA con 4 tomas como mínimo 

Podrá presentarse alternativas similares para aprobación de la Inspección. 

Los locales indicados en el punto 1 con más los elementos indicados luego y en las condiciones establecidas, estarán habilitados para 
su uso desde la fecha de replanteo hasta la conclusión de todos los trabajos de la obra. 

En caso de incumplimiento de lo establecido en éste artículo, el Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 0.10 0/00 (Un 
décimo por mil) del monto de obra por cada día de mora. 
 

ARTÍCULO 25º -  MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN. 

El Contratista afectará a la Obra la cantidad de dos (02) vehículos, de producción nacional, camioneta doble cabina 4x2 modelo año 
2015-16, para las tareas de Inspección y Supervisión de la obra. 
 

ARTÍCULO 26º -  RÉGIMEN DE ACOPIOS. 

No se certificarán acopios de materiales a excepción de lo dispuesto en el artículo 10.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales . 
Los materiales que acopie el Contratista no se medirán ni recibirán pago alguno. 

 

ARTÍCULO 27º -  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

Este artículo se regirá por el Artículo 10.11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, incluso las gestiones necesarias para tal fin:  
 

ARTÍCULO 28º -  SUBCONTRATACION DE EMPRESAS LOCALES 

La Contratista deberá subcontratar con Empresas locales tareas correspondientes a los trabajos por un monto mínimo equivalente al 
20% del presupuesto de la obra. 

Para el caso que la contratista fuese un consorcio o una UTE integrada por dos o más empresas locales, el porcentaje de 
subcontratación con empresas locales será el indicado antes. 

Las subcontrataciones antes referidas deberán hacerse a favor de no menos de dos (02) empresas, siempre que cumplan con precios 
y condiciones que guarden razonable relación y proporción con los integrantes de la propuesta formulada por el Adjudicatario para la 
realización de la obra. 

Se considera empresa local aquella constituida y radicada en la Provincia de Jujuy e inscripta en el Registro Público de Comercio y en 
el Registro de Licitadores de la Provincia de Jujuy 

Las Empresas subcontratadas deberán cumplir con la normativa legal y laboral aplicables. 
 

ARTÍCULO 29º -  CARTELES DE OBRA 

El Contratista deberá proveer y colocar TRES (03) carteles de Obra de 3.00m de largo por 2.00m de alto, en los lugares que indique la 
Inspección, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio de la Obra. Su detalle y alcances  están 
debidamente desarrollados en el artículo 13º del Pliego de Especificaciones Técnicas y en el plano tipo que integra la documentación. 
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ARTÍCULO 30º -  CIERRE DE LA OBRA 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el tránsito durante la ejecución de sus trabajos y 

procurar la seguridad de los usuarios, debiendo mantener y colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno durante todo el 
período que duren los trabajos y, si es necesario, colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores que pueden crear 
situaciones de peligro para los usuarios. 

El Contratista deberá prever en su evaluación de la Obra, debidamente reflejada en la Memoria Técnica Operativa, la necesidad de 

realizar desvíos y cierre de calzada, de ser necesarios y conducentes para la ejecución de la Obra. De ser así, deberán tomar todos 
los recaudos necesarios inherentes a la seguridad y transitabilidad de los desvíos dentro del ámbito de la obra. Además requerirá de la 
Contratista su ejecución en el menor plazo posible.  

 

ARTÍCULO 31º -  VIGILANCIA DE LA OBRA. 

El Contratista deberá proceder a la instalación de iluminación nocturna en los siguientes sectores de la Obra:  

a) Obrador y accesos. 

b) Sectores afectados por excavaciones o desvíos. 

c) Depósito de materiales y acceso. 

La ubicación, el material a utilizarse, la altura, los medios de salida y las condiciones de seguridad y la iluminación de los cierres 
deberán ser aprobados por la Inspección. 

El mantenimiento de las luminarias estará a cargo del Contratista hasta la Recepción Provisoria de la Obra, luego serán retiradas a su 
costo, quedando las mismas de su propiedad. 

 

ARTÍCULO 32º -  UNIÓN DE LA OBRA NUEVA CON LAS EXISTENTES. 

Los trabajos de unión de la Obra nueva con la o las existentes estarán sujetos a las condiciones que establezcan los planos y  
especificaciones que forman parte del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 33º -  IMPACTO AMBIENTAL 

Plan de Gestión del Manejo Ambiental 

El Contratista deberá presentar dentro de los Treinta (30) Días de iniciada la Obra el Plan de Gestión del Manejo Ambiental.  

Los documentos que se enumeran a continuación serán los mínimos a los que se deberá someter dicha Gestión para obtener el éxito 
que se espera de ella: 

Ley Nacional N° 24051 de Residuos Peligrosos - Actas de Adhesión de la Provincia de Jujuy.  

Legislación Provincial vigente de protección de Medio Ambiente, Ley Nº 5063/1998 “General de Medio Ambiente” y Decretos 
reglamentarios. 

La Gestión del Manejo Ambiental se hará a través de un plan destinado a prever e informar los efectos que este Proyecto - 

PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”- ocasiona en el medio ambiente, haciendo especial hincapié en las medidas de 
mitigación que son y que puedan ser necesarias para preservarlo. 

EN CONCRETO se tendrán en consideración las: 

- Medidas mitigadoras posibles del impacto 

- Medidas correctoras  

- Programa y medidas de vigilancia y control del medio 

- Promoción y difusión de las medidas que se propicien adoptar para el adecuo de dicha acción social  

- Control mitigatorio durante el período de construcción en el que se desarrollará y ejecutará un plan de manejo ambiental específico 
(sitios de campamento, obrador y plantas de hormigón, préstamos de materiales, etc.)  

- Control estricto para evitar, entre otras la diseminación de desechos, la actividad de servicios en el Acceso, en especial para evitar 
accidentes, etc. 

- Durante el período de construcción y conservación, la denuncia y comunicación a las autoridades competentes sobre la acción 
anómala ocasionada por terceros y que afecten directa o indirectamente a la obra y a su zona de influencia urbana específica.  

- Señalización vial destinada a promover la mitigación de la depreciación ambiental. 

- Salud del Personal Ocupado, Seguridad e Higiene Industrial. 

FINALMENTE a partir de estos elementos de base se llevarán adelante la oportunidad, tiempo y forma hacia el logro de la meta que se 
propone con el programa y acción para la mitigación de la afectación en el medio ambiente, considerando el aspecto dinámico de lo 
que se trata. 

 

ARTÍCULO 34º -  LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES, MODIFICACIONES Y VARIACIONES 

Todo trabajo extra o adicional ejecutado, y todo trabajo ordenado por la Inspección deberán valuarse según los precios unitarios 
establecidos en el Contrato y sobre la base de los Precios estipulados en los Anexos “F”y “G”, si a juicio de la Inspección éstos fueran 
aplicables. 

Si el Contrato no contuviera ningún precio ni análisis aplicable al trabajo adicional o modificación entonces deberán acordarse precios 

adecuados entre el Comitente y el Contratista. En caso de desacuerdo la Inspección fijará los precios de acuerdo al sistema de Coste 
y Costas. 

Las Variaciones de Impuestos, Tasas, Gravámenes tanto Nacionales como Provinciales o Municipales a los que se refiere el Art. 4.12º 
de las Bases y Condiciones Generales, que se produzcan a partir de los 7(siete) días anteriores a la presentación de la Ofert a serán 
debitadas o acreditadas al Contratista en la medida que incidan en los precios de la Obra. 
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Los reembolsos en mas o en menos debidos a éstos conceptos integrarán los documentos que a continuación se detallan. La 

liquidación de los trabajos adicionales, modificaciones y variaciones, aquí indicados se realizará sobre la base de los siguientes 
documentos: 

a) Registro de Mediciones Complementario. 

Adicionalmente al Registro de Mediciones de ítems Contractuales, especificado en el Artículo 12.2º del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, en el que se registrarán las Mediciones que le corresponden a los ítems establecidos contractualmente, se llevará un 

Registro de Mediciones Complementario, el que contendrá la denominación de los ítems que han sufrido modif icación, o bien los ítems 
adicionales, todos ellos con sus cantidades (en más o en menos) correspondientes. 

b) Certificado de Obra Complementario. 

Adicionalmente al Certificado de Obra contractual, especificado en el Artículo 12.4º el Pliego de Bases y Condiciones Generales en el 
que se registrarán las Mediciones y los pagos efectuados de los ítems fijados contractualmente, se confeccionará un certificado de 

Obra complementario, el que contendrá la denominación de los ítems que han sufrido modificación, o bien los ítems adicionales, todos 
ellos con sus cantidades (en más o en menos), sus precios unitarios y los pagos correspondientes.  

De tratarse de un ítem existente que han sufrido variaciones en más, se medirán y certificarán primero las cantidades del mismo a los 
precios unitarios contractuales. Agotada la ejecución de las cantidades del ítem a los precios unitarios contractuales, se pr ocederá a la 
medición y certificación de la partida adicional, dentro de la norma legal vigente en la Provincia de Jujuy.  

Finalizada la ejecución de la Obra, el precio total pagado al Contratista surgirá de la sumatoria de los importes acumulados del último 
certificado complementario (ejecutado al 100%). 

 

ARTÍCULO 35º -  EMISION DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES 

Los certificados parciales serán considerados emitidos por el Comitente toda vez que, habiéndose realizado las Mediciones en las 
formas y plazos indicados en los Artículos 12.1º a 12.3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se dicte la pertinente resolución 
aprobatoria por parte de la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la que será 

emitida dentro del plazo de Cinco (05) Días Hábiles Administrativos de confeccionado el certificado conforme lo indicado en el Artículo 
12.4º 

De cada certificado parcial de obra, se retendrá un cinco por ciento (5%) en concepto de depósito de garantía o fondo de reparo, los 
que se acumularán a los ya depositados y que serán reintegrados al contratista con la recepción definitiva de la obra.  

 

ARTÍCULO 36º -  SUSTITUCIÓN DE LOS FONDOS DE REPAROS. 

Los Fondos de Reparos podrán ser sustituidos únicamente por póliza de caución a satisfacción del comitente.  

 

ARTÍCULO 37º -  PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 

Una vez suscripto el Contrato, la medición y confección de los certificados se atendrá a los establecido en el Art 12º y siguientes del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

El Pago de los Certificados Mensuales de Obra se hará efectivo dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a part ir del 
primer día del mes siguiente al de ejecución de los trabajos 

Para el certificado que surja de la Medición Final de Obra, (Certificados de Recepción Provisoria y Certificado de Recepción Definitiva) 
el plazo de pago será de ciento veinte días (120) corridos contados a partir de la fecha de firma del Certificado por el Contratista la 
emisión de dichos certificados se regirá por lo establecido en los Art 78º, 79º y 97º de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy 
1864/48. 

 

ARTÍCULO 38º -  SISTEMA DE AUTOCONTROL DE CALIDAD 

El Contratista ejecutará la Obra, bajo el Sistema de Autocontrol de Calidad, y el Control respectivo por parte de la Inspección,  el que 
debe definir para cada rubro o proceso constructivo completo, las intervenciones en tiempo razonable, de todos y cada uno de los 
controles y/o ensayos, que sean necesarios ejecutar para garantizar la eficiencia del Sistema, incluido el diseño de los formularios a 
usar, la definición de la matriz de firmantes de cada documento. 

La declaración de calidad de los resultados alcanzados deberá incluir los valores correspondientes a las mismas por aplicación de los 
sistemas de medición que corresponda, que cumplen con todos los requerimientos de calidad explícita o implícita en la documentación 
que integra el contrato, interpretados según reglas del arte y debidamente presentada conjuntamente con el pedido de medición de 
trabajos ejecutados formulado por el contratista. 

Los controles de calidad deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso alteran, disminuyen o anulan las 
responsabilidades que en virtud del contrato, le incumben al Contratista. 

En el caso de la presencia de defectos y si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplir la calidad requerida obliga a l Contratista 
a la alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier obra y etapa constructiva previa o posterior a la 
que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago adicional alguno.  

El control de calidad establecido es extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos. El Contratista 
queda obligado a declarar el ingreso de los materiales al obrador, acopio, deposito o lugar de destino provisorio y previo a su empleo, 
notificar que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad requeridos contractualmente, según la normativa vigente e 
incluyendo los valores identificatorios de los parámetros de evaluación tomados. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales 
patentados y del uso de materiales adecuados en todas las actividades de acuerdo a las especificaciones correspondientes.  

El cumplimiento de las normas de calidad será una responsabilidad directa del Contratista, para lo cual deberá establecer en su 
propuesta una metodología de autocontrol de calidad y contar con el personal e infraestructura necesaria para su implementación, bajo 

su total responsabilidad y absorción de costos que esta genere, incluyendo la realización de pruebas, la corrección de defectos si los 
hubiere y la aprobación de los trabajos y el de los materiales debidamente ejecutados e incorporados a Obra.  
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ARTÍCULO 39º -  PLANOS CONFORME A OBRA 

Conjuntamente con el pedido de las Recepciones Provisionales, el Contratista presentará a la Inspección los Planos Conforme a Obra. 

Dichos planos se presentarán en dos juegos de CD y serán ejecutados en AUTOCAD 2004 o versión posterior, e impresos en papel 
Bond Opaco, u otro material que eventualmente convengan el Comitente y el Contratista con la opinión de la Inspección. 

 

ARTÍCULO 40º -  PLAZO DE CONSERVACÍÓN, GARANTÍA Y MULTAS 

Se fija el Plazo de Conservación y Garantía de la Obra en DOCE (12) meses corridos a partir de la suscripción del Acta de Rec epción 
Provisoria. 

Se considerará suspendido el periodo de garantía, si se comprobará la necesidad de alguna reparación de Obra, el Contratista deberá 
efectuarla a indicación de la Inspección, volviéndose a reanudar la cuenta del término de garantía cuando la reparación esté ejecutada 

Complementariamente a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones Generales, la consideración de las ampliaciones de Plazos 
de Obra y Curvas de Inversiones, la determinación de multas por atraso en los trabajos, entre los avances de la curva teórica  
correspondiente a la ejecución de la obra en los plazos estipulados y lo real, por la no terminación de la obra dentro del plazo 
contractual, y demás consideraciones, serán debidamente encuadrados en los alcances del Decreto Provincial N° 1118-OP-85. 

El Contratista tendrá bajo su responsabilidad y costo, la conservación de la totalidad de la Obra durante el plazo de obra, incluido los 
tramos que se hayan abierto al uso público, antes de la Recepción Provisoria de la Obra. 

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy no admitirá la suspensión o disminución de los trabajos por motivos de divergencias no 
resueltas. 

 

ARTÍCULO 41º -  REDETERMINACIÓN DE PRECIO 

El contrato que se suscriba para la ejecución de la obra que se licita será por el sistema de Ajuste Alzado. Sólo se reconocerán re-
determinaciones de los Precios Contractuales según lo previsto en el Art. 16º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, dentro del 

marco legal vigente establecido por el Régimen de Re-determinación de Precios de Contratos de Obra Pública de la Administración 
Pública Nacional aprobado por el Decreto N°691 del 17/05/2016. Para las obras con Anticipo Financiero, será de aplicación la misma 
metodología supra mencionada 

 

ARTÍCULO 42º -  INSPECCIÓN DE OBRA 

A los fines de la Inspección, la misma se desarrollará en un todo de acuerdo a lo dispuesto en Convenio entre el MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA de la Nación y MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, ya mencionado.  

Las tareas de Inspección estarán a Cargo del Comitente y la Supervisión General de los trabajos será efectuada por LA SECRETARIA, 
las que se realizarán en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  

 

ARTÍCULO 43º -  PLANILLA DE PRESUPUESTO 

Para la correcta cotización de la Obra, se confeccionara una Planilla conteniendo el Cómputo y Presupuesto de la Obra, con expresa 
indicación de la cantidad de unidades de cada Item y/o sub-ítem, precios unitarios parciales y/o totales, debidamente expresado en 
letras y números en formulario tipo. 

El importe total de dicha planilla debe coincidir con el monto indicado en el Anexo “G” referido al Precio de la Oferta. 

En la parte inferior de cada una de las hojas de la Planilla de Presupuesto deberá estar debidamente explicitado el plazo de ejecución 
de la Obra, expresado en días o meses, su omisión, es causa de rechazo de la oferta. 

 

ARTÍCULO 44º -  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 

En caso de que dos o más sociedades comerciales y/o empresas del Sector de la Construcción, se presenten asociados a la licit ación, 

deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los recaudos exigibles para las Uniones de 
Empresas (U.T.E.) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales. 

Una vez presentadas a la licitación las Uniones Transitorias de Empresas no podrán modificar su integración es decir, cambiar  sus 
integrantes que las componen ni disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con dicha licitación y en caso de ser 

contratada, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo, incluido en lo referente a las 
Personas Físicas y/o Empresas que la integran y a la proporción o método para determinar la participación de las mismas en la 
distribución de los resultados, ingresos y gastos de la U.T.E., salvo autorización expresa de la Comitente.  

La U.T.E. deberá presentar el correspondiente Contrato de Unión Transitoria, legalizado por Escribano Público, donde conste que el 

Objeto Único de la misma es el de llevar a cabo todas las tareas establecidas en esta Licitación y deberá presentar  constancia de inicio 
de trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio. 

Solo serán aceptables los compromisos de U.T.E. formados por hasta un máximo de dos (2) Empresas.  

Una Empresa no podrá integrar más de una U.T.E. y si se presenta en asociación con otra/s Empresa/s, no podrá presentarse sola. 

La duración de cada una de las empresas asociadas y de la U.T.E., deberá superar por lo menos en dos (2) años calendarios el 
término de plazo de garantía y conservación de las obras ejecutadas, objeto de la U.T.E. 

Los representantes legales de las sociedades y de las U.T.E., deberán acompañar constancia de que están facultados para contratar 

en su nombre, siendo en el caso de U.T.E., imprescindible que unifiquen personería. En caso de producirse la revocación de la  
designación del Representante de U.T.E. esta situación deberá comunicarse en forma fehaciente al Comitente, dentro de las 48 horas 
de producida, denunciando a su vez el nuevo Representante, quien deberá cumplir los mismos requisitos ya enunciados.  

Se establece que cuando en este Pliego se utilice el término U.T.E. hasta antes de la firma de contrato, se entenderá que es un 
compromiso de U.T.E. 

Para el caso de una U.T.E., las empresas asociadas deberán presentar la documentación requerida y exigida en el Pliego de Bas es y 
Condiciones Generales y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para su debida admisión, precalificación, calificación y 
adjudicación de así corresponder, en forma individual o conjunta, para su debida ponderación proporcional a su participación o exigible 
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a la empresa asociada con un porcentaje de participación a la U.T.E. igual o superior al 60%. 

 

ARTÍCULO 45º -  FORMA DE COTIZACIÓN PARA LAS OBRAS INTEGRANTES DEL PROYECTO 

El Proyecto Ejecutivo, es provisto por la Municipalidad de San salvador de Jujuy conforme a lo dispuesto en el Art. 21º del presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Los Oferentes deberán presentar el presupuesto obligatoriamente, sobre la base del Proyecto mencionado la oferta del mismo y cuyo 
listado se debe basar en la Planilla Nomencladora de la obra a ejecutar y las planillas desglosadas de cada elemento en particular  

 

ARTÍCULO 46º -  ÍTEMS A CONSIDERAR 

Los oferentes presentarán el correspondiente cómputo y presupuesto en base al listado de items que se menciona en el ANEXO H. 

 

ARTÍCULO 47º -  EXIGENCIAS AMBIENTALES. 

La Especificación "Exigencias Ambientales" durante la Construcción es de estricto cumplimiento para la totalidad de la obra.  

 

ARTÍCULO 48º -  OTROS 

1.- El Contratista es el único responsable de elegir las fuentes de material que se usarán en obra. Si durante la obra, las fuentes 

elegidas no proveen total o parcialmente los materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamo por reajuste de 
precios ni para negociar nuevos precios. 

2.- Déjese establecido que la limpieza del o los terrenos donde se encuentre el yacimiento a explotarse para la obra, y que será 
provisto por el Contratista, no recibirá pago directo alguno, considerándose su precio incluido en los ítems que comprenden el empleo 

de materiales provenientes del yacimiento. Idéntico criterio se aplicará al destape y tapado del yacimiento, que será realizado antes de 
la recepción provisoria de la obra.  

3.- El agua necesaria en los distintos ítems del proyecto no se medirá ni recibirá pago directo alguno. 

4.- No tendrán validez las Ordenes de Servicio que modifiquen el proyecto, si no están visadas por el Secretario de Obras Públicas del 
Municipio. 

5.- Una vez que el equipo ofertado quede incorporado a la obra, no podrá ser retirado de la misma sin previa autorización del Director 

de Estudios y Proyectos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, sin la cual procederá automáticamente y sin 
que sea necesaria notificación alguna, a la aplicación de una multa diaria del 0.30 0/00 (tres décimos por mil) del monto de obra por 
cada equipo que fuera retirado sin dicho requisito.Igual proceder se aplicará cuando el equipo hubiera sido retirado con autorización y 
no fuera reintegrado al término de dicho plazo. 

6.- Para los ítems que figuren en forma global en el Presupuesto Oficial, el Contratista deberá prever en sus análisis de precios todos 
los factores intervinientes en su costo, en la misma forma que para el resto de los ítems. 

7.- Se prohíbe en obras el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido el trabajo los días de descanso obligatorio sin discriminación 
de horas, y los días sábados después de las trece horas (13:00). 

Cuando mediaran causas de urgencia justificada, la Dirección de Estudios y Proyectos, a pedido debidamente documentado del 

Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición se establece en el párrafo anterior, siempre que el mismo 
cuente con el consentimiento de las autoridades competentes. 

8.- Al efectuar el replanteo de la obra se indicarán todas aquellas especies arbóreas que por su porte, variedad, y características se 
deben proteger de acuerdo a lo indicado en Planos. La incidencia de su costo se deberá tener en cuenta en el precio unitario de cada 
ítem.  

9.- Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido y establecido con 
la Inspección, cuando sea posible, partiendo de precios contractuales correspondientes a trabajos análogos.  

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes a las del nuevo trabajo, el precio se establecerá mediante análisis 
de precios. 

Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los 

trabajos, si así lo ordenara la Inspección. En éste caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas. Este detalle con la 
aprobación o reparo de la Inspección servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio.  

10.- El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes.  
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ETG - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

CAPÍTULO 01.  

CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

01.1. Dirección e Inspección de Obra  

La Dirección de Obra será la representante del Comitente en todos los aspectos referidos a la interpretación del proyecto y l a 

construcción de la obra. Cualquier y todos los conflictos entre las especificaciones y los planos deberán ser sometidos a la Inspección 
de Obra para una resolución final. La Dirección de Obra podrá delegar en la Inspección de Obra sus atribuciones para res olver 
cuestiones referidas a la ejecución de los trabajos.  

01.2. Presentaciones  

Cada presentación del Contratista deberá efectuarse a través del libro de notas de pedido, con número de nota y fecha.  

En todos los casos deberá identificarse el Contratista, el subcontratista o el proveedor; el plano pertinente y el número del capítulo de 
las especificaciones que corresponda a dicha presentación.  

El Contratista deberá certificar con su firma que la revisión y la verificación de los productos requeridos están de acuerdo con los 
requerimientos de la obra y todos los documentos contractuales.  

01.3. Trámites, permisos y habilitaciones 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante los Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales y las 
empresas prestadoras de servicios que pudieren tener jurisdicción, para, de ser necesario de acuerdo a la legislación vigente, obtener 

la aprobación de los planos de permiso y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias. Será necesaria su aprobación 
antes de dar comienzo a las obras.  

El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, conexión, habilitación y puesta en funcionamiento de las 
obras e instalaciones ejecutadas. Los gastos que tales trámites, conexiones y habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo. 

01.4. Documentación técnica de obra  

El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones a 
los trabajos: 

- Planos municipales aprobados.  
- Planos de proyecto contractuales.  
- Especificaciones técnicas.  

- Libro de obra y cronograma de obra 
- Libro de órdenes de servicio y notas de pedido.  
- Contrato de construcción  
 

En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la documentación, el Contratista deberá 

confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabili dad de 
su firma y/o la de su representante técnico habilitado.  

Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el desarrollo de la ingeniería de detalle que se 
exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y 
los planos conforme a obra.  

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar 
cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos.  

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación 
de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

01.5. Materiales 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricación y aprobados por las normas 
IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capítulo de estas especificaciones. 

01.6. Ayuda a los Gremios  

Se entiende por Ayuda a los Gremios del Contratista a sus subcontratistas o a otros proveedores directos del Comitente, la que 
básicamente se indica a continuación para el caso en que él mismo no tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda. 

01.7. Mediciones de Obra  

El sistema de mediciones de obra será por Ajuste Alzado y su ponderación se efectuará conforme a la Planilla Nomencladora.  

01.8. Puesta en marcha de instalaciones y sistemas 

Las siguientes prescripciones rigen para la puesta en marcha de las instalaciones, los sistemas, las demostraciones e instrucciones 
para su funcionamiento y las pruebas, ajuste y balanceo de las mismas. Las cuales se complementan con lo especificado en los 
capítulos dedicado a las distintas instalaciones de estas especificaciones. 

El Contratista propondrá a la Inspección de Obra un cronograma para la puesta en marcha de todas las instalaciones, sistemas y 
equipos y deberá notificarla con 7 (siete) días de antelación a la puesta en marcha de cada rubro.  

Llevará a cabo la puesta en marcha bajo la supervisión del personal responsable y siguiendo las instrucciones de los fabricantes.  

Presentará por escrito una notificación de que el equipo, instalación o sistema ha sido instalado y está funcionando correctamente.  

01.9. Manual de Operaciones y Mantenimiento 

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, 
el Contratista presentará a la Inspección, un manual de operación y mantenimiento de las obras e instalaciones.  
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Se entenderá que el contenido del manual de operaciones y mantenimiento será sugerido por la Empresa y aprobado por la 

Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente que permita guiar paso a  paso la operación de las inst alaciones 
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios 
para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de 
despiece, para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 

La tramitación de este manual se ajustará al siguiente procedimiento:  

El Contratista entregará, conjuntamente con los planos conforme a obra, dos (02) juegos de instrucciones para las tareas de la 
operación y mantenimiento de las instalaciones, las que además, permitirán medir y mantener en existencia los repuestos para los 
equipos instalados. Estas listas incluirán partes enumeradas y las direcciones y teléfonos de los proveedores sugeridos de equipos y 
elementos. 

El manual será verificado y analizado durante el período de garantía, por el personal del Comitente encargado de participar o de 
supervisar la operación de la obra. Como resultado de esto, el Contratista recibirá, por Orden de Servicio, con no menos de treinta (30) 
días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, las observaciones pertinentes, las que deberán ser volcadas en el 
ejemplar definitivo del manual, en un plazo no superior a los treinta (30) días de notificadas la mismas. 

Con no menos de diez (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, el contratista presentará dos (2) 
ejemplares en tamaño a convenir con la inspección, del manual de operaciones y mantenimiento aprobado. La Inspección contará con 
cinco (5) días para verificar que se han corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo, sin 
observaciones, el manual quedará automáticamente aprobado. 

De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantía se prorrogará automáticamente en el tiempo que el 
Contratista demore en efectuar las correcciones necesarias, sin derecho a devolución de garantías y fondo de reparos, ni a reclamo 
alguno de su parte. 

No se acordará la recepción definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que se especifican en este artículo. Las demoras 

imputables al Contratista en los plazos establecidos se trasladarán automáticamente como ampliaciones del plazo de garantía, sin 
derecho a devolución de garantías y fondo de reparos ni a reclamo alguno por parte de este.  

Si este manual no contara con ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que su precio se encuentra prorrateado en los 
gastos generales del Contratista.  

El Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el  plazo de 

garantía, a partir de la Recepción Provisional. En caso de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos 
ejecutados o los equipos instalados, el Contratista procederá al reemplazo de las partes afectadas, a su total cargo.  

01.10. Planos conforme a obra 

Terminadas las obras, y previo a la Recepción Definitiva de las mismas, el Contratista deberá suministrar sin cargo, tres juegos 
completo de planos conforme a obra con sus correspondientes archivos digitalizados. Suministrará también, todos los permisos y 

planos aprobados por reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y 
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. 

01.11. Procedimientos de cierre de contrato  

El Contratista presentará por escrito la notificación de que la obra ha sido revisada y que ha sido completada de acuerdo con los 
documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Inspección de Obra.  

Entregará simultáneamente a la Inspección de Obra la documentación y certificaciones requeridas por las disposiciones provinciales, 
municipales y de las compañías prestatarias de servicios, según corresponda. 

 

CAPÍTULO 02.  

TRABAJOS PRELIMINARES 

02.1. Generalidades 

El Oferente deberá examinar por su cuenta y riesgo el predio destinado a las obras y conocer perfectamente el estado en que lo va a 
recibir, como así mismo las condiciones topográficas primitivas y las proyectadas. 

El Contratista construirá y mantendrá los accesos a la obra desde los lugares públicos.  

02.2. Limpieza y preparación general del terreno 

Deberán efectuarse, con anterioridad al comienzo efectivo de las obras, los trabajos de nivelación necesarios a fin de evitar perjuicios 
en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro origen en proximidad con cimentaciones, excavaciones, 
zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

Se procederá a la limpieza y nivelación de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites del Proyecto. El Contratista 
procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo 
otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. El Contratista 
deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de depósito. 

Antes de proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en la vía pública se solicitará permiso municipal corres pondiente. 
Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección Técnica de la Obra, 
teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean afectadas por la ejecución de las  obras. 
Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares.  

Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección Técnica de disponer el desplazamiento del algunas construcciones a 
efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no 
surja específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación exist ente en el 
lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 

Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra o 
destruirla por su cuenta. 
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02.3. Replanteo y niveles 

El Contratista verificará las medidas, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier diferencia que encontrare entre los 
ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra. 

El replanteo será efectuado por el Contratista en el terreno previamente limpiado y nivelado de manera que estos puedan desarrollarse 
sin obstáculo alguno. Será verificado por la Inspección de Obras antes de dar comienzo a los trabajos. 

El Contratista verificará las medidas del terreno antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en 
ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.  

La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal. La línea de edificación y las 

cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad competente, fijándose las cotas correspondientes a interiores y 
exteriores de acuerdo con los planos y a lo ya construido. 

Los niveles se materializarán en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya 
permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo que dure la ejecución de todos los trabajos y las obras.  

Verificada la cota de nivel de la construcción el Contratista construirá en un lugar poco frecuente, un pilar de albañilería de 0,30 x 

0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la albañilería. Al iniciarse la obra se determinará la 
cota de la cara superior a dicho bulón con la intervención de la Inspección, debiendo referirse todos los demás niveles a esta cota. 
Dicho nivel deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que la Inspección indique, por orden expresa, su demolición. 
El nivel referencia + 0,00 se corresponderá con el indicado en los planos. 

Los ejes de las paredes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a una altura 
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La 
escuadra de los locales, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.  

Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación.  

02.4. Instrumental de Obra y Mediciones 

El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la Inspección de Obra, los elementos necesarios para 

efectuar y/o verificar replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de otro instrumental que se justifique disponer, el Contratis ta está 
obligado a proporcionar para los fines expresados, lo siguiente: 

- Cintas métricas metálicas 
- Alambres finos de acero 

- Escuadras metálicas de 1m. de catetos. 
- Plomadas 
- Niveles de burbuja de agua  

- Manguera de nivel 
 

02.5. Cerramiento provisorio y vallado de protección 

El Contratista proveerá un cerco de obra según lo determinado en las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la obra y de 
las instrucciones de la Inspección de Obra, en todo el perímetro del sitio de la construcción. Dicho cerco tendrá por función primordial 
pero no exclusiva, impedir el acceso de personas ajenas al predio de las obras.  

El Contratista estará obligado a proteger de daños a los vehículos, materiales almacenados, obras y estructuras existentes o realizadas 
por terceros. 

02.6. Ejecución de obrador y oficina para la Inspección 

El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con lo 
estipulado en el P.E.T.P. y con las reglamentaciones vigentes, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto 
para el personal de la Empresa como para el de inspección. 

En caso de poseer instalaciones eléctricas o sanitarias, las mismas deberán cumplir mínimamente con las normas de seguridad. 
Además deberá contar con un espacio mínimo de 10m2 para oficina de la Inspección de Obra, independiente del resto del obrador, 
debiendo contar con ventilación e iluminación natural, cielorraso, piso de ladrillo, instalación eléctrica, cierre de seguridad y entrada 
independiente. Su amoblado mínimo e indispensable será solicitado por la Inspección de Obra.  

02.7. Cartel de obra 

Previo al Acta de Inicio de la obra el Contratista colocará 2(dos) Carteles de Obra de acuerdo a modelo adjunto el cual sigue los 
lineamientos formales, gráficos y constructivos del Programa. 

Las dimensiones del mismo son de 3,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto y despegado del nivel del terreno por 2,00 m.  

Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o BlockOut o Mesh (microperforada para montar 
en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la 

durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. En caso de no contar con term inación, 
pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la  terminación, asegurando su duración.  
La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción que asegure la estabilidad del cartel. 

La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la 
seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad. 
El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación. En tanto corre por cuenta del contratista la producción 

gráfica y colocación, así como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado 
en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 

El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su 

sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo 

el transcurso de la obra. Deberá ser desmontado por el Contratista, previo a la Recepción Definitiva de la obra, poniéndolo a disposición 
del Comitente. 
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02.8. Servicios temporarios 

El Contratista deberá proveer su cargo los siguientes servicios temporarios durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, 
calefacción, ventilación, teléfono, agua para la construcción y servicios sanitarios.  

El Contratista retirará las construcciones, equipos y materiales temporarios de todo tipo, antes de la recepción provisoria de la obra.  

Así mismo restaurará a su condición final las obras e instalaciones permanentes que puedan haber sido utilizadas durante la 
construcción. 

Provisión de agua: 

a) Para la construcción: Será la obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante el Ente Prestatario del Servicio, así 

como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de agua necesaria para la construcción. Cuando no fuera 
posible realizarlo con agua de la red, el contratista deberá proveerla empleando medios de transportes a tal fin, por cuenta y cargo del 
mismo. 

b) Potables: El contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para consumo, debiéndose realizar los  
análisis de potabilidad correspondientes en caso de proveerse por otros medios. 

Iluminación y fuerza motriz 

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicios públicos, 
observando las reglamentaciones vigentes haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera 
factible este procedimiento, deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su 
cuenta y cargo. 

Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción Provisoria de las mismas, y continuación para  
el obrador propiamente dicho hasta su demolición. 

Evacuación de aguas servidas 

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios 
durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas 
servidas a canales o zanjas abiertas. 

Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes del Ente Prestatario del Servicio.  

02.9. Cegado y relleno de pozos absorbentes y/o negros, zanjas y excavaciones 

La obligación del Contratista será buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro de las obras y cegarlos por 
completo, previo desagote y desinfección con cal viva de acuerdo a normas del Ente Prestario de Servicios. El relleno de los pozos 
deberá hacerse con tierras debidamente apisonadas por capas de 0.30 m., perfectamente regadas, con excepción de aquellas que 
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará con hormigón pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspecc ión Técnica. 

Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se ejecute con hormigón de cascotes 
u otra técnica adecuada. En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones, se procederá de igual manera que lo indicado para pozos 
absorbentes. 

02.10. Pavimentos provisorios de obrador 

El Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución de caminos de acceso al 

obrador. Las características y especificaciones técnicas relativas a estas obras, quedan expuestas en el P.E.T.P., asimismo, deberá 
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mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución total de la obra y hasta la Recepción Definitiva, o hasta 
cuando lo indique la Inspección Técnica 

02.11. Seguridad en obra 

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de 
Edificación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obr a, como 
la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 911/96 

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector y 
demás elementos de seguridad estipulados en las normas vigentes de HyST los que serán provistos por el Contratista.  

La Inspección Técnica fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada 
para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, 
siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. 

02.12. Vigilancia e iluminación 

El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de materiales o estructuras 

propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar 
luces indicando el peligro y tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible 
que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. 

02.13. Limpieza de obra periódica 

El contratista estará obliga a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción , en 

adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar 
el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales o 
escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección Técnica 

02.14. Limpieza de final de obra 

a) Exterior: Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y libres de maleza, 

arbustos, residuos, etc. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el acarreo de los sobrantes 
de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles 
definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cms. la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no los 
elementos citados. 

b) Interior: Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalle y prolijando la terminación de 
los trabajos ejecutados. 

Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, 
evitando el deterioro de otras partes de la construcción. 

Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento.  

En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento. Los artefactos sanitarios 

enlozados, se limpiarán con detergentes rebajados y en caso inevitable con ácido muriático diluído al 10% de agua. Las manchas de 
pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 

02.15. Planos de obra 

El Contratista deberá presentar para conocimiento de la Municipalidad los planos que a continuación se detallan: 

- Fundaciones: Planos generales de detalle y memoria descriptiva. 
- Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural 

- Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, fachadas, detalles y planilla de locales 
- Carpintería: Vistas y detalles 
- Instalaciones: Obras Sanitarias, Gas, Electricidad, Teléfonos, Servicio contra Incendio, Electromecánica.  

 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. 1:100 planos generales; 1:50 planos de 
replanteo y 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 - Planos de detalles. Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.  

El Contratista presentará tres (03) juegos de copias de cada plano y su correspondiente copia en soporte magnético, con una 

anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas  en el plan de 
trabajo aprobado por la Inspección Técnica. 

Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la 
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Municipalidad tomará como máximo para su conocimiento el plazo indic ado 

anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación 
proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin 
tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento de la Inspección Técnica. 

02.16. Planos conforme a obra 

El Contratista deberá confeccionar y entregar un (01) original y tres (03) copias, con su correspondiente soporte magnético los que 

serán firmados por el Representante Técnico del Contratista a la Inspección Técnica, a partir de la fecha efectiva de terminación de la 
obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del Municipalidad de San Salvador de Jujuy y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo 
certificado final.  

Con relación a los planos a presentar ante otras Reparticiones en los artículos correspondientes se detalla el trámite a seguir. 

02.17. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra 

Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del personal de la Municipalidad por 
cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la 
estadía, según los casos. 
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CAPÍTULO 03.  

DEMOLICIONES 

03.1. Generalidades 

En caso de que el proyecto prevea realizar demoliciones, el alcance de estas tareas deberá ser apreciado y cuantificado objet ivamente 

por el Oferente por el estudio de la documentación del proyecto y, en forma directa, en su visita al lugar de emplazamiento de las 
obras, antes de la presentación de su oferta, entendiéndose taxativamente que el precio ofertado y contratado comprende la t otalidad 
de las tareas necesarias. 

El Contratista demolerá íntegramente, sin derecho a indemnización alguna, las construcciones que en los planos estuviesen ind icadas 

y el de aquellas obras que por su ubicación dificulten el fácil y cómodo replanteo de las obras proyectadas. Las demoliciones se 
ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea posible, los materiales que se extraigan, y no dañar las 
construcciones, ni las instalaciones linderas. Si las hubiere formará además las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de 
los muros medianeros e impermeabilizar todos los sectores necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas.  

Las construcciones que quedasen en pie, serán protegidas debidamente a fin de evitar molestias a las personas que en la misma 
estuviesen alojadas. En el caso de que las obras a realizar sean de refacciones se ejecutará un Relevamiento de los desagües 
cloacales, pluviales, llaves de pasos, cajas, medidores, etc. antes de proceder a la demolición de cada sector. 

Los caños o cañerías, elementos y piezas que se descubran por motivo de demolición o modificación de tabiques, etc. deberán 

reacondicionarse y/o cambiarse, reubicarse a fin de que las instalaciones recompongan su continuidad propiamente dicha y de servicio, 
cumpliendo los requisitos de toda instalación nueva en cuanto a materiales compatibles, ubicación y accesibilidad acorde al uso. 

03.2. Apuntalamiento 

El Contratista, si las circunstancias lo requiriesen antes de comenzar la demolición, ampliación o modificación de las obras, apuntalará 
debidamente todas aquellas estructuras que por su función o continuidad pudiesen afectar ligera o fundamentalmente la estabil idad y 
forma de las obras vecinas. 

03.3. Recalzo 

Los recalzos de obras que no tuviesen la solidez necesaria para permitir el asentamiento de nuevas construcciones, serán ejecutados 
después de un sólido apuntalamiento. Los pilares de recalzo se construirán simultáneamente, debiendo mantenerse entre ellos una 
distancia equivalente (10) diez veces el espesor del muro a realizarse. Si los muros incidieren sobre pozos negros, el Contratista 
ejecutará los trabajos que considere como necesarios la Inspección de Obra, para obtener una mejor consolidación de los mismos. 

03.4. Apeos 

Estos trabajos se ejecutarán cuidadosamente con el fin de evitar los perjuicios que puedan sufrir parte vecinas a los que se trata de 
demoler. La construcción de paredes de sostén, se apuntalarán previamente las partes soportadas con las estructuras que se 
consideren más apropiadas. El pie de los puntales será cortado en bisel, calzándose con una cuña. En la construcción de paredes 
divisorias se apuntalarán todos los techos con piezas que empalmen con vigas maestras por arriba y con soleras por debajo.  

03.5. Vallado de Protección 

Al demoler se deberá a proceder a ejecutar barreras para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e instalaciones que deban quedar 
como parte de la obra nueva. Los resultados o causas no deseadas por efecto de la obra de demolición (grietas, fisuras, 
desprendimiento, roturas, etc.) serán reparados por la empresa a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de la obra.  

Todas las aberturas y/o vanos que comuniquen el sector a refuncionalizar con otros habitados en funcionamiento deberán ser cegados 

absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y estanqueidad al sistema. En sectores críticos en donde especifique la Inspección se 
asegurará la aislación acústica con lana de vidrio de espesor mínimo 50mm. 

03.6. Limpieza de Obra 

El Contratista retirará todos los materiales de demolición en un término específico indicado por la Inspección de obra y seleccionará 
aquellos otros que por su limpieza o condición pudieran ser utilizados nuevamente. 

Salvo indicación expresa en la documentación técnica. Los materiales provenientes de la demolición, quedarán a beneficio de la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy 

03.7. Tramitaciones 

El Contratista tendrá a su cargo ante los organismos de competencia la tramitación por desconexiones, retiro de medidores, cables, 
conductos, etc. necesaria para llevar a cabo las demoliciones; cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el reglamento de 
edificación de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. En todos los casos deberá exhibir las constancias de haber realizado dichos 

trámites, sin las cuales no podrá iniciar los trabajos previstos, siendo a su exclusivo cargo el pago de multas o sanciones por su 
incumplimiento. 

 

CAPÍTULO 04.  

MOVIMIENTO DE SUELOS 

04.1. Normas generales 

El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá 
ser aprobado, antes de su utilización por la Inspección Técnica, la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no 
resulten aceptables. 

El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación o servicio enterrado, de manera tal que en el caso que 
se produzca alguna interferencia con lo previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las 
instalaciones interferidas.  

Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederá al cegado de los mismos, previo desagote total 
y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el precio del contrato.  
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El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie, adoptando los recaudos 

necesarios para preservar los ya ejecutados. A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los 
ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 

04.2. Desmontes 

Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos debiendo el contratista disponer la marcha de los trabajos de manera 
tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de los terraplenes. Si sobraran suelos, 

deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismo cuando ésta así lo requiera, el Contratista deberá 
retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15, trasladándolos en el plazo y lugar que 
ésta fije de acuerdo a lo que indique el P.E.T.P. En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactar á hasta 
obtener la densidad que se indique en el citado pliego. 

04.3. Nivelaciones 

La nivelación del lugar incluirá todos los movimientos de suelos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes 
del proyecto, que se encuentran indicados en los planos. Estos movimientos de suelos se extenderán a un área similar a la establecida 
para la limpieza o a lo que disponga la Inspección de Obra. 

El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y 
de detalle, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que impartiera la Inspección de Obra. 

A partir de los 0.90m del cordón de dichas veredas, el relleno iniciará el declive cuya pendiente no superará la relación 1:2 (altura - 
base) hasta encontrarse con el nivel del terreno natural. 

04.4. Rellenos 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suel to de no 
más de 20cm. No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, incluso la capa de asiento del terraplén.  Los  

rellenos  así  ejecutados  se  compactarán  hasta  obtener  una  densidad  proporcional  del  Proctor Standard, que indique e l P.E.T.P. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por la Inspección Técnica y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminarán previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno con material 
de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el 
relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 

El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente suelos provenientes de los desmontes efectuados en la 
obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o inaptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo  
fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y valor soporte de los suelos a incorporar.  

04.5. Terraplenamientos 

El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer la 
capa de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30m El relleno abarcará fundamentalmente a edificios y veredas perimetrales.  

Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, aún posterior a la recepción  
provisoria de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo del pavimento, el Contratista deberá ejecutar a su costa la 
refacción correspondiente. 

04.6. Excavaciones para fundaciones 

Las excavaciones para los cimientos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos respectivos 
teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio del suelo respectivo.  

Para las excavaciones de sótano o subsuelo, se recortarán los paramentos del terreno a plomo, en forma tal que los tabiques para la 
capa aisladora vertical queden bien adosados al terreno, sin necesidad de efectuar rellenamientos posteriores. 

La calidad del suelo elegido para cimentar en todos los puntos será comprobada por el Contratista y comunicado por nota a la 
Inspección de Obra la que asimismo siempre que o crea conveniente podrá exigir del Contratista que disponga una o más pruebas de 

resistencia siendo los gastos que se produzcan por este concepto a cargo del Contratista. Si la resistencia hallada en algunos puntos 
fuese insuficiente la Repartición determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. 

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado. Una vez terminado los fundamentos, los espacios vacíos se 
rellenarán con cuidado por capas de 0,20m de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento. El Contratista deberá tener cuidado 

de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, siendo en ese caso, y por su 
exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 

El Contratista deberá efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamiento. Su costo está incluido en todos los casos en 
el precio unitario de la excavación. Si por cualquier circunstancia, infiltración o agente atmosférico se produjera la inundación de la 
zanja esta será desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento. 

En excavaciones para cámaras de inspección y cámaras sépticas, el fondo de las mismas será bien nivelado, siendo sus paramentos 
laterales perfectamente verticales. Se tomarán las precauciones debidas a fin de que eventuales desprendimientos o deslizamientos no 
comprometan las obras existentes o lindantes. 

Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la 
Inspección de Obras. 

04.7. Compactación:  

En general, el Contratista deberá determinar la humedad óptima del suelo para lograr la compactación requerida debiendo prever 
riegos de agua, de resultar necesario. 

Si terminada la compactación, se advirtiera la presencia de zonas elásticas o compresibles en exceso al paso de cargas, la Inspección 
podrá ordenar el reemplazo de esos suelos y su recompactación. 

04.8. Equipos 

El equipo a utilizar para los trabajos deberá ser el adecuado para lograr los resultados especificados, y de características acordes al 

área de trabajo y a los materiales a utilizar. En las proximidades de las estructuras y paramentos en general, la compactación deberá 
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realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del área de trabajo, que permitan 
cumplimentar las exigencias de la presente especificación 

04.9. Estudios de Suelos 

El Contratista deberá presentar el estudio de suelos correspondiente para verificar la capacidad portante, cota y sistemas de fundación 
propuesta en el pliego, identificación mediante el Sistema Unificado de Casagrande (S.U.C.S.) se incluirán además recomendaciones 
sobre rellenos, instalación sanitaria, etc. 

A solo juicio de la Repartición, esta podrá exigir un segundo estudio de suelos con cargo al Contratista, a efectuar por otro equipo de 

profesionales especializados en Mecánica de Suelos. Esto se hará si los resultados contenidos en el primero presentado por la  
Empresa, arrojase conclusiones particulares o atípicas a la zona a fin de corroborar las propuestas y recomendaciones del primero. 

La cota de fundación será definida respecto del nivel superior del terraplenamiento considerando las particularidades del proyecto. 

Si mediante el cálculo realizado por la Empresa y a su exclusivo cargo se demostrará que la cimentación existente no soporta el nuevo 
sistema de cargas, el Contratista deberá diseñar y calcular una nueva cimentación, la que deberá ser presentada a la Inspección 
Técnica para su evaluación y aprobación. 

 

CAPÍTULO 05.  

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

05.1. Generalidades 

Este capítulo incluye las especificaciones para realizar todos los trabajos de hormigón moldeado en el sitio según se indica en los 
planos del proyecto. Los trabajos de hormigón moldeado in situ incluyen, pero no se limitan a:  

- Encofrado de hormigón 
- Armaduras de acero 

- Elaboración y colocación del hormigón 
Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos, pendientes, desagües, obras existente y demás 
circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. Todas las tareas que sean necesarias a este efecto serán por cuenta del oferente. 

05.2. Reglamentos y Normas  

La estructura de Hormigón Armado deberá proyectarse y verificarse teniendo en cuenta todo lo prescripto por el Reglamento IMPRES-

CIRSOC 103 y/o el que lo reemplace al momento del inicio de la obra. La estructura responderá en líneas generales al anteproyecto 
oficial. 

El análisis de carga a adoptar será a cuenta del contratista según su criterio cumpliendo siempre los valores mínimos especif icados en 
el reglamento CIRSOC 101 con respecto a los pesos unitarios de los materiales y sobrecargas mínima útiles especificadas.  

En cuanto al análisis del viento cumplir con el CIRSOC 102 (acción del viento sobre las construcciones).  

Se examinarán con cuidado los planos de estructura que se refieren a los trabajos de hormigón moldeado en el sitio. Si se detectan 
diferencias entre los planos de estructura y las presentes especificaciones se dará prioridad a indicado en los planos.  

La resistencia del suelo a la compresión se considerará no mayor de 2,5 kg/cm2 para la verificación del efecto de las cargas verticales 
y no mayor de 3,5 kg/cm2 para la verificación de efecto total (cargas verticales más sismos).  

Si la tensión del terreno obtenida del estudio del suelo es inferior a 2,5 kg/cm2, aquella será la que se adopte para la verificación de la 
fundación para el estado de carga vertical, previo ensayo que deberá efectuarse en presencia de la Inspección de Obra, quien 

verificará el resultado del mismo. Para el estado de carga vertical más sismo se adoptará un valor máximo no mayor de 1,4 veces el 
obtenido para carga vertical. 

05.3. Estudios de suelo 

El Contratista deberá, inmediatamente de adjudicada la obra, realizar los ensayos de suelo necesarios, bajo su cuenta y cargo, a los 
efectos proponer el sistema de fundación a utilizar, debiendo su propuesta ser aprobada por la Inspección. 

Las consecuencias del estudio de suelos y la propuesta del sistema de fundación adoptado, no serán motivo de adicionales ni 
demasía. 

La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como en 
el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptac ión de 
la Inspección de Obra.  

05.4. Procedimiento de cálculo 

EL Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas las fundaciones y deberá real izar el 

diseño, los cálculos y planos generales y de detalles como así también la determinación de las armaduras y de los tipos y calidades de 
hormigón a utilizar.  

Los cálculos estáticos a realizar por el Contratista deberán ejecutarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones del IN PRES-
CIRSOC, pudiéndose optar por el cálculo en régimen elástico o a la rotura indistintamente., pero elegido uno de los procedimientos 
deberá mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura. 

Todas las dimensiones, espesores y cuantías serán considerados mínimos e indicativos, susceptibles de variar por insufic iencia, a 
demostrar en los respectivos cálculos justificativos, sin que estos signifiquen un reajuste del presupuesto.  

El Contratista deberá asumir la responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para lograr una obra completa y 
terminada, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno.  

05.5. Presentación de planos 

Los planos generales y de detalles contractuales, son de carácter indicativo, aunque el contratista estará obligado a respetar los 

lineamientos generales debiendo presentar para aprobación de la Inspección Técnica los correspondientes planos generales de detalle 
y de despiece. 
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El contratista en el término de diez (10) días corridos, a contar de la fecha de la firma del contrato, deberá presentar a la Inspección la 

verificación del cálculo de la estructura por triplicado y los planos constructivos y detalles que resulten necesarios, si existieran 
diferencias con la documentación adjunta al Pliego. Todos los planos y planillas que el Contratista presenta para conocimiento de la 
Inspección Técnica, deberán indicar las tensiones y cargas de cálculo en el sector de la carátula respectiva, destinado a 
Observaciones. 

La Inspección procederá a la revisión y otorgar conformidad, si así correspondiere, en el término de cinco (5) días corridos a partir de la 
fecha de su presentación. La conformidad dada por la Inspección no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cálcul o 
efectuado y las modificaciones propuestas en lo que respecta a la estabilidad y deformabilidad de la estructura en las condiciones 
establecidas. 

Toda la documentación deberá presentarse en original y copia a la Inspección de obra. La documentación vendrá firmada por el 
Ingeniero Calculista. Se entregará el original y copia, la que será devuelta con las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra.  

05.6. Disposiciones Generales 

Los trabajos de hormigón armado se ejecutaran de acuerdo a lo que prescriben los Reglamentos CIRSOC 201 y Anexos y / o el que  
reemplace al momento del inicio de la obra, comprende la ejecución de la estructura completa de losas, vigas, columnas, 

encadenados, escaleras, barandas, tabiques en general, cornisas, etc. El Contratista deberá prever, antes de hormigonar la ub icación y 
dimensiones de los agujeros o elementos correspondientes a las distintas instalaciones especiales que figuran en los planos; a t al 
efecto recabará a la Inspección de Obra la ratificación o rectificación de los mismos. 

05.7. Inspección 

No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección de Obra haya verificado los encofrados, armaduras y demás detalles constructivos y 
dado por escrito su conformidad. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta cláusula, la Inspección de Obra se reserva el derecho de exigir la realizac ión de las 
pruebas de resistencia que a su juicio considerara conveniente, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos que se ori ginen por 
este concepto. 

05.8. Encofrados 

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se realizará de forma tal que sean 

capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida a los  efectos 
derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante la ejecución de las obras, 
como posteriormente hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. 

Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas que no afectará el aspecto de la obra terminada y no debe ser superior es a 

las que generalmente se dan en las construcciones permanentes construidas con los mismos materiales y las tensiones a que est os se 
vean sometidos. Deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones de seguridad correspondientes.  

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados serán completamente arriostrados, tanto en 
dirección longitudinal como transversal. Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas necesarias para moldear las 

estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades del proyecto y los planos de obra. Deben 
ser lo suficientemente estancos para evitar pérdida de hormigón durante las operaciones de colocación, compactación y fraguado. 

Antes de comenzar a llenarlos la Inspección los examinará prolijamente exigiendo que los fondos de las vigas estén perfectamente 
limpios, dejándose aberturas pequeñas para la eliminación de los cuerpos extraños. Los moldes se armarán perfectamente a nivel y 
planos, bien alineados y sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras. 

Se dispondrán los moldes de manera tal que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas antes que los 
correspondientes a fondos de vigas. Se darán a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba en las mayores de seis metros de luz 
para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. 

Todos los puntales estarán provistos de sus correspondientes cuñas de madera dura o de otros elementos que permitan reajustar  sus 

alturas en la eventualidad que se produzcan hundimiento o desniveles admisibles y que deban ser corregidos. Las cargas que soporten 
deben ser transmitidas al terreno o superficie de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme. 

Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7x7cm, y si su altura es mayor de 3.00 metros, se tomarán las 
precauciones para evitar su pandeo. Dichos puntales podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera  

del tercio medio de su altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deben ser perfectamente planas y normales al eje común 
del puntal. En el lugar de la junta, las cuatros caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de espesor neces ario y 
longitud mínima de 70cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que está sometida la pieza en cuestión. 

Debajo de las losas podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, 
solamente un 30% en las mismas condiciones. 

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin toc ar, lo 
que inmovilizará las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderán vertic almente 
entre los pisos sucesivos. 

Para vigas de luces normales será suficiente dejar un soporte en el medio; en cambio para vigas de luces mayores de 6 metros,  la 

inspección podrá exigir un mayor número. Las losas de luces no mayores de tres metros tendrán un puntal en el centro y equidistancia 
entre sí no más de la luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las armaduras 
de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso de papel para 
tapar grietas. 

El encofrado se mojará con abundancia doce (12) horas antes y luego en el momento del hormigonado, es en ese momento en que l as 
secciones libres acusarán las dimensiones que estén en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificarán las 
medidas. 

05.9. Armaduras 

No se permitirán el empleo de aceros de diferentes tipos en ninguna sección de armadura principal de tracción o de compresión . 

En todos los casos en que exista la posibilidad de confundir las barras, no se permitirá el empleo simultáneo de aceros de distintos 
tipos en la misma estructura. Asimismo, no podrán emplearse barras del mismo diámetro y distintas características mecánicas. Los 
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aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, de forma de evitar toda posibilidad de intercambio de 
barras. 

Designación y tensiones admisibles de los distintos tipos de acero: se regirá por el capítulo 6-7 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos 
y/o el que lo reemplace 

05.10. Formas y dimensiones de las armaduras 

Las formas y dimensiones de la armadura se regirán por el capítulo 18 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y/o el que lo reemplace. 

05.11. Limpieza y colocación de las barras con curvaturas 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indican los planos. Antes de ser introducidas en los encofrados, 
serán limpiadas adecuadamente. Durante la colocación, compactación y terminación del hormigonado y también en los periodos de  

fraguado y endurecimiento deberán mantenerse con las formas y en las posiciones establecidas en los planos, sin que sufran 
desplazamientos perjudiciales. 

Las barras que constituyan la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente, con los estribos, zunchos, 
barras de repartición y demás armaduras. 

Para sostener o separar las armaduras en los lugares necesarios, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero o  

ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. Todos los cruces de 
barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas 
direcciones sea menor de 30cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. 

En caso de tener que continuar una estructura existente, el Contratista tomará las precauciones necesarias para lograr un correcto 
empalme con la resistencia adecuada y evitar que esos puntos sean flojos y hagan peligrar la estabilidad del edificio.  

05.12. Separación libre entre barras de armaduras  

Las distancias libres entre barras o grupos en contacto, dependerán de los diámetros de las mismas y del tamaño máximo del ár ido 
grueso empleado. En todos los casos deberá verificarse que el hormigonado de los elementos estructurales se realicen en forma tal de 
asegurar la compacidad del elemento y el llenado completo de los vacíos entre barras. 

05.13. Recubrimiento mínimo de las armaduras 

Las armaduras de acero, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc. contenidas en los elementos estructurales, serán 
protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado juntamente con el correspondiente elemento.  

Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura, principal o no, y la 
superficie externa de hormigón más próxima, excluyendo revoques u otros materiales de terminación.  

En todos los casos el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será por lo menor igual al diámetro 
de la barra más 0,5cm siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que se indican en el próximo párrafo.  

Toda armadura, principal o no, contenida en un elemento estructural, no expuesto a la intemperie, ni al ambiente de una atmósfera 
agresiva, ni en contacto con el suelo, será protegida mediante los siguientes recubrimientos mínimos:  

En losas y placas será igual o mayor a 1,0cm. 

En columnas, vigas y viguetas será igual o mayor a 1,5cm. 

En el caso de las estructuras que después de desencofradas estarán expuestas a la acción de la intemperie de condensaciones 
(baños, cocina, etc.) o con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados, se incrementarán 1 cm. Estructuras en contacto con el 
suelo natural no agresivo, el recubrimiento mínimo será de 4cm. 

En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónicas deben ser sometidas a tratamientos superficiales, los  
requerimientos mínimos que se indican serán aumentados en 1cm. 

Las barras de armaduras que dejen expuestas a la acción de la intemperie, con la intención de que se adhiera a futuras ampliaciones 
de la estructura, se protegerán contra la corrosión mediante recubrimientos adecuados que pueden ser totalmente eliminados y que no 
reduzcan en forma alguna la adherencia con el hormigón, si el recubrimiento establecido en las especificaciones complementarias o 

reglamentos especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas temperaturas fuese mayor que el que resulta de las 
disposiciones anteriores dicho recubrimiento será el adoptado. 

En general, cuando en razón de distinta circunstancia a tener en cuenta resulte recubrimiento de distinto espesor se adoptará el 
espesor mayor. 

05.14. Anclaje de las Armaduras 

El anclaje de las armaduras se regirá por lo establecido en Art. 18.5 del Reglamento CIRSOC 201. 

05.15. Empalmes de las barras de armaduras 

En lo posible en las barras que constituyen las armaduras, no se realizará empalmes, especialmente cuando se trate de barras 

sometidas a esfuerzos de tracción. Si lo establecido anteriormente resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en 
aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras. 

En una misma sección de un elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada de cada cinco. En las secciones con menos 
de cinco barras no podrá haber empalmes. Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural . 

En una misma barra no podrá haber más de dos empalmes a menor distancia de 4,0m admitiéndose como máximo dos empalmes por 
barras. Para grandes luces se admitirá una mayor cantidad de empalmes, pero a distancias no menores de diez metros entre sí.  

El número y posición de los empalmes se indicarán en los planos y demás documentos del proyecto y cálculo. 

Los empalmes podrán realizarse por yuxtaposición de las barras, por soldadura eléctrica o mediante manguitos roscados.  

Cualquiera sea la forma en que se realice el empalme, será condición indispensable que la resistencia de éste sea por lo menos igual 
con el grado de seguridad necesario, que la resistencia que tenga cualquiera de las dos barras empalmadas, antes de realizar el 
empalme. 
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En los empalmes por yuxtaposición, los extremos de las barras se podrán en contacto directo en toda la longitud del mismo en forma 

tal que permita la ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de superposición. Los extremos de las barras que 
concurran para constituir el empalme deben tener ganchos, ejecutados de acuerdo a lo anteriormente establecido. La longitud de la 
superposición de las barras, sin tener en cuenta los ganchos, no será menor que la del anclaje especificado en el mismo apart ado. En 
las barras sometidas a esfuerzos de compresión pueden suprimirse los ganchos. 

En toda la longitud de yuxtaposición se colocarán armaduras transversales suplementarias (estribos u otras armaduras especiales) 
convenientemente ancladas, para mejorar las condiciones de empalme. En el caso de losas este requisito puede ser, en general, 
suprimido. El espesor de hormigón alrededor del empalme no menor de dos (2) diámetros. 

No se aceptarán empalmes por yuxtaposición en los elementos estructurales sometidos a tracción simple (péndola, tensores, etc ); y 
cuando las barras tengan diámetros mayores de 25mm. 

05.16. Empalmes por soldadura eléctrica 

Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura cuando se halla demostrado satisfactoriamente mediante resultados de ensayo, que 
el acero a soldar reúne las características necesarias para ellos y que sus condiciones mecánicas no desmejoren por efecto de las 
soldaduras. 

También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la unión soldada por lo menos, igual a la que tienen las barras 
previo a las soldaduras. Esta disposición se tendrá en cuenta especialmente en el caso de los aceros endurecidos tipo II a V inclusive. 

Las soldaduras se rallarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en las correspondientes normas oficiales o provenientes de 
fuentes de reconocida capacidad. 

En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura será uniforme. No tendrá discontinuidad, poros ni otros defectos visibles similares.  

En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a esfuerzos de tracción, se considerará como resis tencia 
de la unión al 80 % de la resistencia de las barras que unen. 

Empalmes realizados mediante manguitos roscados 

Este método solo podrá emplearse en las barras de acero común tipo I. 

El empalme se realizará mediante manguitos de aceros roscados, que deberán tener a ambos lados de la unión la cantidad necesaria 

de filetes para la resistencia del manguito sea por lo menos igual a la del núcleo roscado de las barras a empalmar. A los ef ectos de no 
reducir la capacidad de carga de las barras, podrá aumentarse el diámetro de los extremos a empalmar de modo tal que el diámetro de 
núcleo roscado resulte igual al diámetro de la barra. El aumento de diámetro podrá conseguirse mediante un recalcado de los extremos 
realizados en caliente. 

05.17. Colado del hormigón 

El colado del hormigón se hará en forma tal que el hormigón puede llegar, sin disgregarse, hasta el fondo de los moldes. Se procurará 
colar el hormigón inmediatamente después de concluido el batido, quedando estrictamente prohibido usar hormigón que haya 
comenzado a fraguar, aún después de volverle a batir con agua. 

El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado, siempre que se lo proteja contra el sol, viento y ll uvias y 

se lo remueve antes de usarlo. Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin interrupciones desde 
el fondo hasta el nivel superior de la losa. El forjado de las columnas se hará de una sola vez. Si la colocación se hiciera bajo agua, se 
cuidará que el cemento no se desprenda del amasijo formando lechada. Si esta se formara, se la retirará antes de colocar nuevamente 
el hormigón. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y del frío sobre las obras. N o se deberá 
proceder a la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5º C. 

El hormigón en tiempo frío y caluroso se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 11 – CIRSOC 201 y/o el que lo reemplace. 

Cuando haya que confirmar una obra interrumpida se deberá tener en cuenta las siguientes precauciones: 

Si el hormigón estuviera aún fresco se humedecerá la superficie sobre la que se debe agregar nuevas capas.  

Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la parte endurecida de las partes flojas y se humedecerá antes de continuar 
con una lechada de cemento y arena en una proporción 1:2 en volumen. 

Mientras el hormigón no haya fraguado por completo se evitará que las obras estén sometidas a choques o vibraciones. No se admitirá 
colocar cargas encima de los entrepisos hasta tanto el endurecimiento del hormigón lo permita. 

La junta de interrupción del llenado se reducirá siempre al número más indispensable. Se la dispondrá asimismo, como siguieren las 
losas y vigas, en los tercios de los tramos, en las vigas maestras también al tercio de la luz, salvo de que allí concurra otra viga, en ese 
caso deberá realizarse la junta de un lado a una distancia del punto de intersección igual a la altura de la viga. En las columnas y 

tabiques no se admitirán juntas de interrupción; todas las juntas serán planas y perpendiculares a la dirección de las armaduras. Se 
aumentará la capacidad del hormigón mediante apisonado, removido, golpes o vibraciones en el encofrado.  

05.18. Contenido unitario de cemento 

En general el hormigón contendrá la cantidad de cemento necesario para obtener mezclas compactas capaces de asegurar la 
durabilidad de las obras y también la protección de las armaduras contra los efectos de la oxidación o corrosión del medio ambiente. 

Los contenidos mínimos de cemento en Kilogramos, es decir peso de cemento en un metro cúbico de hormigón terminado, serán los 
siguientes: 

Estructuras de hormigón simple o débilmente armadas.......................................................................................................... …. 250 kg/m3 
Estructuras de hormigón armado no expuesta a la humedad, intemperie ni en un medio agresivo ............................................ 300 kg/m3 
Depósito para agua, cisternas, etc................................................................................................................................................ 350 kg/m3 

Hormigones expuestos a la acción de un medio agresivo ........................................................................................................... 380 kg/m3 
Hormigones a colocarse bajo agua............................................................................................................................................... 400 kg/m3 
 

05.19. Tamaño máximo del agregado grueso 

Para fijarse se deberá tener en cuenta que el hormigón deberá poder ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y que en 
todo lugar de los mismos y especialmente en los ángulos y rincones, en los espacios entre barras de las armaduras, no deben quedar 
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vacíos, interesa especialmente lograr la máxima compacidad del hormigonado y el recubrimiento completo de las armaduras. El 
tamaño de árido a emplear será lo más grande posible, pero no deberá exceder la menor de las dos medidas siguientes:  

Un quinto (1/5) de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado y/o tres cuarto (3/4) de la mínima 
separación horizontal o vertical entre barras, o del recubrimiento libre de las armaduras 1/3 del espesor de la losa. De las condiciones 
expuestas se adoptará la que conduzca a un tamaño máximo menor. 

05.20. Consistencia 

La consistencia será la necesaria y suficiente para que con los medios de colocación y compactación disponibles el hormigón s e 

deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de 
los mismos envolviendo perfectamente las armaduras, sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las 
barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni que se acumule un 
exceso agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón. 

La consistencia de las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento realizado de acuerdo a las Normas IRAM 153 6. 
Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las condiciones generales 
enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme. 

La compactación del hormigón se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, completada cuando sea necesario por 
compactación manual y golpeteo o vibrado de los moldes. 

El asentamiento del hormigón no excederá los siguientes límites: 

Para operaciones generales de colocación..................................................................................................................................... 2 a 8 cm 
Para secciones de difíciles colocación, máxima.................................................................................................................................. 10 cm 
 

05.21. Máxima razón agua/cemento 

El cociente entre el peso neto del agua y peso del cemento contenido en el hormigón expresado en la misma unidad, no excederá de 

los siguientes límites con una tolerancia de + 0,02 

Hormigones de densidad normal - Condiciones de exposición 
Máxima razón 
agua/cemento 

1 

Frecuente o continuamente humedecido y expuesto a los efectos de la congelación y deshielo.  

-Secciones de espesor menor de 500 mm o con recubrimientos libres a las armaduras menores de 25 mm y todo 
hormigón expuesto a la acción de sales descongelantes. 

- Todo otro tipo de estructura. 

 

0,45 (1) 

0,50 (2) 

2 
Estructuras expuestas al aire, ala intemperie. Clima lluvioso o semi-árido. Sólo por excepción temperaturas 
debajo de 0º C. 

0,53 

3 

Cisternas y depósitos para agua, conductos, tuberías y toda estructura que deba resultar impermeable y estar 
destinadas a contener agua o soluciones acuosas no agresivas: 

- espesores de 100 a 400 mm. 

- espesores mayores 

 

0,48 

0,53 

4 

Fundaciones de hormigón armado o pretensado y otras estructuras enterradas en contacto con: 

- aguas o suelos húmedos, no agresivos. 

- agua de mar 

 

0,50 

0,45 (3) 

5 
Estructuras de ambientes cerrados con frecuentes contactos con aire muy húmedo y fuertes condensaciones a 

temperatura ambiente (cocinas industriales, baños públicos, lavaderos, ambientes húmedos de natatorios y 
establos) 

 

0,53 

6 

En contacto con sulfatos solubles en agua: 

- Ataque débil o moderado: Concentraciones de sulfatos (como SO4= ), en muestras de suelos, comprendidas 
entre 0,10 y 0,20 % en masa (1000 y 2000 mg/kg), o entre 200 y 1500 p.p.m. (mg/lts) en muestras de agua. 

- Ataque fuerte, idem, en muestras de suelos comprendidos entre 0,20 y 2,0 % en masa (2000 y 20000 mg/kg), o 
entre 1500 y 10000 p.p.m. (mg/lts) en muestras de agua. 

- Ataque muy fuerte, idem, en muestras de suelos comprendidos mayores de 2,0 % (20000 mg/kg), o de 10000 
p.p.m. (mg/lts) en muestras de agua. 

 

0,50 (3) 

 

0,45 (4) 

 

0,45 (5) 

7 En contacto con otras sustancias o líquidos químicamente agresivos (agresión ácida, etc).  0,40 (6) 

8 Hormigón colocado bajo agua mediante el método de tolva y tubería vertical. 0,45 

(1) y (2) Hormigón con aire intencionalmente incorporado en su masa. 

(3) Cemento Porlant. Contenido máximo de Ac3 menor del 8,0 %  

(4) Cemento Porlant. Contenido máximo de Ac3 menor del 5,0 % 

(5) Se empleará cemento porlant de la característica indicada en (4) más una puzolana que, en ensayos antes realizados, haya demostrado que es capaz 
de mejorar la resistencia del hormigón que contiene el cemento indicado, frente al ataque de los sulfatos. 

(6) En general, el hormigón no tiene condiciones para resistir una agresión ácida. Si el ataque es débil o intermitente, un hormigón denso de máxima razón 
agua / cemento 0,40 estará en mejores condiciones para resistir la agresión. La estructura deberá ser protegida mediante una membrana, película o 
material impermeable, capaz de resistir la agresión. 

05.22. Resistencia característica del hormigón 
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La resistencia característica del hormigón se regirá por lo establecido en el capítulo 6-6 del Reglamento CIRSOC 201 y/o el que lo 
reemplace. 

05.23. Proporciones de hormigón 

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón se determinarán en forma experimental, teniendo en 
cuenta los requisitos de durabilidad, impermeabilidad y los demás establecidos anteriormente, y que en conjunto determinan la calidad 
del hormigón. Al efecto y con suficiente anticipación se realizarán ensayos previos a la ejecución de la obra y también después de 

iniciada, cada vez que se considere conveniente cambiarse las proporciones del hormigón o la naturaleza, o la procedencia de sus 
materiales componentes. Los ensayos se realizarán sobre mezclas que contengan muestras  representativas del cemento, agua y 
áridos que se propongan emplear en la construcción de la estructura y teniendo en cuenta el grado de control a emplear durante el 
desarrollo de la obra. 

El objeto de tales ensayos es determinar en qué proporciones deben mezclarse los materiales componentes para obtener un hormigón 
que reúna las condiciones exigidas. 

05.24. Determinación de la resistencia media del dosaje de hormigón 

La determinación de la resistencia media del dosaje del hormigón se realizará experimentalmente, en la razón agua/cemento del 
hormigón. Se tendrá en cuenta las condiciones de elaboración en obra y el grado de control a emplear de acuerdo a las condiciones 
especificadas. 

Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia en obra, el hormigón se proyectará de modo tal que su razón de 
agua/cemento sea la necesaria para obtener a la edad de 28 días, una resistencia media Kbm mayor que la resistencia característica 
Kbk especificada. La resistencia media Kbm se determinará en función de Kbk y de la dispersión de los resultados de los ensayos de 

resistencia, expresada por un coeficiente de variación D que se expresará como número decimal (cociente) entre la desviación normal 
y la media aritmética de los resultados de ensayos de resistencia realizados. En ningún caso se tendrán en cuenta valores menores de 
0,10. Si el coeficiente de variación resultara menor se adoptará el valor mínimo indicado. 

La resistencia media para proyectar el hormigón se obtendrá mediante una de las tres expresiones siguientes, según el grado de 
control adoptado por el Contratista y donde Kbk es la resistencia característica especificada: 

I Control riguroso     (kbm): 1,33 kbk 
II Control razonable  (kbm): 1,55 kbk 
III Control pobre       (kbm): 1,85 kbk 

 
Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real D mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos con el 
hormigón elaborado en ella, deberán corregirse las proporciones de las mezclas ajustando el valor kbm necesario para obtener la 
resistencia característica kbk mediante la expresión que sigue: kbm =  kbk / 1 1,65 D. 

05.25. Protección del hormigón 

El curado tiene por objeto mantener al hormigón, continuamente y no periódicamente, humedecido para posibilitar y favorecer s u 
endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. 

Se establece como tiempo mínimo de curado de 7 días consecutivos, contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento 
de la masa. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo mínimo será de tres días. Durante este 

periodo el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpilleras o material 
similar, en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del 
hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.  

05.26. Desencofrado 

Se esperará para comenzar el desarmado de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resis tir su propio 

peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Desde el principio de desarme y su ejecución paulat ina 
serán dirigidos personalmente por el Director Técnico de la Empresa, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos 
de cuidado. 

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de vida, se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas  en que 
aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. 

Los plazos mínimos para iniciar el desarmado a contar desde la fecha y hora en que terminó el llenado (datos que anotará el 
representante técnico de la empresa en el registro especial que visará la inspección de obra a medida que se vaya practicando) serán 
los siguientes: 

Costados de viguetas, vigas y columnas............................................................................................................................................ 4 días  

Fondo o piso de las losas………………............................................................................................................................................ 21 días 
Remoción de los puntales de viguetas y vigas.................................................................................................................................. 21 días 
 

En las vigas de más de 7,00m de luz se dejarán puntales de seguridad el tiempo necesario. Estos soportes de seguridad 
permanecerán con posterioridad en vigas y viguetas 8 días y en losas 20 días como mínimo. 

Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos días como hayan sido los 
de las heladas. 

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar 
perjuicios al hormigón. 

Durante los primeros 8 días no se permitirá apilar materiales sobre la estructura (ladrillos, tablones, etc.) en cantidades excesivas a 
juicio de la Inspección de Obra. 

05.27. Condiciones de satisfactoria terminación 

En la preparación de los moldes y en ejecución del llenado, no perderá de vista el Contratista la satisfactoria terminación que deban 

ofrecer las obras de hormigón armado sin recurrir a revoques de algunos posterior al desencofrado. Con tal fin se cuidará el prolijo 
apisonado del hormigón. No obstante, si quitados los moldes existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas la Inspección 
de Obra ordenará cuales deben ser llenadas, previa limpieza, con mortero de cemento. 
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El hormigón armado a la vista, según indicaciones de planos será tratado adecuadamente y en consecuencia será motivo de particular 

atención la distribución y ordenamiento de las tablas de encofrado, que serán apropiadamente cepilladas y aceitadas para obtener con 
posterioridad un desencofrado que no lastime las superficies. 

El sunchado de las tablas del encofrado se efectuará mediante manguitos metálicos, los que se distribuirán estéticamente y 
ordenadamente, con acuerdo de la Inspección de Obra. Asimismo, se tendrá en cuenta que todas las aristas no serán a ángulo vivo, 
sino chanfleado o redondeado levemente. 

El hormigón a la vista será adecuado y prolijamente lavado con ácido muriático diluido al 10 % en agua y su rebabas pulidas a piedras, 
posteriormente se le aplicará dos manos de “Rakoton” o similar, color a indicar por la Inspección de Obra. 

En caso de que por cualquier razón no llegara a lograrse un acabado apropiado, quedará por cuenta y cargo exclusivamente del 
Contratista subsanar los defectos, inconvenientes, etc. que se registraren a juicio de la Inspección de Obra, incluyendo tratamientos 

superficiales tales como arenados, martelinado, pintura, etc. y/o revestimientos sobre la base de revoque, salpicado con material, etc. 
según determine la Inspección de Obra a su exclusiva elección. 

05.28. Cortes de hormigón 

Quedará estrictamente vedado cualquier corte o agujero en el hormigón sin recabar al efecto la correspondiente autorización escrita de 
la Inspección aun cuando se trate de agujeros o cortes pequeños. 

El Contratista deberá prever la ubicación de todas las aberturas necesarias colocando marcos de madera y reforzando las estructuras 
convenientemente donde fueran necesarios. 

05.29. Pruebas 

Las pruebas con cargas se ejecutarán en cualquier estructura, siempre que lo resuelva la Inspección de Obra bien para simple 
comprobación de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier 
circunstancia resultaren sospechosos. 

Los ensayos de cargas se iniciarán después de 45 días de hormigonadas las estructuras con cemento común y de 21 días para 

cemento de fragüe rápido. La carga de ensayos para losas y vigas, deberá colocarse en forma que no esté impedido de seguir si n 
obstáculos las deformaciones del entrepiso ensayado. 

Para la carga de ensayo de un tramo de losa, se tomará un valor igual a una vez y media la sobrecarga admitida para el cálculo, 
siempre que este no sea mayor de 1.000 kg/m2. Si fuera mayor la carga accidental del ensayo, se reducirá a la del cálculo. Las cargas 

de ensayos deberán hacerse actual sobre la obra durante 24 horas por lo menos, y recién después de este plazo se medirán las 
deformaciones máximas. Las deformaciones permanentes se medirán desde las 12 horas posteriores al retiro de las cargas de 
ensayos. 

Excluidas las influencias de posibles asentamientos en los apoyos después del desencofrado, se admitirá que las deformaciones 
permanentes sean a lo sumo igual a ¼ de las deformaciones totales. 

Los ensayos indicados precedentemente, serán efectuados por el Contratista en presencia de la Inspección de Obra. 

 

05.30. Juntas de dilatación 

La estructura de hormigón armado se continuará en secciones completamente independiente, separadas entre sí 0,05m de acuerdo a 
los planos respectivos, a cuyos efectos deberán ajustarse doble columnas y vigas. 

05.31. Hormigón a la vista 

Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y agregados inertes de un mismo tipo y 
procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la uniformidad de color. 

La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos contractuales. En caso de no estar ello 

determinado, el contratista debe someter a aprobación de la Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, 
buñas, distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 

La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero cuidando la ejecución ya que no podrá 
retocarse con posterioridad (Armadura a la vista, oquedades, nidos, etc). De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá 
resinas que pueden manchar la superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 

Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, machiembradas, a tope, o con pequeñas separaciones 
entre ellas de manera tal que faciliten el escurrimiento del agua excedente. Según la textura a obtener, se utilizarán las tablas al natural 
o cepilladas, no quedarán rebabos ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros. 

El ancho de las tablas será constante y cuando la medida de los elementos a construir no sea múltiplo, se ajustará a la medid a con las 

dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y de ser necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se 
realizará el empalme. En todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada.  

En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos o plásticos se observará un criterio 
similar al enumerado en el párrafo precedente. 

En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación agua- cemento no mayor a 0,50 y un 
asentamiento al cono de Abrahms del orden 12,5cm, si el hormigón es compacto y de 7,5cm si el hormigón es vibrado. 

No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado, siguiendo 
un determinado dibujo. Consistirán en un caño de hormigón que alojará un perno con tuerca y arandela de goma. 

Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede alojado en la masa de hormigón.  

El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5cm en columnas, vigas y tabiques. 

05.32. Zapatas 

Si el contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o continuas, con fundamento en el estudio de suelos 
se sujetará a lo dispuesto en el PETG deberá utilizar hormigón H21 o de resistencia superior. La forma de estas zapatas y el encofrado 
serán tales que sea posible realizar vibrados especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones.  
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En este tipo de fundaciones, el contratista deberá realizar sin excepción contrapisos de limpieza. 

05.33. Tanques 

La construcción de tanques de hormigón armado para agua deberá ajustarse estrictamente a los planos de estructuras y cálculos  

correspondientes. Deberá llevar tapas de inspección y de limpieza convenientemente ubicadas, a los efectos de poder realizar los 
trabajos correspondientes. 

Cuando los depósitos sean de gran capacidad se dividirán por medio de pantallas en dos o tres compartimientos, según los casos. 

Interiormente se aplicará a las paredes del depósito un enlucido de dos a tres milímetros de espesor con mortero de una parte de 
cemento y dos partes de arena fina con agua de cal y luego un alisado de cemento puro a cucharín. El alisado se aplicará el enlucido 
aún fresco. El alisado recibirá además una mano de un hidrófugo impermeabilizante de alta calidad. 

Durante tres días el tanque será guarecido con lienzos mojados. A las 48 horas se llenará con agua manteniéndose lleno durante 30 
días a los efectos de obtener un mejor y más lento endurecimiento del hormigón. 

 

CAPÍTULO 06.  

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

06.1. Tensiones a considerar en cálculos de verificación y/o dimensionamiento 

Vc= 1.400 kg/cm2 

Velocidad de viento (cuando los reglamentos no indique en contrario) km/h 

Las longitudes de pandeo en barras sometidas a la compresión, se tomarán igual a la luz libre entre apoyos, con esto se quiere decir 
que se despreciará el efecto de empotramiento que producen los puntos de soldadura. 

Deberá trabajarse con aceros lisos redondos traccionados en frío o perfilería laminada o estampada cuya tensión de trabajo responda 
a lo anteriormente especificado. 

El diseño, dimensionamiento y disposición de las correas y vigas metálicas se ha respetado en todas sus partes lo especificad o en los 
pliegos, detalles y planos de licitación. 

06.2. Protección de la estructura 

Se efectuará una extracción completa de escorias en los puntos de soldaduras, mediante picado, cepillado y/o arenado prolijo.  

Todas las partes metálicas se desengrasarán y desoxidarán eliminándose además los restos de polvillo adherido. El tratamiento podrá 
ser mediante sulfatados o limpieza con solventes a condición de presentar una superficie adecuada. 

Se darán dos manos de pintura anticorrosiva, fondo antióxido rojo al cromato (Norma IRAM Nº 1119) o bien pintura por inmersión en 
bateas. En todos los casos deberá secar completamente la primera mano de pintura antes de aplicarse la segunda mano. 

La terminación se hará mediante tantas manos de esmalte sintético de primera calidad en color a determinar en obra como fuere  
necesario para obtener una correcta terminación a satisfacción de la Inspección de Obra y/o Repartición. 

06.3. Elementos de fijación y anclaje de cubiertas y estructura metálica 

La cubierta de chapa de hierro galvanizado ondulado Nº 24 se fijará sobre correas de madera semidura apta para el clavado, seca y 
estacionada. Las correas clavadoras deberán tener los extremos protegidos con pintura asfáltica en los sectores incluidos en 
mampostería. Los anclajes en estos sitios se harán según detalle. 

La fijación de la chapa a las correas metálicas se hará mediante tornillos con cabeza “gota de sebo” al exterior, en hierro galvanizado 
diámetro 6mm con arandelas tipo capuchón conformada, otra arandela de plomo e= 2mm y asegurada desde el interior mediante 
tuerca y arandela, se ajustarán a la planchuela galvanizada de e = 25,4mm soldada a los cordones superiores de las correas. 

El anclaje de vigas metálicas se hará mediante dos pernos de 16mm de diámetro (5/8“) empotrados en columnas de Hormigón 
Armado, encadenados o vigas según corresponda. 

Las correas llevarán planchuelas terminales de espesor 3,2 mm (1/8”) con dos orificios alargados a fin de permitir la dilatación. 

La fijación de las correas se hará mediante 2 bulones zincados  5/16” (7,9 mm). 

Cuando las correas se deban anclar sobre encadenado 0,13 x 0,15mm se resolverá el encuentro mediante planchuela e= 32mm, 
empotrada al encadenado y 2 pernos de 5/16“ de diámetro (7,9 mm) según detalle. 

Las vigas metálicas tendrán planchuelas de e = 4,8mm (3/16”) y dos orificios alargados para permitir la dilatación.  

El anclaje de las vigas metálicas se hará mediante 2 pernos de 16 mm de diámetro (5/8”) empotrados en columnas de Hº Aº, 
encadenados o vigas según corresponda. 

 

CAPÍTULO 07.  

MAMPOSTERÍA 

07.1. Generalidades 

Las especificaciones de este capítulo rigen la provisión y ejecución de todos los trabajos de albañilería indicados en los planos y en 
estas especificaciones. Los trabajos de albañilería incluyen, pero no se limitan, a:  

- Ladrillos cerámicos macizos comunes, cerámicos huecos y cerámicos huecos portantes.  
- Refuerzos de mampostería.  

- Accesorios. 
 

07.2. Normas  

Los trabajos se realizarán cumpliendo lo prescrito en las siguientes normas: 

- Norma IRAM12586 - Resistencia a la compresión de mampostería.  
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- Norma IRAM 12587 - Resistencia a la flexión de mampostería.  

- Normas IRAM 1569 / 1601 - Morteros y hormigones.  
- Las normas IRAM mencionadas en el texto.  

 

07.3. Materiales 

Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, aditivos, etc.,  deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

07.4. Ladrillos comunes 

Los ladrillos comunes tendrán en todos los casos formas regulares y las dimensiones medias determinadas. Su estructura será 

compacta, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños y deberán ser sonoros al 
golpe, siendo rechazado por la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. En general tendrán las dimens iones 
siguientes 27,5 x 12,5 x 5,5 cm; con una tolerancia del 5% en más o menos de 1 cm de largo y ½ cm de ancho y espesor. Previamente 
se presentarán muestras. 

07.5. Cales hidratadas aéreas e hidráulicas (en bolsas) 

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad y se ajustarán a las normas IRAM 1508, 1516, 1626 y complementarias. 

La cal hidráulica será viva y sus terrones provendrán de calereos puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del a ire debiendo 

ser blanca después de su extinción, no contendrá más de 3 % de humedad ni más de 5% de impureza. Apagada en agua dulce, 
deberán transformarse en un pasta adicionada con bastante agua y tamizada no dejará sino residuo inapreciable de materia iner te 
sobre el tamiz. Su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.  

Las cales darán una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que esto fuera el  

resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por 
decímetro cuadrado. 

No podrá emplearse la cal en obra alguna, sino pasada las 72 horas después de apagada y luego de 8 días para los revoques. El  
Contratista deberá en cualquier momento que la oficina lo exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal. 

Las cales deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de proc edencia. 

07.6. Cementos 

El cemento deberá ser de primera calidad y normalizada según Norma IRAM Nº 1685 se protegerá contra la humedad y la intemperie. 

Todas las partes de la previsión de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los trabajos serán rigurosamente 
desechadas. 

07.7. Cementos para albañilería 

En los morteros para mampostería de ladrillos, jaharros y contrapisos de hormigón de cascotes, podrán usarse cementos para 
albañilería, del tipo "Plasticor", "Calcemit" o similar, en lugar de los aglomerantes indicados en la Planilla de Mezclas. El cemento 
respetará la norma IRAM 1685. 

07.8. Arena 

La arena a emplear será limpia, de grano duro y resistente al desgaste, de constitución cuarzosa y no salitrosa; será considerada 
mediana o gruesa según en qué composición granulométrica predomine un 70% por lo menos el tamaño de los granos de acuerdo con 
la escala siguiente: hasta 0,5mm arena fina, de 0,5 a 2mm arena mediana y de 2 a 5mm arena gruesa. No contendrá sales, sustancias 

orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a calidad lo determinado por las normas IRAM N° 1509, 
1520, 1525, 1526 y 1633. 

07.9. Agua 

En la preparación de mezclas para albañilería, revoques, contrapisos, etc., se empleará agua potable, con preferencia a cualquier otra 
de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua apta para la construcción. 

07.10. Mezclas   

Las mezclas se batirán mecánicamente dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la 

Inspección de Obra. Se mezclarán durante no menos de tres minutos después que se hayan agregado todos los materiales al tambor 
del mezclador. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento portland que la que deba usarse dentro de 
las 2 (dos) horas de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir agua, será desechada. Se desechará 
igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla de cemento portland y de cal hidráulica que haya comenzado a fraguar. 

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos que se detallan en la 
Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto. 

07.11. Planilla de Mezclas 

“A” Para albañilería en general: 

- ¼ parte de cemento. 
- 1 parte de cal en pasta. 

- 2 parte de arena gruesa. 

“B” Para albañilería especial en cornisas, pilares, arcos, bovedillas, salientes pronunciados tabiques etc. 

- 1 parte de cemento. 
- 1 parte de cal. 

- 3 parte de arena gruesa. 
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“C” Para albañilería de ladrillo visto: 

- 1 parte de cemento de albañilería. 

- 1 parte de cal. 
- 9 parte de arena. 

“D” Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores: 

- ¼ parte de cemento. 

- 1 parte de cal en pasta. 
- 4 parte de arena. 

“E” Para jaharro revoques impermeables: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 
- 2 ½ parte de arena. 

“F” Para jaharro revoque de frente: 

- 1 parte de cemento. 
- 1 parte de cal. 
- 5 parte de arena gruesa. 

“G” Para enlucido de revoques interiores y exteriores: 

-  ¼ parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal en pasta. 
- 3 parte de arena tamizada. 

“H” Para enlucido de revoques impermeables: 

- Alisado con cemento Pórtland puro. 
“I” Para enlucido revoque de frente: 

- Material de elaboración industrial 

“J” Para capas aisladoras: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 
- 2 ½ parte de arena. 
- Hidrófugo inorgánico al 10%. 

“K” Para colocación de mosaico, zócalo, baldosa, tejas, etc. 

- ¼ parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal en pasta. 
- 3 parte de arena gruesa. 

 

“L” Para colocación de azulejos y mármoles: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 
- 1 parte de cal en pasta. 
- 3 parte de arena gruesa. 

“M” Impermeable bajo piso de Parket. 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 2 ½ parte de arena gruesa. 

“N” Para piso de concreto: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 
-  3 parte de arena gruesa luego alisado con cemento Pórtland puro. 

“O” Hormigón para contrapiso: 

- ½ parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal. 
- 3 parte de arena gruesa. 
- 6 parte de cascotes de ladrillos. 

“P” Hormigón para encadenados y pavimentos para patios: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 
- 3 parte de arena gruesa. 
- 5 parte de piedra 1:2. 

“Q” Hormigón para asiento de máquina 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 3 parte de arena gruesa. 
- 3 parte de cascotes. 

“R” Hormigón para entarugado: 

- 1 parte de cemento Pórtland. 

- 7 parte de arena gruesa. 
- 6 parte de cascotes 

“S” Hormigón para contrapiso de terraza o entrepiso: 
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- ½ parte de cemento Pórtland. 

- 1 parte de cal. 
- 3 parte de arena gruesa. 
- 5 parte de cascote de ladrillos. 

 

07.12. Requerimientos generales para la ejecución 

Se deberán respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en elevación, así como la ubicación de 
refuerzos verticales, los que serán ejecutados simultáneamente con la mampostería, con las armaduras allí indicadas.  

Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos serán colocados en lechos de mortero y 
juntas verticales llenas.  

La tolerancia vertical será de 1mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será de 2mm por el largo de la pared. No se admitirán 
resaltos ni depresiones en las caras vistas.  

Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5cm.  

El cajón hidrófugo se conformará con ladrillos comunes, en el número de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas de 
fundaciones y los niveles de tierra y de pisos terminados.  

Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas de mucho calor, el paramento del muro en 
construcción deberá mojarse abundantemente, varias veces en el día a fin de evitar el resecamiento del mortero a entera satisfacción 
de la Inspección de Obra.  

La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Se protegerán las paredes no terminadas en todo momento con una membrana 
impermeable al finalizar los trabajos de cada día y cuando la lluvia sea inminente.  

La lechada será sólida detrás de los marcos de chapa doblada y otros elementos empotrados.  

Las canalizaciones y huecos que deban efectuarse en los muros portantes de ancho y profundidades mayores de 4cm no podrán 
cortarse una vez construidos. El corte se efectuará por medios mecánicos.  

Los vanos adintelados llevarán dinteles de hormigón armado. La sección de la armadura, cantidad y distribución será la indicada en los 
planos de detalles de estructuras. Apoyarán sus extremos en los refuerzos verticales que bordean la abertura y se extenderán sobre la 
albañilería en la longitud que allí se establece, pero nunca inferior a 20cm.  

Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas y ventanas, en los lugares donde la mampos tería 

pasa por encima de las mismas. Se utilizarán refuerzos con dos (2) barras de hierro d= 4,2mm en dos hiladas consecut ivas, solapadas 
20cm en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro será en todos los casos mortero de cemento 
portland (1:3).  

Se colocarán juntas de expansión y control en la mampostería, según lo indicado o requer ido, para proteger las paredes de rajaduras 

debido a la expansión y contracción térmica o de otros orígenes ambientales naturales. A menos que la Inspección de Obra indique lo 
contrario se colocarán las juntas en la mampostería a intervalos de no más de 12 metros.  

 

07.13. Mampostería de Ladrillos 

Los ladrillos serán bien mojados regándoles con manguera o sumergiéndolos en tinajas en la medida que se proceda a su colocac ión. 
Se les hará resbalar a mano sin golpearlo en su baño de mezcla, en las llagas apretándolos de manera que esta rebase por las juntas, 
se apretará con fuerza la mezcla en las llagas. 

Los ladrillos se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase por las juntas. 
Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas tendrán un espesor de 10 a 15mm. 

La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, trabándose a la estructura mediante 
"pelos", de hierro conformado de 6mm de 30 a 40cm de largo, dejados exprofeso en las columnas, con una separación máxima de 10 
hiladas. 

Las paredes que deban ser de ladrillos visto o rejuntadas, se trabajarán con las juntas degolladas a 15mm de profundidad. Los  ladrillos 
ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los 
sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales y para conseguirlas se las señalará sobre reglas.  

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular conforme a las reglas del arte de la construcción, las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los techos de mortero excederá 1½ cm. 

Los muros, las paredes y los pilares, se ejecutarán a plomo con paramentos paralelos entre sí y sin pandeo en ningún haz. La erección 
se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas las partes tratadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y enlace de 
la albañilería. 

No se tolerará resalto alguno sobre el plano prescripto para el haz de la albañilería, ni depresión mayor que de 1cm, hacia adentro de 
ese haz cuando el paramento deba revocarse o de 5mm si debiera quedar a la vista. 

Los conductores de humo y ventilación, se ejecutarán a medida que vayan erigiéndose los muros que los admitan, al igual que todas 
aquellas canalizaciones destinadas a la colocación de cañerías para obras sanitarias, eléctricas, telefónicas y desagües pluviales. Los 
puentes de andamio no penetrarán en dicho conducto ni en su proximidad. El Contratista controlará que ningún conducto sufra 
obstrucción alguna en todo su proyecto. 

Todos los conductos con destino a caños de ventilación y desagües serán azotados con una mezcla (cemento y arena) 1:3 amasado  
con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg de hidrófugo inorgánico por cada 10 litros de agua. La albañilería alrededor de las 
grapas de los marcos (cuatro hiladas) se efectuarán con mortero (1:3) cemento y arena. 

Todos los trabajos enumerados más arriba los ejecutará el Contratista como parte integrante de la albañilería, sin derecho a 
remuneración especial por cuanto su valor se encuentra comprendido en el precio unitario de los mismos.  

Los arcos o bóvedas se construirán sobre siembra, puntales y cuñas las que serán aflojadas lentas y progresivamente una vez haya 
ejecutado la mezcla. 
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Las hiladas de los arcos y bóvedas se colocarán con guías para darles la correspondiente regularidad y exacta concurrencia al  centro 
de curvatura. 

Las juntas no podrán tener más de 7 (siete) milímetros en el intrados. 

Los muros que deban ser de mampostería vista serán ejecutados con el máximo cuidado en cuanto a los expresado anteriormente 
teniendo en cuanta además la limpieza en el tratamiento en el paramento. 

La toma de junta se realizará llenando las mismas con cemento – arena (1:2) hasta la profundidad que se indique en los planos de 
contrato. Asimismo el inspector de obra podrá exigir al Contratista las pruebas que aquel crea necesario en los lugares menos  visibles 
de la obra o bien sobre un muro construido a tal efecto el que se demolerá cuando lo indique la Inspección. 

Una vez tomada la junta se dejarán secar bien estos muros y se procederá al lavado con ácido muriático diluido en agua al 10%, 
eliminando todo vestigio de alcaloide y salitres. 

En las estructuras independientes de hormigón armado, toda mampostería se vinculará a la misma mediante barrotines de 6 mm de  
enmacizados en las columnas, que se prolongarán 50 cm dentro de los tabiques y a razón de un barrotín cada 5 hiladas.  

La mampostería ejecutada con ladrillos de máquinas o prensados debe realizarse con extremo cuidado. Se exigirá un trabajo perfecto, 
uniones verticales a plomadas, trabas exactas, horizontalidad de hiladas en toda su longitud, espesores de lecho de mortero c onstante. 

Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente, se hará ejecutando todas las trabas que sean necesarias para unir 
firmemente ambas mamposterías, y además se harán varias llaves de hormigón armado de 1,50 m. de longitud, repartidas dentro de 

su altura para reforzar la unión de cada muro existente con el nuevo, debiéndose tener en cuenta que estos trabajos están incluidos en 
el precio unitario de la mampostería de elevación. 

La albañilería de ladrillos huecos, se ejecutará de acuerdo con lo indicado en los planos y presupuestos, se considerará siempre a la 
misma como constituyendo muro de relleno; es decir no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso.  

07.14. Tabiques  

Los tabiques se ejecutarán en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Cada sesenta 60cm, llevarán dentro de 

la juntas un fleje de hierro de  6mm que correrá todo a lo largo de la junta. Cuando los tabiques se apoyan en terreno natural aunque 

así no se especifiquen en los planos serán asentados sobre vigas de hormigón armado de 30cm de alto para tabiques de una espesos 
de 15cm y de 20cm para los panderetes. Los materiales que se empleen en cada estructura, serán de formas regulares y pasta 
homogénea bien trabajada del tipo y clase que se señale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de la obra.  

Los tabiques panderetes de 0,10m de espesor, indicados en los planos será ejecutados con ladrillos de canto asentado sobre el 

contrapiso. La mezcla a emplearse será ¼:1:3 (cemento, cal, arena). En la parte superior llevará vigas de encadenado y en aquellas 
que expresamente indique la documentación del contrato y la Inspección de Obra, estando incluido en el precio unitario de los mismos.  

07.15. Submuracion 

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de dos metros de ancho. Una vez 
ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de primera bien elegidos, asentados 

con mezcla. No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser calafateados con 
mortero. La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la submuración.  

07.16. Albañilería de cimiento 

Se entiende por tal, toda mampostería, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el nivel de fundación hasta 5cm más arriba de nivel 
del piso terminado y su ejecución se realizará siempre con ladrillos comunes. 

Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en todo el conjunto. Cuando se adopten banquinas de  

hormigón pobre u hormigón ciclópeo, se iniciará la mampostería 48 hs después de terminadas las mismas. Los encuentros con otros 
muros o tabiques, así como los ángulos, llevarán 2 pares de varillas de hierro redondo de 8 por cada metro de encuentro.  

07.17. Morteros y hormigones no estructurales 

Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos (mezcladoras u hormigoneras).  

La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del volumen de la mezcla, debiendo 
el Contratista realizar el pastón de prueba. 

Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica de áridos  del 
Reglamento Técnico vigente. El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666-1, 1666-2, 1666-3. 

 

CAPÍTULO 08.  

CONSTRUCCIÓN CON PLACAS DE YESO 

08.1. PARED SIMPLE 

08.1.1. Generalidades 

De placa de roca de yeso estándar (EST) o resistente a la humedad (RH) de 15mm en cada cara, sobre estructura metálica compuesta 
por soleras de 70 mm y montantes de 69mm modulados cada 0.40m, con aislación fonoabsorbente de fieltro de lana de vidrio de 
70mm de espesor.  

Espesor total: 100mm. Peso aprox: 28kg/m2. Rw: 46 dB 

08.1.2. Estructura 

La estructura se construirá con perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500-243:2004, de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie. 

Las soleras de 70mm (30mm x 70mm x 30mm) se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº8 y 
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0.60m. Dicha estructura se completará colocando 
montantes de 69mm (35mm x 69mm x 30mm, con perforaciones para pasaje de instalaciones) con una separación entre ejes de 
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0.40m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo 
T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. 

Se deberá colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que están en contacto con obra gruesa y la misma, una banda selladora 
de material elástico (polietileno expandido, polipropileno espumado caucho o neoprene) para la absorción de movimientos y ais lación 
de vibraciones. 

08.1.3. Placas de Yeso 

Sobre ambas caras de la estructura de perfiles se aplicarán una capa de placa de roca de yeso de 15mm de espesor, fabricadas según 

normas IRAM 11643 y 11644, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, con cabeza trompeta y 
ranura en cruz. Con clasificación de acuerdo al índice de propagación superficial de llamas según Norma IRAM 11910-1: Clase RE2: 
Material de muy baja propagación de llama 

El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 

En paredes ubicadas en locales secos se utilizará placa Estándar, de 15mm de espesor. 

En paredes ubicadas en locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará placa 
Resistente a la Humedad de 15mm de espesor. 

Las placas de roca de yeso Estándar y Resistente a la Humedad serán fabricados según normas IRAM 11643 y 11644.  

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superi or de la 
pared. 

Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 

Los tornillos T3 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con 
el eje de un perfil. 

08.1.4. Fijaciones 

- Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos de acero de 22mm x 40mm: fijación de perfiles solera y montante a piso, losa, 
hormigón o mampostería. 

- Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección 
de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación entre perfiles. 

- Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con 
protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación de la primera capa de placas a perfiles.  

08.1.5. Tomado de Juntas 

Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared serán tomadas con cinta de papel microperforada de 50mm de 

ancho, premarcada en el centro y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación 
(cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla. 

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto 

entre ambas capas de placas como en cada una de ellas. El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en 
“L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas. 

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se recomienda realizar un 
masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla, respetando el tiempo de secado entre ambas capas.  
Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc. 

08.1.6. Perfiles de terminación 

Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en 
caliente, de 2,60m de largo. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto o tornillos autorroscantes tipo T2, con punta aguja. 

- Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90º. 

- Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de placa de yeso y la obra gruesa. 

- Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de placa de yeso y la obra gruesa, logrando una 
buña de 15mm de ancho. 

- Cinta Flex Corner: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos que forman ángulos distintos a 90º. Se aplicará a la 
superficie de la placa con masilla, siguiendo los mismos pasos que para el tomado de juntas. 

08.1.7. Refuerzos para carpinterías 

Para fijar los marcos de carpinterías de uso exigido u hojas de grandes dimensiones y peso, se reforzará la estructura colocando perfiles 
de chapa galvanizada BWG20 tipo PGC, a los que se sujetarán las jambas del marco, mediante tornillos autorroscantes T1 con punta 
mecha. Estos perfiles se anclarán firmemente al piso, techo o losa. 

08.1.8. Aislación fono-absorbente 

Se colocará en el interior de la pared fieltro de lana de vidrio de 70mm de espesor como material fonoabsorbente  

08.1.9.  Montaje 

1.  Replantear la posición de la pared. 

2.  Fijar al piso la solera inferior, mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm, colocados con una 

separación máxima de 0.60cm. Fijar la solera superior, trasladando su posición con plomada. Colocar una banda selladora de material 
elástico en todo el perímetro de la pared. 

3.  Ubicar los montantes utilizando las soleras como perfiles guía, con una separación de 0,40m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se 
realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja. 
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4.  Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocación de cajas de luz, futura fijación de objetos pesados o anclaje de 
carpinterías. 

5.  Colocar las placas sobre una cara de la estructura, en forma horizontal o vertical y trabando las juntas. La fijación de la primera capa de 
placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de hasta 60cm en el centro de la 
placa y de 30cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil.  

6.  Realizar el pasaje de instalaciones y la colocación de la lana de vidrio como material fonoabsorbente en el interior de la pared. 

7.  Emplacar la otra cara de la estructura, trabando las juntas en relación a las placas colocadas sobre la cara opuesta. 

8. Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T3 punta aguja, 
colocados con una separación de 15cm. 

9.  Realizar el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada. Aplicar dos manos de masilla sobre la impronta de las 
fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminación. 

 

08.2.  REVESTIMIENTO SOBRE ESTRUCTURA DE 35MM 

08.2.1. Generalidades 

De placa de roca de yeso estándar (EST) o resistente a la humedad (RH) de 15mm, sobre estructura metálica compuesta por soleras de 
35mm y montantes de 34mm modulados cada 0.40m, separado aproximadamente unos 20mm del filo interior del muro para evitar puentes 
térmicos y permitir el pasaje de cañerías. La aislación fonoabsorbente será de fieltro de lana de vidrio de 70mm de espesor.  

Espesor total: 70mm. Peso aprox: 14kg/m2. Rw: 46 dB 

08.2.2. Estructura 

Estructura metálica compuesta por Soleras de 35mm y Montantes de 34mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, 
fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004, de 2.60m de largo y moleteados en toda su superficie. 

Las Soleras de 35mm (30mm x 35mm x 30mm) se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº8 y 
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 60cm. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 
34mm (35mm x 34mm x 30mm) con una separación entre ejes de 0.40m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre 
perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. 

Para evitar puentes térmicos debidos al contacto de la estructura con la pared a revestir, se deberá realizar el armado de la misma a una 
distancia de aproximadamente 2cm del filo interior del muro. Se realizará una anclaje de la estructura a la pared mediante separadores 
(ángulos L materializados con tramos de perfil Solera de 35mm), interponiendo entre ellos y la pared, una banda de material aislante 
(polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.). 

Se deberá colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que están en contacto con obra gruesa y la misma, una banda selladora de 
material elástico (polietileno expandido, polipropileno espumado caucho o neoprene) para la absorción de movimientos y aislación de 
vibraciones. 

 

 

08.2.3. Placas de Yeso 

Sobre la cara de la estructura correspondiente al ambiente se colocará una capa de placas de roca de yeso de 15mm de espesor,  
fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 

En paredes ubicadas en locales secos se utilizará placa Estándar, de 15mm de espesor. 

En paredes ubicadas en locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará placa Resistente 
a la Humedad de 15mm de espesor. 

Las placas de roca de yeso Estándar y Resistente a la Humedad serán fabricados según normas IRAM 11643 y 11644.  

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la 
pared. 

Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados), quedando trabadas entre sí. 

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el 
eje de un perfil. 

08.2.4. Fijaciones 

- Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos de acero de 22mm x 40mm: fijación de perfiles solera y montante a piso, losa, 
hormigón o mampostería. 

- Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de 
tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación entre perfiles. 

- Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protección 
de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado: fijación de la primera capa de placas a perfiles. 

08.2.5. Tomado de Juntas 

Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared serán tomadas con cinta de papel microperforada de 50mm de 
ancho, premarcada en el centro y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación 
(cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla. 
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Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre 

ambas capas de placas como en cada una de ellas. El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, 
evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas. 

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado 
total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla, respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una 
superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc. 

08.2.6. Perfiles de terminación 

Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en 
caliente, de 2,60m de largo. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto o tornillos autorroscantes tipo T2, con punta aguja. 

- Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90º. 

- Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de placa de yeso y la obra gruesa. 

- Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de placa de yeso y la obra gruesa, logrando una 
buña de 15mm de ancho. 

- Cinta Flex Corner: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos que forman ángulos distintos a 90º. Se aplicará a la 
superficie de la placa con masilla, siguiendo los mismos pasos que para el tomado de juntas. 

08.2.7. Aislación fono-absorbente 

En el interior del revestimiento se colocará lana de vidrio de 70mm de espesor como material aislante, con Barrera de Vapor continua 
ubicada del lado correspondiente al ambiente interior. 

08.2.8. Montaje 

1.  Replantear la posición de la media pared. 

2.  Fijar al piso la Solera inferior, mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm, colocados con una 
separación máxima de 60cm. Fijar la Solera superior, transladando su posición con plomada.. 

3. Ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guía, con una separación de 0,40m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se 
realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja. 

4.  Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocación de cajas de luz, futura fijación de objetos pesados o anclaje de 
carpinterías. 

5.  Realizar el pasaje de instalaciones y la colocación de material aislante y la barrera de vapor contínua. 

6.  Colocar las placas sobre la estructura, en forma horizontal o vertical y trabando las juntas. La fijación de las placas a los perfiles se 
realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en 
los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil. 

7. Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta aguja, 
colocados con una separación de 15cm. 

8.  Realizar el tomado de juntas con Masilla y cinta de papel microperforada. Aplicar dos manos de Masilla sobre la impronta de las 
fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminación. 

CAPÍTULO 09.  

AISLACIONES 

09.1. Generalidades 

Sobre los cimientos y antes de empezar las paredes en elevación, a la altura que los planos o la Inspección indiquen en cada caso, se 
colocarán capas hidrófugas, que impidan la transmisión de humedad a los muros.  

El capítulo incluye las especificaciones de los materiales y formas de ejecución de los trabajos de la aislación de la humedad y la 
impermeabilización según se indica en los planos y en las especificaciones particulares.  

La aislación de la humedad y la impermeabilización incluyen, pero no se limitan a los siguientes trabajos:  

- La capa aisladora horizontal doble en muros  
- La aislación vertical en muros exteriores. 

- La aislación horizontal sobre contrapisos sobre tierra.  
- La aislación horizontal en locales húmedos de pisos altos.  
- La aislación vertical bajo revestimientos.  

- La impermeabilización de cubiertas. 
 

09.2. Materiales 

El cemento, la cal y la arena cumplirán con las normas incluidas en otros capítulos de estas especificaciones.  

El hidrófugo químico para incorporación al agua de amasado del mortero será de marca reconocida o equivalente a juicio de la 
Inspección de Obra.  

09.3. Requerimientos generales para la ejecución  

Los trabajos se ejecutarán solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizarán observando cuidadosamente las instrucciones 
escritas o las especificaciones del fabricante. La temperatura mínima aceptable en el momento de la aplicación será de 5ª C.  

Todos los substratos deberán quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o material suelto de cualquier tipo y cualquier otra 
obstrucción que impida la realización de una superficie plana, pronta para la colocación. Se colocará un acondicionador de superficies 
o imprimación según lo requerido o recomendado por el fabricante del producto a aplicar.  

09.4. Protección  
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Se protegerá todo el trabajo de aislación de la humedad e impermeabilización, durante y después de la colocación, de cualquier daño 

hasta que se haya cubierto el trabajo. Esta protección incluirá la inspección durante la colocación de otros materiales por sobre o 
colindante con los sectores impermeabilizados.  

09.5. Dispositivos de estancamiento  

Al finalizar los trabajos de cada día, se sellarán los bordes de todos los trabajos para evitar que la humedad penetre debajo del 
material. No se realizará ningún trabajo de impermeabilización cuando exista agua de cualquier naturaleza sobre las superficies a ser 
recubiertas, o cuando los materiales para la impermeabilización estén mojados o húmedos.  

09.6. Retoques y arreglos  

Antes de tapar las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, fisuras, juntas expuestas u 
otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán con parches nuevos del mismo material, que deberán ser lo suficientemente grandes 
para sobrepasar en no menos de 15cm todos los bordes del sector dañado. Se volverán a sellar los puntos abiertos, cubriendo con 
tiras adicionales de refuerzo.  

09.7. Continuidad de la impermeabilización  

En todos los casos deberá garantizarse la más absoluta continuidad de las aislaciones en sí mismas y en los encuentros de planos 
horizontales y verticales.  

09.8. Capa aisladora horizontal doble en muros 

Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales en todos los muros, tabiques y pilares, sin excepción. La primera a 5cm sobre nivel 
terreno externo y la segunda a 5cm sobre solado terminado interno; unidas, ambas, mediante dos capas verticales.  

Cuando la diferencia de nivel entre-piso terminado exterior e interior sea de 15 cm o más, la segunda capa se colocará a 5cm. sobre el 
nivel del piso más alto. 

El mortero se realizará con una parte de cemento y tres partes de arena y el agregado de hidrófugo al 10% del agua de empaste. El 
espesor mínimo será de 15mm y una vez fraguada se aplicará asfalto en caliente.  

En correspondencia con los sótanos, se ejecutará una aislación de 5cm sobre el piso del mismo y otra al nivel de los pisos de Planta 
Baja. El espesor de la capa aisladora será de 1,5cm a 2cm aplicada en forma prolija, uniforme y perfectamente nivelada. El mortero a 

usar tendrá la proporción de hidrófugo de origen mineral que indique el fabricante, y presentará un planchado perfecto, a fin de evitar 
puntos débiles producidos por una reducción de espesor. 

Antes de proceder a su ejecución, la Inspección constatará la exacta ubicación de las capas correspondientes y cuidando que se forme 
un anillo de seguridad (toda posible filtración debe encontrar doble capa de aislación). 

09.9. Capa Aisladora Vertical 

En las paredes de sótanos, se ejecutará previamente un tabique de panderete asentado con mezcla. Sobre el mismo, se ejecutará un 

revoque de 1 a 2cm de espesor, terminado al fratás sobre el cual se aplicará tres manos de material asfáltico con un espesor mínimo 
de 2 mm y unidas a las capas horizontales en forma perfecta. 

Antes de aplicar capas de aislación vertical, se deberá esperar el asentamiento del muro de apoyo. 

Si, por razones de rellenos o desniveles del terreno con respecto a las capas horizontales, quedaran partes de pared en contacto con 
la tierra, deberá aplicarse directamente sobre la cara de la pared afectada, una protección hidrófuga unida a las capas horizontales. A 

medida que va levantando el muro, se irá rellenando hasta la altura adecuada el vacío entre el panderete y el terreno natural , con tierra 
bien apisonada, adicionando la cantidad necesaria de agua. 

09.10. Aislación horizontal sobre contrapisos sobre tierra 

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra, y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con los materiales 
especificados en el acápite anterior y de espesor mínimo 15mm., la que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y/o 
dobles.  

En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilización  
antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, empastadas con una 
solución de 50% de agua y 50% de Emulsión Heydi KZ o equivalente. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 
horas antes de colocar el solado.  

09.11. Aislación vertical en muros exteriores  

En todos los muros exteriores se ejecutará una capa aisladora con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de ar ena fina 
con un (1) kg de hidrófugo batido por con cada diez (10) litros de agua que tendrá un espesor mínimo de 15mm.  

09.12. Aislación vertical bajo revestimientos  

Todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos en locales húmedos, recibirán previamente a la ejecución del 
revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ hidrófugo (1:3 + 10%), espesor 5 mm, extendido con cuchara y no azotado.  

09.13. Colocación de las aislaciones térmicas 

En la impermeabilización de terrazas y azoteas transitables se debe conceder la importancia necesaria a la aislación térmica.  

Materiales de aislación térmica como ser poliestireno expandido y poliuretano rígido y placas de lana de vidrio, etc. se colocarán 
perfectamente debajo de la impermeabilización en muchos casos el contrapiso debajo de la membrana o la posterior capa de 
protección se efectúa con hormigón liviano (por ej. arcilla expandida, que tiene una alto efecto aislante térmico) 

En el caso de cubiertas de chapas metálicas, previamente al montaje de la cubierta, se colocará sobre las correas del techo, una malla 

metálica de las denominadas "mallas de trama romboidal" (4,5 cm. medidos en diagonal) formada con alambre galvanizado de 3,8 mm 
de diámetro, sujeta con perfiles según lo indique los planos de detalle. 

Sobre esta malla se colocará la aislación térmica de lana de vidrio especificada en los planos y/o en las especificaciones particulares. 

09.14. Colocación de las aislaciones hidráulicas 

Por membrana asfáltica: constaran de 2 (dos) partes: Una bituminosa (asfáltica) y otra reflectante antitérmica (aluminio).  



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ETG |  24 

 
 

 

Debe tener alta propiedad ligante y cuya consistencia disminuye al ser calentada para posibilitar la adherencia a la superficie de 

destino. El tipo de asfalto deberá tener relación con la temperatura media de la zona, donde se va a ejecutar la aislación. D eberá tener 
la membrana un espesor mínimo de 3 mm para techados no transitables y de 4 mm para transitables de baja frecuencia de uso. 

Colocación y Soldaduras: Toda base sobre la que se coloque la membrana debe estar libre de irregularidades, limpia t seca, por regla 
general, se debe tratar de un contrapiso fratazado, de mortero u hormigón, en casos especiales puede ser también de elementos 

prefabricados (hormigón, madera, etc.) en este caso se deben sellar juntas entre los diferentes elementos para que no queden bordes 
filosos en contacto con la membrana. 

Todos los bordes y esquinas de la superficie a aislar deberán ser redondeados. Previo a la colocación de las membranas, rociar con 
pintura asfáltica la superficie a utilizar, para evitar desprendimientos de revoques, contrapisos, etc.  

En las superficies verticales se pega la membrana de igual manera que en las superficies horizontales.Las uniones (juntas) entre la 
membrana y elementos de metal, madera, plástico u hormigón, etc. se sellaran con selladores elásticos Sikaflex o equivalente.  

09.15. Drenajes 

En los lugares indicados o dónde la inspección considere necesario se ejecutará un drenaje mediante una membrana tipo MacDrain® 
2L o similar que  posee filtros geotextiles en sus dos lados, siendo que estos sobresalen 10 cm del núcleo en los laterales de los rollos, 
para que durante la instalación está garantizada la continuidad del filtro y protección del núcleo drenante, formado por una geomanta 

tridimensional con más de 90% de vacios, de elevada capacidad drenante. Para recoger el agua se utilizará un  tubo perforado tipo 
MacPipe® o similar, es un tubo flexible perforado producido con polietileno de alta densidad utilizado en la conducción del agua filtrada 
y drenada por las soluciones MacDrain®, especialmente cuando son aplicados en forma de trincheras, con elevado caudal de flujo, y 
alta resistencia mecánica son ampliamente indicados para las más diversas condiciones de drenajes.  

Se deberán seguir todas las recomendaciones del fabricante para el cálculo y colocación de los mismos.  

 

CAPÍTULO 10.  

CUBIERTAS 

10.1.  Generalidades 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como 
estéticamente. 

El precio de las cubiertas incluirá todas las operaciones de fabricación, transporte, provisión, montaje y construcción, y todos los elementos 
necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, cupertinas, canaletas, etc., ya sea que éstos estén 
especificados en los planos y detalles, o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación de la cubierta especificada. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán 
provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se 
deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la 
obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la 
circunstancia de que la Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

Estas Especificaciones se complementan con lo indicado en los Planos y las ETP donde se consignan los elementos que constituyen las 
cubiertas, en cada caso.  

10.2.  Normas   

En lo referente a cargas y sobrecargas a considerar en la estructura de la cubierta, es obligatorio ajustarse a las normas del CIRSOC.    

10.3.  Materiales  

Los materiales se entregarán en Obra, en el plazo requerido para cumplir con el plan de montaje.  

10.4.  Pruebas  

No se colocará la aislación térmica ni se ejecutarán los cielorrasos hasta tanto se verifique la más absoluta ausencia de ent rada de 
agua de lluvia. La Inspección de Obra verificará las condiciones de estanqueidad y de colocación de la aislación térmica, a fin de 
aprobar la cubierta u ordenar cualquier tarea de completamiento que fuera necesaria.  

10.5.  Ejecución  

Los trabajos incluirán todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los 

techos de la obra. Además incluye la provisión y colocación de todas las babetas, canaletas, cupertinas,  cumbreras, cierres laterales, 
miscelánea de hierro, zinguería y desagües, estén o no indicados en planos y/o en las especificaciones.  

También deberá evitarse el contacto con materiales que puedan causar manchado, tales como cal, cemento, hormigón en proceso d e 
fragüado o productos químicos.  

Las babetas, cupertinas y canaletas se realizarán en chapa de acero galvanizado, del espesor detallado en los planos y sus todas las 
medidas se ajustarán por los replanteos que se ejecuten en obra.  

Los selladores serán productos de alta calidad como algunos de los siguientes: juntas de poliéster con imprimación bituminosa (tipo 
compriband), masilla plástica a base de caucho butílico tipo nódulo o equivalentes.  

Se deben preparar las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

Las cubiertas se desarrollarán con las pendientes indicadas en la documentación. En el caso de chapas se usarán los mayores largos 
disponibles, a fin de evitar las superposiciones en el sentido de las pendientes.  

En el montaje de las cubiertas se deberá garantizar la estanqueidad absoluta de las mismas.  

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y colocación de todos los elementos  
complementarios necesarios, estén o no indicados.  
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Las chapas metálicas serán fijadas a las correas de manera tal que garanticen la libre dilatación y deberán tener tratamiento de pintura 
anticondensante.  

Previamente al montaje de la cubierta se colocará sobre las correas la aislación térmica especificada.  

10.6.  Montaje de babetas, cupertinas y canaletas 

Se colocarán los elementos complementarios de chapa de acero galvanizado, usando las chapas de mayor longitud posible. Se 
solaparán las juntas en no menos de 75mm. Se tomará en cuenta la expansión y la contracción térmica de la chapa.  

Las superficies deberán estar libres de ondas y pandeos, con líneas de nervios alineadas y ángulos vivos.  

Se deberá prestar particular atención al diseño de los embudos de desagües pluviales y su empalme con las bajadas embutidas en las 
mamposterías. 

10.7.  Estanqueidad  

Todos los encuentros llevarán incluidos guarniciones y selladores del tipo de los especificados, para garantizar la estanqueidad.  

El Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación previa de la Inspección de Obra, la propuesta de resolución de los 
detalles típicos, los pases que puedan requerirse y todo otro detalle necesario, que no esté incluido en la documentación de proyecto.  

10.8. Elementos de Fijación para ambos tipos de cubiertas 

Metálicos de HxG,  mínimo común 6mm, con ganchos de fijación para vigas reticuladas, tuerca hexagonal, arandela metálica 
bombeada de HxG con arandela de plomo de asiento. 

Para el montaje de la cubierta se seguirán las prescripciones de los fabricantes, utilizándose en general las herramientas corrientes de 
carpintería trabajando doble tablones de repartición de cargas sobre las chapas. 

La longitud del cordón superior -extraídos- de las vigas metálicas se ajustaran en taller, con el fin de evitar cortes en las chapas y 
asegurar un solape transversal mínimo de 14cm teniendo presente las medidas de largo de chapa que se dispone en el mercado. 

Los tapajuntas de dilatación serán de chapa de aluminio de 0,80mm de espesor, fijados con tornillos de bronce y arandela de 5 x 
50mm mínimos y tarugos de P.V.C. separación máxima entre tornillos de 50cm. 

Todos los elementos constitutivos de la estructura se ajustarán a los planos de detalles respectivos, debiendo la empresa Contratista 
solicitar a la Repartición cualquier modificación a realizar. 

10.9.  Chapa de Hierro Galvanizado 

Las chapas serán rectangulares sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los cantos longitudinales. El espesor de la 
misma será uniforme y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas, en ningún lugar habrá descascarado, especialmente en los 
bordes. 

10.10.  Colocación  

Se hará sobre estructura resistente y se fijarán las chapas con clavos dentados cabeza de plomo, para estructura de madera y con 
grampa para estructura metálicas, adicionando arandela de plomo.  

El solape en el sentido longitudinal de la chapa será 1½ onda y para el transversal de 20 cm como mínimo, debiendo tener especial 
cuidado en tirar líneas al presentar las chapas y posterior fijación, en las paredes se embutirán 15 cm como mínimo, el empotramiento 
en todos los casos será tratado con pintura asfáltica. 

Para el caso de tener que reclavar una cubierta existente se utilizarán clavos dentados cabeza de plomo y punta parís, para segunda 
clavadura. Se colocarán las chapas en sentido contrario a los vientos dominantes de la zona. 

 

CAPÍTULO 11.  

CONTRAPISOS 

11.1.  Generalidades 

Los contrapisos incluyen, pero no se limitan a:  

- Contrapisos de hormigón de cascotes sobre tierra.  
- Contrapisos de arcilla expandida sobre losas.  
- Banquinas de hormigón de cascotes sobre contrapisos sobre tierra.  

- Banquina de arcilla expandida sobre losas.  
 

El cemento y la arena se adecuarán a lo especificado en el capítulo 04.  

Como agregado liviano se utilizará arcilla expandida clinkerizada de granulometría 10:20, como agregado inerte empastado.  

El cascote de ladrillos provendrá de ladrillos (o parte de los mismos), bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y sin restos de cal. 
Su tamaño variará entre 3 y 5 cm. 

En caso de llevar armaduras las mismas serán de mallas de acero tipo Sima de 15 x 15 cm.  

Los rellenos y mantos para contrapisos, se efectuarán según las especificaciones que se incluyen en este capítulo y en la documentación. 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para pisos terminados y de las 
necesidades emergentes de la obra. 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, 
mojando con agua antes de colocarlo. 

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación, aplicando los 
dispositivos elásticos que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. 

Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico prescrito en el capítulo respectivo, de comportamiento reversible, garantizando 

su conservación, o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior, se concederá especial atención a la clausura transitoria de las 
ranuras para garantizar la limpieza. 
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El trabajo de contrapisos para el cual no se indica otra terminación deberá ser apisonado, emparejado y fratasado. Se debe producir 
una superficie uniforme y antideslizante.  

Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua a embudos, sumideros, piletas de patio o rejillas exteriores  según 
su ubicación.  

Deben respetarse los escurrimientos hacia el interior en los locales húmedos (rejillas 1 / 1.5 cm por debajo del nivel inferi or del marco 
de la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las áreas perimetrales al edificio.  

Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado prematuro. Las rajaduras excesivas durante el secado serán 
motivo para el rechazo del trabajo.  

11.2.  Contrapisos de hormigón de cascotes 

Los contrapisos de hormigón de cascotes sobre tierra, tendrán un espesor de 15 cm, se colocarán sobre un suelo nivelado, duro, seco 
y limpio, sin vestigios de suelo natural.  

Sobre dicho suelo se colocará un film de polietileno de 200 micrones. 

Serán reforzados con una armadura de hierros del 4,2 cada 15cm centrados en ambas direcciones. 

Las banquinas sobre contrapisos para muebles bajo mesada tendrán un espesor de 10 cm. 

Para todos los contrapisos se usará mezcla tipo “O” excluyendo los baños, toiletes, pabellón sanitario, etc. en planta baja l levaran 
contrapisos especial con mezcla 1:3:5 (cemento, arena y cascote). 

 

CAPÍTULO 12.  

CARPETAS 

12.1. Generalidades 

Las carpetas bajo pisos cerámicos y pisos de madera serán terminadas a la llana metálica con un prolijo control de la horizontalidad de 
sus superficies y las pendientes de escurrimiento.  

Las mezclas serán las indicadas en la Planilla de Mezclas del Capítulo 06.  

En las carpetas bajo pisos de madera deberá verificarse su secado absoluto, antes de proceder a la colocación de las alfajías   

 

CAPÍTULO 13.  

REVOQUES   

13.1.  Generalidades 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y exteriores.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y 
mano de obra especialmente calificada. El trabajo de revoques incluye, pero no se limita, a: 

- Revoque grueso bajo revestimientos.  

- Revoque grueso y fino a la cal fratasado al fieltro, interior.  
- Revoque grueso bajo revoque fino especial, exterior.  
- Revoque fino especial, exterior.  

 

13.2. Materiales 

Los materiales a utilizar, tales como: cementos, cales, arena y agua, cumplirán con los requisitos indicados en el Capítulo 06. 
Mamposterías, punto 06.04. 

Todos los materiales embolsados serán entregados en obra y almacenados hasta su uso en lugar cerrado y correctamente ventilado. 
Se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas.  

Los materiales a granel serán almacenados en lugares acordados con la Inspección de Obra.  

Estará terminantemente prohibido almacenar y/o depositar temporariamente ningún material fuera de los límites del predio.  

13.3. Ejecución 

Los distintos tipos de revoques serán los que se indiquen en planos y planillas de locales, se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo 
especificado en el presente capítulo y el dosaje de los mismos se ajustará a lo indicado en la Planilla de Mezclas (Capítulo 06. 
Mamposterías, punto 06.05.01). 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada, tales como ladrillo a la vista u hormigón visto, será revocado con 
revoque completo, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y planillas, el Contratista preparará muestras de 2.00 m2. de superficie y tantas como la 

Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, 
excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos se inspeccionarán todas las superficies de paramentos sobre los cuales se colocarán los 
revoques, especialmente la ejecución de canalizaciones y empotramientos de instalaciones y equipamientos fijos en las mampost erías. 
La iniciación de los trabajos implicará que aquellas tareas han finalizado definitivamente.  

Las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente, se revestirán tubos de polietileno expandido debidamente asegurado,  que 

actuaran como aislación térmica, para evitar los posteriores desprendimientos de los revoques, como consecuencia de la dilatación por 
exceso de temperatura.  

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los 
retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y, en caso contrario, la 
Inspección de Obra podrá exigir su demolición y la ejecución de paños completos.  
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Se usará impermeabilizante incoloro exterior a base de siliconas.  

En los casos de paramentos con revestimientos, cuando éstos no lleguen hasta la altura del cielorraso, se ejecutará una faja de 10cm. 
de altura terminada con enlucido a la cal, materializando el encuentro de las dos superficies con una buña de 1,5cm. x 1,5cm.   

Los paramentos de las paredes que deban revocarse se limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie desprendiendo 

las partes no adheridas y abrevando el paramento con agua. A todos los paramentos de muros al exterior, se les dará un azotado 
previo al revoque de una mezcla fluida compuesta de una parte de cemento y tres partes de arena fina, de ¾ milímetros de espesor 
mínimo amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua. El costo de este trabajo está incluido en los 

precios de los revoques exteriores. Los revoques una vez terminados, de acuerdo con las especificaciones y los planos, no deberán 
presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel o de plomo, revarba,  ni otros defectos cualquiera. Las superficies curvas se 
revocarán empleando guías de madera, las que tendrán las aristas perfectas y las curvas exentas de garrotes y depresiones y bordes. 

En los revoques interiores, en los ambientes puntualizados en la planilla de locales el enlucido será ejecutado con mezcla de tipo “G” 

pasado por tamiz y terminado al fieltro y lijado. Antes de aplicar el fino enlucido se mejorara el jaharro y se cuidará el fragüe lento del 
mismo. 

Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas toda viga o columna aparente de cemento armado, será alisada 
y recubierta con metal desplegado, traba y bien asegurada a la mampostería con clavos y alambres de hierro galvanizado.  

Los revoques que se reparen interiores y exteriores serán de igual tipo y calidad que los existentes, en buen estado. 

Sobre el revoque impermeable antes que comience su fragüe se ejecutará el jaharro de acuerdo a la prescripción anterior  

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1.5 y 2.0cm, con una tolerancia +/- 2mm, y los 
enlucidos de 3 a 5mm.  

Para la ejecución del jaharro se procederá a la construcción de fajas, a menos de 1 m de distancia, entre las que se rellenará con el 
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 

13.4.  Revoques Interiores  

Se ejecutara el jaharro con mezcla tipo “D”. El enlucido tendrá una ejecución esmerada, empleándose el tipo de mezcla “G”.  

13.5.  Revoques Exteriores 

Todos los revoques exteriores se ejecutarán sobre una lechada de cemento y arena impermeabilizada, con hidrófugo aprobado 
prolijamente aplicado. El jaharro se hará con mezcla tipo “D”. Para las paredes de los patios y cuando se especifique en los planos 
sobre el jaharro ejecutado en la forma descrita se terminará con salpicado o revoque rústico en la forma que lo determine el proyecto.  

13.6.  Revoque Impermeable 

Previa limpieza de las juntas de los paramentos se revocaran los mismos con una capa de cemento y arena 1:2 con un espesor de 2 
cm y se alisará con cemento puro a cucharín. 

13.7.  Revoque de Fachada 

Los muros de fachada se revocarán con azotados de paredes con mezcla de cemento y material hidrófugo aprobado. El jaharro se 
ejecutará con mezcla de tipo “F”. El fino con un espesor de 5 mm se aplicará cobre el revoque grueso, será con una mezcla tipo “G”. 

13.8.  Toma de Juntas 

En toda la mampostería de ladrillos vistos se tomará las juntas con mezcla de tipo “E”, según indicaciones específicas de los  planos de 
obra. 

13.9.  Jaharro Bajo Revestimiento 

Los muros que deban revestirse con azulejos u otros se revocarán con mezcla de tipo “D”, dejando un rústico con superficie si aquel se 
coloca con mortero, liso y a plomada si se coloca con pegamento. 

Revoque Bajo Pintura Epoxi, Poliuretécnica y / o Esmalte Sintético 

Idem al punto “27.3” 

 

CAPÍTULO 14.  

REVESTIMIENTOS  

14.1.  Generalidades 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los revestimientos de la obra, según lo indicado en los planos, 
las presentes especificaciones y las especificaciones técnicas particulares. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:  

- Azulejos y baldosas cerámicas para pared.  
- Pastina para azulejos y baldosas cerámicas  

Los distintos tipos de revestimientos, como así también las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes se 
encuentran consignados en los planos, planilla de locales y en las Especificaciones Técnicas Particulares.  

El Contratista deberá tener en cuenta que los revestimientos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en 
plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. Los revestimientos a colocar serán de producción 
estándar y de fácil obtención en el mercado, evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención.   

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o de cualquier otro concepto, sin 
lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo indicado en el Capítulo 22, las reglas de arte y a las  
disposiciones de la Inspección de Obra. 

14.2.  Materiales 

La colocación de los revestimientos se hará con el adhesivo especificado, tomando el debido cuidado de seleccionar las piezas. Los 
adhesivos se colocarán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de ambos.  

Todas las piezas deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno.  
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14.3.  Ejecución 

El replanteo y nivelación de todos los trabajos incluidos en este Capítulo será realizado por un experimentado y calificado operador de 
instrumentos.  

Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos. 

En general los revestimientos colocados presentarán superficies planas y regulares debiendo estar dispuestos con las alineaciones y niveles 
que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 

Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasa, aceite, materiales disgregados, 
salpicaduras de pintura, etc.). Los revoques gruesos de los paramentos serán repasados y enrasados perfectamente en los sectores 
de tapado de canaletas de instalaciones  

Se replanteará la colocación de las piezas para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos de la mitad de sus tamaños  
normales.  

Se alinearán todas las juntas, vertical y horizontalmente.  

Las piezas se cortarán y fijarán con precisión alrededor de las cajas de llaves y tomas eléctricos, griferías, cañerías y todo otro 
elemento incluido en los paramentos, procurando el centrado de las piezas, conforme las condiciones en obra y la consulta a l a 
Inspección de Obra.  

Todas las piezas, que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán escalladuras de ángulos y 
bordes, ni defecto alguno en las piezas colocadas.  

La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm en más o en menos por cada 3 m., cuando se coloque una regla metálica 
sobre la superficie en cualquier sentido.  

Se efectuará un control general del revestimiento golpeando las piezas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen  
huecas.  

En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, 
insertos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la oper ación de 
empastinado.  

14.4.  Empastinado  

Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá en todas las juntas hasta 
llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una superficie de terminación pareja y lisa. Se evitará el desborde de 
las juntas.  

Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial de las baldosas, que deberá ser  provista 
en el momento de su uso.  

14.5.  Limpieza y protección  

Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos.  

Al terminar la colocación, se removerán todas las partículas y otros materiales que pudieran dañar los revestimientos. Se limpiarán los 
paramentos con un trapo húmedo.  

Los revestimientos se protegerán de daños hasta la Recepción provisional.  

14.6.  Piezas de repuesto  

El Contratista preverá, al computar los materiales, que al concluir las obras deberá entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de 

los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades 
métricas de cada tipo. 

14.7.  Revestimiento de Azulejos 

Los azulejos al colocar serán del tipo comercial de primera calidad perfectamente planos y seleccionados, esmaltados sin raspaduras 
ni grietas, del color que se especificara. Las juntas se llenarán con porcelanina coloreada al tono de los azulejos. Previo a su 
colocación serán sumergidos en agua para su perfecta adherencia. 

Se colocarán sobre revoques rústicos con mezcla tipo “L” o bien con pegamento específico, a juntas continuas, tanto horizontales como 
verticales debiendo ofrecer una vez colocados una superficie perfectamente plana. 

 Levará cuartas cañas de terminación (remate) con sus piezas esquineras correspondientes de azulejos, así como también en todos los 
ángulos y terminación del revestimiento. 

14.8.  Revestimiento de Gres Cerámico 

Serán de primera calidad perfectamente plana y seleccionada, esmaltada, sin raspaduras y grietas, y el color que se especifique.  

Se colocarán por encima del zócalo granítico hasta una altura estimada de 1,20 m o más según la separación de las piezas que serán  
colocadas en forma continua y rellenada con porcelana de color al tono de la pieza, tanto sea horizontales como verticales deberán 
ofrecer una vez colocados superficies perfectamente planas. 

 La terminación superior será con una varilla de ángulo de bronce al igual que en las aristas vivas de las esquinas.  

14.9.  Revestimiento Poliuretánico 

Revestimiento a base de poliuretano de 2 componentes (producto y complemento acelerante) que garantice en su curado la separación 
de los solventes y que ante un incendio de magnitud, el fuego no se propague (termo - reducible). 

Deberá garantizar una buena resistencia a la abrasión y al impacto a los agentes físicos y químicos (detergentes, hipoclorito, álcalis). 

Se tratarán cuidadosamente las superficies según catálogos del fabricante aplicando los fondos e imprimación correspondientes . 

Serán aptos para aplicar con rodillo, pincel o sopletes en forma distinta. 

Los colores estarán determinados por el proyecto al igual que los tipos de brillos (mate o semimate) y tipo ELAFTOMER 546 o 
equivalente. 

14.10.  Revestimiento de escaleras, escalones y Umbrales con material reconstituido 
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Serán revestidos con mármol y / o granito reconstituidos las escaleras, escalones y umbrales que se indique en la planilla de locales. 

Entre los extremos de los escalones y contrahuellas y el tabique o baranda de hormigón armado, se preverá una luz libre de 1 (un) cm 
como mínimo para evitar grietas en ellos. A excepción de zócalos y pasamanos en el revestimiento será ejecutado en taller. La capa 
superior de 6 (seis) mm de espesor está constituido por granulado de mármol, cemento blanco y colorante las piezas de revestimiento 
tendrán los siguientes espesores mínimos: 

Escalones, descansos y solías: 4 (cuatro) cm. 

Zócalos y contrahuellas: 3 (tres) cm 

Se terminarán con lustrado aplomo en fábrica y retocados en obra. 

14.11.  Revestimiento de escalera con alisado y ovillado de cemento 

Cuando la planilla de locales indique este tipo de revestimiento, se ejecutará en igual forma que los pisos de cemento. La nariz de los 
escalones debe ser protegida por un perfil de hierro ángulo de 1” x 1” x 1/8. 

14.12.  Revestimiento antepechos y umbrales 

Estos revestimientos se ejecutarán de acuerdo en que cada caso se especifique debiendo previamente a la colocación de las piezas 
impermeabilizar la pared dos hiladas antes del marco sobre lo que se ejecutará un concreto húmedo, el que se alzará prolijamente 
asentándose luego al revestimiento. El precio unitario establecido por metro lineal de antepecho y umbral a medirse por la luz libre 
entre mochetas comprende todos los materiales y trabajos necesarios para terminar las estructuras en la forma descritas.  

 

CAPÍTULO 15.  

CIELORRASOS  

15.1.  Generalidades  

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los cielorrasos interiores y exteriores. Están comprendidos en su 

alcance la provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios, incluyendo, además, la ejecución de buñas, molduras y 
huecos y la provisión de maderas para la sujeción de cortinas y los soportes de sujeción para artefactos.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo tanto el Contratista le dedicará particular esmero y 
proveerá mano de obra especialmente calificada.  

En los planos, planillas de locales y las especificaciones técnicas particulares se especifican las características de los ci elorrasos a 
ejecutar en la obra. 

15.2.  Materiales 

Los materiales a utilizar, tales como: cementos, cales, arena y agua, cumplirán con los requisitos indicados en el Capítulo de 
Mamposterías. Se entregarán todos los materiales en sus envases originales sin abrir. Se acopiarán en locales secos, limpios y 
protegidos contra cualquier deterioro.  

15.3.  Ejecución 

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos  y 
depresiones. 

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté 
próximo al mismo. 

Los cielorrasos expuestos a las lluvias llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm hacia abajo con respecto al plano de los 
mismos, salvo indicación en los planos. Para la ejecución de los goterones, el Contratista se remitirá a los detalles que entregue la 
Inspección de Obra. 

Los cielorrasos serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. Para la ejecución de los cielorrasos, 
especialmente los suspendidos, se tendrán en cuenta la finalización de las tareas de instalaciones.  

En todos los casos se ejecutarán las buñas y molduras indicadas en los planos generales y de detalles.  

Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar retoques y/o remiendos indispensables, se exigirá el nivel de terminación 
adecuado y concordante con el resto del cielorraso. En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir la demolición completa de 
paños enteros y su re-ejecución.  

Para los cielorrasos aplicados a la cal, previa colocación del revoque grueso, se ejecutará el enlucido, según similares prescripciones a 
las incluidas en el Capítulo de Revoques.  

Se preverán, en el encuentro con los paramentos verticales, buñas perimetrales de 10x10mm. 

15.4. Cielorraso independientes armados sobre metal desplegado 

El metal desplegado a utilizarse será de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5cm, y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, 
debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.  

Salvo expresa indicación en contrario los cielorrasos armados se harán de la siguiente manera:  

Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70m entre ejes a las cuales se clavarán 
listones de Pino Paraná de 25 x 25mm colocadas cada 0,25m en los que se fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05mm. Los 
espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo especificado en cada caso. Las 
partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica.  

Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la aparición de fisuras. 

La capa de yeso gris tendrá un espesor mínimo de 7mm, medido desde la cara inferior de los listones, y se igualará perfectamente 
plana. Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicará el enlucido de yeso blanco, el que medirá 2mm de espesor mínimo. 

La superficie de este enlucido será perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.  

15.5.  Cielorraso aplicado  bajo losa de yeso 
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Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes y/o cláusulas 

particulares. Para la ejecución de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin 
alabeos, bombeos o depresiones y libre de grasitud o desencofrante del hormigón. 

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que está 
próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, lo ángulos serán vivos. 

La superficie de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo, los de yeso, presentar un color 
blanco uniforme. Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también perfectamente 

regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o curvas irreprocables.  

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán presentar fielmente los detalles respectivos, debiendo éstos perfilarse con l a mayor 
prolijidad. Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas deben ser 

disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la Inspección, y terminadas como s e ha 
especificado para el cielorraso respectivo. 

Los cielorrasos expuestos a la lluvia llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los 
mismos, salvo indicación en los planos los ángulos serán vivos.  

La primera capa se hará de yeso negro y cemento en la proporción de 15 a 1 y con espesor mínimo necesario para la nivelación de la 

superficie. La capa superficial será de yeso blanco de 1º calidad debiendo que dar una superficie plana, lisa y sin acusar sombras a la 
luz restante. 

15.6.  Cielorraso suspendido de placas de yeso con junta tomada 

Cielorraso junta tomada compuesto de placas de 9.5 mm de espesor, tipo Durlock o calidad similar, que se atornillan a la estructura de 
chapa galvanizada Nº 24, con tornillos autorroscantes Nº2. La estructura está compuesta por un entramado de perfiles metálicos de 

soleras y montantes de 35 mm y 34 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas. Los montantes se colocan separados cada 
0.40 m. Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas 
maestras. Se colocarán cada 1.20 m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido 
cada 1.00 m.  

Las juntas van encintadas con bandas de papel celulósico fibrado y microperforado de 50 mm de espesor, premarcada al centro. Las 
juntas a tratar deben estar limpias exentas de grasa, polvo y humedad. La banda selladora se sitúa entre las dos placas a sel lar y se 
pega sobre masilla (en polvo o en pasta), para restablecer la continuidad de las superficies. Posteriormente se enmasilla con masilla en 
base a resinas vinílicas especiales.  

En todos los encuentros cielorraso con  muro se colocará una buña perimetral, que consiste en un perfil prepintado blanco, tipo Z, en 
chapa galvanizada nro. 24 15mm x 8,5 mm. Se deberá tener en cuenta las instalaciones de artefactos eléctricos, iluminación, 
detectores de humo, conductos de aire acondicionado, etc. 

15.7. Placa Acústica 

Tipo Placa “Durlock ExSound” Perforación cuadrada – NCR 0,68, dimensiones 1,20 x 2,40 x 0,012 m perforación cuadrada 1 cm x1 cm.  

Esta placa se utiliza en la conformación de cielorrasos y revestimientos para el control de la reverberación en ambientes cer rados que 
se atornillan a la estructura de chapa galvanizada Nº 24, con tornillos autorroscantes Nº2.  

La estructura está compuesta por un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes de 35 mm y 34 mm respectivamente, a 
los que se atornillan las placas. Los montantes se colocan separados cada 0.40 m. Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan 

montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1.20 m. Este refuerzo se c uelga 
del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1.00 m. Las juntas van encintadas con bandas de papel 
celulósico fibrado y microperforado de 50 mm de espesor, premarcada al centro.  

Las juntas a tratar deben estar limpias exentas de grasa, polvo y humedad. La banda selladora se sitúa entre las dos placas a sellar y 

se pega sobre masilla (en polvo o en pasta), para restablecer la continuidad de las superficies. Posteriormente se enmasilla con masilla 
en base a resinas vinílicas especiales. En todos los encuentros cielorraso con  muro se colocará una buña perimetral, que consiste en 
un perfil  prepintado  blanco, tipo Z, en chapa galvanizada nro. 24 15mm x 8,5 mm.  

Se deberá tener en cuenta las instalaciones de artefactos eléctricos, iluminación, detectores de humo, conductos de aire 
acondicionado, etc. 

15.8.  Cielorraso de tablillas tipo vaina 

Serán aplicados por medio de elementos portadores de chapas de acero Nº 26 prepintadas. En caso de ser suspendido, se les har á un 
alambre galvanizado Nº 17 cada 1 m fijando los extremos para evitar que se levante en caso de luces entre apoyo que sean mayores 

de 3,50 m se fijarán apoyos rígidos verticales cada 3,50 m de caño de acero de  ½” tomados a la estructura resistente de la cubierta. 

La separación entre portadores no podrá ser mayor de 1,50 m y cuando esta deba unirse por los extremos, deberán superponerse no 
menos de 0,50 m. 

Para los casos que vayan aplicados bajo losa, los portadores se remacharán ala hormigón o bien se fijarán con tornillos de 30 mm y 

tarugos “fisher” de  3 mm cada 1 m. la separación entre los elementos será igual al caso anterior. 

Las tabillas según se especifique en planillas de locales, detalles constructivos o especificaciones complementarias, ya sean de 

aluminio, chapa pintada, P.V.C., etc., serán colocadas bien alineados y demás detalles que hacen a la regla del arte. Todos los 
elementos que deban quedar visibles y que presenten ralladuras, oquedades, diferencias en el color, alabeos, torceduras, etc.  serán 
descartados para su colocación en obra. La ubicación de las uniones y las direcciones de colocación deberán ser previamente 
consultadas con el inspector y/ o proyectista de obra. 

Finalmente todos los elementos visibles se limpiarán con agua y alcohol el 50 % evitando las manchas producidas con el manipuleo. 

15.9.  Aislación térmica 

Todos los cielorrasos bajo cubierta liviana llevaran una aislación térmica de lana de vidrio con papel impermeable de 75mm de 
espesor. 

 

CAPÍTULO 16.  
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SOLADOS 

16.1.  Generalidades 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los pisos y pavimentos de la obra, según lo indicado en los 
planos y en las presentes especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:  

- Baldosas y pisos cerámicos para piso.  
- Pisos y zócalos de madera 
- Pavimentos.  

Los distintos tipos de pisos y pavimentos, como así también las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes se 
encuentran consignados en los planos, planilla de locales y en las ETP.  

El Contratista deberá tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, 

debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. Los pisos a colocar serán de producción estándar y de 
fácil obtención en el mercado, evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención.   

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo indicado en el Capítulo 22, las reglas de arte y a las 
disposiciones de la Inspección de Obra. 

16.2.  Materiales 

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra las muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de 
su tipo, en forma inapelable por la Inspección de Obra, cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. 

Todas las piezas de solados, pavimentos, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras 
ni otro defecto alguno.  

16.3.  Ejecución 

El replanteo y nivelación de todos los trabajos incluidos en este Capítulo será realizado por un experimentado y calificado operador de 
instrumentos.  

Se deberán mantener los puntos topográficos de referencia, los mojones y los marcadores, protegiéndolos de todo daño y/o desajuste. 
En casos donde sea necesario se deberán reubicar los puntos de referencia en lugares protegidos.  

En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las condiciones existentes en el emplazamiento, la Inspección de Obra 
realizará los ajustes menores a los trabajos especificados que sean necesarios para cumplir con los fines del proyecto, sin que otorgue 
derecho al Contratista a reclamar costo adicional alguno.  

16.4.  Pisos 

En la colocación de los pisos se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos. 

En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares debiendo estar dispuestos con las pendientes, alineaciones y 
niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario 

Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasa, aceite, materiales disgregados, 
salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con escoba.. Los nidos y las áreas desparejas, en los contrapiso y carpetas, se 
rellenarán previamente a la ejecución de los pisos.  

Se replanteará la colocación de baldosas para que, en lo posible, no se coloquen baldosas de menos de la mitad de sus tamaños  
normales.  

Antes de iniciar la colocación de las baldosas, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra las instrucciones para la 
distribución y centrado de los mosaicos dentro de los locales, confirmando las indicaciones contenidas en los planos.  

La posición del arranque con baldosa entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación, por la Inspección de Obra.  

Las baldosas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de piso, rejillas, cámaras , etc.  

Se pulirán los cortes necesarios con una piedra fina. Los bordes cortados se colocarán contra las instalaciones, salientes, muebles y 
otras baldosas, con una junta de un mínimo de 1,5 mm.  

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que requieran corte, serán  
recortadas únicamente en forma mecánica.  

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspección, éstas se construirán de ex-profeso de tamaño igual a una o varias piezas 
de las que conforman el solado, y se colocarán reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las 
ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina.  

La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm en más o en menos por cada 3 m., cuando se coloque una regla metálica 
sobre la superficie en cualquier sentido. Se suministrarán todas las piezas de baldosa cerámica necesarias para una colocación 
completa y terminada.  

El embaldosado y los adhesivos se colocarán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de ambos.  

Se efectuará un control general del embaldosado golpeando las baldosas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen  
huecas.  

La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo especificado, tomando el debido cuidado de seleccionar las 
baldosas. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni defecto alguno en las baldosas colocadas.  

En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, 

insertos en las juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de 
empastinado.  

Se cerrarán al paso los lugares embaldosados hasta que el material de asiento del piso haya fraguado totalmente e igual precaución se 
adoptará con posterioridad al empastinado. 

El material de asiento de las baldosas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a colocar la pastina.  
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El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas inherentes al Contratista. 

16.5.  Empastinado  

Antes de efectuar el empastinado, se deberán mojar abundantemente las baldosas, a fin de verificar la similitud de color y textura. 

Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá en todas las juntas hasta 

llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una superficie de terminación pareja y lisa. Se evitará el desborde de 
las juntas.  

Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial de las baldosas, que deberá ser  provista 
en el momento de su uso.  

16.6.  Limpieza y protección  

Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos para limpiar las baldosas.  

Al terminar la colocación, se barrerán los pisos para remover todas las partículas y otros materiales que pudieran dañarlo. Se limpiarán 
los pisos con trapo húmedo y los exteriores con manguera.  

El curado de los pisos que requieran esa operación deberá realizarse con productos recomendados por los fabricantes evitándos e la 
utilización de otros métodos sin la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Los pisos se protegerán de daños hasta la Recepción Provisional.  

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y a cargo del Contratista, 
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 

Inspección de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de las superficies 
ejecutadas, si llegare el caso. 

16.7.  Piso mosaico granítico 

En los locales donde se especifiquen pisos de mosaicos graníticos, estos se colocarán sobre el contrapiso ya descrito en el artículo 27 
y asentándolo a “cabo martillo" sobre mezcla “K”, previamente espolvoreado con cemento puro. Para los pisos de entrepisos, se harán 

los rellenos necesarios en caso de que hubiere lugar con hormigón de tipo “O”, pero empleando cascotes desmenuzados o granzas  
finas. Las juntas deberán ser perfectas, tomándolas con lechada de pastina de color adecuado al mosaico en cada caso. 

Serán de forma cuadrada, con sus aristas perfectamente vivas y en plano de color uniforme de un espesor de 20 mm con una 
tolerancia en más o menos de 1 mm. 

Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensados en forma usual a balancín o prensa hidráulica, prefiriéndose esta última. 
Dichas capas serán como sigue: la primera la formarán un granulado de mármol con fondo natural de cemento blanco de primera 

calidad y con una máxima de 25 % de marmolina y tendrán espesores de 5 mm. La segunda capa intermediana, estará formada por un 
volumen de cemento Pórtland y un volumen de arena grano mediana. La tercera capa será de cemento y estará formada por una 
mezcla de un volumen de cemento Pórtland y 5 volúmenes de grano de arena mediano y grueso. El granulado de mármol será de la 
mejor calidad del país, debiendo justificas la procedencia. 

Queda prohibido en absoluto, el empleo de calcáreo triturado que no sea proveniente de mármoles sanos y no deteriorados por  el uso 
o por la intemperie. 

Los pisos graníticos serán pulidos en obra y terminados con sales de plomo. 

16.8.  Pavimento de hormigón rodillado 

Se usará mezcla tipo “P” en un espesor de 10 cm espolvoreado con cemento y arena (1:3) mezclado en seco sobre el hormigón fresco 
allanado con cinta textil rodillado. 

El pavimento llevara juntas de dilatación (pasantes) en módulos cuadrados de 7 m por lado y junta de contracción (superficial es) con la 
misma modulación intercaladas con las anteriores, todas las juntas serán llenadas con material plástico no asfáltico. 

Como generalmente los pavimentos se ejecutan sobre rellenos, estos rellenos deberán ajustarse estrictamente a estas 
especificaciones, siendo perfectamente ajustados con las pendientes correspondientes a fin de asegurar un espesor constante del 

pavimento. Una vex terminado el solado se deberá regar a lluvia de manguera manteniéndolo húmedo las primeras 72 horas para un 
correcto fragüe del hormigón. 

16.9.  Pisos de losa de hormigón 

En general serán de las dimensiones siguientes: 0,40x0,60m dispuestas según se indique en los pliegos. 

Estarán formados por un conglomerado de cemento Pórtland, arena y cascotes en la proporción siguiente:  

- 1 ½ de cemento 
- 5 de granza o cascote. 
- 5 de arena, armado con metal desplegado pesado tipo cielorraso. 

La capa superior sujeta al frotamiento por el uso tendrá un recubrimiento de cemento y grancilla de 10 mm de espesor en la cual se 
mezclara el color con la consiguiente mezcla de volumen. 

Las placas deben ser sumergidas en piletas con agua para su fragüe lento, no se usará  

16.10.  Piso existente (que se repare) 

Deberán mantener el mismo material, color, tipo y diseño. 

 

CAPÍTULO 17.  

ZÓCALOS Y CORDONES 

17.1.  Generalidades 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los zócalos y cordones de la obra, según lo indicado en los 
planos y en las especificaciones técnicas particulares.  

Los distintos tipos de zócalos y cordones, como así también las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes se 
encuentran consignados en los planos, planilla de locales y en las ETP.  
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El Contratista deberá tener en cuenta que los zócalos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, 

debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. Los zócalos a colocar serán de producción estándar y de 
fácil obtención en el mercado, evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención.   

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o de cualquier otro concepto, sin 
lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo indicado en el Capítulo 22, las reglas de arte y a las 
disposiciones de la Inspección de Obra. 

17.2.  Materiales 

Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en la Planillas de Mezclas incluida en el Capítulo 
06. 

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra las muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra.  

17.3.  Zócalos  

En los lugares indicados en planos y planillas, se colocarán zócalos de material, tipo y dimensión que para cada caso particular se 
especifiquen en los mismos. El color será el mismo del piso a utilizar en cada local. 

Antes de iniciar la colocación de los zócalos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución 
y centrado de las piezas dentro de los locales, confirmando las indicaciones contenidas en los planos.  

La posición del arranque con la pieza entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación, por la Inspección de Obra. Se 
alinearán todas las juntas, vertical y horizontalmente. Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente.  

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que requieran corte, serán  
recortadas únicamente en forma mecánica.  

17.4.  Zócalo calcáreo 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina de 
cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

17.5.  Zócalo calcáreo sanitarios 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina de 
cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. En los locales donde se especifique este tipo de zócalos, estos se colocarán previo 
al piso correspondiente. 

17.6.  Zócalo graníticos 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina de 
cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento 

17.7.  Zócalo granítico sanitario 

 Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina 
de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento 

 

17.8.  Zócalo de mármol 

 Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina 
de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo una vez colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento 

17.9.  Zócalo de gres cerámico 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina de 
cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

17.10.  Zócalo de gres cerámico sanitario 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”, las juntas serán tomadas con pastina de 
cemento y colorante correspondiente al color del zócalo. 

17.11.  Zócalo de madera 

La madera será sana perfectamente estacionada, cepillada y lijada. Los ángulos se harán ingletes. 

Los zócalos tendrán perfecto contacto con el piso con la cual se cepillara la cara de apoyo si fuera necesario. 

En la parte posterior del zócalo que se encuentra en contacto con el revoque se dará una mano de pintura aislante a base de caucho butílico. 

Se colocarán tiras largas de una pieza, en paños de muros de hasta 1,00 m. 

En ningún caso el trozo de zócalo que se requiera para completar un paño será inferior a 1,50 m. 

La junta se hará ajustada al tope repasando el frente y alisando a lija las piezas en contacto hasta que desaparezcan rebabas o resaltos. Los 
zócalos se fijarán en la pared por medio de tornillos o tacos de madera colocados al efecto por cada 0,50 m. 

17.12.  Zócalo de piedra laja 

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida se colocará los zócalos en mortero tipo “K”. 

Posteriormente y una vez fraguado se lavará el zócalo con abundante agua y luego con ácido clorhídrico rebajado al 10 %.  

17.13.  Zócalo de cemento estucado 

Previa limpieza y humedecido del parámetro respectivo se ejecutará una primera capa de jaharro de 2 cm de espesor con mortero tipo “K”. 
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Posteriormente se ejecutará el enlucido de 5 mm de espesor con mortero tipo “C”, el enlucido será terminado con un alisado a cucharín con 
cemento Pórtland puro, cuidando esmeradamente la alineación y nivel. 

En caso de especificarse color en la planilla de locales se le agregará pastina correspondiente. 

La superficie de terminación estará a plomo en el revoque o revestimiento del muro formándose en la línea de empalme una buña de 5 mm 
x10mm de alto. 

 

CAPÍTULO 18.  

ANTEPECHOS, UMBRALES Y SOLIAS 

18.1.  Generalidades 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión, colocación o fabricación “in-situ” de las piezas que formarán los antepechos, 
umbrales y solias de la obra, según lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas particulares.  

Los distintos tipos de materiales, como así también las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes se 
encuentran consignados en los planos, planilla de locales y en las ETP.  

El Contratista deberá tener en cuenta que las piezas a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o de cualquier otro concepto, sin 
lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo indicado en el Capítulo 22, las reglas de arte y a las 
disposiciones de la Inspección de Obra. 

18.2.  Materiales 

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra las muestras de cada una de las piezas especificadas. Las muestras 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo, 
en forma inapelable por la Inspección de Obra, cada vez que lleguen para su incorporación a la obra. 

18.3.  Ejecución 

La colocación y nivelación de todos los trabajos incluidos en este Capítulo será realizado por un experimentado y calificado operador 
de instrumentos.  

En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las condiciones existentes en el emplazamiento, la Inspección de Obra 
realizará los ajustes menores a los trabajos especificados que sean necesarios para cumplir con los fines del proyecto, sin que otorgue 
derecho al Contratista a reclamar costo adicional alguno.  

En la colocación se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos. 

En general las piezas colocadas presentarán superficies planas y regulares debiendo estar dispuestas con las pendientes, alineaciones y 
niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 

Las superficies de apoyo estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasa, aceite, materiales 

disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con escoba. Los nidos y las áreas desparejas, en los contrapisos y 
carpetas, se rellenarán previamente a la colocación de las piezas.  

Antes de iniciar la colocación de las piezas, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución 
y centrado de los elementos, confirmando las indicaciones contenidas en los planos.  

Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas 
cortadas en forma manual. Todas las piezas, que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. No se aceptarán 
escalladuras de ángulos y bordes ni defecto alguno en las piezas colocadas.  

La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm en más o en menos por cada 3 m., cuando se coloque una regla metálica 
sobre la superficie en cualquier sentido.   

La colocación de las piezas se hará con el adhesivo especificado, y utilizará de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.  

Se efectuará un control general de la colocación de las piezas golpeándolas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas piezas que 
suenen huecas.  

Se cerrarán al paso los lugares donde se coloquen umbrales y solias hasta que el material de asiento haya fraguado totalmente e igual 
precaución se adoptará con posterioridad al empastinado. 

El material de asiento de las piezas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a colocar la pastina.  

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas inherentes al Contratista. 

Antes de efectuar el empastinado, se deberán mojar abundantemente las piezas, a fin de verificar la similitud de color y textura. 

Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá en todas  las juntas hasta 

llenarlas totalmente al ras de la cara del solado, para crear una superficie de terminación pareja y lisa. Se evitará el desborde de las 
juntas.  

Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial de las baldosas y piezas de umbrales y 
solias, que deberá ser provista en el momento de su uso.  

Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos para limpiar el solado.  

Al terminar la colocación, se barrerán los pisos para remover todas las partículas y otros materiales que pudieran dañarlo. Se limpiarán 
los pisos con trapo húmedo y los exteriores con manguera.  

Los pisos se protegerán de daños hasta la Recepción provisional.  

Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y a cargo del Contratista, todas las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección  

de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de las superficies ejecutadas, 
si llegare el caso. 
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CAPÍTULO 19.  

PINTURAS 

19.1.  Generalidades 

Las obligaciones que rigen las especificaciones de este capítulo incluyen el suministro de la totalidad de los materiales y la ejecución 
de toda la pintura según las presentes especificaciones y las indicaciones de los planos. La pintura incluye, pero no se limita, a:  

- Pinturas de terminación de paramentos interiores y exteriores.  
- Pinturas de terminación de cielorrasos.  
- Pinturas de protección de estructuras metálicas. 

- Pinturas de terminación de carpintería metálica y herrería.  
- Pinturas de terminación de carpintería y zócalos de madera.  

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean 

imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes visibles u 
ocultas.  

19.2.  Entrega y almacenamiento  

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las Normas IRAM.   

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía y serán comprobados por 
la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al Contratista, y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la 
calidad de los materiales. 

19.3.  Ejecución 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. El no cumplimiento de lo 
establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de 
pintura, calidad de materiales y prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para el rechazo de los mismos. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte; todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., lijarse 

prolijamente y prepararse en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar 
cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 
etc. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiendo distinguirse 
una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinará en cada caso y por escrito, sin cuya nota no 

tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 

19.4.  Preparación de las superficies 

Los elementos que no deban ser pintados –tanto en los paramentos como en las carpinterías y estructuras- se protegerán con cintas 
de enmascarar o se removerán –en el caso de los herrajes- antes de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al 
terminar el trabajo de pintura.  

Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán profundamente. Se removerán el óxido, costras de cualquier origen, huellas, 
manchas de aceite, masilla u otro contaminante.  

Se lijarán todas las superficies ásperas. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas 
profundamente por medio de cepillados y/o lavadas.  

Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los siguientes métodos:  

19.5.  Limpieza a solvente  

La limpieza a solvente se usará para quitar del acero todo rastro visible de aceite, grasa, tiza, así como otros contaminantes solubles. 

Se aplicará previamente a la aplicación de pintura y en conjunción con otros métodos de preparación de la superficie que se 
especifican más adelante, para la remoción de óxido, calamina (óxido de laminación) o pintura. 

Previamente a la limpieza a solvente se quitará todo material ajeno (que no sea grasa y aceite) mediante uno o una combinación de los 
siguientes métodos: cepillado con cepillo de fibra dura o de alambre, soplete o con aire limpio y seco o limpieza por aspiración. 

19.6.  Limpieza con herramienta manual 

En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la limpieza indicada en el punto anterior, se quitará con 

herramienta manual toda la calamina, óxido y/o pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas. La calamina, el óxido y la pintura 
se consideran adheridos si no pueden ser aflojados con una espátula sin filo. 

Luego de la limpieza con herramienta manual y antes de pintar, se debe quitar toda suciedad, polvo o contaminantes similares de la 
superficie, según lo indicado en el punto anterior. 

19.7.  Limpieza con herramienta eléctrica  

En el caso que el uso de herramientas manuales no permita la eliminación de la calamina, óxido y/o pintura flojos y/u otras sustancias 
deletéreas sueltas de las superficies a pintar, deberán usarse herramientas eléctricas. 

Luego de la limpieza con herramienta eléctrica y antes de pintar, se deberá quitar toda suciedad, polvo o contaminantes simil ares de la 
superficie según lo indicado en el punto anterior. 

19.8.  Secuencia de los trabajos  

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el Contratista deberá 
informar con la anticipación necesaria. El Contratista tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc. 
hasta tanto haya secado completamente la pintura. 

Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, salvando con el enduíd o 
adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su 
reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.  
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Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose preservar los solados con lonas o filmes de 
polietileno provistos por el Contratista.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: pisos y zócalos, 
revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y sanitarios, griferías, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, 
pues en el caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza o reposición de 
elementos dañados y/o repintado.  

Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal efecto, el Contratista 
procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado.  

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies interiores haya secado completamente. Se 
mantendrá una ventilación adecuada de los locales en todo momento, para que la humedad no exceda el punto de condensación de la 
superficie más fría a ser pintada.  

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados centígrados, ni tampoco con superfic ies 
expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva u otras 
circunstancias climatológicas. 

19.9.  Preparación de muestras  

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista entregará muestras a la 
Inspección de Obra para su aprobación.  

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las partes de la obra, 
las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista deberá solicitar la carta de 
colores a la Inspección de Obra, e irá ejecutando las muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se le exigi eran. Luego 

en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado para cada tipo de superficie en todas sus fases, que someterá 
a aprobación de la Inspección de Obra.  

Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra sobre las distintas superficies a pintar a fin de verificar en cada sitio, los resultados a 
obtener.  

Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no expuestas también recibirán tratamien to 
antióxido y pintado. Las excepciones a éste último punto sólo podrán ser autorizadas por la Inspección de Obra.  

Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, para lograr una buena adhesión de las 
manos siguientes.  

En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. Cuando se indica cantidad de 

manos, corresponde al requerimiento mínimo, pero se darán todas las que sean necesarias para la correcta terminación, a juicio 
exclusivo de la Inspección de Obra. El trabajo será rechazado por realización defectuosa.  

Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de 
naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película.  

Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto uniforme.  

Como regla general, salvo las excepciones que determinará la Inspección de Obra en cada caso y por escrito, se dará la última mano 
después que todos los subcontratistas que trabajan en cada sector hayan dado fin a sus tareas.  

 

19.10.  Látex sobre paramentos y cielorrasos a la cal.  

Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con una solución de ácido clorhídric o al 10% y 
se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con 
aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado (como mínimo: tres). La primera diluida al 50% 
con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies.  

19.11.  Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa doblada y herrerías.  

Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller mediante los procedimientos prescriptos en 3.1 Preparación 
de las superficies.  

Se las desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se procederá a pintar según la siguiente secu encia 
de tareas.  

Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde la finalización de los trabajos 
indicados en el punto anterior. Este antióxido será del tipo convertidor de óxido.  

Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 micrones.  

Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su 
terminación.  

Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% del solvente 
adecuado.  

Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor mínimo de 40 micrones, una vez que se haya dejado transcurrir un 
lapso de 10 horas.  

Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado 
con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.  

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de 
esmalte.  

19.12.  Esmalte sintético sobre estructuras metálicas  

En el caso específico de elementos que, por decisión de la Inspección de Obra, sean entregados con el tratamiento antióxido definitivo 
y una mano de la pintura de terminación, se procederá a un lijado suave para completar las manos y corregir defectos.  

En el resto de los casos, se efectuará el tratamiento de preparación de las superficies especificado en el punto 3.1.  
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Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la pintura epoxi autoimprimante especificada.  

Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie 
perfectamente uniforme en su terminación.  

19.13. Esmalte sintético sobre carpinterías de madera interiores  

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta. Se tratarán las vetas 
resinosas de la madera mediante la aplicación de goma laca diluida en alcohol al 20 %, pintura antitanino o similares, para evitar la 
floración de dicha resina.  

Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta 
obtener una superficie bien lisa.  

Se dará una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicará enduído a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 
ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas.  

Se darán tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de espesor de película cada una, 
dejando secar 10 horas como mínimo y lijando entre mano y mano.  

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías.  

19.14.  Esmalte sintético sobre cañerías a la vista  

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista que no estén galvanizados. Previamente se efectuarán las tareas 
de limpieza, lijado y tratamiento anticorrosiva que fueren necesarias.  

Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al látex común.  

La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 
20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro.  

Cuando deban pintarse cañerías sean de chapa galvanizada, se aplicará previamente una imprimación con Wash Primer vinílico.  

19.15.  Retoques 

Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos, para que todas las superficies pintadas queden a nuevo 
con antelación a la Recepción Provisional.  

Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos -que una vez pintados- hayan sufrido modificaciones, 
reparaciones o cambios. Las superficies reparadas serán esfumadas en las áreas circundantes. Si esto no fuera posible se pintarán  
paños enteros.  

Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado -al cabo de cada turno- en lugares de encuentro de superficies, de manera de 
minimizar los posibles contrastes de tonalidad.  

19.16.  Limpieza  

Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, vidrios, herrajes, artefactos y 
equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos. 

 

 

CAPÍTULO 20.  

CARPINTERÍA METÁLICA 

20.1.  Generalidades 

Se encuentran incluidas en el presente apartado las especificaciones relativas a la fabricación, provisión, transporte, montaje, 
colocación y terminación de los elementos de las carpinterías metálicas de chapa doblada y herrerías (ménsulas, bastidores para 
mesadas, barandas, etc.), detallados en los planos del proyecto. 

Las chapas y perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, las superficies y molduras, así 
como las uniones, serán alisadas con esmero debiendo resultar suaves al tacto. 

Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indican en los 
planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto. 

20.2.  Normas 

Los materiales y procedimientos constructivos de las carpinterías metálicas cumplirán con lo establecido en las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales) aplicables a la materia.  

20.3.  Previsiones sobre movimientos térmicos 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus componentes debidos a cambios 
de temperaturas de 50º C (entre 10º Y 60º), sin sufrir deformaciones elásticas ni plásticas. Estos movimientos no deberán tener 

consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de las carpinterías, ni producir deformaciones por compensaciones  
excesivas u otros defectos. 

20.4.  Estanqueidad 

El comportamiento de las carpinterías para impedir la filtración de agua incontrolada hacia el lado interior de la misma se enmarca en la 
norma IRAM 11591. 

Se excluye de la misma el agua de condensación interior para la que se proveerán canales de colección y drenaje. 

20.5.  Hermeticidad 

El comportamiento de las carpinterías para impedir la filtración de aire hacia el interior se enmarca en la norma IRAM 11523.  

20.6.  Requisitos 
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Todas las carpinterías que se instalen en la obra deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

20.7.  Terminación  

Los perfiles presentarán flechas y alabeos mínimos y sus caras cumplirán con la condición de planicidad. Las piezas tendrán aristas de 
bordes rectos y sus caras cumplirán con la condición de planicidad sin presentar rayaduras, abolladuras o hundimientos. 

20.8.  Espesores de la chapa  

Los elementos estarán constituidos por chapas de un espesor igual o superior a 1,65 mm (BWG Nº 16).  

Acero: Las piezas a emplear en la elaboración serán las A34 y A37 de la norma IRAM-IAS U 500-503. 

20.9.  Materiales  

Los materiales a emplear en los marcos y otros elementos se ajustarán a la calidad, tecnología y detalles de ejecución que se prescriben 
en los incisos siguientes. 

No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapas dobladas de 
longitud superior a los 3,50 metros. 

20.10.  Soldaduras 

No se permitirán soldaduras a tope ni autógenas, ni costuras por puntos; deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico, 
en cordones de 3 cm., distanciados entre sí a 10 cm., con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada y/o perfiles. 

La superficie deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y, eventualmente, acabado con lima. La ejecución de las 
soldaduras se hará respetando las normas IRAM. 

20.11.  Marcos metálicos para puertas interiores 

Se construirán según los tamaños, espesores y las dimensiones indicadas, para paredes de diversos espesores, según lo indiquen los 
planos y planillas que integran la documentación del Pliego. 

Se ejecutarán en chapa de hierro doble decapada, de espesor uniforme calibre BWG N° 16 en un todo de acuerdo a las planillas de 
carpintería y a estas especificaciones. 

Tendrán grapas, para su amurado en la mampostería, cada 60 cm., como máximo, constituidas por chapa BWG N° 16, corrugada, 
soldada al marco y con su extremo libre cortado a "cola de golondrina". 

20.12.  Puertas de chapa doblada 

Las puertas se construirán con hojas de chapa de hierro doblada, doble decapada BWG N° 16, de doble pared e irán montadas sobre las 
bisagras que se detallen en los planos y en las ETP. 

En los lugares donde irá alojada la cerradura se reforzará con chapas de refuerzo según se indique en los planos respectivos. 

20.13.  Rejas 

En el caso que los planos o las especificaciones técnicas particulares indiquen la provisión de rejas en las aberturas deberá considerarse 

que las mismas se soldarán a los marcos o se empotrarán en la mampostería sin sobresalir del plano del paramento de los muros  en cual 
se encuentran previstas las aberturas que lleven ese dispositivo.  

20.14.  Herrajes  

El Contratista proveerá en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes que él tenga que suministrar para cada tipo de abertura, 
entendiéndose, como se ha aclarado con anterioridad, que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio establecido de cada 
ítem. 

En todos los casos el Contratista procederá a la aprobación de la Inspección de Obra de un tablero de todas las muestras de los herrajes 

que debe colocar o que propusiere constituir perfectamente rotulado y a la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La 
aprobación de este tablero es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 

Los herrajes cerraduras, manijas y bisagras, serán construidos con la aleación denominada "Bronce platil" de acabado mate. 

Para los marcos de puertas de una sola hoja, una de las jambas llevará tres bisagras o pomelas o fichas colocadas en el centr o y a 15 
cm., y a no más de 20 cm, de sus extremos respectivamente. La otra jamba llevará las boquetas para los pestillos de la cerradura con 
sus correspondientes cajas de proyección. 

20.15.  Planos de taller, muestra de materiales a emplearse 

Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalle con los cálculos y las aclaraciones necesarias, 
basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrara la Inspección de Obra.  

La presentación de los trabajos para su aprobación debe hacerse por lo menos con 15 (quince) días de anticipación de la fecha en que se 
deberá utilizar en taller. El Contratista no podrá iniciar o encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos y de 
licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obras, cualquier variante que esta crea necesario o conveniente 

introducir a los planos generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe a la adaptación de los planos 
de  licitación, no dará derecho al Contratista reclamar la modificación de los precios contractuales.  

El Contratista presentará un muestreo de materiales a emplearse a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra sin cuyo 
propósito no se puedan comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los 
trabajos, para lo cual solicitará toda información y planos complementarios de planta, cortes, etc. 

20.16.  Control en Taller 

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiende. Además la Inspección de Obra cuando lo 

estime conveniente, hará Inspección de Taller sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 
ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de parte no visible, hará hacer las pruebas o ensayos 
que sean necesarios. 

20.17.  Pintura Antióxido 

Después del visto bueno de la Inspección de Obra se dará en el taller una mano de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado 

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán 2 (dos) manos. Con 
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anterioridad de la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasará las estructuras con aguarrás mineral u 
otro solvente. 

20.18.  Verificación de Medidas Niveles 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o cualquier otra medida de la misma que sean 
necesaria para la realización y buena terminación de su trabajo y posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones y / o trabajo que se debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

20.19.  Colocación en Obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y los niveles correspondientes a la estructura de obra, lo que deberá ser verificado por el 
Contratista antes de la ejecución de la carpintería. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia comprobada por la Inspección de Obra en esta clase de 
trabajos, será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de Obra de la colocación 
exacta de las carpinterías y de la terminación de montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de 
las carpinterías desechadas no se permitirá en el caso que no afecte la solidez estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra. 

 

CAPÍTULO 21.  

CARPINTERÍA DE MADERA 

21.1.  Generalidades 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte de acuerdo con los planos de 
conjunto y especificaciones de detalle, planillas, estas especificaciones y órdenes de servicio que al respecto se impartan. 

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios 
de aserrados o depresiones. Las aristas se harán bien rectilíneas y sin encalladuras, rodeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su 
responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta; las piezas que resultaren 

defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y 
las que luego de pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas, serán desechadas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética líquida, a base de 
ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. 

La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se hubiera empleado o debiera 
emplearse para corregirlas: clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. 

Todos los marcos tendrán previstos canales de desagüe al exterior.  

Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos, y con juego mínimo indispensable. 

Los herrajes se encontrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las 
ensambladuras. 

Se proveerán en el sitio de la obra todas las carpinterías con la anticipación mínima necesaria para su montaje, almacenándolas en un 
lugar cubierto, seco y cerrado de la obra y separadas del suelo y protegidas de daños mecánicos.  

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en planos, a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta 
cualquier modificación que fuere necesario realizar si no tomase esta precaución. 

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller muestras de placas, enchapados, uniones, accesorios, herrajes, etc. 

Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada por 
el Contratista a sus expensas. 

21.2.  Materiales 

El Contratista proveerá de maderas secas y bien estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de las tolerancias prescriptas en 
estas especificaciones. 

Sus dimensiones corresponderán a las indicaciones de planos y serán uniformes. 

21.3.  Maderas 

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán sanas, bien secas y estacionadas, carecerán de albura, 

grietas, nudos saltadizos, rajaduras, averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente 
la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos. 

Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada 
estructura.  

Cedros: Ser del tipo llamado en plaza “Rosado” o de Orán, seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. No se aceptará ninguna 
pieza de cedro macho apolillado o con decoloración. 

Pino: Ser blanco, no se admitirá obra alguna de carpintería ejecutada con esta madera, en la cual exista más de un nudo franc o y sano 

de 3 cm de  mayor, o 3 nudos de 1 cm de  mayor o finalmente de 10 nudos de menor  de 1 cm. Para pinotea, las piezas serán 
resinosas, rechazándose las que carecieren de resina. 

Madera Terciada: Cuando se especifique el empleo de madera terciada, estas serán bien estacionadas (encoladas a seco) y de las 

dimensiones y número de chapa que se indiquen en los planos o planillas respectivas. Las chapas exteriores serán de pino y de 5 mm 
de espesor, si no hay indicación en contrario en los planos. 



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ETG |  40 

 
 

 

Madera Dura: Será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la designación de madera dura, podrá el Contratista 
abastecer algarrobo, lapacho, incienso colorado o amarillo, birarro, grunda y mora. 

Marcos: Serán de madera dura de las escuadrías ubicadas en los planos. 

Las maderas se trabajarán con tintes, a fin de armonizar sus colores. Se deberán efectuar muestras para la aprobación de la 
Inspección de Obra.  

21.4.  Placas 

Se construirán según los tamaños indicados, con las luces libres y con los cantos ligeramente biseladas para permitir el uso sin que se 
traben y dejando lugar para umbrales y posibles burletes.  

Las placas de carpintero tendrán un espesor de 45mm y estarán formadas por bastidores de cedro y en su estructura interior por 
listones de cedro de 10 mm de espesor, paralelos y ortogonales cada 5 cm, con refuerzos en el sector donde deben embutirse las 

cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de ell os. 
Terminada la estructura resistente, se la cepillará y preparará en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base 
apta para el encolado de las chapas.  

Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las placas de tablero fenólico, encolado a seco, de 10 mm de espesor,  
debidamente prensadas, para pintar.  

Todo el perímetro de la puerta placa se construirá con el ensamble entre el bastidor y el enchapado de tablero fenólico a 45º, a fin de 
obtener una arista viva.  

En las puertas exteriores, la terminación será enchapada en cedro para barnizar, con vetas verticales. Como las vetas de pino de los 

tableros fenólicos también serán verticales, a fin de evitar deformaciones del enchapado de cedro que no podrá hacerse a contraveta, 
se realizará un entelado con liencillo de algodón adherido con cola fenólica, sobre ambas caras.  

Sobre este entelado, se procederá al enchapado final en cedro con prensa caliente.  

21.5.  Puertas 

Puertas Tableros: Podrán ser de cedro, roble, petiribí, etc. bien estacionadas. La unión de los largueros entre sí y con los travesaños se 
hará a caja y espiga. Los tableros irán unidos directamente a inglete a los largueros y travesaños por una moldura corrida, sistema “a la 
francesa” o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero, sistema “a la inglesa”. Se deberá tomar la precaución de dejar un 
pequeño juego entre los tableros y el bastidor, a fin de permitir la dilatación de la madera. 

Puertas Placas: Tendrán armazón de pino con 100 % de espacios rellenos, guardacantos de cedro en los cuatro costados, terciado de 
5mm. Los espesores serán de 20 mm hasta 1,50 x 0,60 y de 25mm hasta 1,80 x 1,20 Cuando se especifiquen espesores mayores de 1”, 
se utilizará el tipo placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33 % de espacio llenos o rellenos del tipo nido 

de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 cm de largo de forma tal que resulten del todo indeformables y que no produzca 
ondulaciones en las chapas. 

Las puertas que van enchapadas con lamina de roble, petiribí, caoba, nogal o cualquier otra chapa para lustrar, deberán ejecutarse 
aplicando la chapa terciada. Antes de encolar esta última el bastidor toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase 
de chapa de igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina de revestimiento de la puerta. 

El terciado a emplearse deberá ser de veta atravesada al sentido de la chapa. 

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas, si no se especifica otra cosa, serán de metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la 
carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. 

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que se 
vaya a colocar. 

El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicaciones de su ubicación en los diversos 
tipos de abertura. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. 

Todos los herrajes que se coloquen se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir estas 
no debilitara las maderas ni cortara las molduras o decoración de las obras. 

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absoluta y a colocar bien el que 
estuviere mal colocado antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 

21.6.  Herrajes 

El listado, básico no excluyente, de los elementos que el Contratista deberá suministrar y colocar comprende:  

- Bisagras y pomelas.  
- Cerraduras comunes y de seguridad.  

- Caja de piso.  
- Pasadores y trabas.  
- Balancines y manijones.  

- Rieles y rodamientos.  
- Cubetas y tiradores 

El Contratista proveerá todos los herrajes necesarios para el funcionamiento correcto y la calidad de colocación requeridos. Por lo tanto 
proveerá asimismo todos los elementos de colocación y tornillería, esté o no requerida en los planos y estas especificaciones .  

Cuando se indiquen herrajes de bronce platil, la aleación de los componentes será níquel: 12%, cobre: 70%, estaño: 4% y zinc: 14%. 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que, sin estar 
especialmente indicados, sean del caso a emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

Se deberá prestar especial atención a la colocación de los refuerzos para los herrajes, tamaños de las caladuras y ubicación de los 
herrajes. Las colas de amuramiento serán -en todos los casos- de chapa de hierro galvanizada en caliente. 

Una vez que la herrajería haya sido colocada correctamente y ajustada, se retirarán todas las cerraduras, cerrojos, manijas, etc. antes 
de iniciar el trabajo de pintura, los que serán ordenados, numerados y guardados bajo control el Contratista. Los mismos serán 
recolocados en su lugar una vez finalizados los trabajos de pintura. 
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Previo a la Recepción Provisional de la obra se lubricarán todas las partes móviles sujetas a desgaste y se controlará el funcionamiento 
de todas las llaves (dos por cerradura) y cualquier tipo de herraje.  

Las llaves se identificarán por puerta y se entregarán clasificadas a la Inspección de Obra.  

Las tolerancias serán las siguientes: en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm.; en las escuadras por cada metro diagonal : 

0,5 mm.; en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después de colocados: 0,5 mm.; en la rectitud de aristas y p lanos: 
0,5 mm. 

Las tolerancias para la colocación de las puertas placas en los marcos de chapa doblada serán: el espacio de luz en el dintel  y en las 
jambas, un máximo de 3 mm.; el espacio de luz en el umbral será de un máximo de 9 mm.  

21.7.  Escuadrías 

Las escuadrías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, pero si el Contratista considera necesario aumentarlos, 

para obtener una correcta terminación del trabajo, deberá preverlos en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. 
Queda claro que por lo tanto el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este peligro, con el solo hecho de ceñirse 
estrictamente a los detalles indicados en los planos. 

21.8.  Planos de Taller 

Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos y de detalle, con los cálculos y aclaraciones necesarias, 
basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrara la Inspección de Obra. La presentación de los planos pasará 

su aprobación con la Inspección de Obra, deberá hacerse como mínimo con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en que se deberá 
utilizar el taller. 

El Contratista no podrá comenzar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin que 
fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. 

Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse 
los trabajos respectivos y que solo implique una adaptación  de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar 
modificaciones de los precios contractuales. 

21.9.  Verificación de Medidas y Niveles 

El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria 
para la realización y buena terminación de su trabajo y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades y/o trabajos que se 
deberían realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

21.10.  Colocación en Obra 

Están a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de madera proyectadas a fin de asegurar el 

perfecto cierre de los elementos a proveer. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren un 
resultado acorde con el resto de la construcción, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la 
abertura. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, lo que deberán ser verificados por 
el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones deberán ser dirigidas por capataz montador de competencia bien comprobada por la Inspección de Obra, en esta clase de 

trabajo será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por Inspección de Obra con respecto a la 
colocación exacta de la carpintería y de la terminación del montaje. 

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección de Obra. 

Una vez concluida y antes de su colocación, esta las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condic iones de 
estas especificaciones, que presenten defectos de la madera o ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitirá 
el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía del 
conjunto de dichas obras. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las que se hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas 
clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y 
con un juego máximo de tres milímetros. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. 

 

CAPÍTULO 22.  

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

22.1.  Generalidades 

El total de la estructura que constituye la carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo con los planos y especificaciones de detalle, 
planillas, estas especificaciones y las ordenes de servicio que al respecto se impartan. 

El Contratista desarrollará los planos de taller de cerramientos completándolos con todos los detalles y especificaciones que sean 
necesarios y los ejecutará oportunamente a la Inspección de la Obra para su aprobación. 

Debe el Contratista hacer su cálculo completo, para determinar la sección necesaria para cada caso, acompañando los cálculos con su 
memoria que presentará para aprobar en caso de serle requerida por la Inspección de Obra. 

Para la ejecución de las aberturas, se tendrán en cuenta las siguientes pautas generales: 

Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos y sismos de la zona donde se edifica y para esa altura de edificio. En 
ningún caso el perfil sometido a la acción del viento, tendrá una presión que supere 1/375 de la luz libre entre apoyos. 

Las medidas de los elementos de la fachada tendrán una tolerancia de más o menos 3 mm para las medidas mayores de 1,80 m y 1,5 mm 
para las medidas menores a 1,80 m. 

Acabado: Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno de ellos se designan en  los 
artículos siguientes:  
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Para las tolerancias de calidad, así como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fuera necesario realizar,  se harán 
según el caso de acuerdo a las normas que se fijan en las publicaciones de este Pliego. 

22.2.  Aleaciones 

La carpintería se ejecutará con perfiles extruídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial apropiados para la  construcción de 
chapas de aluminio sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. 

Elemento de Fijación: Todos los elementos de fijación como grapas para chapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, brocas, etc. deberá 
proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o protegido con una chapa de cadmio electrolítico. Su sección 
será compatible con la función para lo cual va a ser utilizado. 

22.3.  Perfiles 

Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: 

- Estructurales:…………….. 4 mm 

- Marcos:…………………… 3 mm 
- Contravidrios:…………... 1,5 mm 
- Tubulares:………………. 2,5 mm 

22.4.  Juntas y Sellados 

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su 
alineación. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos 

provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o 
trepidaciones. 

Ninguna junta a llenar, será inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatación. 

Las uniones entre los marcos de aluminio y los muñones fijos de hierro, deberán ser perfectamente aisladas, mediante la introducción de 
una cinta de “Compriband”, sellador tipo “Seto” o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislación entre una y otra superficie; 
previamente recibirán las partes en contacto una doble mano de laca transparente a base de metacrilato y una cubierta a base de cromato 
de zinc con una doble mano de pintura asfáltica. 

Refuerzos interiores de parantes y travesaños. El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose 
reclamos de pagos adicionales a este efecto. 

22.5.  Contacto de aluminio con otros materiales 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque esta estuviera protegida con un 
baño de cadmio. En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos en que no 
estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie 

de contacto. Se evitará siempre el contacto de aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se 
aplicará sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa. 

22.6.  Acabados 

Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación, agregando con el sellado, sustancias químicas con acción 
inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión. 

Capa anódica: Todos los perfiles una vez maquinados y cortados a su justa medida en taller, armados y desarmados, serán satinados 

mecánicamente, logrando la terminación deseada y luego del proceso de lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de 
18 micrones, capa que se efectuará mediante la inmersión de los elementos a tratar en un electrolito ácido, donde se hace pas ar una 
corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidación controlada para lograr el espesor especificado con su dureza y resistencia. 

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según normas internacionales. 

La medición se efectuará con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin protección de lacas o de otra naturaleza. Estas mediciones 
serán de doble control, es decir en taller y/o en obra. 

22.7. Control de Taller 

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Además la Inspección de Obra cuando lo 

estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 
ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de parte no visible, hará hacer los test, pruebas o ensayos que sean necesarios. 

Se dará especial importancia al proceso de oxidación anódica, controlando todas las fases del mismo y se medirá el espesor de la capa de 
oxidación anódica, para esto se deberá proveer a la Inspección de Obra de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita medir, sin 
deteriorar la superficie anodizada. 

Antes de enviar a obra los elementos terminados se solicitará anticipadamente la inspección de estos en taller. 

22.8.  Control de Obra 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, será devuelto a taller para su corrección así 
haya sido este inspeccionado y aceptado en taller. 

Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos colocados y sin colocar corriendo por cuenta 
del Contratista el retiro de los elementos que no estén en condiciones. 

Los planos de taller y las muestras de material a emplearse, están a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos 

completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la 
Inspección de Obra. 

La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra deberá hacerse con por lo menos 15 (quince) días de 
anticipación a la fecha en que se deberá utilizarse en taller. 

No se podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. 
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Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse 

los trabajos y que solo importe una adaptación con los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los 
precios contractuales. 

El Contratista presentará un muestrario de presentaciones, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados 
por la Inspección de Obra. 

22.9.  Prototipo 

Una vez aprobado los planos de detalle por la Inspección de Obra, el Contratista dentro de los 30 (treinta) días ejecutará un prototipo 

tamaño natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Será condición ineludible además de los ensayos especificados, que sean 
aprobados los diferentes prototipos para autorizarse la iniciación de los trabajos en taller. 

22.10.  Verificación de Medidas y Niveles 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o cualquier otra medida de la misma que sea 
necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

22.11.  Colocación en Obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes y a la estructura en obra, los que deberán ser verificados 
por el Contratista antes de la ejecución de la carpintería. 

Las operaciones deberán ser dirigidas por capataz montador de competencia bien comprobadas por la inspección de obra, en esta clase 
de trabajo será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por Inspección de Obra con respecto a la 
colocación exacta de la carpintería y de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utiliza si no se toman las precauciones mencionadas. 

El arreglo de la carpintería desechada, solo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección 
de Obra. 

22.12.  Herrajes 

Se preverán en cantidad, calidad y tipos necesarios, para cada tipo de abertura entendiéndose que el costo de estos herrajes, ya está 
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. 

Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado según se especifique en planillas y/o planos de detalles. 

22.13.  Rodamientos 

Si existiesen rodamientos, se ejecutarán de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja a 
mover. 

22.14.  Cierres 

Serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro de los canales de perfil tabular de la hoja, con 
fricción de bronce. 

22.15.  Cristales y Burletes 

Todas las aberturas exteriores llevarán vítrea o cristal según se indique en planillas y/o planos de detalle, tomando con burletes de 
neoprene de diseño ajustado al tipo de perfil para lo cual deberán preverse los contra vidrios necesarios. 

22.16.  Limpieza y Ajuste 

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento. 

Especificaciones de cada tipo de abertura: La descripción de cada tipo de abertura se encontrará en las planillas y/o planos de detalle 
adjuntos a la documentación de licitación. 

  

CAPÍTULO 23.  

CRISTALES 

23.1. Generalidades 

Todos los vidrios, cristales y espejos deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas, destacándose muy especialmente y con 

carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase 
de verificación de medidas en obra.  

Se deja establecido, que las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos, son aproximadas y a solo efecto informativo. 

Las medidas definitivas de los elementos que se provean quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles fijadas 
seguidamente. 

Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM relativas a este rubro. 

23.2. Espesores 

En ningún caso el espesor de los distintos tipos, será inferior al indicado a continuación, ni lo excederá en más de 1 mm. Cumplirán con lo 
establecido en la norma IRAM 12.565. 

- Vidrio armado……………………………………………….. 6 mm 
- Vidrio triple……………………………….…….. 4,0 mm a 4.2 mm 

- Vidrio triple color………………………………..4,0 mm  a 4,2 mm 
- Vidrio grueso……………………………………………. 5 a 6  mm 

La selección de tipo de vidrio como así también su espesor, color o forma de colocación dependerá de los tamaños de los paños, de su 

peso propio y de las solicitaciones por cargas de viento a los cuales serán sometidos y, en los casos en los que no se encuentren 
especificados, quedará a criterio de la Inspección de Obra la selección de los mismos. 



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ETG |  44 

 
 

 

El cálculo del espesor recomendable de vidrios será función de la presión máxima de viento más la succión resultante. Se deberán 

tener en cuenta las medidas de los vidrios (relación superficie/perímetro) y la altura de colocación de los paños. El cálculo será de 
acuerdo a la Norma IRAM 12.565.  

En los casos de las áreas que, por su destino, presentan riesgos de impacto accidental en condiciones normales, o de aquellos que 
derivan de sus condiciones especiales de uso, el criterio para la elección de cristales deberá cumplir con las normas IRAM 12 .596, así 
como la normativa local vigente en el sitio de las obras. 

23.3.  Dimensiones frontales 

Serán las exactamente requeridas por las carpinterías, las dimensiones de largo y ancho así prescritas, no diferirán más de un milímetro, en 
exceso o defecto. 

23.4.  Defectos 

Los vidrios, y espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 

Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la 
Inspección de Obra. Esta podrá disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos, si éstos presentaran imperfecciones en grado tal que, 
a su juicio, los mismos sean inaptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle: 

Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor dimensión no excede generalmente de 1mm 
pudiendo ser mayor. 

Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro y tres décimas de milímetro y que es visible a 
simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 

Punto fino: Inclusión gaseosa muy pequeña menor de tres décimas de milímetro visible con iluminación especial. 

Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 

Desvitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en su masa  o  adherida superficialmente a la misma. 

Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 

Botón transparente: Cuerpo vítreo comúnmente llamado ojo, redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio, de refringencia 
diferente a la de éste, y que puede producir un relieve en la superficie. 

Hilo: Vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre fondo negro.  

Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada “estría” u onda, transparente incluida en la masa del vidrio, que constituye una 
heterogeneidad de la misma y produce deformación en la imagen. 

Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producido por el roce de la superficie con cuerpos duros. 

Impresión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los 
procedimientos comunes de limpieza. 

Marca de Rodillo: Zonas de despulido de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la máquina con la lámina de vidrio 
en caliente.  

Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.  

Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos. 

Corte Duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio a quebrarse según la traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando 
riesgo de un corte irregular. 

Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de los alambres que configuran la retícula. 
Ondulación de la malla de alambre en el mismo plano del vidrio. Falta de paralelismo en el rallado del vidrio. Diferencia en el ancho de 
las rayas en la profundidad de las mismas que visualmente hacen aparecer zonas de distintas tonalidad en la superficie.  

23.5.  Cristales 

Serán del espesor y tipo indicado en los planos, con un espesor no menor a 6mm Tendrán caras perfectas, paralelas e índice de 
refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados precedentemente, ni deformaciones 
en la imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión. 

Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado, se deberá realizar todos los recortes y 
perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. y se seguirán las instrucciones del fabricante. 

23.6.  Muestras 

A pedido de la Inspección de Obra el Contratista presentará muestras de tamaño apropiado (mínimo 50 x 50 cm) de todos los tipos de 
vidrios, cristales y espejos a colocar, para su aprobación previo a la colocación en la obra.  

23.7.  Entrega y almacenamiento 

Los vidrios y cristales se entregarán y almacenarán en forma vertical, con separadores y sobre listones de madera, en lugares  
protegidos. Se entregarán con el plazo mínimo necesario para ser colocados sin alterar el plan de trabajos.  

23.8.  Colocación 

Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el 
obturardor que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio 
dentro de la misma. 

No se realizarán trabajos de colocación en días de lluvia o de mucha humedad.  

Las superficies a recibir el vidrio deberán estar limpias, secas y sin elementos extraños. Se prepararán, limpiarán e imprimarán (según 
sea necesario) todas las superficies sobre las cuales se colocará el sellador, conforme a las instrucciones del fabricante del sellador.  

Los vidrios se colocarán según las indicaciones de las planillas de carpintería y de acuerdo con las limitaciones del fabricante en 
cuanto a tamaños máximos y la colocación de los tacos. Todo el vidrio colindante en las mismas áreas vidriadas deberá ser de un 
mismo tipo y espesor, salvo indicaciones en contrario.  

Se conservarán sobre los vidrios las etiquetas indicando el nombre del fabricante, la calidad y el espesor del vidrio hasta que la 
instalación haya sido aprobada por la Inspección de Obra. La falta de dicha etiqueta podrá ser motivo de rechazo.  
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Los tacos de asentamiento se ubicarán a 1/4 de los extremos del vidrio y su ancho será igual o mayor al espesor del vidrio 
considerado. Si fuera necesario, se colocarán tacos de encuadre para evitar el desplazamiento del vidrio.  

Los espaciadores laterales serán colocados en puntos a ambos lados del paño, solamente en los casos en que no se usen 
componentes de colocación continuos (burletes).  

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, dobles, triples o vitreas, sin excepción se cortarán y colocarán con las ondulaciones del 
cilindro paralelas a la base de las carpinterías. 

Cuando se especifiquen vidrios rayados finos, si los planos no indican lo contrario se cortarán y colocarán de manera que el rayado quede 
vertical con respecto al solado. 

Para otros tipos de vidrios, en cada caso, se indicará en que forma será colocado. 

Los burletes que contornearán el perímetro completo de los vidrios en las puertas serán macizos, resistentes e inalterables al envejecimiento. 

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre. 

Es obligatoria la presentación de muestras de los burletes. Queda establecido que el incumplimiento de dicho requisito, dará lugar al rechazo 
de los mismos si estos no cumplieran con las exigencias requeridas en este pliego. 

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá ser de la mejor calidad asegurando su permanente 
elasticidad, deberá ser plástica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterías, a la vez que permita un perfecto 
perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitirán masillas que presenten un estado plástico tal, que por acción del calor 
o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos. 

Las masillas luego de colocadas deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estable y permitan pintarse. De 
ser requerido por la Inspección de Obra, el Contratista deberá someter muestras de las masillas a utilizar para su aprobación. 

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerará que los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir con masilla de ambos lados, 
exterior e interior y de espesores iguales.  

23.9.  Protección y limpieza 

Al completar el trabajo, y justo antes de la fecha final de terminación, se lavará y limpiará toda superficie vidriada. No se emplearán 
abrasivos, herramientas o métodos que podrían producir ralladuras en las superficies. Se reemplazará cualquier vidrio rayado,  
defectuoso o roto.  

El Contratista contratará un seguro - si lo considera necesario- ya que deberá hacerse cargo del reemplazo sin costo adicional para el 
Comitente de todo vidrio con defecto o roto por cualquier motivo, con anterioridad a la Recepción Provisoria.  

 

CAPÍTULO 24.  

INSTALACION SANITARIA  

24.1.  Generalidades 

Las especificaciones de este Capítulo definen todos los trabajos y materiales necesarios a suministrar por el Contratista para realizar 
las instalaciones sanitarias, según todas las reglas de arte, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido 
para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, esté o no previsto y especificado en el presente 
pliego de condiciones y se complementan con lo indicado en los planos y en las especificaciones particulares. 

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a:  

- Provisión e instalación del sistema de desagües cloacales 

- Provisión e instalación del sistema de desagües pluviales internos 
- Provisión e instalación del sistema de agua fría y caliente 
- Equipos 

- Provisión y colocación de artefactos y grifería de los grupos sanitarios 
- Colocación de conexiones cromadas. 

Estará a cargo del contratista la provisión de materiales, transporte, mano de obra y preparación de planos ejecutivos, para la ejecución 
de la totalidad de: 

- Desagües cloacales.  
- Desagües pluviales.  

- Ventilaciones.  
- Distribución de agua fría.  
- Distribución de agua caliente.  

- Colocación y conexionado de todos los artefactos sanitarios y broncerías.  
- Alimentación de equipos y sistemas (instalación de calefacción e instalación de riego).  
- Conexionado a redes exteriores.  

- Sistema de captación de agua  
- Sistema de tratamiento de efluentes (si correspondiere) 

Comprende también la provisión de materiales y la ejecución de pequeñas cámaras de desagüe, la previsión de agujeros de pases 

para cañerías, durante la ejecución de estructuras de hormigón, la provisión y colocación de insertos, tapas y marcos, el tapado de 
zanjas, canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que el Contratista hubiere abierto al ejecutar las instalaciones.  

Además el Contratista deberá verificar las condiciones de las instalaciones existentes y realizar los trabajos necesarios par a que estas 
funciones en las mismas condiciones que las instalaciones nuevas. 

En tal sentido los trabajos deberán alcanzar, pero sin limitarse a: 

- Reposición de elementos faltantes o en malas condiciones  

- Sustitución o reparación, según el caso, de artefactos o piezas dañadas 
- Fijación de los artefactos que no se encuentren en condiciones adecuadas 
- Limpieza de cañerías y vaciado de sumideros, cámaras, piletas de patio, canaletas, etc. 

- Limpieza y desinfección de tanques de reserva y cisternas   



PARQUE LINEAL “PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Mu ni c ip al id ad d e San Sal vado r d e Ju juy  - Sec ret ar i a d e Ob r as Púb l ica s - D i recc i ón d e Est ud i os y  Pr oyec t o s - Ed if ic i o " 4 d e Jul i o" 

Av . 9 d e Jul io N° 5 60  esq . Cm t e. Esp or a - San Sal va do r d e Juj uy  -  - Pro v in c ia d e Juj uy  2 º Piso - Bar ri o A l te. Bro w n -  Y4 60 4 AVL

PARQUE LINEAL FLUVIAL “PASEO XIBI-XIBI”
Prop uesta d e Recup eración d e la Cuenca y Márg enes d el Río

 

 

 

 
 

ETG |  46 

 
 

 

El Contratista garantizará el cumplimiento de las condiciones especificadas más adelante y será responsable tanto por la ejecución de 
las instalaciones como por su comportamiento. 

24.2. Cumplimiento de normas y reglamentaciones 

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitar ias 
Domiciliarias e Industriales vigentes en la Provincia de Jujuy. 

Las especificaciones de los ítems del presupuesto tendrán plena validez para la ejecución de los trabajos.  

Lo trabajos se ejecutarán a los efectos de que se cumplan al máximo con el fin para el que han sido proyectados debiéndose conseguir 
su mejor rendimiento y durabilidad. 

El Contratista es quién deberá solicitar los niveles de vereda a las Autoridades correspondientes y las indicaciones de los pozos 
absorbentes debidamente certificados, debiéndolo entregar al supervisor de la obra. 

Los planos de obras Sanitarias que se adjuntan al legajo, deberán respetarse en su totalidad, pudiéndose efectuar modificaciones que 
favorezcan, a juicio de la Inspección de Obra, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas. El Contratista deberá presentar 

planos reglamentarios a la aprobación, si así correspondiere, antes las oficinas técnicas de las Empresas prestatarias de los  servicios, 
como así también pagar los derechos y sellados correspondientes, una vez cumplimentados dichos trámites se presentarán los mismos 
debidamente conformados a la Inspección de Obra. Con quince (15) días de antelación a los comienzos de los trabajos, se deber á 

tener en obra los planos aprobados, sin cuyo requisito no podrán dar comienzo a los mismos de acuerdo a lo expresado anteriormente 
y posteriormente al finalizar la obra, se presentarán los planos conforme a la misma a la Autoridad correspondiente.  

En general los artefactos sanitarios a colocar serán de tipo FERUM color blanco línea FLORENCIA con accesorios línea CLÁSICA o 
equivalente. La totalidad de los materiales a emplear deberán ser normalizados de acuerdo a las normas IRAM y constarán de sello de 
aprobación respectivo. 

Las griferías en general a colocar serán de 1º calidad y línea cromo y/o equivalente. 

Las piletas de cocina o piletas lavamanos y piletón de cocina serán de acero inoxidable 18/8 tipo JONSON o equivalente.  

Los marcos y tapas de C.I., B.D.A. y B.D.T. en sectores de pisos mosaicos serán de F.F.C./filete de bronce y en sectores de pisos lajas 
o tierra natural, serán de hormigón premoldeado. 

En el caso de que el estudio de suelo aconseje otro tipo de material, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el cambio 
propuesto acompañando de su estudio económico. 

Todas las puntas de albañales en el trasdos, tendrán una nivelación igual a nivel de vereda municipal y terminarán con un dado de 
hormigón. 

Las cañerías principales cloacales y pluviales de material P.V.C.R. serán C de 0,160 y 0,110 de diámetro y 3,2 mm espesor, aprobadas 

por Obras Sanitarias de la Nación, asentando su fuste sobre mortero 1:6 cemento y arena y enchufe cementado con adhesivo especial 
y cada 15m o menos una unión elástica con aro de goma. Se respetarán las pendientes reglamentarias (1:60 mínimo y 1:20 máximo). 
En cañerías cloacales y pluviales se determinarán en obra. Se colocarán las piezas especiales (ramales, curvas con o sin base, etc) de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 

Las cañerías secundarias serán de material P.V.C.R. cloacal C de diámetro 0,063 m, espesor 3,2 mm y se colocarán en la forma 
indicada anteriormente. Las cañerías primarias y secundarias que atraviesen muros deberán llevar arcos de descarga, y si corren 
separadas a menos de 30 cm de paredes, serán revestidas con hormigón 1:3:5 (cemento, arena, cascote recocido). 

Las piletas de patio de 0,063 m de material P.V.C.R. con entradas múltiples, serán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 m 
de espesor y dosaje 1:3:5 cemento, arena y cascote recocido de 0,25 m x 0,25 m. Las salidas de las piletas serán de caños P.V.C.R. 
cementados en mampostería revocada. 

Las cañerías de aguas frías y calientes de polipropileno marrón reforzado serán aprobadas por O.S.N. Las uniones con piezas 
especiales serán roscadas y selladas con teflón. Los diámetros de cañerías se indican en los planos. Se colocarán LL.P. Bce y V.E. de 
Bce. 

Las cañerías para agua caliente irán recubiertas con media cañas de poliestireno expandido con film de aluminio, dejando en los 
cambios de dirección de las mismas, el suficiente espacio de las canaletas que permitan la libre dilatación de las cañerías. 

La provisión de agua se hará por medio de tanque de reserva según plano, siendo toda la distribución interna del edificio por  medio de 

circuitos independientes determinados cada uno de ellos por llaves de paso, tratando que el cierre de uno de estos circuitos no afecte 
el normal uso de los demás. 

Especificaciones de marca: Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo 
mismo, el Contratista basará la cotización en la marca o tipo que figura en la especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o 
material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio o añadir o quitar a su propuesta, según 

las especificaciones. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que 
desee sin incurrir en un cambio de precio. 

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. 

Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a cal idad 
y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra según obligatorias para el Contratista.  

Todas las marcas indicadas en las especificaciones técnicas, son solamente a título comparativo de calidad y tipo. No obliga a cotizar 
la marca referida. 

24.3.  Materiales 

Los materiales a emplearse deberán ser de primera calidad y aprobados por la Inspección de Obra previamente a su acopio en  obra y 

a su instalación. Las características y tipo de los materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente pliego, a lo exigido por 
las Normas y Reglamentos Vigentes, a los planos del proyecto y a las Normas IRAM de la especialidad.  

El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra catálogos de los principales materiales, artefactos, grifería y 
accesorios que prevea instalar en obra.  

24.4.  Caños de PVC  

Se utilizarán de espesor de pared 3,2 mm de marcas reconocidas, con accesorios del mismo tipo y marca, y juntas pegadas con 
adhesivo especial.  
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Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato a los caños instalados, por lo 
que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas y/o cierre de plenos. 

24.5.  Piletas de patio, rejillas de piso y bocas de acceso y de desagüe  

Los desagües serán de PVC reforzado de 3.2mm de espesor con sobrepiletas de PVC o de acero inoxidable de 2mm de espesor 
reforzado de 0.15m  

Las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor 
reforzadas. El marco tendrá la altura suficiente para alojar las piezas de los pisos. Las bocas de acceso tendrán también tapa interna 
hermética de bronce con cierre a 1/4 de vuelta o a tornillos de bronce. 

Las piletas de patio tendrán marco y reja de bronce reforzada y cromada sujetas con tornillos como los descriptos. Las bocas de 
desagüe pluviales tendrán marco y reja de hierro fundido liviano. 

En locales sanitarios las rejas podrán ser de 0.11 m de lado, sujetas a la aprobación previa de la Inspección de Obra.  

Los marcos y las tapas de las cámaras externas serán de acero inoxidable de 2 mm de espesor, reforzadas c on perfiles en la cara 

interna. Cuando corresponda las tapas incluirán asas. Los marcos serán de perfil ángulo de 4 mm de espesor. La altura de los mismos 
será suficiente para recibir los elementos de los pisos.  

Sobre la base de las anteriores prescripciones, el Contratista presentará un listado de tapas y rejas por tipo y sector de ubicación, para 
ser aprobado por la Inspección de Obra, previamente a su fabricación, provisión y colocación.  

24.6.  Válvulas esféricas  

Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de teflón, de marcas de primera calidad, no permitiéndose el uso 
de piezas de procedencia extranjera por inseguridad en la existencia de repuestos.  

24.7. Válvulas de retención  

Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero inoxidable.  

24.8. Llaves de paso  

Serán de bronce cromado con campana y letra indicadora, con volante especial, de marcas de primera calidad, las que quedarán a la 
vista en cada local; y de bronce pulido las alojadas en nichos.  

24.9. Canillas de servicio  

Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13 o 19 mm. Tendrán rosetas para cubrir el corte del 
revestimiento. Las exteriores se colocarán en su totalidad en nichos y serán de bronce pulido. 

24.10. Tanques de reserva y cisternas 

Los tanques de reserva de agua, sean elevados o cisternas, serán de los materiales y de la capacidad indicadas en los planos o en las 
especificaciones técnicas particulares, de marcas de primera calidad, con todos sus accesorios, incluso tapa de inspección, bases 
metálicas y ventilación.  

Los soportes serán de superficies tales que permitan el mayor área de apoyo, evitando posibles abolladuras en la base, respondiendo 
a las especificaciones del fabricante.  

Los colectores serán de caños del material indicado en las especificaciones técnicas particulares, de marcas de primera calidad, con 
accesorios del mismo material.  

El Contratista presentará los detalles para ser aprobados por la Inspección de Obra. 

24.11. Replanteo 

En el momento indicado en el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección de Obra, el Contratista procederá a la realización del 
replanteo de la instalación, el que deberá efectuarse en presencia de la Inspección de Obra. No podrá iniciar la ejecución de ninguna 

parte de la instalación si no ha obtenido la aprobación de la Inspección de Obra del replanteo correspondiente. Si así no lo hiciera, la 
obra ejecutada lo será bajo su exclusiva responsabilidad.  

No podrá iniciar la realización de ninguna parte de la instalación si no ha obtenido la aprobación, por parte de la Inspección de Obra, 
del replanteo correspondiente. Si así no lo hiciera, la obra ejecutada lo será bajo su exclusiva responsabilidad.  

El Contratista conservará en obra toda documentación, o su duplicado, para facilitar el debido control e inspección de los tr abajos que 
se ejecuten. Sobre una copia del plano marcará con colores convencionales las partes de la instalación cuyo replanteo haya si do 
aprobado por la Inspección de Obra. 

24.12.  Preparación 

Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas que se excavarán con los fondos perfectamente 
nivelados para la colocación de las cañerías en su posición definitiva.  

El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la 
profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario.  

Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se inunden por cualquier circunstancia posible; y el 
saneamiento de las mismas si fuera necesario, mediante limpieza y relleno con suelo-cal o suelo-cemento.  

24.13.  Colocación de cañerías 

Las cañerías se presentarán y calzarán sobre pilares de mampostería para ajustar su nivel y posteriormente se rellenarán las zanjas 

con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el suelo-cemento cubrirá 0.30 m el lomo de los caños. Posteriormente se 
rellenarán las zanjas por capas, reconstruyendo las características de compactación original, previas a la excavación.  

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuela de hierro de 25 x 3 mm de 
sección, ajustadas con bulones y desarmables. Su cantidad y ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías.  

Todas las cañerías que queden a la vista recibirán como terminación posterior a la limpieza a fondo de su superficie, dos manos de 
convertidor de óxido -cuando corresponda- y dos de esmalte sintético de color según normas IRAM 10.005 y 2.607.  

Se fijarán a las paredes por medio de abrazaderas cincadas con ajuste a tornillo sobre rieles de chapa cincada. 

El empotramiento de las cañerías en muros deberá efectuarse con las siguientes previsiones:  
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- Aumento del ancho de la canaleta que posibilite la separación de las cañerías de agua fría y caliente, cuando se ejecu ten a la 
par.  

- Separación de las cañerías mediante la distancia equivalente a un diámetro de la cañería embutida.  

- Cierre de la canaleta, con una mezcla de concreto puro (1:3), que abrace a ambas cañerías.  

- En todos los cambios de dirección de la cañería (codos y tees), y/o cada 40/50 cm. de tendido horizontal y/o vertical, se colocará 
una cucharada de mortero de cemento de fragüe rápido.  

- Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, especialmente en aquellas partes en que queden a la vista, estando la 

Inspección de Obra facultada para ordenar su desarme y re-ejecución si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
exigen.  

24.14.  Cámaras de inspección, piletas de patio y nichos 

Las cámaras de inspección se construirán de mampostería u hormigón, sobre base de hormigón pobre de 0.15 m de espesor. Sus 
paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento 

puro alisado "al cucharín" y llana metálica. En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las 
canaletas, las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con revoque como el ya descrito. Las contratapas 
interiores serán de hormigón armado en dos direcciones y con dos asas de hierro de 10mm de diámetro. Las tapas superiores serán de 
acuerdo al solado en que se encuentren.  

Las sobre piletas en las piletas de patio serán de mampostería de 0.15m. revocadas, las restantes cámaras se ejecutarán de 
mampostería de 0.15 m sobre base de hormigón pobre; con revoque interior como el descrito en el párrafo anterior.  

Para las canillas exteriores se construirán nichos de mampostería de 0.20 x 0.20 x 0.12m. o la dimensión necesaria para operar y/o 
desarmar con comodidad los elementos allí alojados. Tendrán revoque interno impermeable y pendiente hacia el exterior; llevaran 
marco y tapa de acero inoxidable de 2mm de espesor, con cierre a cuadrado. 

24.15.  Bases 

Las bombas, compresores y máquinas en general que vayan apoyadas sobre el piso deberán montarse sobre banquinas construidas 
en hormigón de una altura no inferior a 0.10m. 

Los elementos de fijación de los equipos estarán firmemente adheridos a la base impidiendo su aflojamiento por vibración, no 
permitiéndose el uso de tarugos para la sujeción de los equipos. 

24.16.  Juntas elásticas 

En las bases, soportes o anclajes para instalar equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalarán elementos aislant es de 
ruidos o vibraciones.  

En cada caso, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra modelos para su aprobación. 

24.17.  Colocación de artefactos, griferías y accesorios  

Los artefactos y broncerías serán provistos por Contratista y estará a su cargo la colocación y la provisión de todos los materiales de 
aporte y accesorios necesarios para la correcta terminación, incluyendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones de 
bronce cromado, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.  

El Contratista proveerá para los inodoros: las bridas y tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexiones y 
rosetas de bronce cromado.  

Deberán considerarse para la colocación todas las indicaciones que contegan los planos de detalle de baños en los planos de 
arquitectura.  

24.18.  Cálculos y planos 

El Contratista deberá verificar la documentación, confeccionar las memorias, planillas, detalles, diagramas u otros elementos 
necesarios a fin de ser presentados ante la Inspección de Obra. 

La gestión de obtener permisos y aprobaciones que correspondan tramitar ante los diversos entes u organismos oficiales con 
competencia sobre cada rubro, será de absoluto responsabilidad del Contratista.    

24.19.  Trámites, permisos y habilitaciones 

Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las 

instalaciones ante la Repartición Provincial y/o Municipal correspondiente, siendo por su cuenta los gastos, tasas y sellados  que tales 
trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la Repartición Provincial correspondiente, 
para su aprobación. 

24.20.  Ensayos, pruebas e inspecciones 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo requerido por el Reglamento de Obras 

Sanitarias de la Provincia en la cual se ejecutan las obras, el Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que 
requiera la Inspección de Obra, a su costo. Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba 
final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra, todos los elementos y personal que se 
requiera. 

El Contratista deberá someter, como mínimo, a las instalaciones a las siguientes inspecciones y ensayos ante la Inspección de Obra: 

Instalaciones de Desagües cloacales y pluviales 

- Fondo de zanjas.  
- Materiales colocados.  

- Pase de tapón en desagües cloacales y pluviales principales de 0,100.  
- Prueba hidráulica, a zanja descubierta, con carga de agua de 2 mts.de altura.  
- Cámaras, bocas de desagüe, piletas de piso y embudos con carga de agua a nivel.  

- Pruebas de funcionamiento.  

Sistemas de agua fría y caliente 
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- Materiales colocados.  

- Prueba hidráulica a 1,5 veces la presión de servicio.  
- Pruebas de funcionamiento.  

 

CAPÍTULO 25.  

INSTALACION DE GAS  

25.1.  Generalidades 

Las especificaciones de este capítulo rigen la preparación de planos ejecutivos, la provisión de materiales, transporte, mano de obra y 
la ejecución de la totalidad de las instalaciones de gas.  

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: 

- Provisión y colocación del nicho para el medidor o del gabinete para cilindros (según el caso) 
- Provisión de cilindros de gas envasado (eventual).  

- Distribuciones a todos los artefactos y sistemas.  
- Válvulas, llaves de paso, ventilaciones.  
- Colocación y conexionado de todos los artefactos de gas.  
- Colocación de medidor y habilitación del servicio.  

- Alimentación de equipos y sistemas (instalación de calefacción).  

Comprende además la provisión de materiales para ejecución de nichos o gabinetes, incluidos elementos metálicos para marcos, tapas 

y pases, la previsión de agujeros de pases para cañerías previo a la ejecución de estructuras de hormigón, la provisión y colocación de 
insertos, tapas y marcos, el tapado de zanjas, canaletas, pases de cañerías y demás boquetes que el Contratista hubiere abierto por 

necesidad de las instalaciones. Tendrá también a su cargo la realización de cualquier tarea no prevista y que sea requerida para el 
completo y correcto funcionamiento de las instalaciones. 

25.2.  Normas y reglamentos 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las "Disposiciones y Normas para la ejecución de Instalaciones domicilia rias". El 
Contratista estará obligado a presentar ante la empresa prestadora del servicio el pedido de gas, con las formalidades que se exijan. Al 

término de la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a presentar ante la empresa prestadora del servicio los planos 
ilustrativos de ubicación, conforme a Obra, de las cañerías, artefactos y ventilaciones de éstos, indicando nombre, apellido, firma y 
matrícula del instalador. 

25.3.  Documentación a presentar 

En base a los planos de arquitectura y los planos esquemáticos de la instalación que integran la documentación, el Contratist a deberá 

confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de 
su firma, y/o la de su representante técnico habilitado.  

25.4.  Trámites 

El Contratista deberá tramitar toda la documentación ante la empresa prestadora de servicio y autoridades municipales con la 
antelación suficiente para no entorpecer la marcha de los trabajos. Será necesaria su aprobación antes de dar comienzo a las obras. 

El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, habilitación y puesta en funcionamiento de las 
instalaciones ejecutadas.  

25.5.  Ensayos  

Será por cuenta del Contratista la ejecución de las pruebas de las instalaciones que exija la empresa prestadora de gas natural, 
debiendo comunicar a la Inspección de Obra la fecha de ejecución, con la debida anticipación, a fin de verificar sus resultados.  

25.6.  Materiales  

Los materiales a emplear serán aprobados por la empresa prestadora del servicio, tanto los caños como los accesorios y artefactos. 
Serán nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas, y aceptados previamente por la Inspección de Obra.  

Las cañerías a utilizar serán de hierro negro con revestimiento epoxi, de marcas de reconocida calidad, al igual que sus accesorios, 
según norma IRAM 2502.  

Las llaves de paso de artefactos serán de bronce, con campanas cromadas, de marcas de reconocida calidad.  

El diámetro de la llave de paso será igual que el de la cañería que la alimenta, aunque el artefacto tenga la conexión de diámetro 
menor. 

Las válvulas a emplear serán de tipo esféricas, aprobadas por la empresa prestadora del servicio. 

Las aislaciones a aplicar en obra sobre las cañerías dañadas por herramientas deberán ser aprobadas por la empresa prestadora del 
servicio.  

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un tablero de muestras de los materiales a utilizar, a efectos de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones exigidas y en consecuencia proceder a su aprobación.  

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a través de 
folletos y memorias ilustrativas.  

25.7.  Ejecución 

Las cañerías se colocarán unidas con rosca Whitworth gas, selladas con selladores aprobados por GASNOR. En los tapones y piezas 
con movimiento, y donde reglamentariamente se requiera, se sellarán con cinta de teflón o pastas selladoras no fragüantes aprobadas.  

Las ventilaciones de artefactos se ejecutarán con cañerías y piezas especiales de chapa de hierro Nº 24 cincada. En sus uniones se 
colocarán remaches de aluminio "pop" de manera de asegurar su fijación. No se admitirán ventilaciones con caños de aluminio 
corrugado. 

Cuando crucen por locales o lugares donde la temperatura del caño pueda afectar a personas o materiales combustibles o plásticos, se 
aislarán con secciones rígidas de lana de vidrio de espesor mínimo 3,8 cm.  
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CAPÍTULO 26.  

INSTALACION ELECTRICA    

26.1.  Generalidades 

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de las instalaciones que se 

detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares y en los planos indicados, y todos aquellos otros trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su f in y de 
forma tal que permitan librarlas al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  

Estas especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos que le acompañan, son complementarias y lo 
especificado en cualquiera de ellos, debe considerarse como exigido en todos. 

En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en 
general, los que se describen a continuación: 

1. La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, dispositivos de 

protección y contralor, etc., y en general, todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las 
instalaciones de Corrientes Fuertes y Débiles y los que resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto 
funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 

2. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los 
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o en los planos de proyecto.  

3. Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo del Contratista, 

ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, 
eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrales de las instalaciones. 

4. Deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre presentación de planos, 
pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o 
error en tales obligaciones sufra el Comitente, siendo por cuenta de éste el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las 
reparticiones públicas. La ejecución de los planos requeridos estará a cargo del Contratista.  

5. El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por las disposiciones en vigencia.  

6. Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, 

Bomberos, Empresas prestadoras de servicios públicos, etc.). Se tendrán en cuenta, también, las reglamentaciones de la 
compañía suministradora de energía eléctrica con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación.  

7. Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en los Planos y las Especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección 
de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista. 

8. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las 

canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención 
de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus par tes 
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 

26.2.  Cumplimiento de normas y reglamentaciones 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones, en  las 

Especificaciones Técnicas Particulares y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes 
organismos: 

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 
- Entes reguladores de los servicios 

- Código de Edificación del municipio donde se ejecuten las obras. 
- Asociación Electrotécnica Argentina. 
- Dirección de Bomberos de la Provincia donde se ejecuten las obras. 

- Cámara Argentina de Aseguradores. 
- Compañía proveedora de energía eléctrica  
- Compañía proveedora del servicio telefónico  

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, 
el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se pr esentaren, 

ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

El Contratista deberá tramitar toda la documentación ante la empresa prestadora del servicio y las autoridades municipales. La misma 
deberá contar con la previa conformidad de la Inspección de Obra. Será necesaria su aprobación antes de dar comienzo a las obras.  

El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, habilitación y puesta en funcionamiento de las 
instalaciones ejecutadas.  

26.3.  Planos 

En base a los planos de arquitectura y a la posición de bocas y tomas de la instalación que se indican esquemáticamente en la  

documentación, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante los organismos 
competentes, bajo la responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado.  

Será de exclusiva cuenta del Contratista, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la 
obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación de las obras.  

El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos, a la preparación de los planos de obra, en escala 1:50, con las 
indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y 

demás elementos de la instalación así como los esquemas detallados de cajas de derivaciones, elementos de señalización, cuadr os de 
señales, etc. 
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Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar un juego completo de planos, exactamente conforme a obra de todas las 

instalaciones, en papel transparente y 2 copias, en escala 1:50, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, 
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y caracterís ticas de 
los materiales utilizados. 

Estos planos comprenden también los de tableros generales y secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles 
precisos de su conexionado e indicaciones exactas de las acometidas. 

El Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos aprobados por reparticiones públicas 

para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial 
y municipal. 

26.4.  Inspección de las instalaciones 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista solicitará por escrito a la Inspección de Obra, con la debida anticipación, las 
siguientes inspecciones: 

- A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su comparación con las muestras aprobadas.  
- Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes, y cada vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas y 

cañerías.  
- Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra. 
- Luego de ser pasados los conductores, y antes de efectuar su conexión a llaves, tomas, tableros, artefactos y equipos 

- Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan en Ensayos de las instalaciones.  

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Inspección de Obra estime 
conveniente. 

26.5.  Ensayos de las instalaciones 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los 
requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente.  

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista 
suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de 
un laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta 
que la Inspección de Obra lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra, o su Representante Autorizado efectuará las inspecciones generales y 
parciales que estime convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, proc ediendo a 
realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios.  

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Inspección de Obra designe con instrumental y personal que  
deberá proveer el Contratista.  

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deberán estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo,  
debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores. 

Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo conectados, cuya instalación 
están a cargo del Contratista, 

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deberán mantenerse intercalados todos los fusibles 
correspondientes. 

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, será no 
inferior a 5000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionales, subseccionales y de 
circuitos. 

Así mismo se verificará la correcta puesta a tierra de las instalaciones, verificándose los valores mínimos de 5 ohms para puesta a 
tierra general y de 3 ohms para la puesta a tierra de sistemas de computación.  

Si la comprobación se llevará a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse 
que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente.  

El Contratista presentará a la Inspección de Obra una planilla de los valores de aislación de todos los ramales y circuitos, de 
conductores entre sÍ y con respecto a tierra. Previo a la Recepción Provisoria, la Inspección de Obra verificará,  a su elecc ión, un 
mínimo del 5% de los valores consignados, siendo causa de rechazo de la instalación si cualquiera de los valores verificados resultara 
inferior a los de la planilla.  

26.6.  Habilitación de sistemas 

Una vez concluidos los trabajos el Contratista dará aviso a la Inspección de Obra para proceder a las pruebas f inales. Si fuese 
necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el Contratista deberá facilitar dicho uso, dentro del plazo que fije 
la Inspección de Obra, sin que ello implique la Recepción Provisoria de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantía. 

26.7.  Especificaciones técnicas generales de las instalaciones 

26.8.  Cañerías y cajas embutidas 

En los muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de jaharr o de 
1 cm. de espesor mínimo. 

No se instalarán cañerías embutidas en el hormigón. Se preverán pases en cantidad suficiente para las canalizaciones a efectuar, así 
como para las bajadas de Puesta a Tierra. 

En los locales con cielorraso armado, se colocarán según se indique en los planos de detalles, sujetos a la losa o entre losa y 
cielorraso, mediante soportes de hierro galvanizado fijados al hormigón con brocas de expansión, fijándose los caños a los soportes, 
mediante abrazaderas de hierro galvanizadas sujetas con tornillos. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, 
favoreciendo su eliminación por las cajas. 
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La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como 
eléctricamente. 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que 
permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de la sección y longitud necesarias para 
conectar los extremos de canalización a ambos lados del enchufe. 

En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone ut ilizar.  

En los tramos de cañerías mayores de 9 m., se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el 
retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que 
tengan más de dos curvas seguidas. No se permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los ambientes principales.  

Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán s er 

pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde, por una causa accidental 
cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica. Las curvas serán de una radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deberán 
producir ninguna disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 90 grados. 

En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de dos curvas. Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante 
conectores de hierro cincado o cadmiado, con boquilla roscada del mismo material. 

Para cañerías colocadas sobre cielorrasos armados, se utilizarán exclusivamente contratuercas y boquillas para sus uniones.  

a) Cañería 

Las cañerías serán de acero para uso eléctrico, fabricadas conforme a norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), soldadas, con costura 
interior perfectamente lisa. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3 m. de largo cada uno.  

Serán esmaltados interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una cupla. Los diámetros a utilizarse serán los 
que especifican los planos. 

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM. Para diámetros mayores de 2" (R.51-48) se utilizarán 
caños de hierro galvanizado, con pulido interior, totalmente libres de rebabas y asperezas. 

b) Cajas 

Las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes serán de acero estampado de una sola pieza, para uso 

eléctrico, fabricadas conforme a norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), de un espesor mínimo de 1,6mm esmaltadas o 
galvanizadas interior y exteriormente. Las cajas no serán instaladas con ganchos. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm para centros y chicas de 75 x 75 x 40mm para brazos, 
cuadradas de 100 x 100mm con tapa lisa para inspección de cañerías simples. 

Para puntos terminales de cañerías podrán utilizarse cajas rectangulares 55 x 100 mm ó bien cajas mignon de 50 x 50mm, según 
corresponda. 

Se deberá tener en cuenta que las uniones de caños y cajas se realizarán con tuerca y boquilla, no admitiéndose el uso de conectores 
a enchufe. 

A tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Inspección de Obra, las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 

Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6 mm En los casos de cañerías de 
dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a 
ellas. 

Los ángulos serán soldados y la tapa de chapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base de 
antióxido y esmalte sintético. 

La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles o de acuerdo a las indicaciones que al respecto impar ta la 
Inspección de Obra. 

Las cajas embutidas, no deberán quedar con bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque o revestimiento de 
la pared. En los casos especiales en que esa profundidad fuera mayor, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma 
sólida tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico. 

26.9.  Cañerías y cajas a la vista 

En los locales donde los planos y las Especificaciones Técnicas Particulares indiquen cañerías y cajas a la vista, antes de su 
colocación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de detalles de la ubicación de cañerías y cajas.  

Las cañerías a la vista se realizarán con caños de acero galvanizado y cajas de aluminio fundido fabricadas según norma IRAM 2502. 

Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de 
expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera, rawplug, u otro tipo de anclaje.  

Los soportes serán de marcas reconocidas y se preverán cada 1,50 m., como máximo, y a no más de 0,90 m. de cada caja. 

La fijación con clavos de cabeza roscada introducidos por medio de pistola de martillo, deberá ser autorizada por la Inspección de Obra 
en cada caso en que se desee utilizar. 

Los caños serán fijados a los soportes mediante abrazaderas U de hierro galvanizado del tipo portante y de fijación, con ajuste a 
tornillo, independientes para cada caño.  

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los racks de acometida a montantes, se preverá muy particularmente, la 
accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el con junto. 

El tipo de cañería y accesorios, cajas de pase o derivación, etc., será el indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares, de 
acuerdo a las características de uso del local y según sean colocadas al interior o a la intemperie.  

Se terminarán pintadas con los colores que indique la Inspección de Obra y con esmalte sintético.  

26.10.  Cableado 

Salvo indicación contraria, todos los cables serán aislados con PVC tipo VN 2.000, aprobados por IRAM. Serán de marcas de primera 

calidad aptos para 1.000 V. y el elemento conductor será cobre de alta pureza. En todos los casos se respetarán las secciones  
indicadas en planos, siempre que estas sean suficientes. En caso contrario se elevará a la Inspección de Obra, cálculos de caída de 
tensión, calentamiento y cortocircuito que justifiquen el cambio de sección.  
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Los cables serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos 
incompletos.  

Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño. La suma de sus cargas máximas simultáneas no 
deberá exceder los 20 Amperes y el número total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto, no será superior a 15 
unidades.  

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación. Las uniones se 
ejecutarán con manguitos a compresión o soldados. Se cubrirán después con cinta aisladora, debiéndose obtener una aislación del 
empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 

Únicamente se permitirán uniones con terminales de identar a presión en los cables correspondientes a tomas de tierra, debiendo 
alojarse estas uniones y/o derivaciones en las cajas correspondientes.  

Los conductores de las líneas de fuerza motriz deberán instalarse en caños independientes de los que correspondan a las líneas de 
iluminación y tomas, debiéndose independizar así mismo, las correspondientes cajas de paso y de distribución.  

En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de tensiones (Baja y extrabaja), las cañerías y 
sus cajas también deben ser independientes.  

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida 
inspección o contralor de la instalación.  

Para los conductores de alimentación, como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes 
colores de aislación:  

Fase R: color marrón 

Fase S: color negro 
Fase T: color rojo 
Neutro: color celeste o blanco 

Retornos: color verde 
Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 

Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.  

De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para aprobación de la Inspección de  
Obra. 

Los conductores colocados en interior de cañerías que, por razones constructivas insalvables, y con aprobación de la Inspección de 
Obra, formen "sifón", serán del tipo autoprotegidos ó se preverán drenajes adecuados en tales tramos de cañerías, según indique la 
Inspección de Obra. 

Las borneras serán de marcas reconocidas y del modelo que en cada caso corresponda. Se emplearán con solo un cable por borne,  

prohibiéndose el acceso de más de un cable a cada borne. En todos los terminales de cables compuestos por más de un alambre, se 
emplearán terminales identados. 

26.11.  Tableros y elementos terminales 

El Contratista deberá presentar, previamente a la construcción de los tableros la siguiente documentación:  

- Esquema unifilar definitivo.  
- Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.  
- Esquemas de cableado.  

- Planos de herrería.  
- Memorias de cálculo.  

26.12.  Carpintería metálica  

La estructura de los tableros estará constituida chapa doblada de acero Nº 14 (2,1mm) con los refuerzos necesarios para otorgarle 
rigidez adecuada.  

Al efectuarse el plegado de las chapas, se pondrá especial cuidado en que el radio de curvatura resultante sea el mínimo admisible, 

debiéndose acercar lo más posible al ángulo recto. No se admitirá su corrección posterior con masilla, salvo expresa autorización de la 
Inspección de Obra. 

Las puertas se montarán sobre dos bisagras no visibles desde el frente. La entrada de polvo se evitará con cierre laberíntico y burlete 
de goma debiendo cumplir con las exigencias de una protección IP44.  

Deberán eliminarse los ángulos vivos que puedan producir daños en cables u otros elementos.  

En tableros de aplicar la tapa superior e inferior contará con un sector desmontable coincidente con la zona de salida de cab les a los 
efectos de practicar sobre este, perforaciones para colocación de boquillas para conexión de caños.  

Los tableros estarán provistos, además de la puerta, por una tapa calada interior desmontable, en coincidencia con los elemen tos 
constitutivos del mismo (llaves térmicas, interruptores, fusibles, etc.) a fin de evitar contactos accidentales con las partes bajo tensión. 
El calado deberá contemplar la colocación futura de la máxima cantidad posible de elementos.  

26.13.  Pintura  

Previamente al armado definitivo del tablero, el fabricante someterá cada pieza de carpintería metálica, como mínimo a los siguientes 
procesos: 

- Desengrasado, decapado y fosfatizado como procesos independientes, o bien por aplicación de líquido desoxidante y 
fosfatizante, con limpieza fina.  

- Aplicación de pintura antióxido y tres manos de terminación con laca a la piroxilina.  

Los colores y texturas serán elegidos por la Inspección de Obra.  

26.14.  Barras y aisladores  

Estarán constituidos por planchuelas de cobre electrolítico, con los bordes redondeados y conjuntamente con los aisladores de soporte, 

estarán dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir 
deformaciones permanentes. En tableros de iluminación donde no esté especificado el uso de barras se aceptarán monobornes y 
puentes.  
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Las dimensiones mínimas de las barras serán de 15 x 5mm Los cables se conectarán a dichas barras a través de terminales a 
compresión. Las barras serán pintadas o encapsuladas.  

26.15.  Puesta a tierra de tableros  

Se instalará una barra de cobre de sección adecuada para conectar las derivaciones internas y externas de cables de tierra.  

En general, las puertas, rieles de interruptores, bandejas portaelementos, todo panel o componente abulonado, etc. deberán 
conectarse a tierra por medio de cable flexible o malla de cobre electrolítico de 35 mm2 (sección mínima).  

La desconexión de un elemento no debe interrumpir la protección de cualquier otro.  

26.16.  Identificaciones  

Sobre la tapa calada se fijarán carteles de luxite negro con caracteres grabados en color blanco, de tamaño adecuado para permitir su 
correcta lectura, indicando el destino de cada salida.  

26.17.  Reservas 

En todos los casos se proveerá espacio de reserva, en número no inferior a dos interruptores y al 20% de la capacidad instalada en 
cada tablero.  

26.18.  Sistema de puesta a tierra  

El Contratista deberá proveer e instalar las jabalinas de puesta a tierra que resulten necesarios de acuerdo a los planos ejecutivos a su 
cargo. 

Estarán hincadas directamente sobre el terreno natural, y terminando en la respectiva caja de inspección de hierro fundido, y serán de 
las características, marcas y dimensiones indicadas en las ETP.  

La jabalina centralizará la totalidad de las cañerías metálicas, soportes, gabinetes, tableros y, en general, toda estructura o parte 
metálica que por defecto de aislación pueda, accidentalmente, quedar bajo tensión. 

La resistencia máxima entre los elementos protegidos y la jabalina de puesta a tierra no deberá superar los 5 ohms, debiéndos e 
instalar, en su defecto, la cantidad de jabalinas necesarias para obtener el valor indicado. 

26.19.  Instalación de iluminación 

La provisión y colocación de los artefactos de iluminación, completos, incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, totalmente 
cableados y armados estará a cargo del Contratista, incluyendo los materiales menores para dicha tarea.  

La instalación será completa incluyendo los perfiles de soporte y elementos de fijación que se requieran en cada caso para cada tipo 
de luminaria. En todos los casos serán galvanizados. Se cuidará en general la perfecta alineación de cajas de artefactos.  

 Las derivaciones de las cajas se efectuarán con conectores de derivación AMP con aislación de nylon sin cortar los cables pas antes. 
Estos últimos tendrán una omega de 10 cm. en cada caja.  

La conexión a tierra del artefacto se hará con cable tipo VN-2000 conectado en un extremo al cable de tierra pasante por la caja con 
conector de derivación y en el otro al borne de tierra en la caja del artefacto con terminal a compresión AMP de tipo abierto.  

Valores mínimos de luminancias según normas IRAM AADL J20-05 
 

Tipo de Edificio, local y tarea visual 
Valor mínimo de 

luminancia (lux) 

Oficinas 

Vestuarios y baños: 
Iluminación general 
Iluminación localizada 

Circulaciones 

500 

300 
100 
200 

200 

 

CAPÍTULO 27.  

SERVICIO CONTRAINCENDIO 

27.01.  Generalidades 

Respetarán las normas establecidas por el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Jujuy, las dispuestas por la Policía 
Federal Argentina 

 

CAPÍTULO 28.  

JUNTAS 

28.1.  Generalidades 

Se realizarán las juntas y se proveerán y colocarán todos los sellados según se indique en los planos y en las especificaciones 
particulares. El sellado incluye, pero no se limita a: 

- Juntas entre distintos materiales como por ejemplo: la mampostería y las carpinterías, revoques y hormigón, revoques y zinguerías y 
mampostería y hormigón.  

- Juntas de contracción y dilatación.  
- El vidriado y los compuestos de sellado y los selladores utilizados en las chapas metálicas y zinguerías, se especifican en otros 

capítulos.  

Se revisarán con cuidado los demás capítulos de estas especificaciones para identificar otros trabajos de calafateo y sellado. Se 
deberán realizar todos los trabajos de calafateo y sellado que, aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a los  fines 
de una construcción correcta.  

Las juntas de dilatación serán ejecutadas donde se indique en los planos generales y de hormigón armado. 

28.2.  Materiales y muestras 
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Se deberán suministrar los folletos técnicos de los productos y su forma de aplicación, provistos por sus fabricantes.  

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevará para su aprobación por la Inspección de Obra, una 

muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo indicado para cada junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a las 
especificaciones. 

Dichas muestras aprobadas servirán como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de materiales que ingresen a obra en la etapa 
de ejecución. 

La Inspección de Obra rechazará aquellos materiales que no respondan a las muestras aprobadas. 

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas serán de óptima calidad en su tipo, dado que la estanqueidad de las 
mismas compromete no solo la efectividad de la junta en sí sino del entorno inmediato. 

28.3.  Ejecución 

Las juntas abarcarán la totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos que se independicen entre sí, no admitiéndose vinculaciones 
parciales por continuidad entre ellos. 

En todos los casos, la abertura de la junta será como mínimo el triple de la deformación teórica que determine el cálculo de variación 
dimensional correspondiente. 

Los bordes de las juntas deberán estar correctamente perfilados, presentando una línea recta sin ondulaciones. 

Las caras de las mismas no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas. 

Todas las juntas deberán tener estabilidad estructural y sus superficies deberán estar limpias y libres de agregado suelto, pintura, 
aceite, grasa, cera, compuestos de masilla, compuestos impermeabilizantes, materiales del desprendimiento del encofrado y demás 
sustancias extrañas antes de colocar una capa de imprimación y el sellado.  

Las juntas que serán selladas no tendrán una profundidad de menos de 6 mm ni más de 12mm. La profundidad será normalmente la 
mitad del ancho de la junta, dentro de los límites arriba detallados. 

Se examinarán todas las superficies que recibirán los sellados, y se informarán a la Inspección de Obra todas las condiciones  que 
impidan una correcta ejecución.   

Se imprimarán las juntas según las recomendaciones de los fabricantes de los selladores, usando los imprimadores especificados.  

Se aplicarán los materiales respetando estrictamente las indicaciones impresas de los fabricantes, observando los requerimien tos en lo 
que se refiere al control de la temperatura, uso de los materiales y protección de las superficies adyacentes. Las superficies de los 
selladores se realizarán ligeramente cóncavas, libres de arrugas y áreas salteadas, uniformemente lisas y sin exceso de mater ial. Las 

juntas se dejarán limpias y prolijas. Las juntas defectuosas deberán ser removidas, limpiadas y colocadas nuevamente sin cargo 
adicional para el Comitente.  

El sellador para las juntas de la construcción se aplicará con pistola en las juntas preparadas. El sellador se forzará hasta el fondo para 
que la junta sea totalmente rellenada, y se trabajará la superficie para que quede ligeramente cóncava.  

En las juntas en que el material de sellado quede visible, este presentará superficies parejas, sin excesivas rugosidades o desniveles y 
absolutamente limpias. 

 

CAPÍTULO 29.  

SEÑALÉTICA  

29.1.  Generalidades  

El presente numeral establece las especificaciones que alcanzan a la totalidad de los mensajes gráficos y escritos que corresponden a la 
señalética del proyecto, tanto en la señalización externa como interna. Los planos y las ETP establecen las características de los trabajos a 
ejecutar.  

29.2.  Normas y reglamentos 

El Contratista deberá atenerse en un todo a las disposiciones vigentes y a lo establecido en el Manual de Normativa de Señalética para 
efectores de Salud. 

Acatará las disposiciones municipales respecto al uso de veredas y espacios públicos para la implantación de carteles indicadores, 
verificará la existencia de otras disposiciones que pudieran ser exigibles al momento de la ejecución de las obras así como también solicitar 
los permisos correspondientes. 

29.3.  Planos 

Los planos deberán considerarse de proyecto definitivo en cuanto a las indicaciones de orden gráfico: tamaños de letras, tipos, ubicación 
de textos, colores y demás variables de diseño, por lo que el Contratista deberá respetar estrictamente el contenido de los planos. 

Las características técnicas y gráficas de los carteles son de propiedad intelectual del Comitente, por lo que el Contratista no tendrá 
derecho a reproducirlos sin expresa autorización, ni a reclamar su propiedad intelectual. 

29.4.  Replanteo 

Una vez finalizadas las obras el Contratista efectuará junto con la Inspección de Obra, el replanteo definitivo de la ubicación de los 
elementos teniendo en cuenta la posible interferencia de los otros elementos, como ser: señalización urbana municipal, columnas de 
alumbrado público, etc. Las eventuales modificaciones de posición serán puesta a consideración de la Inspección de Obra. 

29.5.  Ejecución 

El Contratista tendrá a su cargo la producción e instalación de los carteles de señalización interna y externa, con sus soportes 
respectivos, en las obras objeto del contrato. 

Las cantidades, dimensiones, materiales, formas de aplicación y colores de los carteles de señalización deberán ajustarse a l o 
detallado en las especificaciones técnicas particulares. 

El contenido visual de las placas (los ploteados de textos y figuras) se realizará aplicando el diseño gráfico completo establecido en el 
Manual de Normativa de Señalética para efectores de Salud. 
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El contenido o diseño gráfico será provisto al Contratista por el Comitente, en soporte magnético, junto con una copia del Manual de 
Normativa de Señalética, una vez firmado el contrato. 

El Contratista deberá presentar a aprobación de la Inspección de Obra los prototipos terminados y completos de los productos 
requeridos. Los mismos serán evaluados por el Comitente para verificar si se adecuan a los aspectos técnicos solicitados y su  
aprobación autorizará al Contratista a su producción e instalación de la cantidad total de señales solicitadas. Se requerirá un prototipo 
de cada uno de los productos que se detallan en las especificaciones técnicas particulares  

El Contratista deberá coordinar, con la Inspección de Obra, la fecha en que se realizará la colocación de las señales, de manera que 
ésta pueda estar presente para controlar todos los trabajos de instalación. 

 

CAPÍTULO 30.  

LIMPIEZA 

30.1.  Limpieza Periódica 

La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.  

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos del edificio. 

30.2.  Limpieza Final 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará obligado a 
ejecutar, además de la limpieza periódica precedente exigida, otra de carácter general. 

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza abrasivos, ácido, etc. a efecto de dejar perfectamente limpio los pisos, 
revestimiento, revoques, carpintería, vidrios, griferías, etc. 

El Contratista deberá completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspección referida a la recepción provisoria de la obra.  

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. 

 

CAPÍTULO 31.  

PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN 

31.1.  Generalidades 

Las especificaciones de este capítulo rigen la provisión de mano de obra, equipos, provisión de plantas, árboles y arbustos, incluidos 

su transporte y descarga, la provisión de agua para riego de plantas durante el curso de la obra, la provisión de césped por sembrado 
y/o por panes y el mantenimiento hasta la Recepción Definitiva de las obras.  

Los trabajos consisten, pero no se limitan, a: 

- Transplantes de las especies.  
- Aporte de tierra negra que pudiera ser necesario.  
- Implantación de césped por siembra y/o por panes.  

- Plantación de especies, según se indica en los planos y especificaciones.  
- Otras tareas menores necesarias para completar totalmente la parquización y forestación previstas, estén o no especificadas 

(fumigación, prevención de plagas, eliminación de hormigueros, entre otras).  

- Conservación y mantenimiento de la parquización y forestación 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.  

El Contratista tomará en especial consideración los niveles de pisos y pavimentos de acuerdo con los planos generales y de detalle, y las 
indicaciones que impartiera la Inspección de Obra. 

31.2.  Parquización 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para lograr una perfecta superficie de césped en todas las zonas destinadas a ser 
parquizadas. 

Las superficies destinadas a la obtención de césped por siembra o implantación de césped en panes o rollos serán las indicadas en 
planos  

Todas las superficies parquizadas, estén o no cubiertas por césped, deberán tener configuradas las pendientes de modo tal que se 
evite el arrastre de tierra hacia las áreas construidas. 

El Contratista deberá someter a la aprobación previa de la Inspección de Obra, el tipo de panes y rollos a proveer y su método de 
implantación.  

El Contratista realizará la preparación del terreno, incluyendo los trabajos de limpieza final, la nivelación, los aportes de tierra necesarios 

para lograr el perfilado requerido, con una capa de humus a un espesor promedio de 10 cm. y la preparación de la cama de siembra, 
para posteriormente ejecutar la siembra del césped. 

Si el mantillo de tierra vegetal retirado al comenzar los trabajos y acopiado en la obra, fuera inapto o insuficiente, el Con tratista deberá 
proveer la tierra vegetal necesaria para: restituir los 10 cm. de humus donde corresponda, rellenar los hoyos de plantaciones y nivelar 
la superficie a sembrar y/o implantar césped.  

Será rechazada toda tierra proveniente de terrenos salitrosos.  

El terreno preparado será rastrillado manual o mecánicamente, con las pasadas cruzadas necesarias (mínimo: 2 (dos) pasadas) para 
lograr un perfecto disgregado, conformando un colchón mullido.  

Luego de la preparación del suelo y del aporte de tierra negra especificados precedentemente, se sembrará con una alta densidad para 
lograr una rápida cobertura.  

Para la siembra se utilizarán las semillas para césped especificadas en las ETP. 

El césped se regará abundantemente en forma de lluvia.  

31.3.  Forestación 
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Las especies a implantar se encuentran detalladas en los Planos.  

Los árboles y arbustos a proveer e implantar serán fuertes y bien conformados y deberán estar en perfecto estado de sanidad. Las 

especies, cantidades y altura mínima de cada uno, serán las indicadas en el proyecto y serán aprobadas previamente por la Inspección 
de Obra.  

Serán descartados los ejemplares defectuosos o que presenten deformaciones ajenas a la especie; la Inspección de Obra será la encargada 
de la verificación de estas condiciones.  

Antes de proceder a la implantación de las especies arbóreas, el Contratista deberá obtener de la Inspección de Obra la conformidad sobre 
la apertura de hoyos en el terreno destinado a la forestación. 

Para la marcación de hoyos se fijarán sobre el terreno, mediante estacas, los lugares indicados para cada planta de ac uerdo a las 
instrucciones que imparta la Inspección de Obra.  

En la apertura de los hoyos se considerará un diámetro y una profundidad igual al doble del ancho del pan de tierra de la planta a colocar. Se 
separará la primera capa de tierra, que será empleada posteriormente en la plantación.  

La tierra vegetal para el relleno de hoyos se transportará hasta cada hoyo, en un volumen equivalente a la mitad, como mínimo, de su 
capacidad. También se incluirá la incorporación de la materia orgánica que fuera necesaria por las características del suelo.  

Antes de proceder a la colocación de las plantas, se llenará el hoyo con la mezcla de la tierra extraída reservada y la acopiada ex 
profeso, según el desarrollo radicular o dimensiones del pan de tierra de cada planta.  

Realizada esta operación se colocará la planta en forma vertical con las raíces bien distribuidas cubriendo éstas hasta el cuello de la 
raíz y comprimiendo suavemente alrededor de la planta o del pan de tierra para lograr un íntimo contacto de las raíces con la tierra.  

Una vez colocada la planta en el hoyo, se formará alrededor de la misma una pequeña palangana de cuarenta centímetros de radio y 
diez centímetros de altura para almacenar el agua de riego o de lluvia y evitar que ésta se escurra por el terreno. Luego se rellenará la 
palangana dejando la tierra pareja.  

Se colocarán tutores en todos los árboles de modo que tomen el árbol hasta el nacimiento de la copa.  

Se proporcionará a las plantas la humedad necesaria durante el período de plantación y mantenimiento, especialmente en forma 
inmediata a la plantación.  

31.4.  Conservación de la parquización y forestación 

Se deberán extremar los recaudos respecto al riego de los ejemplares. 

También el control de la hormiga reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá encontrarse libre de hormigas, tanto 
en el lapso de la plantación, como así también durante el tiempo de conservación. 
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ETP - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO 01.  

PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 

1.1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO DEL SECTOR A INTERVENIR 

1.1.1  Replanteo  

La información para el replanteo planialtimétrico de las obras y componentes del Parque Lineal Fluvial “PASEO XIBI-XIBI”, se basa en 
un sistema de coordenadas Gauss-Krugger, cuyo Marco de Referencia es: POSGAR 94 - Faja 3 (Meridiano Central 66º) 
correspondiente a San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Respecto de la altimetría, las cotas están basadas en el mismo sistema 
de referencia, que expresa sus valores en m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar).  

Los planos N° 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 y 1.6 muestran un conjunto de ejes, tanto de las sendas principales y secundarias, como de ejes de 
los diversos componentes del Parque Lineal (estaciones deportivas y de descanso, puentes y pasarelas, desagües pluviales, 
miradores, baños, etc.). Cada eje está identificado planimétricamente por medio de puntos que lo representan.  

En el caso de las sendas, el ancho indicado en planos define planimétricamente los bordes extremos de la misma.  

En el caso de los componentes de equipamiento los planos de detalle refieren las restantes dimensiones a los ejes mostrados en los 
planos de replanteo, lo que permite su materialización en terreno.  

1.1.2 Niveles  

Se desarrolló un conjunto de puntos fijos específicamente para el relevamiento topográfico de las márgenes del Río Xibi-Xibi, que 
deberán ser usados como vinculación para el replanteo de las obras, los cuales presentan los siguientes valores finales de 
coordenadas planialtimétricas: 

LISTADO DE PUNTOS FIJOS EN COORDENADAS GAUSS KRIGGER + COTA 

P.F. Nº 1  X = 3570042,74 – Y = 7325449,04 – Z = 1278,96 …………………… Cabecera S.O. Puente Argañaraz 

P.F. Nº 2  X = 3570086,69 – Y = 7325532,93 – Z = 1279,38 …………………… Cabecera N.E. Puente Argañaraz 

P.F. Nº 3  X = 3570318,93 – Y = 7325557,11 – Z = 1273,79 …………………… Cabecera N.O. Puente M. Moreno 

P.F. Nº 4  X = 3570347,10 – Y = 7325463,11 – Z = 1273,55 …………………… Cabecera S.E. Puente M. Moreno 

P.F. Nº 5  X = 3570472,82 – Y = 7325556,03 – Z = 1272,07 …………………… Cabecera N.E. Puente Lamadrid 

P.F. Nº 6  X = 3570473,81 – Y = 7325464,66 – Z = 1271,54 …………………… Cabecera S.O. Puente Lamadrid 

P.F. Nº 7  X = 3570719,69 – Y = 7325552,32 – Z = 1267,16 …………………… Cabecera N.O. Puente Necochea 

P.F. Nº 8  X = 3570754,33 – Y = 7325464,76 – Z = 1267,09 …………………… Cabecera S.E. Puente Necochea 

P.F. Nº 9  X = 3570980,25 – Y = 7325557,61 – Z = 1260,84 …………………… Cabecera N.O. Puente J.Azurduy 

P.F. Nº 10  X = 3571006,14 – Y = 7325460,62 – Z = 1260,74 ………………….. Cabecera S.E. Puente J. Azurduy 

P.F. Nº 11  X = 3571263,50 – Y = 7325570,94 – Z = 1255,84 ………………….. Cabecera N.E. Puente Gorriti 

P.F. Nº 12  X = 3571244,70 – Y = 7325479,90 – Z = 1255,75 ………………….. Cabecera S.O. Puente Gorriti 

P.F. Nº 13  X = 3571514,38 – Y = 7325551,53 – Z = 1249,56…………………… Cabecera N.O. Puente Bustamante 

P.F. Nº 14  X = 3571504,30 – Y = 7325434,82 – Z = 1249,61…………………… Cabecera S.E. Puente Bustamante 

El Contratista deberá utilizar estos puntos fijos para el replanteo de los ejes en cada caso. El Contratista deberá coordinar sus tareas 
de replanteo, en cuanto a planimetría y niveles se refiere, con la Inspección. 

1.1.3 Procedimiento  

Para todos los componentes de obra, el Contratista procederá a replantear los ejes generales y locales según el caso, materializados a 
través de estacas en el terreno e hilos o elementos similares para identificar las líneas respectivas.  

Las estacas serán pintadas y eventualmente marcadas con letras y/o números para identificar mejor los elementos del replanteo.  

El Contratista deberá demarcar también los bordes externos de ocupación de las obras y otros elementos que sean convenientes 
según cada componente en particular.  

En base a esta demarcación del componente, el Contratista identificará los obstáculos existentes que interfieran con el mismo. En el 
caso de los árboles, si bien en los planos se indican sectores a remover, solicitará autorización a la Inspección para removerlos.  

A partir de la información disponible en los planos de estudios preliminares juntamente con la que el Contratista recabe de las 
empresas prestadoras de servicios públicos y de la propia Municipalidad, siempre a través de la Inspección, el Contratista identificará 
los servicios que pudieran ser interferidos en la zona de obras delimitada durante el replanteo.  

Toda esta información será comunicada a la Inspección, a quien el Contratista solicitará la aprobación del replanteo del componente o 
sector de obra abordado. Si de la revisión de la Inspección surgen observaciones, el Contratista deberá proceder a realizar las 
correcciones necesarias hasta la aprobación de la Inspección. Aprobado el replanteo por parte de la Inspección, el Contratista podrá 
iniciar los trabajos en el sector aprobado.  

Si hubiera interferencias que fuera necesario remover o reubicar, el Contratista deberá coordinar las tareas de resolución de 
interferencias con la empresa prestadora de servicios públicos respectiva o con el Municipio en caso de corresponder.  

Dado que durante las tareas de obra los elementos de ayuda al replanteo pueden sufrir roturas o removerse, el Contratista está 
obligado a reponerlos inmediatamente cuando lo requiera la Inspección. 

1.1.4 Relevamiento Altiplanimétrico, Cortes Transversales y Longitudinales del Cauce 

La Empresa Contratista adjudicada deberá realizar un nuevo relevamiento con el objeto de verificar los antecedentes y registrar 
cualquier alteración que se haya producido en el cauce del rio. Este relevamiento servirá como base para verificar los movimientos de 
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suelos para la consolidación de las terrazas propuestas. Para ello deberá coordinar con el Departamento de Topografía la ejecución de 
los trabajos, definiendo los mojones y puntos de referencia. 

1.2 ESTUDIOS DE MOVIMIENTOS DE SUELOS  

La Empresa Contratista adjudicada deberá realizar los Estudios de Movimientos de Suelos para consolidación de las Terrazas del 
sector a Intervenir aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy  

1.3 CALCULO DE ESTRUCTURAS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

La Empresa Contratista adjudicada deberá realizar los Calculo de Estructuras de las defenzas de gaviones, muros de contención y 
demás elementos estructurales del proyecto aprobado por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Jujuy y la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy  

1.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

La Empresa Contratista adjudicada deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Dirección de Medio 
Ambiente de la Provincia de Jujuy  

1.5 DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La Empresa Contratista adjudicada deberá elaborar la documentación para la ejecución de la obra, basada en el proyecto adjunto, 
adaptada y/o verificada por los estudios preliminares ejecutados y aprobado por la Inspección Técnica.  
 

CAPITULO 02.  

TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO  

Deberán efectuarse, con anterioridad al comienzo efectivo de las obras, los trabajos de nivelación necesarios a fin de evitar perjuicios 
en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro origen en proximidad con cimentaciones, excavaciones, 
zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

Se procederá a la limpieza y nivelación de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites del Proyecto. El Contratista 
procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo 
otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. El Contratista 
deberá limpiar también las áreas requeridas para su conveniencia, las áreas de préstamo y áreas de depósito. 

Antes de proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en la vía pública se solicitará permiso municipal correspondiente. 
Para los existentes en el terreno donde se ejecuta la obra deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección Técnica de la Obra, 
teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean afectadas por la ejecución de las obras. 
Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares.  

Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección Técnica de disponer el desplazamiento del algunas construcciones a 
efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no 
surja específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el 
lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 

Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra o 
destruirla por su cuenta. 

2.2 OBRADOR, DEPÓSITO Y SANITARIOS  

Se deberá proveer un obrador que funcionara como oficina técnica el cual deberá estar equipado con herramientas necesarias y 
suficientes para poder efectuar las mediciones y consultas técnicas con la inspección de obra. 

Se instalará un depósito para el acopio  de los materiales que permita el control de los mismos por parte de la inspección técnica. 

La contratista instalará un núcleo sanitario para el personal cumpliendo con las condiciones de higiene y seguridad. 

2.3 CARTEL DE OBRA.  

Se colocaran dos (02) carteles de obra en los lugares indicados por la inspección el cual deberá responder al modelo establecido por el 
ente financiador. En los anexos se adjunta el manual de aplicación del cartel de obra de la Subsecretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Interior.  

Dimensiones 4.80m de alto por 2.60m de ancho, incluye bastidor y estructura portante. Las dimensiones y características pueden ser 
modificados por el ente financiador  

2.4 REPLANTEO DEL SECTOR A INTERVENIR 

El Contratista verificará las medidas, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier diferencia que encontrare entre los 
ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra. 

El replanteo será efectuado por el Contratista en el terreno previamente limpiado y nivelado de manera que estos puedan desarrollarse 
sin obstáculo alguno. Será verificado por la Inspección de Obras antes de dar comienzo a los trabajos. 

El Contratista verificará las medidas del terreno antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en 
ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.  

La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal. La línea de edificación y las 
cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad competente, fijándose las cotas correspondientes a interiores y 
exteriores de acuerdo con los planos y a lo ya construido. 

Los niveles se materializarán en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya 
permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo que dure la ejecución de todos los trabajos y las obras. 

Verificada la cota de nivel de la construcción el Contratista construirá en un lugar poco frecuente, un pilar de albañilería de 0,30 x 
0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la albañilería. Al iniciarse la obra se determinará la 
cota de la cara superior a dicho bulón con la intervención de la Inspección, debiendo referirse todos los demás niveles a esta cota. 
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Dicho nivel deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que la Inspección indique, por orden expresa, su demolición. 
El nivel referencia + 0,00 se corresponderá con el indicado en los planos. 

Los ejes de las paredes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a una altura 
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadra de 
los locales, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos. 

Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación. 

2.5 DEFENSA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN OBRA  

2.5.1 Cerramiento provisorio y vallado de protección 

El Contratista proveerá un cerco de obra según lo determinado en las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la obra y de 
las instrucciones de la Inspección de Obra, en todo el perímetro del sitio de la construcción. Dicho cerco tendrá por función primordial 
pero no exclusiva, impedir el acceso de personas ajenas al predio de las obras.  

El Contratista estará obligado a proteger de daños a los vehículos, materiales almacenados, obras y estructuras existentes o realizadas 
por terceros. 

2.5.2 Seguridad en obra 

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de 
Edificación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra, como 
la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 911/96 

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector y 
demás elementos de seguridad estipulados en las normas vigentes de HyST los que serán provistos por el Contratista.  

La Inspección Técnica fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada 
para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, 
siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. 

2.5.3 Vigilancia e iluminación 

El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de materiales o estructuras 
propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar 
luces indicando el peligro y tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible 
que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. 

2.6 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  

2.6.1   Limpieza de obra periódica 

El contratista estará obliga a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en 
adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar 
el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales o 
escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección Técnica 

2.6.2 Limpieza de final de obra 

Exterior: Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y libres de maleza, 
arbustos, residuos, etc. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el acarreo de los sobrantes 
de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles 
definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cms. la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no los 
elementos citados. 

Interior: Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalle y prolijando la terminación de los 
trabajos ejecutados. 

Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, 
evitando el deterioro de otras partes de la construcción. 

Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. 

En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento. Los artefactos sanitarios 
enlozados, se limpiarán con detergentes rebajados y en caso inevitable con ácido muriático diluído al 10% de agua. Las manchas de 
pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 
 

CAPITULO 03.  

MIRADORES TURÍSTICOS - MI 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.1. Limpieza y preparación general del terreno 

Antes de iniciar las Obras, el Contratista dentro de los límites designados como recinto general de las mismas, procederá a la limpieza 
del terreno donde se ejecutará planta baja de esta etapa, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera y cercando el área a 
efectos de preservar la obra de la primera etapa ya terminada. 

Incluye extracción de especies arbóreas previo relevamiento del contratista. El Contratista deberá ejecutar los trabajos de extracción de 
especies arbóreas en los puntos que sea necesario dejando libre el área que se comprende entre los ejes perpendiculares al ingreso 
de las rampas.  

Para ejecutar la extracción el contratista deberá elevar un pedido de autorización ante la dirección de espacios verdes de la 
municipalidad de san salvador cumpliendo con todos los requisitos que el tramite lo requiera. Previo a proceder al destronque o corte 
de cualquier árbol existente en el terreno o en vereda municipal, deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

3.1.2. Replanteo y niveles 
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El Contratista verificará las medidas y escuadra de terraza a construir, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier 
diferencia que encontrare entre los ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra. Antes de iniciar los 
trabajos de replanteo de sectores el Contratista deberá verificar los Planos de Replanteo de Fundaciones, Estructura y Mampostería, y 
en caso de tener modificaciones, éstos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los trabajos. 
Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación. 

Establecerá los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente, fijándolos con alambre tendido a 
tornillo. Los ejes de las paredes maestras y tabiques serán delineados con alambre bien asegurados, tendidos con torniquete y a una 
altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección, dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura 
indicada. 

La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal, indicado en Plano 

3.1.3. Defensa de protección para trabajo en obra 

El Contratista ejecutará un cerco de obra dentro del perímetro del terreno, tomando las precauciones de asegurar la estabilidad y 
estética del mismo durante el plazo de ejecución. 

3.2 DEMOLICIONES 

3.2.1. De muro de piedra desde su altura normal a nivel -0,15m 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de todos los muros de piedra que se requieran para para la ejecución de las 
obras de plazas de accesos teniendo en cuenta los ejes de replanteo y demás construcciones precarias existentes en el terreno. Esta 
última tarea podrá realizarse al finalizar la obra siempre que estos elementos a demoler  no entorpezca la correcta ejecución de la 
misma y el escombro producto de estas demoliciones deberá ser retirado por la Empresa contratista y depositado en el lugar que fije la 
Inspección. Las piedras producto de las demoliciones al igual que las lajas “talladas” de los remates de muros, deberán ser entregadas 
a la Inspección en lugar donde esta disponga.  

3.2.2. De vereda 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de los pisos existentes teniendo en cuenta las dimensiones previstas para los 
nuevos solados, en caso de que los elementos a demoler superen el nivel de cota -0.15m se deberá compensar con relleno. Las lajas 
que se retiren deberán ser entregadas a la Inspección en lugar donde esta disponga.  

3.3 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

3.3.1. Excavación para fundaciones de muro de contención hasta cota fundante según cálculo de solicitaciones 

Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de tal modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asiento y 
llenado de las estructuras, para impedir la inundación de las mismas por lluvias. 

El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma 
tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 

Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la 
Inspección de Obras.  

La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como en 
el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptación de 
la Inspección de Obra.  

3.3.2. Nivelación, relleno y compactación 

El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos 

Respectivos, el material para rellenos será tierra limpia y seca, sin cascote, ni piedras, asentándola fuertemente mediante el pistón o 
medios mecánicos y riego de aguas, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo.  

Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimiento sean aptos se podrán utilizar para terraplenar las zonas bajas del 
terreno. Si los mismos no son necesarios o no son suficientes, se deberá traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido 
en el precio del ítem. 

Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, aún posterior a la recepción 
provisoria de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo del pavimento, el Contratista deberá ejecutar a su costa la 
refacción correspondiente.  

3.4 HORMIGON ARMADO 

3.4.1. Generalidades 

Se ejecutaran con hormigón H-21 las zapatas corridas para muro de contención, las zapatas puntuales, vigas de arriostramiento y 
columnas correspondientes, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas generales y de la documentación gráfica anexa 
respetando el Pre-dimensionado previo. 

Para muros de contención y vigas superiores se ejecutara con hormigón H-21 teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
generales y la documentación gráfica anexa respetando el pre-dimensionado. Los encofrados se ejecutaran con tablas de 6” colocadas 
de forma horizontal de manera tal que el hormigón quede a la vista con vetas horizontales debiendo recurrir a inspección previo del 
llenado para verificar el correcto armado de los mismos. La cara exterior es decir la cara vista, tendrá una leve inclinación de 10 ° con 
respecto a la vertical. Los cantos superiores del muro, como así también de las vigas deberán quedar biselados a 45° debiendo prever 
el armado correcto del encofrado.  (Ver detalle)  

3.4.2. Protección del hormigón 

El curado tiene por objeto mantener al hormigón, continuamente y no periódicamente, humedecido para posibilitar y favorecer su 
endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. 

Se establece como tiempo mínimo de curado de 7 días consecutivos, contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento 
de la masa. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo mínimo será de tres días. Durante este 
periodo el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpilleras o material 
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similar, en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del 
hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta. 

3.4.3. Desencofrado 

Se esperará para comenzar el desarmado de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio 
peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Desde el principio de desarme y su ejecución paulatina 
serán dirigidos personalmente por el Director Técnico de la Empresa, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos 
de cuidado. 

3.4.4. Condiciones de satisfactoria terminación 

En la preparación de los moldes y en ejecución del llenado, con tal fin se cuidará el prolijo vibrado-apisonado del hormigón. No 
obstante, si quitados los moldes existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas la Inspección de Obra ordenará cuales 
deben ser llenadas, previa limpieza, con mortero de cemento. 

El sunchado de las tablas del encofrado se efectuará mediante manguitos metálicos, los que se distribuirán estéticamente y 
ordenadamente, con acuerdo de la Inspección de Obra. Asimismo, se tendrá en cuenta que todas las aristas no serán a ángulo vivo, 
sino chanfleado o redondeado levemente. 

3.5 CONTRAPISOS 

Los contrapisos serán de H°A° h21 e=10 cm con malla sima 15x15 en escalera, rampa, y vereda con junta de contracción rehundida 
cada 1.5m y cada 3m junta de dilatación (ver detalle en planta) asiento de 0.15m sustrato natural sobre recambio aluvional de 0.15m   

Carpeta de nivelación con cemento alisado en escalera rampa acceso y vereda e=2cm, terminación peinado en contra sentido.  

3.6 HERRERIA 

Se ejecutarán en los tramos de borde de losa, barandas metálicas perimetrales con tirantes doble planchuela de 2" x 3/8 soldados a 
insertos previamente colocados en simultaneo a la etapa de hormigonado; con barandillas de caño mecánico de 3/4, pasamano 
sección circular 3" (ver documentación gráfica anexa). 

3.7 PINTURAS  

La ejecución de elementos metálicos como, barandas, pasamanos, insertos, o cualquier otro elemento que forme parte de algún 
componente, deberá ser previamente pintado con dos manos de pintura anti oxido de primera marca independientemente que el 
componente se ejecute in-situ o en planta u obrador.  Si el componente llegara a presentar signos de herrumbres, el que esté a cargo 
de la inspección puede solicitar dos manos más de convertidor de óxido de la misma marca o hasta considerar apto para su colocación 
definitiva  

El contratista deberá pintar con dos manos de pintura sintética de primera marca, efecto satinado, color rojo, las barandas, pasamanos 
y todo elemento que se considere necesario, luego de haber recibido la aprobación por parte de la inspección 

El contratista deberá pintar las caras de hormigón a la vista con pintura siliconada tipo “Ladrik Silicona Acuosa” o similar, previa 
limpieza y tratamiento de la superficie. 

3.8 VARIOS 

El contratista deberá prever antes de llenar las veredas nuevas la colocación de 2 (dos) caños tipo camisa ø 75 c/u (conducto para 
instalaciones) tipo “Amanco Duragro Línea Presion” o similar, para futuras instalaciones eléctricas, dejando un pasante de los mismos 
de 20cm en cada extremo del mirador con tapa sellada. 

El contratista deberá colocar por cada punto de acceso 2 (dos) cestos de basura del tipo especificado como EU.03 - Basurero 
Pivotante, tal y como se especifica en el detalle grafico anexo  

El contratista deberá colocar en cada mirador turístico 4 (cuatro) bancos de del tipo EU.06 - Asiento Rectangular de Hormigón pre 
moldeado, tal y como se especifica en el detalle grafico anexo 
 

CAPITULO 04.  

PUNTO DE ACCESO MEDIANTE RAMPA Y ESCALERA - PR 

4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

4.1.1. Limpieza y preparación general del terreno 

Antes de iniciar las Obras, el Contratista dentro de los límites designados como recinto general de las mismas, procederá a la limpieza 
del terreno donde se ejecutará planta baja de esta etapa, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera y cercando el área a 
efectos de preservar la obra de la primera etapa ya terminada. 

Incluye extracción de especies arbóreas previo relevamiento del contratista. El Contratista deberá ejecutar los trabajos de extracción de 
especies arbóreas en los puntos que sea necesario dejando libre el área que se comprende entre los ejes perpendiculares al ingreso 
de las rampas.  

Para ejecutar la extracción el contratista deberá elevar un pedido de autorización ante la dirección de espacios verdes de la 
municipalidad de san salvador cumpliendo con todos los requisitos que el tramite lo requiera. Previo a proceder al destronque o corte 
de cualquier árbol existente en el terreno o en vereda municipal, deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

4.1.2. Replanteo y niveles 

El Contratista verificará las medidas y escuadra de terraza a construir, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier 
diferencia que encontrare entre los ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra. Antes de iniciar los 
trabajos de replanteo de sectores el Contratista deberá verificar los Planos de Replanteo de Fundaciones, Estructura y Mampostería, y 
en caso de tener modificaciones, éstos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los trabajos. 
Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación. 

Establecerá los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente, fijándolos con alambre tendido a 
tornillo. Los ejes de las paredes maestras y tabiques serán delineados con alambre bien asegurados, tendidos con torniquete y a una 
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altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección, dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura 
indicada. 

La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal, indicado en Plano 

4.1.3. Defensa de protección para trabajo en obra 

El Contratista ejecutará un cerco de obra dentro del perímetro del terreno, tomando las precauciones de asegurar la estabilidad y 
estética del mismo durante el plazo de ejecución. 

4.2 DEMOLICIONES 

4.2.1. De muro de piedra desde su altura normal a nivel -0,15m 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de todos los muros de piedra que se requieran para para la ejecución de las 
obras de plazas de accesos teniendo en cuenta los ejes de replanteo y demás construcciones precarias existentes en el terreno. Esta 
última tarea podrá realizarse al finalizar la obra siempre que estos elementos a demoler no entorpezca la correcta ejecución de la 
misma y el escombro producto de estas demoliciones deberá ser retirado por la Empresa contratista y depositado en el lugar que fije la 
Inspección. Se deberán recuperar a criterio de la Inspección los elementos pétreos de la demolición.  

4.2.2. De vereda 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de los pisos existentes teniendo en cuenta las dimensiones previstas para los 
nuevos solados, en caso de que los elementos a demoler superen el nivel de cota -0.15m se deberá compensar con relleno  

4.3 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

4.3.1. Excavación para fundaciones de muro de contención hasta cota fundante según cálculo de solicitaciones 

Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de tal modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asiento y 
llenado de las estructuras, para impedir la inundación de las mismas por lluvias. 

El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma 
tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación.  

Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la 
Inspección de Obras.  

La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de  suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como 
en el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptación 
de la Inspección de Obra.  

4.3.2. Nivelación, relleno y compactación 

El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos 

Respectivos, el material para rellenos será tierra limpia y seca, sin cascote, ni piedras, asentándola fuertemente mediante el pistón o 
medios mecánicos y riego de aguas, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo.  

Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimiento sean aptos se podrán utilizar para terraplenar las zonas bajas del 
terreno. Si los mismos no son necesarios o no son suficientes, se deberá traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido 
en el precio del ítem. 

Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, aún posterior a la recepción 
provisoria de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo del pavimento, el Contratista deberá ejecutar a su costa la 
refacción correspondiente.  

4.4 HORMIGON ARMADO 

4.4.1. Generalidades 

Se ejecutaran con hormigón H-21 las zapatas corridas para muro de contención, las zapatas puntuales, vigas de arriostramiento y 
columnas correspondientes, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas generales y de la documentación gráfica anexa 
respetando el Pre-dimensionado previo. 

Para muros de contención y vigas superiores se ejecutara con hormigón H-21 teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
generales y la documentación gráfica anexa respetando el Pre-dimensionado. Los encofrados se ejecutaran con tablas de 6” colocadas 
de forma horizontal de manera tal que el hormigón quede a la vista con vetas horizontales debiendo recurrir a inspección previo del 
llenado para verificar el correcto armado de los mismos. La cara exterior es decir la cara vista, tendrá una leve inclinación de 10 ° con 
respecto a la vertical. Los cantos superiores del muro, como así también de las vigas deberán quedar biselados a 45° debiendo prever 
el armado correcto del encofrado.  

4.4.2. Protección del hormigón 

El curado tiene por objeto mantener al hormigón, continuamente y no periódicamente, humedecido para posibilitar y favorecer su 
endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. 

Se establece como tiempo mínimo de curado de 7 días consecutivos, contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento 
de la masa. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo mínimo será de tres días. Durante este 
periodo el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpilleras o material 
similar, en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del 
hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta. 

4.4.3. Desencofrado 

Se esperará para comenzar el desarmado de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio 
peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Desde el principio de desarme y su ejecución paulatina 
serán dirigidos personalmente por el Director Técnico de la Empresa, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos 
de cuidado. 

4.4.4. Condiciones de satisfactoria terminación 
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En la preparación de los moldes y en ejecución del llenado, Con tal fin se cuidará el prolijo apisonado del hormigón. No obstante, si 
quitados los moldes existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas la Inspección de Obra ordenará cuales deben ser 
llenadas, previa limpieza, con mortero de cemento. 

El sunchado de las tablas del encofrado se efectuará mediante manguitos metálicos, los que se distribuirán estéticamente y 
ordenadamente, con acuerdo de la Inspección de Obra. Asimismo, se tendrá en cuenta que todas las aristas no serán a ángulo vivo, 
sino chanfleado o redondeado levemente. 

4.5 ALBAÑILERIA 

Todos los contrapisos serán de H°A° H-21 e=12cm con malla sima 15x15 en escalera, rampa, y vereda con terminación fratasado con 
junta de contracción rehundida cada 1.5m y cada 3m junta de dilatación (ver detalle en planta) asiento de 0.15m sustrato natural sobre 
recambio aluvional de 0.15m   

Carpeta de nivelación con cemento alisado en escalera rampa acceso y vereda e=2cm.  

4.6 INSTALACIONES 

La instalación eléctrica se realizara con materiales de PVC exterior con sujeción a los muros y losas por medio de grampas con dos 
artefactos de iluminación tipo tortuga Modelo Redonda u Ovalada. Cuerpo construido en fundición de aluminio. Tulipa en vidrio 
templado / Portalámparas ¨Edison¨ (E-27) en porcelana. Cantidad dos unidades, llave de luz saca rife armada punto y toma o similar 

4.7 HERRERIA 

Se ejecutarán en los tramos de borde de losa, barandas metálicas perimetrales con pirantes doble planchuela de 2" x 3/8 soldados a 
insertos previamente colocados en simultaneo a la etapa de hormigonado; con barandillas de caño mecánico de 3/4, pasamano 
sección circular 3" (ver documentación gráfica anexa) 

Se ejecutaran Barandas intermedia en los tramos de escalera dejando libre de paso el descanso, realizada en caño mecánico de  
diámetro interior ¾  y de caño mecánico de  diámetro interior 3” con pliegue en los extremos y anclaje al piso soldados a insertos 
previamente colocados en simultaneo a la etapa de hormigonado ° 

Puerta metálica de acceso a deposito 2,50 x 1,50m de chapa reforzada n° 16 en marco y hoja con pomelas de acero soldadas, y 
cerradura marca “ACYTRA” de seguridad con seguros de bronce o similar, las mismas se entregarán de taller con 2 manos de 
antióxido y dos de pintura sintética y previa a la entrega de la obra se dará una mano final, los colores los propondrá la Inspección 
Municipal. 

4.8 PINTURAS  

La ejecución de elementos metálicos como, aberturas, barandas, pasamanos, insertos, o cualquier otro elemento que forme parte de 
algún componente, deberá ser previamente pintado con dos manos de pintura anti oxido independientemente que el componente se 
ejecute in-situ o en planta u obrador y dos de pintura sintética y previa a la entrega de la obra se dará una mano final.  Si el 
componente llegara a presentar signos de herrumbres, el que esté a cargo de la inspección puede solicitar dos manos más de 
convertidor de óxido de la misma marca o hasta considerar apto para su colocación definitiva  

El contratista deberá pintar con dos manos de pintura sintética, satinado, color rojo, las barandas, pasamanos, y aberturas y todo 
elemento que se considere necesario, luego de haber recibido la aprobación por parte de la inspección 

4.9 VARIOS 

El contratista deberá prever antes de llenar las veredas nuevas la colocación de 2 (dos) caños tipo camisa 75 c/u (conducto para 
instalaciones), para futuras instalaciones eléctricas. 
 

CAPITULO 05.  

PUNTO DE ACCESO MEDIANTE ESCALERA –ES 

5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

5.1.1. Limpieza y preparación general del terreno 

Antes de iniciar las Obras, el Contratista dentro de los límites designados como recinto general de las mismas, procederá a la limpieza 
del terreno donde se ejecutará planta baja de esta etapa, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera y cercando el área a 
efectos de preservar la obra de la primera etapa ya terminada. 

Incluye extracción de especies arbóreas previo relevamiento del contratista. El Contratista deberá ejecutar los trabajos de extracción de 
especies arbóreas en los puntos que sea necesario dejando libre el área que se comprende entre los ejes perpendiculares al ingreso 
de las rampas.  

Para ejecutar la extracción el contratista deberá elevar un pedido de autorización ante la dirección de espacios verdes de la 
municipalidad de san salvador cumpliendo con todos los requisitos que el tramite lo requiera. Previo a proceder al destronque o corte 
de cualquier árbol existente en el terreno o en vereda municipal, deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

5.1.2. Replanteo y niveles 

El Contratista verificará las medidas y escuadra de terraza a construir, debiendo comunicar por escrito a la Inspección cualquier 
diferencia que encontrare entre los ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra. Antes de iniciar los 
trabajos de replanteo de sectores el Contratista deberá verificar los Planos de Replanteo de Fundaciones, Estructura y Mampostería, y 
en caso de tener modificaciones, éstos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los trabajos. 
Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación. 

Establecerá los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente, fijándolos con alambre tendido a 
tornillo. Los ejes de las paredes maestras y tabiques serán delineados con alambre bien asegurados, tendidos con torniquete y a una 
altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección, dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura 
indicada. 

La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal, indicado en Plano 

5.1.3. Defensa de protección para trabajo en obra 
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El Contratista ejecutará un cerco de obra dentro del perímetro del terreno, tomando las precauciones de asegurar la estabilidad y 
estética del mismo durante el plazo de ejecución. 

5.2 DEMOLICIONES 

5.2.1. De muro de piedra desde su altura normal a nivel -0,15m 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de todos los muros de piedra que se requieran para para la ejecución de las 
obras de plazas de accesos teniendo en cuenta los ejes de replanteo y demás construcciones precarias existentes en el terreno. Esta 
última tarea podrá realizarse al finalizar la obra siempre que estos elementos a demoler  no entorpezca la correcta ejecución de la 
misma y el escombro producto de estas demoliciones deberá ser retirado por la Empresa contratista y depositado en el lugar que fije la 
Inspección. 

5.2.2. De vereda 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de los pisos existentes teniendo en cuenta las dimensiones previstas para los 
nuevos solados, en caso de que los elementos a demoler superen el nivel de cota -0.15m se deberá compensar con relleno  

5.3 MOVIMIENTOS DE SUELOS 

5.3.1. Excavación para fundaciones de muro de contención hasta cota fundante según cálculo de solicitaciones 

Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de tal modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asiento y 
llenado de las estructuras, para impedir la inundación de las mismas por lluvias. 

El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma 
tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 

Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la 
Inspección de Obras. 
 La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como 
en el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptación 
de la Inspección de Obra.  

5.3.2. Nivelación, relleno y compactación 

El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos 

Respectivos, el material para rellenos será tierra limpia y seca, sin cascote, ni piedras, asentándola fuertemente mediante el pistón o 
medios mecánicos y riego de aguas, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo.  

Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimiento sean aptos se podrán utilizar para terraplenar las zonas bajas del 
terreno. Si los mismos no son necesarios o no son suficientes, se deberá traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido 
en el precio del ítem. 

Será obligación del Contratista arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, aún posterior a la recepción 
provisoria de la obra. Cuando un asiento de este género se produjere debajo del pavimento, el Contratista deberá ejecutar a su costa la 
refacción correspondiente.  

5.4 HORMIGON ARMADO 

5.4.1. Generalidades 

Se ejecutaran con hormigón H-21 las zapatas corridas para muro de contención, las zapatas puntuales, vigas de arriostramiento y 
columnas correspondientes, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas generales y de la documentación gráfica anexa 
respetando el Pre-dimensionado previo. 

Para muros de contención y vigas superiores se ejecutara con hormigón H-21 teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
generales y la documentación gráfica anexa respetando el Pre-dimensionado. Los encofrados se ejecutaran con tablas de1” x  6” 
colocadas de forma horizontal de manera tal que el hormigón quede a la vista con vetas horizontales debiendo recurrir a inspección 
previo del llenado para verificar el correcto armado de los mismos. La cara exterior es decir la cara vista, tendrá una leve inclinación de 
10 ° con respecto a la vertical. Los cantos superiores del muro, como así también de las vigas deberán quedar biselados a 45° 
debiendo prever el armado correcto del encofrado.  (Ver detalle)  

5.4.2. Protección del hormigón 

El curado tiene por objeto mantener al hormigón, continuamente y no periódicamente, humedecido para posibilitar y favorecer su 
endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. 

Se establece como tiempo mínimo de curado de 7 días consecutivos, contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento 
de la masa. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo mínimo será de tres días. Durante este 
periodo el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpilleras o material 
similar, en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del 
hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta. 

5.4.3. Desencofrado 

Se esperará para comenzar el desarmado de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio 
peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Desde el principio de desarme y su ejecución paulatina 
serán dirigidos personalmente por el Director Técnico de la Empresa, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos 
de cuidado. 

5.4.4. Condiciones de satisfactoria terminación 

En la preparación de los moldes y en ejecución del llenado, Con tal fin se cuidará el prolijo apisonado del hormigón. No obstante, si 
quitados los moldes existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas la Inspección de Obra ordenará cuales deben ser 
llenadas, previa limpieza, con mortero de cemento. 

El sunchado de las tablas del encofrado se efectuará mediante manguitos metálicos, los que se distribuirán estéticamente y 
ordenadamente, con acuerdo de la Inspección de Obra. Asimismo, se tendrá en cuenta que todas las aristas no serán a ángulo vivo, 
sino chanfleado o redondeado levemente. 
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5.5 CARPTINTERIAS 

Se ejecutaran en los tramos de borde de losa, barandas metálicas perimetrales con pirantes doble planchuela de 2" x 3/8 soldados a 
insertos previamente colocados en simultaneo a la etapa de hormigonado; con barandillas de caño mecánico de diámetro interior  3/4, 
pasamano caño mecánico de diámetro interior  3" (ver documentación gráfica anexa) 

Se ejecutaran Barandas intermedia en los tramos de escalera dejando libre de paso el descanso, realizada en caño mecánico de ¾ 
caño mecánico de diámetro de 3” con pliegue en los extremos y anclaje al piso soldados a insertos previamente colocados en 
simultaneo a la etapa de hormigonado ° 

5.6 PINTURAS  

La ejecución de elementos metálicos como, barandas, pasamanos, insertos, o cualquier otro elemento que forme parte de algún 
componente, deberá ser previamente pintado con dos manos de pintura anti oxido independientemente que el componente se ejecute 
in-situ o en planta u obrador y dos manos de pintura sintética color a elección más una mano final previa a la entrega de la obra .  Si el 
componente llegara a presentar signos de herrumbres, el que esté a cargo de la inspección puede solicitar dos manos más de 
convertidor de óxido de la misma marca o hasta considerar apto para su colocación definitiva  

El contratista deberá pintar con dos manos de pintura sintética, satinado, color rojo, las barandas, pasamanos y todo elemento que se 
considere necesario, luego de haber recibido la aprobación por parte de la inspección 

5.7 VARIOS 

El contratista deberá prever antes de llenar las veredas nuevas la colocación de 2 (dos) caños tipo camisa 75 mm  c/u (conducto para 
instalaciones), para futuras instalaciones eléctricas, dejando un pasante de los mismos de 20 cm en cada extremo del mirador con tapa 
sellada. 
 

CAPITULO 06.  

CAMINERIAS 

6.1 GENERALIDADES  

Las sendas ciclísticas y peatonales se desarrollan en toda la extensión del Parque Lineal, por ambas márgenes, combinando sendas 
principales con secundarias y elementos de vinculación de las mismas como ser puentes peatonales 

La traza proyectada para las sendas es de tipo zigzagueante con el objeto de integrarla tipo paseo al Parque Lineal, sorteando 
obstáculos, integrándola a una escenografía paisajística arbórea determinada y reduciendo la velocidad de circulación de ciclistas ya 
que no ha sido concebida como una vía rápida de transporte.  

La traza podrá ser ajustada por disposición de la Inspección de acuerdo a situaciones que se presenten en obra. El Contratista deberá 
replantear el eje de las sendas según las coordenadas  

Sobre esta base, la Inspección podrá ordenar ajustes del emplazamiento de las sendas, que deberán ser implementados por el 
Contratista sin derecho a reclamos de ajustes de precio, incluyendo los ajustes de proyecto de los demás componentes de la obra.  

6.1.1. Paños de Prueba  

Dentro de los 3 (tres) primeros meses de iniciada la Obra, el Contratista deberá realizar paños de pavimento de hormigón peinado de 
prueba de aceptación antes de ejecutar la senda final propiamente dicha. Procederá a ello en su obrador o en el lugar que le indique la 
Inspección.  

Antes de su ejecución, el Contratista programará la misma en los diversos detalles, incluyendo el o los peines que utilizará, los que 
someterá a aprobación de la Inspección.  

Estos paños de prueba tiene como finalidad la aprobación por parte de la Inspección, del material pórfido, del útil de peinado y la 
terminación lograda, de las juntas y otros aspectos generales de terminación de las sendas, y una vez aprobados deberán ser 
mantenidos como referencia.  

Se deberán efectuar pruebas de circulación de personas con movilidad reducida, en particular del desplazamiento de personas con 
sillas de ruedas y personas con muletas.  

Las pruebas de las sendas deberán integrarse con las pruebas prototipo de la iluminación, aprovechando para realizar las 
verificaciones en los artefactos. 

6.1.2. Cuadrillas de Ejecución de Sendas de Hormigón Peinado  

Antes de iniciar los trabajos de producción de sendas en la obra propiamente dicha, el Contratista deberá conformar al menos 2 
cuadrillas para la ejecución de los paños y su terminación superficial, o la cantidad de cuadrillas que fueran necesarias en función de la 
programación prevista para los trabajos. Cada una de estas cuadrillas, principalmente el personal encargado de su terminación, deberá 
demostrar a la Inspección que está capacitado para lograr una terminación adecuada.  

Para ello, el Contratista deberá realizar paños de prueba con las cuadrillas propuestas, que constituirán el examen correspondiente, 
dos tramos de 15 a 20 metros por cada cuadrilla. Los tramos de prueba podrán coincidir con los tramos de sendas del proyecto, y los 
sitios deberán ser elegidos por la Inspección. 

Una vez aprobado por la Inspección el trabajo de ejecución y terminación de los paños, el Contratista no podrá reemplazar personal de 
la cuadrilla aprobada por otro que no haya pasado las pruebas de aceptación. El empleo de personal a cargo y de terminación no 
aprobado en la cuadrilla hará pasible al Contratista de una multa equivalente al 1 (uno) por mil del monto del contrato por cada falta 
notificada por la Inspección en el Libro de Órdenes de Servicio. El personal que integra las cuadrillas aprobadas deberá ser 
comunicado a la Inspección por medio de Nota de Pedido, indicando nombre, documento nacional de identidad y función dentro de la 
cuadrilla 

El Contratista no podrá hormigonar paños de pavimento con posterioridad de las 4 (cuatro) horas anteriores a la finalización de la 
jornada laboral. Este horario podrá ser ajustado por la Inspección en función de las pruebas de aceptación descriptas y de los horarios 
de la jornada de trabajo que finalmente apruebe la Inspección, teniendo como finalidad estas medidas que los paños sean terminados 
completamente antes de la finalización de la jornada laboral. Excepcionalmente y a su juicio, la Inspección podrá extender la jornada 
laboral, para terminar paños de pavimento, si al acercarse la finalización del horario los paños todavía no estuvieran terminados.  
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Al finalizarse el paño, el Contratista procederá al curado del hormigón del pavimento, iniciando estos trabajos inmediatamente después 
de finalizado el paño, empleando para ello “Antisol E” de Sika o similar aprobado por la Inspección, usándolo puro o diluido en 
proporción aprobada por la Inspección, aplicado con pulverizador de accionamiento mecánico, en dos capas perpendiculares, antes 
que desaparezca la película brillante de agua libre del hormigón. El Contratista deberá retirar de San Salvador de Jujuy el producto 
vencido y deberá extremar los cuidados de protección al medio ambiente, evitando su vertido al arroyo o cursos de agua superficial. El 
Contratista deberá respetar la hoja de producto del fabricante. 

6.1.3. Replanteos 

Una vez replanteado el tramo de senda a ser ejecutado, el Contratista solicitará a la Inspección la aprobación del replanteo. Una vez 
lograda la aprobación, que deberá constar en el Libro de Actas, el Contratista podrá proceder a ejecutar el tramo aprobado de senda 
de hormigón peinado.  

La Inspección podrá, a su solo juicio, rechazar los paños ejecutados si la terminación superficial de los paños de hormigón peinado, no 
se corresponden con lo indicado en planos o con los paños de prueba que la Inspección hubiera aprobado 

6.2 TIPOLOGIAS  

La red se encuentra conformada por tres tipos de caminerías: 

- Senda Peatonal de hormigón, de 2.00m de ancho con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio para favorecer el 
escurrimiento del agua de lluvia superficial. La terminación superficial será peinado con un borde perimetral de cemento alisado 

- Bici-senda de hormigón de 2.00m de ancho con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio para favorecer el 
escurrimiento del agua de lluvia superficial. La terminación superficial será de cemento alisado estampado para generar una 
superficie antideslizante pero que favorezca el rodamiento de patinetas, rollers y bicicletas 

- Senda de Tierra Consolidada: Las sendas Secundarias, son de tierra consolidada, sobre un suelo debidamente compactado. 
Tienen un ancho de 2.00 metros, y poseen vigas pre-moldeadas, a modo de confinamiento,  de hormigón H-21 a ambos lados de 
0.15 x 0.30m, terminación superior con chanfles de madera de 1” en sus vértices. 

La vinculación entre los diferentes niveles de las terrazas proyectadas se logra mediante las siguientes soluciones:  

- Debajo de los puentes viales, la terraza superior (-2.00m) baja mediante un terraplén natural del terreno con una pendiente mínima 
a la terraza inferior (-2.75m), en este mismo nivel la senda peatonal de hormigón se vincula con la red de caminerias de tierra 
consolidada que recorre longitudinalmente toda el parque y vincula las laderas norte y sur mediante puentes peatonales. El 
proyecto contempla 22 bajadas 

- Por medio de las escaleras incorporadas dentro del módulo del banco de hormigón pre-moldeado en las defensas de gaviones. 
Cada escalera posee un metro de ancho y tiene 4 escalones de 18cm de contrahuella. En el diseño del parque se contemplan 32 
vinculaciones de este tipo distribuidas en todo el recorrido del parque lineal 

Para mayor información ver planos de detalles de los sectores en Plano N° 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 y 4.6 

6.3 SENDA PEATONAL DE HORMIGÓN 

6.3.1. Dimensiones 

Las sendas principales están proyectadas como un paquete estructural compuesto por un contrapiso de hormigón simple del tipo H-21 
de 10cm de espesor y 2.00m de ancho con dos vigas de borde de 20 x 30cm con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el 
rio  

6.3.2. Compactación 

El paquete estructural se conforma de un relleno de suelo seleccionado apto compactado al 95% de la densidad del ensayo Proctor 
Standard, ejecutado sobre el fondo de la excavación de la parte superior del terreno natural. Sobre este relleno se ejecuta una carpeta 
de hormigón simple, con hormigón calidad H-21, t 

Dichas sendas, poseen un margen de 0.50 metros en toda su extensión, en ambos márgenes de canto rodado de 0.10m de espesor 

El material para rellenos será tierra limpia y seca, sin cascote, ni piedras, asentándola fuertemente mediante  medios mecánicos de 
compactación y riego de aguas, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo. Cuando los suelos provenientes de la 
excavación de cimiento sean aptos se podrán utilizar para terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no son necesarios o 
no son suficientes, se deberá traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del ítem. 

6.3.3. Diseño 

La terminación de la caminería será de Hormigón Peinado con un recuadro perimetral de cemento alisado de 15cm de ancho. Todos 
los bordes de la caminera presentarán una mocheta de 2cm a 45º que se deberá ejecutar con una tabla en el encofrado para evitar 
aristas peligrosas para los usuarios.  

La terminación de la superficie expuesta del paño se ejecutará por medio del peinado, en el momento oportuno del fragüe del 
hormigón. La dirección del peinado será la indicada en la planta 8-1 y se terminará con un marco perimetral al paño, alisado de 15cm 
de ancho. La rigidez del útil para el peinado deberá ser suficiente para resistir la ejecución de obra, sin deformaciones significativas y 
con mínimo desgaste. El Contratista deberá contar en obra con varios útiles para peinado, para el caso de rotura o deformación 
durante los trabajos de terminación.  

La geometría del peine propuesto deberá ser ajustada por el Contratista durante las pruebas previas de aprobación por parte de la 
Inspección. El objetivo del empleo de un peine como el propuesto, es lograr una terminación de aspecto estético regular y de rugosidad 
suficiente para minimizar resbalamientos de peatones y ciclistas. 

En caso de producirse precipitaciones antes del endurecimiento suficiente de la superficie del paño de pavimento, el Contratista 
arbitrará todos los medios necesarios para proteger dicha superficie y lograr la terminación prevista en el proyecto. Deberá disponer 
para ello de los elementos a pie de obra en caso de riesgo de precipitaciones.  

Los medios y la metodología que prevea emplear deberá contar con la aprobación de la Inspección.  

6.3.4. Juntas de dilatación  

Dichas juntas irán cada 5.00 metros de separación. El Contratista sellará estas juntas con sellador para pavimentos Sika Sellavial o 
similar aprobado por la Inspección, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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En el caso de los tramos curvos de sendas, las juntas transversales de paños de hormigón peinado deberán ser radiales. 

Antes de iniciar los trabajos propios de ejecución del paño de hormigón peinado, el Contratista presentará la ubicación de las juntas 
transversales directamente sobre el nivel de suelo compactado, materializadas con elementos y metodología aprobada por la 
Inspección. Para ejecutar el paño de hormigón peinado, el Contratista deberá contar con la aprobación de la Inspección a la ubicación 
de las juntas transversales.  

Antes de hormigonar cada paño, el Contratista deberá pintar con pintura asfáltica la superficie de contacto con todo hormigón existente 
ya ejecutado o colocado, cuidando de no manchar la superficie del mismo que quedará expuesta, debiendo utilizar para ello cinta de 
enmascarar en la cantidad necesaria. La pintura asfáltica tiene como finalidad reducir la restricción lateral del paño a la deformación 
por secado, minimizando la generación de fisuras.  

En el plano de detalle puede apreciarse la ubicación típica de las juntas de construcción, cuyo tratamiento de superficie previo al 
hormigonado del paño adyacente, también requiere el pintado de la superficie de contacto entre hormigones con Sika latex o puente de 
adherencia similar.  

Junta de Contracción: Se ubicarán cada 2.50m. El Contratista materializará las juntas entre los paños sucesivos de hormigón peinado 
por medio de un aserrado con disco, o con otro método propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección, que debilite al 
menos el tercio superior del espesor del pavimento de hormigón peinado, a fines de producir una fisura controlada en dicha ubicación. 
En caso de emplear aserrado, el mismo se deberá practicar en edades tempranas del hormigón, dentro de las 24 a 48 horas de 
fraguado. Esta junta deberá tener un ancho mínimo de 5 a 10mm.  

La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como en 
el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptación de 
la Inspección de Obra.  

6.4 BICISENDAS DE HORMIGÒN 

6.4.1. Diseño 

La senda ciclística está proyectada como un paquete estructural compuesto por un contrapiso de hormigón simple del tipo H-21 de 
10cm de espesor y 2.00m de ancho con dos vigas de borde de 20 x 30cm con una pendiente transversal de 2% en sentido hacia el rio  

La terminación será alisada estampado para generar una superficie lisa para el rodado pero antideslizante. El pastón será de una 
coloración rojiza, por motivos de diseño, para generar un contraste con la senda peatonal  Para lograrlo, la contratista deberá ejecutar 
los últimos 2 cm del paston con una coloración rojiza para el hormigón. Dicho elemento deberá ser ejecutado bajo la aprobación de 
color y calidad de la inspección de obra. 

6.4.2. Demarcación 

El reborde de la senda ciclística estará terminada con pintura vial reflejante color blanca de 15cm de ancho 

La ciclovía tendrá una demarcación en el eje de franjas de pintura vial reflejante color blanca de 50 cm de longitud, por 10cm de ancho, 
estando separadas 50 cm cada una, Esta se ejecuta con el fin de indicar el carril de dirección de la senda.  

Cada 50 metros, se colocará simbología confeccionada en material preformado, de aplicación en caliente, indicando la existencia de 
ciclistas y el sentido de cada carril, como así también de ceda el paso a los peatones en esquinas o cruces peatonal al cruzar las 
plazas de acceso 

6.5 SENDAS DE TIERRA CONSOLIDADA 

6.5.1. Diseño 

Las sendas secundarias son de tierra consolidada sobre un suelo debidamente compactado. Tienen un ancho de 2 metros, y poseen 
vigas pre-moldeadas, a modo de confinamiento, de hormigón H-21 a ambos lados de 0.15 x0 x 0.3m, terminación superior con chanfles 
de madera de 1” en sus vértices.  

Estas se encuentran en ambos márgenes del río en la terraza intermedia, que posee aproximadamente un nivel de +1.00, tomando 
como referencia la cota +-0 el nivel del cauce del rio.  

6.5.2. Ejecución 

Se procederá a la ejecución de los bordes de hormigón pre-moldeados ubicados 1.00m hacia cada lado del eje de la cominería. 

Una vez que el suelo se encuentre debidamente compactado, se procederá con el relleno de canto rodado, con un espesor de 10 cm 

El material para rellenos será tierra limpia y seca, sin cascote, ni piedras, asentándola fuertemente mediante el pistón o medio 
mecánicos y riego de aguas, por capas sucesivas de 15cm de espesor como máximo. Cuando los suelos provenientes de la 
excavación de cimiento sean aptos se podrán utilizar para terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no son necesarios o 
no son suficientes, se deberá traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del ítem. 
 

CAPITULO 07.  

PLAZAS DE ACCESO 

7.1. GENERALIDADES  

Las plazas de acceso, son los elementos espaciales, encargados de vincular las escaleras y rampas de acceso con la red de 
caminerías dentro del parque lineal. Todos los elementos de pisos se ejecutarán con hormigón H21 y tendrán las terminaciones y 
características especificadas en cada una de ellas. 

Se encuentras distribuida a lo largo de todo el parque y en total son 21 plazas, las cuales combinan mobiliario urbano pre-moldeados 
de hormigón, paneles Indicativos de ubicación e información de interés, losetas de piso de hormigón de 1.00x1.00m y pavimento 
cribado modulados cada 2.00 metros, de manera que la cuadricula que se formar se disgregue progresivamente hasta terminar 
completamente en el suelo vegetal  

7.2. COMPONENTES 

7.2.1. Módulos de baldosones 
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La modulación del solado es de 2.00 x 2.00 metros, conformadaos por 4 baldosas de hormigón pre-moldeado de 1.00m x 1.00m, con 
terminación de hormigón peinado y un borde perimetral de cemento alisado. Ver detalle en la documentación gráfica anexa 

7.2.2. Módulos de Adoquín Cribado Vibro prensado H: 8 cm  

Dichos módulos, servirán para aumentar la superficie absorbente de las plazas, y a la vez, evitar el exceso de hormigón a la vista.  

El modulo tipo a ejecutar será de 2.00m x 2.00m con una separación de 10cm entre sí, y se combinarán en las plazas con los 
baldosones de hormigón peinado.  

En los planos 9.1-9.14 y los planos 10.1-10.7 se encuentra el detalle de la ubicación, cantidad y forman que la contratista deberá 
respetar para su ejecución 

Se emplearán adoquines pre-moldeados de hormigón prensado de 38x38cm de 8cm de espesor de color gris sobre una capa de 
asiento de arena gruesa y una base granular o de suelo cemento 

La subrasante deberá tener una composición homogénea, libre de materia orgánica, y se compactará lo necesario para proporcionar 
un soporte uniforme y nivelado. 

Los bloques se ensamblan unos con otros sobre una capa de arena fina de 4-6 cm de espesor sobre base de suelo cemento. 

Se esparce posteriormente, con el pavimento ya colocado, una capa de humus para facilitar el crecimiento del césped entre las piezas. 
 

CAPITULO 08.  

PLAZAS CON EQUIPAMIENTO  

8.1.  GENERALIDADES  

Las plazas con equipamiento son los espacios proyectados, donde estarán grupos de equipamientos, diferenciados por su uso: Habrá 
grupos de gimnasios urbanos, grupos de juegos para niños, y grupos de mobiliario para reunión y contemplación del rio.  

Dichas plazas serán en total 4, y estarán ubicadas estratégicamente a lo largo del parque lineal. Se encontrarán cercanas a plazas de 
acceso.  

8.1.1. Trabajos Preliminares 

Antes de iniciar las Obras, el Contratista dentro de los límites designados como recinto general de las mismas, procederá a la limpieza 
del terreno donde se ejecutará esta etapa, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera y cercando el área a efectos de 
preservar la obra. Previo a proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en el terreno o en vereda municipal, deberá 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Se respetarán las especies existentes, tomándose los recaudos necesarios para 
que no sean afectadas durante la ejecución de la obra. 

Deberá contemplar todas las instalaciones para que su funcionamiento sea óptimo, ya sea provisión de agua, desagües etc. Los gastos 
que provengan de estas gestiones y trabajos estarán a cargo del Contratista. 

La empresa deberá realizar el traslado de todos los equipamientos hasta la obra, teniendo en cuenta todos los recaudos necesarios 
para no dañar los mismos. 

8.1.2. Elementos pre-moldeados de hormigón 

El Contratista fabricara elementos de hormigón premoldeado según lo indicado en planos y las presentes especificaciones técnicas. 

El Contratista deberá construir muestras de prueba hasta la aprobación de Inspección. El hormigón armado será H-21, con barras de 
acero ADN-420 y la armadura corresponderá al cálculo estructural realizado por profesional habilitado. Los premoldeados de prueba 
que ejecute el Contratista que fueran aprobados por la Inspección, podrán ser utilizados en las instalaciones definitivas de la obra. El 
juego de premoldeados de prueba responderá al esquema de distribución propuesto por Inspección, utilizando la información contenida 
en el plano de referencia. 

Las piezas serán prefabricadas en planta, con encofrados preferentemente metálicos, para resistir varios usos y que las piezas 
resultantes sean iguales entre sí. El Contratista deberá ejecutar el hormigonado según las normas CIRSOC, ejecutando el curado 
respectivo, pudiendo utilizar curado a vapor para acelerar el proceso de terminación. 

Los insertos metálicos expuestos deberán estar protegidos contra la corrosión con galvanizado en caliente, con un espesor mínimo de 
100 micrones para otorgar una vida útil de 30 años, proceso que se efectuará luego de la eventual unión por soldadura de sus partes 
integrantes.  

El anclaje para izaje debe estar suficientemente profundizado en el hormigón, disponiéndose un refuerzo de armadura en su entorno.   
Según el método de fabricación y de montaje elegido por el Contratista, éste podrá modificar los insertos para traslado y montaje, al 
igual que los de fijación a la fundación de apoyo. 

8.1.3. Ensayos 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Inspección podrá extraer y hacer ensayar al 
Contratista, muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC 201 y Anexos (Capítulo 
7.8.1) y a lo establecido en las normas IRAM-IAS, cuyo no cumplimiento en alguno de sus puntos definirá el rechazo del material. En 
caso que lo decida la Inspección, los ensayos de aprobación se realizarán antes de iniciar la obra y durante la ejecución de la obra, al 
cambiar la procedencia o tipo de material. En caso que lo decida la Inspección, los ensayos de contralor realizarán periódicamente 
durante la ejecución de la obra y al llegar cada partida a la obra. 

Para la aceptación o rechazo de las partidas se deberán analizar las siguientes características de la partida: masa, medidas, 
características mecánicas (tracción y plegado). 

Las probetas de ensayo serán preparadas de acuerdo a la norma IRAM 101 y se someterán a los siguientes ensayos: 

1. Resistencia de tracción, límite de fluencia y alargamiento a la temperatura ambiente, de acuerdo a la norma IRAM - IAS U 500-102. 
2. Ensayo de plegado a la temperatura ambiente: Se efectuara de acuerdo a la norma IRAM- IAS U 500-103. 
Rechazo de hierro para armaduras: Si en un ensayo de tracción o plegado, más de la mitad de las probetas no den los resultados 
estipulados, se rechazará el lote respectivo. Las tolerancias de diámetro o dimensiones se regirán por la norma IRAM.-IAS U500-528. 
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Para los casos que se utilice otro tipo de acero, para la aceptación o rechazo se regirá por la norma correspondiente para el tipo de 
acero. 

8.1.4. Solados 

El piso será de canto rodado grano medio e=2,5 cm, con un cordón de 10 cm de hº simple  donde estará el equipamiento, el piso será 
de Hormigón simple sobre un recambio aluvional compactado. Terminado con alisado de cemento.  

El piso del sector de juegos será de arena fina, con un cordón perimetral de hormigón simple.  

En el perímetro del sector, habrá una franja de piso de canto rodado, de ancho variable, donde habrá mobiliario de bancos. 
 

8.2. MOBILIARIO URBANO 

EU.01 - Bebedero.  

Bebedero Modelo "Periscópico" de Estudio Cabeza, o similar. La instalación de bebedero deberá ser según las indicaciones del 
fabricante, incluye tanto la obra civil como las instalaciones de provisión de agua y desagües.  

Este bebedero viene acompañado de una rejilla del mismo diseño y material, de fundición de hierro con una terminación en pintura en 
polvo termo convertible polyester trasparente. La fijación se hará con un dado de hormigón realizado en situ e incluye un contrapiso de 
hormigón alisado perimetral a la rejilla de 40cm de ancho para evitar que se embarre el sector. Dimensiones: 100cm x 200cm 

EU.02 - Bicicletero 

El Contratista construirá e instalara bicicletero de caño estructural de 2”x3/16" de diámetro de 0,80 metros de alto y 0,70 metros de 
ancho, anclado en contrapiso de homigón de 15cm de espesor de 2,40 x 1,90m con terminación de alisado cementicio., según lo 
indicado en documentación gráfica anexa  

El anclaje del bicicletero deberá ser de acero y rellenarse con hormigón ciclópeo. 

El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación de calidad y color. 

EU.03 - Basurero. Canasto metálico pivotante sobre tabique de homigón pre-moldeado.  

El Contratista construirá e instalara basurero de metal desplegado pivotante de 0,40 metros de diámetro y 0,55 metros de ancho, con 
un soporte de hormigón pre-moldeado con logo en bajo relieve cuyas dimensiones son 0,10 metros de espesor, 0,35 metros de ancho 
y 0,95 metros de alto. Ver detalle en documentación gráfica anexa 

El anclaje del tabique de hormigón deberá estar suficientemente profundizado en el hormigón, disponiéndose un refuerzo de armadura 
en su entorno y rellenarse con hormigón ciclópeo. El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación 
de calidad y color. 

EU.04 - Asiento Curvo modular de H° pre-moldeado.  

El Contratista construirá e instalara asiento curvo de hormigón pre-moldeado de 0,55 metros de alto 1,00 metro de ancho y 1,00 metro 
de largo. Según lo indicado en documentación gráfica anexa  

El anclaje del asiento curvo deberá estar suficientemente profundizado en el hormigón, disponiéndose un refuerzo de armadura en su 
entorno. También deberá rellenarse con hormigón ciclópeo. 

El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación de calidad y color. 

EU.05 - Asiento Curvo modular con respaldar de H° premoldeado.  

El Contratista construirá e instalara respaldo de hormigón pre-moldeado de 1,00 metros de alto y 1,00 metro de largo sobre el asiento 
curvo especificado en el ítem anterior. Ver documentación gráfica anexa. 

El anclaje del respaldo de hormigón pre-moldeado deberá estar suficientemente profundizado en el hormigón, disponiéndose un 
refuerzo de armadura en su entorno. También deberá rellenarse con hormigón ciclópeo. 

Las distintas disposiciones de los elementos tanto asiento curvo y respaldo quedara a decisión de Inspección. 

EU.06 - Asiento Rectangular de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara.  

El Contratista construirá e instalara bancos de hormigón pre-moldeado de 0,45 metros de alto 0,60 metros de ancho y 1,50 metro de 
largo y según lo indicado en documentación gráfica anexa  

El anclaje del banco de hormigón deberá estar suficientemente profundizado en el hormigón, disponiéndose un refuerzo de armadura 
en su entorno. También deberá rellenarse con hormigón ciclópeo. 

Se deberá preveer en el encofrado metálico el grabado con relieve a determinación de Inspección el logo de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy solo en una cara del banco. 

EU.07 - Dado de Hormigón premoldeado con logo en bajo relieve en una cara.  

El Contratista construirá e instalara dados de hormigón pre-moldeado de 0,40 metros de alto, 0,40 metros de ancho y 0,425 metros de 
altura. Según lo indicado en documentación gráfica anexa. 

Se deberá preveer en el encofrado metálico el grabado con relieve a determinación de Inspección el logo de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy. El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación de calidad y color. 

EU.08 Macetero de Hormigón pre-moldeado con logo en bajo relieve en una cara.  

El Contratista construirá e instalara maceteros de 0,60 metros de alto, 0,60 metros de ancho y 0.60 metros de altura con logo en bajo 
relieve en una cara, según lo indicado en documentación gráfica anexa 

El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación de calidad y color. 

EU.09 Macetero Esquinero de Hormigón Premoldeado con logo en bajo relieve en una cara.  

El Contratista construirá e instalara maceteros de 0,60 metros de alto, 0,60 metros de ancho y 0.425 metros de altura con logo en bajo 
relieve en una cara, según lo indicado en documentación gráfica anexa 

EU.10 Mesa para Ajedrez de Hormigón Premoldeado.  
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El Contratista construirá e instalar una mesa para ajedrez de hormigón pre-moldeado de 0,85 metros de alto 0,80 metros de ancho y 
0,80 metros de largo. Según lo indicado en documentación gráfica anexa  

El anclaje de la mesa deberá ser de acero y rellenarse con hormigón ciclópeo. 

El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación de calidad y color. 

EU.11 - Asiento Modular de Hormigón premoldeado sobre Gaviones de Piedra.  

El Contratista construirá e instalará bancos modulares de hormigón pre-moldeado de 1.00m de largo y 1.00m de ancho sobre los 
gaviones armando conjuntos de 4 piezas. A los laterales se armarán escaleras de 1.00m de ancho armando el encofrado directamente 
sobre los gaviones, colocando injertos metálicos para promover la adherencia y colando el hormigón para salvaguardar la diferencia de 
altura de las terrazas. El anclaje de soporte de acero deberá embutirse en los gaviones. Todos los elementos premoldeados se 
colocaran sobre mezcla de asiento reforzada. 

Cada elemento incluye cuatro módulos de bancos, dos escaleras y disposición de dos gaviones de piedra de 0,50m x 1,00m. Ver 
detalle en documentación gráfica anexa 

EU.12 - Pilonas metálicas de caño estructural.  

El Contratista construirá e instalara pilonas metálicas de 0,50 metros de alto y 4 pulgadas de diámetro y según lo indicado en 
documentación gráfica anexa 

El anclaje deberá ser una continuación del caño estructural y rellenarse con hormigón ciclópeo. 

El Contratista deberá pintar con pintura a elección de Inspección y previa aprobación de calidad y color. 

8.3. GIMNASIO URBANO 

8.3.1. Instalación 

El Juego debe ser instalado por personal apto. 

Realizar los cuatro pozos de 0,4 x 0,4 x 0,4m en las posiciones indicadas por el Fabricante. Con la ayuda de una herramienta levante 
los pelos con cuidado.  

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe 
enterrar el juego. La marca debe quedar oculta. Llenar los pozos con hormigón H°21 hasta la línea que indica la flecha.  

Apuntalar bien el juego dejándolo inmóvil para que no pierda el nivel. Dejar fraguar 7 días apróx antes de ser utilizado. 

8.3.2. Área de Seguridad 

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso.  Este  espacio comprende,  lógicamente,  el  volumen ocupado por  el  juego y  
además una  serie  de  espacios  que  deben mantenerse  libres  de obstáculos  para asegurar  el  libre  desplazamiento y  seguridad 
de  los  niños.  Se debe dejar cómo mínimo 1,5m libres alrededor del juego. 

GU.01 - Banco Abdominal.  

Descripción: Para crear la fuerza muscular del abdomen, lumbares, cintura y espalda.  

Características: Caño Principal 4½ pulgadas x 3,2mm; Caños secundarios 1½ y 2 pulgadas y 10x40x1.6mm no menor a 2mm de 
espesor.  

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13001 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.02 - Barras Paralelas.  

Descripción: Fortalece los brazos, trabajo de hombros, biceps y triceps. 

Características: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2 mm; Caño secundario de 1½ pulgadas no menor a 2mm de espesor 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13004 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa.  
GU.03 - Barras.  

Descripción: Para mejorar la fuerza muscular de las extremidades superiores, hombros, nalgas y abdomen. 

Características: Caño Principal 4½ pulgadas x 2mm; Caños secundarios 1½ pulgadas no menor a 2mm de espesor; Bulonería anti-
vandálica cabeza allen galvanizada. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13005 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.04 - Bicicleta Fija.  

Descripción: Refuerzo de la actividad cardíaca y respiratoria. 

Características: Caño Principal 3”x 2mm; Caños secundarios 1½ pulgadas no menor a 2mm de espesor; Rodamientos Blindados de 
alta temperatura y Asiento de plástico roto moldeado de alta resistencia 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13009 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 
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GU.05 - Fortalecedor de Piernas.  

Descripción: Fortalece los brazos, trabajo de hombros, biceps y triceps. 

Características: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2mm; Caño secundario de 1½ pulgadas no menor a 2mm de espesor. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13013 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.06 - Bamboleo de Cintura Doble.  

Descripción: Refuerzo de la actividad cardíaca y respiratoria. 

Contenido del juego: Caño Principal 4½ pulgadas x 3.2mm; Caños secundarios 1½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor; 
Rodamientos Blindados de alta temperatura y Pedales en fundición de aluminio.  

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13015 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.07 - Barra Extensora de Brazos y Rotación.  

Descripción: Trabajo Rodilla, espalada, tobillo, cadera y pies. Muy adecuado para mantener en forma la región lumbar y espalda.  

Características: Caño Principal 4½ pulgadas x 2mm; Caños secundarios 1½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor;  Rodamientos 
Blindados de alta temperatura y Plato en chapa semilla de melón con rulemanes blindados 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13016 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.08 - Dorsalera Doble.  

Descripción: Refuerzo de la actividad cardíaca y respiratoria. 

Características: Caño Principal de 4½ pulgadas x 2mm; caños secundarios 1½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor; Rulemanes 
Blindados de alta temperatura; Asientos en Polietileno Rotomoldeado yTapones de plástico de seguridad 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13010 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.09 - Remo Doble.  

Descripción: Desarrolla y mejora la estabilidad de las extremidades inferiores. Aumenta la flexibilidad al doblar y estirar la espalda. 

Características: Caño Principal 40 x 120 x 2mm; Caños secundarios 1½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor; Rodamientos 
blindados de alta temperatura; Asientos de polietileno rotomoldeado de alta resistencia y Pedales en fundición de aluminio. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13006 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.10 - Caminador Doble.  

Descripción: Para mejorar la movilidad de miembros inferiores y promueve una mejor coordinación y balance aeróbico. 

Características: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2mm; caños secundarios 1½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor; Rodamientos 
Blindados de alta temperatura y Tapones de Seguridad. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13002 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

GU.11 - Máquina con remos y pedales.  

Descripción: Refuerzo de la actividad cardíaca y respiratoria ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal, cadera abdomen y 
espalda. 

Características: Caño Principal 4½ x 2 /3.2mm; Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada; Caños secundarios 1, 1½ y 2 
pulgadas no menor a 2mm de espesor; Rulemanes blindados de alta temperatura; Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada; y 
Apoyapie construido en fundición de aluminio reforzado. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica, Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C. Altamente resistente a Golpes y Rayaduras. 

Se preverá la instalación según las instrucciones del fabricante. Incluye todas las tareas adicionales para que el equipamiento funcione 
de manera óptima. Art. N° 13008 de la Linea "CruciGym" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 
 

8.4. JUEGOS PARA PLAZAS  

8.4.1. Instalación 
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El Juego debe ser instalado por personal apto. 

Realizar los cuatro pozos de 0,4 x 0,4 x 0,4m en las posiciones indicadas por el Fabricante. Con la ayuda de una herramienta levante 
los pelos con cuidado.  

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe 
enterrar el juego. La marca debe quedar oculta. Llenar los pozos con hormigón H°21 hasta la línea que indica la flecha.  

Apuntalar bien el juego dejándolo inmóvil para que no pierda el nivel. Dejar fraguar 7 días apróx antes de ser utilizado. 

8.4.2. Área de Seguridad 

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso.  Este  espacio comprende,  lógicamente,  el  volumen ocupado por  el  juego y  
además una  serie  de  espacios  que  deben mantenerse  libres  de obstáculos  para asegurar  el  libre  desplazamiento y  seguridad 
de  los  niños.  Se debe dejar cómo mínimo 1,5m libres alrededor del juego. 

JP.01 - Sube y Baja Triple.  

Características: Con asientos anatómicos de polietileno anti-golpe y doble barral reforzado. Caños principales 3'' 2mm; Patas 
secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00mm. Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; 
Resistente a una temperatura hasta a los 700º C; Altamente resistente a Golpes y Ralladuras; Bulonería anti-vandálica cabeza allen 
galvanizada. 

Art. N° 4014 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

JP.02 - Mangrullo Dos Torres.  

Descripción: Dos estaciones con techo. Escalera de ingreso con barandas, trepador recto en forma de pasamanos, dos toboganes 
cerrados, puente en forma de arco con barandas, Trepador arbolito. 

Características: Caños principales 3'' 2mm; Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00mm; Piso de metal desplegado270-30-30, 
antideslizante; Techos y Toboganes 70cm de diametro en polietileno rotomoldeado. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C; Altamente resistente a Golpes y Ralladuras; Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada. 

Art. N° 4026 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

JP.03 - Mangrullo Tres Torres.  

Descripción: Tres Refugios llenos de juegos. Un circuito con toboganes, 3 techos a 4 aguas en las torres.  

Contenido del juego: 03 Toboganes tubo; 01 Trepador con agarre Triangular; 01 Escalera de Ingreso; 01 Trepador Recto; 01 Tubo 
Bombero; 01 Puente tubo; 01 Puente en Arco y 01 Trepador en Arco 

Características: Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; Resistente a una 
temperatura hasta a los 700º C; Altamente resistente a Golpes y Ralladuras; Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada. 

Art. N° 4028 de la Linea "Juegos de Plaza" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

8.5. JUEGOS DE VANGUARDIA  

8.5.1. Instalación 

El Juego debe ser instalado por personal apto. 

Realizar los cuatro pozos de 0,4 x 0,4 x 0,4m en las posiciones indicadas por el Fabricante. Con la ayuda de una herramienta levante 
los pelos con cuidado.  

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe 
enterrar el juego. La marca debe quedar oculta. Llenar los pozos con hormigón H°21 hasta la línea que indica la flecha.  

Apuntalar bien el juego dejándolo inmóvil para que no pierda el nivel. Dejar fraguar 7 días apróx antes de ser utilizado. 

8.5.2. Área de Seguridad 

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso.  Este  espacio comprende,  lógicamente,  el  volumen ocupado por  el  juego y  
además una  serie  de  espacios  que  deben mantenerse  libres  de obstáculos  para asegurar  el  libre  desplazamiento y  seguridad 
de  los  niños.  Se debe dejar cómo mínimo 1,5m libres alrededor del juego. 

VA.01 - “Treep”. Trepadora Múltiple Vanguardista.  

Características: Soga Acerada trenzada; Caño Principal 3 pulgadas x 2mm; Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm 
de espesor; Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada; Preparado para empotrar no menor a 30cm 

Art. N° 17005 de la Linea "Juegos de Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

VA.02 – “Guui”. Trepadora Múltiple Vanguardista.  

Características: Soga Acerada trenzada; Caño Principal 3 pulgadas x 2mm; Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm 
de espesor; Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada; Preparado para empotrar no menor a 30cm 

Art. N° 17004 de la Linea "Juegos de Vanguardia" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

8.6. JUEGOS INTEGRADORES  

8.6.1. Instalación 

El Juego debe ser instalado por personal apto. 

Realizar los cuatro pozos de 0,4 x 0,4 x 0,4m en las posiciones indicadas por el Fabricante. Con la ayuda de una herramienta levante 
los pelos con cuidado.  

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe 
enterrar el juego. La marca debe quedar oculta. Llenar los pozos con hormigón H°21 hasta la línea que indica la flecha.  

Apuntalar bien el juego dejándolo inmóvil para que no pierda el nivel. Dejar fraguar 7 días apróx antes de ser utilizado. 
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8.6.2. Área de Seguridad 

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso.  Este  espacio comprende,  lógicamente,  el  volumen ocupado por  el  juego y  
además una  serie  de  espacios  que  deben mantenerse  libres  de obstáculos  para asegurar  el  libre  desplazamiento y  seguridad 
de  los  niños.  Se debe dejar cómo mínimo 1,5m libres alrededor del juego 

IN.01 - Panel de la Memoria.  

Características: Caños principales 3'' 3,2mm; Juego en Rotomoldeo; Estampas en chapa; Bulonería anti-vandálica cabeza allen 
galvanizada 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C; Altamente resistente a golpes y ralladuras. 

Art. N° 4108 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

IN.03 - Calesita Integradora sin Rampa.  

Descripción: Los niños pueden participar simultáneamente en uno de los juegos clásicos de plaza. Un juego reforzado anti-vandalismo 
adaptado para 2 sillas de ruedas y 6 niños adicionales. 

Características: Estructura construida en planchuelas 1 ½”, espesor 3/16”; Estructura para agarre de sillas con caño 1 ½”; Piso de 
acero desplegado antideslizante; Sin rampas de Acceso a nivel subterraneo adaptadas a sillas de ruedas; Eje central de hierro macizo 
de alta resistencia con protectores para evitar el atrapamiento de dedos; Sistema de giro eje central macizo montado sobre ruleman y 
rodamiento de alta resistencia. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C; Altamente resistente a golpes y ralladuras. 

Art. N° 4129 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

IN.04 - Pórtico Cuádruple Integrador para Silla de Ruedas.  

Descripción: El pórtico contiene una Hamaca para silla de ruedas y tres hamacas tablas de goma. 

Características: Travesaño superior construido en caño de 3”; Patas en caño 2 1/2” espesor 2,00mm. Base para silla en caño 1 1/2”. 
Piso de metal desplegado 270-30-30, antideslizante 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C; Altamente resistente a golpes y ralladuras. 

Art. N° 4114 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 

IN.05 - Mangrullo chico rampa integrador.  

Descripción: Juegos con accesibilidad para sillas de ruedas. Posee una rampa ADA de acceso con juegos, hexágono de giro ADA, 
panel ta-te-ti, panel volante, pasamanos ADA, ingreso ADA. 

Características: Caños principales 3 '' 2mm; Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00mm y Piso de metal desplegado 270-30-30, 
antideslizante. 

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica; Temperatura de adición al material 200º C; Resistente a una temperatura hasta a los 
700º C; Altamente resistente a golpes y ralladuras. 

Art. N° 4116 de la Linea "Juegos de Integración" de "CruciJuegos", o similar. Ver ubicación en documentación gráfica anexa. 
 

CAPITULO 09.  

PASARELAS PEATONALES 

9.1. Generalidades 

Los puentes peatonales estarán ubicados en puntos estratégicos para cruzar e cauce del rio. Serán los encargados de vincular las 
sendas secundarias de ambos márgenes. 

Estos puentes tienen una conformación que se puede observar en los planos de puentes peatonales y su uso está destinado 
solamente de uso peatonal y ciclística, habiéndose previsto un ancho libre interno de aproximadamente 2,00m y una luz a salvar de 15 
m aproximadamente. 

9.2. Estructura 

Los puentes están constituidos por una superestructura de 3 vigas arco metálicas reticulada armada con caños biselados de Diámetro 
nominal Dn = 1 ¼”  y espesor 2,90 mm. Sobre las que se apoya y fija el tablero de un deck de madera cepillada de 50mm de espesor 
para circulación. Estas vigas es un arco que apoya directamente en sus extremos sobre bloques rígidos de hormigón armado a través 
de placas de anclajes.  

Los niveles de accesos y del puente propiamente dicho surgen de una solución de compromiso entre seguridad global ante 
inundaciones y condiciones urbanísticas de la zona de emplazamiento del cruce. 

Para mantener la continuidad de la circulación para personas con capacidades reducidas se prevén rampas de hormigón armado en el 
inicio y fin del puente con pendiente 10%. Realizar juntas y sellar con masticsafaltico. Ver planos 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar que terceros ajenos a la obra utilicen el puente y/o sus accesos, 
cualquiera sea su estado de terminación, hasta tanto la Inspección no habilite el puente para ello, ocurra esto al momento de la 
Recepción Provisoria de la obra o en una instancia de habilitación intermedia. 

9.3. Tablero del Deck de Circulación 

La superficie de circulación ciclística y peatonal de los puentes será un tablero deck constituido por tablas de madera dura (tipo 
Quebracho o Anyico), de 5cm de espesor (2”), de ancho uniforme aprobado por la Inspección, fijada a una planchuela 2x3/16”. La 
separación entre tablas no mayor a 1,5cm.  

También se tiene un recubrimiento lateral de madera ídem al tablero deck con el mismo sistema de fijación. 
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La fijación de las tablas del tablero del deck a las vigas de reticulados deberá hacerse con un sistema constructivo que no presente 
tornillos a la vista, aprobado por la Inspección. 

Todas las maderas del deck, y del recubrimiento deberán poseer procesos de cepillado, lijado e impregnado con aceite de teka mas la 
aplicación de Impregnante cuyo Factor de Protección Solar deberá ser -FPS® 70, más la aplicación de fungicida marca a determinar 
por la Inspección. 

Todas las maderas que use el Contratista deberán estar debidamente estacionadas y no utilizar productos químicos que no fueran 
aprobados por la Inspección. 

El Contratista presentará muestras a la Inspección de las maderas que utilizará en la obra. Estas muestras deberán ser en material 
bruto y como resultarán luego de los tratamientos de maquinado y terminación. De igual forma, presentará muestras de los sistemas de 
fijación. Las muestras aprobadas deberán ser guardadas como referencia y contraste con las partidas que se reciban en obra y con los 
trabajos que efectúe el Contratista. 

9.4. Carteles informativos 

En todos los accesos a los puentes nuevos el Contratista deberá instalar carteles, con diseño a ser aprobado por la Inspección, en los 
cuales se indique la cantidad máxima de personas que pueden transitar por el puente, y además, se indique la prohibición de circular 
con vehículos a motor. 

Los carteles deberán ser de chapa pintada, con las mismas cualidades de los utilizados en la señalización vial, y deberán estar 
ubicados en lugar bien visible en el acceso. 

9.5. Barandas 

Las barandas de los puentes se fijan en el costado lateral de la viga reticulada mediante soldaduras a un UPN 100 en una separación 
no mayor a 1,45 m a lo largo del puente donde ésta también está unida a la viga reticulada mediante soldaduras. Ver plano de detalles. 

Las barandas están conformadas por parantes de dos planchuelas de 2” x 3/16” con una separación de 10 cm unidas al UPN 100. 
Barandillas de caño de uso mecánico de ¾ “ de diámetro. Travesaño caño uso mecánico diámetro interior 3” (88.9 mm). 

9.6. Pinturas en estructura metálica 

Se aplicara a todo elemento estructural metálico y de decoración Pintura Antióxido: Después del visto bueno de la Inspección de Obra 
sedará en el taller dos manos de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado formando una capa protectora homogénea y de buen 
aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán 2 (dos) manos. Con anterioridad de la aplicación de esta pintura, se quitará todo 
vestigio desoxidación y se desengrasará las estructuras con aguarrás mineral u otro solvente. 

Una vez realizado todo esto, se procederá a la aplicación de dos manos de esmalte sintético, aprobado previamente por la inspección y 
se dará una mano final previa la entrega de obra. 

9.7. Cálculo estructural del puente: 

Antes que se comience con la ejecución material del puente, el contratista deberá presentar a la inspección toda documentación 
técnica de la estructura del puente, cumpliendo con el análisis de carga y dimensionado de la estructura según las Normas Argentinas 
CIRSOC. 
 

CAPITULO 10.  

NUCLEOS DE BAÑOS 

10.1.  TRABAJOS PRELIMINARES 

El Contratista deberá prever la provisión de agua potable o pluvial recogida en cisternas, para la realización de todos los trabajos 
concernientes a la obra, no permitiéndose el uso de aguas salobres en ningún caso y para ningún trabajo. 

Los gastos que provengan de estas gestiones y trabajos estarán a cargo del Contratista. 

Previo a proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente en el terreno o en vereda municipal, deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. Se respetarán las especies existentes, tomándose los recaudos necesarios para que no sean 
afectadas durante la ejecución de la obra. A menos que sea fundamental en el replanteo del proyecto y en caso tal se procederá a la 
remoción e inserción en otro lugar asignado. 

10.1.1. Cegado y relleno de pozos absorbentes y/o negros, zanjas y excavaciones 

La obligación del Contratista será buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro de las obras y cegarlos por 
completo, previo desagote y desinfección con cal viva. El relleno de los pozos deberá hacerse con tierras debidamente apisonadas por 
capas de 0.30 m., perfectamente regadas, con excepción de aquellas que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará con 
hormigón pobre, hasta el nivel que para el caso fije la Inspección. 

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones, se procederá de igual manera que lo indicado para pozos absorbentes, teniéndose 
en cuenta en todo momento que esta etapa de obra es de ampliación y que deberá verificarse si lo hallado pertenece o no a 
instalaciones de la etapa anterior. 

10.1.2. Replanteo y niveles 

El Contratista verificará las medidas y escuadra de terraza de planta baja construida, debiendo comunicar por escrito a la Inspección 
cualquier diferencia que encontrare entre los ángulos y medidas de lo edificado y las consignadas en los planos de la obra. Antes de 
iniciar los trabajos de replanteo de sectores el Contratista deberá verificar los Planos de Replanteo de Fundaciones, Estructura y 
Mampostería, y en caso de tener modificaciones, éstos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los 
trabajos. Efectuado el replanteo la Empresa solicitará a la Inspección de Obra su control y aprobación. 

Establecerá los ejes principales y los ejes secundarios delineados en forma perfecta y permanente, fijándolos con alambre tendido a 
tornillo. Los ejes de las paredes maestras y columnas serán delineadas con alambre bien asegurados, tendidos con torniquete y a una 
altura sobre el nivel del suelo conveniente a juicio de la Inspección, dichos ejes no se retirarán hasta que las paredes alcancen la altura 
indicada. 
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La escuadra de los locales será prolijamente verificada. En cada operación de replanteo se labrará el Acta correspondiente que será 
firmada por la Inspección y el Contratista. Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá al Contratista 
en cuanto a la exactitud de las mismas. 

La cota del nivel + 0,00 deberá ser considerada el nivel correspondiente al cordón de vereda municipal, indicado en Plano. La línea de 
edificación y las cotas de nivel se determinarán con la intervención de la autoridad competente, fijándose las cotas correspondientes a 
interiores y exteriores de acuerdo con los planos y a lo ya construido. 

Verificada la cota de nivel de la construcción el Contratista construirá en un lugar poco frecuente, un pilar de albañilería de 0,30 x 
0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la albañilería. Al iniciarse la obra se determinará la 
cota de la cara superior a dicho bulón con la intervención de la Inspección, debiendo referirse todos los demás niveles a esta cota. 

Dicho nivel deberá ser cuidadosamente protegido por el Contratista, hasta que la Inspección indique, por orden expresa, su demolición. 
El nivel referencia + 0,00 se corresponderá con el indicado en los planos. 

10.1.3. Demoliciones 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de demolición de todas las construcciones precarias existentes en el terreno. Estas tareas 
podrán realizarse al finalizar la obra y el escombro producto de estas demoliciones deberá ser retirado por la Empresa contratista y 
depositado en el lugar que fije la Inspección. 

El Contratista ejecutará un cerco de obra dentro del perímetro del terreno, tomando las precauciones de asegurar la estabilidad y 
estética del mismo durante el plazo de ejecución. 

10.1.4. Materiales y Dosajes 

Los materiales, en general, serán de primera calidad, debiéndose a los efectos de su empleo (en cuanto a medidas, estructuras y 
calidad se refiere), presentar muestras y contar con la conformidad de la Inspección. Los dosajes serán los especificados en la planilla 
de morteros y hormigones para cada ítem, en planos y el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

10.2. MOVIMIENTO DE SUELOS 

10.2.1. Terraplenamiento 

El Contratista ejecutará el terraplenamiento necesario para llegar a niveles establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer la 
capa de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30m. 

El relleno abarcará fundamentalmente a edificios y veredas perimetrales. En este ítem se atenderá lo establecido en Anexo I - Memoria 
técnica de los elementos estructurales. 

A partir de los 0.90m del cordón de dichas veredas, el relleno iniciará el declive cuya pendiente no superará la relación 1:2 (altura - 
base) hasta encontrarse con el nivel del terreno natural. 

10.2.2. Excavaciones 

Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de tal modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asiento y 
llenado de las estructuras, para impedir la inundación de las mismas por lluvias. 

En excavaciones para cámaras de inspección y cámaras sépticas, el fondo de las mismas será bien nivelado, siendo sus paramentos 
laterales perfectamente verticales. Se tomarán las precauciones debidas a fin de que eventuales desprendimientos o deslizamientos no 
comprometan las obras existentes o lindantes. 

El Contratista deberá tener cuidado de no exceder la cota indicada, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma 
tierra, siendo en ese caso, y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 

Todo excedente de tierra será distribuido en todas las áreas bajas del terreno o retirados del mismo, según lo que determine la 
Inspección de Obras. 

10.3. ESTRUCTURAS RESISTENTES 

10.3.1. Estudios de suelo 

La empresa deberá realizar la cantidad de estudios de suelo que la Inspección de Obra crea pertinentes tanto en la modalidad como en 
el emplazamiento de los mismos. Deberán ser realizados por entidad o profesional idóneo ajeno a la empresa y en total aceptación de 
la Inspección de Obra.  

10.3.2. Cálculo y dimensionamiento estructural 

La Empresa Contratista tendrá a su cargo la verificación del dimensionamiento estructural ajustándose a Normas CIRSOC.  

El contratista en el término de diez (10) días corridos, a contar de la fecha de la firma del contrato, deberá presentar a la Inspección la 
verificación del cálculo de la estructura por triplicado y los planos constructivos y detalles que resulten necesarios, si existieran 
diferencias con la documentación adjunta al Pliego. 

La Inspección procederá a la revisión y otorgar conformidad, si así correspondiere, en el término de cinco (5) días corridos a partir de la 
fecha de su presentación. La conformidad dada por la Inspección no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cálculo 
efectuado y las modificaciones propuestas en lo que respecta a la estabilidad y deformabilidad de la estructura en las condiciones 
establecidas. 

Toda la documentación deberá presentarse en original y copia a la Inspección de obra. La documentación vendrá firmada por el 
Ingeniero Calculista. Se entregará el original y copia, la que será devuelta con las observaciones efectuadas por la Inspección de Obra. 

10.3.3. Previsiones a tener en cuenta 

Se deberá prever en toda la estructura de H°A° el paso de cañerías de instalación eléctrica y sanitaria a fin de evitar roturas posteriores 
al hormigonado. 

Todas las dimensiones, espesores y cuantías serán considerados mínimos e indicativos, susceptibles de variar por insuficiencia, a 
demostrar en los respectivos cálculos justificativos, sin que estos signifiquen un reajuste del presupuesto. 

Las características constructivas de los elementos estructurales deberán responder a la imagen de lo ya ejecutado, teniéndose en 
cuenta que se trata de un mismo edificio. 
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10.4. ALBAÑILERÍA 

Es condición necesaria que los ladrillos sean de primera calidad, para usarlos a la vista y colocados de acuerdo a las reglas del arte, 
debiéndose hacer una muestra del tipo de aparejo para su aprobación por la Inspección de Obras, respetándose las características 
constructivas y el tipo de ladrillo utilizado en la primer etapa de obra. 

10.4.1. De ladrillos huecos de 18cm 

Se utilizarán ladrillos huecos de 18 x 18 x 33 cm. El mortero de asiento a utilizar será del tipo mortero plástico en proporción 1:4 y las 
juntas no superarán 1,5 cm. de espesor. Los paramentos irán encadenados entre sí por anclajes metálicos según Anexo I y detalles en 
planos. 

10.4.2. De ladrillos huecos de 12cm 

Se utilizarán ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 cm. El mortero de asiento a utilizar será del tipo mortero plástico en proporción 1:4 y las 
juntas no superarán 1,5 cm. de espesor. Los paramentos irán encadenados entre sí por anclajes metálicos según Anexo I y detalles en 
planos. 

10.4.3. De ladrillos macizo común  

Se utilizarán ladrillos macizos comunes de buena calidad de 15 x 50x 30 cm. El mortero de asiento a utilizar será del tipo mortero 
plástico en proporción 1:4 y las juntas no superarán 1,5 cm. de espesor. La traba del ladrillo será a panderete en los dos laterales del 
muro de contención. Del lado interno para la facilitación de la instalación sanitaria y eléctrica prevista en dicho muro y del lado externo 
para protección de la membrana hidrófuga contra el canto rodado del relleno de drenajes. Los paramentos irán encadenados entre sí 
por anclajes metálicos según Anexo I y detalles en plano 

10.4.4. De piedra Bola 

Se construirá con piedras de caras redondas muy bien escogidas y limpias, de tamaños entre 20 y 30cm con un espesor de 20cm 
sobre muro de ladrillo hueco de 18 previamente revocado con material hidrófugo y con pelos en las jutas para su buena adherencia. 

Después de haber colocado un tramo de formaleta bien hilada y aplomada que permita la colocación de piedras a mano, se procederá 
a la construcción del muro acomodando y pegando las piedras una a una, con una mezcla de cemento y arena en proporción 1.4 

Se cuidara de que no queden hormigueros en el muro. Cuando esto ocurra, se tapara con piedras bien colocadas evitando que las 
partes de cemento queden visibles. La formaleta se irá subiendo con la colocación de las piedras hasta la coronación del muro. 

Una vez removida la formaleta, se limpiara el muro con agua y cepillo de alambre para dejarlo completamente limpio de chorreaduras, 
manchas de cemento u otros materiales sueltos. 

10.5. AISLACIONES 

10.5.1. Capa Aisladora Horizontal 

Se ejecutarán dos hiladas de mampostería asentadas en mortero tipo M 1:3 (cemento - arena) y 10 % hidrófugo inorgánico en agua de 
empaste. La última de estas hiladas deberá construirse 5cm sobre el nivel de piso interior terminado, debiendo sobre ésta asentar una 
hilada más de ladrillos a manera de protección de la misma, la que no deberá ser alisada. El espesor de cada una de estas capas de 
asiento no será en ningún caso menor a 2cm. Se ejecutarán dos capas verticales de 1,5cm, llaneadas, uniendo las horizontales, con el 
mismo mortero especificado y cuidando de hacerlo en el menor intervalo posible entre éstas y las horizontales. 

10.5.2. Capa Aisladora Vertical 

Se ejecutarán dos hiladas de mampostería asentadas en mortero tipo M 1:3 (cemento - arena) y 10 % hidrófugo inorgánico en agua de 
empaste. La última de estas hiladas deberá construirse 5 cm. sobre el nivel de piso interior terminado, debiendo sobre ésta asentar una 
hilada más de ladrillos a manera de protección de la misma, la que no deberá ser alisada. El espesor de cada una de estas capas de 
asiento no será en ningún caso menor a 2 cm. Se ejecutarán dos capas verticales de 1,5 cm, llaneadas, uniendo las horizontales, con 
el mismo mortero especificado y cuidando de hacerlo en el menor intervalo posible entre éstas y las horizontales. 

10.5.3. Drenaje  

En los lugares indicados o dónde la inspección considere necesario se ejecutará un drenaje mediante una membrana geotextil, siendo 
que estos sobresalen 10 cm del núcleo en los laterales de los rollos, para que durante la instalación está garantizada la continuidad del 
filtro y protección del núcleo drenante, formado por una geomanta tridimensional con más de 90% de vacios, de elevada capacidad 
drenante. Para recoger el agua se utilizará un  tubo perforado tipo, producido con polietileno de alta densidad utilizado en la conducción 
del agua filtrada y especialmente cuando son aplicados en forma de trincheras, con elevado caudal de flujo, y alta resistencia mecánica 
son ampliamente indicados para las más diversas condiciones de drenajes. Se deberán seguir todas las recomendaciones del 
fabricante para el cálculo y colocación de los mismos. 

10.6. CUBIERTA 

10.6.1. Contrapiso alivianado de pendiente e min=7cm + membrana liquida bajo piso exterior 

Sobre losa de Hº Aº se ejecutará contrapiso alivianado  y carpeta de nivelación con pendiente mínima del 2%, previa perfecta limpieza 
de la superficie, posteriormente se procederá a la colocación de membrana hidrófuga liquida fibrada de primera calidad en 4 manos 
cruzadas entre si. La membrana deberá adherirse perfectamente a toda la superficie, la colocación de elementos de unión en juntas 
tipo venda o sella juntas de acuerdo a la necesidad que considere la inspección a fin de evitar filtraciones. En sus encuentros con 
pelos, muretes, la membrana alcanzará como mínimo los 0.10m sobre el nivel de la terraza. 

La terminación de dicha cubierta será de granza lavada adherida a una carpeta reforzada de los dos (2) cm de espesor, constituida por 
un mortero compuesto por 1 de Ce, ½ de cal hidratada y 4 de arena mediana, perfectamente nivelada y libre de imperfecciones sobre 
la cual se colocará la granza lavada de tamaño uniforme no superior a 15mm el tamaño de la piedra. 

10.7. REVOQUES 

10.7.1. Generalidades  

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y exteriores.  El prolijo y perfecto acabado de 
estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente 
calificada. El trabajo de revoques incluye, pero no se limita, a: - Revoque grueso bajo revestimientos.  - Revoque grueso y fino a la cal 
fratasado al fieltro, interior.  - Revoque grueso bajo revoque fino especial, exterior.  - Revoque fino especial, exterior.   
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10.7.2. Materiales  

Los materiales a utilizar, tales como: cementos, cales, arena y agua, cumplirán con los requisitos indicados en el Capítulo 06. 
Mamposterías, punto 06.04. Todos los materiales embolsados serán entregados en obra y almacenados hasta su uso en lugar cerrado 
y correctamente ventilado. Se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas.  Los materiales a granel serán almacenados en lugares acordados con la Inspección de Obra.  Estará 
terminantemente prohibido almacenar y/o depositar temporariamente ningún material fuera de los límites del predio.   

10.7.3. Ejecución  

Los distintos tipos de revoques serán los que se indiquen en planos y planillas de locales, se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo 
especificado en el presente capítulo y el dosaje de los mismos se ajustará a lo indicado en la Planilla de Mezclas. Todo muro o tabique 
que no tenga terminación especialmente indicada, tales como ladrillo a la vista u hormigón visto, será revocado con revoque completo, 
ya se trate de paramentos interiores o exteriores. De todos los tipos de revoques indicados en planos y planillas, el Contratista 
preparará muestras de 2.00 m2. De superficie y tantas como la Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el 
jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante 
adhesivos o tacos de madera y tornillos.  

Con el fin de evitar remiendos y añadidos se inspeccionarán todas las superficies de paramentos sobre los cuales se colocarán los 
revoques, especialmente la ejecución de canalizaciones y empotramientos de instalaciones y equipamientos fijos en las mamposterías. 
La iniciación de los trabajos implicará que aquellas tareas han finalizado definitivamente.  Las cañerías y conductos de cualquier fluido 
caliente, se revestirán tubos de polietileno expandido debidamente asegurado,  que actuaran como aislación térmica, para evitar los 
posteriores desprendimientos de los revoques, como consecuencia de la dilatación por exceso de temperatura.  Todas las 
instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y 
remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y, en caso contrario, la Inspección de Obra 
podrá exigir su demolición y la ejecución de paños completos.  Se usará impermeabilizante incoloro exterior a base de siliconas.   

En los casos de paramentos con revestimientos, cuando éstos no lleguen hasta la altura del cielorraso, se ejecutará una faja de 10cm. 
de altura terminada con enlucido a la cal, materializando el encuentro de las dos superficies con una buña de 1,5cm. x 1,5cm.  Los 
paramentos de las paredes que deban revocarse se limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie desprendiendo las 
partes no adheridas y abrevando el paramento con agua. A todos los paramentos de muros al exterior, se les dará un azotado previo al 
revoque de una mezcla fluida compuesta de una parte de cemento y tres partes de arena fina, de ¾ milímetros de espesor mínimo 
amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua.  

El costo de este trabajo está incluido en los precios de los revoques exteriores. Los revoques una vez terminados, de acuerdo con las 
especificaciones y los planos, no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel o de plomo, rebarba,  ni otros defectos 
cualquiera. Las superficies curvas se revocarán empleando guías de madera, las que tendrán las aristas perfectas y las curvas exentas 
de garrotes y depresiones y bordes.    En los revoques interiores, en los ambientes puntualizados en la planilla de locales el enlucido 
será ejecutado con mezcla de tipo “G” pasado por tamiz y terminado al fieltro y lijado.  

Antes de aplicar el fino enlucido se mejorara el revoque y se cuidará el fragüe lento del mismo. Para la uniformidad de los revoques en 
general y a fin de evitar grietas toda viga o columna aparente de cemento armado, será alisada y recubierta con metal desplegado, 
traba y bien asegurada a la mampostería con clavos y alambres de hierro galvanizado. 

Los revoques que se reparen interiores y exteriores serán de igual tipo y calidad que los existentes, en buen estado. Sobre el revoque 
impermeable antes que comience su fragüe se ejecutará el revoque de acuerdo a la prescripción anterior  Salvo casos en que se 
indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1.5 y 2.0cm, con una tolerancia +/- 2mm, y los enlucidos de 3 a 5mm.  

Para la ejecución del revoque se procederá a la construcción de fajas, a menos de 1 m de distancia, entre las que se rellenará con el 
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 

10.7.4. Revoques Interiores   

Se ejecutara el jaharro con mezcla tipo “D”. El enlucido tendrá una ejecución esmerada, empleándose el tipo de mezcla “G”.  

10.7.5. Revoques Exteriores  

Todos los revoques exteriores se ejecutarán sobre una lechada de cemento y arena impermeabilizada, con hidrófugo aprobado 
prolijamente aplicado. El revoque se hará con mezcla tipo “D”. Para las paredes de los patios y cuando se especifique en los planos 
sobre el jaharro ejecutado en la forma descrita se terminará con salpicado o revoque rústico en la forma que lo determine el proyecto. 

10.7.6. Revoque Impermeable  

Previa limpieza de las juntas de los paramentos se revocaran los mismos con una capa de cemento y arena 1:2 con un espesor de 2 
cm y se alisará con cemento puro a cucharín.  

10.7.7. Revoque de Fachada 

 Los muros de fachada se revocarán con azotados de paredes con mezcla de cemento y material hidrófugo aprobado. El revoque se 
ejecutará con mezcla de tipo “F”. El fino con un espesor de 5 mm se aplicará cobre el revoque grueso, será con una mezcla tipo “G”.  

10.7.8. Revoque Bajo Revestimiento  

Los muros que deban revestirse con ceramicos u otros se revocarán con mezcla de tipo “D”, dejando un rústico con superficie si aquel 
se coloca con mortero, liso y a plomada si se coloca con pegamento. Revoque Bajo Pintura Epoxi, Poliuretécnica y / o Esmalte 
Sintético. 

10.8. CIELORRASOS 

10.8.1. Aplicado bajo losa de H°A° 

Previo azotado con mortero TIPO M, se ejecutará un jaharro a la cal TIPO H, terminándose con un enlucido a la cal al fieltro TIPO I. Se 
preverán, en el encuentro con los paramentos verticales, buñas perimetrales de 10 x 10mm. Se aplicara en interiores de baños ya que 
en el resto de la cubierta quedara el hormigón a la vista con su respectivo tratamiento 

10.8.2. Junta tomada Tipo Durlock o similar 

Cielorraso junta tomada compuesto de placas de 9.5 mm de espesor, tipo Durlock o calidad similar, que se atornillan a la estructura de 
chapa galvanizada Nº 24, con tornillos auto-rroscantes Nº2. La estructura está compuesta por un entramado de perfiles metálicos de 
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soleras y montantes de 35 mm y 34 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas. Los montantes se colocan separados cada 
0.40 m. Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas 
maestras. Se colocarán cada 1.20 m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido 
cada 1.00 m. Las juntas van encintadas con bandas de papel celulósico fibrado y micro-perforado de 50 mm de espesor, pre-marcada 
al centro. Las juntas a tratar deben estar limpias exentas de grasa, polvo y humedad. La banda selladora se sitúa entre las dos placas 
a sellar y se pega sobre masilla (en polvo o en pasta), para restablecer la continuidad de las superficies. Posteriormente se enmasilla 
con masilla en base a resinas vinílicas especiales. En todos los encuentros cielorraso con  muro se colocará una buña perimetral, que 
consiste en un perfil pre-pintado blanco, tipo Z, en chapa galvanizada nro. 24 15mm x 8,5 mm. Se deberá tener en cuenta las 
instalaciones de artefactos eléctricos, iluminación, detectores de humo, conductos de aire acondicionado, etc. 

10.9. CONTRAPISOS 

Antes de la ejecución del contrapiso se procederá a limpiar el suelo, quitando toda materia orgánica, desperdicio, membrana y/o 
aislaciones en terraza, etc. Se consolidará el terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. 

10.9.1. De Hormigón armado 

En los lugares indicados en planos se realizará un contrapiso sobre terreno especialmente preparado con material  aluvional 
seleccionado con un espesor  mínimo de 0,45  m.,  al que  se deberá emparejar, humedecer y aplicar una adecuada compactación a la 
superficie destinada a recibir el contrapiso. Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización 
del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren específicamente mostrados en planos. 

El Hormigón a utilizar será el Hormigón H-21. 

Se deberá tener especial cuidado en la nivelación previa del terreno, de manera de asegurar que el contrapiso tendrá siempre un 
espesor uniforme y nunca menor al indicado. 

La armadura corresponderá a malla electro-soldada tipo Q92, Ø4,2,  15x15 solapadas entre sí 15cm.  

Las mallas electro-soldadas son estructuras de acero planas formadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro-
soldadas en todos los puntos de encuentro. Estos productos son fabricados bajo la norma IRAM-IAS U 500-06. El acero utilizado es de 
calidad T-500® (1), es decir laminado en frío y con una tensión de fluencia característica de 500 MPa.  (1) ATR 500 fabricado según 
norma IRAM-IAS U 500-26.  

10.9.2. Carpeta de nivelación e=2cm 

En los locales en que se especifique, se ejecutará sobre los contrapisos, una carpeta reforzada de los dos (2) cm. de espesor, 
constituida por un mortero compuesto por 1 de Ce, ½ de cal hidratada y 4 de arena mediana, perfectamente nivelada y libre de 
imperfecciones sobre la cual se colocarán los solados. 

10.10. PISOS Y SOLADOS 

10.10.1. De cemento alisado y peinado  industrial color a determinar según camineria especifica. 

Sobre contrapiso se hará una carpeta de 30 mm  de espesor de mortero TIPO J el cuál será nivelado perfectamente y terminado al 
fieltro. Una vez concluido este proceso y previo al fraguado se procederá a la aplicación de un endurecedor no metálico para pisos de 
hormigón tipo Pronomet o similar. La aplicación es por espolvoreo de una mezcla 1:1 de Pronomet con cemento Pórtland sobre el 
hormigón fresco nivelado. La terminación del producto serán peinado con peine metalico para revestimientos tipo iggam en forma 
perpendicular al sentido de la cominería. Para el curado se utilizará, Protex, Curing ó Sealkrete para una adecuada terminación de la 
superficie. Se  preverán juntas de dilatación en cuadros no superiores a 16 m2 y con lados no mayores de 4 m. Estas juntas se 
rellenarán con sellador de juntas de tipo elástico. 

10.10.2. De Porcelanato pulido. 

Porcelanato tipo Ilva Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida minima) o similar, colocado a cordel sin trabas con junta minina 
recomendada por fabricante, colocado con pegamento Klaukol  Porcelanto Fluido o similar. 

10.11. ZÓCALOS 

10.11.1. De cemento alisado 

En todo los casos donde haya piso de cemento alisado se continuara con zócalo de cemento y donde se especifique este tipo de 
zócalo, se hará con mortero TIPO J y 10% de hidrófugo inorgánico en agua de empaste. Se terminará a llana metálica debiendo 
presentar una superficie lisa y uniforme; en el caso de coincidir con la capa aisladora vertical, ésta cumplirá la función de  zócalo y 
deberá presentar las mismas características.  

10.11.2. De Porcelanato pulido. 

Se colocarán en sector de kiosco y en interior de placard zócalos de 10 cm de alto por largo del porcelanato. Porcelanato tipo Ilva 
Ecoland modelo Caves pulido 30x30 (medida minima) o similar, colocado a cordel sin trabas con junta minima recomendada por 
fabricante, colocado con pegamento Klaukol Porcelanto Fluido o similar. 

10.12. REVESTIMIENTOS 

10.12.1. Cerámicos 

Se colocarán cerámicos de primera calidad de 30 x 45 cm blancos rectificados esmaltados brillantes tipo San Lorenzo,  los que se 
aplicados sin trabas y sin juntas asentados sobre manto de adhesivo plástico. Se pastinarán con pastina blanca impermeable, llevando 
piezas de acordonamiento según detalles de núcleos húmedos.  

Los arrimes a bocas, tomas y/o cualquier orificio se harán por calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza. La mezcla 
cubrirá totalmente el revés del azulejo, debiendo recolocarse las piezas que suenen a hueco. 

En planos de detalles de núcleos húmedos se especifican las tonalidades de azulejos cerámicos para cada caso. 

Los esquineros salientes se terminarán con un perfil ángulo de aluminio de 15 x 15 mm., colocados con tacos plásticos según 
indicación en planos. 

10.12.2. Revestimiento Acrilico Exterior 

Revestimiento acrílico color y textura a determinar de primera calidad tipo Revear modelo Revex o similar. 
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Para la preparacion de superficie pasar una espátula levantando las pinturas viejas desprendidas o mal adheridas.  

Continuar en el punto 3. Fisuras de 1 mm: Abrirlas con una espátula y rellenarlas con una mezcla de 1 de revoque plástico + 1 de 
arena fina y tamizada. Dejar secar y continuar. Grietas mayores a 1 mm: Tratarlas con Sellador de Grietas y Fisuras de buena calidad.  

Una vez realizados los pasos anteriores, aplicar una mano con rodillo de revoque plástico diluido al 50 % con agua como imprimación 
fijadora.  

Una vez fijada la superficie continuar con llana metálica: En 2 manos separadas entre 2 a 6 horas con revoque plástico como viene 
provisto. Trabajar con la llana en un ángulo de 45° con la pared y preferentemente extendido el material de abajo hacia arriba. 

Aplicar presión para no dejar más de ½ mm de espesor por mano. Se puede alisar las imperfecciones de la llana con un fieltro o rodillo 
de pelo corto humedecido con agua, antes que el material seque superficialmente. 

10.13. CARPINTERÍAS 

La ubicación y forma de abrir de las mismas se indican en planta general. Las características particulares se especifican en planilla 
anexa a plano de detalle correspondiente. Las dimensiones acotadas en los planos son indicativas y deberán replantearse en obra. 

El total de las estructuras que constituyan las carpinterías de aluminio serán de la línea A30 NEW se ejecutarán de acuerdo a los 
planos de conjunto. Durante la ejecución de los trabajos la Inspección de Obra hará inspecciones en taller para constatar la calidad de 
la mano de obra y de los materiales como también que estos trabajos se ejecuten de acuerdo a lo contratado. 

El Contratista presentará un muestrario de materiales, herrajes, juntas selladoras y otros elementos a emplearse en estas obras. 
Asimismo deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de nivel que sean necesarios para la realización de los trabajos y su 
posterior terminación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar 
los inconvenientes que se presenten. 

10.13.1. Perfiles 

Se utilizarán perfiles estruídos de aleación de aluminio IRAM 681, utilizados en los diseños de fabricantes de reconocida experiencia en 
el mercado de la manufactura del aluminio. Toda la carpintería debe estar pulida a máquina y entregarse sin golpes ni rayaduras. La 
terminación en todos los casos será de aluminio natural línea  A30 NEW. 

Toda mancha de cal o cemento deberán limpiarse con agua con solución jabonosa suave. 

UNIONES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: serán del tipo mecánico ingletados y/o rectos, mediante ángulos y cantoneras 
metálicas de espesores que garanticen rigidez al conjunto. Los remaches serán de aluminio y se podrán usar en uniones entre perfiles. 
Deberá evitarse la colocación de remaches y/o tornillos en superficies vistas. 

10.13.2. Hermeticidad 

En juntas y esquineros en las que podrían pasar el aire y/o el agua de lluvia, deberá prestarse especial cuidado sellándolas 
convenientemente. Para juntas de marcos que se amuran puede usarse selladores con base butílica (plásticos). Para juntas en 
contacto con la humedad y temperatura ambiente, deberán usarse selladores vulcanizables, polímeros de bases siliconadas. 

La colocación de los vidrios en lugares en que el diseño no permita el uso de contravidrios se hará usando burletes de goma con base 
de neopreno conformado debidamente al perfil y espesor del vidrio. La masillas siliconadas se utilizará en el caso de uso de 
contravidrios. 

Todas las hojas móviles deberán poseer doble burlete de cierre perimetral, sin discontinuidad, de felpa de polipropileno 
impermeabilizado con siliconas, que aseguren hermeticidad. 

10.13.3. Herrajes  

Como indicación general serán series reforzadas de aluminio, acero inoxidable o bronce platil. Cierres en jambas del tipo medialuna de 
acero inoxidable en encuentro de hojas. 

En puertas y ventanas de abrir de una o dos hojas, pomelas de bronce platil o aluminio reforzado de 140 mm., cerraduras reforzadas 
común o de seguridad, según planilla, pasadores de embutir a palanca de 240 mm. de bronce platil, manijas doble balancín biseladas 
de bronce platil reforzadas.  

En ventiluces de abrir al exterior, bisagras continuas logradas por los mismos perfiles. Retén o brazo de empuje de bronce platil largo 
según alto de hoja. 

10.13.4. Herrería 

Se ejecutarán conforme a plano respectivo y en la ubicación indicada en plano respectivo. Se deberá prever pelos de herreria para 
anclaje en mampostería o planchuelas de espera para su soldado a la hora del montaje. Terminación con dos manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético. 

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en planos correspondientes. En todos los casos 
someterá a aprobación de la Inspección la muestra de los herrajes que deban colocarse. 

Como indicación general serán series reforzadas de aluminio, acero inoxidable o bronce platil. En puertas de abrir a bisagras estas 
serán a munición de acero pulido de dos aros de 7.5cm, cerraduras de seguridad y manijas tipo ministerio. 

En planos de carpinterías se especifica cada tipo de herraje en particular, los que deberán presentarse para su aprobación por parte de 
la Inspección de obra. 

10.14. MESADAS 

10.14.1. Mesadas de Granito Natural 

Se proveerán e instalarán las mesadas indicadas en los planos en baños. Estarán construidas de granito natural gris mara pulido de 
2,0cm de espesor. Llevará zócalo de h=10cm en todo el perímetro donde esté en contacto con un paramento y por debajo de la misma 
y en el/los lados que sea visible, llevará un borde de h=15cm. Tanto el zócalo como el borde serán de idénticas características al 
granito utilizado para el plano horizontal de la mesada. La estructura de sostén serán ménsulas de hierro L de 1" 1/4 y tubos de 
40x20mm. Deberán tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a proveer e instalar. Los planos 
horizontales deberán ser de una pieza única, en caso de no poder realizarlos, se deberá presentar planos de detalles a la inspección 
para su aprobación.  
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10.15. EQUIPAMIENTO 

10.15.1. Provisión y colocación de artefactos y accesorios 

El tipo, cantidad y ubicación de los artefactos y accesorios responderán a lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias y en 
cómputos métricos. 

Se deberán proveer y colocar los artefactos de acuerdo a planos y planillas: 

- Inodoro con mochila tipo Ferrum Bari color blanco. Cant 4 

- Mingitorio mural corto tipo Ferrum Clásica cant 3 

- Bacha acero inoxidable Jhonson O 300L ∅30cm o simil cant 6 

- Inodoro alto con mochila tipo Ferrum Espacio cant 1 

- Lavatorio monocomando  fijo tipo Ferrum Espacio. Cant 1 

- Barral rebatible 80cm tipo Ferrum Espacio cant 1 

- Barral rebatible 60cm tipo Ferrum Espacio cant 1 

- Barral fijo 60cm tipo Ferrum Espacio cant 1 

- Espejo basculante tipo Ferrum Espacio cant 1 

- Dispenser de papel higénico de acero inoxidable capacidad rollos de 300m tipo Thames. Cant 5 

- Percha simple tipo Ferrum compacta cant 5 

- Asiento inodoro tipo Ferrum Espacio cant 1 

- Asiento inodoro tipo Ferrum bari  platico con bisagras de brince platil cant 4 

- Canilla automática para lavatorio tipo FV Pressmatic.cant 6 

- Válvula automática para mingitorio tipo Fv Pressmatic cant 3 

- Canilla automática para lavatorio discapacitado tipo FV Pressmatic cant 1 

- Descarga sin sifón para lavatorio tipo FV 239 cant 7 

- Secamanos de aproximación de acero  inoxidable, tipo Thames modelo Storm 2500 o calidad similar,Gabinete de Aº Inox. Alta 
resistencia. Dimensiones 0.27x0.24x0.20. cant 3 

- Dispenser de Jabón líquido de acero inoxidable capacidad 1l tipo Thames. Cant 3 

- Dispenser de Toallas intercaladas de acero inoxidable capacidad 2 paquetes de 250 toallas tipo Thames. Cant 3 

- Aromatizador programable tipo Thames. Cant 3 

10.15.2. Cambiador para Bebe 

Se proveerán e instalaran en baño de hombres, mujeres y discapacitados un cambiador de pañales en polietileno crema y borde de 
acero inoxidable horizonal empotrable marca Koala Care No. Kb 100-00 ST o similar. Deberán prever nicho para su colocación y 
quedar al filo de la pared al estar cerrado. La altura del plano horizontal será de 0.90 del NPT mientras que en baño de discapacitados 
a una altura de 0.75m del NPT. 

10.16. LUMINARIAS 

Se indican en plano los lugares donde se ubicará cada una. Los tipos a instalarse serán: 

10.16.1. Luminaria para aplicar tipo Lucciola evoluzione  + lampara TC-L 2x36w o similar. Cant 18 

Tipo de luminaria de aplicar. Sstema óptico louver doble parabólico de aluminio / difusor de policarbonato opal de alto rendimiento opto 
max • distribución de luz directa – simétrica. Materiales acero esmaltado, terminales abs. Fuentes led interna incorporada 

10.16.2. Luminaria tipo Lucciola Open o similar + HIT -D 1x70w  cant 5 

Tipo de luminaria de aplicar. Sistema óptico reflector de aluminio anodizado y cristal de protección templado serigrafiado. Distribución 
de luz directa – simétrica. Materiales cuerpo de aluminio. Tratamiento de superficie pintura en polvo poliéster 

10.16.3. Luminaria para aplique  tipo Lucciola Queen o similar + lámpara twister 1x23w  cant 2 

Tipo de luminaria de aplicar exterior. Sistema óptico reflector de aluminio rillante y difusor cristal satinado. Distribución de luz 
direccional – simétrica. Materiales cuerpo de aluminio inyectado. Tratamiento de superficie pintura en polvo poliéster 

10.17. VIDRIOS 

Los vidrios serán dobles transparentes, espesor mínimo 4 mm según se indiquen en planos y planillas. Serán de fabricación esmerada, 
perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán 
de espesor regular. 

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos. 

10.17.1. Espejos 

Los espejos en sanitarios serán de cristal montados sobre chapa de madera terciadas de espesor mínimo 5 mm, con bordes de perfil 
de acero inoxidable. Sus dimensiones serán tendrán el ancho de las mesadas de granitos y su altura será de 1.20m de alto. Se 
sujetarán con grampas de bronce en la parte superior e inferior con una separación máxima de 50 cm, con un mínimo de 4 por espejo. 
Para la fijación de grampas a los muros se utilizarán  tornillos de bronce con tacos plásticos. 

10.18. PINTURAS 

Todas las obras deben ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, 
aceite, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlos, y los trabajos se 
retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
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Se tomará como norma general, dentro de lo posible, dar cada mano de pintura, aceite, etc. después que todos los gremios que 
intervengan en la construcción hayan dado fin a su trabajo, con excepción de las manos de pintura que, por su condición, los 
materiales traigan desde el taller o fábrica. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, tener un acabado perfecto, 
no admitiéndose aquellos que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Quedará a cargo del Contratista, hacer todas las muestras que la Inspección considere necesarias para la determinación de los colores 
y tonos correspondientes indicados en planilla de colores, que será oportunamente aportada durante la ejecución de la obra.  

10.18.1. Látex Acrílico interior (2 manos previo tratamiento):  

Antes de proceder al pintado de las superficies, se deberán preparar las mismas corrigiendo todo tipo de imperfecciones a fin de lograr 
una buena terminación. La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios respecto de la limpieza total de las superficies a pintar,  
las cuales deberán estar libres de residuos, hongos, polvos, etc. 

Una vez preparadas y limpias las superficies a pintar, se aplicará una mano de  fijador y posteriormente  dos manos de pintura látex, 
color a determinar. La primera mano de pintura,  podrá aplicarse con  pinceles, pero la segunda deberá hacerse con rodillos, ya que no 
se aceptarán superficies que presenten señales de pinceladas y/o pelos pegados. 

El material deberá ser provisto en envases originales, no se aceptarán envases abiertos. Cualquier consideración de la Inspección al  
respecto, deberá ser respetada por la Contratista. 

Preparación de la superficie:  

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. 

Sobre superficies cementicias  nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % 
en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta de pH o solución alcohólica de fenolftaleína. Si hubiera 
hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. Aplicar Fijador Sellador 
Concentrado o Imprimación Fijadora al Agua. Sobre superficies antiguas aplicar Fijador al Aguarrás. Si fuera necesario, reparar 
imperfecciones con Enduido Exterior-Interior. Aplicar dos manos de Látex Acrílico Exterior-Interior con dilución máxima del 10 %. 

Sobre superficies ya pintadas: Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. En el caso de 
pintura con manchas viejas de humedad, oxidación por migración de estructuras, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás o Fondo 
Blanco. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá 
como se detalla más arriba.  

Preparación del producto:  

Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en 
forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación 
mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.  

Dilución:  

Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en volumen.  

Métodos de Aplicación:  

Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.  

10.18.2. Látex para cielorraso antihongo: 

Antes de proceder al pintado de las superficies, se deberán preparar las mismas corrigiendo todo tipo de imperfecciones a fin de lograr 
una buena terminación. La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios respecto de la limpieza total de las superficies a pintar,  
las cuales deberán estar libres de residuos, hongos, polvos, etc. 

Una vez preparadas y limpias las superficies a pintar, se aplicará una mano de  fijador y posteriormente  dos manos de pintura látex 
para cielorraso  antihongo marca Plavicom o calidad similar, color a determinar. La primer mano de pintura,  podrá aplicarse con  
pinceles, pero la segunda deberá hacerse con rodillos, ya que no se aceptarán superficies que presenten señales de pinceladas y/o 
pelos pegados. 

El material deberá ser provisto en envases originales, no se aceptarán envases abiertos. Cualquier consideración de la Inspección al  
respecto, deberá ser respetada por la Contratista. 

10.18.3. Convertidor de Óxido efecto forjado (2 manos previo tratamiento): 

El convertidor de óxido está elaborado con resinas alquídicas, pigmentos anticorrosivos a base de cromato y fosfatos, cargas minerales 
inertes y aditivos estabilizadores de óxido. Forma una base anticorrosiva que da la posibilidad de aplicar con más facilidad y economía 
de material los acabados de terminación, ya que disimula los contrastes de colores del fondo con la pintura final. 

Preparación de la superficie: 

Metales nuevos: limpiar con DESOXIDANTE FOSFATIZANTE, lavar con agua y detergente y dejar secar totalmente.  

Metales muy oxidados: eliminar óxido flojo o delaminación con cepillo de acero y/o lija. Los restos de pinturas cuarteadas o mal 
adheridas se eliminan con REMOVEDOR GEL. No es necesario remover el óxido bien adherido.  

Aplicación: 

Mezclar bien antes de usar.  

A pincel o rodillo: aplicar 1 o 2 manos de CONVERTIDOR DE OXIDO puro o con el mínimo agregado de aguarrás mineral de buena 
calidad, para facilitar la aplicación.  

A soplete: diluir con 25 a 30 % de aguarrás mineral, de acuerdo a la presión utilizada. Tener en cuenta que el espesor de la capa debe 
ser equivalente a la obtenida con la aplicación a pincel. 

Tiempo de secado: 

Aproximadamente de 6 a 8 horas, dependiendo del espesor de la capa, condiciones de la temperatura y la humedad ambiente. 
Esmaltes sintéticos o similares, pueden aplicarse con este tiempo desecado. Para la aplicación de sistemas automotrices, esmaltes 
epoxi o los que deban diluirse con thinner, se deberá dejar "curar" de 15 a 20 días.  
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En todos los casos, la Contratista respetará las decisiones que la Inspección considere necesarias. 

10.18.4. Pintura siliconada para ladrillos en piedra bola y cubierta de hormigón a la vista 

Las superficies deberán estar limpias, secas y desengrasadas .Cuando existan manchas producidas por eflorescencias, las mismas 
deben ser eliminadas con un lavado profundo con la incorporación al agua de ácido muriático diluido al 10%, posteriormente enjuagar 
con abundante agua. Las manchas de moho y verdín se deben lavar prolijamente con una solución de lavandina que contenga 10gr de 
cloro activo por litro, usando cepillo. Enjuagar con abundante agua .Aplicar dos manos de Impermeabilizante para ladrillos tipo 
Plavicom Silicona Acuosa o calidad similar, diluido 1:10.   En todos los casos, la Contratista respetará las decisiones que la Inspección 
considere necesarias. 

10.19. INSTALACIÓN SANITARIA 

10.19.1. Prescripciones generales 

El Contratista deberá tomar pleno conocimiento de las localizaciones de las instalaciones existentes de agua potable, desagües 
cloacales y pluviales como así también de cámaras, bocas de registro y bocas de desagües pluviales, para su verificación, las que se 
dejarán asentadas en un plano de relevamiento, indicando ubicación en predio, dimensiones, pendientes, etc. 

10.19.2. Proyectos y documentación 

Los planos de instalaciones de la Licitación, deben considerarse como la expresión ilustrativa general de las mismas. No obstante lo 
enunciado precedentemente en todos los casos deberán respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como 
asimismo la ubicación de las bocas de desagües, cámaras y sistema de tratamiento, etc., salvo autorización de la Inspección y/o 
proyectista. 

A los efectos de considerar la igualdad de condiciones de las ofertas, los oferentes se obligan a indicar en su propuesta licitatoria 
cualquier falencia detectada en dichos planos que pueda  alterar, en más o en menos, el costo final de las instalaciones. 

Por estar emplazadas las obras en el radio servido por agua Potable con cloacas y/o agua corriente, la Empresa adjudicataria está 
obligada a presentar a la aprobación de las mismas los planos respectivos, realizando la totalidad de las  gestiones pertinentes y 
abonar los derechos que por tales conceptos deban oblarse, como así también honorarios, derechos de inspecciones, etc. 

Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultáneamente con el pedido de Recepción Provisional, la Empresa 
Contratista presentará los planos definitivos conforme a obra terminada, en tela original transparente o film poliéster y cinco (5) copias 
heliográficas por cada original, requisito sin el cual no se dará curso a la solicitud de Recepción por causa imputable exclusivamente a 
la Empresa, dejándose expresamente sentado que de comprobar la Repartición, que los planos presentados no responden a la 
realidad de los trabajos ejecutados le serán devueltos para su corrección en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de presentación, corriéndose los plazos legales que correspondieren hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobación de la 
Inspección de la Obra. 

Las cañerías para distribución de agua fría serán calculadas con un exceso del 20% en el consumo según reglamentación vigente de 
O.S.N., criterio que será adoptado para el proyecto de los desagües pluviales, los que serán calculados con un exceso del 50% según 
reglamentación vigente. 

10.19.3. Inspecciones 

Las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuación: 

De materiales: los mismos deberán estar acopiados en obra. De ser rechazados total o parcialmente por no responder a la calidad 
requerida en planos y/o especificaciones, la Empresa procederá a su retiro del recinto de la obra en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas a partir de la notificación respectiva. 

 De colocación: la Empresa proveerá a la Inspección de los elementos adecuados para posibilitar el control de las pendientes dadas a 
cañerías cloacales y/o pluviales. Se incluyen en esta inspección el fondo de zanjas y base de cámaras. 

Prueba de paso de tapón: se practicará a la totalidad de cañerías para desagües cloacales y pluviales en sus desarrollos horizontal y 
vertical. 

Prueba hidráulica: para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán los elementos mecánicos de práctica (tapones, vertical, etc.) 
reglamentarios, los que deberán ser provistos por la Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar. 

Las cañerías de agua corriente fría se someten a una prueba de presión de 2 kg/cm2, con utilización de equipos especiales munidos de 
manómetro, los que serán provistos por la Empresa Contratista. 

La totalidad de las cañerías sometidas a esta prueba deberán estar descubiertas, razón por la cual la Empresa practicará su propia 
prueba previo al recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrirá, en todos los casos en presencia de la Inspección de Obra. 

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, serán probadas por tramos independientes, entre 
cámaras y cámaras a una presión hidráulica de dos (2) metros de altura, como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cañerías y la segunda una 
vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas según corresponda. 

Las cañerías horizontales, destinadas a desagües pluviales serán sometidas a la presión que deban soportar una vez en uso. Se 
llenarán con agua, por tramos entre cámara y cámara, llevándose el nivel del líquido hasta la altura de los marcos de las mismas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, 
debiendo facilitar a la Dirección de Obras todos los elementos y personal que se requiera. 

De artefactos colocados: se realizarán con artefactos colocados con todos sus accesorios. 

De funcionamiento: se practicará una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoque, piso, revestimiento, etc.) 
y se dará al mismo carácter de Inspección General Final. 

A los efectos de esta Inspección, la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad 
suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos, accesorios, grifería, etc., deberán estar 
perfectamente limpios y libres de todo elemento extraño; los tanques de reserva y de bombeo desagotados y limpiados previo a su 
llenado. 
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Todas las inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista 
realice previamente y de todas aquellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados 
que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para control, en cualquier momento y sin previo aviso. 

A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará todas las Inspecciones mediante Nota de Pedido con una 
anticipación mínima de setenta y dos (72) horas hábiles. 

Para la Inspección de colocación, deberán permanecer las cañerías descubiertas; la Empresa  Contratista estará autorizada a cubrir 
las mismas si en un plazo mayor de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de notificada la Inspección, la misma no se hace presente en 
Obra. 

Catálogos y muestras: el Contratista presentará para su aprobación a la Inspección de Obra, catálogo de cada uno de los accesorios, 
artefactos, griferías y todo material que prevea instalar en la obra. 

El Contratista presentará a su vez, previo al acopio en la obra, muestra de los materiales, accesorios, artefactos, griferías, etc., los que 
quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la Recepción Provisional de las Instalaciones y que servirán de elemento de cotejo, 
cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación. 

10.19.4. Desagües cloacales 

Desagües cloacales primarios: los afluentes serán conectados y evacuados a red cloacal según lo indicado en los planos de Instalación 
Sanitaria correspondientes.  

Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar serán de Polipropileno de primera calidad y responderán a las 
características que indican sus fabricantes para su uso. 

Observaciones: En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización de las piezas accesorias y/o 
complementarias correspondientes, como así tampoco se admitirá bajo ningún concepto el moldeado de enchufes ni calentamiento del 
material. Se rechazará todo material en el cual no se hayan respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algún tipo de 
deformación o falla. 

Cámara de Inspección (C.I.): serán construidas “in situ” no admitiéndose, por lo tanto, la utilización de anillos premoldeados de 
hormigón. Se construirán sobre una base de H°A° 1:2:4 (cemento-arena de río-piedra partida), armado con Fe de 6 mm. cada 10 cm. 
en ambas direcciones. Las medidas de la base serán tales que excedan en 10 cm. a cada lado del perímetro externo de los muros. La 
albañilería será construida con ladrillos comunes de primera calidad, de 30 cm. de espesor, asentados en MC 1:3 (cemento-arena  de 
río). 

Serán revocadas interiormente con MCI 1:3 (cemento-arena de río) con 10% de hidrófugo inorgánico en agua de empaste, con un 
espesor de 2 cm. y terminado con alisado de cemento puro a cucharín. 

Las cámaras de inspección tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 60 x 60 cm. hasta 1,20 m. de profundidad, medido 
desde el nivel superior de la tapa o de 60 x 105 cm. para profundidades mayores de 1,20 m., con bóveda revocada.  

En todos los casos llevarán contratapa de H°A° de 60 x 60 x 4 cm. de H°A° 1:2:4 armada con Fe de 6 mm. cada 10 cm. en ambas 
direcciones y terminadas con alisado de cemento puro. Llevará  grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. 
Se colocarán a menos de 30 cm. de la tapa y selladas con mortero de cal. 

Las tapas de inspección serán en todos los casos de hierro fundido de 60 x 60 cm. con marco de igual material; llevará, cada una, dos 
(2) bulones de bronce de cabeza chata para extracción y filetes de bronce, cuando se coloquen en lugares donde se encuentre 
proyectado piso, debiendo la tapa quedar a nivel de éste. Cuando se coloquen sobre terreno natural, las tapas quedarán a 4 cm. sobre 
el nivel del terreno, terminándose la parte de mampostería vista de la manera indicadas por el revoque interior de cámara con una 
pendiente del 2% hacia el perímetro externo. 

Bocas de acceso (B.A.) y bocas de inspección (B.I.): serán de Polipropileno (PP) ó albañilería según se indique en los planos de 
Instalación Sanitaria según la siguiente leyenda:    

En todos los casos llevarán marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 20 x 20 cm. de primera calidad con cuatro (4) tornillos 
de bronce para fijación. Estas especificaciones serán válidas para accesos de 45º, bocas de inspección, empalmes con acceso. 

En ningún caso y bajo ningún concepto su profundidad excederá de 30 cm. a fondo de B.A. 

En el caso de existencia de cámaras, bocas de desagües, etc., en desuso, debe procederse a su cegado. 

Estos trabajos deberán ser realizados, obligatoriamente, por la Empresa Contratista, a su cargo, aún cuando dichas partes no se 
indiquen en los planos, cómputos, presupuestos, etc., que formen parte de la Documentación de Licitación, sin que ésto de derecho a 
la Empresa Contratista a solicitar adicionales o resarcimiento alguno, ya que se considerará que el Contratista visitó el predio de 
construcción del Edificio, detectó dichas partes y las contempló en su oferta. 

Para las cañerías de desagües que irán, indefectiblemente, bajo platea de fundaciones, se pondrá especial atención a lo especificado 
en el presente pliego para el rubro correspondiente. 

10.19.5. Ventilaciones   

La totalidad de las columnas de ventilación y/o prolongación de caños de descarga y ventilación será de las secciones y material que 
para cada caso se indiquen en los planos correspondientes y estará asentada en todo los casos sobre codo con base de igual material, 
bajo el cual se ejecutará una base de H° 1:3:3 (cemento-arena de río-piedra partida) de medidas mínimas 40 x 40 x 15 cm., válido., 
además, tanto para CDV como para CV.  

Las juntas se realizarán convenientemente de acuerdo al material usado, brindando máximas  garantías de seguridad. 

Las cañerías de CV que den al exterior, a cielo abierto, serán de hierro fundido (FeF°) de 4 mm. de espesor y del diámetro indicados en 
plano respectivo. Las cañerías de CDV que se encuentren dentro del ducto sanitario serán de PP de primera calidad. 

Las ventilaciones subsidiarias serán del mismo material que las columnas de descarga y ventilación usando PVC de 3,2. 

Los caños de ventilación de FeF° serán terminados con pintura esmalte sintético de color a indicar por la Inspección. 

10.19.6. Desagües pluviales 

En los desagües pluviales que serán captados con destino a su evacuación al exterior, deberán los extremos de cada tramo horizontal 
llegar hasta el cordón de vereda. 
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Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias responderán a lo indicado en los planos de instalaciones y a las presentes 
especificaciones. 

Las bocas de desagües serán construidas sobre base de H°A° 1:3:3 (cemento- arena de río-piedra partida) con Fe de 6 mm. La 
mampostería se construirá con ladrillos comunes de primera calidad asentados en MC 1:3 (cemento-arena de río) dicha mampostería 
tendrá un espesor de 30 cm. y serán revocadas interiormente con MC 1:3 y terminadas con alisado de cemento puro a cucharín. 

La profundidad de estas bocas no podrá exceder en 5 cm. el nivel inferior de la cañería del afluente. 

Las bocas de desagües tapadas llevarán marco y tapa de FeF° con dos bulones de bronce para facilitar su extracción y las abiertas 
marco y reja de FeF°, reforzadas, de las dimensiones de la BDA correspondiente; esta especificación será válida, también, para los 
tramos de canales con rejas desmontables. Estas últimas tendrán marco de perfiles “L” de 25 x 25 x 4 mm. y las rejas, perfiles “L” de 
25 x 25 x 4 mm y planchuelas  transversales de 20 x 4 mm. Serán desmontables por tramos de 100 cm. y se fijarán al marco mediante 
tornillos cabeza hexagonal (4 por tramos de rejas). 

Los CLL serán terminados con pintura esmalte sintético de color convencional. 

Observaciones generales para pluviales y ventilaciones: instalación de cañerías. 

Cañerías, incluso piezas accesorias y/o complementarias de hierro fundido de primera calidad y de 4 mm. de espesor. 

Material: las cañerías y piezas accesorias de caños de fundición centrífugas con junta elástica de neopreno, junta de plano y piezas 
complementarias de igual material. 

Juntas: las juntas entre cañerías  y/o piezas accesorias se ejecutarán con la utilización de juntas elásticas de caucho sintético de 
neopreno y juntas mediante el colado de plomo fundido y perfectamente calafateado en frío. 

Se rechazará toda instalación en la cual no se hayan respetado estas especificaciones, como todo material que muestre algún tipo de 
deformaciones. 

Cañerías y/o piezas de hierro fundido o de PVC enterradas: las cañerías y piezas asentarán en el fondo de las excavaciones sobre 
mortero de cemento MC 1:6 (cemento-arena de río), en todo su recorrido de manera tal que dicho asiento cubra como mínimo hasta la 
mitad de la altura del caño y con un espesor mínimo de 10 cm. por debajo de la cañería. 

 Cuando la inspección lo considere conveniente ordenará la protección y/o aislación de estas cañerías. 

10.19.7. Servicio de agua corriente 

Se tomará de bajada del servicio existente una alimentación general de diámetro 0.063 PP tricapa, según lo indicado en planos de 
proyecto. 

Cañerías, llaves y válvulas 

Las cañerías de distribución del servicio sanitario se realizarán con caños de polipropileno tricapa aluminio de primera calidad, con 
características de maleabilidad, reducido coeficiente de dilatación, y uniones termosoldables y roscables.  

En todos los casos se tendrá en cuenta las características técnicas constructivas recomendadas por los fabricantes. Se evitarán en 
todo el desarrollo la colocación de codos, aprovechando la maleabilidad del material, pero de ser necesario se utilizarán curvas. 

En las entradas a cada local se instalará una llave de paso tipo esclusa, reforzada, de bronce cromado con campana y volante cruz 
cromada. Estas serán instaladas en forma horizontal, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma independiente del resto 
de la instalación. 

Las canillas destinadas a limpieza serán de bronce cromado con pico cromado para manguera. Las que se coloquen al exterior irán 
acompañadas de llave de paso de tal manera que corte su servicio en forma independiente. 

Se instalarán válvulas para lavatorios de primera calidad. 

Se instalarán, para limpieza de mingitorios, válvulas automáticas para mingitorio de primera calidad, cromadas. Las mismas irán sobre 
todos los artefactos. 

Grifería para bachas de baños y/o será de bronce cromado de primera calidad para de mesada, con Canilla automática para lavatorio 
tipo FV Pressmatic. 
 

10.20. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

10.20.1. Prescripciones generales 

Los planos de instalaciones de la Licitación, deben considerarse como la expresión ilustrativa general de las mismas. La Empresa que 
resulte adjudicataria de las obras deberá presentar planos a la aprobación de la Inspección, los que serán elaborados en un todo de 
acuerdo a las Normas Reglamentarias correspondientes, en tela original transparente o film poliéster y adjuntar a los mismos cinco (5) 
copias heliográficas de cada original, como también cómputo y presupuesto discriminado de los ítems componentes. 

El Contratista proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación, de acuerdo con las presentes 
especificaciones y preverá la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos que, aún sin estar especificados, 
forman parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminación, asegurando el máximo 
rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

Serán por cuenta del Contratista, las gestiones y el pago de derechos e impuestos que deban ser abonados a la compañía de 
electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexión o provisión de medidores, como así también la obtención y pago de la 
energía de obra que se utilice, asumiendo la responsabilidad por daños o accidentes que pudiera ocasionar la instalación eléctrica de 
carácter precario a utilizarse en la obra. 

Dichas gestiones las efectuará con la antelación debida, siendo responsable por la falta de habilitación completa de la obra. 

10.20.2. Cañerías 

La cañería a utilizar será exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior perfectamente lisa, sus extremos irán 
roscados y provistos en cada tramo con su cupla correspondiente. 

La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío, sin que se deforme. No deberán ejecutarse curvas con menos de 90°, ni 
se aceptarán tramos con más de dos curvas. Cuando hubiera que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá 
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una caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la 
colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada. 

La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes de tablero por medio de conectores de 
hierro galvanizado a rosca. 

En los tramos que se requiera cañería vista, la conexión a las cajas, tableros y derivaciones se efectuarán con los extremos roscados 
con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas. No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9,00m. sin 
interponer una caja de pase e inspección. 

El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, no debe ser mayor que el 35% de la sección interior del caño. 

10.20.3. Cajas 

Las cajas a utilizar serán de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños que se unan a 
ellas, según sea para interior o exterior, respetando normas IRAM. Se emplearán cajas octogonales grandes para los centros, chicas 
para apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes. En las líneas rectas sin derivación deberá colocarse una caja cada 12m. 

Cuando las canalizaciones son del tipo a la vista y se realizan al exterior o intemperie las cajas serán roscadas con tapas de aluminio y 
junta con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal de mantener su estanqueidad. 

Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevaran ganchos centros galvanizados o 
cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una abajo y otra arriba. 

10.20.4. Puesta a tierra de las canalizaciones 

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos, además de los conductores, debe existir entre los mismos 
continuidad metálica. 

Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281, 
al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. 

10.20.5. Partes constitutivas de una puesta a tierra 

Electrodo de contacto a tierra: para el cálculo, dimensionamiento, instalación y vinculación de los electrodos de contacto con tierra, 
regirá lo establecido en las normas IRAM 2281, para lo cual se deberá previo a efectuar este trabajo, efectuar las mediciones de 
resistencia óhmica del terreno con un telurímetro de cuatro tomas de referencia y efectuar el cálculo de los conductores de puesta a 
tierra (vinculaciones) y del conductor que forma la placa colectora de la malla equipotencial, para la cual, en ningún caso se admitirá 
una sección inferior a 90 mm2 en cable desnudo de cobre, ya que formará parte de la malla de protección contra descargas 
atmosféricas; dicha malla se enterrará a una profundidad de 0.70 m. y se extenderá en el perímetro de cada área a proteger, 
debidamente vinculada con las puestas a tierra de la instalación eléctrica y de la estructura del edificio con las jabalinas que forman 
parte del dispersor. 

Conductores de bajada: se emplearán conductores de cobre u otro material equivalente y deberán estar protegidos contra la corrosión 
provocadas por agentes químicos naturales. Su sección se calculará por la intensidad de desenganche del interruptor automático o 
función de los fusibles. 

Para intensidades mayores, las secciones de los conductores serán iguales a la cuarta parte de las indicadas en la tabla de 
intensidades admisibles para conductores. 

Para todos los casos se deberá cumplir con lo especificado en las normas IRA 2281. 

Terminales de conexión: las conexiones de las partes metálicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra, deberán efectuarse con 
los siguientes elementos: 

a) Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estañadas y soldadas. 

b) Bulones de fijación con tuerca hexagonal de bronce de sección adecuada al conductor.  

c) Uniones de cables de protección se efectuarán mediante piezas soldadas y estañadas.  

d) En la estructura de hierro cuando se efectúen soldaduras de distinto material y/o cambio de direcciones, o uniones entre mallas de 
distintas plantas y/o secciones se utilizará soldadura termoquímica en un todo de acuerdo a las normas IRAM 2281 Parte III. 

e) No se admitirán uniones o terminales fijados por identación. 

10.20.6. Resistencia de contacto 

Se remitirán a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones previas al cálculo sobre el terreno donde 
se efectuará la construcción. 

NOTA: No se permitirán como puesta a tierra: 

a) Estructuras metálicas de los edificios. 

b) Cañerías de agua corriente o gas. 

c) Las vainas y armaduras metálicas de conductores. 

No se permitirá la interconexión entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energía, de teléfonos y de corrientes débiles. 

10.20.7. Conductores 

La presente especificación deberá ser cumplida por todos los cables a instalar. 

Se deberán utilizar conforme a las Normas IRAM según se especifica a continuación: 

a) Instalación fija en cañerías (embutidas o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261 y 2183. 

b) Instalación fija a la vista (colocadas sobre bandejas): Normas IRAM 2220 y 2261. 

c) Instalación enterrada: Normas IRAM 2220 y 2261. 

La totalidad de los conductores deberán responder al ensayo de no propagación de incendios según se especifica en la norma IRAM 
2289 Categoría A. 
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Las normas mencionadas anteriormente corresponden a los siguientes tipos de cables; la Inspección exigirá la realización de los 
ensayos especificados en dichas Normas. 

- Norma IRAM 2183: conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas interiores. 

- Norma IRAM 2220: cables con conductores de cobre o aluminio aislado con material termoplástico a base de policloruro de vinilo 
(PVC) para instalaciones fijas en sistemas con tensiones máximas de 13.2 KV inclusive. 

Las secciones indicadas en los planos serán consideradas como mínimas. 

Por cañería, los cables responderán a la Norma IRAM 2183. 

Las secciones no serán en ningún caso menores a 1.5 mm2 para iluminación y 2.5 mm2 para tomacorriente. 

El cálculo de la sección de los conductores, se basará en las siguientes exigencias: 

La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su temperatura por encima de la 
especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2; 2.3.2) de la A.E.A. 

La intensidad de corriente no deberá provocar caídas de tensión superiores a las indicadas en el punto 2.6 de la A.E.A. 

Se deberán respetar las secciones mínimas indicadas en el punto 7.2.6 de la A.E.A. y en los planos que forman parte de la presente 
licitación. 

Las caídas de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de utilización no deben superar los siguientes 
valores: 

- Instalación de alumbrado: 3% 

- Instalación de fuerza motriz: 5% (en régimen) 

                                             15% (en arranque) 

La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. 

No se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños, los cuales deberán efectuarse exclusivamente en 
las cajas. 

Agrupamiento de conductores en un mismo caño: las líneas deberán ser, por lo menos, bifilares, y seguirán las indicaciones del punto 
7.2.1 del reglamento de la A.E.A. 

Las líneas de circuitos de alumbrado y tomacorriente podrán alojarse en una cañería. Las de aire acondicionado y de alimentación para 
circuitos especiales, deberán tener cañerías independientes para cada una de ellas. 

10.20.8. Código de colores 

Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes colores: 

Neutro: color celeste. 

Conductor de protección: bicolor verde amarillo. 

Fase R: color castaño. 

Fase S: color negro. 

Fase T: color rojo. 

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo y azul. Los portalámparas para lámparas 
incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015 y 2040, tendrán rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislación de 
porcelana, contacto central de bronce y tornillos de 3,5 mm. de diámetro mínimo. 

Las uniones de conductores entre sí deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras piezas de conexión equivalentes 
que aseguren un buen contacto eléctrico. 

Para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras de interruptores, fusibles, etc. deberán 
emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores hasta 2,5 mm2 pueden conectarse directamente. 

Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas de conexión especiales. 

10.20.9. Circuitos 

En todos los casos, como la distribución es trifásica, cada circuito llevará su neutro independiente desde el tablero de distribución 
seccional, en concordancia con la fase correspondiente, de manera tal de evitar que el seccionamiento de un tramo de éste provoque 
una sobretensión por retorno o por derivación en el conductor de neutro. Este neutro se fijará en forma rígida y permanente al que pasa 
por el interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos, de manera tal que la medición diferencial no se ve alterada y 
provoque falsos accionamientos. 

Son válidas las directivas expresadas en los puntos 2.4.2, 2.5.2 y 7.2.1 del Reglamento de la A.E.A. 

Los circuitos monofásicos deberán distribuirse de forma tal de asegurar un correcto equilibrio de fases, en especial en los circuitos con 
alimentación de emergencia, para evitar carga desbalanceada del grupo electrógeno. 

Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirá lo especificado en el Reglamento para Instalaciones 
Eléctricas de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, o el reglamento de la A.E.A. 

10.20.10. Conectores 

Serán de acero zincado roscados. No se permitirá el uso de conectores a enchufe de aluminio fundido. En el caso de cañería vista con 
instalación a la intemperie se conectarán a través de cajas estancas roscadas, y en las internas serán conectadas con tuercas y 
boquillas roscadas de las dimensiones del caño utilizado. 

10.20.11. Llaves y tomacorrientes 

a) Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas para alumbrado, serán del tipo de embutir, y 
para las instalaciones con cañerías al exterior podrán ser tipo exterior o de embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas. 
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b) Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la capacidad mínima de 10 A, apto para 
una tensión de 250 v, IRAM 2007. 

c) Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 A, aptos para una tensión de 250 v, deberán poseer un tercer polo 
para descarga a tierra; esta descarga se realizará mediante un cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se 
conectará a la toma de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072 - 2006. 

d) Los tomacorrientes destinados al servicio de fuerza motriz serán del tipo exterior, con cuerpo de porcelana vitrificada o material 
aislante, incombustible y no higroscópico, sus contactos serán elásticos, de bronce fosforado, con tornillos para conexión posterior; en 
ningún caso la capacidad será inferior a 10 A, aptos para una tensión de servicio de 500 v, con borne de puesta a tierra, el que será 
conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156. 

e) Para los circuitos alimentados por fuente estabilizada de tensión, los tomacorrientes serán del tipo polarizado compatible con los del 
equipamiento a instalarse, los que serán distintos a los de otros artefactos normalizados (electrodomésticos, tales como ventiladores, 
cafeteras, etc.), para evitar que la conexión fortuita de uno de éstos provoque la sobrecarga del sistema alimentado por este equipo. 

Se instalará según se indique al exterior o alojado en su correspondiente caja de salida, llevando en este último caso una tapa 
complementaria de chapa de hierro de 2 mm. de espesor, fijada a la misma con tornillos, con una perforación central, que permita el 
fácil acceso a la correspondiente ficha, las que en todos los casos serán provistas con los tomacorrientes. 

10.20.12. Tableros 

Descripción general: en los esquemas adjuntos se indican la composición típica de cada tablero y los datos básicos de sus elementos 
integrantes. 

Estructura de los tableros: la estructura de los tableros, el diseño de las puertas, como así todo lo relacionado con pintura deberá 
responder a lo existente. 

Conexión: los Tableros se alimentarán con cable y/o cañerías desde el exterior; el paso a través de la estructura, se hará mediante 
prensacables y/o tuercas con contratuerca y boquillas y se conectarán a la llave principal mediante terminales a compresión. 

Mediante barras de cobre electrolítico, se derivarán las alimentaciones a las llaves termomagnéticas y guardamotores que protegen los 
distintos circuitos. 

Puesta a tierra: cada tablero tendrá una toma de tierra constituida por un bulón de latón soldado, con sus respectivas tuercas y 
arandelas. 

10.20.13. Planos conforme a obra  

No se dará curso al pedido de recepción provisoria de la obra si previamente la Empresa no acompaña con dicho pedido, planos 
conforme a la obra, confeccionados en papel transparente y copias de los mismos dibujados en escala 1:100. 

Estos planos serán firmados por instalador matriculado que reúna los requisitos requeridos por los entes fiscalizadores (Dirección de 
Servicios Eléctricos, Municipalidad de San Salvador de Jujuy), debiendo ser acompañados con un detalle general de tableros indicando 
exactamente la ubicación, tipo, capacidad y límites de regulación de los elementos constitutivos de los tableros y de la instalación 
general, planillas de carga y circuitos de toda la instalación con la identificación de todas las borneras y conexiones. 

La simbología gráfica en los planos serán exclusivamente según Normas IRAM 2010. 

Conjuntamente con los planos conforme a obra se entregarán, en igual cantidad de copias, los manuales de mantenimiento de 
bombas, motores, artefactos de iluminación, ventilación y aparatos de maniobras que se instalen; los manuales contendrán lista de 
repuestos, principio de funcionamiento, periodicidad de mantenimiento y deberán estar redactados en idioma español. Para el sistema 
de puesta a tierra, el plano indicará la perfecta ubicación de las conexiones, derivaciones, bocas de inspección con los valores 
originales de la medición de puesta a tierra para que sirva de referencia para posteriores controles. 

10.20.14. Muestras 

El contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de obra, tableros de muestras de todos los materiales que se utilizarán 
en la obra, sin cuyo requisito no podrá dar comienzo a la misma. 

En dicho tablero, deberán figurar todas las características técnicas que puedan servir de guía a la Inspección. La instalación eléctrica 
en sí y todos los materiales empleados estarán en un todo de acuerdo a normas IRAM, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que 
acredite la verificación del Instituto cuando fuera posible o necesario. 

10.20.15. Inspecciones 

Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el contratista deberá pedir su inspección para la aprobación 
correspondiente mediante Nota de Pedido. 

Asimismo el contratista solicitará, con la debida antelación, inspección cuando: 

- se haya instalado la cañería. 

- al pasar los conductores. 

- al instalar los artefactos, llaves, tomacorrientes y tableros. 

10.20.16. Errores u omisiones 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación no invalidarán la obligación 
del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales y equipos en forma completa y correcta. 

10.20.17. Pruebas de recepción 

Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y funcionamiento cada vez que la juzgue 
oportuna la Inspección y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán 
con la tensión de servicio contra tierra. 

Entre los conductores la resistencia mínimo de aislación será de 1000 omhios por cada volt de la tensión de servicio. 

Se harán las mismas pruebas de aislamiento a los 6 y a los 12 meses de la recepción provisoria a los fines de la recepción definitiva de 
las instalaciones, debiendo responder éstas a las mismas condiciones estipuladas anteriormente. 
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Durante dicho plazo el Contratista deberá concurrir sin demoras cuantas veces se le solicite, debiendo reponer los materiales y 
dispositivos que fueran deficientes. 

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provistos por el Contratista, quien efectuará las mismas con 
personal idóneo a disposición de la Inspección. 

10.20.18. Artefactos de iluminación 

Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en los planos. Antes de colocarlos se deberán presentar muestras, protocolo de 
ensayo, curvas de iluminación y folletos de cada uno para su aprobación ante la Inspección de obra, respondiendo a las normas IRAM 
AADL-J2028. 

La fijación de los artefactos a sus respectivas cajas, se harán mediante el empleo de ganchos con estribos de suspensión, los que 
serán de FeG° (hierro galvanizado) y para los apliques mediante tornillos de bronces que enrosquen en las pestañas que a tal efecto, 
llevan las cajas. 

El contratista deberá proveer los elementos necesario realizando las conexiones correspondientes para que los artefactos y equipos 
suministrados y/o alimentados por la instalación tengan un factor de potencia de 0,99 á 0,92 como mínimo, en caso de motores o 
máquina estos factores de potencia se obtendrán trabajando en vacío. En la línea de circuito ya deberá estar corregido el factor de 
potencia. 

Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico aislados con PVC, según normas IRAM 2183, de 1,5 mm2 como 
mínimo. Todo paso a través de chapas contarán con prensa cable. 

Cuando el artefacto se coloque en las zonas de cielorraso suspendido, el sistema de suspensión y fijación será compatible con el tipo 
de cielorraso que se adopte. El mantenimiento y cambio de los componentes de las luminarias se deberán efectuar sin necesidad de 
extraer el artefacto del compartimento donde se ubica. 

10.20.19. ANEXO - Planillas de morteros y hormigones 

A modo indicativo e ilustrativo las proporciones a respetar para morteros y hormigones se detallan a continuación, para cada tipo: 

 
PLANILLA DE HORMIGONES DE CASCOTES 
 

MEZCLA CEMENTO CAL  AÉREA CAL HIDRÁULICA ARENA CASCOTE 

TIPO PROP. KG PROP. KG PROP. KG PROP. M3 PROP. KG 

A 1/4 40 1 60 - - 3 0.300 6 - 

B 1/4 42 - - 1 74 3 0.350 6 - 

C 1/8 18 - - 1 63 4 0.400 8 - 

D 1/8 17 1 51 - - 3 0.390 8 - 

E - - - - 1 91 3 0.450 5 - 

F 1/2 50 - - 1 100 7 0.500 - - 

G 1 32 - - - - 4 0.450 6 - 

 
 
PLANILLA DE HORMIGONES PÉTREOS 
 

MEZCLA CEMENTO ARENA GRUESA PIEDRA PARTIDA CANTO  RODADO 

TIPO PROP. KG PROP. M3 PROP. M3 PROP. M3 

H 1 250 3 0.450 5 0.900 - - 

I 1 220 3 0.470 - - 5 0.800 

J 1 350 3 0.650 3 0.650 - - 

K 1 300 2 0.400 - - 4 0.800 

L 1 370 2 0.530 3 0.800 - - 

M 1 330 2 0.470 - - 3 0.700 

N 1 440 15 0.475 25 0.800 - - 

O 1 390 15 0.470 - - 25 0.71 
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PLANILLA DE MORTEROS 
 

MEZCLA CEMENTO CAL GRASA CAL HIDRÁULICA ARENA GRUESA ARENA MEDIA 

TIPO PROP. KG PROP. KG PROP. KG PROP. M3 PROP. M3 

A 1/4 21 - - 1 122 4 0.928 - - 

B 1/2 156 - - 1 117 4 0.894 - - 

C 1 293  94 - - 4 0.833 - - 

D - - - - 1 126 4 0.964 - - 

E 1/4 21  104 - -  0.923 - - 

F 1 222 - - 1 83 6 0.952 - - 

G 1/4 220 1 138 - - - - 3 - 

H 1/4 102 1 172 - - 3 0.879 - - 

I 1/8 55 1 141 - - - - 3 - 

J 1 715 - - - - 2 1.026 - - 

K 1/8 41 1 106 - 4 2 0.946 - - 

L 1/8 42 1 108 - - 3 0.718 - - 

M 1 510 - - - - 3 1.092 - - 

N 1 648 - - - - - - 3 - 

O 1/2 160 - 105 - - 4 0.936 - - 

P 1 718 - - - - - - 2 - 

  

CAPITULO 11.  

ILUMINACIÓN 

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra tiene por objetivo conformar una iluminación acorde al proyecto general de reconversión del espacio público y natural 
conformado por el cauce del RIO CHICO, desde el Club Cuyaya hasta prácticamente su desembocadura en el Río Grande.  

Para alcanzar lo detallado anteriormente, se utilizarán elementos de iluminación a LED, y en los lugares de esparcimiento a la vera del 
río en los accesos, se dispondrá de iluminación autónoma como es el caso de las torres de iluminación con paneles solares. 

11.2. OBRAS A REALIZAR 

11.2.1. Iluminación de Río Chico, Avenidas y Puente 

Las obras a realizar contemplan la ejecución del alumbrado público sobre el río Chico, Recambio por Nueva Iluminación de la Avda. 
Irigoyen,  Recambio tecnológico y repotenciación del alumbrado sobre Avda. 19 de Abril y la Iluminación Ornamental del puente 
Lavalle. 

Toda la nueva iluminación proyectada contempla la instalación de artefactos con tecnología LED, logrando de esta manera una mayor 
eficiencia y calidad de la iluminación. 

11.2.2. Líneas de Media Tensión   

Se proyecta la construcción de  Líneas de Media Tensión Aérea de 13,2 Kv desde las redes de media tensión existentes hasta las 2 
(DOS) subestaciones AEREAS previstas para la alimentación de los diferentes comandos de encendido del alumbrado público. Estas 
Líneas Aéreas de Media Tensión serán construidas para realizar la alimentación de los COMANDOS DE ALUMBRADO PUBLICO 
identificados como: COMANDANTE DE LA CORTE y PASARELA. 

Las LMT correspondientes a las  Subestaciones tipo MINIBLOCK A NIVEL ( CUATRO) serán a cargo de la empresa DISTRIBUIDORA. 

11.2.3. Subestaciones Transformadoras 

Se instalarán 4 Subestaciones Transformadoras a NIVEL TIPO Miniblock – Potencia mínima de 160 KVA -  modelo ORMAZABAL. Las 
mismas se dispondrán de acuerdo a ubicación indicada en el plano GENERAL,  y corresponden técnica y constructivamente a lo 
detallado en planillas nomencladoras. Así mismo se construirán 2 Subestaciones Transformadoras AEREAS tipo bandeja de 63 kVA 
para completar la alimentación de las luminarias. 

11.2.4. Línea de Baja Tensión para ALUMBRADO PUBLICO. 

Desde las Subestaciones transformadoras (a instalar) se construirán los diferentes circuitos para el alumbrado público en baja tensión, 
mediante Líneas Subterráneas que alimentarán los COMANDOS DE ENCENDIDO identificados como: 

1. COMANDANTE DE LA CORTE (Casi esquina Yrigoyen) 
2. SENADOR PEREZ ( Esquina 19 de Abril) 
3. PUENTE NECOCHEA (Esquina Yrigoyen) 
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4. CAMPERO (Esquina Yrigoyen) 
5. IRIARTE (Esquina Yrigoyen) 
6. PASARELA (Sobre Yrigoyen) 
7. UNJU (Sobre Av. Martiarena) 
Cada COMANDO tendrá instalado un medidor de energía eléctrica, para la correspondiente medición y posterior facturación por parte 
de la Distribuidora de Energía. A través de cada COMANDO se realizarán la alimentación de cada una de las columnas instaladas o 
existentes de acuerdo a lo indicado en PLANO GENERAL. 

11.2.5.  Estructuras de Alumbrado Público 

Se prevé la instalación de NUEVOS artefactos con tecnología LED, cuyas características técnicas deben cumplir como mínimo las 
especificaciones indicadas en FOLLETERÍA DE REFERENCIA.  Igualmente se realizarán recambios de artefactos existentes de 
acuerdo a lo indicado por el PLANO GENERAL 

Igualmente se prevé la instalación de TORRES SOLARES AUTONOMAS con sistema de generación fotovoltaica de acuerdo a lo 
indicado por el PLANO GENERAL. 

11.3. CONDICIONES DE TRABAJO EN OBRA 

Todo equipo de trabajo, maquinaria o medio de transporte necesarios para la obra estará a cargo del Contratista. 

Todo lo relacionado con la provisión, el acarreo y el movimiento de materiales necesarios para las obras civiles, eléctricas y/o 
consumibles en general serán a cargo del contratista. 

Todo el acarreo y movimiento de escombros generados durante la ejecución de la obra será a cuenta del Contratista, con transporte a 
su cargo. De igual manera se procederá con las chatarras generadas durante la obra. 

La cotización a presentar por el contratista deberá realizarse conforme a PLANILLAS NOMENCLADORAS PARA COTIZACIÓN 
adjuntas en el presente pliego. Los oferentes deberán realizar la cotización por ajuste alzado. 

11.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

11.5. LINEAS DE MEDIA TENSION 

11.5.1. Características de la Línea de Media Tensión 

Las obras de Líneas de Media Tensión se iniciarán en las redes existentes, en las zonas y con los detalles mostrados en el PLANO 
GENERAL,  y se especifica en PLANILLA NOMENCLADORA cada uno de los comandos a realizar. La LMT se realizará respetando las 
Normativas AEA (Asociación Electrotécnica Argentina)y las Normativas de EJE S.A.  Previo a la ejecución de los proyectos, los mismos 
deberán ser aprobados por la DISTRIBUIDORA. Las LMT a construir serán sólo las correspondientes a las Subestaciones 
Transformadoras Aéreas y  las LMT correspondientes a las  Subestaciones tipo MINIBLOCK A NIVEL serán a cargo de la empresa 
DISTRIBUIDORA 

11.5.2. Detalle de Materiales para Líneas de Media Tensión Aéreas 

CONDUCTOR: El conductor a utilizar será de Al/Al  70 mm2. El conductor estará formado por varios alambres de aleación de aluminio 
que responderán a la Norma IRAM 2212. En todas las construcciones, las capas sucesivas deberán usar sentidos de cableado 
alternados entre sí. Los conductores se entregarán en largos normales de expedición; sobre los que se admitirá una discrepancia de +-
5% o bien los que figuren en los pliegos de condiciones particulares. Los conductores se entregarán en carretes y deberá embalarse de 
forma tal que no sufra daño durante el manipuleo y transporte normales. 

COLUMNAS: Las columnas serán de Hormigón Armado de 12 m cuyos tiros son los proyectados según cálculos. Serán fabricadas 
bajo normas IRAM 1603 y 1605. Las columnas serán de forma troncocónica. Su resistencia a la flexión será igual en todas las 
direcciones perpendiculares a su eje longitudinal. El extremo superior del poste se reforzará para que soporte un momento flector 
mínimo de 200 daN de rotura nominal, aplicado en la cima. Deberá prestarse especial atención a la soldadura de las barras según las 
recomendaciones de las normas IRAM 1603 y 1605 según corresponda. 

BLOQUETES DE PUESTA A TIERRA: En la armadura se asegurará la continuidad eléctrica y a efectos de la puesta a tierra, llevará 2 
bloquetes de puesta a tierra (empotramiento y cima). Estos irán unidos por una varilla de acero IRAM 1010 de 6 u 8 mm. de diámetro, 
integrada a la armadura existente. Dicha varilla no formará parte de la armadura resistente. Los bloquetes serán piezas de latón o 
bronce fundido sobre la varilla. La pieza de bronce llevará una rosca interior W. 12,7 mm. en toda su longitud, de acuerdo a Norma 
IRAM 5036. No deberá presentar poros, grietas o roturas y será apta para maquinado debiendo tener por lo menos un 25% de la 
conductibilidad del cobre recocido patrón. 

FUNDACIONES: Todos los apoyos de hormigón armado serán empotrados en fundaciones de Hormigón Simple. Las fundaciones a 
bloque único se dimensionarán por el método de Sulzberger, adoptando como mínimo un coeficiente de seguridad al vuelco igual a 1,5. 
El hormigón de las fundaciones tendrá una resistencia a la compresión mínima de 170 kg/cm2 a los 28 días. La fundación tendrá como 
mínimo 200 mm de espesor entre el agujero y superficies lateral externa y entre el fondo del agujero y la superficie inferior, sin 
considerar el espesor de la colada final para la fijación del poste. El hormigonado de una fundación se hará en forma ininterrumpida. 
Excepcionalmente se admitirá junta por interrupción de las coladas, en cuyo caso se deberá colocar hierros convenientemente 
dispuestos para que vinculen ambas partes. La fijación de los postes en el hueco de la fundación se hará con un sello inferior de 
hormigón pobre de 0,20 m de espesor, continuando luego con el compactado de arena fina seca, para finalizar con una capa de 
sellado superior de hormigón pobre de 0,15 m de espesor. 

AISLADORES: Para Suspensiones se utilizarán los aisladores P3A 13,2 KV a perno rígido construidos bajo Normas IRAM 2234-1 223 -
2 y 2236. La superficie de los aisladores de porcelana será recubierta con esmalte de color marrón, liso duro y brillante, libre de 
resquebrajaduras u otros defectos perjudiciales al servicio normal. Todo elemento metálico que forme parte integrante de un aislador 
deberá estar cincado en caliente. Los aisladores utilizados en las Retenciones serán Orgánicos RL4 13,2 KV Rotula Badajo. Serán 
construidas con un compuesto elastomérico a base de goma de siliconas con cargas y aditivos especiales para aumentar su 
resistencia a la formación de caminos de descargas superficial (tracking), la erosión y la acción de la radiación ultravioleta. Su color 
será gris y su cantidad y diámetro serán los adecuados para garantizar los valores eléctricos solicitados. El conjunto de las campanas 
será moldeado en una sola pieza de tal manera que cubra sin solución de continuidad el núcleo  

HERRAJES PARA AISLADORES: Serán construidos con fundición de hierro maleable o modular, galvanizados por inmersión en 
caliente y responderán en lo general a las normas IRAM Nº 2248 y 2249 o similar. Dispondrán en la zona más próxima al elastómero 
de un engrosamiento en forma de anillo, que facilite la fijación del arco eléctrico en caso de producirse una descarga, actuando como 
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zona de sacrificio que evite el desprendimiento de material, o la erosión con el consiguiente debilitamiento de la pieza o la perdida de 
hermeticidad del núcleo. 

PUESTA A TIERRA: Todas las piezas metálicas no sometidas a tensión, pertenecientes a líneas con apoyos metálicos o de hormigón 
armado, deberán conectarse a tierra. La resistencia del circuito de puesta a tierra no será mayor de 5 Ohm. La ejecución de las 
puestas a tierra podrá ser en forma conjunta para los elementos metálicos no sometidos a tensión y para el conductor de protección. El 
circuito de puesta a tierra estará constituido por la "conexión a tierra" (conductor y elementos de unión) y por los "electrodos de puesta 
atierra" (dispersores). El conductor de conexión a tierra seguirá el recorrido más corto posible hasta el respectivo dispersor y tendrá 
una sección de 35 mm2 de cable Acero-Cobre. Los terminales del conductor de conexión a tierra serán a presión o soldados y las 
uniones serán soldadas o mediante conectores, siempre que se asegure una resistencia eléctrica por unidad de longitud menor que el 
resto del circuito. En todas las Columnas de Hormigón Armado en Media Tensión se deberá instalar su correspondiente puesta a tierra.  

JABALINAS: La jabalina será construida con un núcleo de acero de alta resistencia revestido con cobre electrolítico  en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 2309. Un extremo estará terminado en forma cónica o aguzada para facilitar su 
penetración en el terreno, y el otro estará cortado perpendicularmente el eje. 

11.6. MODIFICACIÓN ALUMBRADO PUBLICO (NUEVO y RECAMBIO) 

El objetivo principal del proyecto es el de dotar de una iluminación totalmente renovada y con tecnología a LED a lo largo del Río Xibi 
Xibi y las dos avenidas colindantes, para esto se procedió a proyectar la iluminación en las siguientes zonas: 

- Iluminación en Avenida Hipólito  Yrigoyen 
- Iluminación en Avenida 19 de Abril 
- Iluminación playa del Río Xibi Xibi 
- Iluminación Ornamental del Puente Lavalle 
- Iluminación BAJO PUNETE DE LOS PUENTES identificados como:  
- Puente Patricias Argentinas 
- Puente Senador Perez 
- Puente Lamadrid 
- Puente Necochea 
- Puente Lavalle 
- Puente Otero 
- Puente Gorriti 
- Puente Bustamante 
- Puente Tucumán 

En todos los casos para el proyecto, se solicita considerar artefactos similares o superiores a los indicados en FOLLETERÍA DE 
REFERENCIA, realizando los cálculos correspondientes para la determinación de los diferentes tipos y niveles de iluminación (ver 
plano 11), los que deberán ser garantizados por la oferta y comprobados luego de la obra. Los niveles promedios de iluminación 
exigidos serán los siguientes: Calzada sobre Avenida Hipolito Yrigoyen 50 LUX  y Zona de Acceso a Bajadas de Río 20-25 LUX 
(tomando como superficie de trabajo la franja correspondiente entre la defensa y 60 metros hacia el río). Igualmente se deberán 
respetar las potencias y rendimientos lumínicos de los artefactos exigidos EN CADA CASO (VER FOLLETERÍA PROPUESTA). 

11.6.1. Características del Alumbrado Público 

El proyecto contempla la instalación de distintos circuitos de Alumbrado Público desde los COMANDOS DE ALIMENTACIÓN a 
construir. Se prevé el tendido de los mismos para lograr la iluminación de todos los sectores del Río Chico de acuerdo a PLANO 
GENERAL. 

Se prevé la utilización de diferentes artefactos para el alumbrado, los cuales responderán a las siguientes características (VER 
FOLLETERIA DE REFERENCIA): 

- ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PARA ZONA DE CALLES:  Tipo GREEN VISION XCEED (Philips); POTENCIA: 200W; 
RENDIMIENTO: 107 LUMENES/WATTIO; GRADO DE IP: 66 

- ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN ZONA PEATONAL:  TIPO GOL-LED (PHILIPS); POTENCIA: 60w; RENDIMIENTO: 95 
LUMENES/WATTIO; GRADO DE IP: 66 

- ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PROYECTOR: TIPO TANGO LED G2(PHILIPS); POTENCIA: 315 W; RENDIMIENTO: 100 
LUMENES/WATTIO; GRADO DE IP: 65 

- ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN SENITAL BAJO PUENTE: TIPO SMARTLED HIGHBAY (PHILIPS); POTENCIA: 200W; 
RENDIMIENTO: 100 LUMENES/WATTIO; GRADO DE IP: 65 

En Avenida Hipólito Yrigoyen, se prevé la instalación de columnas y artefactos NUEVOS como así también el RETIRO de toda la 
iluminación existente (COLUMNAS, BRAZOS Y GLOBOS). Se prevé la utilización de diferentes artefactos para el alumbrado, los 
cuales responderán a las siguientes características: 
En avenida 19 de Abril: se utilizarán las columnas de alumbrado público existente, a las cuales se las debe adecuar (reparar, limpiar y 
pintar) para la instalación de los nuevos artefactos de tecnología LED. En donde sea necesario (VER PLANO GENERAL) se deberá 
adicionar un BRAZO DE 2,5mts de longitud para instalar los proyectores indicados para iluminación de Playa de Río. Además se 
instalarán nuevas columnas en los lugares necesarios, estos lugares se encuentran identificados en el PLANO GENERAL.  

En playa de Río: Para la iluminación del Río Chico, además de los artefactos dispuestos en las diferentes columnas consideradas 
sobre las avenidas Irigoyen y avenida 19 de Abril, se dispondrán de TORRES DE ILUMINACIÓN SOLARES  compuestas por un 
sistema de generación de energía solar/fotovoltaica conformando puntos de alumbrado autónomo, estas torres estarán dispuestas en 
cada uno de los accesos a las zonas linderas al cauce del río. Las torres de iluminación serán de estructura metálica (DEBIDAMENTE 
CALCULADA) con brazos para el soporte de los artefactos de LED y estructura de soporte para los paneles solares y el receptáculo 
para la disposición de las baterías TERMOSELLADO CON VENTILACIÓN DE GASEO, el detalle se muestra  en el  PLANO 10 en 
cada una de estas torres se dispondrán los siguientes artefactos y equipos: 

- Dos artefactos de tecnología LED de 54W CADA UNO, flujo lumínico de 4800 Lm, voltaje nominal 12V. 

- Dos Módulos Fotovoltaico de POTENCIA NOMINAL 150 WP (wattios-pico) Policristalino de Alto Rendimiento (Panel Solar) tipo 
SOLARTEC KS150T de 24V 
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- Estructura de Soporte para Paneles Solares, tipo SOLARTEC Serie EP-RR 

- Dos Baterías tipo AGM modelo 8A27DT – DEKA de 12V – 100Ah 

- Dos Controladores Electrónicos del Sistema de Iluminación, uno para cada luminaria, estos controladores deben permitir a) regular 
la carga y descarga de las baterías y b) acciona sobre la lámpara: encendiéndola o apagándola automáticamente en función de la 
luminosidad del ambiente o de las instrucciones de un temporizador programable, por otra parte también permite regular la 
intensidad de cada lámpara todo esto se puede realizar a distancia por medio de un control remoto.  

- Ver FOLLETERIA DE REFERENCIA. 

Los niveles de iluminación por cada TORRE serán de 18 LUX cubriendo una superficie circular de 20 metros de diámetro. 

Iluminación Bajo Puentes: se preve la instalación de cuatro artefactos por pórtico. El cableado se realizará mediantes ductos (caños 
galvanizados) fijados a las estructuras existentes. La disposición se realizará de acuerdo a lo indicado en PLANO GENERAL Y detalle 
en PLANILLA NOMENCLADORA. 

Iluminación Ornamental del Puente Lavalle: Para la iluminación ORNAMENTAL del Puente Lavalle se realizará la instalación de 46 
bañadores LED RGB – Tipo WALL WASHER, los cuales serán dispuestos de la siguiente forma: 6 por cada ARCADA y 2 en forma 
vertical por cada parte superior de los intermedios (INTER-ARCO).  Los detalles del equipamiento puede verse en las PLANILLAS 
NOMENCLADORAS y en FOLLETERÍA DE REFERENCIA. 

11.6.2. Columnas Metálicas 

Las columnas metálicas serán de las características indicadas en todos los planos de referencia donde puede observarse las 
necesidades para cada solución particular. Deberán ser construidas  con CAÑOS MECÁNICOS con una sección mínima de base de 
SEIS PULGADAS para las tipo jirafa de 11,50 metros totales.  En cuanto a las columnas para las TORRES SOLARES, las mismas 
deberán ser verificadas mediante cálculo mecánico que verifique las exigencias de peso y momento al cual serán sometidas. A CADA 
COLUMNA (NUEVA Y EXISTENTE) se deberá colocar su correspondiente puesta a tierra de protección. 

Estarán pintadas con dos manos de pintura antióxida ( color A primer capa, y color B segunda capa). Y dos de pintura sintética color a 
elección de la Inspección. 

El tramo inferior de 6” de diámetro y 4 mts de longitud, contará con ovalo simple o doble de acometida ubicado a 70 cm de su base y 
con tablero de conexión ubicado a 2,70 mts de la misma base.-El sistema de cerrojo será del tipo antivandálico y contrapeso.  El 
tablero de conexión contará como mínimo con bornera T4 – 63 Amp + 1/2/3 llaves TM de 1x6 Amp y conexión de puesta a tierra de 
estructura. Los siguientes 2 tramos serán de 5” y 4 “ con longitudes de 3 mts cada uno y el resto hasta alcanzar la altura de 11,50 mts 
se repartirá en tramos de 3” y 2 ½” incluido el brazo de 2,5 mts de longitud  e inclinación de 5°sobre la horizontal. El caño de 2” de 
diámetro solamente se utilizará para niple de acople a artefacto led´s.- 

A 8 mts de altura desde NPT, la misma contará con otro brazo de 2,5mts de largo que en su extremo estará provisto del herraje 
correspondiente para instalar un conjunto de 2 o 1  proyectore/s led´s.- 

Las columnas de 11,50mts de avenida Hipolito Irigoyen, también contarán con un brazo adicional corto ubicado a 3,5 mts  desde NPT 
en cuyo extremo se instalará un artefacto a led´s de 60w 

11.6.3. Referencias estructurales de cada punto iluminación 

Las referencias para cada punto de iluminación se indican en PLANO GENERAL  (incluida la simbología) y las cantidades necesarias 
se pueden observar en la PLANILLA NOMENCLADORA donde se indica cada DETALLE DE ESTRUCTURA haciendo mención a un 
NÚMERO DE PLANO de detalle. Allí puede verse las cantidades de estructuras por CADA COMANDO DE ALUMBRADO PUBLICO. 

11.6.4. Redes de baja tensión para el Alumbrado Público  

Para la conformación de la red de Alumbrado Público se utilizarán cables subterráneos - NORMA IRAM 2178 -  Cobre de dos tipos de 
sección: 4x25/16 mm2 para las troncales y 4x6 mm2 para las derivaciones en Bajo Puentes. Para su tendido se respetará la 
Reglamentación establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) correspondiente al tendido de redes subterráneas de 
baja tensión. 

En cada una de las SET se instalara un COMANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO, el cual se encenderá de dos maneras: en forma 
automática con una fotocélula y en forma manual maniobrando directamente sobre el contactor (VER DETALLE DE PLANILLA 
NOMENCLADORA). Contará con dos compartimentos, uno de medición y el otro de mando, consistentes en caja metálica estanca 
modelo de EJE SA. En cada una de ellas se instalara el medidor (acceso exclusivo de EJE SA) y en la otra se instalará el contactor de 
maniobra, una protección de la fotocélula y la correspondiente protección termo magnética para cada uno de los circuitos de alumbrado 
y una conexión de puesta a tierra. Esta última caja (tablero de mando) será de acceso exclusivo para el personal de la municipalidad o 
empresa que esta designe para las tareas de mantenimiento de las redes de alumbrado público. 

El tendido subterráneo se realizará mediante el método de zanjeo directamente enterrado con dimensiones mínimas: 40 cm de ancho 
por 80 cm de profundidad. El cableado en zona de vereda no se exigirá cañería de protección. El cableado en zona de cruce de calle 
deberá contar con protección de caño de PVC (110 mm – reforzado) y dejar un cañero de reserva. El cable se tenderá sobre una cama 
de ENLAME (20 cm de altura) y deberá contar con la malla de advertencia eléctrica como así también una fila de ladrillo colocado en 
forma transversal para protección mecánica. Se deberá respetar la norma AEA del tendido de Baja Tensión subterráneo. 

11.7. CONDICIONES PARA EL MONTAJE 

El montaje deberá realizarse guardando las normas de AEA, MUNICIPALIDAD DE S.S. DE JUJUY, EJESA y las que impone el arte y 
la técnica en la especialidad, enumerándose a continuación las condiciones mínimas generales y no limitativas que se deberán 
observar para el desarrollo de los trabajos. 

Todos los equipos y método de montaje serán sometidos a la aprobación de la inspección.  

El contratista indicará el procedimiento de tendido que propone emplear, describiendo sucesivamente las etapas que lo componen y su 
ordenamiento. Además detallará el equipo con que debe ser ejecutado el procedimiento propuesto. También indicará si los equipos son 
de su propiedad. El procedimiento propuesto deberá garantizar el respeto de las tensiones mecánicas que resulten de las tablas de 
tendidos de conductores y de las siguientes condiciones: El manipuleo no debe producir raspaduras ni daños mecánicos al cable, ni 
tampoco los aparatos o herramientas utilizadas; los anclajes provisorios deben hacerse por medio directos o auxiliares, sin que se 
produzcan compresiones que dañen o doblen al cable. 

11.8. REPLANTEO 
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La Contratista procederá a efectuar el replanteo total de la obra. Si existieran diferencias entre su replanteo y el indicado en planos 
realizará la respectiva consulta, a través de la Inspección de Obra, para establecer y proceder a las modificaciones del caso si fuera 
necesario, no reconociéndose adicional alguno en este caso. 

11.9. CORTES DE ENERGÍA 

Cuando el Contratista necesite cortar el suministro de energía en el lugar de emplazamiento de la obra, para la ejecución de los 
trabajos, deberá coordinar con el inspector de obra y la Distribuidora de Energía (EJE SA) los horarios de cortes con 5 días como 
mínimo de anticipación, con el objeto de no entorpecer el suministro de energía eléctrica en la zona afectada.  

11.10. PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

Conforme a la FOLLETERIA DE REFERENCIA que forma parte integrante de la presente Especificación Técnica Particular, es 
condicionante para la evaluación de las propuestas, la presentación completa de los Datos Garantizados de los materiales ofertados. 
En caso de ofrecerse para un material o elemento más de una marca, La Comitente, se reserva el derecho de elegir lo que a su juicio 
considere conveniente.  

11.11. CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 

La ejecución de las obras debe responder estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle a cuyo efecto la Contratista debe 
incorporar a las obras no solo lo estrictamente consignado en la documentación sino también lo necesario para que las mismas 
resulten completas con arreglo a su fin 

Por lo que todo trabajo, material ( INCLUIRA EL MATERIAL DETALLADO EN ANEXO 1) , dispositivo, etc., que directa o 
indirectamente se requiera para cumplimentar las obligaciones de la Contratista, se considerará incluido en lo cotizado en su oferta.  

Finalmente como condición para la certificación final de la obra, se procederá a le medición de los distintos parámetros del proyecto 
como ser: Niveles de Iluminación, Caída de Tensión en las redes del alumbrado, calidad de los materiales utilizados, etc. Estas 
mediciones deberán realizarse por personal técnico calificado, preferentemente  por un Ing. Eléctrico .- 

11.12. MATERIAL DE REPUESTO 

El oferente deberá considerar en su oferta prorrateado dentro de los gastos generales, la provisión y entrega del siguiente material en 
Depositos Municipales. 

- 10 (diez) Artefactos luminicos de 200w Led´s ídem a los instalados para iluminar Av. Hipolito Irigoyen / 19 de Abril/ Martiarena .- 

- 10 (diez) Proyectores luminicos de 315w Led´s ídem a los instalados para iluminar lecho del Río Xibi Xibi .- 

- 10 (diez) Artefactos luminicos de 60w Led´s ídem a los instalados para iluminar la vereda Av. Hipolito Irigoyen. 

- 6 (seis ) Artefactos autónomos solares ( luminaria + panel fotovoltaico + equipo auxiliar de encendido automático) ídem a los 
instalados en lecho del Río.- 

- 5 (cinco) columnas de A°P° de 11,50 mts con dos pescantes 

- 5 (cinco) columnas de A°P° de 11,50 mts con tres pescantes 

- 2 (dos) columnas de A°P°  de 8,5 mts de altura libre, ídem a las instaladas en lecho de Río .-  

 

CAPITULO 12.  

PARQUIZACIÓN 

12.1. GENERALIDADES 

El proyecto paisajístico se desarrolla de  acuerdo a las características de la vegetación nativa y existente en el recorrido del río y sus 
alrededores, a las condiciones climáticas que deberán soportar las especies, a las condiciones hídricas y  edáficas de las terrazas y 
respondiendo al criterio estético del proyecto integral a realizar acompañar el recorrido del río. Se presenta la documentación relativa a 
las especies propuestas y su cuidado y los planos respectivos de la propuesta de Parquización siguiendo las reglas del arte de la 
jardinería. 

El proyecto paisajístico incluye una propuesta para el riego durante obra de las superficies de canteros. 

12.2. REPLANTEO Y RELEVAMIENTO 

Se deberá previo al comienzo de la obra realizar el relevamiento del material vegetal existente y el replanteo de las nuevas 
plantaciones. 

12.3. CONSERVACIÓN DE LA PLANTACIÓN 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas existentes, salvo 
expresa indicación en el plano de parquización y/o de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la ubicación de alguna 
de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra. 

Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, la Contratista está obligada al mantenimiento adecuado 
de los trabajos realizados. 

Deberá practicar el riego de los ejemplares trasplantados y los incorporados para garantizar el crecimiento y desarrollo de los mismos. 

Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas y contra las enfermedades, empleando los productos 
y pesticidas correspondientes en cada caso. 

Deberá controlar el estado de los tutores y de las riendas, que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento, 
reemplazar aquellos tutores que se encuentren quebrados o rotos, y guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas, manteniendo 
la verticalidad de los ejemplares arbóreos. 

Se deberá regar la plantación realizada. La dosificación será de 40L para árboles y 20l para los arbustos una vez por semana en 
verano, una vez por semana en otoño, una vez por semana en invierno y dos veces por semana en primavera. Estas cantidades y 
frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar la Inspección de Obra que se modifiquen las mismas, en caso de presentarse condiciones 
climáticas diferentes de las normales para la zona o por requerimiento especial de alguna especia particular.  
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Las cazuelas de los árboles y los canteros deben mantenerse libres de malezas, mediante carpidas y desmalezamientos periódicos, a 
fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de lluvia y riego por parte de los ejemplares. Al efectuar las carpidas periódicas se 
hará uso de implementos manuales, evitando dañar la corteza y raíz de los individuos. 

La base de los árboles plantados se protegerá con caños de PVC de 0.100 o mayor y altura 30 cm para evitar dañar las 
unidades con las bordeadoras al cortar el césped. 

Se deberá realizar una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado impecable de 
higiene. El material suelto será retirado del predio semanalmente. 

La Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones preestablecidas hayan fracasado 
por vicios ocultos previos, como la provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero comercial y que se manifiestan 
durante los seis meses siguientes (ej.: plantas que provienen de trasplantes realizados desde campo en vivero productor a envases, 
con corte de raíces inadecuado y/o fuera de época), entre otros supuestos. De la misma forma, la empresa Contratista deberá reponer 
aquellos ejemplares que se hayan deteriorado sea por causas propias o ajenas a la obra (léase por falta de cuidados vandalismo, robo, 
hurto) para lo cual la Contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados. 

La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al comienzo de la obra y la planta repuesta será de características 
idénticas a la fallida. Las tareas comprenderán operaciones de extracción y eliminación de la planta inservible, reapertura del hoyo, 
nueva plantación, confección de cazuela. La reposición será responsabilidad de la Contratista. 

Se efectuará resiembra si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el resultado deseado de cobertura completa y 
pareja. Se tomará como período de garantía desde la finalización de la plantación el que media hasta una vez completa la primera 
brotación. 

12.4. MANTENIMIENTO PRELIMINAR 

La empresa contratista deberá mantener en perfectas condiciones el estado del parque, que no se encontrara afectado por las obras y 
de afectar deberá dejarlo en idénticas condiciones. Deberá prestarse especial atención al cuidado de los árboles existentes en el área 
de trabajos, y deberá acordarse con la Inspección de Obra el procedimiento para la protección de las especies próximas a la obra. 

12.5. COORDINACIÓN DEL TRABAJO 

Con el fin de evitar rehacer los trabajos de jardinería y parquización, deberán coordinarse concretamente: 

a) Red de riego  

En caso de instalarse una red de riego, deberá preverse que los picos surtidores roscados para mangueras estén habilitados para su 
funcionamiento en el momento de iniciar la plantación como así también el sistema de riego en el momento de efectuar la siembra de la 
carpeta herbácea. 

b) Red de alumbrado exterior 

La cañería del sistema de energía eléctrica para iluminación exterior deberá estar colocada antes de iniciar la preparación del terreno 
para la siembra. 

12.6. EXTRACCIONES DE ARBUSTOS 

El retiro de los ejemplares de arbustos indicados por la Inspección de obra será completo. Esto incluye por lo tanto todas las raíces en 
el área de proyección de la base original, completando posteriormente el vacío resultante con sustrato de primera calidad, evitando 
dejar tocones y o depresiones en el terreno. En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente 
vallado de seguridad. 

12.7. CORTE DE RAÍCES 

En caso de corresponder proceder a un corte de raíces, el mismo consistirá en una poda o reducción de raíces, superficiales y/o 
profundas del ejemplar, con el objeto de subsanar los inconvenientes que las mismas pudiesen estar ocasionando a bienes materiales, 
veredas, caminos y/o servicios. 

Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los inconvenientes, sin interesar aquellas que no 
provoquen daños actuales o a futuro, a modo de preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no afectar las funciones vitales 
de las raíces ni la estabilidad del ejemplar. 

No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles inclinados como así tampoco en aquellos que 
tengan cavidades o pudriciones en las raíces o en la base del tonco o en el fuste. El técnico deberá evaluar el trabajo a realizar en 
función de la especie, edad y tamaño del árbol, como así también verificar el vigor y el balanceo de la copa. Deberá considerarse la 
posibilidad de realizar una poda de aclareo o acortamiento o balanceo antes de ejecutar el trabajo. 

Por otro lado se deberá evaluar si hubo trabajos anteriores, o bien zanjeos que afectaran la zona de influencia de las raíces, la 
exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u orientación de una posible caída. 

La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad de las raíces de la especie; como norma general, en las 
especies caducas se hará a finales del verano o en otoño. No debe hacerse en brotación ni durante la expansión foliar ni tampoco 
durante períodos de calores intensos. 

TODAS LAS TAREAS DEBEN SER SUPERVISADAS POR LA DIRECCION DE ESPACIOS VERDES. 

12.8. TRATAMIENTO FITOSANITARIO 

En la etapa previa y durante la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un racional 
mantenimiento y conservación de la plantación existente y la que se incorpora de acuerdo al proyecto. 

A tal fin la Inspección de Obra efectuará en forma conjunta con el Representante del Concesionario un inventario e identificación de 
plagas y enfermedades con sus correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes. 

Para cada caso se implementarán tratamientos con controles adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas coordinadas por 
momentos biológicos u operativos derivados del manejo de la obra del espacio verde. 

El manejo (modalidad de aplicación, productos, dosis, etc.) de los compuestos químicos (pesticidas) deberá ser realizado por un 
profesional habilitado supervisado por la Inspección de Obra con intervención del Representante del Concesionario. Se deberán tomar 
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en consideración las recomendaciones para el cuidado del medio ambiente y de la salud elaboradas por la Cámara Argentina de 
Productos Fitosanitarios (CASAFI), incluyendo las recomendaciones para la adecuada disposición final de los envases. 

En todos los casos que se utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), estos deberán ser no tóxicos para 
humanos y fauna, aprobados por los organismos competentes ya mencionados y especialmente por el Representante del 
Concesionario. 

12.9. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

12.9.1. Roturación y Escarificado 

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la estructura del suelo existente en los canteros 
según plano. 

Previo a los trabajos de carpido, la contratista deberá retirar, de los canteros, suelo de 0.5cm de profundidad, que luego será 
remplazado por tierra fértil. 

A posterior, la Contratista carpirá la capa de tierra existente en una profundidad de 10 cm. de todos los canteros indicados según 
proyecto, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro 
de esta operación se incluye el retiro de todo el material extraído.  

Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procederá a la nivelación de la tierra removida, distribuyendo con diferentes 
pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el perfil trabajado con una adecuada estructura. 

12.9.2. Nivelación Gruesa 

Una vez incorporado el sustrato indicado por proyecto se procederá al nivelado, llevando el terreno a sus niveles finales. La nivelación 
se ejecutará con medios mecánicos, y en forma manual desde 2 m. de distancia a la vegetación existente a mantener. 

12.10. REPLANTEO 

Finalizada la nivelación gruesa, la contratista replanteará la ubicación de las especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los 
canteros de herbáceas y/o florales de estación que presenten una morfología particular, sea su materialización definida con elementos 
de borde (guardacanteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación. 

12.11. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES 

La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que el proyecto indique y según las especificaciones en cuanto a nombre 
científico, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. 

El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden evaluarse también por provisión en terrón 
o raíz desnuda, según especie y época del año: 

- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y corresponderá solamente a aquellas 
especies latifoliadas de hoja caduca. 

- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana (Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre). 

- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el año. No se recibirán plantas 
mal envasadas, recién transplantadas o con menos de 3 meses de envasado y enraizado. 

- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamaño del envase, a determinar esto 
por la Inspección de Obra 

Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no certificación por parte de la Inspección de 
Obra designada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

Las Plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso, libres de defectos, signos 
de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radical deberá estar completo y proporcionado al porte. 
También deberán observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formación de copas a 
dos metros en las especies arbóreas de tronco desnudo. El porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente 
tendrán ramas densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en 
condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor. 

Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desarraigos ni heridas. 
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro para permitir el buen desarrollo de las plantas. 

Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que 
se deteriore el pan. En cualquier caso se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. 

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y con material verde desde la base y capaces de 
conservar estos caracteres con la edad. 

Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra la encargada de la verificación de estas 
condiciones. 

12.11.1. Acopio 

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido con la Inspección de Obra para su debido 
acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los ejemplares a depositar 
como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta implantación y crecimiento del ejemplar. 

- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación. No obstante ello las 
plantas deben recibir diariamente un mínimo de horas de luz para conservar sus características ornamentales. Algunas especies 
no deben permanecer constantemente a la sombra. 

- Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación periódica hasta su implantación en el lugar 
definitiva. 



PARQUE LINEAL “ PASEO XIBI-XIBI”
Propuesta de Recuperación de la Cuenca y Márgenes del Río

Municipal idad de San Sal vador de Ju juy - Secretar i a de Obras Públ ica s - Di recci ón de Estudios y Pr oyectos - Edif ici o " 4 de Jul i o" 
Av. 9 de Jul io N° 5 60 es q. Cmte. Espor a - San Sal va dor de Jujuy -  - Provincia de Jujuy 2 º Piso - Bar ri o Al te. Brown -  Y4604AVL

 

ETP |  40 

 

- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de solado rígido, que evite 
compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u 
otro, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperación con descompactación y  
deposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por negligencia o mal criterio, quedando a cargo 
de la Contratista los costos que esto implicara. 

- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especies. No se recibirán 
plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 3 meses de envasado. 

- Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de arena y tierra, enterrados 
hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / 
deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser 
provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como 
material de recambio de los hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos 
ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados. 

El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión de obra se estima conveniente el ingreso 
de las especies para su casi inmediata plantación. 

12.11.2. Provisión y Plantación de Arbustos 

La Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados. La Inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el 
estado sanitario y la calidad de las especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 3 meses de 
envasado. 

A los efectos de posibilitar un adecuado desarrollo de cada especie vegetal a incorporar, los hoyos de plantación deberán tener un 
diámetro igual a dos veces el del cepellón del ejemplar a implantar de profundidad la mitad de la altura del pan conservando el cuello 
de la planta en la posición correcta sobre el terreno. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la superficie del suelo sino en 
plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación. 

Se deberá proveer el sustrato necesario en los pozos de plantaciones según se indica en el ítem 1.12 del presente pliego. El sustrato 
que se armará estará indicado en el proyecto y será adecuado a cada especie a implantar. Se colocará cada una de las plantas con su 
pan de tierra sobre una capa de sustrato. Se retirará la paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. 
Una vez colocada, se agregará el sustrato preparado para cubrir los hoyos alrededor de la base y los costados del pan, trabajando 
cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire.  

Inmediatamente se efectuará el riego, que tiene por finalidad lograr el asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la 
eliminación de las interfases aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces 
con el sustrato incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe proporcionando una 
cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma suave, nunca a presión, para lograr su lenta y correcta 
infiltración. Si como consecuencia del riego apareciesen depresiones o hundimientos en el área de plantación deberá adicionarse 
sustrato adicional hasta llegar al nivel de la zona a plantar. 

Para las plantas cultivadas en contenedores rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y paja. Se retirarán las plantas de 
sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera. 

Para defender a las plantas del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se tratará el terreno circundante en una 
superficie aproximada de un metro cuadrado. 

La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (plantas, turba, perlita, hormiguicidas, etc.) 
reservándose el derecho de rechazar aquellos que no cumplan con las especificaciones descriptas. 

12.11.3. Provisión y Plantación de Herbáceas 

El Contratista proveerá y plantará, en los lugares indicados, las especies herbáceas (perennes o de estación) según las cantidades 
detalladas en el mismo plano. 

La Inspección procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de las plantas. Previo a la plantación, el Contratista deberá preparar 
el sector donde se colocarán las unidades con el sustrato indicado en el ítem 1.12 del presente pliego. Las proporciones de sustrato 
cambiarán según el ejemplar y estarán indicadas en el proyecto. 

Se deberán espaciar las plantas de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ajustando el espaciado según sea necesario para llenar 
uniforme y armónicamente la cama de plantación con la cantidad de plantas indicadas. 

Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los arbustos. 

Para defender a las plantas del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se trata el terreno circundante en una superficie 
aproximada de un metro cuadrado. 

12.12. PROVISIÓN DE SUSTRATO ESPECIAL EN POZOS DE PLANTACIÓN 

Se deberá proveer el sustrato adecuado según los requerimientos de las diferentes especies vegetales a implantar y necesario para la 
preparación de la cubierta verde, el relleno de los canteros y hoyos de plantación. Deberán preverse los trabajos de impermeabilización 
de los muros adyacentes, losas y/ o canteros elevados antes de realizar el recambio de tierra y la plantación de los mismos. 

Se utilizará un sustrato de óptima calidad: de color negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo 
contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. 
Se descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. En los sectores en los cuales se realizarán los pozos para 
árboles y arbustos, el sustrato llenará los mismos para sustento de las especies a implantar. 

La composición del suelo para la plantación será de un 30% de arena gruesa y un 70 % de sustrato. Antes de la distribución se 
verificará el desmenuzado, la limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, rizomas de 
malezas de modo que su composición no se vea perjudicada y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. Esta 
operación también implica la extracción de todos los objetos ajenos al suelo y su retiro del sector. 

Deberá proveer y distribuir el sustrato necesario en los lugares y cantidades indicados en el proyecto. Con operaciones cruzadas se 
deberá incorporar y mezclar la tierra agregada y los sustratos con los primeros centímetros del suelo original, donde lo hubiere. Se 
deberá proveer del material necesario (leca, sustrato, etc.) para el correcto llenado de los espacios que forman parte del proyecto. 
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12.13. PROVISIÓN Y SIEMBRA DE CÉSPED 

Los trabajos de siembra se realizarán una vez terminada la plantación de especies forestales, arbustos y herbáceas. Se hará hincapié 
en la preparación del terreno, el buen nivelado, sin hoyos ni lomas que dificulten el mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes 
de terminación. Las muestras de semilla deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previa ejecución de los trabajos. 

Para la siembra se utilizará Cynodon dactylon a una densidad de 1,5 kg semilla /100m2. Las semillas deberán tener poder 
germinativo no menor al 85% y pureza varietal no menor al 85%. Su siembra se realizará en los meses de mayor precipitación (Enero – 
Febrero) para garantizar su implantación. 

Podrán utilizarse los métodos de sembrado que se consideren apropiados (voleo, a máquina, a mano, hidrosiembra, etc.). Se sugiere 
utilizar fertilizante arrancador a razón de 200 kg/ ha a la siembra, del tipo 18-46-0, mezclado en los primeros 7 a 10 cm del suelo. Si se 
propusiera otra mezcla, esta deberá ser garantizada y sometida a área de verificación en pequeños sectores seleccionados a tal 
efecto. 

Una vez esparcida la semilla, esta se cubrirá con una fina capa de 0.01m (1 cm) de sustrato. Una vez finalizada la siembra, la 
Contratista aplicará un riego de asiento, hasta el punto de saturación de los primeros centímetros del perfil. Deberá realizarse por 
medio de una lluvia fina y pareja, evitando que el agua escurra por la superficie para evitar manchones. 

Se tomarán las precauciones para evitar el ingreso de animales y/o personas al área sembrada, hasta que la cobertura de césped se 
encuentre en condiciones de no ser dañada. 

El primer corte se hará a los 30 días, según época del año y evolución, hasta que adquiera una suficiente rusticidad y arraigo para 
resistir los cortes continuados.  

La totalidad de los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del 
Representante del Concesionario. 

La Contratista se hará cargo del mantenimiento hasta la recepción provisoria de la obra. Ello incluirá cortes periódicos, riego, resiembra 
otoñal si correspondiese y tratamiento fito 

12.14. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

El contratista instalará el sistema de riego por goteo según plano detalle y planilla nomencladora. Cada estación estará compuesta por 
una sisterna , bomba centrífuga, programador, mangueras conductoras, mangueras perforadas y goteros. 
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