OFICIO

ACCESO
AMBULANCIA |

PILAR MEDICION
ELECTRICIDAD

GABINE

GAS NATUR

(1) RED DE AGUA:

CONEXION PUNTO A (ALTERNATIVA PUNTO B), SEGUN FACTIBILIDAD OTORGADA POR LA
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN DE

LOS ANDES. NOTA: S_49012522014 25/FEB 2014. EJECUTADA ENTETAPA|
(2 RED CLOACAL:

PUNTO HASTA LA FECHA SIN DEFINIR, COORDINACION ENTRE MUNICIPIO DE SAN MARTIN
DE LOS ANDES Y COOPERATIVA DE AGUA

(3)RED DE GAS:
PUNTO DE CONEXION OTORGADO SOBRE RUTA PROVINCIAL 48, S/SE INDICA EN EL
ANTEPROYECTO N° 11-005809-00 DE CAMUZZI GAS DEL SUR'SIATEJECUTADAENT ETAPA
(4) ELECTRICIDAD:
PUNTOS DE CONEXION S/FACTIBILIDAD NOTA ATORS N° 138/10 OTROGADO POR E.P.E.N.

@CORRIMIENTO Y REUBICACION DE LOS ALIMENTADORES EXISTENTES, S/INOTA E.P.E.N.

P.N° 160/11. [EJECUTADAENTETAPA

NOTAS:

1- LA CONTRATISTA DEBERA GESTIONAR ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES
LA ACTUALIZACION DE TODAS LAS VIGENCIAS DE LAS FACTIBILIDADES OTORGADAS

2- CONJUNTAMENTE CON ESTE TRAMITE, LA INSPECCION DE OBRA EXIGIRA LOS
CERTIFICADOS DE INTERFERENCIA DE TODOS LOS SERVICIOS ANTES DEL INICIO
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

NOTA:

LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO
HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS
HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
= Se realizaron los trabajos de nivelacion y perfilados, para la realizacion de los accesos
vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
= Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
= Se realizaron las fundaciones.
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