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1  -  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 – Alcances del presente Pliego y Régimen Legal 
 
 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales establece las condiciones 
generales para todas las licitaciones y contrataciones de ejecución de obras que efectúe la 
Secretaría de Financiamiento de la Provincia de Salta, en el marco de la Ley 6838 de 
Contrataciones de la Provincia de Salta. 
 La licitación, contratación y ejecución de las obras, así como los derechos y 
obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente Pliego, 
completándose con las disposiciones de los Pliegos de Condiciones Particulares de cada 
caso específico, las cuales podrán acotar, complementar, aclarar y eventualmente modificar 
las aquí contenidas. 
 El presente pliego y demás documentación del legajo técnico de la obra 
complementan la Ley de Contrataciones de la Provincia, sus modificaciones y 
reglamentaciones vigentes, por lo que tales disposiciones legales y reglamentarias rigen 
situaciones no previstas en el pliego y/o legajo técnico y son de aplicación prioritaria en los 
casos de divergencia o colisión normativa. 
 También son aplicables, en lo pertinente: Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta 
y concordantes; Ley 5348 de Procedimientos Administrativos; Ley 7070 de Protección 
Ambiental, Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia sobre la materia; Ordenanzas 
Municipales sobre construcciones y planeamiento; Reglamentaciones de los entes 
reguladores y empresas u organismos prestatarios de los distintos servicios; 
reglamentaciones de la Asociación Argentina de Electro-Técnicos; Normas Iram y toda otra 
norma o reglamentación que en virtud de las disposiciones legales vigentes tenga 
incumbencia en el desarrollo de las obras. 
 Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los contratos y 
sus procesos de contratación celebrados en el marco del presente pliego o derivadas de los 
mismos deberán debatirse ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa que le 
corresponde al Comitente, renunciando expresamente el oferente, adjudicatario o contratista 
a toda otra jurisdicción. 
 En todos los casos el contrato que celebre el Comitente con el Adjudicatario en el 
marco del presente pliego, se entenderá que es un contrato de locación de obra. 
 
1.2 - Terminología 
 
 Las diversas denominaciones utilizadas en el presente Pliego y demás 
documentación del legajo de obra poseen el siguiente significado: 
 
ADJUDICATARIO     Oferente o Proponente a quien se le acepta la oferta y se le 

notifica formalmente  la adjudicación del contrato, pero que 
aún no lo ha formalizado  

COMISIÓN Comisión integrada por funcionarios designados por el 
Comitente para la evaluación de ofertas. 

COMITENTE/LICITANTE  Gobierno de la Provincia de Salta, representado para la 
contratación y ejecución de la obra por el organismo o 
funcionario con competencia en cada caso. 
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CONTRATO/A              Convenio escrito, firmado por el Comitente y el 
Adjudicatario, que rige las relaciones, derechos y 
obligaciones entre las partes. 

CONTRATISTA         Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que 
ha formalizado el contrato y se encuentra obligada a la 
ejecución de los trabajos y provisiones, en los términos del 
mismo 

DOCUMENTACIÓN  Conjunto de documentos enumerados en el presente Pliego 
FISCALIZACIÓN Tarea llevada a cabo por  funcionarios de la Secretaría de 

Financiamiento como Representante del Comitente,  tendrá 
a su cargo la aprobación  final de los certificados de obra 
emitidos por la Inspección 

INSPECCIÓN Representante del Comitente que verifica la correcta 
provisión de materiales y equipos, ejecución de trabajos y 
prestación de servicios contratados con el Contratista y ante 
quien debe dirigirse éste por cualquier tramitación 
relacionada con las obras. 

LEY 6838 Cuando se alude indeterminadamente a la Ley 6838, debe 
entenderse que es la Ley 6838 de Contrataciones de la 
Provincia y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes 

LICITACIÓN/LLAMADO  Compulsa de precios y condiciones organizada por el 
Comitente con el objeto de obtener propuestas para la 
ejecución de la obra.  

OBRA/OBRAS Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios 
para satisfacer el objeto de la licitación. 

OFERENTE/PROPONENTE Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc., 
que ha presentado su oferta a la licitación 

OFERTA/PROPUESTA  Totalidad de la documentación que presenta el oferente a la 
licitación 

PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES 
GENERALES 

El presente Pliego, que integra la documentación licitatoria 
y contiene las normas de carácter general con que se regirá 
el llamado, adjudicación, contratación y ejecución de la obra 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES/P.C.P. 

Pliego que integra la documentación licitatoria y contiene 
las normas de carácter particular con que se regirá el 
llamado, adjudicación, contratación y ejecución de la obra. 

PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
GENERALES/P.E.T.G. 

Pliego que integra la documentación de licitación que 
especifica los aspectos técnicos establecidos por el 
Comitente para la generalidad de las obras que licita. 

PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS AMBIENTALES 
GENERALES 

Pliego que integra la documentación de licitación que 
especifica las medidas de mitigación ambientales y sociales 
establecidas por el Comitente para la generalidad de las 
obras que licita 

PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS AMBIENTALES  
PARTICULARES ( PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL) 

Pliego que integra la documentación de licitación que 
especifica las medidas de mitigación ambientales y sociales 
particulares establecidos por el Comitente para la obra 
motivo de la licitación 
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PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS 
PARTICULARES/P.E.T.P. 

Pliego que integra la documentación de licitación que 
especifica los aspectos técnicos particulares establecidos 
por el Comitente para la  obra motivo de la licitación. 

 
PREADJUDICACIÓN 

Documentación conteniendo informe elaborado por la 
Comisión sobre el análisis comparativo de las ofertas y sus 
recomendaciones.  

PRECALIFICACIÓN  Procedimiento mediante el cual la Comisión califica a las 
empresas participantes en la licitación en relación a 
ponderar las que considera con suficientes antecedentes y 
capacidades para llevar adelante las tareas a contratar 

PRECIO CONTRACTUAL Precio (ya sea de un insumo, Ítem, rubro, total de la obra, 
etc.), que figura en la documentación contractual 
formalizada por las partes. 

PROVEEDOR Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista 
contrata determinadas provisiones con destino a la obra 

REPRESENTANTE    
TÉCNICO  
 

Profesional con incumbencia acorde con las características 
de las obras, que representa al contratista ante el 
Comitente a todos los efectos técnicos y legales, actuando 
además como director de las obras 

SECRETARIA Secretaría de Financiamiento de la Provincia de Salta 
SUBCONTRATISTA  Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista 

contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a 
la obra. 

 
2 - BASES DEL LLAMADO O LICITACIÓN 
 
2.1 - Procedimientos 
 
 El procedimiento a utilizar será uno de los previstos en EL Capítulo II de la Ley 6838 y 
estará expresamente indicado en al Pliego de Condiciones Particulares propio del llamado. 
 Para todas las licitaciones los oferentes deberán presentar sus propuestas en dos 
sobres. El Sobre Nº 1 o sobre exterior, contendrá la garantía de oferta y los elementos que 
permitan evaluar la personería e idoneidad del oferente, más un Sobre Nº 2 cerrado y con la 
oferta económica propiamente dicha en su interior. 
 Cuando las condiciones particulares establezcan la necesidad de realizar la 
precalificación de los oferentes, se efectuará un  primer acto de apertura del Sobre Nº 1 con 
los datos contenidos en el mismo procediéndose, con posterioridad, a la selección de las 
firmas a las que se les analizará las ofertas. 
 En un segundo acto, diferido en el plazo que estipule el Pliego de Condiciones 
Particulares, se abrirán los Sobres Nº 2 de los oferentes seleccionados, devolviéndose sin 
abrir los de los que no superaron la precalificación. 
 Cuando la licitación no requiera de precalificación, en un único acto público se abrirán 
primero los Sobres Nº 1 de todos los proponentes y se verificará la admisibilidad de la 
documentación presentada. A continuación, se abrirán solamente los Sobres Nº 2 de 
aquellos proponentes cuya documentación haya hecho admisible, en primera instancia, su 
oferta. Los restantes Sobres Nº 2 se devolverán sin abrir. 
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2.2 - Precalificación de Oferentes 
 
 Cuando la licitación requiera de una precalificación de oferentes, tal condición se 
especificará en el Pliego de Condiciones Particulares, en el que también se definirán los 
criterios a seguir para su realización. 
 La selección estará a cargo de la Comisión designada al efecto y se efectuará en 
base a la capacidad técnica, financiera, legal y administrativa de las empresas o conjunto de 
empresas que se presenten a la licitación, considerando, entre otros aspectos, experiencia 
en ejecución y cumplimiento de contratos similares, potencialidades referidas a personal, 
maquinaria y equipos a utilizar, antecedentes legales y estado económico y financiero 
demostrado a través de los indicadores. 
 Para el caso de oferentes presentados en UT o consorcio de empresas, conforme a  
lo establecido en el punto 3.1 del presente, la precalificación se efectuará ponderando a 
cada uno de sus integrantes de acuerdo al porcentaje de participación que les corresponda 
en el contrato de asociación. 
 El resultado de la precalificación, debidamente aprobado se notificará 
fehacientemente a todos los proponentes cuya oferta haya sido admitida en el acto de 
apertura del Sobre Nº 1. 
 Cuando una empresa haya sido precalificada, no podrá perder esa condición salvo 
que se compruebe que su selección se haya originado en informaciones falsas o incorrectas 
presentadas al llamado o bien que hayan ocurrido circunstancias sobrevinientes a la fecha 
de presentación de su propuesta, que justifiquen tal decisión.  
 Si por cualquier causa, en una licitación se demorara la apertura de los Sobres Nº 2 
por más de una (1) año calendario a partir de la fecha de apertura de los Sobres  Nº 1, la 
selección efectuada caducará y el Comitente devolverá todos los Sobres Nº 2 a los 
oferentes, sin abrir, anulándose ese llamado a licitación. Esta situación no dará lugar a 
reclamo alguno por parte de los oferentes. 
 El Licitante en este caso, de mantenerse la necesidad de la obra tal como fue prevista 
en la documentación técnica, hará un nuevo llamado para que las firmas ya precalificadas 
que así lo deseen, actualicen la información original y permitirá la presentación de nuevos 
interesados. 
 Cuando en un periodo corto de tiempo deban llevarse a cabo varias licitaciones para 
la construcción de obras de similar naturaleza, el Comitente podrá efectuar un único acto de 
preselección para el conjunto de obras. En estos casos se presentarán únicamente los 
Sobres Nº 1 al acto de apertura de antecedentes.  
 Los interesados podrán impugnar las decisiones del Licitante en el tiempo y forma 
que se haya establecido en los documentos del llamado o ante su silencio según lo 
establezca la Ley de Procedimientos Administrativos. 
 En todos los casos, si del llamado resultara preseleccionado un solo proponente, el 
comitente definirá el procedimiento a seguir. 
 
2.3 – Obtención del Legajo Técnico, consultas y acl araciones 
 
 Los interesados podrán consultar y obtener el Documento de Licitación de la obra en 
forma gratuita en los sitos http://www.ucpypfe.gob.ar/POMMIII.html y 
http://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php. 

Los interesados podrán solicitar a la UEC al correo electrónico 
ucpypfe@mininterior.gob.ar cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea 
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necesaria para la preparación de su oferta, hasta DIEZ (10) días hábiles administrativos 
antes de la fecha de apertura de la licitación o hasta la fecha que indique el P.C.P. 
 La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva 
recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Comitente. 

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicarán en los sitios webs 
mencionado/s precedentemente, siendo éste el mecanismo de notificación válido para 
todos los interesados. De esta forma será responsabilidad de los oferentes potenciales 
efectuar  la consulta de dicha/s página/s para acceder a dichos documentos, no pudiendo 
efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las Aclaraciones de 
Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que pudiere emitir el Contratante 

De esta forma será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar  la 
consulta de los sitios webs mencionados en el Llamado a Licitación a los efectos de 
acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 
desconocimiento. 
  
2.4 - Enmiendas a la documentación de licitación 
 
 El Comitente, podrá enmendar la documentación de licitación sin ampliar el plazo de 
presentación de las ofertas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican hasta 
DOS (2) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las 
ofertas, notificada mediante su publicación en los sitios web mencionados en el punto 
anterior. 
 Si el Comitente, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el 
plazo para la presentación de ofertas, comunicará tal circunstancia en la forma descripta 
precedentemente. 
 
2.5 - Plazos 
 
 Los plazos de mantenimiento de oferta, ejecución de las obras, garantía y 
conservación de las mismas se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que 
integra la documentación del llamado, todos los plazos se considerarán expresados en días 
corridos. Ante silencio del P.C.P. respecto a los plazos de garantía de oferta y garantía de la 
obra rige lo dispuesto en el presente pliego en los Art. 4.11 y 13.7 respectivamente 
 
2.6 - Modalidades de Contratación 
 
 La modalidad de contratación estará establecida taxativamente en el P.C.P. del 
llamado se regirá, según el caso por los siguientes lineamientos: 
 
2.6.1 - Unidad de Medida 
 
 En la contratación por Unidad de Medida el oferente cotizará los precios unitarios de 
cada Ítem del Presupuesto oficial, los que, aplicados a los cómputos métricos de ese mismo 
presupuesto y sumados los importes parciales, determinarán el precio total propuesto de la 
obra cotizada, solo a los fines comparativos de las ofertas. 
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 Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del oferente en este sistema y 
durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra realmente 
ejecutada dentro de cada Ítem, a los efectos de la certificación y el pago, con las limitaciones 
establecidas en el artículo 83 de la Ley 6838 y hasta el monto total contratado para la 
ejecución de la obra. 
 Se entiende que la contratación por Unidad de Medida no significa la contratación de 
tantas obras independientes como Ítems se coticen por este sistema, sino que lo que el 
Comitente contratará una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el 
que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado 
precedentemente. 
 
2.6.2 - Ajuste Alzado 
  
 En la contratación por Ajuste Alzado el oferente cotizará un precio único y global para 
la ejecución de la obra a contratar por este sistema obligándose a ejecutar la obra completa, 
de acuerdo al fin, uso y destino con que ha sido proyectada y especificada en el legajo 
técnico; según surja del estudio de precios y cómputos realizado por el oferente en base a 
los planos y demás especificaciones de la obra. 
 Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el oferente se compromete a ejecutar la obra 
completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que el 
monto del contrato no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos 
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta 
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. 
 Es obligación del oferente la revisión y corrección en su oferta de los posibles errores 
de cómputo o presupuesto que pudiera contener el legajo de la obra, ajustando su propuesta 
al proyecto de la obra y cotizando en consecuencia en base al cómputo real y correcto. Por 
consiguiente el contratista no tendrá derecho al pago de obras imprevistas, adicionales, 
complementarias, o de cualquier otra naturaleza, fundadas en los posibles errores aludidos. 
 La división del Presupuesto Oficial en Ítems con sus precios parciales, se efectuará 
con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se 
vayan realizando, ya que por este sistema sólo se considera un precio global y único por 
toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen. 
 Asimismo, el monto cotizado por Ajuste alzado incluye cualquier trabajo, material o 
servicio que, sin tener Ítem o partida expresa en el Presupuesto Oficial, sea necesario e 
imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo 
a su fin. 
 
2.6.3 - Coste y Costas 
 
 Por esta modalidad la oferta se formulará de acuerdo a las especificaciones del 
P.C.P. del llamado, consignando el porcentaje que en concepto de beneficios y gastos 
generales e indirectos desea percibir por la realización de la obra. Este sistema solo se 
aplicará en caso de urgencia justificada o conveniencia comprobada. 
 
2.6.4 – Mixto 
 
 Combinación de los sistemas mencionados en los puntos anteriores, los alcances de 
cada uno deberán ser establecidos en el P.C.P. del llamado. 
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2.6.5 - Otros 
 Podrá establecerse otro sistema de contratación distinto de los mencionados, previa 
habilitación emanada del Sr. Gobernador, y cuyas características deberán consignarse en el 
P.C.P. del llamado. 
 
3 - LOS OFERENTES 
 
3.1. - Capacidad civil, técnica y financiera de los  oferentes 
 
 Todo proponente deberá tener capacidad civil para obligarse y acreditará a 
satisfacción del Comitente, cuando le sea requerido, lo siguiente: 
 a)  Competencia para hacerse cargo de las obras, es decir carácter y condición de 
empresario dedicado al ramo de la obra que se licita y tener al efecto la empresa formal y 
legalmente constituida 
 b)  Capacidad técnica y financiera suficiente para poder responder holgadamente a 
los compromisos a contraer, es decir contar con los medios, recursos y equipos necesarios 
para ejecutar las obras que se licitan y experiencia en obras similares a las que cotiza. 
 c) Inscripción vigente al momento de presentación de las ofertas en el Registro de 
Contratistas de la Unidad Central de Contrataciones-Subprograma Contratistas de Obras 
Publicas y Registro de Proveedores de la Provincia de Salta, o en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. En los casos de U.T. cada empresa participante deberá 
estar inscripta, con certificado vigente. 
 d)  Declaración jurada acreditando no estar comprendido entre las prohibiciones 
establecidas en el Art. 49 de la Ley 6838 y su reglamentación y no tener vinculación 
económica, financiera o técnica con ninguno de los demás proponentes. 
 e) Si la oferta fuere formulada por una o más sociedades nacionales o extranjeras, 
copia autenticada de su contrato social, constancias que acrediten el cumplimiento de las 
normas legales para operar como tales y poder por el cual actúa su representante legal. 
 En el caso en que dos o más sociedades comerciales y/o empresarios individuales se 
presenten asociados a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y 
solidaria, dando cumplimiento a los recaudos exigidos para las uniones transitorias del Libro 
III, Titulo IV, Capítulo 16, Sección 4ta “Uniones Transitorias”, del Código Civil y Comercial de 
la Nación, para su presentación a Licitaciones. Una vez presentadas a la licitación, las 
uniones transitorias no podrán modificar su integración y en caso de ser contratadas, no 
podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de sus obligaciones. 
 La duración de las sociedades comerciales y de las U.T., deberán superar por lo 
menos en un (1) año calendario el término del plazo de garantía y conservación de las obras 
licitadas. 
 
3.2 - Inscripción de los oferentes 
 
 Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Contratistas de Obras 
Públicas de la Provincia de Salta o en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. Los oferentes inscriptos en otros Registros Provinciales, deberán presentar 
certificado provisorio de inscripción emitido por el Registro de Contratistas de Obras Públicas 
de la Provincia de Salta. 
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4 - LAS OFERTAS 
 
4.1 - Pautas para formular la oferta 
 
 La presentación de la propuesta implica que el oferente tiene pleno, exhaustivo y 
perfecto conocimiento de lo siguiente: 
 a) Normas Legales: Ley 6838 de Contrataciones de la Provincia, sus modificaciones y 
Decretos reglamentarios, Ley de Contabilidad, Ordenanzas Municipales sobre 
construcciones y planeamiento, Leyes impositivas, laborales y sociales, normas sobre tasas 
e impuestos que graven directa o indirectamente la ejecución de la obra, Normas de 
Medición de Estructuras del Área de Obras Públicas de la Nación, Reglamentos de los entes 
prestatarios y/o reguladores de los servicios de obras sanitarias, gas, electricidad y telefonía, 
y todo otra ley, decreto, ordenanza, reglamentación, etc. vinculada a la ejecución de los 
trabajos a realizar. 
 b) Legajo Técnico o Pliego de la Obra: Estudio minucioso y completo de los planos, 
cómputos, presupuesto, pliegos de bases y condiciones generales y particulares, memoria, 
especificaciones, planillas, etc., en general de toda la documentación que lo compone. 
 c) Zona y ubicación en el terreno: Características de la zona donde se ubicará la obra 
y el lugar de emplazamiento, acceso, condiciones del suelo y subsuelo, materiales y mano 
de obra existentes en el lugar, obras preexistentes, demoliciones, necesidad de desmontes 
y/o terraplenamientos, posibilidades de transporte, condiciones de provisión de agua, 
electricidad, cloacas, gas, etc., y de todos los inconvenientes que en virtud de la localización 
incidan en la ejecución normal de la obra. En función de lo expuesto el oferente con 
anterioridad a formular su oferta y a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y realizar los 
estudios que resulten necesarios sobre el terreno y la zona en que se implantará la obra. 
 d) Condiciones climáticas: Contingencias climáticas previsibles: crecientes, 
inundaciones, lluvias, heladas, acción del viento, asoleamiento, humedad ambiente, presión 
atmosférica, régimen de cauces naturales y artificiales y todos los factores climáticos que 
puedan influir en los trabajos. 
 e) Otros factores: Todo otro elemento que pudiera constituir un factor valorativo e 
influyente en el justiprecio que haga libremente del monto de su oferta. 
 La sola presentación de la oferta lleva implícita la declaración expresa del proponente 
de que se ha compenetrado de todos los elementos detallados precedentemente y que se 
ha trasladado al terreno donde se ejecutarán las obras y realizado los estudios necesarios a 
fin de informarse debidamente; por lo que su propuesta es realizada con perfecto 
conocimiento de causa. 
 Asimismo, la presentación de la propuesta, implica que el oferente no sólo conoce 
sino que también acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, así como la 
totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratación y 
ejecución de las obras. 
 Por consiguiente, bajo ningún concepto podrá argüir posteriormente derechos, ni 
formular reclamos por pagos adicionales ni indemnizaciones fundados en el 
desconocimiento, faltas de información o carencia de datos en la documentación de la obra 
referida a los factores reseñados en el presente artículo y será responsable de los errores u 
omisiones en que hubiera incurrido al formular su propuesta. 
 
 
 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento   

 

13 
 

4.2 - Presentación de las ofertas 
 
 A fin de que se tenga por válida su concurrencia a una licitación, el oferente deberá 
entregar su propuesta en la oficina en la que se realizará el acto, hasta el día y hora 
determinados para la apertura, sin esperas ni tolerancias por ninguna causa. El lugar, día y 
hora de apertura serán los establecidos en las respectivas publicaciones y/o invitaciones, 
salvo modificación establecida por pliego complementario y/o aclaratorio notificado en legal 
forma a todos los potenciales oferentes. 
 La presentación de los sobres podrá hacerse también por correo, sin responsabilidad 
alguna para la Secretaría de Financiamiento por demoras o extravíos de cualquier origen. 
 Todas aquellas presentaciones de ofertas que no cumplan con los requisitos de lugar 
y tiempo antes citados serán devueltas de inmediato sin abrirse. 
 
4.3 - Forma de presentación de las ofertas 
 
 Salvo indicación expresa de los Pliegos de Condiciones Particulares las licitaciones o 
concursos de precios se realizarán por el sistema de apertura única. A tal fin el oferente 
deberá presentar en un sobre o paquete cerrado de forma que no pueda abrirse sin violarse, 
que se dará en llamar Sobre Nº 1 - Oferta Técnica, la documentación detallada en 4.4.1. 
 La oferta económica, compuesta por la documentación detallada en 4.4.2 deberá ser 
presentada en un sobre o paquete cerrado que no pueda abrirse sin violarse, que se dará en 
llamar Sobre Nº 2 - Oferta Económica, y que se incluirá dentro del Sobre Nº 1. 
 Ambos sobres deberán llevar como única leyenda la identificación del sobre  (Sobre 
Nº 1 o Sobre Nº 2), el nombre del oferente y la individualización de la licitación o concurso y 
colocados dentro de un “sobre cubierta” de acuerdo a lo establecido en el P.C.P.. 
 Cuando los pliegos especifiquen formularios para la presentación de las ofertas o 
partes de las mismas, las propuestas deberán presentarse en estos o copias de los mismos. 
 La documentación del Sobre Nº 2 - Oferta Económica deberá presentarse por 
duplicado, identificándose con sellos “Original” y Duplicado” en todas sus fojas. En caso de 
discrepancias prevalecerá el ejemplar señalado como “Original” sobre la copia. 
 Si el oferente considerara necesario realizar algún tipo de aclaración sobre su 
propuesta, la misma deberá quedar asentada por escrito en el mismo Formulario de 
Propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio 
ofrecido con expresa exclusión de toda forma que implique la necesidad de un cálculo para 
llegar al precio ofrecido. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad del Oferente de proponer 
“Variantes” por separado, si el P.C.P. las admitiera. 
 Los documentos de la oferta deberán ser escritos en idioma español con excepción 
de folletos y catálogos que podrán estar escritos en otros idiomas, siempre que sean 
acompañados por traducciones al español de los textos. 
 El no cumplimiento de estas normas de presentación podrá ser causal de rechazo de 
la oferta en el acto de apertura, a juicio de los funcionarios intervinientes, o con posterioridad 
según criterio de la Comisión. 
 
4.4 - Documentación que integrara la oferta 
 
 Cualquiera sea el tipo de licitación o concurso la documentación que integrara la 
oferta en cada sobre, será, salvo indicación en contrario del P.C.P., la indicada en los 
artículos 4.4.1 y 4.4.2 del presente Pliego. 
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4.4.1 - Sobre Nº 1 - Oferta Técnica 
 La oferta técnica contenida en El Sobre Nº 1 estará compuesta por la siguiente 
documentación: 
 1.a) Solicitud de admisión redactada en idioma español conforme al formulario inserto 
en el legajo de la obra. 
 1.b) Constancia de constitución de la garantía de oferta, que no podrá ser inferior al 
1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la obra, la que se acreditará, a 
opción del oferente, por algunas de las formas establecidas en la Ley 6838 y su 
reglamentación que sean admitidas por el P.C.P. 
 1.c) Fotocopia autenticada del Certificado de Capacidad Válido Únicamente para 
Licitar, vigente, expedido por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la Unidad 
Central de Contrataciones, en caso de poseer inscripción definitiva en el Registro de 
Contratistas de Obras Públicas de la Provincia de Salta, o Certificado de Capacidad emitido 
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas . En el caso de oferentes 
inscriptos en otros Registros Provinciales, deberán presentar certificado provisorio de 
inscripción emitido por el Registro de Contratistas de Obras Públicas de la Provincia de 
Salta. 
 1.d) Constancia e haber adquirido o recibido el legajo técnico en tiempo y forma 
(Recibo de compra del pliego o nota de invitación en los casos de que el pliego se entregue 
sin cargo o fotocopia autenticada de cualquiera de ellos). 
 1.e) Certificado de habilitación en la matrícula del profesional que intervino en el 
estudio del legajo técnico (Asesor Técnico), emitido por el respectivo Consejo Profesional o 
Colegio. 
 1.f) Declaración jurada de: conocimiento del lugar y condiciones de la obra, 
mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
constitución del domicilio especial en la misma ciudad donde establezca su sede el 
Comitente y aceptación de la competencia de la justicia ordinaria de la Provincia de Salta. 
 1.g) Cuando se formulen ofertas en nombre de otra persona física o jurídica, original o 
copia autenticada por Escribano Público del instrumento que faculta la representación 
(Poder, Acta o Contrato Social con inscripción vigente en el Registro de Mandatos) 
 1.h) En el caso de propuestas formuladas por dos o más empresas asociadas, 
testimonio autenticado del instrumento que las vincula o declaración jurada de cada una de 
ellas asumiendo la responsabilidad solidaria para todos los efectos con expresa renuncia al 
beneficio de exclusión. Asimismo la certificación requerida en el punto 1.c) del presente 
artículo deberá ser cumplimentada por todas y cada una de las empresas asociadas. 
 1.i) Los demás requisitos que determinen los Pliegos de Condiciones Particulares. 
 1.j) Un sobre cerrado que se dará en llamar Sobre Nº 2 y que contendrá la propuesta 
económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.4.2 del presente pliego. 
 1.k) En caso de proponerse una oferta "variante" deberá ser presentada en sobre 
separado al indicado en el inciso anterior para la propuesta, cumpliendo las mismas 
condiciones establecidas para ésta en el presente pliego, agregando en el sobre la leyenda 
"variante" e incluyendo además en el mismo la documentación necesaria que permita 
determinar con precisión la naturaleza de la variante ofrecida. Será considerada siempre que 
el P.C.P. admita su presentación y el proponente haya formulado también su oferta según el 
proyecto oficial. 
 1.l) Firmas del proponente y su asesor técnico, habilitado en el/las área/s 
especializada/s del objeto de la obra, en toda la documentación. 
 1.m) Cumplimiento de la Ley de Sellos en toda la documentación presentada. 
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 Las propuestas serán automáticamente rechazadas y devueltas al oferente en el acto 
de apertura, sin abrirse el Sobre Nº 2, cuando se hubiera omitido alguno de los requisitos 
exigidos en los incisos 1.a), 1.b), 1.c),1.j), 1.l) si la omisión de la firma es en la 
documentación elaborada por el proponente, y los expresamente indicados como causal de 
inadmisibilidad en los Pliegos de Condiciones Particulares. 
 El no cumplimiento de los requisitos exigidos en 1.k) producirá el rechazo de la 
"variante". 
 Los restantes recaudos a observar podrán ser cumplimentados dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la clausura del acto de apertura. Vencido dicho plazo serán 
desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos y comunicada tal 
situación a la Unidad Central de Contrataciones y demás organismos con incumbencia en el 
tema para la aplicación de las sanciones que de acuerdo a sus normativas correspondan. 

 
4.4.2 - Sobre Nº 2 - Oferta Económica 
 La oferta económica contenida en El Sobre Nº 2 estará compuesta por la siguiente 
documentación: 
 2.a) Formulario de Propuesta, según modelo incluido en el legajo, redactado en 
idioma español, sin enmienda, raspaduras, testado o entre líneas que no hayan sido 
salvados al pie, consignando todos los datos requeridos en el mismo e indicando el monto 
total ofertado en cifras y letras y la relación porcentual de aumento o disminución con 
respecto al presupuesto oficial. 
 2.b) Planilla de Presupuesto, consignando los precios por ítem y precio total de la 
obra, de acuerdo al modelo indicado en el legajo de la obra. 
 2.c) Análisis de Precios de los ítems que componen el presupuesto elaborado por el 
Oferente de acuerdo al modelo y las indicaciones contenidas en el legajo de la obra. 
 2.d) Plan de Trabajos según lo establecido en el artículo 4.8 de este Pliego. 
 2.e) Los demás requisitos que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. 
 2.f) Firmas del Proponente y su asesor técnico, habilitado en el/las área/s 
especializada/s del objeto de la obra, en toda la documentación. 
 2.g) Cumplimiento de la Ley de Sellos en toda la documentación presentada.  
 
 Las propuestas serán automáticamente rechazadas y devueltas al oferente en el acto 
de apertura el Sobre Nº 2, cuando se hubiera omitido alguno de los requisitos exigidos en los 
incisos 2.a), 2.b), 2 c), 2.d), 2.f), si la omisión de la firma es en la documentación elaborada 
por el proponente, y los expresamente indicados como causal de inadmisibilidad en los 
Pliegos de Condiciones Particulares. 
 Los restantes recaudos a observar podrán ser cumplimentados dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la clausura del acto de apertura. Vencido dicho plazo serán 
desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos y comunicada tal 
situación a la Unidad Central de Contrataciones y demás organismos con incumbencia en el 
tema para la aplicación de las sanciones que de acuerdo a sus normativas correspondan. 
 
4.5 - Moneda de cotización y pago 
 
 Salvo indicación en contrario del P.C.P., tanto la moneda de cotización como la de 
pago será, el peso de curso legal de la República Argentina. 
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4.6 - Equipos y medios que el oferente compromete u tilizar en las obras 
 
 En aquellos casos en que el oferente comprometa equipos que no sean de su 
propiedad a la fecha de adjudicación y que estos resulten de fundamental necesidad para la 
concreción de la obra en plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al oferente, antes 
de la formalización del contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su 
alquiler o compra. 
 Para aquellos equipos, propios o no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, 
el proponente indicará la ubicación de esta 
  
4.7 - Garantía de Oferta 
 
 El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos 
en el Art. 4.11 mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida 
por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra. 
 La garantía de oferta será constituida en alguna de las formas que establece la Ley 
6838 y su reglamentación que estén admitidas por el Pliego de Condiciones Particulares. 
 La omisión de esta garantía o su constitución por otro medio distinto a los 
enumerados en el Pliego de Condiciones Particulares, será causal de rechazo de la 
propuesta en el mismo acto de apertura. 
 El Comitente procederá a la devolución de la garantía de oferta en los siguientes 
casos: 
 Al adjudicatario se le devolverá su garantía cuando esté perfeccionado el contrato y 
aceptada su fianza o garantía de ejecución de obras. 
 Al resto de los oferentes, vencido el plazo de garantía o perfeccionado el contrato si 
tal hecho ocurriera antes, dentro de los diez (10 días) hábiles de solicitada tal restitución por 
parte del oferente. 
 La devolución de las garantías de oferta no implica el retiro o caducidad de las ofertas 
de los proponentes a los que no se adjudica la licitación, dado que el mantenimiento de 
estas se rige exclusivamente por el Art. 4.11 del presente Pliego. 
 La custodia de las garantías estará a cargo de la Secretaría de Financiamiento. 
 
4.8 - Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones 
 
 El Oferente deberá presentar, en el Sobre Nº 2 de su propuesta, el Plan de Trabajos 
e Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la licitación. El 
plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y 
tareas necesarias para la concreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá 
erogar el Comitente en consecuencia. 
 El Plan de Trabajos deberá incluir todos los ítems contractuales expresados en una 
representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales, de los períodos de 
ejecución de cada Ítem e indicación numérica de las cantidades físicas o porcentajes de 
avance mensuales. Las inversiones se expresarán en importes parciales y acumulados 
mensuales para el total de la obra y en una curva de inversiones acumuladas. 
 En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea 
"Replanteo" y si la misma coincide o no con la iniciación formal del contrato de obra. 
 Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán exigir otros métodos de elaboración y 
presentación según las características particulares de la obra. 
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 La omisión de la presentación del Plan de Trabajos acompañando a la oferta, será 
causal de la invalidación de la misma en el acto de apertura del Sobre Nº 2, salvo indicación 
en contrario del Pliego de Condiciones Particulares. 
 Si el Plan de Trabajos e Inversiones presentado con la oferta no respondiere en forma 
racional a un normal y coherente desarrollo de la obra, el Comitente podrá, a su exclusivo 
juicio, rechazar la totalidad de la oferta o solicitar aclaraciones sobre los mismos siempre que 
esto no signifique la modificación de la propuesta. 
 La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente 
del Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de su 
responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado 
en la documentación contractual. 
 Antes del inicio de la obra el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y un 
Cronograma de Inversiones actualizados y modificados de acuerdo con el Comitente y 
siempre que las modificaciones no alteren la estructura técnico económica fundamental de la 
oferta, ni vulneren el principio de igualdad de tratamiento respecto de los demás oferentes. 
 
4.9 - Modificación o retiro de ofertas antes de la apertura 
 
 El oferente podrá modificar o retirar su oferta después de presentada, siempre que el 
Comitente reciba antes del vencimiento del plazo prescrito para la presentación de las 
ofertas, la notificación por escrito de la modificación o retiro de la oferta. 
 En todos los casos la documentación ya presentada quedará en poder del Comitente 
y será abierta en el acto de apertura del Sobre Nº 1, junto con las restantes propuestas. 
 Cuando se trate de retiro de la oferta, la nota en tal sentido, presentada 
oportunamente por el oferente, será leída en dicho acto público de apertura, haciendo 
constar el retiro de la propuesta en el acta que se labre y el hecho de que, en ese mismo 
acto, se le devuelve al interesado el contenido del Sobre Nº 1 sin analizar y el Sobre Nº 2 sin 
abrir. 
 Cuando el oferente desee modificar la propuesta ya presentada, podrá hacerlo, 
siempre antes del vencimiento del plazo previsto para presentar ofertas, entregando un 
nuevo sobre que incluya las modificaciones. Si estas afectaran sólo al contenido del Sobre 
Nº 2, en este se inscribirá la leyenda OFERTA MODIFICADA y en el Sobre Nº 1 se incluirá 
copia de la nota por la que el oferente notifica al Comitente de su decisión de modificar su 
oferta. 
 En este último caso la oferta presentada en primera instancia no será considerada. 
 
4.10 - Gravámenes 
 
 Correrán por cuenta exclusiva de los proponentes, adjudicatarios y contratistas todos 
los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, 
provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia de su 
presentación a la licitación y de las prestaciones a que se obliga en el contrato. Se 
considerará que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de la oferta. 
 
4.11 - Mantenimiento de las ofertas 
 
 El oferente deberá mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días corridos, 
salvo que el P.C.P. indique un plazo distinto. 
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 Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento, las propuestas se considerarán 
automáticamente prorrogadas por única vez y por un plazo igual a la mitad del establecido 
precedentemente, siempre que los oferentes no notificaran por escrito al Comitente su 
voluntad de no prorrogar el plazo antes del vencimiento del mismo. 
 No se aceptarán prórrogas por plazos menores a los estipulados en este artículo. 
Cualquier presentación en ese sentido será considerada como la negativa del oferente a 
prorrogar su oferta y la misma  será desestimada al vencimiento del plazo original. 
 El plazo de garantía podrá prorrogarse más allá del término establecido por acuerdo 
de partes. 
 
5 - APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
5.1 - Acto de apertura de las ofertas 
 
 Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el 
aviso de la licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 
 Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 
laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 
 No se aceptarán, bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que 
lleguen por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitación 
para la apertura de las propuestas, aún cuando la apertura de los sobres se hubiera 
retrasado y aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran 
despachado a tiempo. 
 Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podrán 
pedir o formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos previstos para el acto. 
Una vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 
 A la hora fijada para la apertura se abrirán, en primer término, los Sobres Nº 1 (Oferta 
Técnica) de la totalidad de las propuestas, leyendo en voz alta el número de orden de las 
mismas, el nombre de los oferentes y verificando, en primera instancia, si la documentación 
presentada se ajusta a lo establecido en el legajo de la licitación. 
 En los casos que corresponda se declarará la inadmisibilidad de aquellas propuestas 
que no reúnan los requisitos necesarios (Art.4.4). Se procederá a separar los Sobres Nº 2 de 
estas propuestas no admitidas, para ser devueltos oportunamente, sin abrir, a los oferentes 
que los presentaron. 
 Salvo los casos en que el P.C.P. establezca doble apertura con precalificación de 
oferentes, una vez concluido con lo establecido en el párrafo anterior, se procederá a la 
apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de las propuestas admitidas, en el mismo 
orden en que se abrieron los Sobres Nº 1, leyendo en voz alta las ofertas económicas. 
 Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el Licitante corrija posibles 
divergencias o errores ni efectúe cambio alguno sobre lo ofertado. 
 Los proponentes presentes podrán efectuar las observaciones que estimen 
pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos 
o documentos relacionados con ese acto licitatorio.  Se efectuarán en forma verbal y 
constarán en el acta, resolviéndose conjuntamente con la licitación. Estas observaciones no 
tendrán carácter de impugnación formal y sólo serán tomadas en cuenta para el análisis de 
las ofertas. 
 De todo lo actuado se labrará un acta, en la que constará: 
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a) Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentran en el Acto. 
b) Nombres de los oferentes consignando número de inscripción en el Registro de 

Contratistas, numerados por orden de apertura. 
c) Monto y tipo de las garantías de oferta y emisor de las mismas. 
d) Nómina de las propuestas rechazadas y las causas del rechazo, con expresa 

mención de que los Sobres Nº 2 de las mismas serán devueltos a los oferentes 
respectivos, sin abrir. 

e) Nómina de las ofertas en las que se abre el Sobre Nº 2 y monto ofertado por cada 
proponente. 

f) Detalle de las observaciones subsanables a completar por los oferentes indicando 
plazo, bajo apercibimiento de dar por desestimada la oferta. 

g) Observaciones efectuadas por los proponentes. 
 
 Terminada esta operación se dará lectura del acta, la cual será firmada por los 
funcionarios del Comitente que hayan participado del Acto, oferentes y personas presentes 
que deseen hacerlo. 
 En los casos de doble apertura el mecanismo será similar al descripto salvo que los 
Sobres Nº 2 no se abrirán en ese acto sino que quedarán en custodia a cargo del Comitente 
quien cuidará de su inviolabilidad para ser abiertos después de efectuada la preselección de 
oferentes, en la fecha que haya fijado o fije el Comitente. 
 En dicho momento deberá labrarse una segunda acta siguiendo los procedimientos 
generales descriptos. 
 
5.2 - Modificaciones y ampliación de la información  
 
 Vencido el plazo prescripto para la presentación de las ofertas no se permitirá 
introducir modificaciones en las mismas, pero el Comitente podrá pedir por escrito a los 
oferentes aquellos datos y documentación requeridos en los Sobres 1 y 2 que habiendo sido 
omitidos no obligaran al rechazo de la oferta, así como cualquier otra aclaración, información 
o documentación complementaria que se considere necesaria, siempre que la misma no 
modifique la oferta. 
 
5.3 - Inadmisibilidad de las ofertas 
 
 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de admisibilidad de la propuesta 
establecidos en el capítulo 4 del presente pliego será causal de rechazo de la oferta, dicho 
rechazo podrá efectuarse en el acto de apertura por los funcionarios del Comitente que lo 
presidan o con posterioridad por parte de la Comisión o la autoridad responsable de la 
adjudicación. 
 La no presentación dentro de los plazos establecidos de parte o la totalidad de la 
documentación no considerada imprescindible según lo dispuesto en el Art. 4.4 del presente, 
producirá automáticamente la desestimación de la oferta. Los plazos de presentación de 
dicha documentación se contarán a partir de la fecha del Acta de Apertura si es que la falta 
está consignada en la misma o a partir de la notificación de su falta, en caso de no haberse 
consignado en Acta. 
 Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas en el mismo acto de 
apertura o posteriormente, durante su evaluación, las propuestas en las que se compruebe: 
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a) Que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o 
miembros de un mismo holding, intervenga en dos o más propuestas. 

b) Que exista evidente acuerdo entre dos o más oferentes. 
c) Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen ofertas 

en forma separada. 
d) Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria 

de empresas que formulen ofertas en forma separada. 
e) Que la oferta, pese a estar aparentemente completa, no se ajuste estrictamente los 

requisitos, es decir si contuviere divergencias sustanciales o reservas con respecto 
a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación. 

 
 En todos los casos el/los funcionario/s actuante/s dejará/n constancia de tal decisión 
fundamentándola debidamente en el informe del análisis efectuado. 
 
5.4.- Decisiones del Comitente 
 
 Las decisiones del Comitente, con respecto a la selección de los oferentes y la 
adjudicación de la Licitación, son privativas de aquel y definitivas si están realizadas de 
acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego y las normas vigentes para la 
contratación. 
 Las empresas oferentes podrán presentar pedidos de reconsideraciones o 
impugnaciones las que deberán ajustarse al procedimiento descripto en el Punto 6.6. 
 El comitente no dará a conocer información alguna acerca del análisis y evaluación 
de las ofertas, hasta que se haya decidido y comunicado la preadjudicación o adjudicación 
del contrato, según la instancia que corresponda. 
 
5.5 - Oferta Única 
 
 La presentación de una sola oferta no será causal de la anulación automática de la 
licitación luego de la evaluación de dicha oferta. 
 En el caso de licitaciones con precalificación, una vez que esta se haya efectuado, y 
se produjera el retiro de ofertas quedando un solo proponente, tampoco será causal de 
anulación automática de la licitación, salvo que así lo decida el Comitente, luego de la 
evaluación de dicha oferta. 
 
5.6 - Licitación desierta 
 
 La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la 
aceptación de las mismas. El Comitente, a través de los funcionarios actuantes, podrá 
rechazar o recomendar el rechazo, sin que ello signifique crear derechos a favor de los 
oferentes ni obligaciones a su cargo, si a su juicio las ofertas rechazadas no reúnen 
condiciones de competitividad o conveniencia. 
 La licitación será declarada desierta cuando ninguna de las ofertas satisfaga las 
especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido falta de competencia 
o colusión. También podrá, rechazar todas las ofertas si estas son superiores al presupuesto 
oficial en un porcentaje que así lo justifique. 
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6 - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
6.1 - Preadjudicación y Adjudicación 
 
 El funcionario o la Comisión responsable del análisis y evaluación de las propuestas 
calificarán las mismas y preadjudicarán la obra a la que resulte más conveniente a los 
intereses del Comitente, teniendo en cuenta los criterios que se establezcan en el Pliego de 
Condiciones Particulares. En caso de que existan dos o más ofertas que resulten ser 
idénticamente evaluadas, se procederá según lo establecido en el Art. 34 de los Decretos 
1448 y 1658/96, texto ordenado. 
 Producida la preadjudicación ésta se notificará formalmente a los oferentes, los que 
contaran con un plazo perentorio de tres (3) días hábiles contados a partir de su notificación 
para formular la observaciones o impugnaciones que estimen corresponden. 
 La preadjudicación tendrá el carácter de dictamen no vinculante, no generando 
derecho alguno para el oferente preadjudicado. 
 Con el informe de preadjudicación, las observaciones e impugnaciones que se 
hubieran producido y los informes complementarios que hubieran producido los funcionarios 
actuantes, la autoridad competente procederá a la adjudicación emitiendo el instrumento 
legal correspondiente, en el cual dejará constancia expresa de los fundamentos por los que 
adopta su decisión, instrumento que será notificado a los oferentes. 
 En el caso de que el Comitente realizase observaciones al Plan de Trabajos y 
Cronograma de Inversiones de la propuesta, junto con la adjudicación, se notificará al 
Adjudicatario de dichas observaciones a los efectos de que adecue los mismos para la firma 
del contrato. 
 
6.2 - Ajuste del Plan de Trabajos y Cronograma de I nversiones 
 
 En el caso de existir observaciones al Plan de Trabajo e Inversiones el Adjudicatario, 
dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de notificado, deberá presentar el Plan de 
Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el 
Comitente junto con la adjudicación, según lo establecido en el Art. 6.1. 
 Si presentado el Plan es nuevamente observado, el Adjudicatario deberá presentarlo 
corregido nuevamente en el mismo plazo establecido originalmente. 
 En caso de requerirse una tercera presentación regirá el mismo plazo y en el caso de 
que la esta última adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las observaciones del 
Comitente, este tendrá derecho a optar por la revocación de la adjudicación y la ejecución de 
la garantía de oferta. Igual temperamento se adoptará en caso de incumplimiento, por el 
Adjudicatario, de los plazos establecidos para la presentación del Plan de Trabajos e 
Inversiones corregido. 
 El Pliego de Condiciones Particulares o el Comitente, en los casos en que la 
complejidad de la obra lo justifique, podrá ampliar los plazos estipulados en el presente 
artículo. 
 Aprobado el Plan corregido el mismo pasará a formar parte de la documentación 
reemplazando al de la propuesta. Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma del 
contrato sin incorporar a la documentación del mismo el Plan de Trabajos y Cronograma de 
Inversiones debidamente aprobado. 
 La aprobación del plan por el Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad 
directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 
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 El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado se mantendrá vigente mientras no se 
produzcan atrasos por causas justificables, según criterio establecido en el Art. 10.5 del 
presente Pliego. 
 Durante el transcurso de los trabajos y previa expresa aceptación del Comitente, el 
Contratista podrá introducir modificaciones al plan en base a la situación que en ese 
momento presente la obra y los distintos aspectos relacionados con ella, siempre que no se 
modifique el plazo de ejecución total y que las modificaciones emergentes de orden 
económico o financiero no sean menos favorables para el Comitente que las existentes 
antes de la modificación. 
 
6.3- Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para  la firma del contrato 
 
 Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos de notificado de la adjudicación, 
salvo otro plazo establecido en el P.C.P., y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario 
deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) Garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Art. 6.4. 
b) Certificado de Capacidad para Contratar expedido por la Unidad Central de 

Contrataciones para la licitación motivo del contrato. 
c) Constancia de cobertura de riesgos del trabajo para el personal a afectar a la obra. 
d)  Póliza de cobertura por Responsabilidad Civil hacia terceros. 
e) Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en el Pliego de 

Condiciones Particulares para la firma del contrato. 
f) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, en el caso de producirse 

la situación descripta en el Art. 6.2 
g) Toda otra documentación cuya presentación previa a la firma del contrato sea 

requerida por la legislación vigente y el P.C.P. 
 
 El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al 
Comitente a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 
 
6.4 - Garantía de cumplimiento del Contrato 
 
 El Adjudicatario afianzará el cumplimiento del contrato mediante una garantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, salvo que el P.C.P disponga un 
monto mayor, en alguna de las formas que establecidas por la reglamentación de la Ley 
6838 estén habilitadas en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 En el caso de que por cualquier razón se produzcan modificaciones en el monto 
contractual, el monto de las garantías también deberá ser modificado en forma de asegurar 
permanentemente un afianzamiento equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo o del 
porcentaje que establezca el P.C.P.. 
 Las garantías no deberán estar limitadas en el tiempo sino que deberán mantener su 
vigencia hasta que se haya aprobado la recepción definitiva o hasta que se hayan satisfecho 
las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista 
con el Comitente o con terceros con motivo de las  obras contractuales. 
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6.5 - Revocación de la adjudicación 
 
 Si dentro del plazo establecido en al Art. 6.3 el Adjudicatario no estuviere en 
condiciones de suscribir el Contrato, o vencido el plazo del Art. 6.7 no concurriere al acto de 
firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el Comitente podrá, sin intimación previa, revocar 
la adjudicación y proceder a ejecutar la garantía de oferta. Tal decisión no dará derecho al 
Adjudicatario a reclamo de ningún tipo. 
 En esas circunstancias el Comitente, podrá adjudicar la licitación a la oferta que 
hubiera resultado evaluada como la segunda más conveniente. 
 
6.6 - Impugnación de los actos administrativos 
 
 Los actos administrativos dictados en los procedimientos de contratación y de 
ejecución de los contratos en el marco del presente pliego podrán ser impugnados mediante 
la interposición de los recursos establecidos en la Ley Nº 5348 de Procedimientos 
Administrativos. 
 
6.7 - Formalización del Contrato 
 
 El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del 
Comitente, dentro de los siete (7) días hábiles administrativos de la fecha de presentación, 
por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en el ítem 6.3. 
 Toda la documentación que integre el contrato, deberá ser o estar firmada por las 
partes en el acto de suscribir el contrato propiamente dicho. Una vez firmado, el Comitente 
entregará al Contratista, sin cargo, un ejemplar del mismo y una copia, autorizada por el 
primero, de la totalidad de la documentación contractual. 
 El Contratista procederá al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato 
en la jurisdicción del Comitente, debiendo presentar a este último la constancia de tal pago, 
para la prosecución del trámite administrativo, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores 
a la firma. 
 
7 - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
7.1 - Domicilios legales de las partes y notificaci ones 
 
 El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad especificada en el Pliego 
de Condiciones Particulares y mantenerlo durante la vigencia del contrato. Los cambios de 
domicilio de una de las partes, deberán ser notificados por escrito a la otra. Esta obligación 
subsistirá para el Contratista hasta después de aprobada la recepción definitiva de la obra 
contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o 
cualquier otra deuda de este hacia el Comitente. 
 En la misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio 
de domicilio haya tomado estado público en razón de publicaciones o avisos periodísticos. 
 Toda notificación será válida en el domicilio que figure en el contrato o en el 
modificado que haya sido notificado fehacientemente a la parte emisora de la misma. 
 Todas las notificaciones entre las partes serán por escrito y en idioma español. 
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 Si el Pliego de Condiciones Particulares adoptare como medio de notificación el fax u 
otro equivalente, las notificaciones efectuadas por ese medio se considerarán válidas y 
fehacientes. 
 
7.2 - Instrumentos contractuales y documentación ac cesoria 
 
 Serán documentos integrantes del contrato, sin que el orden de enunciación 
represente prelación de unos sobre otros, todos los documentos contenidos en el Pliego de 
la Obra y los producidos hasta la formalización del contrato, a saber: 
 

a) Memoria Descriptiva. 
b) Este Pliego de Bases y Condiciones Generales 
c) Pliego de Condiciones Particulares y sus complementarios y aclaratorios 
d) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
e) Pliegos de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y Particulares (Plan 

de Gestión Ambiental) 
f) Permisos y autorizaciones, para la ejecución de la obra, emitidos por las 

autoridades provinciales y la Municipalidad de Cafayate. 
g) Estudio de Impacto Ambiental y Social de la obra  
h) Cómputos Métricos y Presupuestos 
i) Planos y Planillas de obra 
j) Toda otra documentación que integre el pliego de la obra 
k) Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la 

licitación que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados 
antes de la fecha de apertura 

l) Documentación de la oferta realizada por el contratista 
m) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado 
n) Instrumento Administrativo de Adjudicación 
ñ) Contrato de obra propiamente dicho 

 
 Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: 
 
 a) Orden de iniciación de los trabajos 
 b) Acta de iniciación de los trabajos 
 c) Ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspección y los restantes registros 

y libros mencionados en 8.3 
 d) Planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la 

ejecución de la obra y los preparados por este que fueran aprobados por aquel 
 e) Documentación de trabajos adicionales o modificaciones ordenados y aprobados 
por el Comitente 
 
7.3 - Orden de prelación de la documentación contra ctual  
 
 De existir discrepancias en la documentación contractual, y en el caso de que las 
mismas no pueden resolverse en el marco de una interpretación lógica y razonable de la 
totalidad de la documentación que integra el pliego, prevalecerá lo dispuesto en el siguiente 
orden: 
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 1) Aclaraciones y comunicaciones efectuadas por el Comitente 
 2) Memoria descriptiva 
 3) Pliegos de Condiciones 

a) Aclaratorios y Complementarios 
b) Particulares 
c) Generales 

 4) Pliegos de Especificaciones 
a) Aclaratorios y Complementarios 
b) Particulares 
c) Generales 

 5) Planos 
a) De detalles o específicos 
b) Generales 

 6) Planillas de Locales 
 7) Cómputos y Presupuesto 

a) Presupuesto 
b) Cómputos 
c) Análisis de Precios 

 
 En la determinación de cantidades y dimensiones el orden de prevalencia, siempre 
que no resulte contrario a una lógica interpretación de la obra, será el siguiente: 
 
 1) Leyenda en letras 
 2) Leyenda en números 
 3) Escala 
 
7.4 - Cesión del Contrato 
 
 El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Comitente, en 
todo o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin 
autorización expresa del Comitente. 
 En ningún caso se aceptarán cesiones o transferencias de contratos en los que el 
cedente haya ejecutado menos del 20% del monto total del contrato vigente a la fecha de la 
solicitud, salvo que se haya autorizado otro porcentaje en la documentación del contrato 
original. 
 La transferencia, cesión, asociación u otra forma de incorporación de un tercero al 
contrato, solo podrá autorizarse en carácter de excepción y en casos plenamente 
justificados, cuando el tercero reúna por lo menos iguales condiciones que el contratista 
original en lo que respecta a: solvencia técnica, financiera, capacidad y eficiencia. 
 Cuando la transferencia sea total a favor de un solo cesionario, este sustituirá al 
contratista original, quien quedará liberado de todas sus obligaciones y responsabilidades, y 
subrogados sus derechos, una vez que la transferencia haya sido aprobada por la autoridad 
competente y se encuentren cumplimentados todos los recaudos y garantías exigidos en el 
presente pliego y en el de condiciones particulares. 
 Hasta tanto el tercero no tome posesión efectiva de la obra a su cargo, el contratista 
original continuará con el cumplimiento adecuado del contrato. La Inspección de la obra 
labrará un acta con la firma del contratista original y del tercero que se incorpore, en donde 
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constará la fecha a partir de la cual el primero, en caso de cesión total del contrato, se 
encuentra liberado de sus obligaciones. 
 El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Comitente 
para rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantía, sin perjuicio de otro tipo de 
sanciones que correspondieren por aplicación de las normas vigentes para la contratación. 
 
7.5 - Subcontratación 
 
 El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, para ello 
deberá obtener la previa conformidad del Comitente, salvo que el subcontratista haya sido 
presentado, a requerimiento del P.C.P. u otro instrumento, como parte de la propuesta 
aceptada por el Comitente. 
 La autorización para subcontratar deberá ser solicitada por escrito a la Inspección 
indicando los trabajos a subcontratar, nombre del Subcontratista, forma de contratación, 
referencias, antecedentes del mismo y toda otra información que solicite el Comitente. 
 En los casos que por sus características o magnitudes el Comitente considere 
conveniente podrá exigir que los subcontratistas se encuentren inscriptos en el Registro de 
Contratistas y tengan capacidad suficiente otorgada por el mencionado Registro para la 
ejecución de las tareas a subcontratar. 
 Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que 
rijan para la ejecución de la obra para el Contratista, no creando al Comitente obligación ni 
responsabilidad alguna. 
 Ningún subcontrato autorizado por el Comitente eximirá al Contratista del 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades técnicas, laborales, impositivas, 
previsionales, etc. a su cargo. Tampoco establecerá relación directa entre los subcontratistas 
y la Inspección de Obra o el Comitente. 
 La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al 
Contratista como si las ejecutara directamente. 
 Si el Contratista subcontratara sin autorización del Comitente se lo considera en 
situación similar a la descripta en el último párrafo del artículo anterior, siendo pasible de las 
medidas y penalidades allí establecidas. 
 
7.6 - Vigencia del contrato 
 
 El contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo por las partes 
y solo se extinguirá por rescisión o por la recepción definitiva de las obras aprobada por 
autoridad competente. 
 
7.7 - Responsabilidad por infracciones 
 
 El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las leyes, decretos, 
disposiciones, ordenanzas, reglamentos nacionales, provinciales, municipales o de otro tipo, 
vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de 
multas y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas 
disposiciones. 
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7.8 - Legislación a aplicar 
 
 Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanentes o no, 
argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de 
cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existentes 
en la República Argentina y vigentes en el lugar de ejecución de las obras para cualquier 
actividad que tuviera que ver con el objeto del contrato. 
 
7.9 - Invariabilidad de los precios contractuales 
 
 Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo la situación descripta 
en el Art. 40 de la Ley 6838 y contemplada en el Art. 11.7 del presente pliego.  
 Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
contrato y para las cuales no se hubiere establecido ítem o partida en el mismo, se 
consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios 
contractuales. 
 
7.10 - Daños y perjuicios ocasionados por acciones del Comitente 
 
 El Comitente soportará daños y perjuicios, incluyendo prórrogas del plazo contractual 
originados por paralizaciones totales o parciales de las obras, cuando estas sean 
consecuencia de su culpa o de sus órdenes. 
 En esta situación se encuadrarán los actos del poder público posteriores a la licitación 
y no previstos en la documentación de la misma, que se compruebe fehacientemente que 
han determinado la paralización de las obras. 
 En ningún caso podrá considerarse entre los daños y perjuicios ocasionados y sujetos 
a reconocimiento por parte del Comitente el lucro cesante ni los posibles daños emergentes. 
 
7.11 - Daños y perjuicios ocasionados por el Contra tista 
 
 El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origine al Comitente y a 
terceros por dolo, culpa o negligencia.  
 El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones 
necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas, al Comitente y a 
terceros. 
 El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta 
exclusiva del Contratista, salvo que este demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor. 
 Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de la obra, e 
incluirán a los trabajos que se realicen durante el período de garantía. 
 El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido 
satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar. 
 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros 
(personas, instalaciones o bienes), el Contratista lo comunicará al Comitente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relación circunstanciada de los hechos y 
procederá a reparar y/o indemnizar a su exclusivo cargo el daño producido, presentando 
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además, dentro de los cinco (5) días subsiguientes al hecho, copia de la denuncia formulada 
a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado el seguro contra terceros. 
 
7.12 - Sistemas patentados 
 
 Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos 
patentados, deberá presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen 
a emplear dichos sistemas o procedimientos. 
 Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, 
equipos y/o procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los 
precios del contrato. 
 El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan 
ante él o ante el Comitente por uso indebido de patentes. 
 Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la 
patente, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el 
Comitente lo considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista deberá 
mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que 
correspondan para su empleo. 
 En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la 
Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo a cualquier crédito que el 
Contratista tenga en relación a la obra o a las garantías o fondo de reparo de la misma sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan por incumplimiento. 
 
7.13 - Garantía de materiales y trabajos 
 
 El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las 
degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de cualquier tipo de 
causa, excepto su uso normal y razones de fuerza mayor debidamente probadas. En 
consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos 
quedará exclusivamente a su cargo. 
 
7.14 - Plazo para reclamaciones 
 
 Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación ante el Comitente no se 
establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el de Condiciones 
Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho 
que las motiven, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente con determinación 
de valores, especies, etc. dentro de los treinta (30) días de producido el hecho. 
 Todo reclamo que no cumpliera con los plazos y condiciones aquí establecidas será 
rechazado sin más trámite, perdiendo el contratista todo derecho al respecto. 
 
7.15 - Divergencias en la interpretación de la docu mentación contractua l 
 
 Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretación de la 
documentación contractual será resuelta, en primera instancia, por la Secretaría de 
Financiamiento, pudiendo el Contratista recurrir la misma según lo establecido en el Art. 6.6 
del presente Pliego. 
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 En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que 
existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos. Si así lo hiciere 
se hará pasible de multa según lo establece el Capítulo 14 de este Pliego. 
 Para la interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden 
de prelación establecido en el Art. 7.3 del presente Pliego. 
 
8 - INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
8.1 - Inspección de los trabajos 
 
 La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de 
trabajos y prestación de los servicios contratados con el Contratista estará a cargo del 
personal permanente o eventual que el Comitente designe al efecto y que constituirá la 
Inspección de las obras. 
 El Inspector designado será el representante del Comitente en las obras y a él deberá 
dirigirse el contratista para presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, 
relacionados con la obra. 
 Antes de la iniciación de los trabajos la Secretaría de Financiamiento designará la 
Inspección de Obra y notificará por escrito al Contratista, consignando nombre y funciones 
del personal integrante de la misma. 
 
8.2 - Atribuciones de la Inspección 
 
 La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos 
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 
ejecución, materiales, maquinarias y demás elementos afectados al desarrollo de la obra. 
 El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre clase y 
calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y ejecución de trabajos 
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de materiales 
que no respondan a lo especificado en la documentación contractual. 
 El Contratista y su personal están obligados a cumplir las instrucciones y órdenes 
impartidas formalmente por la Inspección y deberán facilitarle en forma amplia y sin reservas 
el cumplimiento de su cometido. La inobservancia de esta obligación o actos de cualquier 
índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible al responsable de su inmediata 
expulsión del área de la misma y al Contratista de las sanciones previstas en este Pliego. 
 La Inspección posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y 
procedimientos y podrá ordenar el retiro del área de la obra de materiales no aprobados y la 
demolición y reconstrucción de los trabajos rechazados. 
 Los funcionarios de la Secretaría de Financiamiento, debidamente autorizados, 
tendrán las mismas atribuciones que la Inspección, en lo que respecta a acceso a la obra, 
depósitos, oficinas y pedidos de informes. 
 
8.3 - Registros y libros de uso obligatorio en obra  
 
 A los efectos de registrar las actuaciones y comunicaciones de la Inspección y el 
Contratista se llevarán los siguientes registros, salvo indicación en contrario del P.C.P: 
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1) Actas 
2) Ordenes de Servicio 
3) Notas de Pedidos 
4) Mediciones 
5) Libro Diario 

 
 A tales efectos, el Contratista antes de iniciar la obra proveerá sin cargo a la 
Inspección registros encuadernados en forma de bloc, con tapas duras y hojas rayadas y 
foliadas, compuestos de dos hojas móviles y una fija por folio, según modelo que le 
entregará la Inspección y en las cantidades y con los folios que la misma indique. 
 La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector 
y el Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que 
contiene y el objeto del mismo. 
 La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará en forma legible. 
No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se 
encuentren debidamente salvadas. El papel carbónico a utilizar deberá garantizar la lectura 
de todas las copias. 
 Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser 
aclaradas perfectamente mediante sello. 
 Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, 
deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra 
"Anulado" tanto en el original como en todas las copias. Todos los registros deberán 
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados 
por su número. 
 
8.4 - Registro de Actas 
 
 Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las 
obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, 
desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario 
consignar.  
 El Libro de Actas deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección 
y solo será usado por ésta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. 
 
8.5 - Registro de Órdenes de Servicio 
 
 En este registro se asentarán las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la 
Inspección imparta al Contratista. 
 Solo será usado por la Inspección o por el personal del Comitente debidamente 
habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la Inspección. 
 Extendida la orden de servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al 
representante del Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a 
tales efectos el original y todas las copias, dentro de los dos (2) días del requerimiento de la 
Inspección. Con la firma queda el Contratista notificado de la Orden de Servicio a todos sus 
efectos, siendo la negativa a firmarla pasible de las sanciones previstas en el presente 
Pliego. 
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 No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista 
que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 
órdenes de servicio habilitado a tal efecto. 
 En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse 
la misma, el incumplimiento de dicho plazo hará pasible al contratista de la aplicación de las 
multas previstas en el capítulo 14 del presente Pliego. 
 
8.6 - Registro de Notas de Pedido 
 
 Este registro será llevado por el Contratista y en él se extenderán los pedidos, 
reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección. Esta 
firmará conjuntamente con el Contratista y su Representante Técnico, o solo con su 
Representante Técnico, todas las Notas de Pedido que se extiendan. La firma de la 
Inspección certificara la notificación y recepción de las copias, quedando el original en poder 
del Contratista. 
 No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la 
Inspección que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del 
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. 
 
8.7 - Registro de Mediciones 
 
 Este registro será llevado por la Inspección y se detallarán en el todas las mediciones 
que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que 
deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. A criterio de la Inspección, 
cuando de acuerdo a la magnitud de la obra solo se realicen actas de medición para 
certificados de obra, podrá unificarse con el de Libro de Actas. 
 Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección y por el Representante 
técnico del Contratista. 
 Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los 
valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección, 
el duplicado se entregará al Contratista, y a las restantes copias se les dará el destino que 
indique la Inspección. Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección. 
 
8.8 - Libro Diario 
 
 Este libro será llevado por la Inspección cuando así lo exija el P.C.P. o cuando a 
criterio de la Secretaría de Financiamiento o de la misma Inspección, teniendo en cuenta la 
naturaleza y magnitud de la obra, lo consideren conveniente. 
 El libro permanecerá en poder de la Inspección la obra y en él la misma hará constar 
diariamente los siguientes datos, que refrendará con su firma: 
 
 Fecha 
 Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos 
 Movimiento de equipos; 
 Frentes de trabajo y su ubicación 
 Trabajos que se ejecutan en ese día; 
 Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados 
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 Nombres de personas que visiten o supervisen la obra 
 Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc. 
 Ensayos o pruebas realizadas; 
 Presencia o ausencia del Representante Técnico; 
 Cualquier otro dato que se considere de interés. 
 
8.9 - Significación y alcance de las órdenes de ser vici o 
 
 Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones de contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda 
trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
 El incumplimiento total o parcial de una Orden de Servicio por parte del Contratista lo 
hará pasible a las sanciones previstas en este Pliego 
 Aún cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio, emitida en legal 
forma, exceda los términos del contrato, deberá notificarse de ella haciendo constar su 
disconformidad. Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde su notificación deberá 
presentar por Nota de Pedido las argumentaciones que le asisten para observar la Orden de 
Servicio. Si la presentación no fuera realizada en la forma y plazo indicados el Contratista 
perderá todo derecho a formular posteriores reclamos. 
 Las observaciones a una Orden de Servicio no eximen al Contratista de su obligación 
de cumplirla, sin perjuicio del reconocimiento de las compensaciones o indemnizaciones 
ciertas, determinadas y probadas, en el caso de constatarse que hubo exceso en la orden 
conforme al contrato, y se resolvieren favorablemente las observaciones presentadas por el 
Contratista en tiempo y forma. 
 Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será resuelta, en 
primera instancia, por la Inspección, si esta reiterara o ratificara la orden, la misma deberá 
ser cumplida. En caso de falta de repuesta por parte de la Inspección en el plazo de diez 
(10) días hábiles, se considerara ratificada la Orden que suscitara la discrepancia. 
 El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando 
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la  Inspección. Si así lo hiciera se hará 
pasible de la aplicación las sanciones establecidas al respecto en este pliego. 
 
8.10 - Documentos que el Contratista debe guardar e n la obra 
 
 El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los 
instrumentos contractuales y documentación accesoria, según listado del Art. 7.2 de este 
Pliego, a efectos de facilitar el debido contralor y supervisión de los trabajos que se ejecuten. 
 
9 - EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y PERSONAL 
 
9.1 - Responsabilidad del Contratista 
 
 El Contratista es responsable por la ejecución de las obras y responderá por los 
daños que se ocasionen como consecuencia de las tareas que desarrolle, ya sean estos al 
Estado, el Comitente, los obreros o terceros. 
 La Recepción Definitiva de las obras y la devolución de fondos de reparo y garantías 
al Contratista, no liberan a éste de las responsabilidades que establece el artículo 1273 del 
Código Civil y Comercial. 
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9.2 - Representante técnico del Contratista 
 
 El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y deberá contar en 
la misma con un Representante Técnico con título profesional de especialidad acorde con 
los trabajos a realizar, con habilitación acordada por el Consejo o Colegio Profesional 
competente. 
 El Representante técnico representará al Contratista ante la Inspección y tendrá a su 
cargo la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica sobre su ejecución según lo 
estipulado en la documentación del contrato. 
 Salvo disposición en contrario del P.C.P. el Representante Técnico del Contratista, 
tiene la obligación de permanecer en las obras durante las horas de trabajo, para ejercer su 
función en todo momento en que se ejecuten trabajos. 
 Toda actuación del Representante Técnico obliga al Contratista en las consecuencias 
económicas y contractuales derivadas de la misma. El Contratista no podrá discutir la 
eficacia o validez de los actos ejecutados por su Representante Técnico en la obra, sin 
perjuicio de las acciones que en su contra pudiera ejecutar. 
 A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el 
Representante técnico está autorizado para suscribir toda comunicación y documentación 
técnica generada durante la ejecución de la obra.  
 La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico, hará pasible al 
Contratista de la aplicación de las sanciones previstas en este Pliego. 
 La Inspección podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 
cuando causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan. El 
reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo y 
contar con la aceptación expresa del Comitente Deberá asumir sus funciones en el término 
de cinco (5) días contados desde la emisión de la orden de reemplazo. 
 
9.3 - Personal del Contratista 
 
 El Contratista sólo empleará personal competente en las respectivas especialidades y 
categorías y en suficiente número para garantizar la correcta ejecución de la obra y el 
normal estricto cumplimiento del plan de trabajos y las especificaciones del contrato. 
 Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá 
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala 
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los 
trabajos. 
 La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal de 
la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a 
partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos 
posteriores del personal afectado o del Contratista. 
 
9.4 - Cumplimiento de la legislación laboral y prev isional 
 
 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación 
vigente en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de 
trabajo y toda otra norma o convenio que se establezca durante la ejecución de las obras, 
entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. 
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Debiendo presentar, cuando la Inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a 
fin de acreditar su cumplimiento. 
 El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por 
los convenios laborales, debiendo mantener al día el pago a todo el personal empleado en la 
obra dando estricto cumplimiento a las disposiciones de los convenios, laudos y leyes 
vigentes sobre la materia, siendo considerada falta grave el incumplimiento de tales 
obligaciones y motivo de la aplicación de las sanciones previstas en la legislación y este 
Pliego. 
 En caso de que la Inspección comprobare que el Contratista  no mantuviere al día el 
pago del personal afectado a la obra o no hubiere ingresado los aportes y contribuciones 
previsionales, sociales, gremiales o de otra naturaleza, podrá solicitar la suspensión del 
pago de los certificados hasta tanto se normalice la situación, perdiendo derecho al reclamo 
de intereses por la demora durante ese período. 
 El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán 
puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente. 
 
9.5 - Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 
 
 El Contratista está obligado a dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones 
sobre Accidentes de Trabajo e Higiene y Seguridad vigentes a la fecha de licitación y a todas 
aquellas que sobre el particular se dicten con posterioridad y que tengan vigencia durante el 
periodo de ejecución del contrato. 
 Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, 
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la 
legislación citada. 
 El Contratista deberá comunicar de inmediata a la Inspección cualquier accidente o 
daño que sufra el personal o terceros, aportando datos sobre: identidad, daños, auxilios 
practicados, intervención policial, testigos, lugar, hora, circunstancias y causas que 
produjeron el accidente. 
 Es obligatorio para el Contratista tener en la obra un botiquín con los medicamentos y 
útiles de curación que se requieran para los primeros auxilios en casos de accidentes o 
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 
 
10 - EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
10.1 - Ejecución de la obra por el Contratista 
 
 El Contratista deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones relativas a la 
ejecución de los trabajos contratados: 
 

a) Estudiar minuciosamente la totalidad de la documentación de la obra antes de dar 
comienzo a los trabajos y formular por escrito las observaciones que tuviere o 
aclaraciones que necesitare respecto de esta. Si así no lo hiciere será responsable 
de la mala o equivocada ejecución de los trabajos por errores u omisiones de la 
documentación, corriendo a su cargo la demolición, reacondicionamiento y/o re 
ejecución de los mismos, sin derecho a resarcimiento alguno. 
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b) Ejecutará los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la documentación 
contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles 
necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno. 

c) Tener a su exclusivo cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos 
los materiales, equipos y herramientas, como así también la provisión de la mano 
de obra y todo otro personal, administrativo, técnico, profesional, etc., necesario 
para la realización correcta y completa de la obra contratada. 

d) Realizar a su costo todos los trabajos y gestiones tendientes a contar en tiempo y 
forma con los servicios necesarios para la ejecución de la obra y su posterior 
funcionamiento. 

e) Disponer fuera de la obra en lugares habilitados del material sobrante de las 
demoliciones, remociones, excavaciones, rellenos y realizar cualquier otra 
provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que sin 
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras 
queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte 
de construir. 

e) Realizar cualquier otra provisión, trabajo o servicio que sin estar expresamente 
detallado en la documentación contractual sea necesario para que las obras 
queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte 
de construir. 

f) Montar y/o instalar materiales y/o equipos provistos por terceros cuya obligación de 
ejecución esté prevista en los pliegos 

 
10.2 - Iniciación de la obra 
 
 El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita 
emanada del Comitente. 
 El Comitente impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de 
sesenta (60) días a partir de la fecha de la firma del contrato. 
 La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa 
debidamente justificada, otorgará derecho al Contratista a rescindir el contrato. 
 El plazo para iniciar la obra estará fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y no 
será superior a los quince (15) días contados desde la notificación de la orden de iniciación o 
dentro del plazo que al respecto fije el Pliego de Condiciones Particulares. 
 No obstante, el Comitente podrá postergar la iniciación de la obra, por un plazo 
máximo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la fecha de firma del 
contrato, vencido dicho plazo, solo podrá realizar nuevas postergaciones con la aceptación 
expresa del Contratista. 
 Asimismo el Contratista, cuando existan razones justificadas, podrá solicitar la 
prórroga del inicio de la obra, solicitud que se tratara de similar forma a la establecida para 
las ampliaciones del plazo de obra en el artículo 10.5 de este Pliego. 
 Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el acta respectiva. 
Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en el Plan 
de Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podrá cumplir la función de Acta de Inicio de los 
trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de éste carácter. 
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10.3 - Entrega del terreno 
 
 Impartida la orden de inicio, la Inspección fijará la fecha para la realización el Acta de 
Replanteo; de acuerdo a lo que establezca el P.C.P., el Plan de Trabajos aprobado, o de 
acuerdo con el Contratista; según corresponda. Asimismo procederá a la entrega del/los 
terreno/s o lugar/es donde se realizarán las obras y/o se instalarán los obradores. La entrega 
se formalizará mediante acta, en la que se dejará constancia del día establecido para 
verificar y labrar el Acta de Replanteo. 
 A solicitud del Contratista, el Comitente podrá, a su exclusivo juicio, proceder a la 
entrega de los terrenos antes de la iniciación formal de las tareas de replanteo, siempre que 
ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras condiciones contractuales. 
 
10.4 - Plazo de ejecución de la obra 
 
 El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. 
Comenzará a computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el acta 
respectiva y finalizará en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al 
Comitente que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser 
recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y 
que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras correctamente ejecutadas y en 
condiciones de ser recibidas. 
 
10.5 - Prórroga del plazo para la ejecución de la o bra 
 
 El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del contrato dentro 
del/los plazo/s estipulado/s en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prorrogas debidamente solicitadas y 
justificadas por el Contratista y aprobadas por el Comitente. 
 A los efectos del otorgamiento de dichas prorrogas solo se tomarán en consideración, 
las siguientes causas, documentadas y probadas fehacientemente: 
 
 a) Mayor cantidad de obra o modificaciones no previstas ordenadas por el Comitente 

en legal forma, siempre que la ejecución de éstas determine un incremento del 
plazo total contractual. 

 b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, 
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación 
o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste; 

 c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevé el Art. 
39º de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064. 

 d) Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, 
materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las 
obras e incidan sobre el plazo de ejecución. 

 e) Otras demoras imputables fehacientemente al Comitente u otros Contratistas del 
Comitente, si los hubiere. 

 
 Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la 
Inspección, dentro de los diez (10) días hábiles de la producción o terminación del hecho o 
causa que las motiva. Transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración. 
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 El Contratista deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre el 
desarrollo en el tiempo de cada uno de los Ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis 
para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición 
de las distintas causales que invoque. Debiendo además, en todos los casos, acompañar las 
modificaciones que propone al Plan de Trabajos, basadas exclusivamente en las causales 
invocadas  
 El Comitente sustanciará el pedido de prórroga dentro de un plazo de quince (15) 
días, a partir de la fecha de presentación del pedido por parte del Contratista. 
 En caso que el Comitente no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, se 
suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas que pudieran corresponder al 
Contratista hasta que se dicte aquella resolución. 
 En caso de haberse otorgado prórroga del plazo contractual o haberse autorizado 
trabajos suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, y haberse observado 
el Plan de Trabajos presentado por el Contratista, deberá  presentar uno nuevo para su 
aprobación, salvando las observaciones realizadas, dentro de los cinco (5) días hábiles 
administrativos de notificado de la prórroga o de la aprobación de los trabajos adicionales o 
modificaciones. 
 
10.6 - Seguros 
 
 El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y aceptadas 
por el Comitente, los servicios de seguro contra todos los riesgos que requiera la obra. 
 Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de 
los siguientes seguros: 
 

a) Cobertura de riesgos del Trabajo 
b) Responsabilidad Civil por daños a terceros 
c) Los que con tal carácter indique el P.C.P. 

 
 Además de los indicados precedentemente el P.C.P. podrá establecer otros seguros 
obligatorios, los que serán especificados en el mismo, como ser: 
 

d) Accidentes del personal del Comitente 
e) Accidentes de los equipos asignados a la obra 
f) Todo otro riesgo de la construcción  

 
 La cobertura de riesgos y accidentes del trabajo deberá cubrir al personal de todo tipo 
y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u 
otras dependencias integradas a la obra. 
 De exigirlo el P.C.P. el personal permanente y/o eventual del Comitente en obra 
deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes. Dicho pliego 
establecerá los alcances de la póliza, la cantidad de personas y monto de las primas. 
 Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá 
entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro de los tres 
(3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. 
 Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el 
que dará su aprobación, antes de la firma del contrato o antes de iniciarse las obras, según 
corresponda. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, 
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como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, 
perdiendo éste el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al 
Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de 
cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos y de las sanciones 
establecidas en este pliego. 
 En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá 
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 
 
10.7 - Prestaciones para la Inspección  
 
 El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, 
para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a los requisitos que se consignen en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 Las oficinas estarán dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello sea 
posible, y el Contratista las mantendrá en perfecto estado de higiene. 
 Donde existan líneas públicas de teléfonos o servicios celulares y e P.C.P. exija la 
provisión de local para la inspección, el Contratista estará obligado a instalar un aparato 
telefónico para uso exclusivo de la Inspección. 
 El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en 
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 
relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que 
ésta lo solicite. 
 El Contratista brindará las mismas facilidades de trabajo a los funcionarios 
autorizados de la Secretaría de Financiamiento, para el ejercicio de sus tareas. 
 
10.8 - Movilidad para el Comitente 
 
 El Pliego de Condiciones Particulares indicara las características y tipo de movilidad 
que deberá proveer el Contratista al Comitente. Cuando la magnitud de la obra lo justifique 
podrá indicar la obligatoriedad de la entrega de vehículos, estableciendo las condiciones de 
la prestación. En ese caso, dentro de los treinta (30) días de notificada la orden de iniciación 
de los trabajos, el Contratista entregará, el o los vehículos que se estipulen. 
 El vehículo estará en poder del Comitente, salvo indicación en contrario del P.C.P., 
hasta la recepción definitiva de las obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista 
en el estado en que se encuentre. 
 
10.9 - Replanteo de la Obra 
 
 En la fecha y hora fijados por la Inspección de acuerdo a las previsiones de este 
pliego y el P.C.P., el Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a 
los planos del proyecto y establecerá  puntos fijos de amojonamiento y nivel.  
 Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, 
que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de las 
mismas, para lo cual recabará del o los organismos que correspondan la documentación 
técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las mencionadas 
instalaciones. 
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 El replanteo será controlado por la Inspección pero en ningún caso quedará el 
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de 
replanteo con respecto a planos de obra y errores que pudieran deslizarse. Una vez 
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e 
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo y 
fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los 
gastos emergentes, inclusive gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la 
Inspección que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial. 
 La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por la 
Inspección al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 
originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 
enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 
 El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y niveles correspondientes. 
 El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido 
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la obra, la fecha del acta 
inicial del mismo será la única válida a efectos de computar el plazo contractual. 
 De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por la 
Inspección y el Representante Técnico del Contratista y se confeccionará el correspondiente 
plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la 
primera. 
 La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no 
concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspección dará lugar a las 
sanciones previstas en este pliego. 
 
10.10 - Medidas de mitigación 
 
 Las condiciones de mitigación durante la realización de los trabajos son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista y deberán responder a las leyes y normas vigentes en la 
materia y  a las  estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares, en el de 
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y en el de Especificaciones Técnicas 
Ambientales Particulares (Plan de Gestión Ambiental).. 
 
10.11 - Acopios 
 
 El Contratista podrá realizar acopios de materiales en obra siempre que los mismos 
estén destinados a la misma, pero solo se certificarán aquellos que figuren expresamente en 
el listado de Ítems o partidas como materiales a proveer o bien cuando figuren en el Pliego 
de Condiciones Particulares como materiales a acopiar. La certificación se realizará de 
acuerdo a las normas del artículo 12.5 del presente Pliego y las que establezca el 
mencionado P.C.P. 
 
10.12 - Derechos y obligaciones del Contratista con  respecto a servicios públicos  
 
 El Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación, las gestiones pertinentes 
ante las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, cloacas, gas, electricidad, 
teléfonos, transporte, etc.), para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que 
obstaculicen la realización de las obras, quedando a su cargo los trámites respectivos. 
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 En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o 
remoción a efectuar, su importe será abonado por el Contratista, salvo indicación en 
contrario del P.C.P. En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las 
instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Comitente. 
 Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del 
Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del 
trámite o ejecución de las tareas que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como 
causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. 
 Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las 
excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien será el 
único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, 
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran 
ejecutarse. 
 Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que 
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos. 
 
10.13 - Obras a realizar en terrenos en jurisdicció n de reparticiones públicas 
 
 Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones 
públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vías férreas, rutas 
camineras, canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las gestiones 
ante los organismos respectivos de los permisos para llevar a cabo las obras. Estarán a 
cargo del Contratista todos los derechos o tasas que correspondan abonar para la obtención 
de tales permisos. 
 Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del 
Contratista en realizar las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal 
para el otorgamiento de prórroga de plazo. 
 En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean motivo de 
preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y 
aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservación.  
 
10.14 - Relaciones con otros Contratistas 
 
 El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos 
ejecutados por él y de los que el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de 
otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 
Inspección. 
 La vigilancia general de la obra, salvo disposición expresa del P.C.P., quedará a 
cargo del Contratista principal, entendiéndose como tal al de mayor monto contractual.  
 Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por 
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente 
cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar. 
 
10.15 - Obrador 
 
 El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones, cobertizos, 
depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. 
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Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras y su 
ejecución, mantenimiento y posterior retiro estarán a cargo exclusivo del Contratista.  
 Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de 
conservación e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de 
conexión y consumo de electricidad, agua, cloacas y cualquier otro servicio. 
 La Inspección, cuando lo estime necesario y con causa fundada, podrá exigir al 
Contratista el cambio de ubicación o modificación de las construcciones del obrador, sin que 
esto de lugar a reconocimiento alguno o ampliación del plazo de obra 
 El Pliego de Condiciones Particulares o el de Especificaciones Técnicas Ambientales 
Generales o el de  Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (Plan de Gestión 
Ambiental) establecen las especificaciones correspondientes a estas construcciones. 
 
10.16 - Carteles 
 
 El Contratista colocará en la obra dentro de los quince (15 ) días hábiles de impartida 
la Orden de Inicio, carteles del tipo, dimensiones y materiales que indique el Pliego de 
Condiciones Particulares en la cantidad que éste establezca. 
 El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este 
concepto como así también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras, edificios y en 
general en cualquier lugar del predio de la obra, de elementos de publicidad que no hayan 
sido autorizados debidamente por el Comitente. 
 
10.17 - Cierre de las obras 
 
 El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con 
las reglamentaciones municipales en vigor o en la forma y extensión que determine el Pliego 
de Condiciones Particulares, si este establece requerimientos superiores a las 
reglamentaciones. 
 El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o 
material aprobado por la Inspección. Las puertas que se coloquen estarán provistas de los 
medios para cerrarlas perfectamente y al abrirse no deberán interferir las circulaciones 
públicas. 
 La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la 
Inspección, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten 
para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 
 En caso de incumplimiento de las disposiciones sobre cierre de obras, el contratista 
será pasible de las sanciones establecidas en este pliego, sin perjuicio de disponer el 
Comitente la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 
 
10.18 - Vigilancia de las obras 
 
 En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para asegurar la vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o 
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá 
establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro (24) horas 
del día. 
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 Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores 
de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares, o en caso de silencio de éstos, 
los que indique la Inspección. 
 La adopción de las medidas enunciadas en este articulo, no eximirá al Contratista de 
las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
 La responsabilidad del Contratista será la de locador de obra en los términos del 
Código Civil y la misma cubrirá también hechos y actos de subcontratistas y personal de los 
mismos. 
 En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Contratista será pasible 
de las sanciones previstas en este pliego, sin perjuicio de disponer el Comitente la 
realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 
 
10.19 - Señalamiento y prevención de accidentes 
 
 El Contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias en todas aquellas 
partes de la obra donde puedan producirse accidentes, entre ellas instalar señales 
reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la noche luces de peligro y otros 
medios idóneos, en todo sector de la zona de la obra donde exista peligro o indique la 
Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de luces de peligro o señales 
luminosas durante toda la noche. 
 El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se 
compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las 
disposiciones contenidas en este articulo son de carácter permanente hasta la recepción 
provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún 
después de dicha recepción. 
 La responsabilidad de Contratista será la del locador de obra en los términos del 
Código Civil y la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los 
mismos. 
 En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Contratista será pasible 
de las sanciones previstas en este pliego, sin perjuicio de disponer el Comitente la 
realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista. 
 
10.20 - Agua para la construcción 
 
 El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las 
obras y en todos los casos ser costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán las 
gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de 
instalación, tarifas, etc. 
 Fuera de los radios servidos por red pública, las obras o sistemas que se adopten 
para la provisión estarán a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido dentro 
de los precios contractuales. En estos casos deberá presentar muestras de agua a la 
Inspección para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista. 
 
10.21 - Energía eléctrica para la construcción 
 
 Salvo disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, las gestiones 
ante quien corresponda, conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a 
cargo del Contratista así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario 
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erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía 
eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista 
deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado 
y/o el accionamiento de equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 
 Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los 
equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su 
absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no 
pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prorrogas del plazo 
contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc.. 
 
10.22 - Materiales, abastecimiento, aprobación, ens ayos y pruebas 
 
 El Contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios que aseguren la 
buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en 
forma que no sufran deterioros ni alteraciones. 
 Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, 
deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en la obra. A tal efecto y 
con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de muestras y dispondrá 
los ensayos y análisis necesarios. 
 Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá 
retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección.  Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer 
el retiro de los mismos y su depósito  donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo 
del Contratista, sin perjuicio de las sanciones a las que se hiciera pasible según lo 
establecido en el presente pliego. 
 Los gastos que demande la extracción de muestras, su transporte, ensayos y análisis, 
serán por cuenta del Contratista. 
 El Comitente exigirá la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el 
Legajo de Licitación como "Materiales sujetos a Inspección en fábrica". Estas Inspecciones 
serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos que demanden tales 
inspecciones correrán por cuenta del Contratista. 
 La inspección en fábrica deberá ser solicitada por el Contratista no menos de quince 
(15) días antes de iniciarse la fabricación. 
 Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los 
precios contractuales. 
 
10.23 - Equipos y maquinarias sujetas a Inspección  y ensayos en fábrica 
 
 Para los equipos e instalaciones electromecánicas las inspecciones se planificaran 
teniendo en cuenta el Plan de Trabajos aprobado. 
 El Contratista dará comienzo a la fabricación, comunicando tal circunstancia por Nota 
de Pedido al Comitente, a los efectos de que éste trámite el envío del personal que estará a 
cargo del control de la misma.  
 Salvo indicación en contrario del P.C.P. no podrán aceptarse equipos o instalaciones 
a fabricarse que no hayan sido inspeccionados en su proceso de fabricación, por cuya 
razón, en caso de no presentarse el Inspector una vez efectuada la comunicación por el 
Contratista, éste deberá insistir por Nota de Pedido ante el Comitente, hecho lo cual y de no 
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presentarse la inspección podrá encarar la fabricación. La falta de inspección del proceso de 
fabricación no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad y eficacia del 
producto terminado. 
 El /los funcionarios del Comitente, podrán hacerse presentes en cualquier momento y 
por el tiempo que juzguen necesario, en el lugar de fabricación. 
 Es atribución de la Inspección la aprobación o rechazo de cualquier pieza o 
mecanismo que a su juicio no esté de acuerdo con las cláusulas técnicas contractuales o las 
que exijan las reglas del buen construir. 
 Los ensayos se efectuarán en las fechas fijadas en el Plan de Trabajos, las que 
podrán adaptarse de común acuerdo entre el Contratista y la Inspección, según sea la 
marcha del proceso de fabricación. 
 Los instrumentos con que se realizarán los ensayos serán facilitados por el 
Contratista, no obstante el Comitente se reserva el derecho de rechazarlos e incluso 
reemplazarlos por instrumentos propios. 
 En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto de proyecto como de 
fabricación o montaje, el Contratista deberá reemplazar lo deficiente o proceder a su arreglo, 
según lo indique la Inspección, sin que ello signifique eximirlo del cumplimiento del plazo de 
entrega contractual. 
 Los ensayos se realizarán en la planta de ensayos del fabricante o en la que se 
designe a ese efecto. En todos los casos, los gastos de ensayos estarán a cargo del 
Contratista, incluyendo combustibles, energía eléctrica, materiales, transportes, suministro 
de maquinarias, equipos y elementos para los ensayos y personal necesario para su 
realización. 
 Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, el Comitente podrá aceptar equipos 
o partes constitutivas de los mismos, ya fabricados, los que podrán ser de origen nacional o 
extranjero, con la condición de que sean de producción en serie, de marca reconocida y de 
probada eficiencia en instalaciones similares a las que se licitan. Los oferentes deberán 
especificar en la propuesta, la naturaleza de los materiales y especificaciones mecánicas y 
eléctricas de los equipos ya fabricados, con indicación de las normas que cumplen, como así 
mismo la marca y firma del fabricante. 
 A los efectos de la comprobación de sus datos garantizados, todos los equipos, ya 
sean a fabricar o de fabricación en serie, se someterán, de ser posible, a ensayos de 
funcionamiento previos a la certificación. 
 
10.24 - Calidad de las obras a ejecutar 
 
 El Contratista estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de la 
Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 
contractual. 
 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los 
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren 
inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos 
y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes. 
 El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Contratista de la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la 
demora en terminarlas. 
 La Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 
empleado materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que 
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no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los 
planos de proyecto. 
 En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo 
rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obliga, 
todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del 
plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 
 
10.25 - Vicios en los materiales y obras 
 
 Cuando se sospeche la existencia de vicios en los trabajos realizados, la Inspección 
podrá ordenar las demoliciones y reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento 
de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 
motivo, estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente, siempre 
y cuando la sospecha no haya tenido su origen en una inobservancia del Contratista de las 
obligaciones contractuales. 
 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista 
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la 
fecha de su notificación por medio idóneo. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán 
ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe 
del fondo de reparos o cualquier otro crédito del contratista con motivo de la obra. 
 La recepción definitiva de los trabajos no enervará el derecho del Comitente de exigir 
el resarcimiento de los gastos, daños o perjuicios que le produjeran la demolición y 
reconstrucción de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieren ulteriores 
fraudes. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646 
del Código Civil. 
 
10.26 - Obras Ocultas 
 
 El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de Materiales y Obras 
cuya calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos 
que deban quedar ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, 
debe registrarse por medio de actas. 
 
10.27 - Extracciones y demoliciones 
 
 Si para llevar a cabo la obra, según indiquen los planos y la documentación 
respectiva, fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, las tareas que 
demanden los trabajos, salvo indicación en contario de los pliegos particulares, estarán a 
cargo del Contratista y se consideraran incluidas en el monto del contrato, aunque no estén 
expresamente indicadas en la documentación de la obra. 
 Todos los materiales recuperables provenientes de las demoliciones, salvo 
disposición en contrario de los pliegos particulares de la obra, quedarán de propiedad del 
Comitente, debiendo ser clasificados, estibados y custodiados por el Contratista hasta que la 
Inspección disponga su traslado a depósitos, tarea que estará a cargo del contratista hasta 
una distancia máxima de 20 Km del lugar de la obra. 
 El Contratista deberá dar al material no recuperable proveniente de las demoliciones 
el destino que se determine en los Pliegos Particulares, en caso de silencio de estos, 
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procederá de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspección, trasladando los 
mismos a lugares autorizados. 
 El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor 
científico, artístico, cultural o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos 
deberán ser conservados en el lugar, hasta que la Inspección ordene el procedimiento a 
seguir, previa consulta con las instituciones correspondientes. 
 
10.28 - Unión de obras nuevas con existentes 
 
 Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en 
cualquier forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, 
la reconstrucción de todas las partes removidas y reparación de todos los desperfectos que 
a consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en las partes existentes como así 
también la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para unir adecuadamente las obras contratadas con las existentes. 
 Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, será de la misma 
calidad, tipo y forma a los similares previstos en el contrato o a los existentes en las 
construcciones afectadas, según corresponda, a juicio de la Inspección. 
 En aquellos casos en que las obras afectaren construcciones vecinas, estarán a 
cargo del Contratista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego de Condiciones 
Particulares, la ejecución de apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por 
los reglamentos municipales y normas del arte de construir. 
 
10.29 - Limpieza de la obra 
 
 Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado 
de residuos el sitio de los trabajos. 
 Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la 
Inspección impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera 
cumplimiento a las órdenes recibidas se hará pasible de la aplicación de las sanciones 
previstas en este pliego, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realización de 
los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 
 Los materiales, escombros, desechos, etc., que deban retirarse de la obra se 
acopiaran en lugares adecuados, durante el menor tiempo posible en función de los medios 
de transporte a utilizar, de manera tal que no perturben la ejecución de las obras ni 
produzcan daño alguno. Aquellos que deban retirarse de pisos altos o andamios deberán 
bajarse con medios que garanticen seguridad y limpieza. 
 Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los 
lugares donde se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones 
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo 
cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 
considerará terminada la obra. 
 
10.30 - Equipo mínimo para la ejecución de la obra 
 
 Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán el equipo mínimo que el 
Contratista deberá mantener en obra para la ejecución de las distintas etapas de los 
trabajos. Este equipo no podrá  ser retirado de la obra sin autorización de la Inspección. 
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 En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entenderá que el citado 
equipo mínimo debe ser propuesto por el oferente y aceptado por la Inspección de obra. 
 En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los 
componentes de este equipo, la Inspección podrá solicitar la aplicación de las sanciones 
previstas en este pliego. 
 
10.31 - Interpretación de documentos técnicos 
 
 El Contratista y su Representante técnico serán responsables de la correcta 
interpretación de planos, especificaciones y demás documentación técnica para la 
realización de la obra y responderán por los defectos que por tal motivo puedan producirse 
durante la ejecución de la misma, hasta la recepción definitiva. 
 Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte en el 
momento de preparar su oferta. El Contratista y su Representante técnico también serán 
responsables de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan 
derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias u 
errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspección antes de iniciar 
los respectivos trabajos. 
 El Representante técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño 
o perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones especificas. 
 
10.32 -Trabajos nocturnos, en feriados y fuera del horario normal 
 
 Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, 
salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario. 
 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser 
autorizado por la Inspección, salvo que dicha modalidad este prevista en el P.C.P. 
 En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos 
efectuados fuera del régimen normal de trabajo, están incluidos en los precios contratados.  
 
10.33 - Trabajos ejecutados con materiales de mayor  valor o sin orden 
 
 Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los 
hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual, 
siempre que los mismos alcancen a superen las especificaciones de los pliegos. 
 Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas 
al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser 
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, el 
Contratista los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando 
a su cargo los gastos provocados por esta causa. 
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11 - ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL  CONTRATO 
 
11.1 - Modificaciones del contrato  
 
 Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podrán realizarse por 
disposición unilateral del Comitente o por acuerdo de partes. 
 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Comitente, serán de 
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes 
condiciones: 
 

a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no superen el veinte por 
ciento (20%) en más o en menos, del monto total del contrato, vigente a la fecha 
de cada modificación. 

b) No obliguen al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido 
ofrecidos en su propuesta o no sean necesarios para la ejecución de la obra 
contratada. 

c) No impliquen el desarrollo por parte del contratista de una actividad en la que no 
está inscripto en el Registro de Contratistas de la Provincia. 

 
 Los precios de los ítems correspondientes a los cambios dispuestos por el Comitente 
se determinarán según lo establecido en el Artículo 11.5 de este capítulo. 
 Las alteraciones que pretenda el Comitente, que no se ajusten a lo establecido en los 
puntos a), b) y c)  del presente artículo, no serán obligatorias para el Contratista y su 
ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes. 
 De no lograrse acuerdo para llevar a cabo los trabajos a que se refiere el párrafo 
anterior, el Comitente podrá optar libremente por ejecutarlos por administración, otros 
contratistas, o por cualquier otro medio que considere adecuado, sin que ello otorgue 
derecho alguno a reclamo o indemnización al Contratista. 
 En todos los casos en que se produzcan modificaciones en más del monto del 
contrato, el Contratista estará obligado a ajustar las garantías al nuevo monto. 
 
11.2 - Modificaciones ordenadas por el Comitente 
 
 El Comitente, podrá disponer unilateralmente las modificaciones cuantitativas o 
cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el 
Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente capítulo. 
 Toda alteración de la obra original dispuesta por el Comitente deberá ser ordenada 
por la Inspección a través de Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni 
se aceptarán modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la 
Inspección en legal forma. 
 En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los 
trabajos, deberá ser modificado y aprobado por el Comitente en, forma conjunta con las 
modificaciones dispuestas, el nuevo Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones. 
 
11.3 - Reclamos de modificaciones por el Contratist a 
 
 Dado que el Contrato se efectúa con arreglo a las condiciones establecidas en la 
Licitación y por los valores ofertados libremente en subasta pública, el Contratista no tendrá 
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derecho a reclamo alguno sobre modificaciones del contracto, salvo que estas sean 
consecuencia de órdenes del Comitente producidas en legal forma. 
 
11.4 - Suspensión de los trabajos debido a modifica ciones 
 
 Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiriera la 
suspensión total o parcial de las obras, esta suspensión deberá ser ordenada por la 
Inspección mediante Orden de Servicio. 
 La Inspección podrá proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este último 
caso el Contratista deberá presentar su pedido, debidamente fundado, con una anticipación 
no menor a los cinco (5) días hábiles administrativos del momento en que estime deban 
suspenderse los trabajos. 
 De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista éste no podrá suspender 
los trabajos, haciéndose pasible a las sanciones previstas en este pliego en caso de que así 
lo hiciera, sin que esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo 
de lo solicitado. 
 Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada 
hasta el momento, labrándose un acta con los resultados, con detalle de equipos en obra, 
material acopiado y contratado, en viaje o en construcción y la nómina del personal que 
quedará a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrá derecho a solicitar el 
reconocimiento de los gastos improductivos ciertos y probados que se produjeran con 
motivo de la suspensión. 
 
11.5 - Precios de los ítems en las modificaciones d el contrato 
 
 La determinación de los precios de los ítems en las modificaciones del contrato 
dispuestas por el Comitente y de cumplimiento obligatorio por parte del contratista, según 
Art. 11.1 del presente pliego, se regirán por las siguientes normas: 
 

a) Modificación hasta un 20% de un ítem contractual: Se considerara el precio del 
ítem ofertado por el Contratista, con las consideraciones sobre gastos Generales 
consignadas en e). 

b) Modificación superior al 20% de un ítem contractual: Se establecerá un nuevo 
precio unitario a convenir entre las partes de acuerdo a lo establecido en el punto 
d), el que se aplicará sobre la cantidad que exceda del veinte por ciento (20%), con 
las consideraciones sobre Gastos Generales consignadas en e), manteniéndose 
hasta ese límite los valores contractuales según lo establecido en a). 

c) Alteración o variación de las características de un ítem contractual: Cuando la 
modificación ordenada cambie la naturaleza de solo algunos elementos del ítem 
previsto, se procederá a determinar nuevo precio considerando solamente los 
elementos que han variado, con las consideraciones sobre Gastos Generales 
consignadas en e). Si la alteración o variación ordenada origina una modificación 
sustancial, se considerará como ítem nuevo, procediéndose según lo establecido 
en d) 

d) Ítems no previstos en el contrato: Serán establecidos entre el Comitente y el 
Contratista mediante análisis de precios con discriminación precisa de las 
cantidades de materiales, mano de obra, amortización de equipos, transportes y 
todo otro factor influyente, los que se calcularán mediante el uso de coeficientes de 
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aporte y rendimientos que correspondan a la exacta naturaleza del ítem y sus 
procedimientos constructivos. 

 Los valores de materiales y mano de obra a utilizar para la determinación de 
nuevos precios serán los declarados por el contratista en su oferta o, en su 
defecto, los oficiales proporcionados por el área correspondiente de la Unidad 
Central de Contrataciones, correspondientes al mes en que se realice la cotización 
de las modificaciones. 

 Sobre los costos directos así obtenidos se aplicarán los porcentajes 
correspondientes a gastos generales, según lo consignado en e), beneficios y 
cargas impositivas que hayan sido previstas en forma desagregada en la 
documentación del contrato. 

 Será absolutamente nulo y sin validez alguna todo nuevo precio convenido entre la 
Inspección y el Contratista sin cumplir todos los recaudos establecidos en este 
capítulo, no estando obligado el Comitente al reconocimiento ni al pago de ningún 
trabajo que se haya ejecutado en tales condiciones. 

e) Gastos Generales: En todos los casos el porcentaje de gastos generales será el 
consignado por el Contratista en su oferta deducida la incidencia de los Gastos 
Fijos que no tengan incidencia en las modificaciones ordenadas, según los 
porcentajes declarados por el contratista en la Planilla de Composición de Gastos 
Generales e Indirectos de la propuesta. 

 
11.6 - Liquidación de trabajos adicionales y modifi caciones 
 
 Aprobadas las modificaciones de obra por parte del Comitente y suscripta la 
respectiva adenda contractual entre las partes, el Comitente abonará al Contratista los 
importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato original, salvo 
indicación en contrario en la pliegos particulares de la documentación mediante la cual se 
aprueban las modificaciones. 
 Todos los pagos por modificaciones de contratos estarán supeditados al cumplimiento 
por parte del contratista de los ajustes de garantías y sellados que correspondan según las 
normas vigentes. 
 Cuando las modificaciones disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá 
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. 
 
11.7 - Renegociación del contrato 
 
 El contrato de locación de obra celebrado entre el Comitente y el Contratista no 
admitirá ningún tipo de renegociación, salvo el caso de producirse hechos que no hayan 
podido ser tomados en cuenta al momento de la oferta y que modifiquen substancialmente la 
economía del contrato, en cuyo caso podrá por acuerdo de partes efectuarse la revisión de 
los valores contractuales, según lo establece el artículo 40 de la ley 6838. 
 Cuando los cambios substanciales de las condiciones del contrato tengan su origen 
en modificaciones en los costos de la obra, la renegociación del contrato se realizará según 
las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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12 - MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
 
12.1 - Normas de medición 
 
 Para la medición y liquidación de las obras se aplicarán las normas establecidas en la 
documentación de la contratación, ante silencio de ésta serán de aplicación las normas que 
rijan en el área de Obras Públicas del Gobierno Nacional. Los casos no previstos en las 
mismas serán resueltos por el Comitente con criterio ajustado a las técnicas de la 
construcción y por analogía con las citadas normas. 
 
12.2 - Medición de la obra 
 
 Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos 
mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. 
 La medición se realizará, salvo impedimento fundado, el primer día hábil 
administrativo siguiente al del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la 
Inspección con asistencia del Representante técnico del Contratista, el que deberá ser 
citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de 
reclamos sobre el resultado de la medición. 
 
 Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones o Libro 
de Actas que llevará la Inspección y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio 
dentro de los dos (2) días hábiles en caso de haberse ejecutado las mediciones en forma 
unilateral por parte de la Inspección. 
 Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad 
con la medición, se dejará constancia de tal situación en el acta de medición, debiendo 
agregar la fundamentación correspondiente o presentar la misma por Nota de Pedido dentro 
de los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Hasta tanto se 
resuelvan las divergencias se considerarán válidas las mediciones realizadas según el 
criterio de la Inspección. 
 Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al 
resultado de las mediciones siguientes o las finales, salvo para aquellos trabajos cuya índole 
no permita una nueva medición. 
 
12.3 - Medición de trabajos que quedarán ocultos 
 
 El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras 
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de 
la obra que quedarán ocultos. Si no mediare tal pedido, tendrá que atenerse a lo que 
resuelva la Inspección de obra. 
 La medición, en estos casos podrá efectuarse antes de finalizar cada uno de los 
períodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los 
trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que se emita. 
 Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su 
perfecta interpretación. 
 Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente 
los valores consignados en el Registro de Mediciones o libro de Actas. 
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12.4 - Extensión de certificados parciales 
 
 A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado que 
expida el Comitente a favor del Contratista con motivo del contrato. 
 El certificado extendido por el Comitente no reviste carácter de orden de pago, sino 
de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado trabajos medidos por el 
Comitente; el mismo no tendrá validez de no estar suscripto por el Inspector de obra, el 
Representante del Comitente y el/los funcionario/s competente/s de la Secretaría de 
Financiamiento. 
 Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por cesión en legal 
forma, debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello a la Unidad Ejecutora 
Central del Programa (UEC) en su carácter de pagador,, con copia al  Comitente, para que 
tal acto tenga validez. 
 Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la 
medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro de la primera quincena del mes 
siguiente al que se realizaron los trabajos medidos, salvo que se establezca otro plazo en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que 
formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho 
a la percepción de intereses por la mora en el pago que derivare de su incumplimiento. 
 Los certificados mensuales estarán integrados por la cantidad de obra autorizada 
resultante de la medición, los acopios autorizados realizados y todo otro concepto que se 
disponga en los Pliegos de Condiciones Particulares, liquidados con los precios 
contractuales vigentes al momento de la realización de los trabajos que se certifican. 
Constituirán documentos provisorios de pagos, sujetos a rectificaciones, correcciones y 
ajustes los que se realizarán, de advertirse un error, en el siguiente certificado o en su 
defecto, cuando se realice la liquidación final de la obra. 
 De presentarse la situación de disconformidad del Contratista con la medición 
mensual que se trata en el Art. 12.2 de este Pliego o en la confección de cualquiera de las 
partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores obtenidos 
por la Inspección de obra. Sin perjuicio de ello, en caso de que lo observado no sea la 
medición, el Contratista podrá presentar su reclamo ante el Comitente mediante Nota 
de Pedido dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos 
Administrativos contados a partir de la fecha de extensión del certificado. De resolverse 
favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se liquidará en el 
certificado siguiente o mediante certificado de ajuste. 
 Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no 
eximirán al Comitente de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, 
dentro del plazo establecido en el contrato para ello. 
 Solo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el 
formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto. Todas las copias de un 
mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscriptas por los representantes de 
las partes autorizados a tal fin. 
 El Comitente podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le 
adeude el Contratista en relación con la obra. 
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12.5 - Certificación de acopios 
 
 Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como 
Ítem de provisión o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones 
Particulares. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos salvo 
indicación expresa del P.C.P. 
 El acopio deberá constituirse en obra, estará cubierto por seguro contra robo, 
incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo. 
 El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material acopiado, 
que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y 
seguridad del mismo. 
 Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de 
propiedad del Comitente constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con 
las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, 
quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena 
conservación. 
 Las certificaciones de acopios se realizaran según la metodología que establezca el 
P.C.P. debiéndose previamente formalizar un acta con los elementos acopiados a favor del 
Comitente, identificándolos físicamente en forma inequívoca de tal manera que puedan ser 
individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista. 
 En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el 
transcurso del tiempo de almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su 
incorporación a la obra según el plan de trabajos aprobado. 
 El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la 
obra en cada período de certificación. 
 
12.6 - Fondo de reparo 
 
 El Fondo de Reparo se integrara con una retención del cinco (5%) por ciento sobre 
todo certificado o crédito que se emita a favor del Contratista con motivo de la obra, excepto 
intereses. 
 En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por 
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma 
afectada en el plazo de diez (10) días hábiles de notificada la afectación, bajo apercibimiento 
de rescisión del contrato, en base a lo estipulado en el Capítulo 15. 
 Este depósito podrá ser sustituido por cualquiera de los medios establecidos en las 
normas vigentes que habilite el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
12.7 - Pago de los certificados 
 
 El pago de los certificados se hará efectivo dentro del plazo que establezca el Pliego 
de Condiciones Particulares, en caso de silencio el plazo será de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de emisión. Vencido dicho plazo, el Comitente incurrirá automáticamente 
en mora, sin necesidad de intimación ninguna, salvo que la demora sea imputable al 
Contratista en cualquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro 
del certificado. 
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12.8 - Retención sobre la obra 
 
 El Contratista o sus subcontratistas no podrán ejercer derecho de retención sobre la 
obra. 
 
12.9 - Intereses por mora del Comitente en el pago de certificados 
 
 Si el pago de los certificados se retardara más allá del plazo contractual fijado para 
efectuarlo, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses, sin perjuicio de los demás 
derechos que puedan corresponderle, en la forma establecida por la Ley de Procedimientos 
Administrativos, el presente pliego y la documentación del contrato. 
 Si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa 
del Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses. 
 La situación de mora a la que se refiere este artículo no podrá ser invocada cuando 
mediare dolo, culpa o negligencia grave del Contratista o cuando se pretenda extenderla a 
trabajos ejecutados y no certificados por falta de acuerdo de partes. 
 
12.10 - Formularios para certificados 
 
 El Contratista tendrá a su cargo la confección de los formularios necesarios para la 
emisión de los Certificados que se realicen con motivo de la obra. Dichos formularios serán 
ejecutados en un todo de acuerdo al modelo que indique la Inspección. El costo de estos 
formularios se considerará incluido dentro de los gastos generales de la obra. 
 
13 - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
13.1 - Fecha de efectiva terminación de los trabajo s 
 
 Se entenderá por fecha efectiva de terminación de los trabajos aquella  en la que el 
Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de 
acuerdo a su fin y al contrato y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y 
cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente. 
 La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del período 
de ejecución de la obra. Si éste período supera al plazo contractual incluyendo todas las 
prorrogas aprobadas, corresponde la aplicación de la multa que establece este Pliego. 
   Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no se encuentran 
en condiciones, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En 
ese caso continuará computándose el período de ejecución, neutralizándose el intervalo 
entre la fecha de notificación por parte de la Inspección de la Nota de Pedido en la que se 
solicita la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la 
Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras pueden recibirse. 
 Si la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por 
requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de 
terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite 
dicha recepción. 
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13.2 - Pruebas para la Recepción Provisoria 
 
 Una vez terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, o cuando lo 
establezcan las condiciones del contrato, se procederá a efectuar las pruebas que disponga 
el Pliego de Especificaciones técnicas Particulares y aquellas que pese a no estar detalladas 
resulten necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de la obra, sus instalaciones 
y equipamiento. 
 Dichas pruebas estarán a cargo exclusivo del Contratista e incluirán pruebas 
hidráulicas de conducciones, estanqueidad, estructuras, funcionamiento de equipos, 
instalaciones, procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada 
construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y datos garantizados por el 
Contratista en su oferta. 
 Durante las pruebas para la recepción provisional también se verificará la 
concordancia entre la operación real de obras e instalaciones con la descripta en el Manual 
de Operación y Mantenimiento que debe entregar el Contratista antes de esta recepción. 
 Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta que se labrará al efecto. Si los 
resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de 
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que 
se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, 
todo esto a su exclusivo cargo y sin otra neutralización de plazo que la establecida en el Art. 
13.1. 
 
13.3 - Manual de Operación y Mantenimiento 
 
 Salvo indicación en contrario de la documentación contractual particular, con no 
menos de quince (15) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de 
recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de 
Operación y Mantenimiento de obras e instalaciones.  
 El contenido mínimo de dicho manual será fijado por el Pliego de Condiciones 
Particulares o Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de silencio de los mismos, se 
entenderá que el contenido del Manual de Operación y Mantenimiento será definido por la 
Inspección, el que deberá asegurar la información suficiente y claridad tal que permita guiar 
paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y 
emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios 
para el mantenimiento de equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento 
preventivo a aplicar, planos de despiece para desarme de equipos, manuales de 
mantenimiento de cada uno, listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 
 La tramitación de este Manual se ajustará al siguiente procedimiento:   
 

a) El Contratista entregará dos (2) copias preliminares del Manual de Operación y 
Mantenimiento no menos de quince (15) días antes de iniciar las pruebas para la 
recepción provisional. 

b) Sufrirá un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo con la 
realidad, durante las pruebas de recepción provisional. El Contratista tendrá un 
plazo de treinta (30) días para subsanar las observaciones notificadas por la 
Inspección. 

c) Será verificado y analizado durante el período de garantía, por el personal del 
Comitente encargado de participar o de supervisar la operación de la obra. Como 
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resultado de esto, el Contratista recibirá, por Orden de Servicio, con no menos de 
treinta (30) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía, las 
observaciones pertinentes, las que deberán ser volcadas en el ejemplar definitivo 
del Manual, en un plazo no superior a los veinte (20) días. 

d) Con no menos de diez (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo 
de garantía, el Contratista presentará tres (3) ejemplares, en tamaño a convenir 
con la Inspección, del Manual de Operación y Mantenimiento para su aprobación 
definitiva. La Inspección contará con cinco (5) días para verificar que se han 
corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados a aprobar el mismo. 
De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantía 
se prorrogará automáticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar 
las correcciones necesarias, sin derecho a devolución de garantías y fondo de 
reparo ni a reclamo alguno por su parte; 

e) No se acordará la recepción definitiva hasta no contar con los ejemplares 
aprobados que se especifican en el punto d) de este artículo. Las demoras 
imputables al Contratista en los plazos establecidos en los  se trasladarán 
automáticamente como ampliaciones del plazo de garantía, sin derecho a 
devolución de garantías y fondo de reparos ni a reclamo alguno por parte de Este. 

 
 Si la confección del Manual no contara con Ítem expreso en la planilla de cotización, 
se entenderá que su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del 
Contratista. 
 
13.4 - Documentación técnica conforme a obra 
 
 Con no menos de quince (15) días de antelación respecto de la fecha prevista para la 
recepción provisional, el Contratista presentará a la Inspección dos (2) copias de archivos 
digitales de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada y dos 
(2) copias impresas de la parte de dicha documentación que indique el P.C.P. Ante silencio 
del mismo se obrará conforme lo disponga la Inspección. 
 Esta documentación será verificada durante el período de garantía por el personal del 
Comitente que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a efectos 
de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad. 
 El procedimiento al que se ajustará la tramitación de la documentación conforme a 
obra será similar al descripto en el punto anterior para el Manual de Operación y 
Mantenimiento. 
 La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias 
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el 
Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc). 
 Los planos consignarán con toda exactitud: ubicación, plantas, elevaciones y cortes 
de obras civiles, posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, y de todas las 
instalaciones electromecánicas. 
 Se incluirán planos constructivos y detalle de fundaciones, estructuras de hormigón 
armado con armaduras, interiores y exteriores de tableros, interconexión eléctrica de fuerza 
motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar 
físicamente cualquier elemento de la obra. 
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 Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en 
cantidad ni en grado de detalle, con los planos de licitación, sino que se trata de 
documentación con mucho mayor detalle y fidelidad verificada respecto de lo construido. 
 La Inspección podrá ordenar modificaciones en las escalas, tamaño de planos y 
grado de detalle, cuando así considere necesario, para una mejor interpretación de la 
información en ellos contenida. 
 
13.5 - Recepción Provisoria 
 
 La obra será recibida provisionalmente por la Inspección, "ad-referéndum" del 
Comitente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y las especificaciones del 
contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente con las pruebas establecidas en la 
documentación contractual y el Contratista haya presentado a la Inspección la 
documentación conforme a obra y Manual de Operación y Mantenimiento. 
 La recepción provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el 
primer caso el Comitente efectuará la recepción provisional (siempre que ésta sea 
pertinente) dentro de los treinta (30) días corridos de solicitada por el Contratista por Nota de 
Pedido. 
 Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare por parte de la 
Inspección obras que no están en condiciones de recibirse, o manifiesta inconsistencia en la 
documentación conforme a obra o en el Manual, la Inspección suspenderá esa recepción 
hasta que el Contratista ejecute, modifique o complete las mismas en la forma estipulada en 
la documentación contractual. A tales efectos la Inspección le fijará un plazo, transcurrido el 
cual si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas por el Comitente 
podrá optar por recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos 
necesarios por sí o con la intervención de terceros, facturando al Contratista los importes 
que esto insuma. 
 La recepción provisoria se registrará mediante un acta, firmada por la Inspección "ad-
referéndum" del Comitente y por el Representante Técnico del Contratista. A tales efectos la 
Inspección notificará fehacientemente al Contratista el día y hora en que se procederá a 
labrar el acta. En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el acta, el 
Comitente la labrará por sí dejando constancia de la actitud asumida por aquel. 
 Si para que las obras se encontraren terminadas con arreglo al Contrato solo faltara 
subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitación de las 
mismas, podrá igualmente realizarse la recepción provisional dejándose detallada 
constancia en el acta de todo lo faltante para que el contratista proceda a su correcta 
terminación dentro del término que se fije al efecto, durante el plazo de garantía. 
 Salvo expresa disposición en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, la 
habilitación total de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho al Contratista a 
reclamar la recepción provisoria de la misma. En caso de habilitación parcial se entenderá 
que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de la obra 
habilitada. 
 En los casos de recepción provisional sobreviniente de la habilitación parcial o total de 
las obras, la documentación conforme a obra y el Manual de Operación y Mantenimiento 
podrán presentarse hasta sesenta (60) días después de producida la misma. 
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13.6 - Recepciones parciales 
 
 Se efectuará una única Recepción Provisoria de las obras, aún cuando para su 
ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
considere conveniente autorizar varias o que por necesidades posteriores el Comitente 
decida acordarlas con el Contratista. 
 En caso de que se efectivicen recepciones parciales provisorias, una vez cumplido el 
plazo de garantía fijado se practicarán las correspondientes recepciones parciales 
definitivas. 
 
13.7 - Plazo de conservación y garantía 
 

El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días corridos, salvo 
indicación de otro distinto en el Pliego de Condiciones Particulares y comenzará a regir a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria.  
 Durante este plazo el Contratista será responsable de la conservación de la obra y de 
subsanar todos aquellos vicios que se detectaran, provenientes de la mala calidad o la 
deficiente ejecución de los trabajos. Para ello dispondrá del personal, materiales y equipos 
necesarios. Solo se exceptúan de esta obligación los desperfectos resultantes del uso 
indebido de las obras o sus instalaciones. 
 La finalización del plazo de garantía sin observaciones o habiendo subsanado el 
contratista todas las observaciones realizadas por la Inspección, habilitará la recepción 
definitiva de las obras. 
 En caso de recepciones provisorias parciales el Contratista será responsable de la 
conservación y reparación, durante el plazo de garantía, de aquellas partes de la obra que 
cuenten con la misma hasta las respectivas recepciones definitivas parciales. 
 Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del 
Comitente los vicios observados, éste podrá subsanar las deficiencias contratando trabajos 
con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparo del contrato o 
cualquier otro crédito pendiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en este pliego a que 
se haga pasible el contratista. 
 
13.8 - Liquidación final de la obra 
 
 Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar el 
fondo de reparo y la garantía del contrato, se efectuará la liquidación final de la obra. 
 Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra 
total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores 
u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 
 Para la liquidación final el Comitente deberá resolver todos los reclamos pendientes 
efectuados por el Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales. 
 Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación 
final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en 
forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la 
vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. 
 Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de 
liquidación definitiva para la ejecución de la obra contratada. 
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 Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el 
mismo dentro del plazo que fija el Pliego de Condiciones Particulares para los certificados 
mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. 
 Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará su 
pago en el término de diez (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se 
procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos y de no alcanzar este, la garantía de 
contrato. De no resultar suficiente la afectación de ambos para cubrir la deuda, el Comitente 
procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda. 
 
13.9 - Recepción definitiva de la obra 
 
 Transcurrido el plazo de garantía sin observaciones pendientes de solución se podrá 
realizar la recepción definitiva de las obras. 
 Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento 
de las obras, ausencia de vicios aparentes, posibles defectos originados en vicios ocultos, 
así como que se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción 
provisional o realizadas durante el periodo de garantía y entregado y aprobado la 
documentación conforme a obra y la totalidad de los Manuales de Operación y 
Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán a cargo 
del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto 
funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las 
establecidas para la recepción provisional. 
 De verificarse deficiencias o defectos la Inspección intimará al Contratista para que en 
un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado 
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando 
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los 
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte recepcionada, cargando los 
importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final. 
 Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía 
de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble 
del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. 
 La recepción definitiva se formalizará por acta, que será labrada en presencia del 
Representante Técnico del Contratista y firmado por éste y la Inspección, "ad-referéndum" 
del Comitente. 
 Para la aprobación de la recepción definitiva por el Comitente, será requisito 
indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidación 
final de la obra. La aprobación de esta liquidación por autoridad competente del Comitente 
podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación de la recepción definitiva. 
 La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas 
por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, 
con excepción de las prescriptas en el Código Civil. Al respecto, el plazo de diez (10) años 
que establece el Art. 1646, comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva. 
 
13.10 - Devolución de garantía contractual y fondo de reparo 
 
 La garantía del contrato y fondo de reparo, o los saldos que hubiera de éstos, le serán 
devueltos al Contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que le 
corresponda y que surja de la liquidación final. 
 En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se 
le libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y fondo de reparo. 
 Aprobada la Recepción Definitiva, la fianza contractual y fondo de reparo, o sus 
saldos, serán devueltos ante solicitud del Contratista dentro de los treinta (30) días contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 
14 - MULTAS 
 
14.1 - Generalidades 
 
 Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los 
demás documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los 
artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este capítulo, no 
impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato, 
en la medida que no impliquen una doble sanción por una misma falta. 
 Déjese establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y 
demás documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe total 
vigente o que tenga vigencia retroactiva, al momento de producidas las faltas que se 
sancionan, de las obras contratadas más sus modificaciones, redeterminaciones y 
adicionales aprobados. 
 El monto total acumulado en concepto de multas no podrá superar el diez (10%) por 
ciento del monto contractual definido en el párrafo anterior, vigente al momento de la última 
falta a sancionar. Arribado a este límite, será de aplicación el artículo 15.2 de este Pliego. 
 La aplicación de multas no libera al contratista de la obligación de responder además 
por los daños y perjuicios que ocasionen sus faltas, como así tampoco de la aplicación de 
las causales de rescisión de contrato previstas en este pliego y demás normas vigentes para 
la obra. 
 
14.2 - Mora en la iniciación de los trabajos 
 
 Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2 del 
presente Pliego, se le aplicará una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto 
contractual incluidas sus alteraciones por cada día de demora en iniciar las obras. 
 La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días 
correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las 
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 
 
14.3 - Incumplimiento del Plan de Trabajos 
 
 Si el Contratista se atrasare en la ejecución de los planes de trabajo o acopio será 
pasible de la aplicación de una multa equivalente al cinco por mil (5 o/oo) del monto dejado 
de ejecutar y/o acopiar. 
 El control de ejecución de estos planes se realizará mensualmente con cada 
certificado o cada vez que la inversión prevista en el plan de trabajos y/o acopio pase por 
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múltiplos del quince por ciento (15%) del monto del contrato incluidas sus alteraciones, si 
este hecho se produce en un plazo superior. 
 
14.4 -Paralización de los trabajos sin causa justif icada 
 
 Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le 
aplicará una multa equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual incluidas 
sus alteraciones, por cada día de paralización. 
 
14.5 - Faltas e infracciones a la documentación con tractual 
 
 Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o al resto de la 
documentación contractual se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar 
desde un décimo hasta cinco décimos por mil (0,1 a 0,5 o/oo) del monto del contrato 
incluidas sus alteraciones, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del 
Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros 
artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción. 
 
14.6 - Incumplimiento de Órdenes de Servicio 
 
 Si el Contratista incumpliera Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección se hará 
pasible a la imposición de multas equivalentes a cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto 
contractual incluidas sus alteraciones, por cada día de demora desde el vencimiento del 
plazo que las mismas establezcan. 
 
14.7 - Mora en la terminación de los trabajos 
 
 Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo 
contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del 
monto contractual incluidas sus alteraciones por cada día de atraso en la terminación de la 
obra. 
 De la multa que resultare por la aplicación de este artículo, se deducirán las que se 
hubieren dispuesto por atrasos en el Plan de Trabajos (Art. 14.3). 
 
14.8 - Procedimiento para la aplicación de multas 
 
 Las multas y sanciones establecidas en este Pliego, el de Condiciones Particulares o 
en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas por el Comitente 
a través de la Secretaría de Financiamiento, a requerimiento de la Inspección. 
 El requerimiento de aplicación de multas será puesto a consideración de la Secretaría 
de Financiamiento previa notificación por Orden de Servicio al Contratista, adjuntando el 
descargo que presentare el mismo dentro de los plazos administrativos correspondientes. 
En caso de silencio será remitido con la sola opinión de la Inspección. 
 Resuelta la aplicación de una multa, el importe de la misma podrá ser percibido por el 
Comitente del Contratista o bien deducido de créditos y/o garantías que éste posea. En este 
último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden: 
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a) Deducción del importe de la multa del primer certificado por cualquier concepto 
emitido a favor del contratista después de la aplicación de esta; 

b) Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa. 
c) Afectación de la garantía de contrato en el monto de la multa. 

 
 La afectación del fondo de reparos y de la garantía del contrato significará la 
transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, 
la venta de los títulos depositados o la ejecución de las fianzas, pólizas de seguro o 
garantías hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto. 
 Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos 
establecidos en los Arts 6.4 y 12.6 del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del 
contrato en base a lo estipulado en el Art. 15.2. 
 
15 - RESCISION DEL CONTRATO 
 
15.1 - Normas generales 
 
 La rescisión del contrato, como asimismo las consecuencias derivadas de este hecho, 
se regirán por las disposiciones contenidas en el artículo 46 de la Ley 6838, sus normas 
reglamentarias y complementarias y las disposiciones del presente Pliego. 
 Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, 
se le notificarán fehacientemente a éste. En igual forma deberá proceder el Contratista 
cuando a su entender las causas fueran imputables al Comitente. 
 
15.2 - Rescisión por causa del Contratista 
 
 El Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:  
 

a) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

b) Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en más de quince (15) días 
el plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la obra. 

c) Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de 
Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado y vigente al momento de 
producirse el incumplimiento. Siempre y cuando exista una intimación previa del 
Comitente, no acatada, fijando un plazo para normalizar la ejecución según las 
previsiones Plan de Trabajos.  

d) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie con otro u 
otros para la ejecución de la obra, o subcontrate la misma, sin autorización del 
Comitente. 

e) Cuando el Contratista infrinja o consienta que infrinjan sus subcontratistas la 
legislación laboral y previsional en relación con el personal afectado a la obra y no 
solucione la situación de infracción ante intimación de la Inspección o autoridad 
competente. 

d) Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del fondo de reparos 
o de otras garantías. 

e) Cuando el monto de las multas aplicadas al Contratista, llegue al límite del diez por 
ciento (10%) del monto contractual vigente. 
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f) Cuando sin causa justificada el Contratista abandonare o interrumpiere los trabajos 
acumulando paralizaciones mayores a los treinta (30) días en forma continua o 
discontinua. 

g) Por muerte, incapacidad, quiebra o concurso civil del Contratista, salvo que los 
herederos, Representantes Legales o Síndicos ofrezcan continuar con los trabajos 
en iguales o mejores condiciones que el contratista original y sean aceptados por 
el Comitente 

 
 En todos los casos, el Comitente intimará previamente al Contratista por orden de 
servicio u otra forma fehaciente, para que proceda a regularizar la situación en el plazo que 
se le indique, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa. 
 Resuelta la rescisión deberá ser notificada al Contratista en forma fehaciente en el 
domicilio constituido. Los efectos de la misma serán los consignados en el Art. 15.3 del 
presente Pliego. 
 
15.3 - Efectos de la rescisión por causa del Contra tista 
 
 Sin perjuicio de los establecidos en la Ley 6838 y sus normas reglamentarias y 
complementarias, los efectos de la rescisión serán los siguientes: 
 

a) Ocupación de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y 
recepción provisoria de las partes que estén de acuerdo con las condiciones 
contractuales, previa medición y certificación, para lo cual se citará 
fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, será 
válida la medición y certificación realizada por la Inspección. 

b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del 
nuevo contrato que celebre para la continuación de la obra o ejecución de ésta por 
administración y los daños y perjuicios,  que sean consecuencia de la rescisión. 

c) El Comitente podrá ordenar la ocupación temporal de los bienes de propiedad del 
Contratista afectados a la obra o destinados a la misma, durante el tiempo mínimo 
indispensable para sustituirlos y satisfacer el interés público. La indemnización 
debida al Contratista se decidirá con arreglo a las normas sobre valuación que 
contenga la Ley de Expropiaciones. 

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no 
emplear en la continuación de la obra o los que restituya luego de usarlos según lo 
establecido en c). 

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos y 
sujetos al resultado de la liquidación final que se practicará una vez evaluados 
económicamente los perjuicios del inciso b) y las multas y sanciones que se haya 
hecho pasible el Contratista, sin derecho a intereses. 

f) En todos los casos, el Contratista perderá la garantía de contrato y el Comitente 
procederá a su ejecución una vez que la decisión quede firme por haberse agotado 
la vía administrativa. 

h) El fondo de reparo será restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la 
obra por el nuevo contratista y recepcionada definitivamente, practicándose las 
deducciones que correspondan por los vicios que haya sido necesario subsanar en 
la parte de obra ejecutada por el Contratista original y por el crédito a favor del 
Comitente que pudiera surgir de la liquidación final. 
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i) El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, 
respecto de los contratos que hubiere celebrado para la ejecución de la obra, 
siempre que contare con conformidad de los terceros. 

 
15.4 - Rescisión por causa del Comitente 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos o 
emisión de la orden de iniciación de la obra.  

b) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en 
el Cap. 11 de este Pliego, excedan las condiciones y porcentaje obligatorio en él 
establecido. 

c) Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la obra 
por un período continuo de más de noventa (90) días. 

d) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de 
Trabajos, en mas de un 50% durante más de ciento veinte (120) días como 
consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega 
documentación, elementos, materiales o cualquier otra acción a la que se hubiere 
comprometido contractualmente. 

e) Cuando el Comitente tenga con el Contratista una deuda en mora superior al 
veinte por ciento (20%) del monto contractual vigente por más de noventa (90) 
días. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare dolo, culpa o negligencia 
del Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no 
haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. 

 
 En todos los casos el Contratista deberá intimar previamente al Comitente para que 
en el término de treinta (30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que el 
incumplimiento haya sido solucionado, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente 
la rescisión del contrato por culpa de éste. 
 
15.5 - Efectos de la rescisión por causa del Comite nte 
 
 Sin perjuicio de los establecidos en la Ley 6838 y sus normas reglamentarias y 
complementarias, los efectos de la rescisión serán los siguientes: 
 

a) Recepción provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de 
aquellas partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales. 

b) Medición y Certificación final de los trabajos recibidos; 
c) Devolución o cancelación del fondo de reparo y garantía constituida para el 

cumplimiento del contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez 
concretada la recepción definitiva. 

d) Certificación, a su valor de los materiales existentes, en viaje o en elaboración, 
destinados a la obra y que sean susceptibles de ser recibidos, salvo los que el 
Contratista quisiera retener. 

e) El Comitente podrá comprar, a su valor, los equipos, herramientas, instalaciones, 
útiles y demás elementos que el Contratista demuestre haber adquirido 
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específicamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la misma, 
siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos. 

f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los contratos autorizados que hubiere 
celebrado con terceros para la ejecución de la obra, siempre que contara con la 
conformidad de éstos. 

g) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios, reales y probados, que 
sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el 
momento de la recepción provisoria de la obra. 

 
15.6 - Rescisión por mutuo acuerdo 
 
 Ambas partes podrán acordar la rescisión del contrato cuando razones de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento o como 
consecuencia de motivos graves sobrevinientes a la adjudicación. 
 El Contratista está obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro 
de los diez (10) días hábiles de producido el hecho, en caso de no realizar la comunicación 
correspondiente dentro de este plazo no tendrá derecho a reclamación alguna. 
 Al rescindir el contrato dentro de esta modalidad las partes deberán acordar los 
efectos patrimoniales y no patrimoniales derivados de tal decisión. 
 
15.7 - Toma de posesión de la obra 
 
 Producida y notificada la rescisión, el Comitente ordenará la paralización de los 
trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, formalizando con el Contratista, 
o en forma unilateral en caso de ausencia del mismo el acta respectiva, debiendo en ese 
mismo acto practicar el correspondiente inventario. 
 A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista 
hubiere contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la 
documentación y antecedentes que le sean exigidos. 
 En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el fondo de 
reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la institución avalista acerca de la 
rescisión, a los efectos que hubiere lugar. Igual criterio se adoptará con la institución que 
haya avalado la garantía de contrato. 
 
15.8 - Inventario y avalúo 
 
 Una vez resuelta la rescisión se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y 
bienes, a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El 
Comitente citará para ello al Contratista y si éste o su representante no concurrieran, el 
primero lo podrá realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del acta que se 
labre. 
 Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e 
inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de 
parte de los mismos o si no estuvieran en las debidas condiciones, el Comitente intimará al 
Contratista para que efectivice su reposición en el plazo de dos (2) días hábiles 
administrativos. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimación el Comitente podrá 
deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del fondo de reparos o 
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de las garantías, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se 
encuentre incurso como depositario de los materiales acopiados. 
 
15.9 - Liquidación de los trabajos 
 
 Dispuesta la rescisión y previa notificación al Contratista para que se presente al acto, 
deberá practicarse una medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones 
contractuales de recepción provisoria, dejándose constancia de los trabajos no aprobados 
por mala ejecución u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista. 
En función de dicha medición, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos 
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las 
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que 
sean de recibo e indispensables para la obra. 
 Los materiales y elementos no aceptados por el Comitente, serán retirados de la obra 
por el Contratista a su costa, dentro del término que aquel le señale, el que no será menor 
de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el 
plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y 
elementos corriendo todos los gastos a cargo de aquel. 
 Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista con las 
mismas condiciones en cuanto al plazo que en el punto anterior. Si no lo hiciere, el 
Comitente los demolerá con cargo al Contratista. 
 El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran recepcionados, 
tanto terminados como inconclusos, materiales y elementos aceptados a precios de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a 
cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de la obra, para responder por el 
excedente de costo que podría tener la ejecución de los trabajos no realizados por el 
contratista y por los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o mala ejecución 
de los trabajos hechos por el Contratista. 
 Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 

Artículo 1º: Objeto y características de la Licitac ión Pública  

El presente legajo licitatorio tiene por objeto contratar, mediante llamado a 
Licitación Pública Internacional Nº 01/2017 , la construcción de la obra: “Colectora 
Máxima y Planta Depuradora de la Ciudad de Cafayate ” – Provincia de Salta . El 
detalle de los trabajos a realizar se describe en: Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Ambientales Particulares (Plan de Gestión Ambiental) Planos del Proyecto y 
en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para Infraestructura de Agua y 
Cloacas de Aguas del Norte.  

La  obra que se licita es financiada con fondos provenientes del BANCO DE 
DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA – CAF según Contrato de Préstamo CFA Nº 
8593, suscripto entre la NACIÓN ARGENTINA y la entonces CORPORACIÓN 
ANDINA DE FOMENTO (actualmente denominada BANCO DE DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA – CAF), en el marco del PROGRAMA DE OBRAS MÚLTIPLES EN 
MUNICIPIOS FASE II I  – CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA Nº 8593, estando su 
ejecución a cargo de la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO  EXTERNO, UCPyPFE, DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a través de la UNIDAD EJECUTORA 
CENTRAL DEL PROGRAMA (UEC). 

Artículo 2º: Régimen legal (P.B.C.G. Cláusula 1.1)  

La Presente Licitación se regirá por el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
y el Presente Pliego de Condiciones Particulares, por la normativa provincial y 
municipal que se indica a continuación, en todo lo que no se anteponga a los 
documentos antedichos y siguiendo el orden de prelación indicado en el Artículo 7.3 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales: 

1 Ley Nº 6838 de Sistema de Contrataciones de la Provincia de Salta, decreto 
1448/96 (reglamentario de la anterior) y sus modificatorias, Decretos 1658/96 
y 2629/97; Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta, 
Ley Nº 7070 y Dto.3097/00 de Medio Ambiente, normativa legal de la 
Provincia referente a gravámenes y tributos, vigente y aplicable a la 
normativa.  

2 Normativa de la Municipalidad de la jurisdicción correspondiente que 
contemple lo inherente a la construcción; normas y recomendaciones de los 
entes prestatarios de los servicios públicos. 

3 Las normas técnicas que indique la Memoria Descriptiva del Presente Pliego. 

4 Circulares y comunicaciones emitidas por el Comitente. 

Artículo 3º: Documentos de Licitación 

 Forman parte de la presente Licitación los siguientes documentos: Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (Plan de Gestión Ambiental), 
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Planos del Proyecto y Pliego General de Especificaciones Técnicas para 
Infraestructura de Agua y Cloacas de Aguas del Norte. 

Artículo 4º: Consulta y Obtención de los Documentos  de Licitación  

Los interesados podrán consultar y obtener la documentación licitatoria en forma 
gratuita a través de sitio web http://www.ucpypfe.gob.ar/POMMIII.html y 
http://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php. 

El Estudio de Impacto Ambiental y Social de la obra a ejecutar se encuentra a 
disposición de los interesados que así lo requieran para su conocimiento. El Interesado, 
podrá consultar el Estudio de Impacto Ambiental y Social en la Secretaría de 
Financiamiento de la Provincia de Salta, Calle Marcelo T. de Alvear Nº 538, Salta 
Capital, Código postal 4400, Provincia de Salta, República Argentina de 9 a 14 
horas. 

Las consultas sobre la documentación licitatoria deberán ser remitidas a la UEC 
al correo electrónico ucpypfe@mininterior.gob.ar, siendo ésta la única vía para su 
diligenciamiento. Dichas consultas deben realizarse de manera anónima y desde un 
correo electrónico que no indique el nombre de la empresa que hace la consulta. 

Artículo 5º: Apertura de las Ofertas (P.B.C.G. – Ca p. 5) 

La apertura de Sobres se ha fijado para el día 22 de Junio de 2.017 a hs.: 
12:00, en la Sala de Prensa del Centro de Convencio nes del Centro Cívico 
Grand Bourg, Avenida de Los Incas s/Nº, de la Ciuda d de Salta Capital. 

El mecanismo de apertura de ofertas es el descrito en el Capítulo 5º del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales. Apartado 5.1. (Sin precalificación de oferentes) 

Artículo 6º: Constitución de domicilio especial  

Los oferentes deberán constituir domicilio especial a todos los efectos de la 
presente Licitación en la ciudad de Salta. El mismo deberá incluir, calle, número, 
código postal, teléfono y correo electrónico. 

Artículo 7º: Impedimentos para ser oferentes  

Además de los indicados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no 
podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

1. Los inhabilitados con condena judicial. 
2. Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes 

de la administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por interpósita 
persona. 

3. Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan su 
rehabilitación. 

4. Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de 
Contratistas o Proveedores de orden Nacional o Provincial. 

5. Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, 
impuestos o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que 
no hayan regularizado su situación. 

6. Los que mantengan reclamos administrativos y/o litigios judiciales de 
carácter sustantivos con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal por 
razones imputables al mismo oferente. 

7. Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República 
Argentina para operar en cuenta corriente bancaria. 
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Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las propuestas 
presentadas, podrá solicitar a los Organismos competentes las actuaciones que 
acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más arriba. 

Artículo 8º: Evacuación de consultas y aclaraciones  (P. B. C. G. - Cláusula 2.3)  

Las consultas y aclaraciones al Pliego de la Licitación serán atendidas en la 
forma establecida en la cláusula 2.3. del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
(P.B.C.G.). 

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicarán en los sitios webs 
mencionado/s en el Llamado a Licitación, siendo éste el mecanismo de notificación 
válido para todos los interesados. De esta forma será responsabilidad de los oferentes 
potenciales efectuar  la consulta de dicha/s página/s para acceder a dichos 
documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las Aclaraciones de 
Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que pudiere emitir el Contratante. De 
esta forma será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar  la consulta de 
los sitios webs mencionados en el Llamado a Licitación a los efectos de acceder a 
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

Las Circulares, Notas Aclaratorias de Oficio y Enmiendas emanadas del 
Comitente integran los documentos de la licitación. 

Artículo 9º: Modalidad de Contratación (P.B.C.G. – Cláusula 2.6)  

La Modalidad de Contratación es por Unidad de Medida. 

Artículo 10: Conocimiento del lugar de los trabajos  (P. B. C. G. - Cláusula 4.1)  

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que 
se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los 
sistemas constructivos necesarios para su materialización, las condiciones locales en 
que se desarrollarán las tareas y todas las circunstancias que le permitan formular su 
oferta. 

Artículo 11º: Presupuesto Oficial  

El Presupuesto Oficial de las obras al mes de Marzo de 2017, asciende a la 
suma total de: $92.083.097,20 (Pesos noventa y dos millones ochent a y tres mil 
noventa y siete con veinte centavos). 

EL OFERENTE DEBE COTIZAR A VALORES VIGENTES AL MES DE 
APERTURA DE SOBRES. 

Artículo 12º: Requisitos y forma de redactar las pr opuestas (P. B. C. G. - 
Cláusula 4.3)  

Las propuestas de los oferentes se presentarán en un sobre cerrado, sin ningún 
tipo de inscripción o membrete que permita identificar al oferente. Se 
confeccionarán en la forma establecida en el Capítulo 4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales (P. B. C. G.) y contendrán: 

Sobre Cubierta : 

La Documentación se presentará en un Sobre o envoltura de papel opaco, 
cerrado, lacrado u otro medio que asegure su inviolabilidad, el cual contendrá el 
Sobre Nº 1 (Sobre de Presentación) y dentro del mismo el Sobre Nº 2 (Sobre de 
Oferta). El Sobre Nº 2 contendrá documentación por duplicado (Original y una (1) 
Copia). El sobre cubierta llevará la siguiente leyenda como única inscripción : 

 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento   

7 
 

 PROVINCIA DE SALTA   

 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO   

 OBRA: 
.......................................................... 

  

 LOCALIDAD: 
................................................ 

DEPARTAMENTO: 
................................. 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº .................... 

  

 FECHA APERTURA: 
........./........../.......... 

HORAS: ..................  

 LUGAR: .................................... Nº 
............, 

CIUDAD DE SALTA.  

 

Sobre Nº 1 : 

El contenido del Sobre Nº 1, será el siguiente y será presentado de acuerdo al 
índice que, como anexo, forma parte del presente: 

1.1.- Solicitud de Admisión de acuerdo al Anexo 1  del presente Pliego. 
1.2.- Datos del Proponente de acuerdo al Anexo 2  del presente Pliego. 
1.3.- Garantía de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.11,del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Artículo 15º del presente 
Pliego. 

1.4.- Constitución de domicilio especial de acuerdo al Artículo 6º del presente Pliego. 
1.5.- Declaración Jurada en la que el oferente exprese no encontrarse incurso en 

ninguna de las circunstancias señaladas en el Artículo 7º del presente Pliego. 
1.6.- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial del comitente. Según Anexo 

3. 
1.7.- Declaración Jurada de conocimiento del lugar y condiciones de la obra, según 

Anexo 3 , acreditada conforme a derecho. 
1.8.- Declaración de mantenimiento de la Oferta por un Plazo de noventa (90) días 

contados a partir de la fecha del acto de apertura, según Anexo 3 . 
1.9.- Certificado de capacidad para Licitar emitido por el Programa de Registro de 

Contratistas de Obras Públicas de la Provincia de Salta o Certificado de 
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, acreditando una capacidad libre de contratación en la 
Sección Ingeniería – Especialidad Saneamiento - no inferior al presupuesto 
oficial de la obra. 

1.10.- Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos vigente o constancia de haber iniciado el trámite de 
solicitud del mismo. Los oferentes dispondrán de dos (2) días hábiles 
posteriores a la fecha de apertura de ofertas para completar esta 
documentación, el vencimiento de este plazo sin su presentación o 
justificación del oferente, podrá causar el rechazo de su oferta. 

1.11.- Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representatividad de los firmantes de 
la oferta. 

1.12.- Copia autenticada de: Contrato social, estatutos y todas sus modificaciones con 
la constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio que 
corresponda. Compromiso de conformación de unión transitoria, si 
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correspondiera. Las empresas extranjeras deberán presentar la documentación 
equivalente debidamente traducida al español y legalizada por el consulado del 
país de origen. Toda esta documentación deberá estar acreditada de acuerdo a 
derecho. Asimismo deberán incluirse las siglas de las Cajas Nacionales o 
Provinciales de Previsión por las que la firma se encuentre obligada y su número 
de inscripción. 

1.13.- Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el 
Proponente.  

1.14.- Copias de la inscripción y de la Declaración Jurada y acuse de recibo de la 
presentación del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que se debieron tributar en 
los tres meses anteriores al de formalización de la propuesta (en el caso de las 
empresas extranjeras que no hayan operado en el país a la fecha, no están 
alcanzadas por este requisito). 

1.15.- Copias de la inscripción y declaración jurada del impuesto a los Ingresos Brutos 
que se debieron tributar en los tres meses anteriores al de formalización de la 
propuesta (en el caso de las empresas extranjeras que no hayan operado en el 
país a la fecha, no están alcanzadas por este requisito). 

1.16.- Declaración Jurada que la Empresa proponente no tiene deuda salarial 
pendiente de pago.  

1.17.- Copias de las declaraciones juradas y acuse de recibo de la presentación de las 
contribuciones y aportes a la seguridad social, obras sociales y de corresponder 
a la cuota sindical y otras convenidas previamente que se debieron tributar en 
los tres (3) meses anteriores al de formalización de la propuesta  (en el caso de 
las empresas extranjeras que no hayan operado en el país a la fecha, no están 
alcanzadas por este requisito). 

1.18.- Copia de la constancia de pago del arancel anual por inscripción o renovación de 
la misma en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (Art.3° de la Ley N° 22250) y de las t res (3) últimas declaraciones 
juradas de aportes al I.E.R.I.C. y al Fondo de Investigación, Capacitación y 
Seguridad para la Industria de la Construcción (FICS), ambos calculados sobre 
los montos del Fondo de Desempleo (Art. 12° de la L ey N° 22250) (en el caso de 
las empresas extranjeras que no hayan operado a la fecha en el país, no están 
alcanzadas por este requisito).  

1.19.- Copia del contrato de adhesión o del certificado emitido por la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y declaración jurada de liquidación de los aportes que 
se debieron tributar en los tres (3) meses anteriores al de formalización de la 
propuesta (en el caso de las empresas extranjeras que no hayan operado a la 
fecha en el país, no están alcanzadas por este requisito). 

1.20.- Constancia de habilitación por el respectivo Colegio o Consejo Profesional, del 
profesional competente designado como Representante Técnico. Curriculum 
Vitae del Representante Técnico con certificado de matriculación en el respectivo 
Colegio o Consejo Profesional y comprobante de pago de la matrícula a la fecha 
de apertura de la licitación. 

1.21.- Disponer de un Patrimonio Neto igual o superior a $ 22.000.000 (Pesos veintidós 
millones). 

 En el caso de UT, se procederá a la suma del Patrimonio Neto de cada firma 
integrante ponderado por su porcentaje de participa ción en la misma, 
para cumplir con el cien por ciento (10 0%) del requerimiento, considerando 
que cada uno de los integrantes debe cumplir con al menos el veinticinco por 
ciento (25%) del requisito mínimo para un oferente individual y uno de ellos 
deberá cumplir, como mínimo, el cuarenta por ciento (40 %) del requisito mínimo 
para un oferente individual. 
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1.22.- Antecedentes Técnicos: Lista de principales trabajos análogos realizados, 
suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. Se deberá contar con al 
menos una (1) obra, de naturaleza, características y complejidad técnica similar a 
la Obra que se licita. Se entenderá por obra de naturaleza, características, y 
complejidad técnica similar aquellas en las que se haya construido una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales y colocación de cañería de conducción de 
líquidos cloacales, que tengan como mínimo los siguientes valores para cada una 
de ellas: 
(a) Excavación y relleno para colocación de cañerías: un volumen igual o mayor 

a 26.000 m3 
(b) Colocación de Cañerías: en cantidad igual o mayor a 4.000 m 

 En el caso de UT, la acreditación de la obra de naturaleza, características, y 
complejidad técnica similar exigida, podrá ser acreditada a través de las sumas 
de los antecedentes de los socios. No obstante, cada consorcista deberá tener 
experiencia en la ejecución de una obra de la especialidad, cuya certificación no 
sea inferior al 25%, y al menos una de ellas, no inferior al 40%, del parámetro 
referido. Los antecedentes adquiridos como parte de una UT, tanto en el caso de 
un oferente individual, o de un miembro de una UT oferente, se computan en 
proporción a su participación en la UT que ejecutó la obra denunciada como 
antecedente. 

1.23.- Memoria técnica detallada de la Obra que cotiza, que muestre cómo y con qué 
materiales, herramientas, máquinas, equipos y/u otros, planea desarrollar la 
Obra. 

1.24.- Declaración jurada del equipo y personal técnico y ambiental, que se afectará a 
la obra, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico.  

1.25.- Nómina de los subcontratistas y proveedores habituales por rubro con indicación 
de la antigüedad de la relación, suscrita por el Proponente y su Representante 
Técnico.  

1.26.- Balance General y Cuadro de Resultados de los últimos tres (3) años 
debidamente intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

1.27.- Sobre Nº 2 (Oferta Económica) 
1.28.- Cumplimiento de la Ley de sellos. 
1.29.- Documentación complementaria para la verificación del cumplimiento del Artículo 

13 siguiente. 
NOTA 1: La propuesta se presentará ordenada con aclaración de N° de folio según 
la secuencia que se encuentre encarpetado, y haciendo constar expresamente en la 
Solicitud de Admisión (Anexo 1) tal foliado. 

NOTA 2: En caso que el oferente sea un Consorcio o Unión Transitoria, las 
condiciones establecidas en el punto 1.9 (Referidas al Certificado para Licitar), será 
la siguiente: 

2. a) Capacidad de Ejecución anual: cada integrante de la UT deberá poseer una 
capacidad de ejecución anual proporcional a su porcentaje de participación en 
la misma. 

2. b) Capacidad Técnica por especialidad: cada integrante de la UT deberá poseer 
una capacidad técnica en la especialidad proporcional a su porcentaje de 
participación en la misma. 

Sobre Nº 2 - OFERTA ECONÓMICA : cerrado y lacrado u otro medio que asegure 
su inviolabilidad, con la nominación del oferente y su domicilio especial constituido, 
conteniendo en original y 1 (una) copia de la oferta solicitada. Se deja establecido 
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que la oferta deberá contener la Oferta Básica a fin de hacerla comparable con el 
Presupuesto Oficial. 

2.1.  Formulario de cotización de la obra según Anexo 4  del presente Pliego. 
Redactado en idioma español, sin enmienda, raspaduras, testado o entre líneas 
que no hayan sido salvados al pie, consignando todos los datos requeridos en el 
mismo e indicando el monto total ofertado en cifras y letras y la relación 
porcentual de aumento o disminución con respecto al presupuesto oficial. LA 
PROPUESTA DEBERÁ ESTAR EXPRESADA A VALORES VIGENTES  A LA 
FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN.  

2.2. Planilla de Cómputo y Presupuesto por rubros e ítems complementario al 
formulario de cotización, debiendo respetarse el Formato y el Orden de Pliegos. 
Los cómputos oficiales del pliego son totalmente indicativos. Los cómputos que 
surjan de la Propuesta deberán respetar los niveles de terminación del Proyecto 
oficial. 

2.3.  Análisis de Precios de los rubros e ítems de la planilla anterior, de acuerdo al 
Anexo 5 y sus subanexos debiendo respetarse su formato. 

2.4. Plan de Trabajos, Cronograma y Curva de Inversiones conforme lo solicitado en el 
Artículo 4.8. del Pliego de Bases y Condiciones Generales, según Anexos 6 y 7.  

2.5.  Cumplimiento de la Ley de Sellos. 
2.6.  Firmas del proponente y su asesor técnico, habilitado en el/las área/s 

especializada/s del objeto de la obra, en toda la documentación. 

Además de ser presentadas en soporte papel, las ofertas, esto es tanto la 
documentación que conforma el sobre nro. 1 como la del sobre nro. 2, deberán serlo en 
soporte digital óptico cuyos archivos deberán estar en el formato original en que fueron 
creados. El modelo de soporte a utilizar deberá ser imprimible (injet printable) para 
permitir la firma y sello del contratista sobre dicha cara. No se aceptarán soportes con 
etiquetas autoadhesivas. 

Artículo 13: Requisitos Mínimos  

El Oferente  que se presenta a la licitación deberá satisfacer los siguientes 
requisitos mínimos de Calificación, el incumplimiento de alguno de los mismos dará 
lugar al rechazo de su Oferta. 

1. Historial de Incumplimiento de Contratos : Un historial de incumplimiento de 
contratos por causa del Oferente o cualquiera de los integrantes de una UTE podría 
ser causal para su descalificación. 

2. Situación Económico – Financiera 

2.1 Situación Financiera: Los índices a cumplimentar como requisito mínimo para la 
Calificación (calculados sobre la base de la situación económico-financiera 
correspondiente a los estados contables del último ejercicio), son: 

 

(i) Liquidez Corriente: Mayor o igual a 1 

(ii) Índice de Liquidez Seca o Prueba Ácida : Mayor o igual a 0,8 

(iii) Índice de Solvencia: Mayor o igual a 1,5 

(iv) Índice de Pasivo Exigible: Igual o menor a 0,35 
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El resultado del análisis de los indicadores económico-financieros deberá arrojar 
valores admisibles en por lo menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo en 
forma excluyente con el índice de Liquidez Corriente. 

Si el Oferente es una agrupación de colaboración empresaria o UT, se calculará el 
puntaje individual de cada integrante de la agrupación, en función de los Estados 
Contables de cada integrante y se afectará dicho puntaje con el porcentaje de 
participación de la empresa en la agrupación y la suma de los valores así obtenidos 
será el puntaje de la agrupación en el Rubro. 

2.2 Acreditación de Activos Líquidos y/o acceso a C réditos demostrables / avales 
bancarios:  El Oferente deberá disponerlos (libres de otros compromisos 
contractuales y excluyendo los posibles anticipos a pagar bajo el Contrato), por un 
monto no menor a: $ 17.000.000 (Pesos diecisiete millones). 

 En el caso que el Licitante sea una UT, los activos líquidos de cada uno de los 
integrantes de la UT se sumarán a fin de determinar si el Licitante cumple con el 
requisito exigido. 

 El aporte de cada uno de los integrantes de la UT no deberá ser inferior al 25 % del 
requisito mínimo exigido y el aporte del socio designado como líder debe cumplir al 
menos con el 40 % de dicho requisito. 

2.3 Disponer de un Patrimonio Neto igual o superior a $ 22.000.000 (Pesos veintidós 
millones). 

 En el caso de UT, se procederá a la suma del Patrimonio Neto de cada firma 
integrante ponderado por su porcentaje de participación en la misma, para cumplir 
con el cien por ciento (100%) del requerimiento, considerando que cada uno de los 
integrantes debe cumplir con al menos el veinticinco por ciento (25%) del requisito 
mínimo para un oferente individual y uno de ellos deberá cumplir, como mínimo, el 
cuarenta por ciento (40 %) del requisito mínimo para un oferente individual. 

3. Experiencia Específica como Contratista Principa l:  en como mínimo una (1) obra 
de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita, en 
la que se haya construido una planta de tratamiento de líquidos cloacales con 
colocación de cañería de conducción de líquidos cloacales, cumplimentando lo 
requerido en el artículo 12 apartado 1.22 de este PCP. A fin de cumplir este requisito 
las obras que se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos siete (7) 
años. 

En el caso de UT, la acreditación de la obra de naturaleza, características, y 
complejidad técnica similar exigida en el párrafo anterior, podrá ser acreditada a 
través de las sumas de los antecedentes de los socios. No obstante, cada 
consorcista deberá tener experiencia en la ejecución de una obra de la 
especialidad, cuya certificación no sea inferior al 25%, y al menos una de ellas, no 
inferior al 40%, del parámetro referido. Los antecedentes adquiridos como parte de 
una UT, tanto en el caso de un oferente individual, o de un miembro de una UT 
oferente, se computan en proporción a su participación en la UT que ejecutó la obra 
denunciada como antecedente. 

4. Personal: El Oferente deberá contar con el siguiente personal, el que estará en 
funciones desde el inicio de la obra: 

Representante Técnico: ingeniero civil, o ingeniero sanitarista, con título 
habilitante y con 10 (diez) años de Experiencia General en construcción de Obras 
de naturaleza y características similares a la Obra que se licita. 
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Jefe de Obra: ingeniero civil, hidráulico o en construcciones, con título habilitante y 
con 5 (cinco) años de Experiencia General en construcción de Obras de naturaleza 
y características similares a la Obra que se licita. 

Representante en Medio Ambiente  (RMA) :  Profesional con título 
universitario de Licenciado en geología,  en b io logía,  en c iencias 
ambientales,  en recursos naturales o Ingeniero ambiental  con una 
experiencia no menor a 10 años en las áreas de su competencia y 
en el  manejo ambiental  de obras y/o proyectos.  

Representante en Segur idad e Higiene (RHyS) :  Profesional con título 
de Licenciado o Ingeniero en Seguridad e Higiene con una experiencia no 
menor a 10 años en las áreas de su competencia y seguridad de 
obras.  

5. Equipo Mínimo: el Oferente deberá demostrar que puede asegurar la 
disponibilidad oportuna del equipo esencial mínimo listado a continuación (sea éste 
propio o alquilado): 

DESCRIPCION                 CANTIDAD  

•  Cargador Frontal  de 2m3  2 

•  Topadora D7 1 

•  Camión con volquete de 6m3  3 

•  Retroexcavadora t ipo CAT 320 1 

•  Cargador y Retroexcavadora t ipo CAT 416 1 

•  Moto compactador 2 

•  Motoniveladora de 140HP 1 

•  Acoplado tanque de 5.000lts 2 

•  Rodi l lo  Pata de Cabra de dos cuerpos 1 

•  Rodi l lo  neumát ico de 11 ruedas 1 

•  Rastra t ipo Rome 2 

•  Tractor t ipo Fiat 900 2 

•  Hidrogrúa 1 

•  Hormigonera de Vuelco de 180lts 2 

•  Camioneta t ipo Pick-Up, motor de 2,0 l ts.  mínimo, 
4 c i l indros,  d iesel  potencia 140HP mínimo a 
4.000rpm. Modelo 2.013 mínimo. Disponib le 
dentro de los 30 días de in ic iados los t rabajos  2 

•  Equipo topográf ico :  Estación total  de pr imera 
marca con precis ión mínima de lectura angular 
d irecta de 5” 1 

•  Bot iquín de pr imeros auxi l ios 4 

•  Sistema de comunicación mínimo: Transceptores 
portát i les de 5W de potencia 4 

•  Electro bomba sumergib le t ipo Fl ight  de 5HP 2 

•  Grupo electrógeno de 16HP  1 

6 - Propuesta Técnica:  Metodología de Ejecución de la Obra y de Organización del 
Oferente compuestos de: 
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(i) Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra; 
(ii) Organización del Sitio de la Obra; 
(iii) Frentes de Trabajo; 
(iv) Organigrama de Conducción de la Obra; 
(v) Personal Clave; 
(vi) Currículum Vitae firmado y acompañado por las siguientes probatorias: 

D.N.I., matrícula profesional y títulos habilitantes del Personal Clave; 
(vii) Equipos Mecánicos Clave; 
(viii) Datos Garantizados, si correspondiera; 
(ix) Sistema Constructivo, si correspondiera y 
(x) Licencia de Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera 

Artículo 14: Causales de rechazo  

La propuesta será automáticamente rechazada y se devolverá el Sobre Nº 2 sin 
abrirse el mismo al oferente, en el acto de apertura cuando se hubieran omitido los 
requisitos exigidos en los incisos 1.1, 1.3. En cuanto al Sobre Nº 2, deberá presentar el 
requisito exigido en el item 2.1 y la falta de presentación de este item dará lugar al 
rechazo automático de la oferta. 

Los restantes recaudos a observar deberán ser cumplimentados dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la clausura del acto de apertura.  

Vencido dicho plazo, con la sola constancia en actas de las observaciones y sin 
necesidad de notificación previa, serán desestimadas las ofertas que no cumplan la 
totalidad de los requisitos y comunicada tal situación al Programa Registro de 
Contratistas y demás organismos con incumbencia en el tema. 

Artículo 15º: Garantía de la Propuesta  

La garantía de la propuesta deberá cubrir el UNO por ciento (1%) del valor del 
presupuesto oficial, y estará constituida o endosada, según corresponda, a favor de 
la “Secretaría de Financiamiento de la Provincia de Sa lta” , la que podrá 
integrarse en una de las formas siguientes: 

a) Certificado de Ahorro o Plazo Fijo a nombre del oferente y a disposición de la 
repartición contratante. 

b) En cheque certificado, contra la entidad bancaria, con preferencia del lugar donde 
se realice la contratación, o cualquier giro: Postal o Bancario. 

c) Con aval bancario, seguro de caución u otra garantía, ésta a satisfacción del 
organismo contratante, constituyéndose el fiador, cuando así corresponda, como 
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de 
división y excusión en los términos de los artículos 1583, 1584, 1589, 1590 y 1591 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Artículo 16º: Plazo de ejecución  

Para la Ejecución de todas las Obras motivo de la presente Licitación se fija un 
plazo de 16 (dieciséis) meses, que comenzará a regir desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio de obra. Los 16 meses de plazos serán discriminados 
de la siguiente manera: 10 meses para la ejecución de la obra de Colectora Máxima 
y Planta Depuradora y 6 meses restantes para lograr el cierre definitivo de la Planta 
de Tratamiento Existente (para lo cual resulta imprescindible la ejecución de la obra 
anterior). 
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En todos los ítems que integran la obra se exigirá una ejecución acumulada 
mensual de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado y que, como mínimo, debe 
corresponder a la hipótesis de avance lineal, no siendo aceptable ningún tipo de 
retrasos, salvo justificación satisfactoria y a solo juicio del Comitente. 

Artículo 17º: Período de Garantía - Recepción Defin itiva (P.B.C.G. - Cláusula 
2.5.) 

El período de garantía, que media entre la recepción provisoria y la definitiva, es 
de 365 (trescientos sesenta y cinco)  días corridos, contados a partir de la firma 
del acta de recepción provisoria de la misma. Durante este período estarán a cargo 
del contratista todos los trabajos para su conservación y mantenimiento.  

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente 
determinará la magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo máximo en que 
estos daños deberán ser reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas 
reparaciones hará pasible al Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1‰) 
del monto del contrato, hasta que esté de cumplimiento a lo establecido por el 
Comitente. 

Cuando se detecte algún desperfecto o deterioro se agregarán al Plazo de 
Garantía los días transcurridos desde la fecha de notificación de la Orden de 
Servicio correspondiente hasta la fecha de firma del Acta de Reparación cumplida. 

Finalizado el Período de Garantía la Secretaría de Financiamiento otorgará la 
Recepción Definitiva. 

Artículo 18°: Análisis de Precios, Cómputos y Presu puesto  

El oferente debe presentar como parte de su oferta los Análisis de Precios de todos 
los ítems que conforman la obra, según matriz que se incluye en el legajo, elaborados 
de manera desglosada considerando todos los componentes de los mismos y con los 
precios vigentes a la fecha de apertura del concurso. 

En la elaboración de la documentación requerida en el presente artículo el oferente 
deberá observar el estricto cumplimiento de lo normado por los organismos 
competentes respecto al precio de la mano de obra vigente a la fecha de apertura de 
sobres.  

La Planilla de Cómputos y Presupuesto se elaborará con los precios unitarios 
determinados en los análisis y el cómputo correcto y real de los trabajos. En la misma 
se incluirá la incidencia de: Transporte y Amortización de Equipos, Gastos Generales e 
Indirectos, Beneficios e I.V.A. a fin de obtener el precio final de la oferta. 

Artículo 19º: Representante Técnico y personal del Contratista (P.B.C.G.-Cap.9)  

1. REPRESENTANTE TÉCNICO 

La Contratista, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 9.2 del P.B.C.G., 
deberá contar con un Representante Técnico, con Título de Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitarista, con antecedentes demostrables en obras de similar magnitud 
y envergadura, matriculado en el Consejo profesional respectivo y en los 
organismos y empresas vinculadas al Proyecto. 

 En cuanto a las responsabilidades y obligaciones del Representante técnico 
vale lo expresado en la Cláusula 9.2 del P.B.C.G. 

2. Jefe de Obra: ingeniero civil, hidráulico o en construcciones, con título habilitante 
y con 5 (cinco) años de Experiencia General en construcción de Obras de naturaleza y 
características similares a la Obra que se licita. 

3. Ingeniero o Licenciado Responsable Ambiental de la Obra. 
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4. Ingeniero o Licenciado Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. 

Artículo 20º: Plan de Trabajo y Avance de Obras (P. B.C.G. - Cláusula 4.8)  

El Plan de Trabajo estará elaborado de acuerdo a lo indicado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y se podrá agregar cualquier modificación que el 
Licitador considere conveniente introducir en el mismo, la cual deberá ser 
debidamente justificada y expresamente aceptada por el Comitente. 

Este Plan deberá prever en cada uno de los ítems que lo integren ejecuciones 
mensuales acumuladas que, como mínimo, representen un avance lineal de los 
trabajos ejecutados (volúmenes ejecutados proporcionales a tiempos insumidos en 
la ejecución). El Plan de Trabajo deberá ser elaborado considerando el desarrollo de 
todas las tareas tendientes a la ejecución de la obra de Colectora Máxima y nueva 
Planta Depuradora en los primeros 10 meses del plazo total de obra, dejando los 
últimos 6 meses para las tareas necesarias para lograr el abandono y cierre de la 
Planta Depuradora existente. 

Los avances de obra observados por la causa antedicha deberán ser corregidos 
dentro de los dos días hábiles de notificada la observación. De no ser corregidos en 
tiempo y forma, el Comitente modificará de oficio los avances de los trabajos 
previstos en los ítems observados para adecuarlos a los rendimientos mínimos 
correspondientes al avance lineal, salvo justificación satisfactoria y a su solo juicio. 

Artículo 21: Presentación de Memoria Descriptiva  

La firma adjudicada deberá presentar la Memoria Descriptiva, dentro de los diez 
(10) días corridos de la firma del Contrato, junto con el Plan de Trabajos y Certificación, 
en perfecta concordancia con él y como requisito previo al inicio de los trabajos, el 
Contratista presentará al Comitente para su aprobación, para cada ítem del Plan de 
Trabajos lo siguiente: 

(a) La Descripción detallada de cómo y con qué materiales plantea realizar la 
construcción y las Pruebas. 

(b) La Memoria Descriptiva de cómo se llevarán a cabo los trabajos (cuántos 
frentes de trabajo se tendrán abiertos con descripción de equipos a utilizar en 
los mismos, como están formadas las cuadrillas, particularidades del trabajo y 
cómo serán resueltas, etc.). En el Plan de Trabajos se debe explicitar, entre 
otros puntos, cómo se realizará la movilización, las instalaciones temporarias 
que se tienen previstas, cómo se trasladará el personal, el suministro de 
comidas que se utilizará, transporte del agua, etc.. 

Artículo 22º: Ofertas alternativas  

En la presente Licitación NO se aceptarán propuestas variantes -en el aspecto 
técnico- para la ejecución de los trabajos. 

Artículo 23º: Metodología de Trabajo  

Los Oferentes presentarán dentro de la oferta la metodología de trabajo que se 
proponen aplicar durante la ejecución de las obras. Su contenido mínimo 
comprende: 

1. Plan General de Operaciones donde se exponen detalladamente los métodos 
de construcción en los cuales se basa la oferta. Este plan deberá contener los 
planos, especificaciones y memoria descriptiva de los métodos de 
construcción propuestos. 
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Deberá tener íntima vinculación con el Plan de Trabajo, el plantel de equipos 
y los requerimientos de personal. 

Para elaborar la metodología se tendrá en cuenta el cronograma de avance 
de obras propuesto. 

2. Cantidad de frentes de trabajo (sí se prevé que la obra tendrá más de uno). 

3. Cantidad de cuadrillas para cada frente, con los detalles pertinentes de 
equipos a afectar y personal. 

4. Descripción de la organización general del obrador y suministro de 
materiales. 

5. Forma de ejecutar cada ítem. 

La metodología de trabajo es de cumplimiento obligatorio y durante la ejecución 
de la obra, solo podrá ser modificada mediante aprobación justificada de la 
Inspección de Obra. 

La Inspección podrá ordenar modificaciones de la metodología en el caso que 
considere como causal de demora el seguimiento de la metodología oportunamente 
aprobada. 

Artículo 24º: Equipo mínimo a afectar a obra  

El contratista deberá disponer del equipo necesario y suficiente para la 
construcción y el montaje, prueba y puesta en funcionamiento de la obra y sus 
componentes. 

Artículo 25º: Moneda de cotización y pago  

Las ofertas deberán cotizarse en pesos de curso legal de la República Argentina. 

Artículo 26º: Mantenimiento de las Ofertas (P.B.C.G . - Cláusula 4.11)  

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante noventa 
(90) días corridos a partir de la fecha de apertura de la Licitación. 

Artículo 27º: Evaluación de las propuestas  

La presente Licitación se realizará sin precalificación de oferentes de acuerdo a 
lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 28º: Adjudicación de la Licitación (P.B.C. G. - Cláusula 6.1)  

La Comisión de Preadjudicación que estará formada por técnicos de la Secretaría 
de Financiamiento y de la compañía prestadora del servicio sanitario “Aguas del 
Norte S.A.”, recomendará la “oferta evaluada como la más conveniente” (Sólo se 
evaluarán aquellas presentaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el  
Art. Nº 12 del presente pliego), luego del estudio realizado según los siguientes 
criterios: 

1. Los componentes de los análisis de precios (de Acuerdo a lo estipulado en el  
inc. 2.3 - Sobre Nº 2 – del presente pliego), en donde se verificará el equilibrio 
de la estructura de sus precios, los valores y rendimientos fijados, la 
consonancia con los estándares reales de producción de mano de obra y de 
equipos propuestos, y la concordancia de ellos en lo referente a materiales, 
bienes, equipos y elementos de construcción con los precios de plaza. 

2. La coherencia del Plan de Trabajos y metodología propuestos. 
3. La razonabilidad de la propuesta global efectuada por el oferente. 
4. Cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 13º. 
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5. Todo otro factor que a juicio de la Comisión resulte imprescindible considerar a 
los fines de determinar la oferta más conveniente. 

Durante la evaluación el Comitente podrá requerir a los oferentes las aclaraciones 
que estime necesarias. 

La oferta evaluada como más conveniente será la de menor precio entre aquellas 
que cumplieron los criterios de evaluación señalados más arriba. 

De superar en forma satisfactoria las etapas antedichas, la Licitación será 
preadjudicada a la oferta más conveniente que cumpla con todos los criterios 
mencionados. 

Artículo 29º: Notificación formal de la preadjudica ción, Plazos (P.B.C.G. - 
Cláusula 6.1.)  

Producida la preadjudicación, la Secretaría de Financiamiento comunicará a los 
oferentes y exhibirá públicamente el resultado en la sede del Comitente. El oferente 
que resulte preadjudicado, será notificado formalmente por la Secretaría de 
Financiamiento de tal condición dentro de los CINCO (5) días hábiles 
administrativos. 

Los actuados quedarán reservados durante TRES (3) días hábiles 
administrativos, y de no producirse ninguna observación durante ese lapso, se 
procederá a la adjudicación de la Licitación. 

Artículo 30º: Adjudicación de la Licitación, Plazos  (P. B. C. G.- Cláusula 6.1.)  

Junto con la notificación de la adjudicación, se notificará al Adjudicatario las 
observaciones que el Comitente efectúa a su propuesta de plan de trabajos y 
cronograma de inversiones a los efectos de que adecue el mismo para la firma del 
contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 6.3. del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 31º: Requisitos a cumplir por el Adjudicat ario (P. B. C. G. - Cláusula 
6.3)  

Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá completar la siguiente 
documentación: 

1. Inscripción en la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia de Salta y 
en el Registro de Constructores de Obra Pública de la Provincia de Salta. 

2. Certificado fiscal para contratar o fotocopia autenticada de lo pertinente del 
boletín oficial donde salió publicado. 

3. Constancia debidamente legalizada de que la empresa se encuentra afiliada a 
una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 

4. Habilitaciones profesionales en la Provincia de Salta de todo el personal 
detallado en el punto 4 del Artículo 13 del presente pliego. 

5. Garantía de cumplimiento de Contrato según artículo 33º. 

6. Pólizas de Seguros según el Artículo 38º del Presente Pliego. 

7. Constancia de regularización fiscal individualizada como F-500 y F-500/A 
DGR. 

8. Cumplimiento de la Ley de Sellos. 

Artículo 32º: Firma de Contrato  

El Contrato deberá ser firmado por las partes dentro de los diez (10) días hábiles 
administrativos posteriores a la notificación de la adjudicación al oferente seleccionado. 
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Artículo 33º: Garantía de cumplimiento del Contrato  (P.B.C.G. - Cláusula 6.4.)  

La firma adjudicataria deberá afianzar el cumplimiento del Contrato mediante 
una garantía del cinco por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla 
según lo indicado en el Artículo 15º del presente Pliego, quedando excluido el 
Pagaré. 

Artículo 34º: Impugnaciones de los actos administra tivos (P. B. C. G. - Cláusula 
6.6.)  

Los Oferentes podrán realizar las observaciones que consideren pertinentes en 
el mismo acto de apertura. Posteriormente al mismo podrán realizarlo por escrito y 
con las formalidades del caso, en un plazo de 2 (dos) días hábiles administrativos 
subsiguientes. 

Las impugnaciones a los actos administrativos que dicte el Comitente, deberán 
ser presentadas por escrito ante la Secretaría de Financiamiento en el domicilio 
consignado en el artículo siguiente, dentro de los tres (3) días hábiles 
administrativos contados a partir de la notificación formal de ellos y deberán estar 
firmadas por el Oferente o su Representante Legal. Estas serán resueltas según lo 
dispone la normativa provincial. 

Artículo 35º: Notificaciones (P. B. C. G.- Cláusula  7.1.) 

Para las notificaciones la Secretaría de Financiamiento de la Provincia de Salta 
fija su domicilio en Calle Marcelo T. de Alvear Nº 538, de la Ciudad de Salta, Tel 
(0387) 421-2497 y las empresas en los domicilios especiales informados según lo 
dispuesto en el artículo 3º del presente Pliego Particular. 

Artículo 36º: Plazo de iniciación (P. B. C. G.- Clá usula 10.2.)  

El plazo para la iniciación de las obras no será superior a los 10 (diez) días 
corridos, el que se computará a partir de la firma del contrato.. 

Artículo 37º: Replanteo (P. B. C. G. - Cláusula 10. 9.) 

El Comitente notificará al adjudicatario, inmediatamente de la firma del Contrato, 
la fecha de iniciación del Replanteo, la cual no podrá exceder de veinte (20) días 
corridos desde la firma del contrato. 

Su costo estará a cargo del Contratista y será efectuado por un agrimensor o 
topógrafo con acreditada experiencia en el tema el que será designado por la 
Inspección. 

En la fecha fijada para el replanteo se labrará el Acta correspondiente, 
aclarándose la ubicación de los puntos de replanteo de la obra. 

Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha 
prevista, sin causa justificada, el Comitente podrá ejercer las previsiones de 
rescisión contractual por causas imputables al contratista por las razones previstas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 38º: Seguros (P. B. C. G.- Cláusula 10.6.)  

Como complemento de lo normado en la Cláusula 10.6 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los 
seguros requeridos: 

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo 
absoluto, por un mínimo por acontecimiento de equivalente al 5% del total del 
monto de obras a contratar. 
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b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en 
Construcción. 

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciación de los trabajos, 
el Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a 
una ART, conforme a la Ley Nacional nº 24.557, debidamente certificado. 
Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las 
constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la 
certificación, acompañando para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, 
detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 

d) Accidentes del personal del Comitente: 

3 (tres): Integrantes de la inspección de Obra. 

Las Pólizas indicadas en c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad 
transitoria y permanente, total y parcial y muerte.  

La vigencia de la totalidad de los Seguros se extenderá desde la fecha de inicio 
de las obras hasta su Recepción Provisoria. 

Artículo 39º: Higiene y Seguridad en el Trabajo (P.  B. C. G. - Cláusula 9.5.)  

El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las 
normativas de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19.587, 
Resolución 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y 
toda otra disposición provincial o municipal vigente en la materia. Su inobservancia 
debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspección de Obra, 
independientemente de la sanción que le corresponda por la aplicación de las 
normas generales, determinará la suspensión de la emisión de los Certificados de 
Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a 
la percepción de intereses por mora. 

Artículo 40º: Protección del medio ambiente (P. B. C. G. - Cláusula 10.10.)  

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las condiciones de aprobación de 
la obra establecidas por las autoridades competentes y las disposiciones 
contractuales y las normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas 
a la protección del medio ambiente durante la ejecución de las obras y  

Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los 
perjuicios que la ejecución de las obras pueda producir al medio ambiente en 
general. A tal efecto el Contratista dará cumplimiento. a todas las normas incluidas 
en el Pliego de  Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y en el de 
Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (Plan de Gestión Ambiental) 
que forman parte de este pliego. 

Artículo 41º: Acopios (P.B.C.G. - Cláusula 10.11)  

En la presente Licitación no se prevé la aplicación del régimen de acopio de 
materiales. 

Artículo 42º: Obrador (P.B.C.G. - Cláusula 10.15)  

El contratista será responsable de la ubicación, diseño, construcción, montaje, 
equipamiento, operación y mantenimiento, hasta la fecha de recepción definitiva, de 
todas las obras y servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de las 
obras que integran la presente Licitación. 

Las características del Obrador e instalaciones complementarias deberán ser 
propuestas por el Oferente de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
especificaciones técnicas, en el Pliego de  Especificaciones Técnicas Ambientales 
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Generales y en el de Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (Plan de 
Gestión Ambiental) y autorizadas por la Inspección de Obras.  

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que 
pudiere ser necesaria durante la realización de las Obras deberá ser sometida 
nuevamente a consideración de la Inspección. 

El Obrador deberá ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo 
indicado al efecto en el Cronograma de Tareas. 

Será responsabilidad del Contratista el adecuado cerramiento, identificación, 
iluminación y vigilancia del mismo. 

El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro de 
la totalidad de las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido necesario 
construir para el mejor desarrollo de los trabajos, y que no formen parte de las obras 
definitivas. El espacio ocupado por el obrador deberá quedar en condiciones 
normales de uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la Inspección de 
Obras y del propietario del terreno. 

Artículo 43º: Prestaciones para la Inspección y Dir ección de Obra:  

El oferente deberá cotizar dentro de su oferta los gastos que devenguen las 
tareas de inspección, considerando la cantidad de agentes que se afectarán a esta 
tarea en razón de la complejidad de la Obra y que incluirán: 

1. Movilidad: Deberá prever 1 (una) Unidad Automotor tipo Pick-Up 2.015 o 
superior en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones legales de 
circulación, la que deberá estar a disposición de la Secretaría de 
Financiamiento hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Todos los gastos 
emergentes de esta prestación estarán a cargo de la Contratista hasta la 
recepción definitiva de la obra o se deberá realizar una provisión mensual de 
300 (trescientos) litros de combustible, lubricantes y otros insumos 
necesarios. 

2. Teléfono Celular y notebook para para el personal afectado a la Inspección. 

Todos los ensayos de laboratorio a efectuarse con motivo de la obra correrán por 
cuenta de la contratista. 

Las prestaciones tendrán vigencia hasta la recepción definitiva de la obra momento 
en la que serán devueltas al oferente. 

Artículo 44º: Carteles (P.B.C.G.- Cláusula 10.16)  

Estará a cargo de la Contratista y forma parte de la lista de conceptos que 
componen los Gastos Fijos a cotizar dentro de la Planilla de Gastos Generales e 
Indirectos, la ejecución de 1 (un) Cartel de Obra en lona, que se utilizará para 
identificar la obra de construcción “COLECTORA MÁXIMA Y PLANTA DEPURADORA 
DE LA CIUDAD DE CAFAYATE”.  

Materiales y medidas: 

Las medidas del cartel de obra serán 600 x 400 cm, o medidas similares de acuerdo a 
la normativa municipal vigente. 

Se imprimirá en lonas vinílicas de 8 onzas o similar. Tipos de lona: front line (para 
estructuras de metal) o block uot o mesh (microperforada para montar en bastidores). 
Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la 
durabilidad del cartel durante el tiempo que dure la obra y permanezca a la intemperie. 
En caso de no contar con terminación, puede imprimirse utilizando un sistema que 
remplace la protección de la  terminación, asegurando la duración del cartel. 
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La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la 
correspondiente sujeción que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se 
colocará dependerá de su ubicación y se determinará a partir de la normativa municipal 
vigente que garantice la seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad. 

El diseño del cartel será provisto por la Secretaría de Financiamiento (según 
lineamientos de la Subsecretaria de Obras públicas de la Nación). En tanto corre por 
cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como garantizar su 
durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si el cartel se rompiera o se 
viera afectado en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser  
repuesto por el contratista. 

El no cumplimiento de la instalación del cartel en tiempo y forma hará pasible a 
la Contratista de las sanciones establecidas al efecto en los pliegos. 

Artículo 45º: Liquidación de trabajos adicionales y  modificaciones (P.B.C.G.- 
Cláusula 11.5)  

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto 
contractual, solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagarán de acuerdo con 
los precios unitarios especificados en la propuesta del Contratista. 

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos 
ordenados, se estimarán estos, antes de comenzar a ejecutarlos, por acuerdo entre 
la Inspección de Obra y el Contratista. 

Artículo 46º: Anticipo Financiero  

 Se otorgará a la Contratista un anticipo de Obra del 10% (diez por ciento) del 
monto del Contrato, el cual deberá cubrir los gastos de movilización inicial de obra 
necesarios para el inicio de la misma y que serán considerados como gastos 
generales. Este anticipo de Obra deberá garantizarse por el total de su monto con 
una Póliza de Seguro de Caución, y que será descontado proporcionalmente 
conforme a certificaciones y avance de obra. 

 El porcentaje del Monto de Obra otorgado como anticipo (diez por ciento), 
quedará excluido de los procedimientos de ajustes de precios si correspondiere la 
actualización del saldo de obra. 

Artículo 47º: Medición de Obras  

Las obras ejecutadas que cumplan con los requisitos exigidos se medirán 
mensualmente. 

Artículo 48º: Certificaciones y Pagos  

Efectuada la medición se emitirá el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicarán los 
precios unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los 
ítems correspondientes. 

Del importe resultante así obtenido, se retendrá el cinco por ciento (5%) para formar el 
Fondo de Reparo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

El Contratista podrá sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en el 
Artículo 15 del presente Pliego, en cualquier momento, pero la Repartición lo hará 
efectivo al vencimiento del plazo de pago de cada Certificado, si la sustitución hubiera 
sido solicitada y aprobada con anterioridad a dicha fecha; o a los diez (10) días de 
aprobada la sustitución, si ésta fuera solicitada con posterioridad a la fecha de 
vencimiento del plazo de pago de cada Certificado. 

El Fondo de Reparo no devengará intereses durante la ejecución de la obra y prórrogas 
concedidas. 
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Para la recepción definitiva de la obra se deberá presentar la constancia del 
cumplimiento de los mismos requisitos ante el Consejo Profesional y la Caja de 
Previsión correspondientes al Certificado Final de Obra aprobado. 

Plazos de mediciones, presentaciones y pagos: 

a) Mediciones y presentaciones: 

Las mediciones mensuales de los trabajos y la emisión de los Certificados de Obra, 
tanto básicos como redeterminados, aprobados por Acto Administrativo de la Secretaría 
de Financiamiento, se efectuarán dentro de los DIEZ (10) días corridos a contar del 
último día del mes que cubra cada Certificado. La Secretaría de Financiamiento remitirá 
estos certificados aprobados a la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Programa, 
dependiente de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento 
Externo (UCPyPFE) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, para su 
trámite de pago dentro de los CINCO (5) días subsiguientes a su aprobación. 

La medición final de las obras, la emisión del Certificado de Recepción Provisional o 
Certificado Final aprobado por Acto Administrativo de la Secretaría de Financiamiento, 
se realizará dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes a la Recepción 
Provisional. La Secretaría de Financiamiento remitirá estos certificados aprobados a la 
Unidad Ejecutora Central (UEC) del Programa, dependiente de la Unidad Coordinadora 
de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, para su trámite de pago dentro de los CINCO (5) 
días subsiguientes a su aprobación. 

b) Pagos: 

En atención a que la obra se ejecuta en el marco del Programa de Obras Múltiples en 
Municipios Fase III, financiado parcialmente por la CAF, los pagos serán realizados 
directamente por la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Programa, dependiente de la 
Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo 
(UCPyPFE) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, por orden y cuenta de 
la Secretaría de Financiamiento de la Provincia de Salta. Los pagos así realizados no 
podrán ser interpretados como generadores de vínculo alguno entre la empresa que 
resulte contratada y el Organismo Ejecutor del Programa, siendo éste ajeno a la 
relación contractual entre aquélla y el Contratante, la que se regirá exclusivamente por 
la documentación contractual que las partes suscriban. 

Los Certificados de Obra mensuales, tanto básicos como redeterminados, así como el 
Certificado de Recepción Provisional o Certificado Final se pagarán dentro de los 
TREINTA DIAS (30) días corridos a contar desde la remisión de los mismos a la UEC, 
en tanto y en cuanto toda la documentación se encuentre completa y cuente con la 
conformidad de dicha Unidad Ejecutora Central. 

Artículo 49º: Fondo de Reparo (P.B.C.G. – Cláusula 12.6.) 

Es de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
(cláusula 12.6), previéndose la sustitución del mismo en alguna de las formas 
previstas en el Artículo 15 del presente Pliego. 

Artículo 50º: Penalidades y Multas (P.B.C.G. - Cap.  14) 

En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a 
continuación, se hará pasible de las siguientes multas: 

• Multa por Ordenes de Servicio no cumplimentadas: 

La falta de cumplimiento de las Órdenes de Servicio dentro del plazo fijado en 
las mismas, será penada con una multa por día de demora igual al MEDIO POR 
MIL (0,5 ‰) del monto del contrato. 
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• Incumplimiento del Plan de Trabajo: 

El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el 
Cronograma de tareas y la ejecución real acumulada a igual período, hará 
pasible a la Contratista de una multa igual al UNO POR CIENTO (1 %) del valor 
de la obra atrasada. 
Esta multa tendrá carácter preventivo y será reintegrada cuando el ritmo de obra 
alcance el nivel previsto en el Cronograma de Tareas. 
Cuando las multas acumuladas alcancen al DIEZ POR CIENTO (10 %) del 
monto básico del contrato, el Comitente podrá rescindir el mismo de pleno 
derecho. 

• Mora en la terminación de los trabajos:  

Si la Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo 
fijado en el Contrato, se le aplicará una multa equivalente al UNO POR MIL (1 
‰) del monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la 
misma. 

• Mora en el cumplimiento de fechas clave: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas 
en el Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa 
igual al UNO POR CIENTO (1 %) del monto contractual actualizado. 
Esta multa se aplicará cuando la Inspección determine el incumplimiento. 

Los importes de las multas serán descontados de los certificados pendientes de 
emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por 
cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de fondo de reparo 
o de ejecución del Contrato. 

Artículo 51º: Metodología a aplicar para la actuali zación de Precios  

El monto del precio ajustado es el que resulte de la aplicación de la metodología 
que se desarrolla en el Anexo 8 del presente pliego. 

Artículo 52º: Aplicación de Normas  

El Contratista está obligado a ejecutar las obras objeto del presente Pliego de 
manera que a juicio de la Inspección de Obra sus diversos ítems resulten completos 
y adecuados a sus fines, en la forma establecida en la documentación contractual y 
de acuerdo a las reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales en 
vigencia, a las reglas del arte y de manera tal que sus diversos ítems resulten 
completos y adecuados a sus fines. 

El incumplimiento de lo indicado durante la ejecución de las obras, motivará la 
aplicación de las multas correspondientes a incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

Como norma general serán de aplicación para los trabajos, las especificaciones 
técnicas sobre la calidad de los materiales, fabricación, la provisión, el montaje y la 
puesta en funcionamiento se regirán por las siguientes Normas y Reglamentos: 
IRAM, CIRSOC, DIN, ASTM e ISO. 

Excepto salvedad en contrario, para todas estas Normas y Reglamentos que se 
indican, se considerará la última edición, entendiéndose por tal aquella vigente 30 
(treinta) días antes del cierre de la fecha de cierre de recepción de las Ofertas. 
Serán de aplicación la totalidad de las correcciones y revisiones vigentes. 

Artículo 53º: Pruebas y ensayos.  

Serán determinados por la Inspección de Obra, según lo dispuesto en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y las disposiciones específicas de 
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las reparticiones públicas y de las empresas prestadoras de servicios involucradas y 
comunicados fehacientemente al Contratista. 

Estarán a cargo del contratista tanto los de suelo, HºAº o de otro tipo que la 
Inspección considere oportuno realizar, y serán efectuado por un laboratorio de 
probada experiencia a designar por el Comitente. 

Artículo 54º: Manual de operaciones y mantenimiento  (P.B.C.G.- Cláusula 13.3.)  

El Contratista deberá confeccionar el Manual de Operaciones y Mantenimiento 
de las obras. El mismo permitirá conocer detalladamente las operaciones de todas 
las Instalaciones para las maniobras de rutina y de emergencia. La Inspección 
definirá la conformación de dicho Manual. 

Artículo 55º: Documentación técnica conforme a la o bra ejecutada (P.B.C.G.- 
Cláusula 13.4.)  

Con no menos de treinta (30) días de antelación con respecto a la fecha prevista 
para las pruebas requeridas para la Recepción Provisional de las obras, el 
Contratista presentará a la Inspección dos copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme con la obra ejecutada. 

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por la 
Inspección y el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las 
obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales falta de 
concordancia con lo previsto en el Contrato. 

Artículo 56º: Recepción de las obras (P.B.C.G.- Clá usulas 13.5. y 13.9.)  

Las recepciones provisoria y definitiva estarán sujetas a lo establecido en el 
P.B.C.G. 
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  
 
 
Salta, ........................ de ........................... de 2.017.- 
 
Sr. Secretario de Financiamiento 
 

El/los que suscribe/n: ......................................................................................  

..........................................................................................................................................  

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la Empresa.........  

..........................................................................................................................................  

con asiento en calle ................................................. N° .......................... d e la ciudad de  

provincia de ........................................ , con Teléfono/fax Nº: ................................... , 

inscripta en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas bajo el Nº .…… 

y/o en el Registro de Contratistas de la Provincia de Salta bajo el N° ......... teniendo 

como Representante/s Técnico/s al/os Sr./es: .................................................................  

..........................................................................................................................................  

con título/s profesional/es de ............................................................................................  

y con matrícula/s del Colegio o Consejo Profesional N°.............. , solicitan se tenga por 

presentada la oferta a la Licitación Pública Nº ......./ ....... de la Obra: “................." . 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 8º 

de las Condiciones Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de 

........... Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 

ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente 

adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego 

de este Concurso. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 

Generales, Particulares, Aclaratorios y demás documentación integrante del Pliego de 

la Compulsa. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio especial en la ciudad de 

……………., en calle.............................. Nº.................... Teléfono......................... Correo 

Electrónico.................................- 

Saluda/n a Ud. atentamente.- 

.........................................  ......................................... 
Firma del Representante  Firma del Proponente 

Técnico   
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ANEXO 2 
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 
 
 

 
Denominación de la Firma o Unión Transitoria: ................................................................  
 
Nacionalidad de la/las firma/as: ........................................................................................  
 
Domicilio Especial: ...........................................................................................................  
 
Tipo de Sociedad: .............................................................................................................  
 
Antigüedad de la Sociedad con su denominación actual: ................................................  
 
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad, 
 
Inscripción en el Registro Público de Comercio (1) ..........................................................  
 
Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción (1) .........................  
 
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 
representantes del proponente  
 
..........................................................................................................................................  
 
(1) : Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberán inscribirse en la Unidad 
Central de Contrataciones de la Provincia de Salta y en el Registro de Constructores 
de Obra Pública de la Provincia de Salta solo en el caso de resultar adjudicatarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................  ......................................... 

Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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ANEXO 3 
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA  
 
Licitación Pública N° ........... OBRA: ........... .......................................... 
 
Señor  
Señor Secretario de Financiamiento 
Provincia de Salta 
S.  /  D. 
 
 La firma ........................................................................................... que suscribe, 

inscripta en el registro de Construcciones de la ............................................................ 

con el N° ........................... de nacionalid ad..................................................... , con 

domicilio legal en .......................................................................................................... de 

la ciudad de ................... ..........................................., Provincia de 

................................... y especial en ............................................................... 

................................................................... de la Provincia de ……………., manifiesta 

con carácter de declaración jurada, que: 

1) conoce y acepta los documentos que integran el legajo licitatorio,  

2) conoce el terreno donde se realizará la obra,  

3) precios de materiales, equipos y de mano de obra,  

4) no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser oferente 

(Artículo Nº 49º de la Ley Nº 6838),  

5) acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, 

6) se compromete a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a 

que se refiere la documentación que conforma el llamado y pliego. 

7) conviene en mantener su oferta para la realización de las obras, durante un 

plazo de Noventa (90) días .  

8) Declara que acepta, para cualquier cuestión judicial que se suscite, la 

competencia especial establecida en la legislación de la Provincia de Salta. 

 Saluda a usted muy atentamente. 

 
 
 
.........................................  ......................................... 

Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 

 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento   

28 
 

 
ANEXO 4 

 
FORMULARIO DE PROPUESTA  

 
 
 
 Salta, ………….……...... de ...........….......... de 2017.- 
 
 

El/los que suscribe/n ..............................................................................................  

por la Empresa denominada ............................................................................................  

propone/n ejecutar la Obra: ..............................................................................................  

en la localidad de: ................................. departamento:........................ de esta provincia 

mediante contratación por el sistema de Unidad de Medida, completamente terminada 

de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada, en un todo de 

acuerdo con las condiciones y especificaciones del pliego de la obra y la 

documentación que se adjunta y que forma parte de la oferta, por el precio global de 

pesos: ...............................................................................................................................  

........................................... ($......................................), lo que representa un 

aumento/disminución del .................. por ciento (............%), con respecto al 

presupuesto oficial, en un plazo de ejecución de ................................ (..........) días 

corridos. 

Declara/n expresamente que conoce/n perfectamente el terreno donde se 

emplazarán las obras, como igualmente las condiciones de transporte, provisión de 

materiales, mano de obra, como así todo otro factor valorativo e influyente que pudiera 

incidir en la determinación del valor de su oferta, la que formula/n según el cómputo 

correcto de la obra.   

Saluda/n a Ud. atentamente.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................  ......................................... 

Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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ANEXO 5 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS  
 
Ítem:       Unidad: 
Designación:      Rendimiento: (Unidades /día) 
Mes de Origen: 
 
A.- MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS: 

Designación Cantidad Costo Unitario Costo 

  (*)  

    

Costo total de los materiales por unidad: ( I ) 
(*) Los costos de los materiales serán los indicados en la planilla: 
(I) PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS A AFECTAR A OBRA 
 
B.- EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

Designación Cantidad Costo Horario 

  (**) 

   

Costo total horario del equipo: ( 1 ) 

Costo del equipo por unidad de ítem: ( II ) = ( 1 ) / Rendimiento Equipo 
(**) Los costos de los equipos serán los indicados en la planilla: 
II) PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS A AFECTAR A OBRA 
 
C.- MANO DE OBRA: 

Categoría Cantidad Costo Horario Costo 

Oficial especial  (***)  

Oficial    

Medio Oficial    

Ayudante    

Costo horario de la mano de obra: ( 2 ) 

Costo de mano de obra por unidad de ( III ) = ( 2 ) / Rendimiento M. de O. 
( *** ) El costo horario será el que se obtiene de la planilla: 
III) PLANILLA DE COSTO HORARIO DE MANO DE OBRA A AFECTAR A OBRA  
 
COSTO TOTAL DEL ÍTEM: ( IV ) = ( I ) + ( II ) + ( III ) 
PRECIO:   ( V ) = ( IV ) x Coeficiente Resumen 
 
 
.........................................  ......................................... 

Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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SUB-ANEXO 5A.  
 

CALCULO DE COEFICIENTE RESUMEN  
 
 
 
 
El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
COSTO NETO TOTAL: I  = ................... $ 
 
GASTOS GENERALES: (..... % de I) II  = ................... $ 
 
BENEFICIO: (..... % de I) III  = ................... $ 
 
SUBTOTAL: (I + II + III) IV = ................... $ 
 
IVA: (..... % de IV) V  = ................... $ 
 
INGRESOS BRUTOS: (.......%  de IV)             VI = ................... $ 
 
PRECIO DEL ITEM: (IV + V + VI) VII= ................... $ 
 
 
 
COEFICIENTE RESUMEN: VII / I = ................... $ 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso de ser necesario el Comitente podrá requerir del oferente la apertura y 
justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de 
Obra   
 
 
 
 
 
 
 
.........................................  ......................................... 

Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 

O Representante Legal  Representante Técnico 
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SUB-ANEXO 5.B.  

 
MODELO DE PLANILLAS Y ANALISIS DE PRECIOS A PRESENT AR POR EL LICITANTE 

 
I) PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS A AFECTAR A  LA OBRA  
 

Costo Amortización e 
Intereses 

Combustibles Nro. 
de 

Orde
n 

Designaci
ón 

Potenci
a 

Costo 
Actua

l 

Valor  
Residu

al 

Vida 
Útil 

Uso 
Anu
al Amort

izac 
Interes

es 
Suma 

Reparac
. y 

Repuest
os Tipo PrecioU

nit. 
Cons
umo 

Costo 

Lubrica
ntes 

Combus
tibles y 

Lubrican
tes 

Costo 
Horario 

Total 

  [HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]  [$/lt] [lt/h.H
P] 

[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = 

....%(4) (6) (7) 
(8) = 
(*) 

(9) = 
(**) 

(10) = 
(8) + 
(9) 

(11) = 
....%(10) (12) (13) (14) 

(15) = 
(13)*(1
4)*(3) 

(16) = 
....%(1

5) 

(17) = 
(15) + 
(16) 

(18) =  
(17)+(10

)+(11) 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 (*) Amortizac. = (Costo Actual - Valor Residual)/Vida Útil   ((4) - (5)) / (6) 
(**) Intereses =  (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) 
 i  = ....... % 
 

.........................................  ......................................... 
Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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SUB-ANEXO 5.C.  
 
 
 II) PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS A AF ECTAR A OBRA 
 
 

Nro. 
de 

Ord
en 

Material Origen  Distancia  Unidad  

Costo 
Unitario 
Transpor

te 

Costo en 
Origen 

Costo 
Transporte 

Costo en 
Obra Pérdidas  Costo 

Pérdidas 

   [km] [U] [$ / U . 
km] [$ / U] [$ / U] [$ / U] [%] [$ / U] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6) × (4) (9) = (7) + 
(8) (10) (11) = (9) × 

(10)/100 
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

 
.........................................  ......................................... 

Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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SUB-ANEXO 5.D.  
 

III) PLANILLA DE COSTO HORARIO DE MANO DE OBRA A AF ECTAR A LA OBRA 
 

Categorí
a Salario .....%x(

2) Directo ....% (4) ....% (4) Total  Justificaci
ón Total 

 [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] Columna 
(8) [$/h] 

(1) (2) (3) (4)=(2)+(
3) (5) (6) (7)=(4)+(5)

+(6) (8) (9) (10)=(8)+(7) 

          
          
          
          
          
          
          

 
NOTA: Nota: Los montos de la Columna 2 (Salario-$/h) no deben ser inferiores a los fijados por los respectivos convenios 
colectivos y por la normativa vigente.-   
 

.........................................  ......................................... 
Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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ANEXO 6 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

RUBRO TRABAJOS A REALIZAR 1 2 3 4 5 6 
        

        
        
        
        

        
        
        

        
        
        

        
        

 
 

 Tiempo (meses) 
 
 

.........................................  ......................................... 
Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 
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ANEXO 7 
 

CURVA DE INVERSIONES 
 

      

      

      

      

      

P
e
s
o
s 

      

 1 2 3 4 5 6 

Meses 
 
 

 
 

......................................... 
  

......................................... 
Firma y Sello Oferente  Firma y Sello 
O Representante Legal  Representante Técnico 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento   

36 

 

 

ANEXO 8 

METODOLOGÍA DE AJUSTE DE PRECIOS 
 

Ajuste de Precios para Licitaciones Públicas Nacion ales e 
Internacionales 

Para la parte del precio a pagar en pesos, aplica lo siguiente:  
Los precios están sujetos a ajuste mensual. 
Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante 
de ejecutar, adecuándose de manera provisoria para luego ser redeterminados 
definitivamente a la finalización del contrato. 
Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al noventa por ciento 
(90%) de la variación de referencia. 
 
Los precios de las certificaciones de pago se redeterminarán utilizando las 
siguientes expresiones matemáticas: 
 

 
 
FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 
apartado I., pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra.  

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y 
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se 
desarrolla en el apartado II pondera la variación de los 
precios correspondientes a utilización de equipo de 
construcción (amortización, repuestos y reparaciones)  

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de 
Obra. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 
indicador de precio básico (MO0); 
MO0= Fuente de información INDEC  Anexo, Capítulo Mano 
de Obra, Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de 
Obra._____________ 

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente  Transporte 
Carretero. Es la relación entre el indicador del precio 
correspondiente al mes de la Redeterminación (Ti) y el 
indicador de precio básico (To),  
To= Fuente de información INDEC Cuadro 6.3 apertura 6 
transporte. 

CLi/CL0 Factor de variación de precios del componente Combustible 
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y Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el 
indicador de precio básico (CL0); 
CL0 =  Fuente de información INDEC (IPIB) Código 33360-1 
Gasoil._______________________ 

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del 
costo de los componentes en el costo directo total de la 
obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos 
generales.  
Debe verificarse que:  1=++++ CLTMOEMM aaaaa  

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Para la redeterminación del precio de las Obras serán: 
 aM = 0,4675,  aEM = 0,1601,  aMO = 0,2258,  aT = 0,0171, 
 aCL = 0,1295 








 −

0

0

CF

CFCFi  = 
 
Factor de variación del componente Costo Financiero.  
 

CFi= ( ) 112/1 30 −+
n

ii  

CF0= ( ) 112/1 30
0 −+

n

i  

ii =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa 
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor 
del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de 
los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior. 

ii=  

i0 =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa 
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor 
del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día 
hábil posterior. 

i0 =   

n = n = 60 

=k  Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero. 
k  = 0.0378 

 
Mes de Redeterminación i: la redeterminación se calculará y certificará 
mensualmente adoptando como valores de cada mes de redeterminación los 
correspondientes al mes de ejecución de los trabajos.  
Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro 
decimales con redondeo simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado  con 
cuatro decimales.  
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Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En aquellos casos que los índices 
del INDEC no sean representativos, o que dicho organismo no los tenga 
relevados, se utilizarán precios o variaciones de precios de organismos oficiales 
(Provinciales o Nacionales) aprobados por el Comitente). 
 
 
I - Variación de precios del componente Materiales.  
 
 El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), 

se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de 
los n subcomponentes y/o elementos más representativos de cada obra: 

 

Donde: 
 
M1i, M2i, M3i , …, Mni =  precios o indicadores de precios del Mes de 
Redeterminación “i”  de los n materiales más representativos de la obra (Material 
1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn).  
 
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  precios o indicadores de precios del Mes Base de los n 
materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 
3:M3, Material n:Mn). 
 
Los Coeficientes "b" serán los siguientes: 
 
 

=MnMMM bbbb ,,,
321

   Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la 
incidencia de los n materiales más representativos en el costo-
costo total del componente Materiales.  Cada bMi se calculará como 
la relación del monto total del material Mi y la suma de los montos 
correspondientes a todos los materiales considerados. Debe 

verificar que:  ∑
=

=

ni

i

Mib
1

= 1. 

 
=MnMMM bbbb ,,,

321
 Para la redeterminación del precio de la Obra serán: 

bM1 = 0,3768, bM2 = 0,2958, bM3 = 0,0961, bM4 = 0,0653,               
bM5 = 0,0475, bM6 = 0,0444,  bM7 = 0,0363, bM8 = 0,0222,              
bM9 = 0,0156 
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Materiales para la Obra  
 
M1i/M10= Factor de variación de precios del Material 1: Geomembrana 

M10 = _________ 
M2i/M20= Factor de variación de precios del Material 2: Cañería PEAD 

M20 = _________ 
M3i/M30= Factor de variación de precios del Material 3: Arcilla 

M30 = _________ 
M4i/M40= Factor de variación de precios del Material 4: Cañería PRFV 

M40 = _________ 
M5i/M50= Factor de variación de precios del Material 5: Colchonetas 

M50 = _________ 
M6i/M60= Factor de variación de precios del Material 6: Tablones 

M60 = _________ 
M7i/M70= Factor de variación de precios del Material 7: Arena de asiento 

M70 = _________ 
M8i/M80= Factor de variación de precios del Material 8: Acero 

M80 = _________ 
M9i/M90= Factor de variación de precios del Material 9: Geotextil 

M90 = _________ 
 
II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 
El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas 
(FEMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación 
de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y 
Repuestos (RR) de la obra: 
 
 

 
Donde: 
AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente  

Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice 
al Mes Base (AE0); 
AE0= Fuente de información 70% INDEC IPIB Cuadro 7.3.2 
Importado Posición 29 Maquinas y Equipos; y 30 % INDEC IPIB 
Cuadro 7.3.2 Nacional Posición 29 Maquinas y Equipos.   

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente 
Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 
indicador de precio del Mes Base (MO0); 
MO0= Fuente de información INDEC  Anexo, Capítulo Mano de 
Obra, Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de 
Obra.______ 
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=RRAE cc ,     Coeficientes de ponderación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos 
“cRR”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en 
el precio total del componente Equipos y Máquinas en el total 
de la obra de recuperación y otras intervenciones obligatorias y 
de las actividades de mantenimiento.  Cada “ci“ se calculará 
como la relación del monto total del subcomponente y el monto 
total del componente Equipos y Máquinas. 
Debe verificarse que: 1=+ RRAE cc . 

=RRAE cc ,  Para la redeterminación del precio de la Obra serán  
CAE= 0.6250 
CRR= 0.3750 

 
 
 
III –Fórmula de Redeterminación de precios. 
 

 

FRi=   [0,4675 x FMi +0,1601 x FEMi + 0,2258 x (MOi / MO0) + 0,0171 x (Ti / T0) +   

0,1295 x (CLi/CL0)] x (1 + 0.0378  x (CFi  - CF0) / CF0 )]. 

 
 

 

 

 

FMi=  0,3768  x (M1i / M10 ) + 0,2958  x (M2i  / M20) + 0,0961  x (M3i / M30) + 

 0.0653  x (M4i /M40) + 0.0475  x (M5i /M50) + 0.0444  x (M6i / M60) + 

 0.0363x (M7i /M70) + 0.0222  x (M8i /M80) + 0.0156  x (M9i /M90) 

 
 

 

FEMi= 0,6250 x (AEi /AE0) + 0,3750  x [0.7 x (AEi/AE0) + 0.3 x (MOi/MO0)] 
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ANEXO 9 

LISTA DE CANTIDADES 

OBRA: NUEVA COLECTORA MÁXIMA Y PLANTA DEPURADORA CA FAYATE 
LOCALIDAD: CAFAYATE 
DPTO.: CAFAYATE 

PRESUPUESTO RUBRO I: COLECTORA MAXIMA 
        

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM UNID CANT. 

1 Limpieza del terreno en traza de la Colectora Máx ima 

1.a Desbosque, destronque, limpieza y nivelación del terreno Has 4.19 

2 Movimiento de suelo 

2.a Excavación a máquina para colocación de cañerías en  terreno granular, profundidad s/ planos, 
incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. 

m3 15,884.39 

2.b 
Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías, 
profundidad s/ planos, desparramo del sobrante, sin aporte de material seleccionado para relleno, sin 
transporte de sobrante 

m3 11,694.75 

2.c Excavación a mano para ejecución de bocas de registro en  terreno granular, profundidad s/ planos, 
incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. 

m3 134.63 

3 Cama de asiento para protección de cañerías 

3.a Asiento y protección de cañerías con material seleccionado.  m3 4,438.36 

4 Cañería PEAD PN 4: 

4.a Ø 560 mm  m 4,194.35 

4,b Provisión y colocación malla geotextil para confinamiento material de asiento y relleno de cañería en 
sector cruce de río Chuscha m² 1,650.00 

5 Construcción integral de bocas de registro s/planos  tipo, incluyendo marco tapa de HD , manguitos de 
empotramiento para cañerías, para profundidades de cañerías de:  

5.a Hasta   2,50 m. Nº 18.00 

5.b Mas de 2,50 m. Nº 11.00 

6 Protección de cañería en cruce de río 

6.a Hº Aº para protección de cañería en cruce de río m3 95.50 
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7 Canalización y reconstrucción de cauce de río par a drenajes en cruce de cañería. 

7.a Excavación de zanjas para drenaje de Río en cruce de cañerías m3 3,001.40 

8 Protección de últimos tramos Colectora Máxima 

8.a Formación de terraplén para protección de Cañería Col. Max. m3 1,801.15 

8.b Protección Terraplén Colectora Máxima con colchonetas de 0.23m m3 1,486.23 

8.c Provisión y colocación malla geotextil para apoyo de colchonetas sobre terraplén  m² 7,135.43 

  Alcantarilla para cruce de terraplén O-41211, Tipo C - L= 1,00 m y H= 0,75m     

8.d Excavación para muros de cabecera y alcantarilla m3 6.85 

8.e HºAº para muros de cabecera y alcantarilla m3 12.31 

SUBTOTAL 1 

 

 

PRESUPUESTO RUBRO II: PLANTA DEPURADORA 
    

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM UNID CANT. 

1 Limpieza y nivelación del terreno 

1.a Desbosque, destronque, limpieza y nivelación del terreno Has 20.28 

2 Movimiento de suelo 

2.a Excavación a máquina para colocación de cañerías en  terreno granular incluyendo limpieza de terreno 
y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. m3 2,661.03 

2.b 
Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías, 
hasta 1,80m  de profundidad, desparramo del sobrante, sin depresión de napa, sin aporte de material 
para relleno, sin transporte 

m3 2,485.62 

2.c Excavación a mano para bocas de registro circular, profundidad según plano, incluyendo limpieza de 
terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, con transporte del sobrante. 

m3 4.10 

3 Cañerías  

3.a PRFV PN 1 BAR Ø 300mm Rigidez 2500 m 92.50 

3.b PEAD PN 4 Ø 560 mm m 71.80 

3.c PRFV PN 1 BAR Ø 450mm Rigidez 2500 m 887.50 

3.d PRFV Ø 300mm Rigidez 5000 con protección UV m 98.10 

3.e PRFV Ø 450mm Rigidez 5000 con protección UV m 20.05 
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4 Perfilado Calles 

4.a Perfilado de Calle Perimetral en Planta Depuradora y de Camino de Acceso m2 18,452.92 

5 Construcción integral de bocas de registro, incluye ndo marco tapa de HD , manguitos de empotramiento p ara 
cañerías, todo según plano tipo, para profundidades  de cañerías:  

5.a Hasta   2,50 m. Nº 1.00 

6 Hormigón Armado y Premoldeado 

6.a Provisión de materiales y mano de obra para ejecución de Hº Aº para cámara de descarga a río y 
cámaras varias  

m3 206.58 

6.b Provisión de materiales y mano de obra para Hormigón premoldeado en pantallas deflectoras de 
laguna secundaria  

Gl 1.00 

6.c 
Provisión de materiales y mano de obra para ejecución de revoque impermeable cementicio 1:3 una 
parte de cemento puro y tres partes de arena, de 2 cm de espesor, terminado con espolvoreo de 
cemento puro y alisado a cucharín. 

m2 245.85 

7 Excavación de Lagunas 

7.a Excavación a máquina para formación de lagunas m3 145,716.48 

8 Formación de Terraplenes 

8.a Construcción de terraplenes para formación de lagunas m3 35,970.90 

8.b Provisión de arcilla desde cantera como aporte para formación de terraplenes y protección de 
cañería m3 35,693.67 

9 Impermeabilización de lagunas con Geomembrana 

9.a Provisión y colocación de Geomembrana de Polietileno para Impermeabilización de lagunas,  
colocada según plano tipo m2 136,963.20 

10 Colocación de césped en Taludes 

10.a Provisión de materiales y mano de obra para colocación de césped en tepes para protección de 
taludes 

m2 11,328.00 

11 Casilla de Vigilancia 

11.a Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de Casilla de Vigilancia, incluidos: 
instalación sanitaria y eléctrica, con panel de celdas fotovoltaicas, según Planos. Nº 1.00 
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12 Provisión y colocación de elementos metálicos in cluido arenado y dos manos de pintura de protección  epoxi. 

12.a Provisión y colocación de compuertas de madera incluido guías, marcos, manivela, etc. según plano Nº 7.00 

12.b Provisión y colocación de rejas metálicas incluido canasto de escurrimiento según plano Gl 1.00 

12.c Provisión y colocación de barandas metálicas según plano m 21.10 

13 Cercados en Planta Depuradora y Camino de Acceso  

13.a Provisión de materiales y mano de obra para la construcción integral de cerco perimetral olímpico en 
Predio Planta Depuradora 

m 2,030.04 

13.b Provisión de materiales y mano de obra para la construcción integral de alambrado rural de cinco hilos 
lisos y uno de púas en camino de acceso desde R.N.68 m 1,358.32 

14 Cortina de Arboles 

14.a Provisión y plantado de árboles de hojas peremnes para formación de cortina vegetal incluido riego y 
mantenimiento Nº 340.00 

SUBTOTAL 1 

 

PRESUPUESTO RUBRO III: DEFENSAS RÍO CHUSCHA 
        

IT DESCRIPCIÓN DEL ITEM UNID CANT. 

1 Defensas sobre Río Chuscha para protección de Pla nta Depuradora y Colectora Máxima: 

1.a Provisión de materiales y mano de obra para la colocación de Gaviones según planos m3 126.00 

1.b Provisión de materiales y mano de obra para la colocación de Colchonetas según planos m3 3,844.68 

1.c Provisión de materiales y mano de obra para la colocación de Geotextil según planos m2 16,716.00 

1.d Formación de terraplén para defensas m2 29,440.00 

SUBTOTAL 1 

 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento   

45 

 

 

 

PRESUPUESTO RUBRO IV: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
        

IT DESCRIPCIÓN DEL ITEM UNID CANT. 

1 Muestreo de calidad de agua superficial del cuerp o receptor  U. 6.00 

2 Abandono y Recomposición Ambiental de Planta Depu radora Existente de la localidad de Cafayate gl 1.00 

SUBTOTAL RUBRO IV 
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ANEXO 10 
 

 
MODELO DE CONTRATO  

{Deberán incorporarse al Contrato todas las correcciones o modificaciones 
realizadas a la oferta que obedezcan a correcciones de errores, ajuste de precios 
durante el período de evaluación, la selección de una oferta alternativa, 
desviaciones aceptables, o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y 
permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, 
los subcontratistas, los cronogramas, y otros.} 

 

Se celebra el PRESENTE CONTRATO con fecha _____ de ____________ 2017, 
entre  (Nombre del CONTRATANTE)  

(Dirección del contratante) (en adelante denominado "el Contratante"), por una parte 
y ___________________________________________________________ 
[nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista"), por la 
otra. 

CONSIDERANDO, que el Contratante desea que el Contratista ejecute 
______________________________________________ [nombre y número de 
identificación del Contrato] (en adelante denominado "la Obra") y ha aceptado la 
oferta del Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección 
de cualquier defecto de las mismas. 

POR LO TANTO, SE CONVIENE EN CELEBRAR EL SIGUIENTE CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA, QUE SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 
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PRIMERA: El contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la 
Licitación Pública N° ________ , que le fuera adjud icada por_________________ 
N°_________ de fecha__________ en los plazos, térmi nos, condiciones y 
características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la 
documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante 
del presente contrato. 

SEGUNDA: El contratante se obliga a pagar al contratista por la total y correcta 
ejecución de la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de 
______________pesos (indicar en números y en palabras). 

Como el sistema de Unidad de Medida está sujeto a redeterminación de precios, 
dicho valor podrá modificarse al variar las cantidades de obra estimadas y al 
redeterminarse el precio del contrato por aplicación de lo establecido en el Anexo 8 
del Pliego de Condiciones Particulares. 

TERCERA: El contratista declara no tener objeción que formular a la 
documentación contractual, conocer por haber examinado el lugar donde se 
ejecutará la obra, como asimismo todas las normas legales que resultan de 
aplicación. 

CUARTA: El contratista avala el presente contrato 
mediante______________________ por un valor de 
$___________________otorgada por_____________. 

QUINTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del 
presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la justicia del Fuero 
Contencioso Administrativo de la Provincia de Salta con asiento en la Ciudad de 
Salta renunciando a otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal. 

SEXTA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes 
contratantes constituyen los siguientes domicilios 
especiales_________________________________________________________ 

Previa lectura y ratificación, se firman ….. ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Salta, a los ____ días del mes de_____________ del 
año 2017. 
 
 
 
 
Firma del contratante____________      Firma del contratista_______________ 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  

ARTÍCULO 1º. GENERALIDADES  
Las presentes Especif icaciones Técnicas Especiales complementan los 

Pliegos y Especificaciones vigentes en Aguas del Norte, los que tendrán validez 

en cuanto no contradigan a las presentes especif icaciones. 

Las propuestas deben incluir la provisión y construcción de todas las 

partes que integran las obras, incluso todos los elementos accesorios que 

puedan ser necesarios para su completa terminación y óptimo funcionamiento. 

Todos los trabajos deberán ejecutarse según las reglas del arte del buen 

construir, con toda la prolij idad y de acuerdo a su fin, observando las 

disposiciones indicadas en planos y en documentación existente. 

ARTÍCULO 2º.  INTERPRETACION DEL PROYECTO 

El proyecto se refiere a la obra: “Colectora Máxima y Planta 

Depuradora  de la Ciudad de Cafayate ”. 

Los planos que acompañan, muestran el conjunto y los detalles de las 

obras y se considerarán definit ivos y suficientes para que el proponente pueda 

confeccionar su oferta, previo conocimiento directo de la documentación 

existente, del terreno, climatología, mano de obra, medios de comunicación y 

demás infraestructura existente en la zona. 

ARTÍCULO 3º. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECT O 

La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el 

conocimiento completo del lugar de las obras y ubicación y características de 

los yacimientos de materiales a emplear, como así también todas las 

informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos: clima, época, 

frecuencia, intensidad y características de las precipitaciones pluviales; 

configuración del suelo y subsuelos, posición y f luctuación de napas 

subterráneas, etc., medios de comunicación y transportes, reglamentaciones 

vigentes nacionales, provinciales y municipales que puedan tener aplicación en 

la ejecución de las obras, incluido pago de derechos y aranceles municipales, 

provinciales, nacionales o de concesionarios de servicios públicos; precios y 

facilidades de conseguir materiales y mano de obras y toda otra circunstancia 
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que pueda inf luir en el costo, marcha y terminación de la obra, de tal manera 

que la propuesta sea hecha sobre la base de datos obtenidos por medios 

propios de información. 

Igualmente se entiende que el proponente ha estudiado todos los planos 

y demás documentos técnicos y administrativos del proyecto, con el objeto de 

disponer de todos los elementos de juicio necesarios para una correcta 

elaboración de la oferta. 

Por consiguiente, su presentación implica el perfecto conocimiento de las 

obligaciones que va a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo 

posterior basado en desconocimiento de las mismas y de sus consecuencias. 

Se considerará también de pleno conocimiento del proponente toda obra de 

infraestructura existente en el lugar de la ejecución de la obra (cañería de agua 

corriente, cloacas, gas, etc.). 

ARTÍCULO 4º. CARTEL DE LA OBRA  

Correrá por cuenta del Contratista la provisión, transporte y colocación 

del cartel de obra, con las características, dimensiones, diagramación, etc. 

indicados por las normativas que la inspección disponga. 

Será ubicado en el lugar que f ije la Inspección, antes del inicio de los 

trabajos. 

Asimismo la conservación correrá por cuenta y cargo de la Contratista 

mientras dure la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 5º. CONDICIONES GENERALES  
Por tratarse de una obra por unidad de medida, el proponente en su 

análisis técnico - económico para realizar la correspondiente oferta, deberá 

elaborar un presupuesto en el que se encuentren todos los Ítems que a juicio 

del mismo considere necesario incluir para la correcta ejecución de la obra; de 

tal manera que esta últ ima cumpla con el objetivo para la cual fue proyectada. 

ARTÍCULO 6º. REPLANTEO 

El replanteo de la obra a ejecutar será realizado por el Contratista, previa 

consulta con la Inspección y sometido posteriormente a la verif icación de esta 

últ ima. En cada caso, la Inspección indicará los puntos fijos sobre los cuales se 

apoyarán los trabajos respectivos. 
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ARTÍCULO 7º. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

El adjudicatario, deberá mantener libre de obstrucciones y en 

condiciones normales de evacuación, los desagües naturales y artif iciales que 

puedan verse afectados en alguna forma durante la ejecución de las obras. 

En la ejecución de los trabajos en la vía pública, el adjudicatario colocará 

en los lugares de peligro y en los próximos a los mismos, previa consulta con la 

Inspección, banderas rojas durante el día y balizas durante la noche, bien 

visibles, en número suficiente y dispuestas de forma de evitar cualquier 

accidente. Además se colocarán en todos los lugares donde se atraviesen 

calles o avenidas y en una extensión que excede 3m de cada lado a las líneas 

de edificación, barreras de tablones pintados en franjas amarillas y negras 

sólidos y a satisfacción de la Inspección. 

El mismo tipo de barreras, complementadas con balizas lo mismo que las 

anteriores, se colocarán en los puntos que sea necesario cortar el tránsito. 

Para facilitar el tránsito de peatones, se colocarán en las esquinas, 

pasarelas provisorias de madera, sólidas y seguras, con barandas de 0,90m de 

ancho libre y de la longitud que sea necesario. 

El costo de todos estos elementos de seguridad, se considerarán 

incluidos dentro de los precios contratados. 

En la ejecución de los trabajos en la vía pública, el adjudicatario se 

ajustará a las condiciones que impongan las Reparticiones intervinientes, ante 

las cuales tramitará todos los permisos, aprobaciones e inspecciones que 

puedan ser necesarias. 

En las zonas de población más densa del trazado, así como en los 

lugares de mayor afluentes de público y en aquéllas en que el tránsito sea más 

intenso, la ejecución de los trabajos se coordinará con las autoridades 

municipales y de tránsito, a fin de disminuir en lo posible la perturbación que 

originen las obras. 

ARTÍCULO 8º. CALIDAD DE LA MANO DE OBRA UTILIZADA P OR LA 

CONTRATISTA 

Es obligación de la Empresa Contratista emplear personal competente y 

con la suficiente y probada experiencia en las diversas especialidades que 

integran los trabajos contratados, a los fines de que ellos sirvan a los objetivos 

propuestos y sean de la calidad requerida. 
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Cuando el personal de la Inspección de obra constante que la Contratista 

ha encomendado un trabajo especializado a operarios no calif icados, o de otra 

especialidad, podrá requerirle su cambio por hombres con conocimientos 

adecuados, no admitiéndose la reanudación del trabajo interrumpido hasta no 

contar con dicho personal. La Inspección de la obra podrá requerir la 

separación del personal de obra que no cumpla o trabe la ejecución de las 

instrucciones emanadas de aquella. 

ARTÍCULO 9º. EQUIPAMIENTO MINIMO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

DESCRIPCION              CANTIDAD 

•  Cargador  Fronta l  de 2m 3  2  

•  Topadora D7 1 

•  Camión con volquete de 6m 3  3  

•  Ret roexcavadora t ipo CAT 320 1 

•  Cargador  y Retroexcavadora t ipo CAT 416 1 

•  Moto compactador 2 

•  Motoniveladora de 140HP 1 

•  Acoplado tanque de 5.000lts 2 

•  Rodi l lo  Pata de Cabra de dos cuerpos 1 

•  Rodi l lo  neumát ico de 11 ruedas 1 

•  Rast ra t ipo Rome 2 

•  Tractor  t ipo Fiat  900 2 

•  Hidrogrúa 1 

•  Hormigonera de Vuelco de 180l ts 2 

•  Camioneta t ipo Pick-Up,  motor de 2,0 l ts.  mín imo,  4 
c i l indros,  d iesel  potencia 140HP mínimo a 
4.000rpm. Modelo 2.013 mínimo.  Disponib le dent ro 
de los 30 días de inic iados los t rabajos  2 

•  Equipo topográf ico :  Estac ión tota l  de pr imera 
marca con prec is ión mínima de lectura angular  
d i recta de 5” 1 

•  Bot iquín de pr imeros auxi l ios  4 

•  S is tema de comunicac ión mínimo:  Transceptores 
por tát i les de 5W  de potencia 4 

•  E lect ro bomba sumerg ib le t ipo Fl ight  de 5HP 2 

•  Grupo e lectrógeno de 16HP 1 
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ARTÍCULO 10º. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIO NES - 

DEPRESION DE LAS NAPAS SUBTERRANEAS - BOMBEO Y DREN AJE 

Al efectuarse las excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta el 

nivel de la napa freática y de las condiciones de estabilidad del suelo. 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el 

Contratista adoptar las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes 

a este fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. El Contratista deberá presentar a la 

inspección una memoria técnica completa correspondiente a la realización de 

estos trabajos que será aprobada por esta previo a su ejecución, sin que esto 

exima al contratista de sus responsabilidades. 

Para la defensa contra avenidas de agua superficiales, se construirán 

ataguías y/o todos los trabajos necesarios para que aquellas no afecten a las 

obras y no causen daños a la obra o a terceros, estos trabajos se harán en la 

forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas, infiltradas o acumuladas, 

donde las hubiere, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo 

necesarios y ejecutarán los drenajes que estime conveniente y si ello no 

bastara, efectuará la depresión de la napa mediante procedimientos adecuados. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 

excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y 

perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de 

todo lo cual será único responsable. 

Si en los trabajos de excavación se encontrasen cañerías que por su 

estado produzcan derrames que entorpezcan los trabajos a realizar, el 

Contratista deberá proceder a su reparación por su cuenta y cargo, bajo la 

supervisión de personal técnico de la entidad que preste el servicio en 

cuestión, a fin de lograr que las zonas excavadas queden en condiciones 

apropiadas para la continuidad de los trabajos y evitar derrumbes en las 

paredes de las zanjas. 

El costo de todos los trabajos precedentemente enumerados, y de otros 

análogos que pudieran ser necesarios, como así también la provisión de 

materiales y planteles que fueran necesarios, se consideran incluidos en los 

precios que se contraten, y no se reconocerán por su ejecución adicionales de 

ningún tipo. 
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ARTÍCULO 11º.  ESTUDIOS DE SUELOS – CALCULO DE ESTR UCTURAS 

Las Empresas que se presenten a la licitación, previamente, deberán 

realizar los estudios de suelo donde se emplazarán las lagunas, cañerías y 

otras estructuras a fin de compatibilizar las características hidrológicas y de 

resistencia del suelo con el estudio presentado en el proyecto. El costo de este 

estudio será a cargo del contratista y deberá incluirlo en el presupuesto. 

Las dimensiones de las estructuras que f iguran en planos son indicativas, 

así como las cuantías de hierro consideradas. El Adjudicatario, previo a la f irma 

del contrato, deberá presentar el cálculo estructural de hormigón armado y de 

estructuras de izaje, además de la verif icación de los muros de contención que 

integran el proyecto, a su exclusivo costo. El oferente deberá confeccionar su 

oferta con las dimensiones y cuantías que considere correspondan según su 

criterio. No se reconocerán adicionales por las diferencias entre las 

dimensiones y cuantías de proyecto y las que resulten del cálculo definit ivo. 

Para el cálculo de la estructura sismo-resistente se deberá respetar el 

reglamento INPRES – CIRSOC Nº 103 y/o CIRSOC 201. 

El recubrimiento de hormigón sobre las armaduras, será de 3cm en las 

caras de los elementos estructurales que estén en contacto con los líquidos 

cloacales. 

La documentación a presentar incluirá: 

1) Informe de Estudio de Suelos. 

2) Cálculos de estructuras de HºAº. 

Memoria de Cálculo. 

Planilla de cálculo. 

Planos de encofrado y replanteo de las distintas estructuras. 

Planos de detalle de colocación de armaduras. 

Dosificación de hormigón. 

Curvas de granulometría. 

3) Cálculo de estructura metálicas. 

Memoria de cálculo y dimensionamiento. 

4) Verif icación de muro de contención. 

Memoria de cálculo y dimensionamiento. 
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ARTÍCULO 12º. ENMADERAMIENTOS, APUNTALAMIENTOS Y TA BLESTACADOS  

En base a los estudios de suelos respectivos, que revelarán las 

características del suelo y la altura de la napa, el Contratista deberá prever los 

costos para la construcción de las estructuras (Instalación de cañerías y 

cualquier otra obra subterránea), los cuales deberán ser incluidos en la oferta 

prorrateados en el ítem excavación y en consecuencia sin reconocimiento de 

adicional alguno. 

El contratista será responsable totalmente de las condiciones de la 

seguridad y estabilidad que presente el sistema adoptado, como así también de 

su recuperación total o parcial, sin reconocimiento de adicional alguno. 

El entibamiento deberá introducirse en el terreno, por debajo del fondo 

de la excavación, lo suficiente para que el achique o la depresión no afecten la 

estabilidad de la base de sustentación. Esta profundización será compatible con 

las características del terreno y la potencia del bombeo, debiendo ser aprobada 

por la Inspección. 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 

deterioros de canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las 

obras, siendo por cuenta del mismo los apuntalamientos y sostenes que sean 

necesarios realizar a ese f in y los deterioros que puedan producirse en 

aquellas. 

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras 

semejantes, deberán ser de sistemas y dimensiones adecuadas a la naturaleza 

del terreno de que se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la 

parte de la obra respectiva. Cuando se empleen tablestacados metálicos, serán 

de sistemas adecuados para asegurar la hermeticidad del recinto de trabajo. 

Cualquiera sea el t ipo de obra de contención ejecutado, el costo de 

provisión, hincado y retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos 

necesarios, de los materiales perdidos por no poder ser retirados, y de las 

demás eventualidades inherentes, se considerarán incluidos dentro de la oferta. 

ARTÍCULO 13º. DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTOS DE INTE RÉS 

ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO O MINERO  

Si en el transcurso de las distintas excavaciones que componen el 

presente proyecto, tuviera lugar el descubrimiento de algún elemento que se 

suponga de valor arqueológico, histórico o de valor minero, se deberá 
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suspender de inmediato las excavaciones, resguardar el sector del posible 

yacimiento y comunicar de inmediato a la inspección de obra para que esta, de 

participación a las autoridades pertinentes que corresponda a f in de que las 

mismas valoren el potencial del mismo y realicen los estudios 

correspondientes.  

La prosecución de la obra en dicho sector quedará sujeta a la 

autorización por escrito que otorgue el organismo competente y que deberá ser 

girada a la inspección para que esta autorice la prosecución de la obra. 

ARTÍCULO 14º.  EFLUENTES DE LAS LAGUNAS  

Los efluentes de las lagunas serán volcados a un cauce receptor 

mediante un tramo de cañería y cámara de descarga. 

ARTÍCULO 15º. CRUCES DE RUTAS y ALCANTARILLAS 

A los efectos de realizar los cruces de rutas nacionales, provinciales etc., 

u otros conductos con las cañerías cloacales, el adjudicatario deberá cumplir 

con la totalidad de los requisitos técnicos y administrativos  exigidos por los 

Organismos competentes y realizar toda documentación técnica requerida para 

tal caso, por cuenta y cargo del adjudicatario, incluido los derechos y/o 

aranceles que esto represente y que deberán estar contemplados en la oferta.  

ARTÍCULO 16º. PLANOS CONFORME A OBRA Y DOCUMENTACIÓ N A 

PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA  

Una vez concluidas las obras, el contratista presentará a la inspección de 

obra, dos copias de todos los planos conforme a obra donde se reflejen todas 

las modif icaciones realizadas al proyecto y las cotas definitivas del mismo. 

También deberá presentar el correspondiente soporte magnético en dwg. 

También, todas las memorias técnicas que correspondan, las que serán 

presentadas en Word y/o Excel, según corresponda. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista, documentará el avance de 

obra, con fotografías y f ilmaciones en video. Sus cantidades serán solicitadas 

por la Inspección, en función de las características de los trabajos, al igual que 

la forma de presentación y tamaño de las mismas. 
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ARTÍCULO 17º. HORMIGON SIMPLE 

Tienen validez las normas de carácter general y especificaciones de la 

Empresa Aguas del Norte: sobre el particular, en cuanto no contradigan a las 

presentes especificaciones: 

HºSº  de 250kg Cº /m3  –   Cemento 250,00kg 
Arena 0,480m 3  
Rip io  0,720m 3  

HºSº  de 150kg Cº /m3  –   Cemento 150,00kg 
Arena 0,480m 3  
Rip io  0,720m 3  

HºSº  t ipo G –  Cemento 118,00kg 
Arena 0,472 m 3  
Rip io  0,944 m 3

 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 18º. EXCAVACION PARA NICHOS DE REMACHES 

Los nichos de remache se excavarán a mano y tendrán los volúmenes 

indicados para cada diámetro de cañería. Los mismos coincidirán con cada 

cabeza de caño recto a fin de facilitar el trabajo de unión.  

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3.  

ARTÍCULO 19º. NIVELACION FONDO DE ZANJAS 

Una vez producida la verif icación de que el eje de la tubería coincida con 

el ancho de la excavación se procederá a rectif icar el fondo de la zanja en 

forma manual, determinando o arribando a la pendiente consignada en los 

planos y de acuerdo a las cotas referidas. 

El fondo presentará una superficie libre de tierra suelta. En caso de 

haberse removido el fondo por error de nivelación se procederá a extraer la 

t ierra removida rellenándose con hormigón cuyas características es Hº Tipo G 

siempre por cuenta y cargo del Contratista, no reconociéndose pago alguno por 

el citado trabajo, el cual será ordenado exclusivamente por la Inspección en el 

caso de que lo juzgue técnicamente adecuados. A los efectos de evitar lo 

anteriormente citado la verif icación de los diferentes niveles topográf icos y la 

determinación de las cotas de proyecto para ubicar las cañerías estarán a 

cargo de personal especializado, corriendo estos gastos al igual que el de los 
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materiales e instrumental empleados a cargo de la Empresa Contratista. Todas 

estas tareas serán ejecutadas en presencia de la Inspección, a la que debe 

informarse antes de realizar los trabajos.  

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3.  

ARTÍCULO 20º. PROVISION, TRANSPORTE Y COLOCACION DE  CAÑERIA DE 

PEAD MACIZO CLOACAL  

Las tuberías y sus piezas especiales serán de PEAD MACIZO 

construidas con Resina 100 y con clase PN4 y con doble espiga para ser 

colocadas con uniones por termofusión a tope. 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de colocación de las 

cañerías, deberá conocer el perfil del suelo en toda su traza, interferencias, 

realizar ensayos de laboratorio de muestras de suelo (granulometría, CBR, 

Proctor, contenido de sales, presencia de napas, etc.) extraídas en toda la 

profundidad de excavación y en los distintos suelos o terrenos que atraviese el 

colector. 

En el caso indicado, para poder utilizar el suelo como base de asiento se 

necesitará conocer el valor de CBR del mismo, el cual deberá ser mayor al 

45%, caso contrario deberá ser remplazado. Se deberá tener en cuenta las 

características del suelo que recibe la base de asiento, el cual deberá 

proporcionar el soporte necesario para lograr la compactación adecuada de la 

misma. Además no deberá olvidarse de la posibilidad de presencia de napa, en 

cuyo caso se deberá colocar una barrera, geotextil, a los f ines de evitar la 

contaminación y/o migración de las partículas f inas del paquete estructural. 

Respecto al Proctor del suelo, deberá ser determinado mediante ensayo 

de muestra en laboratorio, preservando la muestra a los f ines de la menor 

alteración posible y se deberá determinar su granulometría para su clasif icación 

y determinación de otros parámetros que pueden influir en el proceso de 

compactación del mismo. 

El grado de compactación requerido dependerá, entre otras cosas, de la 

carga por encima de la cañería, de la profundidad de la misma, del suelo que 

compone el paquete estructural y de la deformación máxima permitida por el 

fabricante para la cañería. 

Se deben realizar controles de inalterabilidad de la sección, además de 

las pruebas hidráulicas. 
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El riñonado de la cañería deberá realizarse en forma uniforme y 

compactando con maderas adecuadas. Se deberá tener presente la f ijación de 

la cañería al momento de compactar las primeras capas del paquete estrucural, 

a los fines de evitar la variación de nivel de la cañería.  

Respecto del equipo de compactación, se deberá conocer el material a 

ocupar como paquete estructural, realizar ensayos en una zanja en suelo de 

características similares, enterrando un caño, y realizando la construcción de 

base de asiento, paquete estructural y relleno superior, determinando la 

humedad necesaria y la cantidad de pasadas del equipo en cada capa, para 

obtener el valor óptimo de compactación, controlando luego la deformación del 

caño, la cual no debe superar los valores permitidos por fábrica. 

El relleno superior generalmente se realizará con el mismo material de 

excavación, cuidando de controlar el tamaño máximo de las partículas. Lo 

recomendable es no pasar de 2” y retirando todo material vegetal y extraño. 

La ejecución de Sub-Base y Base para la restitución de calzadas, estará 

determinada por las exigencias de Vialidad Provincial, Municipalidad o Vialidad 

Nacional, dependiendo quien tiene jurisdicción sobre la calle o ruta. 

El precio de la colocación de la cañería incluirá, además, el acarreo de 

todos los materiales, la colocación de ramales y piezas especiales, los 

materiales y la corrección de las que resulten defectuosas, los cortes, la 

recolección de caños o piezas determinadas, el costo de las pruebas, el de los 

artefactos y maquinarias que sean necesarias para efectuarlas y el pago del 

personal para el mismo fin. En caso de que sea requerida por la Inspección la 

prueba del haz de luz, la misma se efectuará por cuenta y cargo del 

Contratista. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la Inspección 

Unidad de medida: ml. 

ARTÍCULO 21º. EMPALME A RED CLOACAL EXISTENTE 

Esta tarea comprende la ejecución una boca de registro cuando en el 

punto de empalme a la cañería existente no haya una boca de registro 

ejecutada. En el empalme, la cota intradós de la cañería a ejecutar deberá ser 

mayor o igual a la cota intradós de la cañería existente. Los trabajos se 

realizarán en un todo de acuerdo con las normas y especificaciones vigentes 

por la Empresa Aguas de Norte (CoSAySa). Las cañerías proyectadas que 
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empalmen a la boca de registro deberán hacerlo con manguitos de 

empotramientos. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: N°.  

ARTÍCULO 22º. EMPALMES A BOCAS DE REGISTRO EXISTENT ES  

Para los trabajos de empalmes a Bocas de Registro existentes, la 

Contratista deberá realizar por su exclusiva cuenta los trabajos de sondeos 

hasta su ubicación, no reconociéndose excavación u otro tipo de tareas 

adicionales por el citado motivo. La cañería proyectada se empalmará a la boca 

de registro existente con manguitos de empotramientos. 

ARTÍCULO 23º. CANALES DE ACCESO A LAS REJAS FINAS, CANALETA 

PARSHALL Y CAMARAS 

Todos los canales y cámaras que conducen el líquido cloacal crudo 

(afluente) serán construidos de hormigón de 350Kg de cemento por m3 de 

hormigón. 

El hormigón debe tener una cobertura de 3cm de espesor sobre la 

armadura en las caras que estén en contacto directo con el líquido cloacal, 

f inalmente con una terminación de revoque impermeable de mortero cementicio 

1:3 de 2cm de espesor, alisado con cemento puro, terminado a cucharín. Todo 

de acuerdo a planos adjuntos. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  

ARTÍCULO 1º. DESBOSQUE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y NIVE LACIÓN DEL 

TERRENO 

(Rubro I - item 1.a, Rubro II – item 1.a)  

La limpieza y preparación del terreno se considerarán incluidos entre las 

obligaciones del Contratista, quién extremará las precauciones para reducir al 

mínimo compatible con la ejecución de las obras, la destrucción o perjuicio de 

plantas, árboles, etc., para cuya conservación deberá tomar todos los cuidados 

necesarios. Se incluye también la remoción de plantas, árboles, etc. y/o raíces 

de los mismos que fueren necesarios, de modo que el suelo excavado quede 

limpio y libre de toda vegetación y sus superficies aptas para iniciar los 

trabajos. Toda excavación excedente resultante de estos trabajos será 

rellenada con material apropiado, el cual deberá apisonarse hasta obtener un 

grado de compactación no menor que el terreno adyacente. Dadas las 

características de los trabajos, los mismos serán realizados a mano. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: Ha. 

ARTÍCULO 2º. EXCAVACION A MAQUINA PARA COLOCACION D E CAÑERIAS. 

(Rubro I – item 2.a, Rubro II – item 2.a – item 7.a ) 

Se incluye en estos todas las excavaciones necesarias para la ejecución 

de la obra. Los trabajos del ítem se cotizarán y ejecutarán en forma mecánica 

y/o manual según corresponda, los rendimientos y costos propuestos reflejarán 

cada metodología. 

Todas las excavaciones previstas son del t ipo conocido por “excavación 

común”, vale decir, que se refieren a arenas, arcillas, limos, gravas, rocas 

sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior de 

0,250m3 y todo otro material o mezcla de materia que no deba definirse como 

“excavación en roca”. 

Se incluye los drenajes y entubamientos que pueden ser necesarios para 

la ejecución de las obras. 

El Adjudicatario notif icará a la Inspección al comienzo de toda 

excavación con anticipación suficiente, con el objeto de que el personal de la 

misma pueda realizar las mediciones previas necesarias, antes de iniciarse los 
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trabajos, de manera que posteriormente pueda determinarse los volúmenes 

excavados. 

No deberán efectuarse excavaciones por debajo de las cotas 

proyectadas. 

El contratista deberá rellenar por su cuenta, con HºSº tipo “G”, toda 

excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, hasta alcanzar la cota 

de proyecto. El hormigón “G” se utilizará solamente en estos trabajos, que 

correrán por cuenta exclusiva del contratista. 

En los casos en que las cañerías deban colocarse a profundidad tales 

que sea necesario ejecutar un mayor ancho de zanjas, se computará para la 

certif icación del ítem, únicamente el ancho indicado en las reglamentaciones 

vigentes según el t ipo y diámetro de las cañerías. 

Asimismo, cuando por la naturaleza del terreno sea necesario efectuar 

entibaciones y enmaderamientos para garantizar la estabilidad de la zanja, el 

Contratista deberá tomar las prevenciones para este f in. Los costos de estos 

trabajos deberán estar contemplados en el precio unitario de la oferta. 

El Contratista será único responsable de daños, desperfectos, perjuicios 

directos o indirectos, causados a personas, a las obras mismas o a 

edif icaciones, pavimentos, veredas, estructuras, o instalaciones próximas, 

derivadas del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de 

prevención de su parte. 

La Inspección podrá exigir al contratista, cuando así lo estime 

conveniente la justif icación de la resistencia de los enmaderamientos, 

entubaciones, etc., a f in de tomar la intervención correspondiente, sin que ello 

exima al contratista de su responsabilidad. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar 

deterioros en canalizaciones e instalaciones que afecten el trazado de las 

obras, siendo por su exclusiva cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean 

necesarios realizar a ese fin y los deterioros que pudieran producirse. 

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 

excavaciones deberá eliminar de daños, desperfectos y perjuicios directos o 

indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todo lo cual será único 

responsable. 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea 

de edificación o a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato 

o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará 
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por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya 

estabilidad pueda peligrar. Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, 

que resulte imposible evitarlo, el contratista procederá, previo las formalidades 

del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiera previsto la 

producción de tales hechos, no hubiese tomado las precauciones del caso y 

tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionase daños a las personas o las 

propiedades, será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y 

perjuicios que se produjeran. Igualmente será de su exclusiva cuenta, la 

adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues 

ellos deberán ser previstos al formular la propuesta. 

La obra se construirá con las excavaciones en seco debiendo el 

Contratista adoptar las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes 

a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. Tales costos se considerarán 

incluidos en los precios unitarios de las excavaciones. 

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán 

ataguías y/o todos trabajos necesarios para que aquellas no afecten a las obras 

y no causen daños a terceros. En la forma que proponga el contratista y 

apruebe la Inspección para eliminación de las aguas subterráneas, infiltradas o 

acumuladas, donde las hubiere, el contratista dispondrá de los equipos de 

bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no 

bastara, efectuará la depresión de napa mediante procedimientos adecuados. 

De ser necesario, la Contratista deberá instalar, operar y mantener 

bombas, caños, dispositivos y equipos de suficiente capacidad para mantener 

el área excavada como también las áreas de acceso libres de agua. El método 

utilizado deberá adaptarse a los tipos de suelo que atraviese la instalación, 

teniendo en cuenta que no deberán afectarse las construcciones aledañas. De 

ser necesario se empleará en todos los tramos o en algunos el método de 

depresión por puntas coladoras (Well–Point). Tal operación se mantendrá hasta 

que el área esté rellenada a un punto en el que el agua no interfiera con la 

correcta colocación de los caños y sus componentes o los rellenos. El 

Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección antes de suspender 

la operación de desagote. 

En el caso en que la excavación deba realizarse en el lecho del río, las 

tareas necesarias para la instalación de la cañería se realizarán previendo el o 

los desvíos provisorios del cauce que al momento de la ejecución del cruce 

intercepte la traza a ejecutar, teniendo en cuenta de no afectar terrenos 
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circundantes ni desestabilizar barrancas existentes. Se podrá ejecutar el cruce 

por tramos sucesivos (en etapas) en función de las posibilidades de desvío del 

cauce existente al momento de la ejecución de la obra. A los efectos de facilitar 

el proceso constructivo, se deberán tomar los recaudos para ejecutar dichos 

trabajos en época de estiaje (entre los meses de Julio a Noviembre).Una vez 

finalizado el cruce, el cauce deberá ser restituido a su ubicación original. 

El costo de todos los trabajos precedentemente enumerados, y de otros 

análogos que pudieran ser necesarios, como así también la provisión de 

material y planteles que para el mismo f in se precisaran, se consideran 

incluidos en los precios que se contraten. 

La contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios 

de la Municipalidad, para efectuar las excavaciones y depositar en la vía 

pública los materiales extraídos. El plan de ejecución se resolverá de común 

acuerdo entre la Inspección y el Contratista, con intervención de la 

Municipalidad, a fin de reducir en lo posible, los perjuicios que la obra ocasione 

a las viviendas y/o actividades comerciales como consecuencia de la ejecución 

de las mismas. 

La tierra o material extraído de las excavaciones que debe emplearse en 

posteriores rellenos se depositará provisoriamente en los sit ios más próximos a 

las mismas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen 

entorpecimientos innecesarios al tránsito, cuando no sea imprescindible 

suspenderlo, como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas 

superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio 

de la inspección pudiera evitarse. Si el contratista tuviera que realizar 

depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la vía 

pública y, en consecuencia recurriera a la ocupación de terreno o zonas 

desocupadas de propiedad f iscal o particular deberá gestionar previamente la 

autorización del propietario, conviniendo el precio respectivo si no obtuviera su 

prestación gratuita. De todo ello deberá dar cuenta a la Inspección y una vez 

desocupado el terreno utilizado, remitirá a este testimonio escrito de que no 

existen deudas ni reclamaciones derivadas de dicha ocupación. Los gastos 

emergentes serán por cuenta exclusiva del contratista y la referida formalidad 

se exige para ser entregada a Aguas del Norte. 

La excavación con tunelera se ejecutará a partir de un pozo de ataque 

cuyas dimensiones permitan la ubicación adecuada del equipo a emplearse. El 

mismo deberá quedar perfectamente ubicado a f in de garantizar el correcto 



NUEVA COLECTORA MAXIMA Y PLANTA DEPURADORA - CAFAYA TE Página 19 

alineamiento longitudinal y lograr asimismo la pendiente proyectada para las 

cañerías a instalarse. 

El traslado del material sobrante producto de excavaciones y/o 

demoliciones se realizará a lugares que indique la inspección hasta una 

distancia de cinco kilómetros, considerándose estas tareas incluidas en la 

oferta. 

En el caso de zanja para colocación de cañería, la excavación no podrá 

avanzar en más de doscientos (200) metros de la cañería colocada y tapada 

con la zanja totalmente rellena, en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose 

modif icar esa distancia a juicio de la Inspección, si las circunstancias así lo 

aconsejan. 

Si el contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la 

Inspección fijará en cada caso un plazo para colocarse dentro de las 

condiciones establecidas, y en el caso de incumplimiento se hará pasible de la 

multa que corresponda aplicar por “Faltas e Infracciones“, sin perjuicio de que 

la Inspección tenga el derecho de disponer la ejecución de los trabajos por 

cuenta del Contratista. 

En caso que el Contratista interrumpiese temporalmente la tarea en un 

frente de trabajo deberá dejar la zanja con la cañería colocada y taponada en 

sus extremos para evitar el ingreso de materiales sueltos o alimañas, y con la 

zanja perfectamente rellenada y compactada. Si la interrupción de los trabajos 

se debiera a causa justif icada y debidamente comprobada por la Inspección, y 

la zanja con la cañería colocada o sin ella quedase abierta, el Contratista 

tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios a 

terceros. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 3º. RELLENO, RIEGO Y COMPACTACION DE TAPAD A 

(Rubro I – ítem 2.b, Rubro II – ítem 2.b) 

El relleno de zanjas se realizará con arena gruesa o común, a mano 

hasta en un espesor de 0,15m a partir del extradós de las cañerías incluyendo 

por supuesto todo el ancho de la zanja, bien apisonadas y regadas, de manera 

que el grado de compactación no sea menor que el de los terrenos adyacentes. 

El relleno posterior se realizará a máquina con tierras provenientes de 

las excavaciones siempre y cuando estas no contengan canto rodado y/o 
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cualquier otro material que puedan dañar a las cañerías instaladas y se 

realizará por capas sucesivas de no más de 0,30m de espesor bien apisonadas 

y regadas. Si fuera necesario transportar tierra para este f in de un lugar a otro 

de la obra, los costos que de ello surjan, correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias en cada caso, 

para evitar que al hacerse rellenos se deterioren las obras hechas, pues el 

mismo será el único responsable. 

En todos los casos, el sistema de trabajo o los medios para efectuar los 

rellenos, serán aprobados por la Inspección. Para los excedentes de material 

de relleno, rige lo especificado en el Artículo 3. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 4º. EXCAVACION PARA BOCAS DE REGISTRO CIRC ULARES. 

(Rubro I – ítem 2.c, Rubro II – ítem 2.c) 

La excavación para bocas de registro circulares será a mano o a 

máquina, cuyo diámetro exterior es constante siendo para todas de 1,60m y la 

profundidad variable, según las cotas indicadas en el plano respectivo. En cada 

caso de aumentar dicho diámetro, lo que implica un aumento de volumen por 

razones de facilidad de trabajos, no será certif icado por la Inspección dicho 

excedente. 

La tierra sobrante proveniente de las excavaciones, será transportada a 

los lugares donde indique la Inspección; debiendo incluir en los precios 

ofertados dicha situación. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 5º. CAMA DE ASIENTO PARA PROTECCIÓN DE CAÑ ERÍAS  

(Rubro I – ítem 3.a) 

Una vez nivelada la zanja se procederá a formar a mano un lecho o cama 

de arena gruesa o común de 0,15m de espesor por debajo del invertido de la 

cañería. Una vez colocada la cañería se procederá a rellenar y compactar a 

mano por capas sucesivas de no más de 0,30m de espesor hasta 0.15 m sobre 

el extradós de la cañería en todo el ancho de la zanja. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 
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ARTÍCULO 6º. PROVISION, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CAÑERIA DE 

PEAD MACIZO. 

(Rubro I – ítem 4.a, Rubro II – ítem 3.b) 

Las tuberías y sus piezas especiales serán de PEAD MACIZO 

construidas con Resina 100 y con clase PN4 y con doble espiga para ser 

colocadas con uniones por termofusión a tope, responderán a las Normas IRAM  

13485,  AFNOR  NFT  54-063  y  ISO/DIS 4427. 

Las cañerías de PEAD macizo deberán satisfacer las siguientes 

condiciones básicas: 

 Impermeabilidad. 

 Resistencia estructural. 

 Resistencia a la corrosión. 

En lo atinente a la impermeabilidad, dichos requisitos deberán observar 

no solamente en cada caño en particular, sino también en la cañería integral de 

la cual formarán parte, la que deberá conservar la suficiente estanqueidad que 

permita su uso para tal f in. 

En consecuencia el sistema previsto para las juntas será suf icientemente 

probado para lograr esa condición. 

Para poder utilizar el suelo como base de asiento se necesita conocer el 

valor de CBR del mismo, el cual deberá ser mayor al 45%, caso contrario 

deberá ser remplazado. Se deberá tener en cuenta las características del suelo 

que recibe la base de asiento, el cual deberá proporcionar el soporte necesario 

para lograr la compactación adecuada de la misma. Además no debe olvidarse 

la posibilidad de presencia de napa, en este caso se deberá colocar una 

barrera, geotextil, a los fines de evitar la contaminación y/o migración de las 

partículas finas del paquete estructural. 

El grado de compactación requerido dependerá, entre otras cosas, de la 

carga por encima de la cañería, de la profundidad de la misma, del suelo que 

compone el paquete estructural y de la deformación máxima permitida por el 

fabricante para la cañería. 

Respecto al Proctor del suelo deberá ser determinado mediante ensayo 

de muestra en laboratorio, preservando la muestra a los f ines de la menor 

alteración posible, se deberá determinar su granulometría para su clasif icación 

y determinación de otros parámetros que pueden influir en el proceso de 

compactación del mismo. 
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Para el Paquete estructural, se deberá saber qué tipos de suelos se 

disponen en la cercanía de la obra a los fines de ser evaluados, dado que en 

este caso influyen los costos de extracción y  transporte. 

Con un material A-1-a(0) con una granulometría uniforme, un tamaño 

máximo 1 ½” y con un máximo de entre un 2 a 8% de f inos, compactado al 93% 

de la densidad máxima del Proctor T-180, funciona muy bien como paquete 

estructural, pero como se indicó anteriormente, depende de las posibilidades de 

tener un yacimiento cercano. 

El riñonado de la cañería debe realizarse en forma uniforme y 

compactando con maderas adecuadas, se deberá tener presente la f ijación de 

la cañería al momento de compactar las primeras capas del paquete 

estructural, a los fines de evitar la variación de nivel de la cañería.  

Respecto del equipo de compactación se deberá conocer el material a 

ocupar como paquete estructural, realizar ensayos en una zanja en suelo de 

características similares, enterrando un caño, y realizando la construcción de 

base de asiento, paquete estructural y relleno superior, determinando la 

humedad necesaria y la cantidad de pasadas del equipo en cada capa, para 

obtener el valor óptimo de compactación, controlando luego la deformación del 

caño, la cual no debe superar los valores permitidos por fábrica. 

El relleno superior generalmente se realiza con el mismo material de 

excavación, cuidando de controlar el tamaño máximo de las partículas, lo 

recomendable es no pasar de 2” y retirando todo material vegetal y extraño. 

Para la realización de la prueba hidráulica deberán estar construidas las 

bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar. 

Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos (2) bocas de 

registro y después de efectuada la prueba del pasaje del tapón, se procederá a 

ejecutar las pruebas hidráulicas del tramo. 

Paso del tapón: Con las cañerías tapadas y las zanjas rellenas, se 

pasará un tapón de madera dura o metálica con la cara delantera ciega atada 

con soga fuerte que se jalará de sus extremidades. Para conducto desde 

150mm hasta 500mm de diámetro interno, el diámetro del tapón será inferior en 

8mm del conducto y para los conductos de más de 500mm de diámetro interno, 

el diámetro del tapón será inferior en 9mm al del conducto. El largo del tapón 

será igual a media vez el diámetro del mismo. La presente prueba tiene por 

f inalidad, verif icar que la cañería no sufra deformaciones luego del proceso de 

tapado y compactación de zanjas. 
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Pruebas hidráulicas del tramo: La presión a que será sometida la cañería 

será como mínimo de 2m de columna de agua medida desde el intradós del 

caño. Cuando la napa freática se encuentre a más de 2m por sobre el intradós 

de la cañería, ésta será sometida a una presión de prueba equivalente a la 

presión que ejerce la napa freática sobre la cañería. 

No se permitirá ejecutar dicha prueba si la zanja contiene agua por sobre 

el extradós del caño. 

La primera prueba, denominada en "zanja abierta" (para verificación de 

los escapes de agua), se efectuará llenando de agua la cañería y una vez 

eliminado todo el aire, manteniendo la presión de prueba durante 15 minutos 

como mínimo, a partir de los cuales se procederá a la inspección del tramo 

correspondiente, no debiéndose observar exudaciones ni pérdidas en los caños 

y en las juntas. La presión de prueba deberá ser medida sobre el intradós del 

punto más alto del tramo que se aprueba. 

A continuación, y sin quitar la presión, se realizará la denominada "zanja 

tapada" (a los efectos de comprobar que durante el relleno la cañería no fue 

dañada) consistiendo en rellenar hasta una altura de 0,60m por sobre el lecho 

de asiento colocado superiormente y avanzando desde un extremo hacia otro. 

Si durante el relleno y hasta quince minutos después de terminado el 

mismo, se constataran pérdidas superiores a las admisibles, el Contratista 

descubrirá los caños hasta localizar las pérdidas a los efectos de su 

reparación. 

Se deberá tener especial cuidado en desalojar totalmente el aire 

(purgado) durante la prueba hidráulica a los f ines de no obtener resultados 

falsos. Todo caño o junta que presentare fallas o pérdidas mayores a las 

admisibles durante cualquiera de las pruebas antedichas serán remplazadas y 

retirado del lugar de emplazamiento de la obra por cuenta exclusiva del 

Contratista. También en el caso de que deban efectuarse repeticiones de 

pruebas debido a anomalías los gastos correrán por cuenta del Contratista. 

Las pruebas se repetirán las veces y cantidades que sean necesarias, 

previa ejecución de los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, 

hasta obtener un resultado satisfactorio.  

No se reconocerán trabajos adicionales de ningún tipo provocados por 

accidentes meteorológicos que pudieran provocar arrastre de arena o perjuicios 

a obras y/o personas hasta tanto no se deje la tapada de zanja hasta el nivel 
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del terreno natural. Tampoco serán reconocidos los manguitos de reparación 

necesarios para vincular piezas o caños. 

En lo referente a la faz estructural se observará: 

a) Que la cañería que se acopie o que se coloque en obra sea del material y de 

la clase estipulados en la obra. 

b) Una inspección visual a los fines de localizar deficiencias tales como 

roturas, torceduras, deformaciones, etc. En los casos que se presente lo 

citado se exigirá el retiro de dicho materiales.  

c) Que las cañerías posean las obleas de conformidad de normas y 

aprobaciones de organismos competentes. 

d) El asiento de la tubería en razón de que una deficiencia en tal aspecto 

genera esfuerzos adicionales para los que las cañerías no están 

construidas. 

Cuando la naturaleza del terreno lo exija, la Inspección podrá ordenar la 

ejecución de un cimiento especial para asiento de los caños, que será liquidado 

por separado. 

El precio de la colocación de la cañería incluirá, además, el acarreo de 

todos los materiales, la colocación de ramales y piezas especiales, los 

materiales y la corrección de las que resulten defectuosas, los cortes, la 

recolección de caños o piezas determinadas, el costo de las pruebas, el de los 

artefactos y maquinarias que sean necesarias para efectuarlas y el pago del 

personal para el mismo fin. En caso de que sea requerida por la Inspección la 

prueba del haz de luz, la misma se efectuará por cuenta y cargo del 

Contratista. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: ml. 

ARTÍCULO 7º. CONSTRUCCION BOCA DE REGISTRO CIRCULAR ES 

(Rubro I – ítems 5.a y 5.b, Rubro II – ítems 5.a) 

La construcción de bocas de registro circulares se ajustará estrictamente 

a lo estipulado en planos adjuntos, ya sea hasta 2,50m de profundidad o mayor 

de 2,50m de profundidad (ver planos tipo). El empalme de la cañería a la boca 

de registro se realizara con manguitos de empotramientos. 

Los marcos y tapas para bocas de registro circulares de H°D° (Hierro 

Dúctil), responderán a las dimensiones indicadas en el plano tipo 
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correspondiente, según las especificaciones técnicas de Aguas de Norte 

(CoSAySa). 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: N°. 

ARTÍCULO 8º. HORMIGON ARMADO. 

(Rubro I – ítem 6.a, Rubro II – ítem 6.a) 

Todas las disposiciones referentes a hormigones de cemento portland 

deberán regirse según las normas CIRSOC 201 Capítulo 6-6 o las que 

oportunamente las remplacen. 

Los hormigones se clasif ican en función de sus características en las 

clases H4 a H47, en las cuales los números que se indican representan las 

resistencias características (τ´bk) expresadas en NW/m2 (10kgf/cm2) a la edad 

de 28 días, los cuales deben obtenerse de los ensayos de control de calidad 

del hormigón de obra, los que deberán realizar el Contratista de acuerdo a las 

exigencias de la Inspección a su exclusivo cargo. 

En la ejecución de las estructuras sólo podrán utilizarse materiales que 

en el momento de su empleo satisfagan los requisitos establecidos en el 

Artículo 6º (Materiales) de las normas CIRSOC 201. 

En el supuesto caso de que para un determinado material no se hubieran 

indicado explícitamente las especificaciones que deben satisfacer, quedará 

sobrentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en las normas 

IRAM vigentes o en la Disposición CIRSOC que la complemente o sustituya 

hasta su revisión. 

Los encofrados para las estructuras, podrán ser de madera. En ese caso, 

serán ejecutadas con maderas sanas, limpias y resistentes. Los encofrados se 

mojarán abundantemente antes del hormigonado, limpiándose sus interiores 

prolijamente. Al hormigonar se vibrará y apisonará enérgicamente para 

conseguir el perfecto llenado de los moldes. 

Los encofrados, tanto metálicos como de madera, serán suficientemente 

estancos y resistentes como para asegurar absolutamente su indeformabilidad 

al efectuarse el hormigonado. 

Las armaduras serán ejecutadas por obreros especializados y se 

construirán de acuerdo a los planos, debiendo colocarse en los moldes en su 

posición exacta. Serán inspeccionados indefectiblemente por la inspección en 

cada caso. 
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Se ut i l izará con una tens ión de 2.400kg/cm 2  según p lano de deta l les.  

No se incluirá compensación alguna por ganchos, separados de barras, 

caballetes, soportes, ataduras, etc. que se utilicen para asegurar las armaduras 

en los lugares correspondientes. 

Tampoco se pagarán soldaduras, manguitos a la mayor longitud de barras 

necesarias para establecer uniones por superposición. Su costo será incluido 

en el precio unitario. 

Si el Contratista solicitare autorización para sustituir el diámetro de las 

armaduras y, como consecuencia, fuera necesario utilizar mayor cantidad de 

acero del que figura en planos, sólo se computará la que figure en planos. El 

precio unitario por kilo, debe incluir el suministro de todo material, transporte, 

doblado, colocación y toda otra operación para dejar listas las armaduras. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 9º. HORMIGON SIMPLE. 

(Rubro I – ítem 8.i) 

Tienen val idez las normas de carácter  general  y especi f icaciones de 

la  Empresa Aguas del  Nor te:  sobre e l  par t icu lar,  en cuanto no cont radigan 

a las presentes especi f icac iones:  

HºSº  de 250kg Cº /m3  –   Cemento 250,00kg 

Arena 0,480m 3  

Ripio  0,720m 3  

HºSº de 150kg Cº /m3  –   Cemento 150,00kg 

Arena 0,480m 3  

Ripio  0,720m 3  

HºSº t ipo G –  Cemento 118,00kg 

Arena 0,472 m 3  

Ripio  0,944 m 3  

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 10º. HORMIGÓN PREMOLDEADO 

(Rubro II – ítem 6.b) 
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El trabajo incluido en este artículo comprende la fabricación e instalación 

de todas las piezas de hormigón premoldeado requeridas según los Planos de 

Proyecto Ejecutivo, incluidos los elementos necesarios para su izaje y eventual 

remoción posterior, los apoyos elastoméricos, insertos metálicos y demás 

accesorios. 

La Contratista deberá presentar para su aprobación por la Inspección de 

Obras la metodología para la ejecución y el montaje de los elementos 

premoldeados, así como la información respecto a elementos embebidos en el 

hormigón, juntas, anclajes y demás accesorios requeridos, y certif icados de 

ensayo de los apoyos elastoméricos. En los casos en que el Contratista 

proponga, por su conveniencia, la construcción de elementos premoldeados 

para suplantar a estructuras de hormigón in-situ detalladas en los Planos de 

Ejecución, deberá adecuar la Ingeniería de las mismas y someterla a 

aprobación de la Inspección de Obras presentando memorias de cálculos y 

planos de encofrados y armaduras con listas de hierros, detalles de juntas y su 

estanqueidad, métodos y detalles constructivos. 

Entrega, almacenaje y manejo de los productos  

Las piezas de hormigón premoldeado deberán transportarse y 

almacenarse de manera que estas sean levantadas de los puntos de soporte 

fijados para ese fin. El equipo usado para su transporte deberá tener suficiente 

capacidad para soportar el peso propio de las mismas. El traslado deberá 

llevarse a cabo en condiciones tales que no generen vibraciones y/o 

inestabilidades no contempladas en el diseño y sólo una vez que el resultado 

de los ensayos sobre probetas, curadas en igual forma que las piezas, indique 

que el hormigón ha alcanzado la resistencia establecida en el diseño. Las 

piezas de hormigón premoldeado deberán protegerse para prevenir daños que 

perjudiquen su integridad durante su transporte, almacenaje o instalación. 

Todos los elementos prefabricados deberán identif icarse y numerarse de 

acuerdo con la ubicación que se indique en los Planos de Ejecución. 

Control de Calidad 

El fabricante de las piezas de hormigón premoldeado deberá ser un 

especialista en productos y servicios de hormigón premoldeado y la planta 

donde se fabricarán las piezas debe haber estado en operación por lo menos 

dos (2) años. El fabricante deberá tener por lo menos cinco (5) años de 

experiencia en el t ipo de trabajo requerido y deberá haber completado por lo 

menos tres (3) instalaciones de este tipo y alcance en los últ imos dos (2) años. 
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En el caso que el Contratista proponga la instalación de una planta de 

premoldeado "in situ", esta deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

Se verif icará, en general, lo indicado en CIRSOC 201. Los materiales 

componentes del elastómero a que se hace referencia en esta especif icación, 

deberán satisfacer los requerimientos de la norma ASTM-D15 o IRAM 

correspondiente. 

Productos  

La mezcla de hormigón a utilizar deberá ser aprobada por la Inspección 

de Obras. Todos los materiales que se incorporen en las obras deberán ser de 

un mismo proveedor, de la mejor calidad dentro de su tipo y previamente 

aprobados por la Inspección de Obras. En los casos previstos en este artículo o 

cuando lo ordene la Inspección de Obras, las muestras de los materiales a 

utilizar deberán ser sometidas a ensayos y análisis. Los elementos de apoyo 

elastoméricos serán fabricados en una sola pieza de neopreno en moldes bajo 

presión y calor. No se admitirán cortes o cantos dañados. 

Requisitos de los Materiales  

El hormigón a utilizar en los elementos premoldeados deberá ser 

cuidadosamente compactado y ligeramente vibrado, deberá tener un mínimo de 

380kg de cemento por metro cúbico de hormigón y agregado grueso de 25mm 

de tamaño máximo. El t ipo de hormigón a usar en todos los elementos de 

hormigón premoldeado deberá ser H30, con relación agua/cemento menor o 

igual que 0.45, y deberá cumplir con los requerimientos de las Especificaciones 

Técnicas Generales y del CIRSOC 201. Todos los elementos metálicos a 

insertar en el hormigón premoldeado y los apoyos elastoméricos que requieran 

las piezas, deberán ser aprobados por la Inspección de Obras.  

Acabados  

Las piezas de hormigón premoldeado deberán tener todas sus superficies 

suaves, uniformes y libres de defectos superficiales. La apariencia, color y 

textura de todas las piezas de hormigón premoldeado deberán ser iguales o 

muy similares. Se aceptarán reparaciones solo cuando estas no afecten la 

integridad estructural de la pieza. 

 

Ejecución de Obra  

Transporte e Instalación 

Las piezas de hormigón premoldeado deberán transportarse e instalarse 

bajo la supervisión constante del fabricante y una vez que la Inspección de 
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Obras apruebe los documentos presentados. Las piezas de hormigón 

premoldeado deberán colocarse en la posición mostrada en los Planos de 

Ejecución y deberán f ijarse adecuadamente en su posición final, para lo cual 

contarán con los elementos empotrados necesarios. 

Los huecos en las piezas de hormigón premoldeado usados para levantar 

y colocar las mismas, deberán rellenarse con mortero una vez colocada la 

pieza, el que tendrá los mismos materiales y las mismas proporciones que el 

mortero del hormigón de la pieza. 

 

Reparaciones y Protección  

Una vez terminado el trabajo, todas las superficies dañadas, grietas y 

fisuras deberán ser reparadas con un método aprobado por la Inspección de 

Obras. Cuando las reparaciones no sean aceptables las piezas afectadas 

deberán ser removidas de la obra y reemplazadas. El Contratista cubrirá todos 

los costos de reparaciones y/o reemplazo por nuevas piezas. Las superf icies 

adyacentes al lugar de colocación deberán protegerse para evitar daños 

durante el montaje de las piezas de hormigón premoldeado. Cuando sea 

necesaria la ejecución de soldaduras en las proximidades de los elementos de 

apoyo elastoméricos, estos deberán ser protegidos adecuadamente para evitar 

toda influencia nociva sobre el elastómero. 

 

ARTICULO 10º:  COMPACTACION DE TERRAPLEN SOBRE CAÑER ÍA EN LLEGADA A 

PLANTA DEPURADORA 

(Rubro I – ítem 8.a) 

La formación de los terraplenes se ejecutará utilizando los suelos 

provenientes de las excavaciones. Si este material resultare insuficiente o de 

mala calidad, se utilizará yacimientos de préstamo a f in de sustituir o mezclar 

este, con el material del lugar. Los materiales extraídos del préstamo deberán 

respetar las condiciones legales correspondientes. 

El traslado de este material será reconocido en la certif icación solamente 

en caso de que la distancia de transporte sea mayor de 5km. 

La compactación de los terraplenes se ejecutará por capas sucesivas de 

0,30m de espesor utilizando los equipos mecánicos adecuados en función del 

t ipo de suelo de que se trate y aprobado el criterio de selección por la 

inspección. 

Se deberá obtener en la compactación del terreno una densidad Proctor 



NUEVA COLECTORA MAXIMA Y PLANTA DEPURADORA - CAFAYA TE Página 30 

Standard no inferior a 90%. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 11º. ALCANTARILLA SEGÚN PLANO TIPO. 

(Rubro I – ítem 8.e) 

Consiste en la construcción de alcantarillas de acuerdo a los planos tipo 

de la DNV O-41211 y modificatorios. Se construirán en los lugares indicados en 

la planimetría y adaptado en obra a las exigencias del proyecto. 

Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la Sección H.2.: Hormigón 

estructural para obras de arte y Sección H.3.: Acero para hormigón armado del 

Pliego Único de Especif icaciones Técnicas Generales: Parte Puentes y 

Estructuras. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección 

Unidad de medida: N°. 

ARTÍCULO 12º. PROVISION, TRANSPORTE Y COLOCACION DE  CAÑERIA DE 

PRFV PARA CLOACAS CON JUNTA ELASTICA  

(Rubro II – ítems 3.a, 3.c, 3.d, y 3.e) 

Las cañerías de PRFV deberán satisfacer las siguientes condiciones 

básicas: 

Impermeabilidad. 

Resistencia estructural. 

Resistencia a la corrosión. 

Protección a la radiación ultravioleta. 

Las cañerías de PRFV estarán compuestas por tres capas diferentes 

respondiendo al sistema constructivo de enrollamiento automático Filament 

Winding. 

Capa interna: Conforma una barrera química de contacto con el f luido, 

garantizando la estanqueidad y la resistencia química.  

Capa intermedia: Conformada por una estructura mecánica resistente que 

garantice la característica resistente de la tubería.  

Capa externa: Garantiza la protección del tubo con el agregado de 

inhibidores de rayos ultra violeta.  

En lo atinente a la impermeabilidad, dichos requisitos deberán observar 

no solamente en cada caño en particular, sino también en la cañería integral de 
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la cual formarán parte, la que deberá conservar la suficiente estanqueidad que 

permita su uso para tal f in. 

En consecuencia el sistema previsto para las juntas será suf icientemente 

probado para lograr esa condición. 

Para lograr lo anterior el Contratista deberá efectuar a su exclusiva 

cuenta y cargo, en lo referente a equipos, materiales y mano de obra a 

emplear, las pruebas hidráulicas de cada junta. 

La prueba hidráulica de la junta se deberá realizar inmediatamente 

después de haber enchufado el tubo, presurizando la cavidad anular entre los 

anillos de goma con una pequeña cantidad de aire o agua hasta alcanzar una 

presión equivalente a 2m de columna de agua medidos desde el intradós de la 

cañería, manteniendo la presión de prueba durante 15 minutos como mínimo. 

Verif icada la condición antes mencionada, se dará por concluida la prueba. 

Para el caso que no se logre cumplir con las condiciones estipuladas, 

luego de realizar las reparaciones necesarias, se repetirá la prueba hasta 

lograr una entera satisfacción por parte de la inspección. Los gastos de 

equipos, materiales y mano de obra, correrán por cuenta de la contratista y se 

consideran incluidos en la oferta. 

Previo a la ejecución de la junta, deben revisarse cuidadosamente las 

espigas y los enchufes para verif icar que no existan rajaduras u otros defectos. 

Los operarios deberán asegurarse que los anillos de estanqueidad y el 

alojamiento que poseen en el enchufe, estén bien limpios. Se debe apretar el 

anillo, previamente humedecido, confiriéndole una forma de “corazón” para 

introducirlo en el alojamiento. Se observará que los aros de goma estén 

colocados correctamente. 

Se limpiará la zona del achaflanado de la espiga y se aplicará el 

lubricante especificado por el fabricante que permite un ajuste adecuado. 

Se deberá empujar la espiga contra el enchufe hasta lograr que haga 

tope en el cuello del mismo. Luego se realiza una separación de no menos de 

10mm entre los extremos para permitir eventuales variaciones de longitudes. La 

operación de empuje podrá ser facilitada por el empleo de dispositivos de 

ensambles o por la ayuda de un tirante de madera y una barreta.  

Para la realización de la prueba hidráulica deberán estar construidas las 

bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar. 
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Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de 

registro y después de efectuada la prueba del pasaje del tapón, se procederá a 

ejecutar las pruebas hidráulicas del tramo. 

Paso del tapón: Con las cañerías tapadas y las zanjas rellenas, se 

pasará un tapón de madera dura o metálica con la cara delantera ciega atado 

con soga fuerte que se jalará de sus extremidades. Para conducto desde 

150mm hasta 500mm de diámetro interno, el diámetro del tapón será inferior en 

8mm del conducto y para los conductos de más de 500mm de diámetro interno, 

el diámetro del tapón será inferior en 9mm al del conducto. El largo del tapón 

será igual a media vez el diámetro del mismo. La presente prueba tiene por 

f inalidad, verif icar que la cañería no sufra deformaciones luego del proceso de 

tapado y compactación de zanjas. 

Pruebas hidráulicas del tramo: La presión a que será sometida la cañería 

será como mínimo de 2m de columna de agua medida desde el intradós del 

caño. Cuando la napa freática se encuentre a más de 2m por sobre el intradós 

de la cañería, ésta será sometida a una presión de prueba equivalente a la 

presión que ejerce la napa freática sobre la cañería. 

No se permitirá ejecutar dicha prueba si la zanja contiene agua por sobre 

el extradós del caño. 

La primera prueba, denominada en "zanja abierta" (para verificación de 

los escapes de agua), se efectuará llenando de agua la cañería y una vez 

eliminado todo el aire, manteniendo la presión de prueba durante 15 minutos 

como mínimo a partir de los cuales se procederá a la inspección del tramo 

correspondiente, no debiéndose observar exudaciones ni pérdidas en los caños 

y en las juntas. La presión de prueba deberá ser medida sobre el intradós del 

punto más alto del tramo que se aprueba. 

A continuación, y sin quitar la presión, se realizará la denominada "zanja 

tapada" (a los efectos de comprobar que durante el relleno la cañería no fue 

dañada) consistiendo en rellenar hasta una altura de 0,60m por sobre el lecho 

de asiento colocado superiormente y avanzando desde un extremo hacia otro. 

Si durante el relleno y hasta quince minutos después de terminado el 

mismo, se constataran pérdidas superiores a las admisibles, el Contratista 

descubrirá los caños hasta localizar las pérdidas a los efectos de su 

reparación. 

Se deberá tener especial cuidado en desalojar totalmente el aire 

(purgado) durante la prueba hidráulica a los f ines de no obtener resultados 
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falsos. Todo caño o junta que presentare fallas o pérdidas mayores a las 

admisibles durante cualquiera de las pruebas antedichas serán remplazadas y 

retirado del lugar de emplazamiento de la obra por cuenta exclusiva del 

Contratista. También en el caso de que deban efectuarse repeticiones de 

pruebas debido a anomalías los gastos correrán por cuenta del Contratista. 

Las pruebas se repetirán las veces y cantidades que sean necesarias, 

previa ejecución de los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, 

hasta obtener un resultado satisfactorio.  

No se reconocerán trabajos adicionales de ningún tipo provocados por 

accidentes meteorológicos que pudieran provocar arrastre de arena o perjuicios 

a obras y/o personas hasta tanto no se deje la tapada de zanja hasta el nivel 

del terreno natural. Tampoco serán reconocidos los manguitos de reparación 

necesarios para vincular piezas o caños. 

En lo referente a la faz estructural se observará: 

a) Que la cañería que se acopie o que se coloque en obra sea del 

material y de la clase estipulados en la obra. 

b) Una inspección visual a los fines de localizar deficiencias tales como 

roturas, torceduras, deformaciones, etc. En los casos que se presente lo citado 

se exigirá el retiro de dicho materiales.  

c) Que las cañerías posean las obleas de conformidad de normas y 

aprobaciones de organismos competentes. 

d) El asiento de la tubería en razón de que una deficiencia en tal aspecto 

genera esfuerzos adicionales para los que las cañerías no están construidas. 

Los caños se instalarán según Normas IRAM Nº 13.480, se asegurarán 

cada uno con tierra para que no puedan moverse en operaciones posteriores. 

Cuando la naturaleza del terreno lo exija, la Inspección podrá ordenar la 

ejecución de un cimiento especial para asiento de los caños, que será liquidado 

por separado. 

El precio de la colocación de la cañería incluirá además el acarreo de 

todos los materiales, la colocación de ramales y piezas especiales, los 

materiales y la corrección de las que resulten defectuosas, los cortes, la 

recolección de caños o piezas determinadas, el costo de las pruebas, el de los 

artefactos y maquinarias que sean necesarias para efectuarlas y el pago del 

personal para el mismo fin. En caso de que sea requerida por la Inspección la 

prueba del haz de luz, la misma se efectuará por cuenta y cargo del 

Contratista. 
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Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: ml. 

ARTÍCULO 13º. REVOQUES 

(Rubro II – ítem 6.c) 

Para paredes interiores y exteriores, se ejecutará un mortero de 1:3 (una 

parte de cemento portland normal y tres partes de arena fina) para jaharro y 

terminado al f ieltro con un espesor máximo de 2cm. 

En muros, pisos y parte inferior de losa superior de bocas de registro y 

cámaras de hormigón se ejecutará un revoque impermeable de mortero de 1:3 

(una parte de cemento portland normal y tres partes de arena mediana) como 

jaharro, y 1:2 (una parte de cemento portland normal y dos de arena fina) como 

enlucido, con un espesor máximo de 2cm terminado con espolvoreo de cemento 

puro y alisado a cucharín. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m2. 

ARTÍCULO 14º. COMPACTACION PARA CONSTRUCCION DE INT ERIORES Y 

TALUDES DE LAS LAGUNAS 

(Rubro II – ítems 8.a, 8.b) 

Mediante escarif icado se deberá realizar el destape y retiro de la capa de 

suelo natural. 

Una vez realizada la excavación de acuerdo a las cotas que figuran en 

planos, se utilizará el suelo seleccionado del lugar sin piedras proveniente de 

las excavaciones de las lagunas como material de aporte para la capa de apoyo 

de la membrana de polietileno impermeable que cubrirán el fondo de las 

lagunas y los taludes húmedos. 

El fondo de las lagunas y la parte interior de los terraplenes se deben 

compactar con una capa de suelo, siendo el espesor mínimo de la citada capa 

compactada de 0,20m, debiéndose obtener una densidad del 90% del ensayo 

Proctor Standard. En los terraplenes es necesario obtener también una 

densidad del 90% de los ensayos Proctor de laboratorio. 

En el caso que con el suelo seleccionado del lugar no se cumpla con la 

densidad solicitada, se deberá realizar la mezcla con arcilla, tanto para la 

ejecución de capa del fondo de las lagunas como el interior de los taludes de la 
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laguna. La ubicación de la cantera a extraer la arcilla se definirá en conjunto 

con la inspección a una distancia menor a 5 km.  

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m3. 

ARTÍCULO 15º. PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE  MEMBRANAS DE 

POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAGUNAS 

(Rubro I – ítems 4.b, 8.c, 8.h, Rubro II – ítem 9.a ) 

La impermeabilización de lagunas se realizará colocando membranas de 

polietileno de alta densidad en el fondo y taludes interiores de las lagunas de 

1,00mm de espesor que garantice una alta resistencia a la degradación por 

rayos ultravioletas y a los agentes químicos del líquido a tratar. 

INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS TERMOPLÁSTICAS  

1. RECOMENDACIONES PARA PROYECTO 

Esta recomendación tiene el f in de ofrecer aportes a los diseñadores de 

proyectos para la especificación de instalación de geomembranas 

termoplásticas como barreras en sistemas de control y desvío de f lujo 

(impropiamente llamados impermeabilización), en obras geotécnicas o de 

protección ambiental, de modo a garantizar la calidad de la obra como un todo.  

 

2. DEFINICIONES. 

A los efectos de esta recomendación, se adoptan las definiciones de la 

norma NBR 12553 y las de los apartados 3.1 al 3.10.  

Conceptos básicos 

• Tipos de obras. A efectos de clasif icación, se definen tres tipos de obras:  

a) Tipo I: Obras en las que la presencia de fallas en la barrera causa daños 

ambientales o patrimoniales relevantes.  

b) Tipo II: Obras de riesgo intermedio entre los tipos I y III.  

c) Tipo III: Obras en las que las fallas en la barrera no ocasionan daños 

ambientales y pueden ser fácilmente reparadas.  

• Sistemas de revestimiento polimérico para control y desvío de f lujo. Son 

barreras constituidas por láminas poliméricas de bajísima conductividad 

hidráulica, denominadas geomembranas, utilizadas para controlar y desviar 
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el f lujo de líquidos y gases e impedir la contaminación de los medios 

adyacentes, en el caso de residuos y efluentes. 

• Tipos de revestimiento para sistemas de control y desvío de flujo.  

a) Sistemas simples: Cuando constituidos por una única barrera 

(geomembrana, por ejemplo). 

b) Sis temas compuestos:  Cuando const i tu idos por  dos o más barreras 

(geomembrana y arc i l la  compactada,  por  e jemplo)  yuxtapuestas que 

actúan sol idar iamente en toda la  extensión del  s is tema.  

c) Sis temas dobles:  Cuando constituidos por  dos barreras (generalmente 

geomembranas) con un s istema drenante in terpuesto.  

• Control de calidad de fabricación y de instalación. 

 Se trata de un conjunto de procedimientos y ensayos realizados por el 

fabricante y por el instalador, de conformidad con las normas técnicas 

pertinentes, que aseguran la óptima calidad de los productos y servicios de 

instalación. 

Nota: Las recomendaciones GRI Test Method, GM 13-2000 y GM 17-2000 

(véase apartado 2) son las que se adoptan internacionalmente para el control 

de calidad de fabricación en el presente momento. 

 

• Aseguramiento de calidad de fabricación y de instalación.  

Constituye el conjunto de actividades planif icadas que verif ican si el  producto 

fabricado, el material recepcionado y los servicios de instalación se están 

realizando con arreglo a las normas técnicas pertinentes y a las 

especificaciones del proyecto ejecutivo.  

 

• Proyecto básico de revestimiento para control y desvío de flujo. 

El proyecto básico establece la concepción de la obra como un todo, indicando 

las solicitaciones físico-químicas y mecánicas que actuarán en la barrera y los 

tiempos de solicitación, construcción y operación, especificando las 

condiciones y los requerimientos que deberán satisfacer los elementos de la 

barrera, con el f in de orientar correctamente la elección de los productos a 

aplicarse. 

 

• Proyecto ejecutivo de revestimiento para control y desvío de flujo. 
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El proyecto ejecutivo detalla todos los ítems establecidos en el proyecto básico 

y define: la especificación de la geomembrana elegida, el plan de instalación, 

los criterios de aceptación de la obra, el detallamiento de los anclajes y 

penetraciones, como así también las recomendaciones constructivas, los 

cuidados en la operación y mantenimiento de la obra revestida. 

 

• Especificación.  

Se define como el documento en el que se describen las propiedades 

necesarias al desempeño pretendido, las funciones y las condiciones 

específ icas de uso de la geomembrana. 

 

• Responsabilidad del instalador. 

El instalador debe ejecutar todas las etapas de la instalación de la 

geomembrana de acuerdo a las especif icaciones del proyecto ejecutivo y a las 

normas o recomendaciones técnicas pertinentes. 

 

• Sistema de anclaje. 

Es el sistema que asegura la f ijación de la geomembrana para evitar su 

deslizamiento durante la vida útil de la obra.  

 

• Anclaje provisional. 

Está constituido por los elementos móviles para la f ijación provisional de la 

geomembrana durante la instalación, constituidos por materiales que no la 

dañen, como, por ejemplo, bolsas rellenas de arena ou suelos finos. 

 

• Paneles. 

Son los elementos de un rollo u originados de la unión de varios rollos, ya sea 

en la fábrica o en la obra antes de la ubicación, con forma geométrica 

predefinida en el proyecto ejecutivo.  

 

• Modulación. 

Es el fraccionamiento en módulos del área a ser revestida, def inido en el 

proyecto ejecutivo, de modo a facilitar la operacionalidad de la colocación de 

los paneles y optimizar la calidad de la instalación. Debe considerar, entre 

otros, el peso y el volumen de los paneles, la secuencia de ejecución, como así 

también los empalmes, esquinas y penetraciones.  
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• Penetraciones.  

Son los elementos que interrumpen la continuidad de la geomembrana, 

como, por ejemplo, la tubería, las columnas y las cajas de toma. 

 

• Factor de reducción. 

Consisten de los factores a aplicarse a las propiedades características 

de la geomembrana, para la estimativa de las propiedades funcionales, 

teniendo en cuenta las condiciones de requerimientos de campo durante la vida 

útil de la obra. 

 

• Plan de instalación. 

Incluye la calif icación e instalación de la geomembrana, la modulación 

indicando la numeración de los paneles, las etapas y los ensayos de control de 

calidad de la instalación. 

Nota : La modulación puede modificarse durante la instalación, en virtud 

de peculiaridades no previstas en el proyecto y dif icultades que inviabilicen la 

ejecución de la  modulación planteada. 

 

• Tipo de Uniones 

Geomembranas Poliolefínicas.  (PEAD – polietileno de alta densidad; 

PP – polipropileno; PEBDL – polietileno de baja densidad lineal) 

a) Soldadura por termofusión: Unión por calentamiento de las caras de los dos 

paneles a ser pegados, obtenida por transferencia de calor por soplete de 

aire caliente o cuña metálica caliente. 

b) Soldadura por  apor te de mater ia l  (ext rus ión) :  Deposic ión de un 

f i lamento ext ru ido en e l  borde sobrepuesto del  panel  a par t i r  de un 

cordón o de gránulos del  mismo pol ímero componente de los paneles de 

la  geomembrana.  

Geomembrana de PVC . Cloruro de Polivinilo 
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a) Soldadura por termofusión: Unión por calentamiento de las caras de los dos 

paneles a ser pegados, obtenida por transferencia de calor por soplete de 

aire caliente o cuña metálica caliente. 

b) Soldadura química: Unión entre los dos paneles mediante el ataque químico 

de las superficies provocado por un solvente volátil que ocasiona la fusión 

de las partes, con ayuda de presión mecánica. 

Nota : No confundir soldadura química con pegamiento, proceso en el que 

hay incorporación de adhesivo en la unión.  

a) Soldadura por alta frecuencia: Unión entre dos paneles mediante la 

interacción molecular producida por alta frecuencia. 

b) Sello de emulsión : Sellado complementario que asegura la estanqueidad de 

la soldadura mediante la deposición en el borde sobrepuesto del panel de 

una emulsión pastosa preparada a partir do polímero disuelto, el mismo que 

compone las arandelas. 

Empalme mecánico.   

Unión entre dos paneles, de polímeros diferentes o no, en situaciones 

especiales, efectuada mediante la f ijación de barras/perfiles metálicos o 

plásticos u otros elementos de fijación (tornillos, tuercas, etc.) en las 

extremidades. 

• Falla FTB (Film Tear Bond).  

En ensayos destructivos de soldaduras, es la condición en la que una de las 

geomembranas soldadas (superior o inferior) sufre rompimiento por desgarro y 

la soldadura permanece intacta, o sea, la falla ocurre en el material mismo y no 

en la soldadura, pues la geomembrana se rompe antes.  

 

3. ETAPAS PRELIMINARES A LA INSTALACIÓN 

• Proyecto básico.  

Para la especificación de la geomembrana en el proyecto básico se deben 

tener en cuenta las solicitaciones físico-químicas, mecánicas y la 

característica de difusión que la geomembrana debe satisfacer, así como los 

tiempos de solicitación a la que la misma estará sometida, considerando las 

fases de instalación y vida útil de la obra. 

 

El proyecto básico debe considerar: 
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a) La concepción del sistema de revestimiento; 

b) Aspectos geotécnicos como: las características del local y de sus 

singularidades, eventuales contaminaciones anteriores, la capacidad de 

soporte del suelo de apoyo, la estabilidad de los taludes y de los 

revestimientos (sistemas de protección, drenaje y cobertura); 

c) La presencia de flujo por elevación del manto freático o por gases y líquidos 

originados de contaminaciones anteriores; 

d) En las obras del t ipo I y II (apartado 3), las características de los residuos, 

ef luentes o percolados a ser recogidos, con elavuación de la peligrosidad, 

los elementos pasibles de causar interacciones perjudiciales y la 

concentración máxima de aquéllos, a partir de una caracterización rigurosa 

llevada a cabo por expertos.  

e) Las características ambientales locales. 

El proyecto básico debe definir: 

a) La geometría del área a revestir; 

b) El t ipo, la calidad y la ubicación de las penetraciones (véase apartado 3), 

las que deben ser las mínimas posibles; 

c) Los diversos sistemas drenantes para la captación y conducción de los 

fluidos o gases bajo y sobre la geomembrana, en la cobertura y en la 

periferia del área revestida;  

d) En las obras del t ipo I y II (apartado 3), las características de difusión que la 

geomembrana debe satisfacer; 

e) En las obras del t ipo I y II (apartado 3), los tiempos de duración de las 

solicitaciones, considerando las fases de instalación y la vida útil de la obra; 

f) En las obras del t ipo I y II (apartado 3), las solicitaciones físico-químicas y 

mecánicas a que la geomembrana está sometida; 

g) Los factores de reducción correspondientes, cuando sean necesarios. 

El proyecto básico debe especificar las propiedades de la geomembrana 

y de los demás geosintéticos y materiales involucrados, en cuanto a los 

requerimientos de instalación y la vida útil da obra. 

Nota : En el caso de apoyo en capa de arcilla compactada, se debe 

indicar el rango granulométrico de la arcilla a utilizarse, con el f in de evitar 

partículas que puedan dañar o punzonar la geomembrana. 
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• Proyecto ejecutivo.  

El proyecto ejecutivo indica la calif icación y la calidad de la geomembrana 

elegida, con inclusión del t ipo de polímero y el espesor según la finalidad de la 

obra. Debe indicar, asimismo, las recomendaciones de recepción de la 

geomembrana en la obra, las condiciones de verif icación de la conformidad del 

producto, las condiciones de almacenamiento de la geomembrana, las 

características a verif icar en el control de calidad de la instalación, los equipos 

mínimos necesarios, los cuidados durante la instalación de la geomembrana y 

de la ejecución de la obra, el criterio de aceptación de la obra, así como las 

condiciones de operación y mantenimiento respecto a la geomembrana. El 

proyecto ejecutivo debe presentar, como mínimo, las informaciones de los 

apartados siguientes. 

a) Características básicas. Considera la especificación de la geomembrana a 

ser utilizada, la modulación de los paneles y el sistema de anclaje. 

b) Calidad total de la geomembrana. La cantidad total de geomembrana a ser 

utilizada debe considerar inclusive los largos de anclaje, la sobreposición en 

los empalmes (traslapes) y penetraciones, así como las pérdidas en la 

modulación (rincones y esquinas, por ejemplo). 

c) Detalles. El proyecto ejecutivo debe especificar las conexiones con las 

penetraciones y demás detalles pertinentes. 

d) Criterios para asegurar la calidad de la instalación. Se deben indicar los 

criterios cualitativos y cuantitativos a utilizarse, con el objeto de verif icar:  

• la calidad del material recibido; 

• las etapas de insta lac ión;  

• los empalmes de fábrica y/o de campo; 

•  los criterios de aceptación y monitoreo de la  obra.  

e) Temperatura. El proyecto ejecutivo debe hacer recomendaciones sobre los 

rangos de temperatura ideales para la instalación de la geomembrana, 

teniendo en cuenta que, en función de su coeficiente de dilatación y de la 

temperatura ambiente, la lámina puede sufrir una retracción considerable. 

Se recomienda que la instalación y la soldadura se las hagan en los 

períodos de menor temperatura, para que se reduzcan las solicitaciones de 

tracción por retracción y se eviten soldaduras en paneles con arrugas.  
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f) Viento. El proyecto ejecutivo debe hacer recomendaciones sobre la 

necesidad del uso de anclajes provisionales en el intervalo de tiempo entre 

la colocación y realización de los empalmes y el anclaje definitivo, para que 

no suceda levantamiento de geomembrana por el viento. 

g) Régimen de lluvias. El proyecto ejecutivo debe considerar el régimen de 

lluvias de la región donde será instalada la geomembrana y recomendar que 

se evite la instalación en tal período, advirt iendo para posibles riesgos de 

erosión de los taludes a ser cubiertos, como así también de la elevación del 

nivel freático.  

h) Tráfico de vehículos. En el caso de que no sea posible la construcción de 

una rampa de acceso, el proyecto ejecutivo debe prever vías de circulación 

y planif icar la colocación de una capa de protección para la geomembrana, 

de tal forma que el equipo pase sobre la capa ya puesta. El avance de 

vehículos sobre los taludes siempre debe ser ascendente, pero, si no es 

posible, el proyecto debe verif icar la estabilidad de la geomembrana para el 

avance descendente (peso del equipo y ausencia de cuña pasiva). 

i) Presencia de animales. Cuando haya animales en la región del área a ser 

cubierta, el proyecto ejecutivo debe recomendar el cercamiento y/o prever 

protección mecánica para la geomembrana. 

j) En las obras del t ipo I y II, el proyecto ejecutivo debe, además: 

•  Ind icar  las caracter ís t icas mín imas de la  geomembrana e leg ida.  

Como sugerencia,  se recomienda señalar  la  densidad,  el  espesor  

nominal ,  la  res is tenc ia a l  punzonamiento,  los ensayos que 

ident i f iquen las caracter ís t icas re levantes para la f ina l idad del  

proyecto,  como,  por  e jemplo,  res istenc ia química y  res is tenc ia a l  

in temper ismo;  

•  Establecer  los cr i ter ios y ensayos para e l  Cont ro l  de Ca l idad de la  

recepción y aceptación de la  geomembrana;  

• Establecer los criterios y ensayos para el Control de Calidad de la 

instalación, incluso la frecuencia de los ensayos destructivos y no 

destructivos. 

Nota 1:  En función del t ipo y la responsabilidad de la obra, se debe 

recomendar que, tras la recepción de la geomembrana en la obra, sus 

propiedades sean comprobadas por el cliente por medio de ensayos 

realizados por un laboratorio independiente, según las normas de la 
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ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas), u otras adoptadas 

internacionalmente. 

Nota 2:  Otros procedimientos que sustituyan o que complementen las 

recomendaciones arriba señaladas quedan al criterio del diseñador. 

 

4. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS GEOMEMBRANAS 

• Recibo. 

Cada lote de rollos o paneles recibidos en la obra debe estar identif icado de 

acuerdo a la norma NBR 12592. 

• Certif icado de Calidad. 

Cada lote de rollos o paneles recibidos en la obra deberá estar acompañado 

por el certif icado de calidad de fabricación de la geomembrana suministrado 

por el fabricante. 

Nota : El objetivo del certif icado de calidad es comprobar que el producto 

recibido cumple con las especificaciones requeridas en el proyecto. 

• Descarga de los rollos o paneles. 

La descarga en la obra debe hacerse preferentemente por apiladoras ou por 

un equipo equivalente, como camiones con grúa, tractores con pala etc., que 

permitan su izaje y movilización segura. El izaje deberá efectuarse 

utilizando, por ejemplo, cintas de poliéster mediante, como mínimo, dos 

puntos de sustentación, para evitar deformaciones. No deben usarse cables 

y/o cintas metálicas. Cuando no haya disponibilidad de equipos adecuados 

para la movilización, la descarga se hará por medio de cintas y/o sogas no 

metálicas, utilizándose un plano inclinado compuesto por tablones de madera 

apoyados en el  camión, sobre los cuales se efectuará el rodamiento de los 

rollos o paneles desde la carrocería del camión hasta el suelo o el local de 

depósito (stock). 

• Inspección visual externa de los rollos o paneles.  

Es recomendable inspeccionar visualmente la parte externa del material 

recibido en la obra, la cual debe estar libre de agujeros, ampollas, cortes y 

grietas. 

• Superficie de almacenamiento.  

Los rollos o paneles deben ser colocados sobre plataformas de madera o 

sobre un colchón de arena, para evitar el contacto directo con el suelo, 

cuidando que la superficie esté plana, lisa y libre de piedras o materiales 

puntiagudos que puedan dañar la geomembrana. Asimismo, se debe evitar el 
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almacenamiento con exposición a agentes químicos y próximo a fuentes de 

calor. 

• Apilamiento.  

Deben seguirse las recomendaciones del fabricante que acompañan al 

producto, de conformidad con lo requerido en la NBR 12592. Al faltar dichas 

recomendaciones, es aconsejable acomodar como máximo hasta tres niveles 

de rollos o paneles. 

• Acuñamiento.  

El desplazamiento de los rollos almacenados en pilas debe ser limitado por 

el uso de cuñas dispuestas en cada uno de los rollos inferiores antes de la 

colocación del segundo nivel, cuidando que las cuñas estén lisas y tengan 

dimensiones tales que no dañen la geomembrana. 

Nota: En el caso de almacenamiento sobre colchón de arena, el trabado 

debe efectuarse por pequeños diques laterales en la propia arena. 

• Ubicación. 

Los rollos y paneles deben ser almacenados teniendo en cuenta la 

ordenación de descarga, según la modulación prevista, y el proceso de 

despliegue de los mismos.  

• Desplazamiento y manipulación.  

El desplazamiento de los rollos o de los paneles en la obra, así como su 

manipulación, deben seguir las recomendaciones señaladas en el apartado 

de descarga. 

• Protección.  

Se recomienda proteger los rollos y paneles de las intemperies y de la acción 

de los rayos solares, evitando la exposición al calor excesivo, que puede 

causar alteraciones irreversibles en el producto. 

 

5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

La preparación de la superficie de apoyo debe ser llevada a cabo 

previamente, de acuerdo con las especificaciones del proyecto ejecutivo. 

En el caso de sistemas compuestos por geomembrana/suelo compactado, 

la superf icie de apoyo (fondo y taludes de excavación) debe estar nivelada, 

compactada y exenta de cualquier t ipo de material contundente, depresiones y 

cambios abruptos de inclinación del terreno no previstos en el proyecto. Se 

recomienda proceder a la limpieza de la superficie inmediatamente antes de la 

colocación de la geomembrana. En sistemas simples, la superficie de apoyo 
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debe tener las características mecánicas requeridas en el proyecto. Además, 

debe estar nivelada y libre de cualquier t ipo de material contundente, 

depresiones y cambios abruptos de inclinación del terreno o recibir una capa de 

protección de un geosintético o un suelo de granulometría f ina, con tal que no 

sea suelo orgánico. 

Se recomienda que la colocación de la geomembrana sea realizada 

inmediatamente después de los servicios de preparación de la superficie de 

apoyo, para evitar el deterioro del terreno producido por lluvia, viento, pérdida 

de humedad del suelo y tránsito local. 

Toda la superficie debe ser cuidadosamente inspeccionada 

inmediatamente antes de la colocación de la geomembrana, verif icando si las 

condiciones de los apartados anteriores han sido cumplidas. 

 

6. ANCLAJE 

• En zanjas excavadas y terraplenadas. 

Las zanjas de anclaje deben ser ejecutadas previamente, pero con un 

desfase mínimo en la colocación de la geomembrana, para evitar la 

disminución de su sección por deslizamiento de las paredes en función del 

efecto de la lluvia o del  tránsito local. 

Las zanjas deben ser excavadas con las dimensiones mínimas indicadas en 

el proyecto ejecutivo, o sea, con distancia del borde del talud de 60cm, 

ancho de 30cm y profundidad de 30cm, según lo ilustra la Figura 1. Estos 

valores deben ser funciones de la altura y de la inclinación del talud. 

• En superficies de hormigón 

a) Con perfil de tornillo: La geomembrana puede ser colocada directamente 

sobre el hormigón o sobre una esponja de neopreno de célula cerrada, 

adherida a la superficie del hormigón mediante un pegamento apropiado 

para neopreno. La fijación de la geomembrana puede hacerse por medio de 

un perfil metálico o plástico, f ijado al hormigón mediante tornillos 

taladrados, remache o fijación especial.  

b) Con perfil del mismo polímero parcialmente empotrado en el hormigón: La 

geomembrana debe ser soldada a un perf il prefabricado, del mismo polímero 

de la geomembrana, empotrado en el hormigón al momento de la 

construcción de la estructura, según lo ilustra la Figura 2. 
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Nota : En el caso del PEAD, la soldadura de la geomembrana al perfil  

debe efectuarse por extrusión. 

• Penetraciones. 

Las penetraciones de la tubería, las cajas de entrada/salida y otras 

superficies deben ser tratadas según se establece en los esquemas 

presentados en las Figuras 3 a 6, o de forma similar, con tal que se garantice 

un perfecto sellado. 

 

7. INSTALACIÓN 

• Superficie. 

Inmediatamente antes del inicio de la instalación de la geomembrana, se 

deben verif icar las condiciones de la superficie de apoyo y de las zanjas de 

anclaje. 

• Registro de los servicios de instalación.  

Se deben registrar en informes toda la secuencia ejecutiva: el número, la 

ubicación y la fecha de colocación de cada panel y el plano “as built” diario 

de toda geomembrana instalada, según lo ilustra la Figura 7. 

• Despliegue y ubicación de la geomembrana.  

Los paneles deben ser ubicados de acuerdo con la numeración y secuencia 

prevista en el proyecto ejecutivo. Cuando los paneles son los mismos rollos, 

el despliegue debe empezar en la cresta de los taludes, preferentemente en 

forma mecánica. Los paneles constituidos por el empalme de varios rollos en 

la fábrica deben ser ubicados de conformidad con lo establecido en el 

proyecto, y a partir de este punto se debe dar inicio al despliegue. 

La geomembrana debe ejecutarse en el sentido de máxima pendiente del 

talud. 

La geomembrana debe ser ubicada de modo a tener lo mínimo posible de 

arrugas u ondulaciones. 

Se deben prever anclajes provisionales, como bolsas de arena, por ejemplo, 

que no hagan daños a la geomembrana, para evitar el levantamiento de los 

paneles por efecto del viento. 

Antes de empezar la soldadura, los traslapes deben estar limpios y libres de 

humedad. 

Si es estrictamente inevitable el tráfico vehicular sobre la geomembrana 

instalada, se debe prever una protección, que puede hacerse, por ejemplo, 
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mediante un geotextil espeso o una vía de circulación, de tal forma que el 

equipo avance sobre la capa ya puesta. 

Hay que tomar mucho cuidado para evitar daños ocasionados por la caída de 

objetos o circulación de personas sobre la lámina. No se debe colocar ningún 

objeto sobre la lámina sin la debida protección, y los soldadores deberán 

estar provistos de zapatos especiales. 

• Empalmes.  

Siempre deben ejecutarse los empalmes en el sentido de máxima pendiente 

del talud, según lo ilustran las Figuras 8,9,10 y 11. 

En los rincones e intersecciones, el número de soldaduras debe ser 

minimizado, de acuerdo a los criterios indicados en la Figura 9. 

Es recomendable no realizar empalmes horizontales a lo largo del talud. Si 

es estrictamente inevitable hacerlo, se recomienda que el empalme no esté 

localizado en la parte superior del talud, ni tampoco a una distancia inferior a 

15cm de su pie. En el fondo, el empalme debe estar a una distancia de 

1,50m del pie del talud, según lo ilustran las Figuras 8, 9,10 y 11.  

 

Figura 1 Ejemplo de anclaje en zanja (dimensiones mínimas) 
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Estrutura de concreto

inserto geomembrana Trigeo

solda por extrusão

30 mm de solda 
manual (a quente)

 

Figura 2  Ejemplo de anclaje de geomembrana en estructura de hormigón 

Traducción Figura 2: 

 

• Estructura de hormigón 

• Inserto 

• Soldadura por extrusión 

• 30 mm de soldadura manual (en caliente) 

• Geomembrana Trigeo 

arruela
parafuso e porca de 
fixação ou rebite

placa de aço 
de 1/4" x 2"

esponja de neoprene de 
células fechadas

adesivo de 
neoprene

geomembrana 
Trigeo

 

Figura 3 Ejemplo de fijación de geomembrana a una base de hormigón  
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Traducción Figura 3: 

• Adhesivo de neopreno 

• Esponja de neopreno de célula cerrada 

• Plancha de acero de ¼” x 2” 

• Arandela 

• Tornil lo y tuerca de f ijación o remache 

• Geomembrana Trigeo 

 

 

Figura 4  Ejemplo de unión tubo/geomembrana 

Traducción Figura 4: 

• Plancha de hormigón armado con espesor de 15 cm 

• Tubo 

• Detalle “A” 

• Geotexti l de protección 

• Soldadura por extrusión 
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• Geomembrana Trigeo 

• Revestimiento de geomembrana Trigeo sobre el tubo 

• Abrazadera 

• Detalle “A” (sin escala) 

• Cinta de neopreno 

 

 

Figura 5   Ejemplo de aplicación de geomembrana en paredes 

 

Traducción Figura 5: 

• Pared 

• Adhesivo de neopreno 

• Esponja de neopreno de célula cerrada 

• Arandela 

• Plancha de acero de ¼ “ x 2” 
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• Tornil lo y tuerca de f ijación o remache 

• Geomembrana Trigeo 

 

 

Figura 6  Ejemplo de detalle de intersección con un tubo 

Traducción Figura 6: 

• Anil lo de transición y sellado de 1mm (arandela) 

• Flange (collarín) 

• Soldadura por extrusión 

• Protección drenante (geotexti l no tej ido) 

• Pared del tanque 

• Tubo con f lange (collarín) 

• Anil lo de sellado 

• Geomembrana Trigeo 
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Figura 7  Ejemplo de plano “as built” (modulación, penetraciones y 

reparaciones) 

 

Figura 8  Ejemplo de disposición de paneles para un talud largo (>15m) 

Traducción Figura 8: 

• Evitar empalmes en cruz 

• Obs.: Dimensões ficam iguais  
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Figura 9  Ejemplo de disposición de paneles para un talud pequeño 

(<15m) 

Traducción Figura 9: 

• Cresta del talud 

• Pie del talud 
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Figura 10 Ejemplo de disposición en curva 

  

Figura 11  Ejemplo de modulación en acequias y lagunas irregulares 

• Traslapes. 

Los traslapes entre paneles a unirse deben ser de aproximadamente 10cm 

para soldaduras por termofusión; de 7,5cm, como mínimo, para soldaduras 

por extrusión en geomembranas de PEAD; o de 15cm para soldaduras 

químicas en geomembranas de PVC. 

• Ensayos de evaluación de las soldaduras.  

Las máquinas de soldadura por termofusión y el proceso de soldeo deben ser 

ensayados inmediatamente antes del inicio de cada jornada de trabajo (por la 

mañana y por la tarde), como así también siempre que haya cualquier cambio 

en las condiciones del servicio (por ejemplo, cuando la máquina es apagada 

y se enfría completamente), por medio de ensayos o pruebas que evalúen las 

soldaduras ejecutadas en tramos de geomembranas bajo las  mismas 

condiciones de las soldaduras de los paneles.  

Las soldaduras de prueba deben ser efectuadas en tramos de 

aproximadamente 1,0m de largo por 0,30m de ancho, con la soldadura 

centrada longitudinalmente. El traslape debe seguir las recomendaciones de 

los apartados anteriores. 

Deben cortarse dos especímenes del tramo soldado, para que sean 

ensayados por medio de un tensiómetro de campo, a fin de verif icar su 
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resistencia al cizallamiento y al desgarro. Esos especímenes deben 

presentar una falla del t ipo FTB. En caso de falla en la soldadura, se debe 

volver a efectuar el ensayo, y la máquina soldadora y el respectivo operador 

no deben ser aceptados hasta que las deficiencias hayan sido corregidas y 

las dos soldaduras de prueba  se hayan efectuado con éxito. 

Durante la soldadura por termofusión, si el traslape presenta arrugas u 

ondulaciones, también llamadas “bocas de pescado”, éstas deberán ser 

cortadas de modo a allanar el área para facilitar el paso de la máquina. En 

las áreas cortadas, si los traslapes resultan inadecuados, éstos deberán 

recibir “manchones” de la misma geomembrana aplicada, soldados a ella por 

extrusión (en geomembranas de PEAD) o mediante soldadura química (en 

geomembranas de PVC), con formato oval o redondo y con tamaño mínimo 

de 15cm más allá del área cortada. 

A todo empalme soldado por termofusión se le debe añadir una soldadura por 

extrusión, en el caso de las geomembranas de PEAD, o un sello de emulsión, 

en el caso de las de PVC, para garantizar la estanqueidad en aquel punto. El 

traslape superior de la geomembrana debe ser cortado en el área que 

recibirá la soldadura por extrusión y la nueva soldadura debe ser paralela a 

la anterior. 

• Verif icación de la estabilidad general en obras del t ipo I y II 

a) Ensayos no destructivos.  

Todas las soldaduras deben tener la estanqueidad verif icada a lo largo de su 

longitud, por medio de ensayos no destructivos. Esos ensayos deben ser 

realizados simultáneamente con los servicios de soldadura. 

 

Ensayo de caja de vacío: Ejecutado en las soldaduras por extrusión (en las 

geomembranas de PEAD) o en los sellos de emulsión (en las geomembranas 

de PVC). Consiste en someter todo el cordón de soldadura, en tramos de 

aproximadamente 50cm, a una presión de –20kPa aplicada en el interior de 

una caja transparente, con sellado de neopreno en el contacto con la 

geomembrana, colocada sobre la soldadura previamente mojada con agua y 

jabón. Se verif ica la formación o no de pompas de jabón durante 10 

segundos tras la aplicación de la succión bajo la presión de ensayo. Si no 

hay formación de pompas tras ese período de tiempo, se desplaza la caja 

transparente al área adyacente, cuidando para que siempre quede un 
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traslape mínimo de 7,5cm con relación a la misma. Las áreas en las que hay 

la formación de pompas deben ser cerradas y reparadas. 

 

Prueba de chispa eléctrica: Utilizada en puntos en los que no es posible la 

realización del ensayo de caja de vacío, tales como superficies irregulares o 

curvas. Para la realización de este ensayo, se coloca a lo largo del borde del 

traslape superior un alambre conductor muy fino, con diámetro inferior al 

espesor de la geomembrana, de modo que, cuando la soldadura por 

extrusión sea realizada, éste quede en su interior. A continuación, un 

dispositivo semejante a una escobilla metálica, conectada a una corriente de 

20kV, debe ser conducido  lentamente por um operador por encima y a lo 

largo de la línea de soldadura. Cualquier fallo será detectado por la 

producción de una chispa eléctrica. 

Nota : Una geomembrana conductiva puede ser empleada para facilitar la 

ejecución de la soldadura de prueba, dispensando la colocación del alambre 

conductor. 

Prueba de canal de aire (presurización): Ejecutada en e l  espacio l ibre 

dejado por  la  so ldadora de cuña cal ien te o a i re ca l iente ent re las dos 

l íneas de soldadura mediante un equipo capaz de suminis t rar  y 

mantener   una pres ión de 70 a  205 kPa,  la  cual  depende del  espesor  y  

r ig idez de la  geomembrana.  Es real izada de la  s iguiente forma:  

1º) Se sellan los dos extremos de la línea de soldadura; 

2º) En uno de los dos extremos del canal, se coloca un dispositivo en el que 

se inserta una aguja  conectada a una válvula con manómetro y se le inyecta 

aire hasta alcanzar una presión entre 70 y 205kPa, de acuerdo con el 

espesor y la rigidez de la geomembrana, como lo indicado en las tablas del 

Apéndice A; 

3º) Se esperan 2min aproximadamente, para que haya estabilización del 

sistema y, enseguida, se procede a la lectura del manómetro; 

4º) Se espera un período de cinco minutos y se hace la segunda lectura. La 

caída de presión máxima, que también es determinada por el espesor y la 

rigidez de la geomembrana, debe ser de 14 a 35Kpa, según las tablas del 

Apéndice A. Si la pérdida es superior, la soldadura tendrá que ser reparada. 
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Prueba de chorro de a i re:  Cuando la  so ldadura está const i tu ida por  una 

sola l ínea y,  en v i r tud de las condic iones locales,  no es posib le  

ensayar la por  medio de la  prueba de vacío  n i  por  la de chispa e léct r ica,  

se puede hacer lo mediante la  prueba de chorro de a ire.  Este ensayo 

debe e jecutarse con mucha atención,  para no hacer daños a la  

geomembrana, una vez que e l  a i re es insuf lado por un or i f ic io  de 5mm 

de d iámetro a una pres ión de aproximadamente 350kPa.  

 

“Spark  Test ” :  Ut i l izado para ver i f icar  los paneles en cuanto a la  

pos ib i l idad de que haya agujeros producidos por  la  caída de objetos 

durante la  insta lación,  e l  t ransporte u or ig inados por  defectos de 

fabr icac ión.  El  “Spark  Test ” ,  también conocido como “Hol iday Detector” ,  

está const i tu ido por una corr iente de bajo amperaje,  pero a l ta  tens ión 

(20 a 100kV),  en vi r tud del  espesor  de la  geomembrana.  Conectadas a 

la  cor r iente,  hay una var i l la  de t ier ra y un asta con una escobi l la  o una 

barra metá l ica en e l  ext remo, la  cual  e l  operador  pasa lentamente  

sobre toda la  extensión de los paneles insta lados.  La geomembrana 

func ionará como ais lante ent re e l  suelo y  e l  asta metá l ica,  y cualquier  

fa l la  será detectada por  medio de la  producción de una chispa,  

acompañada  de una señal  acúst ica ( “bip” ) .  

b) Ensayos destructivos. 

Deben hacerse para evaluar estadísticamente la calidad de las soldaduras, 

en especímenes de 2,54cm de ancho por 15cm de largo. Estos ensayos 

deben seguir, por ejemplo, las recomendaciones de las normas ASTM D6392, 

D4437, D413, D3083, D638 y GM19 (GRI). 

Resistencia al cizallamiento: Ensayo que consiste en inmovilizar el extremo 

superior del especimen con una de las tenazas del tensiómetro y el inferior 

con la otra tenaza, sometiéndolo a un esfuerzo de cizallamiento directo a 

una velocidad determinada por el t ipo de polímero de la geomembrana. A 

continuación, se debe registrar la máxima resistencia de la geomembrana y 

el lugar dónde ocurrió la rotura. 

Nota : Esta propiedad es verif icada de conformidad con la norma ASTM 

D3083, modificada según el Apéndice A de la recomendación NSF54. El 

criterio de aceptación recomendado por la GM19:2002 es que, de los 
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resultados de los ensayos realizados en cinco especímenes, los valores de 

cuatro de ellos sean iguales o superiores a los valores indicados en las 

tablas, los cuales presentan el 95% de la tensión en fluencia de la 

geomembrana. El quinto especimen debe tener, por lo menos, un 80% del 

valor logrado en los otros cuatro especímenes. 

Resis tenc ia a l  desgarro:  Para este ensayo,  se inmovi l izan los ext remos 

del  especimen con las tenazas del  tens iómetro,  ubicados a un mismo 

lado de la  so ldadura,  de modo a in tentar  desprender los.  

Nota 1:  Esta propiedad es verif icada, por ejemplo, de acuerdo a lo 

establecido en la norma ASTM D413, modif icada según el Apéndice A de la 

recomendación NSF54. El criterio de aceptación recomendado por la norma 

GM19: 2002 es que, de los resultados de los ensayos realizados en cinco 

especímenes, los valores de cuatro de ellos sean iguales o superiores a los 

valores indicados en las tablas, los cuales presentan el 62% de la tensión 

en f luencia de la geomembrana. El quinto especimen debe tener, por lo 

menos, un 80% del valor logrado en los otros cuatro especímenes. 

Nota 2:  Todos los especímenes deben fallar por rompimiento de la 

geomembrana (falla FTB - Film Tear Bond). 

Otros ensayos.  Dependiendo de la responsabilidad de la obra, podrán 

efectuarse otros ensayos, como, por ejemplo, el de lámina de agua o llenado 

con agua, con el f in de averiguar la estanqueidad global. 

 

8. CONTROL DE CALIDAD DE INSTALACIÓN. 

El instalador deberá comprobar la calidad de los servicios de instalación de 

la geomembrana por medio de la presentación de los informes de registro de 

los servicios de instalación para obras de los tipos I y II y de los informes de 

ensayos no destructivos y destructivos realizados durante los servicios, según 

el modelo de impreso de entrega (Apéndice B). 

 

9. INSPECCIÓN DE OBRAS DEL TIPO I Y II. 

La inspección debe supervisar todas las etapas de ejecución de la 

instalación concomitantemente con su realización, averiguando si se cumplen 

las especificaciones del proyecto y demás normas pertinentes. Se sugiere que 

la inspección verif ique, como mínimo, los siguientes puntos: 
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a)  Condic iones de la  superf ic ie  de apoyo;  

b)  Colocación y modulac ión de los paneles ;  

c)  Ancla je provis ional ;  

d)  Ancla je def in i t ivo;  

e)  Equipos necesar ios para soldaduras:  

-  t ipo y condic iones de la  máquina automát ica de termofus ión 

-  t ipo y condic iones de la  ext rusora 

-  t ipo y condic iones del  soplete de a i re ca l iente 

-  o t ros;  

f )  Equipos para ensayos de cont ro l  de cal idad 

-  k i t  de canal  de a i re 

-  k i t  de ensayo de caja de vacío 

-  k i t  de ensayo de chispa e léctr ica 

-  Spark  Test  

-  Tensiómetro;  

g )  Soldaduras por termofus ión con máquina automát ica;  

h)  Soldaduras con extrusoras;  

i )  Soldaduras químicas;  

j )  Soldaduras a a l ta  f recuencia;  

k)  Reparac iones (por  d iversos daños,  por  e l iminación de ar rugas,  

por  paro de maquinar ia,  etc .) ;  

l )  Remates de las penet rac iones ( tuber ía,  paredes,  ext ravasores,  

etc .) ;  

m) Empalmes de soldaduras ;  

n)  Elaborac ión del  p lano “as bui l t ”  (esquema de la  modulac ión,  

penet rac iones y reparac iones);  

o)  L lenado de los impresos;  

p)  L lenado de los d iar ios de obra.  

 

10. INFORMES DE ENTREGA PARA OBRAS DEL TIPO I Y II.  

Consideran: 

a)  Plano “as bui l t ”  de toda e l  área revest ida (modulac ión,  ubicac ión  

de penetrac iones y reparac iones) ;  
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b)  Impresos para modulac ión;  

c)  Impresos de cont ro l  de soldadura;  

d)  Impresos de cont ro l  de cal idad de todos los ensayos  dest ruct ivos 

y no dest ruct ivos.   

 

APÉNDICE A – TABLAS DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE 

PRESURIZACIÓN 

Tabla A.1  Presión de Aire para Geomembranas de PEAD Lisas y 

Texturizadas (GM6 – GRI) 

Espesor  Pres ión  Mín im a 
(k Pa)  

Pres ión  Máx im a 
(k Pa)  

1 ,0  165 205 

1 ,5  185 205 

2 ,0  205 205 

2 ,5  205 205 

 

Tabla A. 2  Presión de Aire para Geomembranas de PEBDL Lisas y 

Texturizadas, de PVC, de PP y otras Geomembranas Flexibles (GM6 – GRI) 

Espesor  (mm)  Pres ión  Mín im a (k Pa)  Pres ión  Máx im a (kPa)  

0 ,5  70  140 

0 ,75  105 170 

1  140 200 

1 ,25  170 240 

1 ,5  170 240 

 

Tabla A. 3  Caída de Presión Máxima para Geomembranas de PEAD Lisas 

y Texturizadas (GM6 – GRI) 

Espesor (mm) Caída de Presión Máxima durante 5 minutos 
(kPa) 

1  28  

1 ,5  21  

2  14  

2,5 14 
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Tabla A.  4  Caída de Pres ión Máxima para Geomembranas de PEBDL 

Lisas y  Textur izadas,  de PVC, de PP y ot ras Geomembranas Flex ib les (GM 

6 – GRI)  

Espesor (mm) Caída de Presión Máxima durante 5 minutos 
(kPa) 

0 ,5  
35  

0 ,75  
35 

1  
27  

1 ,25  
27 

1 ,5  
20  
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APÉNDICE B – MODELOS DE IMPRESOS DE ENTREGA 

B.1 Diario de Obra 

DÍA DE LA 
SEMANA:

Fecha:

RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:

DIARIO DE OBRA

PARO

DURACIÓN:
RESPONSABLE DE LA
CONTRATADA:

MOTIVO:

OBRA: Propietario: Tiempo:

Ítem: Incidencias: OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN:

PÁGINA:

 

B. 2 Colocación y Medición de Geomembranas 

Fecha Panel Rollo N°
Largo 

Panel (m)
Total instalado 
este día (m²)

Observaciones

Total Instalado:

ESPESOR:

IMPRESO DE COLOCACIÓN Y MEDICIÓN DE GEOMEMBRANAS

REVESTIMIENTO DE:

Área panel (m²)

CLIENTE
OBRA:
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B.3 Ensayo Destructivo para Verif icación de Soldadura 

Ensayo Destructivo  
Verificación de equipo y de soldadura 

 

Cliente: SOLDADOR: 
Obra: 
REVESTIMIENTO DE: 
Fecha Hora Especimen 

N° 
TEMPERATURA Tipo 

Máquina 
Corte/ 

Desgarro 
Tracción 
Máxima 

kN/m 

Tipo Falla Espesor 
mm 

Obs. 

Ambiente Cuña Caliente Extrusora 

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

B. 4 Control de Soldadura 

 
IMPRESO DE CONTROL DE SOLDADURA 

 

CLIENTE: ESPESOR: 
OBRA: MÁQUINA: 
PANEL N° 

Fecha Soldadura N° Hora inicio Velocidad (m/min) Temperatura (°C)  Extensión (m) Panel N° Soldador 

        
        
        
        
        
        
        
  

B. 5 Ensayos No Destructivos 

 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

CLIENTE: OPERADOR: 
OBRA: 
REVESTIMIENTO DE: 
Fecha Hora Extensión 

(m) 
Panel Tipos de Ensayo  Presión  

(kPa) 
Pérdida 

(kPa) 
Obs 

A B Presurización  Caja de 
vacío 

Spark 
Test 

           
           
           
           
           

Observaciones:  
1 kPa = 0,01 Kg/cm² 
Pérdida de presión aceptable: Determinada por el espesor y el tipo de polímero de la geomembrana (v. Apéndice A) 
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B. 6 Control de Reparaciones 

 
CONTROL DE REPARACIONES 

 

 

CLIENTE: ESPESOR: 
OBRA: SOLDADOR: 
REVESTIMIENTO DE: 
Fecha Reparación 

N° 
Descripción de la 

reparación 
Ubicación de la 

reparación 
Método empleado Fecha/Resultado 

Ensayo Caja de 
Vacío 

Obs. 

       
       
       
       
       
       
       
  

B. 7 Ensayos Destructivos 

CLIENTE: ESPESOR:

OBRA: MÁQUINA: SOLDADOR:

DESGARRO CIZALLAMIENTO

Ubicación Carga kN/m Tipo falla*

Panel

A/B

Promedio

Especimen N°

Especificaciones mínimas

* R: Rompimiento de la soldadura

Temperatura de la máquina:

Cizallamiento:     Fusión =     kN/m

                            Extrusión =        kN/m 

* FTB: Soldadura intacta, rompimiento de la geomembrana

Tipo de Geomembrana:

Espesor:

Tipo de Soldadura:

Desgarro:    Fusión =     kN/m                                                    
Extrusión  =       kN/m     

Tipo fallaCarga kN/mUbicación

ENSAYOS DESTRUCTIVOS

REVESTIMIENTO DE:

Promedio

Falla* A/B

Fecha

Especimen N°

 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m2. 
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ARTÍCULO 16º. ELEMENTOS DE CHAPAS Y DE HIERRO SEGUN  PLANOS DE 

DETALLES 

(Rubro II – ítems 12.a, 12.b y 12.c) 

En este artículo se encuentran contemplados todos los elementos 

metálicos que f iguran en los planos de detalles los que deberán ser respetados 

estrictamente. Estos elementos son los que a continuación se detallan: 

-  Rejas.  

-  Pasarela metá l ica.  

-  Chapa graduada para aforo de caudal .  

-  Y todo ot ro e lemento metá l ico exis tente en los p lanos,  que 

pueden estar  en contacto con los l íqu idos c loacales o  

emanaciones de los mismos.-  

Dada las características de los efluentes cloacales todos los elementos 

señalados tendrán el siguiente tratamiento de protección a la corrosión: 

Desengrasado. 

Decapado mecánico, térmico o químico. 

Aplicación de dos (2) manos de fondo con resinas epoxi de primera 

calidad. 

Aplicación de dos (2) manos de acabado con resinas epoxi de primera 

calidad. 

Los colores estarán definidos por la Inspección de Obras 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: Nº. 

ARTÍCULO 17º. CAMINOS INTERNOS PERIMETRALES 

(Rubro II – ítem 4.a) 

La ejecución de los trabajos de estabilización y enripiados de los 

caminos internos perimetrales de la planta depuradora se realizará de acuerdo 

a las normas vigentes en la dirección Nacional de Vialidad. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m2. 

ARTÍCULO 18º. CASILLA DE VIGILANCIA 

(Rubro II – ítem 11.a) 

Se prevé la construcción de una casilla para resguardo del Encargado de 

la Planta y de las herramientas. La misma será construida de mampostería de 
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ladrillo común con revoque grueso y f ino, contrapiso de hormigón (con malla 

sima de 0,15m) y piso de mosaico calcáreo, techo de losa de viguetas con tejas 

francesas, puerta tablero de madera de 0,90m de ancho y vereda perimetral de 

HºSº de 0,60m de ancho. Ventana de madera 1,00 x 1,20m, marco de chapa Nº 

20. El cálculo estructural deberá ser realizado por la Contratista y visado en el 

Consejo Profesional de Ingenieros. Tendrá incluido un sistema de iluminación 

interna mediante panel solar y baterías. La instalación sanitaria y disposición 

final de los residuos también se encuentran contempladas en este ítem 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: Nº. 

ARTÍCULO 19º. CERCADO PERIMETRAL 

(Rubro II – ítems 13.a y 13.b) 

El cercado perimetral se realizará con postes olímpicos y alambre tejido 

romboidal 2½”x13x1,90m con muro de protección de HºSº, incluido portón de 

acceso. La estructura del portón de acceso será con caños de HºGº de 1/4”, el 

alambre estará soportado a los postes olímpicos a través de planchuelas de 

1"x¼”. 

Las planchuelas deberán ser sometidas a tratamiento anticorrosivo 

protegido con 2 manos de pintura antióxido y dos manos de pintura sintética. 

Todo el detalle constructivo del presente ítem se detalla en planos adjuntos a la 

presente documentación. 

Paño de Logo: Un paño del cercado perimetral deberá realizarse en 

mampostería de ladrillo macizo de 0,15m de espesor, con vigas y columnas de 

encadenado. Azotado impermeable y revoque grueso y fino en ambas caras. En 

la cara frontal se pintará el logotipo de Aguas del Norte y el nombre del 

establecimiento. La ubicación del paño de logo será indicada por la inspección, 

al igual que las dimensiones y características de la pintura a utilizar, de 

acuerdo a las normas que al respecto establece la  Aguas del Norte (CoSAySa). 

El alambrado rural de cinco hilos lisos y uno de púas en camino de 

acceso desde R.N.68 deberá ser realizado con: 

• Alambre  galvanizado de alta resistencia, tanto el liso como el de púas, el cual 

será el hilo medio. La separación del alambre será de la siguiente manera, 

desde terreno hacia arriba: 30cm, 20 cm, 20 cm, 20cm y 25 cm. 
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• Postes de madera dura de 2,4 m de altura diámetro 10 a 12 cm (Calden, 

Eucalipto Sulfatado o Quebracho Colorado) colocados cada 10 mts, y en las 

esquinas. Los postes deberán ser enterrados 1,20 m y sujetados con una 

base de HºSº. 

• Varillas de madera dura de 1” x 1,5” x 1,20 m de largo cada 1.5 m de 

separación. 

• Torniquetas Nº 6 galvanizadas 

•  Torniquetas dobles reforzadas galvanizadas 

Ejecución: 

Una vez que estén todos los postes enterrados, se comenzará a 

agujerearlos. Se puede utilizar como marca una varilla o trabilla. Hay que 

cuidar que todos los agujeros queden a la misma altura. 

Apoyar las varillas a los postes, distribuyéndola por el número de palos. 

El número de varillas será el necesario para que quede un espacio entre varilla 

y varilla de un metro y medio. 

Hacer correr el alambre por el agujero de arriba, de todos los postes y de 

todas las varillas, dejando sin atar, por el momento, los esquineros 

Si se marca el alambre al realizar el trabajo, el tramo marcado será 

descartado. 

Una vez que el alambre llega de poste a poste pasando por todos los 

agujeros superiores, se debe atar y tensar este alambre: de la siguiente 

manera: 

Atar el alambre al poste, los hilos del torniquete al otro esquinero, tensar 

el cable manualmente para ver dónde cortarlo y hacer trabajar el torniquete 

hasta que el hilo no sea más flojo. Repetir la misma operación con todos los 

cables y sus respectivos agujeros, postes, varillas y torniquetes. 

Al tener todos los alambres tensos, se distribuirán las varillas y se dará 

la últ ima tensada a los alambres: se debe ir tensando de a poco todos los 

alambres y no uno a la vez. 

Tensados los alambres, se corta un buen número de pedazos de alambre 

dulce (25 cm) y, se atan las varillas al alambre superior y al anteúltimo inferior. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: ml. 
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ARTÍCULO 20º. CESPED EN TEPES Y CORTINA VEGETAL EN PERIMETRO DE 

PLANTA DEPURADORA 

(Rubro II – ítems 10.a y 14.a) 

Se implantarán especies arbóreas en el perímetro de la planta, 

considerando una hilera de Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho-

blanco ) cada 4,00m.  

La altura de los ejemplares no debe ser menor a 3 metros de fuste recto 

y la planta estará protegida con tutores. El Contratista deberá implementar las 

acciones de riego que garanticen el normal desarrollo de los ejemplares. 

También deberá efectuar los recambios (reemplazo de ejemplares en mal 

estado o fallas en la implantación por otros en buen estado sanitario y 

vegetativo) que se consideren necesarios. Esta responsabilidad de la 

Contratista se extenderá por el plazo de vigencia de la garantía de obra 

En todos los taludes y coronamiento de las lagunas, libres del contacto 

con el agua, se colocará una capa de césped en tepes con la f inalidad de evitar 

la erosión de los taludes. Estos se cortarán en panes regulares y se colocarán 

sobre una capa de mantillo de tierra vegetal previamente colocada y luego se 

regará convenientemente. 

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m2. 

ARTÍCULO 21º. DEFENSAS DE MARGENES 

(Rubro III – ítems 1.a, 1.b y 1.c) 

Alcance de los trabajos : Los trabajos incluidos en este artículo 

comprenden el suministro, transporte, manipuleo de todos los materiales, 

equipos y mano de obra necesarios para ejecutar las obras en gaviones y 

defensas con colchonetas, de acuerdo con los planos y/o con las instrucciones 

de la Inspección. 

Generalidades : Los gaviones son cestos de malla de alambre en forma 

de paralelepípedos que se rellenan en el sit io con piedra bruta o cantos 

Rodados para formar enrocamientos unidos y regulares. 

Materiales : Malla: estará constituida por un reticulado hexagonal en la 

cual se forman las puntas retorciendo cada par de alambres por tres medias 

vueltas. El tamaño de la malla debe conformarse a las especificaciones dadas 

por el fabricante. De todos modos, no se deberán superar las medidas de 

10x13cm en el reticulado.  
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Alambre: Todo el alambre utilizado en la fabricación de la malla y en las 

operaciones de alambrado durante la construcción será alambre de acero suave 

(B.S.S. Nº 1052/1942, o A.S.T.M. correspondiente) y tendrá una resistencia 

promedio a la tracción de 40kg/mm2. El diámetro mínimo utilizado en la 

fabricación de malla para colchoneta será de 2,20mm y en malla para gavión 

propiamente dicho: 3,00mm 

Manta Geotextil: Se colocarán los cestos vacíos directamente sobre un 

manta geotextil la que estará ubicada sobre el suelo de cimentación 

previamente emparejado y f irme. La manta geotextil tendrá una permeabilidad 

de 0.5 y una densidad de 150gr/m2. 

Galvanizado: Todo alambre utilizado será galvanizado según las normas 

A.S.T.M. A-123 o B.S.S. 443/169. La adherencia del revestimiento de zinc al 

alambre será tal que al envolver el alambre seis veces alrededor de una varilla 

cuatro veces mayor que el diámetro del alambre, éste no se escame o quiebre a 

tal punto que se pueda remover el zinc simplemente frotándolo con los dedos. 

Por otro lado, se harán pruebas de concentración del galvanizado mediante la 

inmersión de las muestras en una solución de CuSo4 en la medida de 36gr por 

cada 100gr. de agua destilada: el galvanizado deberá resistir tres inmersiones 

de dos segundos sin que aparezcan vestigios de cobre. Para ensayos que no 

estén específ icamente indicados aquí, se remite a las normas A.S.T.M., en 

especial a las A-116, A-90, B-6 o similares. 

Para la realización de estas pruebas se procederá a la extracción de 

muestras, las cuales deberán ser analizadas en un plazo máximo de 24hs., 

todo a costa del contratista y bajo la supervisión de la Inspección. Estas 

muestras deberán medir por lo menos 40cm y deberán ser extraídas ya sea de 

los gaviones, del alambre de cocido y/o de los tirantes. 

Material de relleno: Las canastas de Gaviones serán llenadas con 

material grueso, cantos rodados o material de cantera con un peso específ ico 

mayor a 2,3tn/m3, aprobados por la Inspección. El tamaño del material de 

relleno será superior al de la máxima abertura de la malla y no mayor a dos 

veces dicha abertura, de preferencia no serán menores de 15cm, ni mayores de 

30cm. 

El material para rellenar los gaviones deberá ser duro sólido y no deberá 

sufrir alteraciones como consecuencias de estar expuestos al agua y a la 

intemperie, deberá estar libre de óxido de hierro, de alcalinidad o de sales que 

puedan atacar el alambre. 
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Ejecución de los Trabajos : Los cestos vacíos se colocaran sobre la 

malla geotextil la que estará ubicada en el suelo de cimentación previamente 

emparejado, siguiendo el esquema de emplazamiento señalado en los planos; 

luego se rellenaran con la piedra seleccionada que se acomodará por capas 

sucesivas. A medida que se adelanta el relleno del cesto serán necesarios 

colocar t irantes de alambre en sentido horizontal, del mismo grueso de la malla, 

para unir las caras opuesta del gavión y evitar deformaciones debidas a la 

presión del material suelto. Estos tirantes se colocaran a 30cm en sentido 

vertical y de 60 a 90cm en sentido horizontal, la posición de una hilada con la 

siguiente, deberá atarse firmemente a los alambres de ambos costados del 

cesto. Cuando el gavión se ha llenado, se cerrará de la manera señalada en 

planos. También deberá coserse las aristas con las de los gaviones contiguos. 

Este cosido se realizará, por lo menos en tres puntos de los lados cortos (alto y 

profundidad), y por lo menos en cinco puntos en lado largo (longitud), de tal 

manera de garantizar el funcionamiento de la estructura como unidad. 

Las dimensiones del espigón de gaviones, especificadas en planos, se 

completarán mediante la yuxtaposición o superposición de gaviones.  

Forma de pago: terminado y aprobado por la inspección. 

Unidad de medida: m3 para gaviones y m2 para colchonetas. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INFRAESTRUCTURA DE 

AGUA Y CLOACAS 

CAPÍTULO 1 -  CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1°- MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADOS 

En todo lo que hace en materiales, tecnología y estructuras de hormigón simple y armado se 

estará a las especificaciones de PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 

GENERALES PARA LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. 

Artículo 2°- CAÑERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS - CRITERIO 

GENERAL: 

Todas las cañerías que a través de contratos instale Aguas del Norte responderán como 

pauta general en formas estrictas en los siguientes principios básicos. 

a) CALIDAD: Independientemente del material de la cañería, pieza especial o accesorio que 

se considere, debe tratarse de productos de primera marca, de reconocida calidad y 

presencia en el mercado, que cumplimenten las Normas ISO o en su defecto las Normas 

IRAM que les correspondan a sus diámetros, tipologías, procesos y material.  

b) NORMALIZACIONES: Los materiales deben ser estándar, y previo a su compra, o 

remisión a obra, se comunicará formalmente a la Inspección la marca del material a 

incorporar a los fines que Aguas del Norte verifique si se encuentra para los diámetros 

tensiones y destino registrada la homologación en el registro de Aguas del Norte de 

empresas licenciatarias de certificación ISO o IRAM. 

En el caso de que así no fuera se requerirá previo a autorizar su colocación: Folletería que 

permita conocer al productor, la gama de los productos que ofrece y sus antecedentes en el 

mercado así como las características técnicas que compromete en los productos. Serán de 

exigencia rigurosa asimismo elementos fehacientes que acrediten el cumplimiento de la 

norma que se referencia y de que se encuentran sujetos a un régimen de inspección que 

incluye específicamente al producto en análisis siendo en consecuencia en el caso de 

productos de PVC licenciatarias del sello IRAM. Cuando en otros productos no cuenten con 

esa licencia, deberá tratarse de fabricantes que garanticen la calidad de sus productos, que 

cuenten con razones justificadas para no tener licencia IRAM y que al solo juicio de Aguas 

del Norte satisfagan las expectativas de calidad de Aguas del Norte. 

A simple existencia de sellos u obleas en las cañerías no se consideran, conforme a la 
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experiencia de Aguas del Norte en el mercado de cañerías, acreditación válida de calidad. 

Por el contrario en el caso de la Norma IRAM se exigirá fotocopia de la Licencia que otorga 

el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales para el uso del sello IRAM. En esta 

licencia se consigna: Firma Beneficiaria, Producto, Tipo y Modelo, Marca y Nº de Norma a la 

que se ajustan. En el tipo y modelo debe hacerse referencia al producto en análisis. 

c) CAÑERIAS DE HORMIGON - EXIGENCIA: Salvo expresa autorización del pliego de 

especificaciones particulares no se autorizará la colocación de cañerías cloacales ni de agua 

de hormigón. En el caso excepcional que se autorice la colocación de cañerías de hormigón 

comunes, con aro de goma o de hormigón armado, los criterios serán análogos en cuanto a 

las expectativas de calidad de los productos y a la seriedad y trayectoria en el mercado de 

los proveedores. No se aceptarán productos de proveedores que en su momento hubieren 

actuado con negligencia a mala fe en perjuicio de Aguas del Norte o que a exclusivo juicio 

de Aguas del Norte no acreditaren solvencia técnica, capacidad de producción, instalaciones 

adecuadas, procedimientos de proceso normalizados y documentados. 

d) CONSULTA PREVIA: En el caso de que el contratista actúe en forma unilateral e 

inconsulta decidiendo la provisión y esta resultare observada por la inspección por 

incumplimiento parcial o total de las exigencias arriba planteadas el Contratista será el único 

responsable de la situación y deberá a su costo retirar de la obra los materiales y 

reemplazarlos por material que cumplimente lo especificado. 

En el caso en que su oferta hubiere comprometido un contratista materiales que luego se 

verificara que no se ajustan a las prescripciones precedentes le será exigido de pleno 

derecho por parte de Aguas del Norte y a su costo ajustarse en todo lo que se refiera a 

provisiones a las provisiones de este pliego. 

Atento a los antecedentes internacionales sobre comportamiento al sismo de las cañerías de 

conducción de agua salvo expresa indicación del pliego no se autorizará la colocación de 

cañerías de asbesto cemento. 

Artículo 3°- CONDICIONES EXIGIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS: 

La ejecución de cualquiera de las partes constituyentes del sistema de agua potable o de 

saneamiento cloacal, deben ser afrontadas con personal profesional y técnico idóneo por 

parte de la contratista, con capacidad para una profunda interpretación de la documentación 

y expectativas del proyecto y en capacidad de aportar positivamente a la exitosa concreción 

de la obra. 

El riesgo de asentamiento de las cañerías debe ser cuidadosamente estudiando y los 
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materiales y procedimientos para el relleno alrededor de los caños serán motivo de una 

cuidadosa supervisión de la contratista. Previo a la constitución de los lechos y 

acuñamientos la contratista comprometerá una especificación de material dentro del 

Sistema de Clasificación Unificado e informará el yacimiento desde el cual se proveerá. La 

inspección no autorizará la colocación de materiales dentro de las zanjas sin cumplimentar 

este requisito. 

La demarcación y seguimiento de los trabajos a ejecutar debe ser seguido con un equipo 

topográfico acorde a las exigencias de los pliegos general y particular. 

Es necesario alejar el escombro resultante de la rotura de calle o pavimento lejos del borde 

de la zanja, evitándose con esto su uso indebido en el relleno de la zanja. 

Las excavaciones deben obedecer a las reglas de las buenas técnicas, debiéndose utilizar 

apuntalamientos o entibamientos, siempre que sea necesario para garantizar la seguridad 

de los trabajos y personas afectadas al mismo. Esta previsión debe tenerse particularmente 

en cuenta al formular la propuesta. 

El contratista será responsable de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las obras 

o el pavimento por hundimiento de zanjas, asiento de la tierra de excavación, acumulación 

de aguas pluviales, etc. siendo por su cuenta los reparos o trabajos necesarios para 

subsanarlos. 

Todas las cañerías destinadas a la conducción de agua potable serán sometidas por el 

contratista previo a la recepción provisoria a un lavado general y posterior cloración. 

Para el caso de redes que se pondrán inmediatamente en servicio y que no poseen 

conexiones, la concentración de cloro deberá ser de 2 a 3 mg. por litros. La permanencia de 

la solución deberá ser como mínimo de 3 horas. Cualquier consulta previa se atenderá en el 

Departamento Saneamiento de Aguas del Norte. 

Artículo 4°- SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA. 

Con el propósito de cumplir con lo determinado por Ley 24449 – Decreto 779/95 – Anexo L – 

Capitulo 8 y considerando que los trabajos a realizar no interfieren con el transito de 

vehículos en la zona de trabajo, la señalización a utilizar es la detallada en plano adjunto, 

cuyo desarrollo se realizo tomando en cuenta los siguientes artículos: 

38. SEÑALES REGLAMENTARIAS.  

a) CONFORMACION FISICA: Debe cumplir con las características técnicas generales 

establecidas para ellas, respetando colores y formas, y de acuerdo a lo establecido por el 

punto 37. a). 
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b) SIGNIFICADO: Transmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar 

para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación.  

c) UBICACION: Ídem punto 37. c).  

39. SEÑALES DE PREVENCION.  

a) CONFORMACION FISICA: Forma de cuadrado colocado con una diagonal vertical, con 

símbolo o mensaje en negro y fondo naranja reflectante, con una orla negra fina perimetral.  

b) SIGNIFICADO: Previenen al conductor de la restricción y riesgo existente en la zona.  

c) UBICACION: Con suficiente anticipación de la zona a señalizar, quedando ello a criterio 

de la autoridad.  

T.6 HOMBRES TRABAJANDO.  

a) CONFORMACION FISICA: Ídem punto 39. a), llevando la figura en color negro de un 

hombre realizando trabajos con una pala. Anexándose una placa debajo de la señal y en el 

mismo soporte con la indicación de la distancia de los trabajadores.  

b) SIGNIFICADO: Asegura y protege a los trabajadores en la calzada o cerca de ella.  

c) UBICACION: Ídem punto 39. c).  

T.7 EQUIPO PESADO EN LA VIA.  

a) CONFORMACION FISICA: Ídem punto 39. a), llevando el símbolo de una maquinaria vial 

pesada.  

b) SIGNIFICADO: Advierte la utilización de maquinarias y equipos pesados operando en la 

calzada o zonas adyacentes.  

c) UBICACION: Ídem punto 39. c).  

T.8 TRABAJOS EN LA BANQUINA.  

a) CONFORMACION FISICA: Ídem T.6, llevando la leyenda de "EN LA BANQUINA".  

b) SIGNIFICADO: Indica el área donde se efectúan trabajos de mantenimiento de la 

banquina no obstruyéndose la calzada.  

c) UBICACION. Ídem punto 39. c). 

d) OBSERVACIONES: Debe complementarse con colocación de conos en el borde del 

pavimento.  

40. SEÑALES DE INFORMACION.  

a) CONFORMACION FISICA: Rectángulo de dimensiones y posición variables según el tipo 
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de señal, con texto o símbolo en negro y fondo naranja reflectante, con una orla negra fina.  

b) SIGNIFICADO: Indican con anterioridad el trabajo que se realiza, su tipo, distancias y 

otros aspectos similares.  

c) UBICACION: Con suficiente anticipación de la zona a señalizar, quedando ello a criterio 

de la autoridad.  

T.11 FIN DE CONTRUCCION.  

a) CONFORMACION FISICA: Ídem punto 40 a), con la leyenda "TERMINA 

CONSTRUCCION".  

b) SIGNIFICADO: Advierte la finalización de un trabajo de construcción o mantenimiento.  

c) UBICACION: Debe colocarse aproximadamente a CIEN METROS (100 m) después del 

fin de un trabajo de construcción o mantenimiento, adecuando la distancia en área urbana.  

41. VALLAS.  

a) CONFORMACION FISICA: Son barreras de hasta TRES (3) elementos horizontales, y 

según su cantidad se denomina: Tipo I, II y III, de acuerdo a la cantidad de elementos que 

tenga montadas sobre DOS (2) soportes paralelos y verticales. Tendrán franjas alternadas 

blancas y naranjas, con una inclinación de CUARENTA Y CINCO (45°), según sentido del 

tránsito. Cuando existen desvíos a izquierda y derecha, las franjas deben dirigirse hacia 

ambos lados partiendo desde el centro de la barrera. Las franjas deben ser reflectantes. Los 

soportes y el reverso de la barrera son de color blanco. Deben poseer características que 

minimicen los riesgos ante eventuales colisiones.  

b) SIGNIFICADO: Advierten y alertan a los conductores de los peligros causados por las 

actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de dirigirlos a 

través de la zona de peligro, o sorteando la misma.  

c) UBICACION: A criterio de la autoridad, permitiendo el paso de los vehículos en forma 

gradual y segura a través del área de trabajo, garantizando además la seguridad de 

peatones, trabajadores y equipo. Las vallas del tipo I, se utilizan: cuando el tránsito a través 

de la zona de trabajo se mantiene, canalizándolo y cercando el área en la que se realizan 

actividades de mantenimiento que no requieran el completo cierre de la vía. Las vallas del 

tipo II se utilizan en similares condiciones a las del tipo I, en los casos en que se desee 

aumentar la seguridad. Las vallas del tipo III, se utilizan: 

1) En las obras en que un tramo de vía se ha cerrado al público, incluyendo las banquinas.  

2) En situaciones especiales, colocadas sobre las banquinas a ambos lados de la calzada 
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para dar impresión de una vía más angosta. Se deben colocar balizas (punto 46. a. 4) sobre 

las vallas, complementándolas con otras señales.  

d) OBSERVACIONES: Deben estar precedidas por señales preventivas o descriptivas 

adecuadas en tamaño, número y localización.  

42. CONOS.  

a) CONFORMACION FISICA: Dispositivo de forma cilíndrica o cónica con un mínimo de 

CINCO DECIMAS DE METRO (0,5 m) de alto, con una base más amplia. Fabricados en 

materiales que permitan soportar el impacto, sin que dañen a los vehículos. Deben poseer 

elementos reflectivos de color naranja con franjas circunferenciales horizontales de color 

blanco.  

b) SIGNIFICADO: Ídem punto 41. b).  

c) UBICACION: A criterio de la autoridad.  

d) OBSERVACIONES: Se emplearán conos de mayor tamaño cuando el volumen del 

tránsito, velocidad u otros factores lo requieran. Se aconseja agregar lastre a los mismos.  

46. DISPOSITIVOS LUMINOSOS.  

a) CONFORMACION FISICA: Elementos emisores de luz, que se clasifican en:  

1) Reflectores: iluminan generalmente a los banderilleros, a fin de brindarles seguridad. 

Deben colocarse de forma que no produzca deslumbramiento a los conductores.  

2) Luces delineadoras: Serie de lámparas de bajo voltaje de color rojo o amarillo que se 

utilizan para delinear longitudinalmente la calzada a través de zonas en construcción.  

3) Luces intermitentes: De luz amarilla, identifican el peligro, llamando la atención sobre el 

mismo. Se recomienda su uso permanente.  

4) Luces de advertencia en vallas: Semáforos o balizas de color amarillo, continuo o 

intermitentes.  

b) SIGNIFICADO: Complemento de señales o dispositivos de canalización, que contribuyen 

a darle mayor visibilidad. Las de color rojo indican zona prohibida, las amarillas canalizan o 

previenen.  

c) UBICACION: A criterio de la autoridad y de acuerdo a la zona o punto peligroso que se 

desea advertir.  
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CAPÍTULO 2 - CAÑERIAS DE PVC 

Artículo 5°- CAÑERIAS DE POLICLORURO DE VINILLO NO PLASTIFICADO. 

(PVC) - NORMAS A CUMPLIR: 

Para el caso de redes de agua potable cumplimentarán la Norma IRAM 13.350, 13.351 

(transportación de líquidos de alta presión hasta 160 mm de diámetro) y 13.352 que 

establecen dimensiones, características y requisitos bromatológicos y serán con junta 

deslizante elaborada con caucho natural respondiendo a la Norma IRAM 113.048. 

Para el caso de redes cloacales cumplimentarán las normas IRAM 13.325 y 13.326 

(desagües pluviales cloacales y ventilación de 110 y 160 mm) y serán con junta deslizante 

que será de caucho sintético respondiendo a la norma 113.047. Así mismo las piezas 

especiales deberán cumplimentar la norma IRAM 13.331 partes 1 y 2 para piezas de 

conexión de Policloruro de Vinilo. 

Artículo 6°- OVALIZACION DE CAÑERIAS: 

Siendo que la deflexión de un tubo flexible no presurizado puede ser determinada mediante 

la utilización de la formula de Spangler modificada y que el modulo resistente del suelo es 

E'=e*r donde: 

e: Modulo de empuje pasivo del suelo circundante. 

[Kg /mm*cm2] 

r: Radio medio del tubo [mm] 

El contratista adoptará en la ejecución los recaudos que surgen de la experiencia y del 

análisis académico (Estudios de Anson Marston y especialmente de M.G. Spangler de la 

Universidad del Estado de Iowa - EEUU) para asegurar un módulo resistente del suelo 

compatible con las expectativas de deflexión máxima planteadas por Aguas del Norte ya que 

en la práctica el comportamiento del suelo lateral del caño será el responsable de la 

ovalización vertical de la cañería. 

En este sentido se exigirá que los caños sean instalados bajo tierra de tal manera que las 

cargas exteriores no originen una deformación superior al 5% medida sobre el diámetro 

vertical. 

En el caso que se autorice la utilización de suelos limo arcillosos cuya densidad depende 

mucho de la compactación y del tenor de humedad para asegurarse valores de E' superiores 

a 35 Kg/cm2 se realizará una severa fiscalización y una verificación posterior como rutina 
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cada 1000 metros de la ovalización controlando si la misma resulta tolerable. 

En caso de verificarse incumplimiento de los requerimientos Aguas del Norte estará en su 

derecho de exigir que el contratista a su costa rehaga los trabajos. 

En cualquier caso Aguas del Norte podrá disponer verificaciones del ovalamiento o deflexión 

de las cañerías. 

El contratista asignará especial cuidado de las tareas de acondicionamiento del fondo de 

zanja y "acunado" de la cañería.  

En general los conceptos principales a tener en cuenta por el contratista con relación a la 

ejecución de zanja para cañerías son: 

1.- Ancho de excavación: El ancho de zanja debe ser el menor posible compatible con un 

correcto trabajo de ejecución de los trabajos de colocación. 

Aguas del Norte recomienda: 

DIAMETROS Bd ( ancho zanja )

  50 a  90 mm    0,50 m  

> 90 a 200 mm 0,55 m

>200 a 300 mm 0,60 m

>300 a 350 mm 0,65 m

>350 a 400 mm 0,70 m  

Estos valores son referenciales a lo que Aguas del Norte considera anchos razonables para 

excavaciones comunes. Ello no quita responsabilidad al contratista respecto de hacer sus 

propias previsiones según la tipología del suelo, superficialidad de la napa, profundidad etc. 

Tampoco significa exigencia en el caso de que acredite que con suficiente seguridad le 

resulta posible trabajar solventemente en el alineamiento y compactación con anchos de 

zanjas menores. 

2.- Subexcavación: Cuando por razones de seguridad, por la naturaleza del terreno u otras, 

sea necesario cavar zanjas con paredes laterales inclinadas, o zanjas que sean 

considerablemente más anchas que lo estrictamente imprescindible para colocar el caño, se 

deberá ejecutar una subexcavación angosta. De esta forma se minimizará el empuje vertical 

sobre el caño puesto que el ancho de zanja que interviene en el cálculo de la carga es 

medido sobre la generatriz superior del caño. 

3.- Fondo de excavación: El fondo de zanja debe ser plano y estar libre de materiales de 

gruesa granulometría después deberá ser compactado convenientemente respetando la 

pendiente prevista en el proyecto. 
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4.- Lecho: En el caso de cañerías de agua potable sobre el fondo de zanja y a los fines de 

acondicionarla proveyendo un adecuado apoyo uniforme longitudinal al caño se ejecutará un 

"lecho" de un espesor de entre 15 y 30 cm, con la debida compactación suele ser suficiente. 

El contratista en ningún caso podrá tener un espesor del lecho menor a 15 cm en su 

tendido.  

Sobre el lecho en correspondencia con cada junta serán previstos nichos para permitir el 

apropiado ensamble de los caños cuidando que el resto de los mismos apoye 

uniformemente en dirección axial. 

En el caso de cañerías para conducción de líquidos cloacales ejecutadas en suelo granular 

el fondo de zanjas debe ser regular y uniforme, obedeciendo el declive previsto en el 

proyecto. Las eventuales depresiones deben ser rellenadas con material granular adecuado, 

convenientemente compactado, de modo de obtenerse las mismas condiciones de 

resistencia del fondo de zanja normal. 

Cuando el fondo de la zanja estuviese constituido por arcilla saturada o barro, sin 

condiciones mecánicas mínimas para evitar el asentamiento de los caños, debe ser 

ejecutada una fundación, como por ejemplo una capa de cascote o de hormigón pobre o de 

ripio convenientemente dispuesta y compactada. 

Ejecutada la fundación la cañería debe ser apoyada sobre una zanja de material adecuado. 

En el caso de rocas o donde existan grandes piedras sueltas las excavaciones deben 

hacerse hasta abajo del nivel inferior de la cañería, para que sea posible la ejecución de una 

zanja de material granular por lo menos 15 cm bajo de los caños. 

5-Cuna: El factor más importante que afecta el comportamiento del caño y su deflexión 

(ovalamiento) es la llamada zona de acunado y su densidad. Se requiere por lo tanto del 

Contratista el mayor cuidado en la ubicación y consolidación del material debajo del caño. Si 

se hubiera utilizado como lecho material de grano grueso, se deberá continuar con el mismo 

en la zona de la cuna por lo menos hasta alcanzar el nivel del diámetro horizontal del caño. 

6 - Relleno inicial: El relleno inicial será continuado hasta una altura de 15 cm sobre el nivel 

de la clave del caño .Si el relleno final tuviere piedras con diámetros superiores a 15 cm que 

eventualmente pudieren dañarlo por impacto sea en la tarea de colocación o en la accidental 

caída desde los taludes de excavación a la zanja se aumentará la altura exigida a partir de 

la clave a 30 cm. 

7 - Suelo circundante al caño: Los materiales utilizados como envolventes al caño serán 

objeto de la mayor consideración por parte del contratista se utilizarán a estos fines arenas o 
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suelo granular. El pliego particular especificará la clase de suelo que se aceptará 

contractualmente y que se exigirá rigurosamente en obra. 

En orden en su aptitud salvo especificaciones del pliego particular podrán utilizarse: 

 - Clase I: Material pétreo de 6 a 20 mm graduado. En caso de zanjas en suelos finos al 

tamaño máximo se limita a 6 mm. 

 - Clase II: Arena gruesa y grava (GW, GP, SW y SP), tamaño máximo 30 mm. Las arenas y 

gravas limpias o en el límite entre limpias y con fino, es decir aquellas cuya fracción fina está 

acotada entre el 5 y el 12%, pueden ser incluidas en esta clase de materiales. 

 - Clase III: Arena fina, mezclas de gravas arcillosas - arenas finas, mezclas arcillas - arenas 

(GM, GC, SM, SC). Tamaño máximo 30 mm. 

 - Clase IV: Limo, arcillas limosas, arcillas. Se consideran en esta categoría limos y arcillas 

inorgánicas de medios y altos índices de plasticidad y limite liquido (MH, ML, CH y CL). 

Estos tipos de suelo comprometen un cuidadosísimo análisis en el diseño y elección tanto 

del grado como el método de compactación Siendo que algunos suelos de esta clase con 

medio o alto índice de plasticidad y limite líquido superior al 50 % (CH , MH y CH-MH) 

presentan reducida resistencia al estar saturados de humedad está absolutamente 

descartado el uso de suelos de esta clase salvo en zonas áridas, o sea en lugares donde 

pueda aseverarse que el mismo no se saturará de humedad cualesquiera sea el origen de la 

misma . En cambio los suelos que poseen un bajo o medio índice de plasticidad y límite 

líquido inferior al 50% (CL, ML, CL - ML) también requieren cuidadosas consideraciones en 

el diseño y ejecución del relleno envolvente, en particular el contenido de humedad pero 

ejercidos esos controles por la contratista no sería necesario acotar su uso a zonas secas. 

Salvo autorización expresa del pliego solo se autorizarán para envolver las cañerías de PVC 

suelos clase I y clase II. 

El contratista bajo pena de aplicación de multas presentará previo al inicio de los trabajos de 

acondicionamiento de zanjas un estudio de suelos comprometiendo las características y 

clase del suelo a colocar y el origen o yacimiento, así como los recaudos tomados para 

garantizar el tamaño máximo. Sin este requisito la inspección no autorizará la realización de 

estos trabajos. 

Queda absolutamente prohibido utilizar como envolvente suelos orgánicos OL, OH o PT así 

como suelos que contienen terrones, escombros o piedras mayores de 30 mm. 
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Artículo 7°- COMPACTACION DE ZANJAS: 

1 - Métodos de compactación. 

Se enuncian a continuación de los métodos de compactación que serán exigidos en función 

del tipo de suelo exigido por pliego o adoptado por la contratista en el marco de las 

presentes especificaciones de modo de asegurar la estabilidad a la deflexión u ovalamiento 

de las cañerías. 

a) Angular, procesado, materiales granulares: En la generalidad de los casos con su caída 

libre se logra una densidad aceptable, aunque se deberá tener especial cuidado durante la 

ejecución de la cuna a los efectos de asegurar suficiente material en esa zona. 

b) Suelos granulares, limpios (fracción fina <5%): La máxima densidad se logrará por 

apisonado, vibración o saturación. Si se recurre a vibradores internos la altura de cada una 

de las sucesivas capas de relleno estará limitada a la penetración de aquellos. En el caso de 

usarse superficiales, el relleno se ubicará en capas de 15 a 30 cm de profundidad. 

La alternativa de saturar estará estrictamente condicionada a la capacidad filtrante del 

material existente y deberá ser expresamente autorizada por la inspección. 

c) Suelos de grano grueso conteniendo o no pequeñas cantidades de fino. 

Suelo de grano grueso con finos (5 % < fracción fina < 12 %): Para esta tipología de suelos, 

la densidad de diseño se alcanza mediante apisonado manual o mecánico, saturación o 

vibración en capas de 15 a 20 cm de profundidad cada una. 

Suelo de grano grueso con finos (fracción fina >12%): La compactación de diseño se 

alcanza mediante apisonado manual o mecánico. El relleno deberá ser en capas de 10 a 15 

cm de espesor cada una. 

d) Suelos de granos finos: Se compactarán mediante apisonado manual o mecánico. 

2 - Sistemas de compactación. 

a) Apisonado y vibración: Los suelos que requieren este tipo de compactación, 

generalmente alcanzan una densidad máxima con un mínimo esfuerzo, siempre y cuando se 

controle el contenido óptimo de humedad. 

b) Saturación: Si el método adoptado para densificar un suelo fuere su inundación, deberá 

tenerse cuidado de proveer el correspondiente drenaje, además de tomarse las medidas 

correspondientes para impedir la flotación de la cañería tendida, usándose solamente el 

agua necesaria para lograr la saturación del suelo. Durante su ejecución también se evitará 

que el flujo del agua erosione el apoyo de las cañerías. Entre cada operación de inundación 
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se deberá esperar el tiempo necesario para permitir el drenaje y solidificación del suelo, por 

lo menos para que este admita el peso de los operarios  

c) Proceso y equipo de compactación: Se debe tener cuidado de evitar el contacto entre el 

equipo de compactación y el caño. 

El relleno inicial será continuado hasta una altura de 15 cm por encima de la clave del caño. 

Si el material para el relleno final contuviera piedras de más de 15 cm de tamaño máximo 

que eventualmente pudieran dañar el caño por impacto durante el proceso de rellenado se 

aumentará la altura a 30 cm sobre la clave del caño. 

Es importante destacar que se realizará muy poca o ninguna compactación en la proyección 

vertical del caño para evitar perturbar su apoyo. Además debe tenerse presente que por el 

"efecto arco" esta zona no contribuye a su capacidad portante.  

No se usará equipo de apisonado directamente en la vertical del caño hasta que haya sido 

ubicado suficiente relleno como para asegurar que no lo dañará. 

3-Equipamiento de compactación. 

Salvo expresa salvedad o aclaración del pliego particular se exigirá compactación con 

equipamiento mecánico idóneo y en perfectas condiciones de funcionamiento operado por 

personal competente. 

Artículo 8°- CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA: 

Se exigirá un correcto ordenamiento de los caños en la caja de los vehículos que las 

transporten, de manera de evitar la deformación y deterioro en el curso del transporte. 

Al producirse la descarga se evitarán los movimientos violentos, así como las cargas 

importantes sobre los tubos y choques con objetos duros y cortantes. 

Los caños deben ser levantados y en ningún caso arrastrados por el suelo. 

Se deben almacenar lo más cerca posible del lugar de trabajo. 

El suelo donde se acopian los caños debe ser preparado nivelándolo y limpiándolo 

cuidadosamente. La altura máxima del acopio será de 1,5 metros y deben estar 

resguardados del sol con cubierta de lona o a cubierto en depósito. 

Estas exigencias serán de estricto cumplimiento y su inobservancia generará multas, 

análisis y controles con cargo a la contratista o el rechazo de materiales. 
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Artículo 9°- INSTALACION DE LAS CAÑERIAS: 

Las cañerías deben ser transportadas hasta la zanja con los mismos cuidados en 

observados en la descarga y almacenamiento, debiendo permanecer a lo largo de la zanja 

el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y deformaciones. 

Los caños deben bajarse a la zanja por lo menos con dos hombres, impidiéndose su 

arrastre por el suelo y principalmente choques en sus extremidades con cuerpos rígidos. 

Los caños deben ser colocados con su generatriz inferior, coincidiendo con el eje del lecho 

de la zanja, de modo de que las hembras queden en las excavaciones previamente 

preparadas, asegurando un apoyo continuo del cuerpo del tubo.  

A continuación se verificará que los aros de goma del caño correspondan a los 

especificados y se ejecutará la junta elástica en esta secuencia: 

a) Se limpiarán las caras externas de las puntas de los caños y las caras internas de las 

hembras y principalmente la zona de encaje del aro de goma. Se verificará si el chanfle no 

fue dañado, caso contrario se lo corregirá con una lima. 

b) Se colocará el aro de goma dentro de su alojamiento en la hembra, sin torceduras. 

c) Se untará la cara externa de la punta del caño y la parte exterior del arco con la pasta 

adecuada recomendada por el fabricante. De ninguna forma se autorizará el uso de grasa o 

aceites minerales, que puedan afectar la característica de la goma. 

d) Después de posicionar la punta del caño junto a la hembra ya asentada se realizará el 

encaje, empujando manualmente el caño. Para los DN (diámetros Nominales) mayores, se 

puede utilizar un malacate junto a la hembra del caño a ser encajado, con el cuidado de 

colocar una tabla entre la hembra y el malacate, a fin de evitar daños. 

Artículo 10°- CORTE DE CAÑOS PVC: 

El corte de los caños debe hacerse en forma perpendicular al eje de los mismos. Además 

deben retirarse las rebabas producidas por el instrumento de corte. Solo se usarán 

instrumentos de corte, adecuados e idóneos en perfecto estado. Se debe a posteriori 

realizar un chanfle en el extremo del tubo para facilitar el enchufe con lima adecuada o 

biselador para caños plásticos. 

En las cañerías de PVC cloacal bajo ningún aspecto se aceptarán cortes con calor en los 

caños. La verificación de que así se obre se dará motivo a severas sanciones y multas del 

triple de la multa por incumplimiento simple prevista en el pliego de bases generales. Deberá 

utilizarse la sierra copo especialmente diseñada y fabricada a estos fines. 
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Artículo 11°- PIEZAS ESPECIALES DE PVC: 

Las piezas especiales serán de primera marca y calidad solo se aceptarán las provenientes 

de fabricantes que en catálogos comprometan cumplimiento de normas calidades y 

prestaciones. Las piezas serán moldeadas en el mismo proceso no aceptándose 

ensamblajes por cualquier procedimiento efectuados con posterioridad. En caso de 

inexistencia podrá acceder a la alternativa de utilizar en reemplazo piezas y accesorios de 

fundición dúctil. 

Artículo 12°- INSPECCIONES: 

Las inspecciones a realizarse en las instalaciones sanitarias se realizarán en el momento 

oportuno para ello y deben solicitarse formalmente con anticipación. En el presente artículo 

se anuncian exigencias específicas de las cañerías de PVC para agua potable aclarándose 

cuando se planteen exigencias para cañerías de otros materiales. 

Las inspecciones a realizarse en orden cronológico son las siguientes: 

1) De materiales en general y replanteo de zanjas. 

2) De verificaciones de nivelación de zanjas o sea zanjas terminadas. No se admitirá errores 

mayores a los tolerables en los aparatos de precisión. En estas inspecciones se controlará 

la pendiente. 

3) Tapón en general, cuando corresponda verificar ovalamientos o existencia de materiales 

de las cañerías. 

4) Cañerías colocadas con sus accesorios correspondientes en tramos no mayores de 300 

metros. 

5) Prueba hidráulica en los 300 metros de cañerías colocadas con sus accesorios. 

6) Inspección de cámaras de hormigón o mamposterías. 

1.- Inspección de materiales y replanteo: Esta inspección deberá ser solicitada una vez que 

el material esté en obra, o en fábrica si así estuviere previsto. Se verificará cuando haya sido 

marcada la línea de excavación y previo al inicio de las excavaciones. 

2.- Verificación de zanjas: Esta inspección deberá ser solicitada, calculando 

aproximadamente el tiempo que van a ser terminadas las zanjas, para que a la llegada del 

inspector se encuentren listas en forma reciente, no ocasionando así demoras en la obra, ni 

el fracaso de la inspección. 

El fondo de la zanja debe ser regular y uniforme obedeciendo el declive previsto del 

proyecto. 
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3. Cañería colocada con sus accesorios correspondientes: Para la realización de esta 

inspección, deberán estar concluidos todos los trabajos cuya inspección se solicite. 

4.- Prueba hidráulica en 300 metros de cañerías, etc.: Al solicitar esta inspección, deberán 

hallarse terminados todos los trabajos inherentes a la colocación de cañería y accesorios. La 

prueba se hará a 1,5 veces la presión que corresponde a la clase de cañería. 

Como criterio general las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo a los pliegos 

Especiales y Generales que forman parte de esta documentación, sujetos todos los 

aspectos al control y verificación del Contratista atento a la naturaleza jurídica del contrato 

por ajuste alzado.  

Al iniciar la colocación de la cañería el contratista deberá tomar las providencias necesarias 

para impedir la entrada de animales y cuerpos extraños en la misma. 

Una vez terminada la colocación de la cañería de un tramo y antes de ser tapada, el 

contratista deberá solicitar la inspección correspondiente de alineado y acuñamiento previo y 

realizar la prueba hidráulica de la misma. 

Antes de ensayar cada tramo de cañería, el contratista deberá cerrar las válvulas que 

determinan cada tramo que existieren dejando al descubierto solamente las juntas y piezas 

especiales que están sometidas a prueba. 

El contratista deberá realizar la prueba hidráulica de la cañería que colocare en presencia 

del inspector. 

En el caso de PVC la prueba hidráulica no se realizará estando el tramo de caño a aprobar 

bajo la influencia del calor solar intenso porque la diferencia de temperatura con el agua fría 

puede ocasionar roturas de la cañería. 

Estando bajo la prueba hidráulica la cañería se inspeccionará toda la sección y en especial 

las juntas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba durante seis (6) horas, así se 

determinarán las pérdidas muy poco visibles. 

Las pruebas de cañerías (AºCº, PVC y FºD°) serán ejecutadas a una presión de 1,5 veces 

correspondientes a su clase y en tramos no mayores de 300 metros. 

Elementos y artefactos para la prueba hidráulica: El contratista deberá proveer de los 

elementos, artefactos, herramientas y maquinarias necesarias para efectuar la prueba 

hidráulica de la cañería en la mejor forma posible. 

Reparación de fallas al hacer la prueba hidráulica: Todos los defectos que quedasen en 

evidencia durante la prueba hidráulica, deberán ser subsanados por el contratista por su 

cuenta y riesgo. 
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Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado de la zanja teniendo en 

cuenta de no arrojar piedras grandes y otros cuerpos duros hasta que la cañería no haya 

sido cubierta por una capa de tierra suelta por lo menos 30 cm por encima de la cañería. 

CAPÍTULO 3 - CAÑERIAS DE FUNDICIÓN DUCTIL, FUNDICIÓN GRIS, 

VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES. 

Artículo 13°- NORMAS A CUMPLIR: 

Todas las cañerías accesorios y piezas especiales de fundición dúctil deberán cumplir la 

Norma ISO 2531 para cañerías a presión (pressure pipelines). 

El revestimiento interior de cemento centrifugado se ejecutará ajustado a la Norma ISO 

4179. 

Artículo 14°- BRIDAS: 

Todas las bridas de cañerías, piezas especiales, válvulas y otros equipos, tendrán 

tolerancias dimensionales y mecanizado con acuerdo a la Norma ISO 2531. 

El contratista en ausencia de especificaciones del pliego particular verificará que la presión 

nominal (PN) de las bridas esté de acuerdo con la presión máxima de servicio exigida en el 

proyecto (PN=10, PN=25, PN =40). 

Todas las válvulas serán bridadas y los contratistas preverán la provisión de las piezas de 

transición adecuadas a cada situación que se presente. 

Artículo 15°- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: 

En todo lo que hace a montaje de las juntas elásticas comunes y acerrojadas, al montaje de 

piezas especiales con junta mecánica a la colocación de Juntas Gibault y al montaje de la 

junta bridada, se actuará rigurosamente conforme a las prácticas y especificaciones 

recomendadas por los fabricantes y utilizando las herramientas y equipo específicamente 

recomendado. 

De la misma forma se respetarán: 

a) Los pares de apriete de los bulones en las uniones bridadas recomendados por los 

fabricantes. 

b) Los datos y prescripciones del proyecto. 

c) En ausencia de estas o en casos en que el juicio del contratista pudiera conspirarse 

contra la calidad de los trabajos se respetarán las recomendaciones de orden práctico que a 
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continuación se enuncian: 

1. El, contratista es responsable de verificar que el espesor y el material de la cañería de 

proyecto (es decir la clase de la cañería) sea compatible tanto en la presión existente en el 

interior de la cañería como con la presión exterior ejercida por el peso y las cargas rodantes. 

En este último caso como ya se ha visto interviene en el cálculo de la ovalización, el tipo de 

apoyo del caño en el fondo de la zanja y el tipo o calidad del relleno. Para verificar este tipo 

de cañerías en particular, Aguas del Norte exigirá el método de cálculo dado por la Norma 

Norteamericana ANSI A 21.50 (AWWA NC - 150). Esta norma propone un método de 

cálculo en el que intervienen: 

El tipo de instalación. 

La altura de la tapada. 

Las cargas rodantes. 

La Norma ANSI A 21.50 considera 5 tipos de instalaciones, relativas a las condiciones de 

fondo de zanjas y del relleno. Los cinco tipos son los siguientes: 

TIPO I 

Fondo de zanjas nivelado (entierra sin remover). 

Relleno no apisonado. 

TIPO II 

Fondo de zanja nivelado. (En tierra sin remover). 

Relleno ligeramente consolidado hasta la media altura del caño. 

TIPO III 

Caño descansando sobre un lecho de suelo de origen extraída de la excavación, (excepto 

CL o M), sin piedras ni materiales extraños, con una altura mínima de 10 cm. 

Relleno ligeramente consolidado hasta la generatriz superior del caño. 

TIPO IV 

Caño descansando en un lecho de arena, de gravas o de piedras trituradas por un espesor 

igual a 1/8 del diámetro del caño con un mínimo de 10 cm de altura. 

Relleno compactado hasta la generatriz superior del caño (exigiéndose alrededor de 80 % 

del grado Proctor Normal, AASHO T - 99). 

TIPO V 
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Cañería descansando sobre un lecho de apoyo hecho de materiales granulares 

compactados hasta media altura del caño. 

Segundo relleno compuesto por materiales granulares y compactados hasta la generatriz 

superior al caño exigiéndose alrededor de 90% del Proctor Normal. 

2.- En concordancia con la Norma AMSI A 21 - 50 -1981 se calcularán las alturas de 

cobertura máxima y mínima admisibles, considerando los siguientes parámetros:  

*.- Cargas rodantes máximas de 10 toneladas por rueda. 

*.- Espesor de pared mínimo de los caños, es decir el espesor nominal menos la tolerancias 

de fundición, menos un margen de corrosión de 2 mm. 

*.- Masa volumétrica del relleno: 1920 kg/m2. 

*.- Resistencia a la flexión del hierro dúctil: 330 MPa  

*.- Ovalización máxima: 3% (para no dañar el revestimiento de mortero de cemento). 

3-. Para conducciones de agua o efluentes cloacales salvo aclaración del pliego de 

Condiciones Particulares y en el caso que no exista especificación en la documentación de 

proyecto se aceptarán instalaciones en zanja de las cañerías tipo 4. 

Como norma general y aún cuando surja del cálculo un valor admisible menor, en cañerías 

enterradas hasta DN 350 la tapada mínima será de 1,00 metro. 

Artículo 16°- USOS ESPECIFICOS: 

Aún cuando no fuere especificado expresamente en la documentación de proyecto o en las 

cláusulas particulares el contratista preverá la utilización de cañerías de hierro dúctil para 

resolver el cruce enterrado de arroyos y ríos así como para cruzar puentes colgando la 

cañería a los mismos. De la misma forma será de uso obligatorio en tendidos en barrancas 

con pendiente superior a 50 grados. 

Solo en caso que existiere en la documentación aprobada o de proyecto otra especificación 

al respecto será el constructor liberado de la obligación que emerge del presente artículo. 

Artículo 17°- VALVULAS - CONCEPTOS GENERALES: 

Aguas del Norte privilegia la colocación de válvulas y piezas especiales de superior calidad, 

fabricadas respetando normas y claros criterios de calidad. 

Los elementos a proveer deberán figurar en catálogos de los fabricantes donde se 

comprometan sus características, físicas, mecánicas e hidráulicas. En particular deben ser 

conocidos los valores del coeficiente KV (coeficiente de flujo que representa el flujo de agua 
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en m3/h, a una temperatura de 20 grados centígrados, pasando por la válvula con una 

pérdida de un bar), para distinto grados de apertura, de manera de viabilizar un correcto 

dimensionado y asegurar la correcta operación. 

Solo juicio de Aguas del Norte se podrán aceptar variantes tecnológicas que sin coincidir 

estrictamente con las especificaciones que se consignan en este pliego impliquen sin 

embargo mejoras sobre los estándares planteados. 

El contratista debe tener en cuenta que independientemente de cualquier otra exigencia que 

la documentación de licitación pudiera prever se evaluará con extrema rigurosidad y en 

condiciones de uso intensivo la adecuada funcionalidad de las válvulas y sus sistemas de 

control y que no se producirá la recepción provisoria en caso de no obtenerse la prestación 

de alta calidad que Aguas del Norte espera de los equipos y sistemas instalados. Cualquier 

demora en este aspecto que origine multas y penalizaciones así como la emergente baja 

calificación por desempeño de la Contratista con vista a la adjudicación futura será 

contractualmente considerada como de absoluta y exclusiva responsabilidad del contratista. 

Como criterio general el adjudicatario previo a formalizar la orden de compra de las válvulas 

que está comprometido a colocar informará a Aguas del Norte la marca y modelo, 

presentándole asimismo folletos del fabricante donde garantice el cumplimiento de los 

requisitos y normativas técnicas exigidas por Aguas del Norte. 

En el caso de actuarse al margen de esta normativa Aguas del Norte se reserva el derecho 

de rechazar sin más trámites los elementos que no se encuentren en condiciones de 

acreditar solventemente el cumplimiento de las normas de calidad exigidas a las piezas y el 

de antecedentes de los fabricantes a satisfacción de Aguas del Norte. 

Artículo 18°- VALVULAS ESCLUSAS DE ASIENTO METALICO: 

Salvo autorización especial su colocación no está autorizada. 

En caso de autorizarse salvo aclaración especial y específica en el pliego particular las 

válvulas esclusas serán en su totalidad bridadas respondiendo a las especificaciones de la 

Norma ISO 5752 series 14 y 15 para la distancia entre caras. 

En cuanto a dimensiones y perforado de bridas se exigirá conforme a la ISO 2531 para PN 

10/PN 16. Esto compromete la provisión de los acoples necesarios de primera calidad. 

El cuerpo, tapa y compuerta será de fundición dúctil (GGG 40 o similar), el vástago de acero 

inoxidable o aleación de no inferior calidad. Los asientos serán de bronce y las juntas del 

cuerpo de elastómero. 
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Artículo 19°-  VALVULAS ESCLUSAS DE ASIENTO FLEXIBLE: 

Salvo expresa y específica autorización todas las válvulas que se coloquen en sistemas 

administrados por Aguas del Norte serán de asiento flexible tipo euro-20. 

En estas válvulas de nueva generación se consigue hermeticidad permanente por 

compresión del elastómero (nitrilo, perbunan o similar) con que recubre la compuerta de 

cierre, permitiéndose el paso rectilíneo del fluido. 

Salvo aclaración especial y específica en el pliego particular las válvulas esclusas de asiento 

flexible serán en su totalidad bridadas respondiendo a las especificaciones de la Norma ISO 

5752 series 14 y 15 para la distancia entre caras. 

En cuanto a dimensiones y perforado de bridas se las exigirá conforme a la ISO 2531 para 

PN 10/PN16. 

Estas válvulas tendrán unión cuerpo - tapa sin tornillería de fijación.  

El cuerpo, tapa, cuadrante y compuerta será de función dúctil (GGG 40 o similar) revestido 

en goma sintética, el vástago de acero inoxidable o aleación de no inferior calidad. 

Artículo 20°- VALVULAS MARIPOSA: 

Las válvulas mariposa a proveer serán fabricadas con acuerdo a la Norma ISO 5752. Las 

bridas se sujetarán a la Norma ISO - PN 10/16, asimismo debe acreditar ensayos en fábrica 

conforme a la Norma ISO 5208. 

Como características básicas los ejes superior e inferior así como el anillo de estanqueidad 

será de acero inoxidable. Las válvulas serán de simple o doble excentricidad, y el cuerpo y 

la mariposa de función dúctil. 

Siendo que el perfil del anillo hermetizante y los materiales en que se resuelve y en general 

la tecnología de asiento son en las válvulas de primera marca sistemas patentados, la 

aceptación definitiva queda condicionada a la aprobación de Aguas del Norte cuya 

expectativa es la de acceso a materiales y sistemas de primera calidad. 

Artículo 21°- OTRAS VALVULAS: 

En general las válvulas especiales que puedan especificarse serán de primera marca y 

primera calidad. 

Las válvulas de retención en cañerías de Diámetro nominal mayor de 300 mm serán salvo 

aclaración del pliego de especificaciones particulares a clapeta basculante. 

Las válvulas de control automático permitirán la apertura y cierre total o parcial en forma 



Aguas del Norte 
Pliego General (v.1.0) 

22 
 

manual y alternativamente con control eléctrico remoto. 

Estas válvulas al igual que las válvulas reductoras de presión (reduce la presión agua arriba 

a una presión prefijada menor aguas abajo, independientemente de los cambios de presión 

y/o caudal), sostenedoras de presión (mantiene una presión determinada agua arriba 

independientemente de los cambios de presión o caudal después de ella) tendrán salvo 

alternativa tecnológica superior cuerpo en Y, tapa con opciones para indicador de la posición 

del diafragma, cierre mecánico y ajustador de caudal y fin de carrera, accionador de doble 

cámara, asiento reemplazable. El cuerpo tapa y disco de cierre serán de fundición dúctil, el 

resorte, el vástago de acero inoxidable y el anillo de cierre de bronce. Las válvulas serán 

bridadas ajustadas a la Norma ISO 2531 - PN 10/16. 

En lo que respecta a válvulas de aire las mismas serán en acueductos de DN > 150 mm de 

doble orificio bridadas y servirán para evacuar el aire durante la carga de la cañería, para 

admitir el aire durante el vaciado de la cañería, evitando la puesta en depresión de la misma 

y para la evacuación permanente de bolsas de aire que puedan formarse durante la 

operación de las cañerías. En el resto de los casos según proyecto, estado el Contratista 

comprometido a realizar las verificaciones que correspondan respecto de la selección de las 

válvulas de aire. 

Las válvulas de aire que se provean deben figurar en catálogos donde el fabricante 

garantice las características dimensionales y los materiales utilizados .Además a los fines de 

hacer las verificaciones del caso deben incluirse los ábacos de selección de válvulas que el 

fabricante recomienda en función de la capacidad de admisión de aire de la válvula en l/s y 

la sobrepresión o depresión interna. 

En el caso de válvulas de aire de función simple que se admitirán solamente en cañerías 

aductoras de pequeños diámetro su uso se autorizará subordinado a que la capacidad 

máxima de evacuación o admisión será de 2 l/s con su diferencial de presión de 0,05 MPa. 

Las válvulas hidrantes serán a bola de primera calidad. 

Artículo 22°- PIEZAS ESPECIALES: 

Las piezas especiales (transiciones, caños cortos, codos, tes, reducciones, cañerías para 

atravesar muros, etc.) serán preferentemente de fundición dúctil. En el caso de tratarse de 

piezas de hierro fundido lo serán de primera calidad sin rebabas ni fallas de fundición bajo 

ningún concepto tendrán un espesor menor de 9 mm. El fabricante deberá comprometer 

presiones máximas de servicio de 10 y 16 kg/cm2 según corresponda al diseño e informar la 

aleación utilizada a los fines de eventuales controles cristalográficos. En caso que Aguas del 
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Norte lo considere solicitará inspección a fábrica donde podrá retirar las probetas que sean 

del caso para su ensayo por el Laboratorio de la Universidad Nacional de Jujuy con la que 

existe el respectivo convenio. 

En el caso de que las pruebas cristalográficas no acreditaran que se trata de productos de 

primera calidad, el contratista además, de hacerse cargo de todos los gastos de ensayo y 

visita, reemplazará a su costa la totalidad del material cuestionado. 

No se aceptarán productos de fabricantes que no cuenten con catálogos de sus productos 

con datos garantizados de los mismos. 

En todo lo que hace a bulones (de acero revestidos de zinc) y arandelas (diámetros, 

espesores, materiales, pares de apriete, etc.) se actuará bajo responsabilidad del contratista 

conforme a las sugerencias del fabricante o a las exigencias de la norma ISO. 

En todas las roscas se usará abundante grasa. 

CAPÍTULO 4 - CAÑERIAS DE HORMIGON. 

Artículo 23°- PROVISION CONFORME A NORMA: 

Las presentes normativas serán de aplicación en los casos en que se autoricen como 

excepción la utilización de cañerías de hormigón. Salvo expresa autorización está prohibido 

el uso de cañerías de hormigón. 

Los caños a proveer por los contratista serán de primera calidad fabricados en fábricas 

especializadas instaladas adecuadamente en capacidad de realizar un adecuado 

tratamiento tecnológico del hormigón en particular en lo que hace a dosificaciones en peso, 

curado, laboratorio y control de calidad implementado. No se aceptarán provisiones 

provenientes de fábricas que a juicio de Aguas del Norte no reúnan estos requisitos. 

Los caños de hormigón sin armar responderán a la Norma IRAM 11.513 y serán fabricados 

como mínimo por roto - comprensión. 

Los caños de hormigón simple de diámetro mayor de 500 mm o de hormigón armado 

responderán a las normas IRAM 11.503 y 11.513 y serán fabricados por vibro - compresión. 

Los caños de hormigón salvo aclaración expresa en el pliego de cláusulas particulares serán 

con junta elástica materializada con aro de goma sintética. 

En el caso en que se autorice la ejecución de juntas rígidas las mismas serán motivo de una 

severísima fiscalización y las juntas de caño se ejecutarán con sujeción a la Norma IRAM 

11.513. 
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La calidad del hormigón que se utilice en la fabricación de los caños será tal que su 

resistencia a la compresión a los 28 días en probetas cúbicas de 20 cm, de aristas, no debe 

ser inferior de 350 kg/cm2. Los caños serán ensayados en fábrica a una presión interna de 

prueba de 1,5 kg/cm2. 

Artículo 24°- PIEZAS ESPECIALES DE HORMIGON: 

Serán de primera calidad. Será requisito que están detalladas en catálogos que especifiquen 

datos garantizados por el fabricante y que describan los procesos de fabricación y o 

inspección a que están sujetas. 

Artículo 25°- ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA Y COMPACTACION: 

La cañería debe asegurar un buen servicio, sin deficiencias durante la vida útil del proyecto 

por lo que se requiere asegurar un alojamiento de la cañería adecuado realizado de acuerdo 

con: 

El fondo de zanja debe ser regular y uniforme, obedeciendo el declive previsto en el 

proyecto. Las eventuales depresiones deben ser rellenadas con material granular adecuado 

(Exclusivamente suelos I o II), convenientemente compactado, de modo de obtenerse las 

misma condiciones de resistencia del fondo. 

Cuando el fondo de la zanja estuviese constituido por arcilla y a los fines de evitar el 

asentamiento de los caños, deberá ser ejecutada una fundación, como por ejemplo una 

capa de cascote o de hormigón pobre o de ripio convenientemente dispuesta y compactada 

capaz de asegurar que no habrá asentamientos. 

En el caso de rocas o donde existan grandes piedras sueltas las excavaciones deben 

hacerse hasta abajo del nivel inferior de la cañería, para que sea posible la ejecución de una 

zanja de material granular por lo menos de 15 cm. bajo de los caños. 

En cuanto al acunamiento y compactación se adoptarán los mismos criterios que en el caso 

de cañerías de plástico de PVC. 

Artículo 26°- INSPECCION: 

Los caños serán examinados y limpiados con esmero, antes de proceder a su colocación 

con especial atención, los caños serán bajados con cuidado y asentados en el fondo de las 

zanjas con enchufe en dirección opuesta a la pendiente, en el fondo de las zanjas se habrán 

dejado los huecos correspondientes a las salientes de los enchufes para permitir que el 

caño descanse sobre el suelo, con toda su longitud. A los huecos se le darán las 

dimensiones convenientes para permitir con comodidad la ejecución de las juntas. 
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Se tendrá especial cuidado de dar a las cañerías la pendiente indicada en los planos, 

calzando luego de practicadas las inspecciones hidráulicas de práctica, todas las cabezas y 

ramales para evitar el asentamiento de las cañerías al cubrirlas con tierra. 

Las juntas serán de aro de goma y responderán a la norma IRAM Nº 113.047. 

El contratista presentará previamente a su remisión a obra y para su aprobación, los planos 

de detalle de los caños indicando dimensiones de la espiga y enchufe y armadura. 

En el caso de caños de hormigón armado Aguas del Norte podrá exigir al contratista 

presentar juntamente con los planos una memoria técnica indicando detalle de fabricación. 

Aguas del Norte se reserva el derecho a su exclusivo juicio de no aceptar el procedimiento 

de elaboración propuesto si los aspectos tecnológicos de la dosificación, el llenado, la 

compactación y el curado del hormigón no se ajustan a una sana práctica. 

La aprobación de los caños en fábrica por la inspección de cualquier tipo que sea no exime 

al contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambio de los caños que 

acusaran fallas o perdidas al efectuar las pruebas de las cañerías colocadas, corriendo los 

gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

Juntas de aro de goma y su prueba hidráulica: Las juntas de las cañerías serán con aro de 

goma. Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir que el aro 

de goma deberá soportar el peso del caño. Además la junta deberá diseñarse de tal manera 

que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño. 

Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113.047 “Aros, 

arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para junta en cañerías". 

Las cañerías se probarán en obra con cañería colocada en zanja sin relleno y la presión de 

0.2 kg por cm2. 

Se utilizará un aparato "Ad - hoc" que permitirá probar junta por junta sin que se produzcan 

pérdidas y un dispositivo que asegure las purga de aire, la fácil lectura del manómetro y la 

ausencia de esfuerzos indeseados. 

Previo al inicio de los trabajos de prueba deberá ponerse a consideración de Aguas del 

Norte el diseño de tal equipo y la descripción de método operativo que se seguirá. 

Se aplicará la presión del agua previa purga del aire en el espacio destinado al ensayo de la 

junta, aumentándola gradualmente a una velocidad adecuada hasta obtener el valor de 

prueba de 0,2 kg/cm2 se mantendrá en estas condiciones durante 20 minutos, no 

debiéndose causar pérdidas de agua, admitiéndose exudaciones sin formación de gotas. 

Pasaje de Tapón: se deberá efectuar una vez alineado la cañería, el pasaje de tapón, a los 
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efectos de hacer coincidir por los menos en una línea recta las generatrices interiores del 

invertido. 

La primera prueba, en zanja abierta, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez 

eliminado todo el aire, llevando el líquido a la presión de prueba de dos metros de columna 

de agua que deberá ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se 

prueba. 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificará la misma 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que 

pierdan deberán ser rehechas totalmente, cualquiera sea el material de las mismas. 

Los caños que presenten exudaciones o grietas deberán ser reemplazados de inmediato en 

diámetros de 300 o inferiores, en el caso de diámetros mayores la contratista tendrá la 

alternativa de construir un anillo de hormigón armado, independientemente de la multa que 

le será aplicada. 

El espesor del anillo en todos los casos será como mínimo el doble de la pared del caño de 

una longitud que deberá sobrepasar en los diez (10) centímetros como mínimo de ambos 

lados a la parte afectada. 

Los caños rotos o que acusen pérdidas considerables deberán ser cambiados. 

Una vez terminadas las reparaciones se repetirá la prueba después de haber transcurridos 

por lo menos veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sean necesarias 

hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 

En el caso de que excepcionalmente se hubiere autorizado la utilización de juntas de 

hormigón en el Pliego de Condiciones Particulares una vez comprobada la ausencia de 

fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante de dos (2) metros de 

columna de agua durante dos (2) horas si las juntas fuesen de mortero de cemento, 

determinándose la absorción y pérdidas no visibles. Si no se alcanza los límites permisibles, 

se mantendrá la cañería en presión un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 

La presión de prueba deberá medirse como antes sobre el intrados del punto más alto del 

tramo que se prueba. 

Debe cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel en el dispositivo que 

se emplea para dar a la presión indicada. 

La merma de agua debida a las pérdidas no se deberá medirse por descenso del nivel en el 

dispositivo, sino por la cantidad de agua, que sea necesario agregar para mantener el nivel 

constante durante los lapsos indicados. 
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Para las pérdidas se admitirá las tolerancias consideradas en la tabla. 

En el caso de que en el tramo que se prueba hubiera conexiones domiciliarias preparadas 

se sumaran las pérdidas admisibles de la colectora con las pérdidas de todas las 

conexiones. 

Las perdidas indicadas en las tablas son válidas para cañerías con junta de hormigón que 

tengan una pendiente no mayor que el 2 % (dos metros por hectómetro) aproximadamente, 

para pendientes mayores se deberá dividir el tramo en secciones que se probarán 

independientemente que en lo posible no soporten presiones de más de cuatro (4) metros 

de columna de agua, en su punto más bajo. Una vez efectuada la prueba, las secciones se 

deberán unir cuidadosamente, empleándose juntas de morteros de cemento en forma 

exclusiva. 
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TABLA 

PERDIDAS ADMISIBLES CAÑERIAS CON JUNTA DE CEMENTO (en litros por hectómetro 

y por hora). 

Diámetro de los 

caños  en metros

 0.750   1.00 1.200 1.500

0.100           3.5  6.4       5.3  4.3

0.150  9.0 8.0  6.1

0.200  12.8 10.7 8.5

0.250         16.0  13.3 10.7

0.300         19.2   16.0  12.8

0.350          22.4     18.7  14.9

0.400         25.6 21.3 17.1

0.450         28.8   24.0 19.2

0.500          32.0 26.7 21.3

   29.3  23.5

        32.0  25.6

          37.3  29.9

             42.7  34.1

              48.0    38.4 

 53.3  42.7

Largo de caños en metros 

 

Si las pérdidas sobrepasan los valores admisibles se ejecutarán los trabajos necesarios para 

subsanar las deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta 

alcanzar resultados satisfactorios.  

Una vez pasada la prueba en "Zanja abierta" se mantendrá la cañería con la misma presión 

y se procederá al relleno de la zanja apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 

0.30 metros sobre la cañería, progresivamente, desde un extremo del tramo hasta el otro. La 

presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los 

caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si las pérdidas no 

sobrepasan las admisibles, se dará por aprobado la prueba a zanja "Rellena". 
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CAPÍTULO 5 - ASPECTOS GENERALES. 

Artículo 27°- ESPECIFICACIONES SOBRE DEPOSITOS DE AGUA: 

PENDIENTES DE PISO 

Independientemente de que esté especificado o no en la documentación de proyecto el 

contratista deberá ejecutar pendientes que permitan una rápida y eficiente limpieza y 

desbarrado de las cisternas o depósitos. A estos fines deberá desarrollar en forma 

simultánea una línea de pendiente de 1% desde la boca colectora hasta la pared que la 

enfrenta y desarrollar pendientes del 1% desde las paredes laterales hasta la línea de 

pendiente anteriormente definida (Anexo II). En el caso de que no esté claramente 

especificado en la documentación ejecutará un relleno que resulte apto a los fines expuestos 

que terminará con un alisado impermeable ejecutado con extrema prolijidad, en el caso de 

sucederse descascaramientos durante el período de garantía le serán requeridas para su 

ejecución inmediata las reparaciones del caso empleando aditivos especiales si fueren 

necesarios para fijar el nuevo material sobre el viejo. 

Artículo 28°- DESAGUES DE CISTERNA 

Independientemente de lo que pudieren indicar los planos de proyecto, en las cisternas se 

preverá que las cañerías de limpieza se ejecuten según las alternativas a) y b) de los 

esquemas del Anexo II. En ningún caso se aceptarán alternativas como la indicada en c), y 

en cuanto a las ventilaciones Anexo IIa. 

Artículo 29°- Escalera metálica de tanque y baranda de protección según planos. 

Se construirán según el plano Tanque Elevado de 150m3 - Detalles. 

La escalera y baranda se deberán arenar a brillo metálico en presencia de la Inspección de 

las Obras, previo al pintado. Si no se cumple esta condición, es decir que la escalera este 

pintada sin que la inspección haya constatado el trabajo de arenado, ella puede ordenar 

realizar nuevamente el trabajo de arenado y posterior pintado. 

Después del arenado, se aplicará dos (2) manos de epoxi bituminoso y luego 2 manos de 

esmalte sintético con el color ordenado por la Inspección de Obras o quien la sustituya. 
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Artículo 30°- Escalera marinera para cuba de tanque elevado y tapa metálica de 

entrada de hombre en cuba de tanque elevado. 

Se construirán de acuerdo al Plano de Tanque Elevado de 150m3 - Detalles. 

Las exigencias de arenado son las mismas que para la escalera y barandas de protección. 

Después del arenado a brillo metálico, se practicarán dos manos de pintura epoxi sin 

solvente y dos manos de esmalte sintético del color que solicite la Inspección de Obras o 

quien la sustituya. 

Artículo 31°- Indicador de nivel. 

Se construirá de acuerdo al Plano Tanque Elevado de 150m3 – Detalles. 

La regla de indicación del nivel de 0,150m de ancho, será de quina que una vez bien 

cepillada tendrá 19 mm de espesor y su fondo será pintado con dos manos de pintura 

sintética de color blanco. En este fondo blanco se indicarán divisiones cada 5 centímetros de 

color rojo. 

Artículo 32°- CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE HºGº. 

Todas las cañerías y accesorios de HºGº correspondiente a la red de agua corriente 

responderán en un todo a la Norma IRAM 2502 cuando su instalación sea externa. Para las 

cañerías y accesorios de elevación del pozo deberán ajustarse a las normas ASTM A - 53 

de 6,35 mm de espesor. 

Artículo 33°- CAMARAS DE VALVULAS: 

Las cámaras de válvulas instaladas en cañerías menores de diámetro 150 mm se ejecutarán 

según lo especifique el pliego de condiciones particulares y/o los planos de proyecto. 

En los casos de cañerías de más de 150 mm se proyectarán, calcularán y ejecutarán por el 

contratista cámaras de hormigón armado de 2x2x2 donde se especifique la colocación 

presente o futura de medidores de caudal o de válvulas de control automático. Sobre 

cañerías de diámetro 300 mm o mayores se proyectarán, calcularán y ejecutarán cámaras 

de las características antes mencionada con cualquier válvula que regule el flujo, medidor de 

caudal o sensor de presión. (Anexos III al IX). 

Artículo 34°- COLOCACION DE MEDIDORES: 

Sin excepción salvo autorización expresa de la inspección los medidores domiciliarios se 

instalarán con la cara del gabinete sobre la línea municipal y a 90 cm de altura. 
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En el caso de que no exista pared firme en coincidencia con la entrada de agua el 

contratista está comprometido por el precio de su oferta a ejecutar un pilar de mampostería 

que permita la instalación del gabinete. 

En el caso de que ya existiere conexión de agua al inmueble la tarea de colocación del 

medidor comprenderá salvo otra previsión expresa del Pliego de Condiciones Particulares el 

retiro de la llave maestra y la ejecución desde allí de una conexión en polietileno de alta 

densidad con uniones en seco utilizando los fittings específicos para tal fin. A los fines del 

trabajo se preverá la provisión y colocación de un fitting apropiado de manera de evitar tener 

que realizar cortes en el servicio de agua. A posteriori del gabinete de medidor corresponde 

al contratista empalmar la salida del medidor con la cañería preexistente utilizando 

materiales y técnicas apropiadas a tal fin. 

En el caso de conexiones nuevas (Anexo A al Anexo G) el contratista realizará la conexión 

directa en polietileno desde la férula de conexión a red hasta el medidor. 

La colocación comprende la reconstrucción de la vereda o del contrapiso y del frente con 

materiales iguales o semejantes si no existieren disponibles en el mercado local. Los 

trabajos serán ejecutados con extrema prolijidad para tapar las canalizaciones que hubiere 

sido necesario ejecutar en paramentos y solados. 

En la colocación de medidor será cuidadosa del sentido de flujo que debe respetarse, se 

considerará falta grave la colocación al revés y expondrá al contratista a una multa. Se 

exigirá absoluta estanqueidad de las conexiones para recibir el trabajo. El interior de los 

gabinetes en el caso de que no se usen cajas completas o premoldeadas deberá ser 

cuidadosamente ejecutado y terminado con un revoque impermeable y sin oquedades. 

Se considerará cuidadosamente la horizontalidad del medidor y que la tapa se pueda abrir 

completamente permitiendo la cómoda lectura. Asimismo no deberá haber menos de cm de 

luz bajo el medidor instalado. 

La recepción del medidor instalado por la inspección implica que debe estar en condiciones 

de ser habilitado de inmediato. 

Artículo 35°- REQUISITOS DE LOS MEDIDORES A INSTALAR: 

Los medidores a instalar estarán adecuadamente especificados. A estos fines los 

contratistas podrán realizar al Dpto. Comercial (España 887 (4400) Salta, Tel: 087 - 

4311937) las consultas del caso informándoseles las marcas y modelos homologados por 

Aguas del Norte. 
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Artículo 36°- LLAVES MAESTRAS Y DE PASO: 

Las nuevas conexiones no prevén la colocación de llaves maestras siendo responsabilidad 

del propietario la colocación de las llaves de paso. 

Artículo 37°- MAMPOSTERIA: 

Salvo aclaración del Pliego de Condiciones Especiales o de la específica documentación de 

proyecto, cuando se referencien construcciones de mampostería se referirá a mampuestos 

de ladrillo común. 

Se exigirá rigurosamente la inmersión durante tiempo prolongado de los mampuestos en 

agua previo a su colocación. A esta tarea asignará el contratista especial atención. 

Artículo 38°- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS O EDIFICIOS AUXILIARES: 

Aguas del Norte exigirá en extremo cuidado en los niveles de terminación de las obras 

civiles de arquitectura y de naturaleza vial que se liciten en forma aislada o integradas obras 

de saneamiento. En este sentido en el caso de que no existan previsiones específicas en la 

documentación de proyecto se exigirá: 

a.- Revoque grueso y fino en interiores. 

b.- Pintura blanca al agua. 

c.- Piso cerámicos de primera marca de muy alta resistencia al tránsito. 

d.- Azulejos decorados de primera marca y calidad hasta 1,80 metros en baños y cocinas. 

e.- Carpintería metálica de chapa doblada (N° 16) de primera calidad para marcos y hojas 

de ventana. Asimismo se darán dos manos de antioxido y dos de esmalte sintético, salvo el 

caso de carpinterías en plantas de tratamiento cloacal, de depuración o depósito de 

sustancias agresivas donde se exigirán dos manos de pinturas epoxi como mínimo. 

f.- Rejas fijas en todas las ventanas y rejas de seguridad en puertas para dar seguridad a las 

instalaciones. 

g.- Vereda perimetral de lajas asentadas sobre contrapiso de 0,60 metros de anchos  en 

todo tipo de instalaciones. 

h.- Vereda de comunicación de las casas u oficinas con construcciones adyacentes y con el 

acceso cuando se trate de plantas. Estas caminerías serán se laja o baldosas de cemento 

sobre contrapisos con cordón y se ejecutarán con especial cuidado. 

i.- En los planos donde se indiquen circulaciones vehiculares o playas de estacionamiento 

dentro de las playas o como accesos a las mismas y donde la documentación de proyecto 
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no indique o especifique un determinado nivel de terminación, se ejecutarán las 

circulaciones con una compactación de la base de asiento y una capa de enripiado de 10 cm 

de espesor con un material cuyo tamaño máximo no debe superar las dos pulgadas (2"), 

construyéndose el mismo en un todo de acuerdo a las NORMAS DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD. En el caso de verificarse que el suelo existente en lugar a 

trabajar sea una arcilla o material plástico, previo a la construcción del enripiado se deberá 

ejecutar una base de asiento de 20 cm con un material granular de una pulgada y media 

(1,5"). 

j.- Donde se especifique pavimento articulado como nivel de terminación de las circulaciones 

se compactará la subrasante y se ejecutará una cama de arena en un todo de acuerdo 

también a las NORMAS DE LA DPV. En caso de la existencia de suelos arcillosos se 

actuará con las mismas prevenciones que en el caso anterior. 

k.- En los casos en que la documentación de proyecto o el pliego de condiciones 

particulares no especifique otra cosa, en todos los perímetros externos de las instalaciones 

(edificaciones, plantas, depósito, etc) a ejecutar la contratista deberá realizar un cercado 

perimetral con partes de hormigón cada 3 metros, de mínimo 2,30 de alto sobre el nivel del 

terreno, malla de alambre romboidal de 1,80 metros de alto como mínimo y zócalo 

perimetral de hormigón simple clase B de 0,30 metros de alto sobre el nivel del terreno y 

0,20 de ancho y 40 cm de profundidad de fundación. A ese zócalo con prolijidad se deberá 

amurar el alambre romboidal. 

l.- Las instalaciones sanitarias internas de agua fría y caliente se ejecutarán en cañerías de 

aleación de cobre tipo Hidrobronz, las derivaciones de cañerías a canillas, piletas de cocina, 

lavatorios, etc deberán efectuarse con diámetro mínimo 13 mm. Los artefactos sanitarios y 

grifería serán de primera marca, calidad y los inodoros serán con depósito automático tipo 

mochila. La instalación cloacal se ejecutará con PVC de primera marca y calidad fabricado 

por una empresa con licencia IRAM. 

ll.- El diseño de las instalaciones sanitarias se ajustará a las normas de diseño de la 

preexistente Obras Sanitarias de la Nación salvo las modificaciones que haber introducido y 

puesto en vigencia de Aguas del Norte. 

m.- Las instalaciones eléctricas responderán a un diseño y cálculo cuidadoso. Todas las 

cañerías serán de PVC pesadas de 3/4 para embutir .Las cajas serán pasadas de primera 

marca y calidad. En todos los casos se instalarán disyuntores diferenciales que integren en 

una sola pieza la llave térmica y que cuenten con luz de señal de tensión de entrada y 

posibilidad de calibración. Se colocará puesta a tierra de las instalaciones con jabalina y 
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tratamiento del suelo que asegure un máximo de 2 ohms de resistencia. 

Se colocarán enchufes con puesta a tierra y llaves de primera marca y calidad. 

n.- Tanques Domiciliarios, serán de primera marca y calidad y de 1000 litros salvo que se 

especifique en contrario. 

ñ.- Tanques de Reserva. Cuando corresponda ejecutarlo el tanque de reserva será de las 

dimensiones indicadas en los planos respectivos y ubicados en la forma que ellos indican, 

se instalarán las subidas, bajadas, desbordes, llave de limpieza, etc., con sus 

correspondientes bocas de acceso, ventilación, escaleras, etc. todo lo que se consigna en 

los planos. 

En el caso que en los planos no se consigne en detalle el proyecto su ejecución correrá por 

cuenta del contratista, ajustándose a esos fines el reglamento de OSN para instalaciones 

internas. Para la ejecución de la obra compromete la utilización de materiales de primera 

marca y primera calidad. 

Artículo 39°- INSPECCION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO: 

Al practicarse esta inspección, el contratista deberá presentar todas las cámaras destapadas 

y bien lavadas, las tapas y demás elementos metálicos deberán estar pintadas con dos 

espesas manos de pintura antióxido y una mano de pintura epoxi, cuando se trate de 

instalaciones en plantas, cisternas y vía pública. 

Las instalaciones se hará funcionar a pleno, las válvulas, y demás elementos, serán 

maniobradas para comprobar su buen funcionamiento y rendimiento. 

Con el objeto de comprobar que durante la construcción de las obras no se han introducido 

cuerpos extraños en las canalizaciones, que podrían dificultar su buen funcionamiento se 

procederá a efectuar nuevamente el "pase del tapón" a las cañerías horizontales de 

desagües cloacal, operación esta que deberá prepararse con la debida anticipación, a fin de 

no distraer al personal de la inspección, más que el tiempo, estrictamente necesario. 

Para cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, el contratista debe contar con personal y 

elementos necesarios, de acuerdo a la clase e importancia de las obras. 

Cuando las observaciones, en esta inspección sean de importancia, a juicio de la misma, 

quedará de hecho anulada la inspección final, por lo que el contratista deberá volver a 

prepararla y solicitarla, de nuevo. 

De las observaciones anotadas en el curso de la inspección se dejará constancia en una 

nota que será inserta en el "Libro de Ordenes", y que será firmado por el inspector y el 
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representante o Conductor Técnico. 

El pedido de estas inspecciones, deberá hacerse con la anticipación debida, la que 

dependerá de la ubicación de la obra, de los trámites necesarios y que en general, pueda 

estimarse en dos (2) días hábiles. El contratista deberá solicitarla calculando 

aproximadamente en el tiempo en que van a ser terminados los trabajos, para que a la 

llegada del inspector se encuentren listas en forma reciente, no ocasionándose así demoras 

en la marcha de las obras ni el fracaso de las inspecciones. 

Artículo 40°- REPARACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS: 

Una vez rellenadas las zanjas que crucen las rutas, calles, veredas, deberá el contratista 

reparar con los mismos materiales que fueron construidos originariamente o de estricta 

semejanza, de la mejor manera posible de acuerdo con las disposiciones nacionales, 

provinciales o municipales vigentes según se trate salvo que en el Pliego de Condiciones 

Particulares se especificase otra cosa. 

Artículo 41°- EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LA DISGREGACION DEL TERRENO. 

Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregación del empleo de 

explosivos, el contratista usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias 

para evitar perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de 

todos los cuales será único responsable. 

En cada caso el contratista informará anticipadamente a la inspección, del propósito de 

emplear explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades 

para recabar los permisos correspondientes y fijar las cargas. 

Artículo 42°- DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS: 

Toda vez que con motivo de las obras se modifiquen o impida el desagüe de los albañales u 

otras canalizaciones, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al 

vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban dichos 

desagües, el contratista deberá establecer por su cuenta en la forma primitiva. 

CAPÍTULO 6 - ANCLAJES Y BOCAS DE REGISTRO 

Artículo 43°- MACIZOS DE ANCLAJE: 

El contratista prestará especial atención a la absorción de los empujes que resultan del 

movimiento del agua en las cañerías y que tienden a desencajar los distintos elementos de 

las canalizaciones. 
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Estos esfuerzos se producen: 

a) En cada extremo de las cañerías (bridas ciegas). 

b) En cada cambio de dirección (codos) o diámetro (reducciones). 

c) En cada desviación (tés). 

Así el contratista procederá a calcular los empujes con el fin de equilibrarlos por medio de 

macizos de hormigón actuando por la reacción del suelo con su superficie de apoyo y por el 

rozamiento del macizo con el terreno. 

Los empujes se calculan con la fórmula siguiente: 

E= K x P x A 

En la cual: 

"E" es el empuje expresado en daN (DecaNewton). 

"P" es la presión de ensayo hidráulico en obra, en Pa (Pascal). 

"A" es la superficie de la sección interior del tubo en m2; o de la derivación para las Té 

reducidas, o también la diferencia de secciones con las reducciones. 

"K" es un coeficiente cuyo valor está en función de la geometría del elemento de 

canalización en cuestión. 

De aquí resulta que las fórmulas ajustadas a cada tipo de situación son: 

a) Extremo de canalización - k=1. 

El empuje tiende a despegar la brida ciega y tiene un valor de: 

E=P x A 

b) Reducciones - k=1 

El empuje tiende a desplazar la reducción en el sentido del menor diámetro y tiene un valor: 

E= P (AM  - Am) 

donde AM: Superficie de la mayor sección de la reducción. 

Am: Superficie de la menor sección de la deducción. 

c) Codos - k=2 sen /2 

En el empuje de dirige según la disectriz y tienden a desplazar el codo hacia el exterior. 

Tiene como valor: 

 k=1,414 para los codos a 90° 
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 k=0,766 para los codos a 45°  

 k=0,390 para los codos a 22° 30' 

k=0,196 para los codos a 11°  15' 

donde ° es el ángulo del codo. 

d) Tés - k=1  

El empuje se dirige según el eje de la derivación y tiene como valor: 

E= P x A 

En la cual A es la superficie de la sección de la derivación.  

Artículo 44°- ANCLAJE DE CAÑERIAS EN PENDIENTE: 

Una cañería colocada en pendiente corre el riesgo de deslizarse cuando el valor de la 

pendiente sobrepasa el ángulo de rozamiento existente entre el suelo y la tubería.  

Los macizos de anclaje situados tras los enchufes; que están dirigidos aguas arriba, 

permiten evitar ese riesgo. 

El valor del esfuerzo de deslizamiento E a soportar por el macizo se calcula con la formula: 

E=9,8 x M (sen-tg  x cos ) 

En la cual: 

E: es el empuje en N (Newton) 

M: es la masa total (agua + caño, en Kg del tramo entre dos macizos de anclaje. 

(alfa): es el ángulo formado por la cañería y la vertical. 

 (fi): es el ángulo fricción entre la cañería y el  terreno. 

En tramo aéreo tg  =o 

Por lo tanto E=9,8 x M x sen 

Artículo 45°- BOCAS DE REGISTRO: 

Las bocas de registro se clasificarán según sean ejecutadas en vereda o en calzada y según 

sean de hasta 2.5 metros de profundidad (medida desde el nivel del suelo o terreno hasta la 

cota del intrados superior del caño). 

a) Las bocas de registro en vereda de hasta 2.5 metros de profundidad se ejecutarán 

conforme a las prescripciones del Anexo 1. 
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b) Las bocas de registro en calzada de hasta 2.5 metros de profundidad se ejecutarán 

conforme a las prescripciones del Anexo 2. 

c) Las bocas de registro de mayor profundidad se ajustarán a las prescripciones del Anexo 

3. 

Las Bocas de Registro para Red Cloacal se construirán de hormigón simple con las 

siguientes proporciones :1;3;3 de 20 cm de espesor , losa de reducción de hormigón armado 

, de acuerdo a su profundidad , revocadas interiormente con mortero 1;3 y enlucido en 

cemento puro. Serán tanto marco y tapa, sin excepción de hierro dúctil y abisagradas para 

vereda y para calzada. 

En las bocas de registro por seguridad de los operarios no se instalarán escaleras salvo que 

la documentación de proyecto o el pliego de condiciones Particular así lo establezca. 

En las colectoras de más de 300 mm independientemente de donde se ejecuten las bocas 

de registro, las mismas se ejecutarán conforme a las prescripciones de las bocas de registro 

en calzada. 

CAPÍTULO 7 - CAÑERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. 

Artículo 46°- Faltas e infracciones. 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a las órdenes escritas impartidas por la 

Inspección o a lo establecido en este Pliego, se hará pasible de una multa del uno por mil 

(1‰) del monto del Contrato, por día hasta el cese de la infracción. 

Artículo 47°- Cañería de Polietileno de Alta Densidad. 

Las cañerías de Polietileno de Alta Densidad para conducciones de agua potable 

responderán a las Normas IRAM 13485, AFNOR NFT 54-063 y ISO/DIS 4427 

Para el transporte, acopio, manipuleo y colocación de las cañerías deberán tenerse 

presentes las siguientes observaciones: 

 Carga y descarga  

Tramos rectos en paquetes o bundles  

Cuando se levantan con una grúa, deben usarse bandas anchas no metálicas o sogas, y 

para tramos mayores a 6m, se debe tomar a la cañería o a los bundles de puntos separados 

desde los extremos a una distancia de un cuarto de la longitud total de la cañería.  

Se tolera cierto curvamiento en el medio los tramos, cuando se carga o descarga la cañería, 
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a causa de esta separación de puntos de sujeción. No se deben usar cadenas o ganchos 

puntiagudos.  

Se deben tomar precauciones para no dañar a la cañería en el momento de la izada. Los 

bundles standard, (6m) pueden ser tomados con montacargas y para bundles con caños de 

12m, la operación deberá ser llevada a cabo con cargadores laterales con por lo menos 

cuatro uñas, o usando un grúa con eslingas bien separadas.  

La descarga de caños sueltos se puede simpli6car usando rollizos y sogas.  

Nunca se deben arrojar desde el camión o dejarlo caer por un plano inclinado.  

 Bobinas 

Es bien sabido que el caño arrollado en bobinas, contiene una cantidad de energía 

almacenada que potencialmente, puede llegar a causar lesiones si se las manipulea 

indebidamente.  

Para asegurar un ambiente de trabajo seguro, durante la instalación de cañería de grandes 

diámetro en bobinas, lo ideal es utilizar un dispensador o devanador de bobinas. Siempre 

hay que asegurarse de que los extremos de las bobinas se suelten de una manera 

controlada y nunca cortar todos los zunchos de golpe. 

El área de trabajo se debe restringir al personal destinado esta operación, que siempre 

llevará guantes, casco, zapatos de seguridad y protector de ojos. 

Después de haber dispensado la cantidad de cañería a ser utilizada, se debe asegurar que 

el extremo final esté fijo, antes de transportar nuevamente la bobina. 

 Almacenes y depósitos  

Todos los materiales se debe inspeccionar en el momento de la entrega y el material 

defectuoso debe ser dejado de lado, y no ser ingresado a los depósitos. 

Cualquier tipo de anomalía en la calidad deberá ser comunicada inmediatamente al 

proveedor.  

Cuando existan materiales de distintos proveedores, deberán permanecer separados y bien 

identificados. 

Tanto la cañería como los accesorios, deben ser usados en el mismo orden en que 

ingresaron el almacén, para asegurar una correcta rotación del stock.  

La cañería de PE tiene estampada en su superficie la fecha de fabricación, y se deberán 

realizar verificaciones periódicas de que el stock rota de acuerdo al criterio”First in, first out”.  
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Las pilas de caños deben estar sobre suelo plano y firme para soportar el peso de los 

mismos y el del equipamiento necesario para manipulearlos. La altura de estas pilas debe 

ser mínima, y se debe procurar un espacio adecuado entre ellas para la maniobrabilidad de 

las máquinas de carga.  

Por seguridad y conveniencia en el manipuleo, la altura de los bundles apilados no debe ser. 

mayor a 3m.  

Para prevenir posibles deformaciones en la cañería, los bundles deberán apilarse de 

manera que los marcos rigidizadores apoyen unos contra otros.  

Para las bobinas, las cantidades usuales por pallet, son: 

25mm        18 bobinas 

40mm        11 bobinas 

50mm        10 bobinas 

63mm          6 bobinas 

90mm          4 bobinas 

125mm        2 bobinas 

Cuando se apilan caños sueltos en forma piramidal, pueden aparecer deformaciones en las 

capas inferiores, especialmente con tiempo caluroso. Estas pilas, por lo tanto, no deben 

superar la altura de 1m.  

Los accesorios de PE se deben almacenar bajo techo, preferentemente en estantes, y con 

el envoltorio del fabricante intacto hasta el momento de uso.  

En todo momento, tanto la cañería como los accesorios se deberán mantener alejados de 

fuentes de calor, y de sustancias tales como, lubricantes, gasolinas, solventes u otros 

agentes químicos agresivos.  

El herramental asociado con la unión de los sistemas de PE, también debe ser almacenado 

separada y seguramente hasta el momento de su uso.  

Las caras de calentamiento tienen que estar guardadas en una posición en la cual no haya 

contacto directo entre ellas o con otros materiales, para evitar ralladuras entre sus 

superficies. El mismo cuidado se debe observar con herramientas que tengan filos para 

corte, para asegurarse de que no serán la causa de malas uniones.  

 Almacenamiento en el obrador. 

En proyectos muy grandes, en los cuales se establezca un subdepósito, se deberán tener 
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en cuenta las mismas pautas y requerimientos que se especificaron anteriormente.  

En proyectos de mediana envergadura o en obras en áreas congestionadas, es muy 

frecuente tener que disponer de los elementos en sitios cercanos al lugar de operaciones, 

mientras que en trabajos menores o en áreas rurales, a veces la cañería queda al borde de 

la zanja. En todos estos casos se deberán analizar los siguientes aspectos:  

Seguridad de los materiales y equipos contra robo, vandalismo, daño accidental o 

contaminación  

Seguridad de los peatones, especialmente niños y discapacitados.  

La circulación vehicular, o de animales.  

Todos los sitios donde se almacene cañería, deberán ser firmes, nivelados y libres de 

elementos que puedan dañar al material. 

Por razones de seguridad, cuando se almacenen caños de gran diámetro, la altura de las 

pilas deberá limitarse a dos unidades, y además éstas deberán estar cercadas y protegidas. 

Cuando queden al borde de la zanja, los caños deberán estar bien separados de la traza de 

la zanja, y del material excavado.  

Tendrán que estar acuñados para prevenir movimientos accidentales y, cuando sea 

necesario, se pondrán carteles y luces de advertencia.  

 Curvas y doblado en frío. 

El curvado de las cañerías de PE es admisible y las propiedades de los sistemas unidos por 

fusión posibilitan cambios en la dirección sin recurrir a la provisión de curvas especiales. 

Sin embargo, la cañería no debería ser curvada en frío a radios inferiores a 5 veces el 

diámetro exterior del caño a 20 ºC. (Ver Tabla).  

En circunstancias especiales, y en cañerías de servicio este requerimiento puede llevarse a 

15 veces el diámetro externo para cañería SDR11, asumiendo que no hay uniones ni 

servicio sobre esta cañería.  

A 0ºC los caños no deben doblarse a radios de curvatura inferiores a 50 veces el diámetro 

externo.  
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a 20ºC a 0ºC

20 0.5 1

25 0.625 1.25

32 0.8 1.6

50 1.25 2.5

63 1.58 3.15

90 2.25 4.5

125 3.125 6.25

180 4.5 9

250 6.25 12.5

315 7.88 15.75

Minimo radio de 

curvatura
Diam. 

Nominal

 

 Anclajes y bloques de empotramiento. 

Uno de los aspectos fundamentales de los sistemas de cañerías y accesorios de PE 

íntegramente ensamblados por medio de fusión es el de que son resistentes a las cargas 

axiales y por lo tanto, la utilización de anclajes o soportes se torna innecesaria para los 

cambios de dirección o las uniones.  

Sin embargo, se deberán tener en consideración las transiciones con distintos materiales, en 

el caso de que éstos no sean resistentes a ese tipo de cargas, para las cuales deberán 

tomarse los recaudos de anclaje usuales. 

El caño de PE puede estar parcial o completamente rodeado de hormigón pero deberá estar 

protegido por una película de polietileno de un espesor mínimo de 3mm.  

La membrana deberá sobresalir por afuera del hormigón, para prevenir daños posibles 

durante el rellenado o la compactación y minimizar esfuerzos locales.  

Si el hormigón que rodea al caño, cumple la función de anclaje, las fuerzas pueden 

transmitirse al hormigón con la utilización de un adaptador de brida.  

Entrada de cañería en estructuras. 

En cualquier lugar donde la cañería de PE se encuentre o cruce estructuras rígidas, se 

deben considerar los siguientes puntos básicos:  

La necesidad de mantener la estanqueidad en la interfase. 

La capacidad de la estructura para soportar a las fuerzas transmitidas por la cañería en 

servicio. 

Cuando la conexión entre la cañería y la estructura sea de tipo RÍGIDA, es necesario 

emplear accesorios especiales, que absorban las solicitaciones de tracción, flexión y de 
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corte que se generan.  

Cuando puedan ocurrir asentamientos diferenciados, la flexibilidad del caño normalmente 

será suficiente para soportar las tensiones originadas por flexión y corte.  

Efecto de las variaciones de temperatura. 

Expansión y contracción  

El coeficiente de expansión lineal para la cañería de PE es de 1.5 x 10 por ’C. Este es un 

valor promedio basado en ensayos sobre rangos de temperatura desde 20’C hasta 60’C, y 

representa un valor más alto que el de las cañerías metálicas. 

Por lo tanto, debe se debe considerar una tolerancia al movimiento creado por las 

variaciones térmicas en el momento del diseño y de la instalación.  

La posición de accesorios rígidos o de puntos de anclaje debe ser cuidadosamente 

analizada.  

De todos modos, con la flexibilidad inherente del PE y con una aplicación criteriosa de 

dichos soportes, la instalación se acomoda a los movimientos causados tanto la expansión 

como por la contracción originados por estos saltos térmicos.  

Los efectos de expansión/contracción requieren especial cuidado cuando se usan 

accesorios que no sean resistentes a las cargas axiales.  

En estas condiciones, la cañería instalada a temperatura ambiente muy alta puede llegar a 

contraer hasta el extremo de originar pérdidas en condiciones de operación a temperaturas 

de servicio.  

El movimiento causado por las variaciones térmicas en los sistemas de cañerías unidos por 

alguno de los sistemas corrientes de fusión genera tensiones de tracción y de compresión 

en el material del caño.  

En instalaciones enterradas a las que se les haya permitido estabilizarse a la temperatura 

ambiente en el fondo de la zanja, las propiedades elásticas del material le permitirán 

absorber dichos esfuerzos, que rara vez son de una magnitud suficiente para llegar a alterar 

la performance del sistema.  

Una consecuencia más crítica de estos movimientos puede darse en puntos de soporte, o 

conexiones a plantas, equipos u otras líneas de cañería. Estos puntos deberán analizarse al 

corte y a la flexión. 

 Para sistemas aéreos o enterrados, diseñados para conducir agua a las condiciones 

normales (entre 5 y 15’C), se aconseja efectuar las conexiones finales durante el momento 
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de menor temperatura en el día de trabajo.  

 INSTALACIÓN 

 Instalaciones enterradas 

El polietileno es un material termoplástico, que al ser extrusado se transforma en cañerías 

de naturaleza flexible y a las cuales se le deben aplicar los principios de diseño de tuberías 

flexibles, no sólo en la etapa de proyecto, sino también en la etapa de instalación.  

En particular, se debe tener en cuenta, que la calidad de los materiales y la calificación de la 

mano de obra aplicada a los trabajos de preparación de excavaciones, del fondo, de 

rellenado y de compactación sean de alto nivel, si se requiere conseguir la resistencia 

máxima de la cañería. En las siguientes sub-secciones se consideran estos puntos:  

Condiciones en el terreno Inicialmente se debe tener en cuenta la naturaleza del sitio, en 

términos de configuración, material existente en la superficie y asimismo los materiales 

componentes del subsuelo.  

La maquinaria y el equipamiento necesario para llevar a cabo el trabajo. 

El método de instalación (zanjeo o tuneleo teledirigido). 

La necesidad de importar material de relleno. 

Los requerimientos con respecto a la restauración de la superficie. 

 Zanjeo abierto tradicional. 

Generalmente, el ancho de la zanja debe ser el mínimo compatible con condiciones seguras 

de trabajo y las satisfactorias instalaciones, uniones y rellenado de la cañería y zanjas. 

La profundidad de la zanja debe permitir que se cumplan las normativas locales vigentes, 

con respecto a cañerías de distribución y de servicios, junto con la posibilidad de una base 

de excavación apta para asegurar que el exista un apoyo firme para la cañería a lo largo de 

toda la longitud de la misma.  

Cuando se realicen las uniones por electrofusión, en la zanja, o se usen accesorios 

mecánicos, se deben excavar agujeros en las zonas de unión, para que la superficie del 

caño descanse continuamente en el fondo de la zanja. 

 MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE. 

La importancia de una buena manipulación y estiba de la cañería y los accesorios de 

polietileno resulta tan importante como los procedimientos para la instalación. En todo 

momento deben seguirse las recomendaciones y procedimientos indicados, siendo los 
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puntos básicos a tener en cuenta, los aquí establecidos. 

 Principios generales. 

El PE es un material tenaz y resiliente y además es relativamente liviano y fácil de 

manipulear, pero es susceptible de sufrir daños si es raspado por objetos filosos.  

Por consiguiente, se requiere en toda ocasión un manejo muy cuidadoso y por todos los 

medios deberá evitarse el arrastrado tanto de los tramos rectos como de las bobinas. La 

profundidad máxima de raspaduras en el super6cie externa del caño es de 10% del espesor.  

Los caños y accesorios que muestren defectos en este sentido deberán ser retirados del 

frente de trabajo y además identificados claramente, como inapropiados.  

Las propiedades generales del polietileno permanecen inalteradas por temperaturas 

ambiente bajas, pero al tener una superficie tan lisa, la cañería y los accesorios pueden 

volverse resbaladizos en tiempo muy frío y húmedo. 

Las cañerías deben mantenerse con sus elementos de packaging, tanto como sea posible. 

Esto es pallets, bundles, bolsas, etc., y los zunchos se deben ir cortando a medida que se va 

devanando la bobina.  

También se recomienda usar tapones provisorios en los extremos para prevenir el ingreso 

de suciedad o cuerpos extraños. Los accesorios de electrofusión deben permanecer dentro 

de sus envoltorios originales hasta el momento de su empleo.  

 Transporte y entregas. 

Para transportar cañería suelta, los vehículos deberán contar con una superficie plana y lisa, 

libre de clavos u otra salientes que puedan causar daño.  

También se debe tener cuidado de posicionar a los caños al lado de los gases de escape o 

de otras fuentes de calor, y de evitar posibles contaminaciones de otros materiales como 

nafta o gas oil.  

No debe haber contacto directo entre cadenas metálicas o eslingas y la cañería.  

Se recomienda el uso de eslingas de polipropileno o de nylon.  

Los tramos rectos deben estar bien embalados y uniformemente apoyados entre sí. Las 

bobinas pueden entregarse tanto en forma horizontal como vertical, dependiendo estas 

modalidades del tipo de transporte y de las facilidades para manipulearlas.  

 Colocación. 

Se pueden acomodar cambios graduales en la dirección de la cañería, gracias a la deflexión 
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del material, pero se deberá de todos modos hacer hincapié en centrar al caño en la zanja, 

para permitir así un llenado y una compactación correctos.  

Durante la colocación de sistemas unidos por fusión, se debe cuidar que exista una 

posibilidad de que la cañería admita los movimientos que aparecen debido a la expansión y 

contracción térmica del material. 

Este efecto es más pronunciado en las conexiones de los extremos a posiciones fijas y en 

las conexiones ramales. 

En el verano, se deberá dejar al caño serpenteando, con una longitud levemente mayor, 

para compensar la contracción del caño en el fondo frío de la zanja.  

El serpenteo que aparece en la zanja naturalmente, con caños de 90mm e inferiores es 

normalmente suficiente para compensar estas contracciones térmicas. 

Durante una instalación en el invierno, se deberá colocar la longitud exacta. 

Cuando el caño resulta corto o desalineado, no debe ser sobreajustado, por los bulones de 

una conexión bridada, ya que esto ocasionaría una sobretensión sobre el adaptador de brida 

y finalmente sobre la válvula o fijación sobre la que está conectado. Es aconsejable, diferir 

las conexiones finales de transición, hasta que se establezca la estabilidad térmica de la 

cañería.  

Una vez que la cañería está instalada y en servicio, la variación de temperatura es 

usualmente pequeña, y ocurre en un período de tiempo tan extendido, que no se llegan a 

inducir tensiones significativas o movimientos en el sistema.  

Cuando sea posible, se deberá mantener una distancia mínima de 500mm de cualquier 

obstrucción y de otros servicios.  

Esta distancia es posible cuando se ponen instalaciones en forma paralela pero no siempre 

practicable en caso de cruces. 75mm es la distancia mínima para cruces en escuadra, pero 

se deberá proveer protección especial ante posibles interferencias, daños o contaminación.  

El polietileno no es un conductor de la electricidad y no debe intentarse usar el PE como 

aislador de equipos eléctricos.  

Por lo mismo, debido a su alta resistividad eléctrica, se deberá tener cuidado al usarse en 

lugares donde la electricidad estática merezca una consideración importante.  

El curvado del PE está permitido, y las propiedades de los sistemas integrados por fusión, 

posibilitan cambios de dirección sin la necesidad de usar curvas especiales o bloques de 

anclaje. 
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Para uniones mecánicas sin resistencia a las cargas axiales, se deberán proveer estos tipos 

de soporte para soportar las cargas hidráulicas, Bajo ninguna circunstancia se debe intentar 

el curvado en caliente de 1as cañerías de PE.  

El PE es un mal conductor del calor, pero como es combustible, no debe ser expuesto a 

llama directa. 

La instalación de accesorios bridados, tales como válvulas, hidrantes, tapones, etc., 

generalmente requiere el empleo de adaptadores de brida de polietileno.  

Se debe poner especial atención cuando se proceda a apretar los bulones para procurar un 

torque balanceado y uniforme.  

También se deberá considerar el empleo de bloques y anclajes para resistir los esfuerzos 

torsionales que derivan de la operación de estas válvulas e hidrantes.  

Cuando se incluyan conexiones bridadas en las cañerías, deberán estar correctamente 

alineadas y el apriete de los bulones seguir un esquema Norte/Sur, Este/Oeste, NE/SE, etc.  

De ninguna manera se tomará a estas conexiones bridadas para subsanar errores en la 

alineación.  

Los caños y accesorios de polietileno pueden rodearse parcial o totalmente con cemento, 

pero el caño debe protegerse con una membrana de polietileno grueso para evitar daños 

posibles durante el llenado o la compactación y prevenir altas tensiones localizadas.  

Como parte de la preparación para la prueba de presión hidrostática, se deberán verificar 

todos los anclajes y refuerzos para asegurar que son los adecuados para soportar el 

aumento de presión y es recomendable volver a apretar los bulones de las uniones bridadas 

y comprobar que todas las válvulas intermedias están abiertas.  

 Sitio de operaciones. 

Las distintas técnicas de fusión disponibles para la unión de cañerías de PE permiten al 

instalador una cierta libertad al considerar el método más efectivo adecuado a cada sitio de 

operaciones.  

El elemento principal a considerar es que la unión de una cierta cantidad de tramos rectos 

puede llevarse a cabo en una estación fija de trabajo afuera de la zanja o 

convencionalmente, en cada posición de unión a lo largo de la cañería tanto afuera como 

adentro de la zanja. Generalmente y cuando las condiciones lo permitan, se obtiene mayor 

eficiencia en el uso de posiciones fijas de fusión afuera de las zanjas.  

En estas circunstancias, se transportan los caños manual o mecánicamente desde el lugar 
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de almacenaje hasta la estación de unión. 

Durante esta fase, se deberá prestar cuidado con el manipuleo de acuerdo a la Sección 

”Manipuleo y Almacenaje”. La estación de unión consistirá en un refugio cubierto 

adecuadamente iluminado para que la operación de fusión sea fácilmente visible alrededor 

del caño y se aseguren los valores correctos de presión y temperatura.  

Aún en los meses de verano es una buena práctica incluir una protección contra el viento, 

lluvia, humedad, etc. 

Estas recomendaciones son igualmente aplicables para las distintas técnicas de fusión, pero 

son más relevantes en el caso de emplear fusión a tope.  

Es muy importante que la cañería se mantenga libre del contacto con el suelo, utilizando 

para ello, rodillos que permitan que la cañería fusionada se deslice libremente. Esta 

precaución, no sólo facilitará la manipulación y fusión de la cañería, sino que además 

prevendrá ralladuras o fisuras en la superficie del caño.  

En los casos en que los equipos de unión sean continuamente trasladados a posiciones de 

trabajo, a lo largo de la cañería, se debe cuidar del mismo modo, que estén bien protegidos.  

Si la zanja presenta humedad o agua, hay que asegurarse de que el área alrededor de la 

posición de fusión esté perfectamente seca.  

Instalación de caño bobinado  

Las bobinas de cañería de gran diámetro (90mm o mayores), son usualmente trasladadas y 

dispensadas por medio de trailers especiales. 

Se deben tomar todas las precauciones para mantener las condiciones de seguridad, tanto 

en el momento del transporte como de las operaciones.  

La cañería debe ser devanada siguiendo las instrucciones del fabricante, especialmente en 

lo que se refiere a la quita de los zunchos.  

Luego de que se haya cortado la cantidad necesaria de caño de la bobina, hay que colocar 

una tapa de protección en el extremo libre de la bobina.  

Artículo 48°- Omisión de Especificaciones 

En el caso de que para un determinado material no se hubiese indicado explícitamente las 

especificaciones que debe satisfacer, quedará sobreentendido que aquél cumplirá con los 

requerimientos cometidos en las especificaciones vigentes del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales. 
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En general se considerará que sólo debe emplearse material de la calidad necesaria para 

satisfacer en todos los aspectos y en la forma más adecuada, los requerimientos de la 

estructura, y que sólo la mejor técnica debe prevalecer. 

Artículo 49°- Actas de Comprobación 

Previo a la iniciación de las obras el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la 

Inspección, la verificación del estado y particularidades de las fincas vecinas a dichas obras, 

debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna al labrarse el acta respectiva, se 

podrá agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condición y 

que correspondan a cada cuadra. 

Si por el contrario se notaran diferencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta 

singular para cada finca que se hallase en este caso, haciendo constar en forma precisa las 

irregularidades observadas, debiendo el Contratista proceder a tomar fotografías de las 

anomalías observadas, las que deberán ser como mínimo de 18 x 24 cm. Una copia de 

aquellas se agregará al acta que se reserva la Inspección, y otra copia conjuntamente con el 

negativo, será conservada por el Contratista. 

En todos los casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el Contratista, la Inspección 

y el Propietario de la finca. Si éste se opusiera, ello no será óbice para labrar el acta de 

dicha circunstancia, avalada en carácter de testigos, por dos personas legalmente 

habilitadas al efecto. De no localizarse o no concurrir el Propietario, se procederá como en el 

caso anterior, agregándose comprobantes de dos (2) citaciones como mínimo. 

Al fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el Contratista 

deberá colocar el/los testigos que estimare necesario la Inspección de Obra. 

Antes de la recepción definitiva se procederá a una nueva inspección siguiéndose el mismo 

procedimiento indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse 

anomalías se labrará el acta de conformidad suscripta por el Contratista y el Propietario; en 

el caso en que éste se negare a firmar el acta, se procederá en la misma forma que para las 

actas de comprobación. Caso contrario, el Contratista está obligado a proceder a la 

reparación por su exclusiva cuenta, de la finca afectada, debiéndose una vez finalizado 

dicho trabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas. 

Se reitera que el Contratista se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad 

de los trabajos que fueren necesarios a fin de subsanar las anomalías observadas en las 

fincas frentistas que fuesen imputables a la realización de la obra, motivo del presente 
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PLIEGO, debiendo el Contratista incluir los gastos que demanden estas constataciones en 

los Gastos Generales del Presupuesto. 

Artículo 50°- Restricciones en la ejecución de las excavaciones 

La excavación no podrá aventajar en más de doscientos (200) metros de la cañería 

colocada y tapada con la zanja totalmente rellena, en cada tramo en que se trabaja, 

pudiéndose modificar esa distancia a juicio exclusivo de la Inspección, si las circunstancias 

así lo aconsejan. 

Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección le fijará un 

plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento 

del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de la multa fijada en el artículo 2 del presente 

PLIEGO, por cada día de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho de 

que la Municipalidad disponga la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista. 

En el caso que el Contratista interrumpiese temporalmente la tarea en un frente de trabajo, 

deberá dejar la zanja con la cañería colocada, perfectamente rellenada y compactada, y la 

cañería taponada en sus extremos para evitar que en ella penetre material suelto 

proveniente de la excavación. 

Si la interrupción de los trabajos se debiera a causa justificada debidamente comprobada 

por la Inspección, y la zanja con la cañería colocada, o sin ella, quedase abierta, el 

contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios a 

terceros. 

Artículo 51°- Medios y sistemas de trabajo a emplear en ejecución de excavaciones. 

Al formular las ofertas los proponentes deberán tener en cuenta la variabilidad del nivel y 

potencia de la napa freática en base a los más altos valores registrados, no admitiéndose 

reconocimientos posteriores de ninguna índole por tal motivo. 

Asimismo se considera que el Contratista ha reconocido la totalidad de los terrenos que 

interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los 

costos que la real ejecución del ítem Excavación provocará, esto ultimo también incluye la 

reposición y reparación de las conexiones domiciliarias de agua y cloaca que pudieran ser 

afectadas por la ejecución de la excavación. 

El Contratista realizará todos los trabajos de eliminación de obstáculos y limpieza que fuera 

necesario efectuar antes de proceder a la excavación. 

Cualesquiera sea el sistema adoptado, la liquidación de la excavación en pavimentos y 
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veredas se hará aplicando el precio unitario contratado como ejecutado a cielo abierto y 

computado de acuerdo a las planillas que formasen parte del PLIEGO. 

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos 

respectivos y a lo dispuesto por la Inspección. Ver detalle de zanja en los planos. 

El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 

indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones 

próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión 

de su parte. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación 

del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos 

de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la 

intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Artículo 52°- Medidas de precaución durante la ejecución de la obra 

A los efectos de determinar las medidas de precaución a tomar en la ejecución de la obra, 

se debe tener en cuenta que los trabajos se realizarán por tramos comprendidos entre 

bocas de registro. 

En todos los casos los trabajos se realizarán de modo tal que cuando se proceda a la 

colocación de la cañería en un tramo, debe estar completado el relleno del tramo anterior, o 

sea que la excavación no podrá aventajar la cañería colocada y tapada en la distancia 

determinada precedentemente. 

El Contratista deberá asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes 

exigencias: 

a) Paso para peatones, en cada vereda, el que tendrá como mínimo 1,20 m de ancho entre 

línea de edificación y los elementos de contención o de cerramiento que se adopten, y 

ofrecerá el máximo de seguridad a quienes lo utilicen. 

b) Paso para peatones, en  los cruces de las calles, los que cumplirán los mismos requisitos 

de funcionalidad y seguridad que en el caso precedente. 

c) Circulación local de vehículos de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento 

de los vecinos frentistas, carga y descarga de mercaderías en negocios, talleres y fábricas, 

recolección de desperdicios, abastecimiento de combustibles, etc. Cuando ello sea 

imposible de lograr, el Contratista tomará todas las providencias para suplir el normal 

desenvolvimiento de las actividades enumeradas, habilitando personal a su cargo si fuese 

necesario. 
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d) Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se 

hallare obstruido por las construcciones, se colocarán  cada sesenta (60) metros, pasarelas 

provisorias de 1,2 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y 

barandas. 

e) Libre desenvolvimiento del servicio de bomberos ante una eventual emergencia. 

f) Libre escurrimiento de los desagües pluviales domiciliarios y adecuados encauzamientos 

de las aguas pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las 

construcciones vecinas a la obra misma. También se evitará el ingreso a la zanja del agua 

que corre por las calles transversales. 

g) Conservación en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento, de las 

instalaciones de provisión de agua y gas que interfieran longitudinal o transversalmente con 

las obras que queden en sus proximidades. 

En el caso que su remoción, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, deberá 

preverse un sistema provisorio que reemplace al existente, el que será devuelto a sus 

condiciones normales a la terminación de cada tramo de trabajo. 

Si para volver las instalaciones citadas a sus condiciones normales hubiera que realizar 

alguna obra accesoria, desvío, modificación, etc, la misma deberá realizarla el Contratista, a 

su cuenta, previa aprobación obtenida por parte de la Inspección. 

h) Conservación en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios públicos. 

Si la remoción de alguna de ellas fuese inevitable, deberán ejecutarse con el tiempo 

necesario, todas las diligencias indispensables para obtener la aprobación de la 

documentación de la Repartición que corresponda, y posteriormente ejecutar todas las 

obras allí indicadas para que las instalaciones funcionen correctamente. Para el caso que 

los trabajos estén a cargo de la repartición prestataria del servicio, los pagos que 

correspondan estarán a cargo del Contratista. 

i) Conservación de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o inutilización. 

En caso que sea forzoso la eliminación de algún ejemplar, el Contratista deberá proceder a 

su reposición por su cuenta y cargo. 

j) Se realizará el balizamiento nocturno, a lo largo de la zanja, de acuerdo a las 

reglamentaciones en vigencia. 

En general, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta las disposiciones 

municipales vigentes para obras a efectuar en la vía pública. 

Todos los trabajos citados en el presente artículo se hallan incluidos dentro del precio 
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unitario del ítem Excavación. 

Artículo 53°- Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de las napas 

subterráneas, bombeo y drenaje. 

Al efectuarse las excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta el nivel de la napa 

freática y las condiciones de inestabilidad del suelo. 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar 

todas las  precauciones y ejecutar todos los trabajos para lograr ese fin, por su exclusiva 

cuenta y riesgo. El oferente deberá agregar a su propuesta una Memoria Técnica completa 

correspondiente a la realización de estos trabajos. 

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares 

y terraplenes, si ello cabe en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de 

bombeos que sean necesarios, y ejecutará los drenajes que estime conveniente, y si ello no 

bastara, efectuará la depresión de las napas mediante procesos adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y 

planteles que al mismo fin se precisara, se considerarán incluidos en los precios que se 

contraten para las excavaciones. Los oferentes previamente a la elevación de sus 

propuestas, deberán conocer el subsuelo y también deberán recoger datos de ensayos de 

bombeo de la napa freática, para evaluar el caudal a evacuar. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, 

deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la 

edificación e instalaciones próximas, de todos los cuales será único responsable. 

Artículo 54°- Enmaderamientos, apuntalamientos y tablestacados 

En base a los Estudios de Suelos respectivos, que revelan las características del terreno y la 

altura de la napa, el Contratista deberá prever para la construcción de los sifones y colectora 

profundos, el sistema de entibamientos que resulte adecuado. 

El costo de este trabajo deberá considerarse incluido en el precio del ítem Excavación, de 

acuerdo al análisis de precio respectivo. 

En lo que respecta a Excavación, se reitera que el Contratista es totalmente responsable de 

su análisis y de sus propias conclusiones y previsiones, sin que tenga derecho a reclamo 

alguno. 

En el análisis de precios correspondientes al ítem Excavación respectivo, deberá incluirse 
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además la prestación de los equipos correspondientes en un todo de acuerdo con la 

metodología propuesta. 

El Contratista será responsable totalmente de las condiciones de seguridad y estabilidad 

que presente el sistema adoptado, como así también de su recuperación total o parcial, sin 

reconocimiento de adicional alguno. 

El entibamiento deberá introducirse en el terreno, por debajo del fondo de la excavación, lo 

suficiente para que el achique o la depresión no afecten la estabilidad de la base de 

sustentación. Esta profundización será compatible con las características del terreno y la 

potencia del bombeo, debiendo ser aprobada por la Inspección. 

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de 

canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por cuenta del 

mismo los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios realizar a ese fin y los 

deterioros que puedan producirse en aquellas. 

En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán 

ser de sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, en 

forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra respectiva. 

Cuando se empleen tablestacados metálicos, serán de sistema adecuados para asegurar la 

hermeticidad del recinto de trabajo.  

Cualquiera sea el tipo de obra de contención ejecutado, el costo de provisión, hincado y 

retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos por 

no poder ser retirados, y de las demás eventualidades inherentes, se considerará incluido 

dentro de los precios unitarios contratados para la excavación. 

Artículo 55°- Suelos de elevada dureza 

Si la naturaleza del terreno a excavar, debido a su elevada dureza, requiere para su 

disgregación el empleo de sistemas especiales, los mismos deberán someterse previamente 

a la aprobación de la Inspección. 

El precio unitario cotizado para la excavación y relleno, incluye todos los trabajos que sean 

necesario ejecutar por la existencia de mantos de elevada dureza, y no se reconocerá 

adicional alguno por los mayores costos que dichas tareas originen. 

Artículo 56°- Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones 

El Contratista solicitará los permisos necesarios ante la Municipalidad para efectuar la 

apertura de las excavaciones y depositar en la vía pública los materiales extraídos, los que 
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deberán ser autorizados previamente por la Inspección. 

Los permisos, depósitos de garantías, derechos municipales, estampillados, etc, necesarios 

para la realización de depósitos de materiales en la vía pública, serán de exclusiva cuenta 

del Contratista, salvo para aquellos casos en que dichos depósitos fueran definitivos y hayan 

sido ordenados por la Inspección. 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores 

rellenamientos, se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea 

posible hacerlo, siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al 

tránsito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así tampoco al libre escurrimiento 

de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier clase de inconvenientes que a juicio de 

la Inspección pudieran evitarse. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en 

la vía pública, y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de 

propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del propietario 

respectivo, conviniendo el precio del alquiler si le fuera exigido, por escrito aun cuando la 

ocupación fuera a título gratuito, y remitiendo copia de lo actuado a la Inspección; una vez 

desocupado el terreno respectivo, remitirá igualmente a la Inspección testimonio de que no 

existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. 

Artículo 57°- Restauración de daños a servicios públicos 

El Contratista, al efectuar excavaciones y otros trabajos, deberá tomar precauciones para 

evitar el deterioro de cualquier servicio público. La reparación de los daños causados, será 

de su exclusivo cargo. 

Se tendrá especial cuidado durante las excavaciones de no dañar los conductos de gas, 

teléfono y energía eléctrica.  

El contratista deberá realizar los sondeos necesarios para ubicar los conductos antes de 

realizar las excavaciones.  

Artículo 58°- Restauración de Conductales 

Toda vez que con motivo de las obras se modifiquen o impida el desagüe de los conductales 

u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios 

al vecindario. Inmediatamente después de terminadas las partes que afectaban dichos 

desagües, el Contratista deberá proceder a reparar por su cuenta, los conductales que se 

hubieran dañado. 
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Artículo 59°- Apuntalamientos-Derrumbes 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a 

cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 

perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento 

prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si la inminencia del derrumbe fuera tal, que se considere imposible evitarlo, el Contratista 

procederá, precias las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no 

se hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones 

del caso, y tuviere lugar algún derrumbe o se ocasionara daño a las propiedades o a los 

vecinos, ocupantes, al público, etc, será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los 

daños y perjuicios que se produjeran; igualmente será por su cuenta la adopción de medidas 

tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues los mismos deberán haber sido 

previstos al presentar su propuesta. 

Artículo 60°- Interrupciones de tránsito. Carteles indicadores. Medidas de seguridad 

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, y previa autorización municipal 

correspondiente, el Contratista colocará letreros indicadores en un todo de acuerdo con lo 

indicado por el Reglamento de la Dirección de Transito Municipal. La Inspección determinará 

el número y lugar en que deberán colocarse dichos carteles, a fin de encauzar el tránsito 

para salvar la interrupción. 

En los lugares de peligro y en los próximos que indiquen la Inspección, se colocarán durante 

el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en números suficientes, dispuestos en 

forma de evitar cualquier posible accidente. 

Las excavaciones practicadas en las veredas, por la noche se cubrirán con tablones. 

El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive 

del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo, y además se hará pasible de 

una multa que se especifica en el Pliego Particular de Condiciones, por cada infracción 

comprobada, pudiendo la Inspección tomar medidas que crea conveniente, por cuenta del 

Contratista. 

Artículo 61°- Rellenos de excavaciones 

El relleno de las excavaciones se efectuará con las tierras provenientes de las mismas, 

incluyéndose este trabajo en el precio que se contrate para los distintos tipos de 

excavaciones. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras para 

efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. 
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Para el asiento de las cañerías se colocaran 10 cm. de arena o enlame en el fondo de la 

zanja  

El relleno de las excavaciones para cañerías, hasta 10 cm. por encima del nivel de extradós 

de las mismas, se efectuará con pala a mano, también con arena o enlame de tal manera 

que las cargas a uno y otro lado de la cañería estén siempre equilibradas. 

El relleno hasta el nivel de calzada en calle se realizara con pala a mano. El material 

utilizado para el relleno hasta ese nivel deberá ser libre de terrones, piedras, cascotes, etc. 

El relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,2 m de espesor como máximo, 

previamente humedecido con la humedad óptima, y se compactará empleando equipos 

mecánicos, los cuales serán aprobados por la Inspección, hasta obtener una densidad igual 

o mayor al 90% de la densidad máxima del Ensayo Proctor Standard. 

La determinación de la densidad se realizará en cada capa por el método de la arena 

conforme a las Normas de Ensayos de Vialidad Nacional. 

En todos los casos los valores obtenidos mediante ensayos de densidad in situ, serán igual 

o mayor al 90% de densidad máxima obtenida del ensayo de compactación Proctor 

Standard. 

Las determinaciones de la densidad se realizarán cada 75,00 m, alineadas a derecha e 

izquierda del eje de la excavación por cada capa de relleno, desde el extradós de la cañería 

y hasta el nivel del terreno. 

La compactación se realizará con medios mecánicos adecuados, y deberá ser uniforme en 

longitud y espesor. No se aceptarán zonas con humedades superiores al + 2% de la 

humedad óptima, quedando por lo tanto prohibida la inundación como método de 

compactación. 

Los ensayos de Proctor Standard se realizarán conforme a la Norma de Ensayo de Vialidad 

Nacional. 

El relleno de los túneles se efectuará con especial atención mediante el empleo de pisones 

largos y humedeciendo el suelo si fuera necesario. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que 

al ejecutarse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues él será el único 

responsable de tales deterioros. 

En todos los casos el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos y compactación 

serán aprobados previamente por la Inspección. 
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Artículo 62°- Material sobrante de las excavaciones 

El material sobrante de las excavaciones realizadas luego de efectuados los rellenos, será 

transportado por el Contratista a los lugares que oportunamente indique la Inspección, y a 

una distancia máxima de 4 km del lugar de trabajo. 

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante serán por cuenta del 

Contratista, y su costo se considerará incluido dentro del ítem Excavación. 

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de 

la excavación y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones 

injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazos para 

su alejamiento. En caso de incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de 

la multa especificada en el artículo 1 del presente PLIEGO, por cada día de atraso, sin 

perjuicio del derecho de la Inspección de disponer el retiro de dicho material por cuenta del 

Contratista. 

Artículo 63°- Alcance de los precios unitarios 

Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos o categorías de 

excavaciones, incluirán la estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos, ya 

sea que los mismos se acondicionen en proximidad de la obra o que en cambio, deban ser, 

por cualquier motivo, acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior 

transporte y utilización en ésta; los enmaderamientos, entibamientos y apuntalamientos; la 

provisión, hincado y extracción de tablestacados metálicos y apuntalamientos de los mismos 

en caso necesario; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de 

trabajo; las pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos; las 

instalaciones para la renovación del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en túnel; 

las pasarelas y puentes para peatones y vehículos; los gastos que originen las medidas de 

seguridad a adoptar; la conservación y reparación de instalaciones existentes; el relleno de 

las excavaciones con apisonamiento y riego; el depósito, transporte y desparramo de los 

materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos, y todas las eventualidades inherentes 

a esta clase de trabajos. 

Artículo 64°- Liquidación de excavaciones practicadas a cielo abierto-Ancho de zanja. 

La profundidad y ancho de la zanja será la indicada en el plano de detalle. 

Los anchos de excavaciones corresponden a la luz libre entre parámetros de la excavación, 

no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

enmaderamientos, los apuntalamientos o tablestacados. 
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La certificación de la excavación se efectuará por tramo terminado, o sea una vez efectuado 

el relleno y el retiro y transporte del material sobrante. 

Artículo 65°- Estudio de Suelos 

El Contratista deberá ejecutar, previamente a la iniciación de las obras, los estudios de 

suelos en todos aquellos lugares donde existieran dudas con respecto al tipo de suelo. 

El costo de este trabajo se considerará incluido dentro de la partida de Excavación a cielo 

abierto. 

Artículo 66°- Materiales sobrantes 

Aguas del Norte s.a. no aceptará material sobrante de la obra, por lo que la Inspección 

certificará solamente el material realmente colocado. 

Artículo 67°- Prueba hidráulica de las cañerías 

La presión a que será sometida la cañería será como mínima de 1.5 veces la clase de la 

cañería. 

No se permitirá ejecutar dicha prueba si la zanja contiene agua por sobre el estrados del 

caño. 

La primera prueba, en ¨zanja abierta¨, se efectuará llenando con agua la cañería, y una vez 

eliminado todo el aire, llevando el líquido a la presión de prueba que corresponda, la que 

deberá ser medida sobre el intrados del punto más alto del tramo que se aprueba. 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificará la misma, 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. 

Los caños rotos o que acusaren pérdidas considerables, deberán ser cambiados. 

Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba después de haber transcurrido 

por lo menos veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario 

hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 

La presión de prueba en la cañería que se ensaya, se mantendrá durante media hora como 

mínimo, a partir de lo cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, 

controlándose durante media hora que la pérdida no sobrepasen las admisibles. Para ello 

deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel del agua en el 

dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua debida a las 

pérdidas, no deberá medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de 

agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante el lapso indicado. 
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Las pérdidas admisibles se calcularán aplicando la siguiente fórmula: 

L= 0,45 x N x D x P 

Siendo: 

L= pérdida admisibles en litros por hora. 

N= número de juntas del tramo a probar. 

D= diámetro de la cañería expresado en metros. 

P= Presión de prueba en metros de columna de agua. 

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos 

necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea 

necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

Una vez pasada la prueba en ¨zanja abierta¨, se mantendrá la cañería con la misma presión 

y se procederá al relleno de la zanja y la cañería, progresivamente desde un extremo del 

tramo hasta el otro. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, 

para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si 

las pérdidas no sobrepasan las admisibles, se dará por aprobadas la prueba a ¨zanja 

abierta¨. 

Las pruebas se realizarán con personal, instrumento, maquinarias y elementos necesarios 

que suministrará el Contratista a su exclusivo cargo, como así también la provisión del agua 

necesaria. 

Artículo 68°- Agua para prueba de cañerías 

El agua para las pruebas de cañerías, de cámaras y los elementos que lo componen, estará 

a cargo del Contratista, debiendo abonar a Aguas del Norte el volumen de agua que utilice, 

para lo cual deberá instalar medidores en cada una de las tomas o derivadas de la red. 

El transporte hasta el lugar de su utilización, como así también la instalación necesaria, 

serán por cuenta del Contratista, quien deberá solicitar la autorización con suficiente 

anticipación a Aguas del Norte. 

En los lugares donde Aguas del Norte no tenga servicio de agua, ésta estará a cargo del 

Contratista, y su costo se considera incluido en el precio contractual. 

Artículo 69°- Liquidación y certificación de cañerías a cielo abierto 

El cómputo de las cañerías se efectuará por metro lineal. 
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La certificación del acarreo y colocación de las cañerías, se efectuará una vez realizada y 

aprobada por la Inspección la prueba hidráulica y nivelación de las mismas. 

Artículo 70°- Pruebas de funcionamiento 

Antes de realizar la Recepción Provisional se efectuará una prueba de funcionamiento de 

todas las instalaciones de la red, debiendo quedar comprobado en las mismas el correcto 

funcionamiento del total de la obra y de cada una de sus partes. 

Los gastos que ocasionen todas estas pruebas, como así también la provisión de los 

aparatos y equipos necesarios para efectuar las mismas y todas las reparaciones o 

reemplazos que hubiere que llevar a cabo, correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Artículo 71°- Piezas especiales 

Las piezas especiales serán de calidad reconocida, podrán ser de electro o termofusión, se 

aclara que la Contratista podrá proponer otras soluciones para los nudos, lo que 

previamente deberá ser aprobada por la Inspección. 

 Válvulas e hidrantes. 

Las válvulas serán de asiento flexible tipo EURO 20 con bridas, los hidrantes serán de 

fundición gris. Su ubicación será la que indiquen los planos. 

Artículo 72°-  Conexiones Domiciliarias 

Las conexiones se realizaran según los planos tipo de Aguas del Norte, las cuales incluyen, 

cañería de Polietileno de alta densidad de 19 mm de diámetro, caja de medidor, llave de 

paso y medidor clase 6 de chorro múltiple. 
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INTRODUCCIÓN  

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente sección, deberán ser consideradas por el 
contratista de las obras, sin desconocer las medidas establecidas en las Especificaciones Técnicas 
Ambientales (ETAs) Particulares del Plan de Manejo Ambiental (PMA), para el proyecto a ejecutar. 

Durante la ejecución de la obra será responsabilidad del Contratista prevenir y minimizar los efectos 
negativos de la etapa de construcción sobre el entorno natural y social (e.g. suelos, recursos hídricos, 
aire, biota, sitios de interés patrimonial, hábitat naturales, asentamientos humanos), bajo la supervisión 
del Responsable Ambiental del Proyecto (RAP) y la  Inspección de Obra. 

Será obligación del Contratista designar un Representante Ambiental con antecedentes adecuados, 
encargado de la Gestión Ambiental de la Obra que divulgará el contenido del presente documento  y de 
las Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares, a su personal en forma verbal y escrita 
(charlas, avisos informativos y preventivos) y a través de los medios que considere adecuados.  

El Representante Ambiental del Contratista implementará estas normativas y las ETAs Particulares con 
el objeto de evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos que pudieran provocarse al medio natural 
y a la población durante el desarrollo de la obra. Asimismo, será el interlocutor para todo lo que 
corresponda a la Gestión Ambiental de la Obra entre la Contratista, las Autoridades Ambientales 
Competentes, la Inspección de Obra y las comunidades locales. El ejercicio de esta función será 
incompatible con cualquier otra función dentro de la obra.  

Los daños causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones específicas 
resultantes de la categorización del proyecto a ejecutar en función del riesgo socio ambiental, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. En caso de no cumplimiento, la 
Inspección de Obra, con la participación del Responsable Ambiental del Proyecto (RAP), arbitrará las 
medidas pertinentes. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

1.2 Normas Generales de Desempeño Del Personal 

El Contratista será responsable de velar y hacer cumplir a su personal las siguientes normativas: 

1.2.1 Aspectos relativos al Personal de Obra 

a) Prohibir al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego y blancas en el área de 
trabajo, excepto por el personal de vigilancia autorizado. 

b) Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en campamentos-obradores u otras instalaciones 
utilizadas para la ejecución de la obra. 

c) Evitar que el personal de obra ocupe terrenos aledaños a las áreas de trabajo sin expresa 
autorización de los propietarios. 

d) Evitar que el personal de obra realice actividades depredatorias que afecten a los 
componentes de la fauna y flora en el sector de influencia de la obra. 

1.2.2 Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

a) Restringir el uso de herbicidas a fin de evitar la afectación de los cultivos existentes y las 
especies vegetales presentes en la zona aledaña a la obra. Los productos químicos a utilizar serán 
aquellos incluidos en el listado mencionado en la Legislación de Agroquímicos a nivel nacional y  
provincial y cuando no sean clasificados como de Clase Ia, Ib y Clase II de la Lista de Agroquímicos 
Tóxicos de la Organización Mundial de Salud.  

b) Prohibir las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como la 
compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros 
subproductos).  

c) Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en áreas silvestres y prohibirla en 
Áreas Naturales Protegidas o cercanas a ellas. 

d)  Cuidar que la pesca por parte de los trabajadores en los cuerpos de agua sólo se realice con 
anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones legales vigentes. 

e) Prohibir las quemas. 

f) Evitar que el personal de obra se desplace fuera del área de trabajo en áreas silvestres, sean 
éstas de dominio público o privado. 
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1.2.3  Calidad y Uso del Agua  

a) Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles a agotarse o que presenten conflictos de 
uso con las comunidades locales. 

b) De ser necesario realizar una perforación para abastecimiento de agua, la misma deberá contar 
con la aprobación del organismo competente en el tema.  

c) Prohibir las tareas de limpieza de vehículos y/o maquinaria y disposición de desperdicios en 
cursos y cuerpos de agua. 

d) Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

1.3  Normas durante la Construcción 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción. 

1.3.1.  Aspectos relativos a la Vegetación y Fauna 

a) Para el corte de vegetación serán utilizadas herramientas manuales, evitando el uso de equipo 
pesado para prevenir daños en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana. Solo en aquellos casos 
en que la superficie y tipo de terreno lo permitan y con autorización de la Inspección de Obra y el RAP, 
podrán ser utilizados equipos pesados. 

b) Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de  evitar dañar la 
masa forestal circundante  (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

c)  El Contratista deberá evitar el corte de especies nativas o amenazadas y solicitar los permisos 
correspondientes de tala a los organismos competentes en el tema. 

d) Solo en casos de necesidad, y con previa autorización y control del RAP, podrá utilizarse y 
reciclarse la madera de los árboles removidos para la construcción de los encofrados de obras de 
drenaje y obras de arte. 

d) En zonas donde exista peligro potencial de incendio, se adoptarán medidas para evitar encender 
fuegos no imprescindibles a la construcción y se proveerá a los equipos e instalaciones de elementos 
adecuados para control y extinción del fuego, a fin de minimizar su propagación en la vegetación 
circundante y evitar consecuentemente la afectación de la fauna asociada. 

a) En las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción nacional, provincial, municipal u otras, y/o 
sensibles, se deberá consultar las disposiciones vigentes e implementar, en conjunto con los 
organismos responsables, las acciones tendientes a prevenir y minimizar los impactos y se deberá 
tomar contacto con la entidad responsable del manejo de la ANP. Se realizarán los estudios requeridos 
por la Autoridad Ambiental. Se evitará la ubicación de obradores, campamentos, plantas asfálticas, de 
materiales y la extracción de áridos o suelos dentro del Área. 

1.3. 2.  Aspectos relativos a los Recursos Hídricos  Superficiales 

a) En la construcción de alcantarillas, obras de arte  y ductos  se deberán retirar las obstrucciones 
realizadas, a fin de evitar la interrupción del drenaje y posibles anegamientos. 

b) Cuando las cunetas de una obra confluyan directamente a un cuerpo de agua (e.g. curso, 
laguna, humedal), de ser necesario, se construirán decantadores de sedimentos de las aguas de 
escurrimiento, antes de su confluencia con el cuerpo receptor. 

c) Cuando exista la necesidad de desviar temporalmente un curso natural  o artificial de agua o se 
haya construido un paso de agua que no sea requerido posteriormente, se deberán restaurar a sus 
condiciones originales al finalizar los trabajos. Cualquier alteración en cursos naturales de agua deberá 
contará con la autorización del organismo competente y ser supervisado por el RAP. 

d) Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia líneas de drenaje naturales. 

e) Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que  ningún material utilizado o removido 
durante la construcción (e.g. Asfaltos, cementos, limos, arcillas o concreto fresco) ingrese a cuerpos de 
agua, los que deberán ser retirados, al finalizar los trabajos a lugares autorizados por el municipio.  

f) Se evitará que los residuos de tala y rozado lleguen a los cuerpos  de agua. Serán apilados de 
forma tal que no alteren las condiciones del área ni obstruyan el paso a personas o al tráfico vehicular ni 
interfieran con los drenajes y serán depositados en lugares autorizados. No deberán ser quemados.  
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g) Los materiales contaminantes, tales como, combustibles, lubricantes bitúmenes, aguas servidas 
no tratadas, aguas de lavado de hormigoneras, no deberán ser descargados en ningún cuerpo de agua, 
sean éstos naturales o artificiales. Todas las aguas residuales deberán ser tratadas en forma previa a 
su disposición final. Las aguas y materiales contaminantes deberán ser manejadas conforme a la 
legislación vigente, mediante empresas autorizadas  

1.3.3.  Aspectos relativos a los Recursos Hídricos Subterráneos  

a) De ser necesario realizar perforaciones para abastecimiento de agua, se deberá contar con un 
estudio hidrogeológico que avale su localización y los permisos correspondientes del organismo 
competente en el tema. 

b) Su construcción será realizada de manera tal que evite la infiltración de posibles contaminantes 
al recurso explotado. Se evitará situarlas en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente 
conflicto con el uso que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de 
abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los riesgos de contaminación que esto podría implicar. 

c) El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y 
lubricantes y la limpieza y/o su reparación no implique modificar la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como producir contaminación del suelo circundante. Para los materiales o elementos 
contaminantes (e.g. combustibles, lubricantes, aguas servidas no tratadas), se deberá seguir la 
normativa g) de Protección de Recursos Hídricos Superficiales. 

d) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente) evitando de esa manera la 
contaminación de las napas freáticas. Se deberá observar lo establecido en las Normas y Reglamentos 
sanitarios vigentes. 

1.3.4 Aspectos relativos a  Sitios y Monumentos del  Patrimonio Natural y Cultural  

Si durante la construcción de la obra se encontrare material arqueológico y/o paleontológico,  se 
dispondrá la suspensión inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su afectación. Se 
dispondrá  personal de custodia para prevenir posibles saqueos y se dará aviso inmediato al RAP, que 
conjuntamente con las autoridades competentes, establecerá las pautas necesarias para la 
continuación de la obra.  

1.3.6 Aspectos relativos a los Campamentos – Obrado res 

a) El sitio de emplazamiento deberá seleccionarse de modo tal que no signifique una modificación 
de magnitud en la dinámica socio-económica de la zona. 

b) El obrador deberá ubicarse de acuerdo a la zonificación reglamentaria de radicación de cada 
municipio (zona de uso industrial o compatible con la actividad del obrador). La ubicación definitiva del 
obrador deberá contar con la aprobación del Municipio correspondiente, de las autoridades 
competentes que correspondan y de  la Inspección de Obras y el l RAP. 

c) Evitar ubicarlo en áreas ambientales sensibles. 

d) Evitar su instalación en las cercanías de centros poblados. No se ubicará en las cercanías de: 
viviendas, escuelas, centros de atención de la salud, sitios de comercialización, fabricación, distribución 
o depósito de sustancias peligrosas.  

e) Evitar áreas con dificultades en el acceso (seguridad vial)  

f) Su emplazamiento no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una intrusión visual 
importante. 

g) Evitar situarlo en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, zona de 
recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la comunidad local, 
aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los riesgos de 
contaminación que esto podría implicar.  

h) Se realizará, previo al inicio de los trabajos de implantación, un informe de Línea de Base 
constituido por un relevamiento fotográfico, gráfico y descriptivo del sitio. 

i) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones similares, se 
deberá realizar y presentar al RAP una declaración de pasivo ambiental. 
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j) En su construcción se evitará la realización de cortes y relleno del terreno, remoción de 
vegetación y del suelo y se preservarán árboles de gran tamaño o de valor para la conservación, 
paisajístico, cultural o histórico. 

k) El predio del obrador deberá estar debidamente delimitado con cerco perimetral y señalizado 
con carcelería e iluminación de advertencia y prevención. Se deberá señalizar adecuadamente su 
acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y peatones.  Se deberá sectorizar el obrador, 
definiéndose los lugares destinados al personal (sanitarios, dormitorios, comedor), a tareas técnicas 
(oficina, laboratorio) y a  los vinculados con vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.). 

l) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente) para evitar la contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas. Se deberá observar lo establecido en las Normas y 
Reglamentos sanitarios vigentes. 

m) El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y 
lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no impliquen la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las medidas que permitan la 
recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

n) Las sustancias aglomerantes y los tambores con e mulsión, aceites, aditivos, combustible 
etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y s obre platea de hormigón,  con pendiente hacia 
una canaleta que concentre en un pozo de las mismas  características para facilitar la extracción 
y disposición final de eventuales derrames. 

o) En lo posible los campamentos serán prefabricados. 

p) No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a cuerpos de agua o en las inmediaciones 
de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador todos los restos de diferente índole (domésticos 
y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de 
disposición final autorizado por el municipio correspondiente. Se depositarán en contenedores 
apropiados para su traslado periódico a un relleno sanitario autorizado. Los costos de manipuleo y 
transporte  y disposición quedan a cargo del Contratista, el que deberá presentar a la Inspección y el 
RAP la documentación que lo acredite. 

q) La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las 
normativas vigentes en el orden nacional y provincial La Contratista deberá documentar el tipo de 
residuos peligrosos generados y los circuitos utilizados para su eliminación y/o envío para su 
tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las 
empresas transportistas y de tratamiento o disposición final) y presentar ante la inspección de obras y el 
RAP, la documentación que acredite la gestión de los mismos. Asimismo la citada documentación 
deberá estar disponible en las instalaciones del obrador.  

r) Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

s) Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

t) Finalizada la obra, se deberá desmontar el obrador y se restituirá el suelo de la zona afectada a 
su estado anterior. 

u) Con anterioridad a la emisión del acta provisoria de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado preoperacional. Esta recuperación debe contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra y del RAP. 

v) En el momento que esté previsto desmantelar el obrador se deberá considerar la posibilidad de 
donar sus instalaciones a la comunidad local. 

1.3.7 Aspectos relativos a las Maquinaria y Equipos  

Las siguientes medidas deberán considerarse para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos 
por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

a) El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación a fin de reducir las emisiones gaseosas y particulados. 

b) Se deberán impedir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o 
cuerpos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegaran a producir se deberá aplicar las medidas 
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para el manejo de esta contingencia y notificar al RAP, con el cual se definirán las técnicas de 
remediación pertinentes a implementarse en la mayor brevedad posible.  

c) El aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y 
cambio de aceites, se deberá efectuar  en el sector del obrador destinado a tal fin (zona de lavado, 
engrase, etc.) debidamente acondicionado para evitar la contaminación del suelo y aguas. Los residuos 
generados se almacenarán adecuadamente para su ulterior traslado al sitio de tratamiento autorizado. 

d) Si por motivo excepcional estas tareas se efectuaran fuera del obrador, se tomarán los recaudos 
para evitar la generación de residuos, la contaminación del suelo y cuerpos de agua por vertidos. Los 
residuos, de generarse, deben retirarse antes de las 48 horas. 

e) El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

f) Se deberá disponer los residuos derivados de maquinarias y equipos, etc. que conforman 
residuos peligrosos de acuerdo a las normas vigentes. 

1.3.8 Aspectos relativos a la extracción de materia les  

a) La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 
evaluación de alternativas las que deberán contar con los correspondientes permisos requeridos por los 
organismos competentes en sobre el tema La explotación será sometida a la aprobación de la 
Inspección de Obra y del RAP, quienes recibirán del Contratista el plan de explotación e información del 
plan de recuperación del sitio. 

b) En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se deberá conservar y proteger 
su superficie para resguardarlo y utilizarlo en restauraciones. 

c) Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán aquellos obtenidos de cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, minimizando la explotación de otras fuentes 
y disminuyendo los costos ambientales y económicos. 

d) Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos en las inmediaciones, ni arrojados a los 
cursos de agua.  Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la 
calidad paisajística u otros problemas ambientales. El contratista indicará en su Proyecto Ejecutivo y en 
el PMA los sitios de disposición de éstos. 

e) Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctonas. 

1.3.9 Aspectos relativos a Préstamos y Canteras  

a) Solo se podrán utilizar materiales de canteras que tengan Declaración de Impacto Ambiental 
según las normativas nacionales (Ley Nacional Nº 24.585) y provinciales. 

c) Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de 
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los 
predios. 

d)  Una vez terminados los trabajos, los préstamos deberán adecuarse a la topografía circundante 
con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores redondeados de modo que pueda arraigarse la 
vegetación y no presentar problemas para personas y animales y recuperarse la cobertura vegetal 
natural. 

e)  Se deberán evitar abrir áreas de préstamos en áreas ecológicamente sensibles y en terrenos 
particulares con uso agrícola o ganadero potencial, como asimismo en zonas de bosques o áreas con 
vegetación autóctona de importancia. 

f) El piso de las excavaciones deberá nivelarse y tener pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas, a fin de no modificar el drenaje del terreno. 

1.3.10 Aspectos relativos al Depósito de Escombros 

a) Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se 
elevarán por encima de la cota del terreno circundante, asegurándose un drenaje adecuado e 
impidiendo la erosión de los suelos allí acumulados. La propuesta para la localización del sector a 
rellenar será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra y del RAP y contará con los permisos 
requeridos para el caso. 

b) Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente niveladas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se 
recubrirán con suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 
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c) Al finalizar los trabajos serán retirados todos los escombros y acumulaciones de gran tamaño 
hasta restituir el sitio a las condiciones previas al inicio de tareas. 

1.3.11. Aspectos relativos al Uso de Explosivos 

a) El uso de los materiales explosivos se restringirá a las labores propias de la construcción que así 
lo requiera y se evalué su impacto ambiental por un especialista en el tema. Su custodia estará a cargo 
de un operario calificado, bajo la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra, debiendo 
contar con la vigilancia de las Fuerzas Armadas. Su ubicación tendrá en cuenta las normas de 
seguridad que garanticen la inexistencia de peligro para las vidas humanas y el medio ambiente, así 
como infraestructura, equipamiento y vivienda existentes.  

b)  El uso de explosivos deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes y 
contar con todas las autorizaciones que correspondan. Será realizado por un experto, con el fin de 
evitar  excesos de  cargas, que afecten los taludes o generen otros problemas de estabilidad en el 
futuro. 

c)  Se almacenará el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente las obras de 
construcción, según cronograma establecido para su uso. 

e)  se deberá ajustar el cronograma de voladuras a  fin de afectar lo menos posible los períodos 
más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de mayor oferta turística, en 
las áreas que así lo requieran. 

1.3.12 Aspectos relativos a las Plantas de Producci ón de Materiales -plantas de hormigón  

a) Las instalaciones de plantas necesarias para la ejecución de la obra deberán asegurar una 
reducida emisión de ruido, humos, gases, residuos y particulados. 

b) Se evitará su instalación en áreas próximas a centros urbanos; de acuerdo a la distancia 
que guarden con ellos. Las tareas de producción deberán realizarse en horario diurno. Los estándares 
de emisión y los horarios de funcionamiento serán convenidos en las ETAs Particulares, de acuerdo al 
tipo de equipo, localización y normas vigentes. 

c) Los áridos que ingresen deberán ser lo suficientemente limpios de modo de no producir 
movimiento de material particulado que altere al medio en que se sitúa la planta. 

d) Se deberá  implementar el uso de coberturas para la delimitación del material en caso de 
que los vientos produzcan un excesivo movimiento de materiales.  

e) Según sea la fuente de alimentación de energía y en el caso que sea por grupo 
electrógeno, deberá contar con la aprobación de la autoridad competente. 

f)  Se deberá dejar establecido el origen del agua utilizada para la elaboración del producto 
final. 

g) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno a su 
estado preocupacional. 

h)  Colocar carcelería identificadora de la empresa y de entrada y salida de vehículos. 

i) La adquisición de mezclas asfálticas y/u hormigón, deberá efectuarse a empresas 
debidamente habilitadas por la autoridad pertinente. La contratista deberá presentar ante la Inspección 
y el RAP la documentación que lo acredite. 

1.3.13 Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas.  

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas puede originar un deterioro de la calidad 
del aire por emisión de partículas y gases, la generación de ruidos, como así también la contaminación 
de suelos y aguas originada por derrames no controlados, se deberán considerar los siguientes puntos:  

a) Los tipos de plantas asfálticas a utilizar contarán con  tecnologías apropiadas que eviten o 
minimicen la afectación de los componentes abiótico, biótico y antrópico del ambiente. 

b) Para su localización e instalación se deberán seguir las normativas enumeradas en 
Campamento/Obrador, en lo atinente a: sectores poblados, escuelas, hospitales, centros de 
comercialización, fabricación, distribución o depósito de sustancias peligrosas; dificultades en el acceso, 
visibilidad e intrusión visual; cursos de agua, humedales, recarga de acuíferos, fuentes de 
abastecimiento de agua; cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación y preservación de 
árboles. Asimismo, se prestará particular atención a la dirección de los vientos predominantes y a la 
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dirección y sentido del escurrimiento superficial del agua, a fin de evitar potenciales afectaciones al 
medio (e.g. suelos, aguas, poblados, cultivos, fauna). 

c) La planta no deberá localizarse en las cercanías de centros poblados, guardándose como 
mínimo una distancia de 2 km del límite externo de los mismos. En el caso, fundamentado, de no 
disponerse de energía eléctrica en las cercanías, el contratista asegurará la instalación de una planta 
con  tecnología apropiada que evite la afectación de los componentes del ambiente y presentará para 
su autorización y aprobación por parte de la Inspección y el RAP, un Plan de Manejo Ambiental 
específico con medidas preventivas y de mitigación de impactos. 

d) Se deberá presentar una memoria descriptiva y un croquis de sus instalaciones y una memoria 
detallando la gestión integral de sus residuos y efluentes. 

e) Presentará un plan de medidas de prevención y de mitigación a implementar durante la 
utilización de la planta, el cual deberá ser aprobado por el RAP. 

f)  Los tanques de asfalto y de combustible estarán sobreelevados de la superficie del terreno; los 
sectores donde se implantarán deberán ser preparados convenientemente a fin de evitar derrames, que 
contaminen el suelo y los recursos hídricos. Se deberá construir platea de hormigón y/o cemento, que 
actúe como capa impermeablizadora, con murete de contención adecuado a la capacidad del tanque 
que contiene, con pendientes y recipiente concentrador para posterior recolección para su tratamiento. 
Deberá contar con señalización y equipo extintor de incendios. Deberá cumplir con la habilitación y 
normas de la Secretaria de Energía de la Nación. 

g) Aquellas plantas que utilicen para la recuperación de finos vía húmeda, deberán disponer de un 
área de decantación impermeable que evite el contacto de los finos con el recurso suelo y 
eventualmente las aguas superficiales. 

h) Los residuos de las pruebas del funcionamiento de la planta deberán disponerse de forma tal 
que no contaminen los recursos bióticos, suelos y aguas y deberán ser recuperados y tratados por el 
Contratista.  

i) Deberá asegurarse una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas y se 
evitará la caída de material de la cinta transportadora, mediante la solución que corresponda a cada 
caso. 

j) La Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos 
utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, 
copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento y/o disposición 
final). 

k) En el ingreso de los áridos a la planta se deberá cuidar que lo hagan lo suficientemente limpios a 
fin de evitar la movilización de partículas perjudiciales al medio en el que se sitúa la planta. 

l) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, el combustible utilizado deberá ser de calidad apropiada a los fines de 
disminuir la contaminación atmosférica.  

m) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a su 
estado preoperacional. 

n) De ser posible técnicamente, se procederá al reciclado de materiales del pavimento, 
evitando así una mayor extracción de agregados y su transporte. 

o) Implementar el uso de coberturas para la delimitación del material en caso de que los 
vientos produzcan un excesivo movimiento de materiales de acopio  que afecte a los núcleos poblados 
de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo. 

p) operar con plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada 

q) En caso de derrames, se deberá proceder a su remediación inmediata, comunicando a 
través de la inspección de obra al RAP, a fin de verificar la adecuada remediación, juntamente con la 
empresa remediadora, la que deberá estar debidamente registrada según normativa vigente. 

r) Colocar cartelería identificatoria de la empresa y de entrada y salida de vehículos. 

1.3.14  Aspectos relativos a Caminos de Desvío  
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a) La zona de ocupación de los caminos de desvíos, deberá ser la menor posible, 
ajustándose a las características del tránsito. 

b) En el caso de que estos caminos se realicen en zonas ambientalmente sensibles se deberán 
minimizar al máximo su uso. 

c) Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban originalmente 
destinadas a tal efecto, deberán contar con una evaluación de impacto ambiental y la implementación 
de las medidas de mitigación que surjan de la misma.  

d) Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Se deberá señalizar 
adecuadamente el desvío en todos sus puntos, mientras este permanezca en uso. 

e) Una vez finalizada la necesidad de desvío, se deberá restituir la zona afectada a su estado 
anterior, previo a su construcción. 

1.3.15  Aspectos relativos a las terminaciones, y p resentación final de la obra. 

Las áreas ocupadas por las obras, deberán quedar libres de materiales extraños, residuos, suciedad o 
polvo,  Se deberán retirar todos los residuos, restos de materiales de obra, sobrantes de suelo y 
cualquier otro similar que pueda encontrarse en el sitio.  

1.3.16  Obligaciones de la Empresa con relación con  el Personal  

a) La contratista deberá presentar un plan de Higiene y Seguridad, de acuerdo a la legislación 
vigente. 

b) Se deberá realizar la identificación de riesgos físicos, químicos, eléctricos, ergonómicos, propios 
de las instalaciones, de su operación y de cada puesto de trabajo. 

c) Todo el personal deberá ser provisto de los elementos de protección personal reglamentarios 
según normas vigentes, de acuerdo a las tareas y puestos en la obra ( e.g. protectores buconasales con 
filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos, tapones, orejeras para la 
protección auditiva, anteojos protectores de seguridad, calzado, cascos y guantes reglamentarios)  

d) La contratista deberá realizar capacitaciones periódicas  y mantener los procedimientos de 
trabajo seguro actualizados. Realizará una campaña educativa por los medios adecuados (e.g. afiches, 
folletos) sobre normas de higiene y seguridad en el trabajo, comportamiento, así como a la preservación 
del ambiente. 

e) La Contratista, garantizará a su personal la atención médica integral. Ante la posibilidad de 
ocurrencia de enfermedades infecto-contagiosas, como de aquellas provocadas por ingestión de aguas 
y alimentos contaminados, deberá cumplir las siguientes normas sanitarias: 

• Los trabajadores que ingresarán a la empresa constructora, deberán ser sometidos a exámenes 
médicos que incluirán los estudios de laboratorio correspondientes. 

• En todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma del agua potable para el 
consumo de los empleados y trabajadores. 

• La contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, 
las mejores condiciones de higiene, nutrición y salud. Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento 
profiláctico contra factores epidemiológicos y enfermedades características de la región, así como 
asistencia médica de emergencia. 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  

La Empresa cumplirá con las siguientes normas de seguridad durante la construcción 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de M ateriales Contaminantes y Peligrosos 

a) Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no 
tratadas, deshechos y residuos deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños por lluvias y/o anegamientos, robos, incendios y 
riesgos al personal o terceros. 

b) Se cumplirá con las normativas nacionales y provinciales vinculadas al tema, especialmente con 
aquellas referidas al almacenamiento, transporte, disposición y tratamiento de Sustancias Peligrosas. 
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c) Se reitera que la Contratista deberá documentar todos los tipos de residuos peligrosos 
transportados y generados, los circuitos utilizados para su almacenamiento, envío, eliminación y/o 
tratamiento (manifiestos de lo transportado, certificados ambientales de las empresas transportistas y 
de tratamiento o disposición final). 

2.2 Aspectos relativos a la Suspensión temporal por  períodos prolongados 

En los casos en que las condiciones climáticas no permitan la prosecución de las obras, se deberá 
asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la 
mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y 
bienes. 

2.3 Aspectos relativos Transporte durante la Constr ucción   

a) Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 
caminos públicos, particularmente en zonas pobladas, con coberturas adecuadas. Los camiones que 
transporten escombros u otros materiales que emitan polvos o partículas deberán estar provistos de 
coberturas.  

b) Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 

c) Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados, con el fin de evitar los  daños a 
caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

2.4 Aspectos relativos a la prevención de accidente s  

a) La señalización será obligatoria y permanente, bajo responsabilidad del Contratista. 

b)  Se deberá cumplir con las normas del Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – 
Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L ), para los trabajos que afecten la vía pública, sus adyacencias y 
el tránsito que circula por ella. 

b) El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por 
la noche luces de peligro y otros medios idóneos,  excluyéndose el uso de balizas de combustible y el 
uso directo de tensión de 220 voltios, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o 
indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la 
noche.  

c) Se señalizarán y delimitarán los frentes de obra con vallado perimetral, luces, cinta de peligro, 
carteles, para evitar accidentes. Las zanjas y excavaciones se deberán mantenerse tapadas. 

d) Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra 
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene y seguridad del 
trabajo. 

e) El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe 
hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones 
contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Definitiva de la obra o 
mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

f) La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y 
la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos. 

3. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  

a) El contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a 
la población del área de influencia del proyecto, acerca de los alcances, duración y objetivos de las 
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la inspección y al  RAP 
un plan de comunicación a la población  contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones 
de las obras con la población. 

b) Las comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) y por medio 
de afiches entregados bajo la modalidad puerta a puerta, como así también por medio de reuniones 
informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc, comenzando antes de la instalación de los 
obradores y de los inicios de los trabajos. 

c) En las comunicaciones se informará: descripción del proyecto, objetivos, fecha de inicio de las 
obras, plazo de las mismas, impactos  ambientales y sociales, cronograma de actividades, 
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modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y 
automovilistas, mecanismos y  los mecanismos que se pondrán a disposición para recibir sugerencias, 
consultas y reclamos de los potenciales afectados durante la obra. El contratista dará a conocer la  
presencia de empleados y trabajadores en las zonas pobladas, tipo de actividad y período de 
permanencia. 

4. DESOCUPACIÓN DEL SITIO. 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las  áreas de campamentos, y demás 
instalaciones, todo elemento que no esté destinado a un uso claro y específico posterior, por lo tanto, se 
deberán desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables que el Contratista hubiera instalado 
para la ejecución de la obra, se deberá  también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, 
rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc. 

Se retirará en su totalidad toda la infraestructura provisoria que se hubiera instalado Las áreas o sitios 
ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones, deberán recuperarse a fin de 
asemejarse lo más posible, al estado previo a la construcción de la obra. Sólo podrán permanecer los 
elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para 
la comunidad, en cuyo caso deberá contarse con la autorización expresa de la Supervisión de la Obra, y 
en el caso que la ubicación de la mejora esté en terrenos particulares deberá  contarse con la solicitud 
expresa del propietario. 

5. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

5.1 Autoridad de Aplicación  

La responsabilidad de la fiscalización del cumplimiento del Pliego General y Particular de 
Especificaciones técnicas Ambientales y el Plan de Manejo Ambiental, será la  inspección de obras bajo 
la asistencia del RAP . 

Durante la ejecución de la Obra, el RAP tendrá libre acceso, a todos los sectores de obra, a 
campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultado para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones 
por escrito. 

La responsabilidad del cumplimiento ambiental de las obras recae sobre el Contratista. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos provinciales o municipales, los 
Contratistas deberán ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones y  la Autoridad de Aplicación de 
las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, préstamos y 
canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, construcción de desvíos y 
protección de cursos de agua y recursos naturales. 

5.2 El rol del responsable ambiental del proyecto ( RAP). 

Es función del RAP supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas, en las Especificaciones 
Técnicas Ambientales Generales y Particulares y en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), para el 
Subproyecto a ejecutar, como así también dar cumplimiento a lo establecido en la legislación Nacional, 
Provincial, Municipal y las Políticas de salvaguarda de la CAF  

Presentará los Informes Ambientales mensuales de Seguimiento (IAS) y final con la recepción 
provisoria y definitiva de las obras. 

Cualquier replanteo o modificación de obra deberá ser revisado y aprobado por el RAP de la 
Contratante para asegurarse que fue evaluado su impacto ambiental y que se tomen medidas 
preventivas y de mitigación que  sean necesarias para evitar causar impactos ambientales y sociales no 
considerados en el EIA y en cumplimiento de la normativa aplicable y de la Guía  Ambiental y Social  del 
Programa. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre 
cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente. 

Las observaciones que realice el RAP se confeccionaran mediante actas administrativas las cuales 
serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes de servicio 
que habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los Contratistas o 
concesionarios. 
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6. MARCO LEGAL GENERAL 

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales, 
Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser consideradas como 
referencia y al simple título de informativas. En consecuencia el Contratista tendrá la obligación de 
respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que ello de motivo a la solicitud  de pagos adicionales 
ni de ampliación de los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente. 

El Contratista deberá cumplir además de las condiciones establecidas en el pliego, con la legislación 
nacional, provincial, y/o municipal-comunal y las Políticas de Salvaguarda de la CAF, que correspondan 
a aspectos socio ambientales que puedan sean afectados por las obra 

7. RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, incluidas en este documento, será penalizado 
por el Contratante. El importe de dicha sanción será determinado por el inspector y el RAP, según el 
régimen de infracciones del Pliego de bases y condiciones. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 
remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo y 
cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará facultado 
para corregir el defecto a través de otras vías y con cargo al Contratista. 

8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El contratista no recibirá pago alguno por el cumplimiento de estas especificaciones. El costo que 
demande el  cumplimiento de las mismas será de acuerdo a lo especificado en el ítem Plan de Manejo 
Ambiental (PMA). 
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1. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a  la  normat i va  v igente  en  m ater ia  am bienta l ,  la  e laborac ión  de  un  
Es tud io  de  Im pac to  Am bienta l  debe cons iderar  un  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  (PGA) ,  
que desc r iba  las  m ed idas  que se  adoptarán para  e l im inar  o  m in im izar ,  reparar  y/o  
com pensar  los  e fec tos  s ign i f ica t i vam ente  adversos  de l  Pro yec to .  As im ism o,  se 
deben desc r ib i r  las  m ed idas  de  prevenc ión  de  r iesgos  am bienta les  y de  con t ro l  de 
acc identes .  

E l  PGA es tá  or ien tado,  p r inc ipa lm ente ,  a  hacerse  cargo aprop iadam ente  de  
los  e fec tos ,  carac ter í s t icas  o  c i r cuns tanc ias  que  en  e l  p resente  EIAS se  ident i f i can  
y l i s tan  en  e l  capí tu lo  6  de l  Es tud io  de  Im pac to  Am bienta l  y  se  resum en en la  Tab la  
8 .1 .  

En es te  PGA,  se  exponen las  m ed idas  recom endadas  para  m i t igar  los  
im pac tos  am bienta les  negat ivos  genera les  de l  p royec to ,  t en iendo en cuenta  las  
acc iones  o  ac t iv idades  im pac tantes  que  producen o  generan e fec tos  sobre  los  
Med ios  Na tura l  y An t róp ico ,  desar ro l l ados  en  la  Mat r i z  de  Ca l i f i cac ión  Am bienta l .   

Los  po tenc ia les  im pac tos  negat ivos  de l  p ro yec to ,  tan to  en  su  e tapa de  
cons t rucc ión  com o de operac ión ,  deben  ser  m in im izados  o  neut ra l i zados 
aprop iadam ente  por  e l  d iseño de obras ,  y /o  a  t ravés  de  m ed idas  de  m i t igac ión  que 
garant icen que  no  se  a fec te  a  la  pob lac ión  y que  no  d ism inuya  la  ca l i dad  am bienta l  
tan to  en  e l  n i ve l  l oca l  com o reg iona l .  

 Las  m ed idas  y acc iones  de prevenc ión  y m i t igac ión  de  im pac tos  negat ivos  y 
de  op t im izac ión  de  im pac tos  pos i t ivos  deben ser  cons ideradas  com o una par te  
f undam enta l  de l  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l ,  tan to  com o en los  c r i te r ios  ap l icab les  a l  
p laneam iento  y a  su  desar ro l lo  conc re to ,  durante  las  e tapas  de cons t rucc ión  y de  
operac ión  de  la  obra ,  com prend iendo las  cond ic iones  genera les  de  d iseño .  

 Las  m ism as  deben es tar  re lac ionadas  con:  

1 .  Cons t rucc ión  de  las  Obras  

2 .  Áreas  de  asen tam iento  hum ano 

3 .  Áreas  con ac t i v idades  produc t i vas  

4 .  La  pro tecc ión  cont ra  acc identes  y cont ingenc ias  

5 .  La  pro tecc ión  de  la  sa lud  (ca l idad de agua,  reducc ión  de  po lvo ,  
m in im izac ión  de  ru idos ,  v ib rac iones ,  e tc . )  

6 .  Aspec tos  geof ís icos  y b io lóg icos  (geo log ía  y geom or fo log ía ;  h id ro log ía  
super f ic ia l  y  sub ter ránea ;  p ro tecc ión  de  los  sue los ;  vegetac ión ;  f auna;  
pa isa je )  

7 .  La  conservac ión  de  la  na tura leza  

8 .  E l  resguardo de l  pa t r im on io  cu l tu ra l  

9 .  E l  o rdenam iento  te r r i t o r ia l  

10 .  La  capac i tac ión  labora l  

11 .  Mecan ism os  de par t i c ipac ión  e  in fo rm ac ión  púb l ica  (con la  com unidad  
invo luc rada en la  obra ,  con las  Autor idades  com petentes  a  n i ve l  nac iona l ,  
p rov inc ia l  y  m un ic ipa l ,  con las  En t idades  In te rm ed ias  y c on  
Un ivers idades ,  en t re  o t ros ) .  

 

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  

2.1 Plan de Gest ión Ambienta l  

El  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  (PGA)  es tab lece las  Espec i f icac iones  Técn icas 
Am bienta les  (ETAs)  Par t icu la res  para  e l  segu im iento  de  los  as pec tos  que deban ser  
m on i to reados  durante  la  e jecuc ión  de  la  obra  “COLECTORA M ÁXIM A Y  PL ANT A 
DEPUR ADOR A DE LA CIUD AD DE C AFAY ATE ” ,  en  base  a l  E IAS rea l i zado,  
inc lu yendo  los  Program as  de Acc ión  y las  Med idas  de M i t i gac ión ,  e l  o rgan igram a de 
responsab i l idades  y l a  a r t icu lac ión  ins t i tuc iona l  necesar ia  para  e jecu tar lo .  
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Los  ob je t ivos  par t icu la res  de l  PGA son:  
•  Incorporar  la  cues t ión  am bienta l  com o o t ro  e lem ento  de  dec is ión  

perm anente .  
•  Garant i zar  que  la  cons t rucc ión  y operac ión  de l  p ro yec to  se  desa r ro l len  en  

equ i l ib r io  con  e l  m ed io  am bien te  na tura l  y  an t róp ico  en  s u  área de 
in f luenc ia .  

•  Mater ia l i zar  adecuados  m ecan ism os  de in fo rm ac ión  a  la  com unidad,  as í  
com o la  par t ic ipac ión  organ izada de la  m ism a en aspec tos  de  in te rés  para  
e l  p ro yec to .  

•  L levar  a  cabo la  e jecuc ión  de  las  acc iones  de prevenc ión  y m i t igac ión  
ident i f i cadas ,  su  m on i to reo  y cont ro l ,  as í  com o las  que  su r jan  com o 
necesar ias  durante  la  cons t rucc ión  de l  p royec to  y su  operac ión .  

Para  todos  aque l los  t raba jos  o  ta reas  que no se  encuent ren  de ta l l ados  en 
es tas  ETAs ,  r igen las  Espec i f icac iones  Técn icas  Am bienta les  Genera les  As im ism o,  
e l  cont ra t is ta  deberá  cum pl i r  con las  cond ic iones  de  autor i zac ión  que pud ieran 
haber  s ido  es tab lec idas  por  las  Secre tar ías  de  Am biente  y la  de  Recursos  Hídr icos  
de  la  Prov inc ia  de  Sa l ta .  

EL Cont ra t is ta ,  en  base a  las  par t icu la r idades  de la  obra  y e l  Proyec to  
E jecut i vo ,  deberá  ana l i zar ,  y  en  caso de  ser  necesar io  am pl ia r  y p ro fund izar  los  
program as  y m ed idas  propon iendo  jus t i f i cadam ente   los  a jus tes  que  cons idere  
per t inentes .  Toda la  docum entac ión  e labo rada por  e l  Con t ra t is ta ,  en  e l  m arco  de l  
PGA o  an te  requer im iento  de l  Com i ten te  o  de  las  Autor idades  de Cont ro l  y  
Ap l icac ión ,  deberá  se r  p resentada a  la  Ins pecc ión  Am bienta l  pa ra  su  aprobac ión  

E l  Cont ra t is ta ,  a  los  20  d ías  de  f i rm ado e l  cont ra to  deberá  presentar ,  para  su  
aprobac ión  por  par te  de  la  Inspecc ión  Am bienta l  des ignada por  e l  Com i ten te ,  la  
s igu ien te  docum entac ión :  

•  En  caso de cor responder ,  las  am pl iac iones  a l  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  
(PGA) ,  y las  aprobac iones  per t i nen tes  por  las  Autor idades  de cont ro l  que  
cor respondan.  En par t icu la r ,  e l  cont ra t is ta  deberá  pres entar  una  
propues ta  de  t r aba jo  para  l levar  a  cabo e l  abandono y c ie r re  de  la  l aguna  
de t ra tam iento  ex is ten te  en  la  l oca l idad.  

•  E l  P lan  de  Segur idad e  H ig iene (PSH)  aprobado  por  la  A.R.T .   

Las  m ed idas  que se  es tab lecen en e l  PGA se deberán im p lementar  en  todas 
las  áreas  a fec tadas  por  las  obras  y su  en to rno inm edia to .  

Term inada la  cons t rucc ión ,  y a  par t i r  de  la  recepc ión  de f in i t i va ,  Aguas  de l  
Nor te  S.A.  deberá  dar  cont inu idad a  es te  PGA para  la  operac ión  de  las  ins ta lac iones 
m ed ian te  la  im p lem entac ión  de l  SGA de las  m ism as ,  pud iendo  imp lem entar  a l  e fec to  
acc iones  conform e a los  l ineam ientos  de  un  S is tem a de Gest ión  Am bienta l  ISO-
14.001.  

2.2 .  Es tud io  de  Impacto  Ambien ta l  y  Soc ia l  (E I AS)  

 EL  OFERENTE,  para  la  e laborac ión  de  su  o fer ta ,  asum e e l  conoc im iento  de l  
Es tud io  de  Im pac to  Am bienta l  (E IAS)  desa r ro l lado en e l  m arco  de l  Pro yec to  y de  las  
cond ic iones  de  aprobac ión  de l  m ism o de l  Cer t i f i cado  de Apt i tud  Am bien ta l  o to rgado 
por  Reso luc ión  Nº  25 /15  de l  13 /05 /15  de la  Mun ic ipa l idad de Cafayate  en  e l  Expte .  
Nº  2875/15,  en  e l  m arco  de l  a r t .  46  de  la  Le y Nº  7 .070 .  E l  E IAS obra  com o 
docum entac ión  que puede ser  requer ida  por  e l  O ferente  en  la  Subsecre tar ía  de  
F inanc iam iento  In te rnac iona l .  Su conoc im iento  es  ob l iga tor io  para  qu ienes  se  
presenten a  la  L ic i tac ión ,  p resum iéndose por  es te  hecho  que e l  p roponente  se  ha  
com penet rado de l  exac to  a lcance de las  d i spos ic iones  que cont ienen .  

2.3.  Designación de profesionales clave 

Desde e l  i n ic io  de l  cont ra to  y has ta  la  recepc ión  f ina l  de  la  obra  e l  
Cont ra t is ta  deberá  contar ,  dent ro  de  su  persona l ,  con pro fes iona les  hab i l i tados  para  
e l  e je rc ic io  de  las  ac t iv idades  y f unc iones  que dem anden la  ap l i cac ión  de l  PGA.   

A  ta l  e fec to ,  e l  O ferente  deberá  presenta r  a l  Com i ten te  con su  OFERTA,  e l  
Cur r icu lum  Vi tae  de  los  pro fes iona les  cons iderados  c lave ,  la  cons tanc ia  de  
hab i l i tac ión  pro fes iona l  y,  e l  com prom iso de  és tos ,  deb idam ente  docum entado,  para  
e l  e je rc ic io  de  las  func iones  a  desem peñar .   
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El  e je rc ic io  de  las  func iones  de los  dos  pro fes iona les  c lave ,  será  incom pat ib le  
con cua lqu ier  o t ra  f unc ión  dent ro  de  la  obra .   

Se cons ideran c lave  los  s igu ien tes  pro fes iona les :  
I .  Un Represen tan te  en  M ed io  Ambien te  (RM A) :  l i cenc iado en geo log ía ,  en  
b io log ía ,  en  c ienc ias  am bienta les ,  en  recursos  na tura les  o  Ingen iero  am bienta l ,  
con una exper ienc ia  no  m enor  a  10  años  en las  áreas  de  su  com petenc ia  y en  e l  
m ane jo  am bienta l  de  obras  y/o  pro yec tos ,  que  será  responsab le  de  la  ges t ión  
soc ioam bienta l  de  la  obra  y de l  P lan  de  Mane jo  Am bienta l .   

I I .  Un Represen tan te  en  Segur idad  e  H ig iene (RHyS) :  Ingen iero  o  l i cenc iado  en  
Segur idad e  H ig iene,  con una exper ienc ia  no  m enor  a  10  años  en las  áreas  de 
su  com petenc ia  y segur idad de obras ,  que será  responsab le  de l  P lan  de  
Segur idad e  H ig iene.  

Las  hab i l i tac iones  pro fes iona les  de l  c i tado persona l  en   l os  Co leg ios /Conse jos  
respec t ivos  de  la  Prov inc ia  de  Sa l ta ,  deberán ser  presentadas  con carác ter  
p rev io  a  la  f i rm a de l  cont ra to ,  de  conform idad con lo  es tab lec ido  sobre  e l  
par t icu la r  en  e l  a r t ícu lo  31  de l  PCP.  

 
Las  func iones  de los  pro fes iona les  c lave  serán:  

•  Ac tuar  com o in te r loc u tores  en  los  tem as  de su  com petenc ia ,  en t re  e l  
Cont ra t is ta ,  las  au to r idades  de cont ro l ,  la  Inspecc ión  Am bienta l  y  las  
com unidades  loca les   

•  Ac tuar  coord inadam ente  en  la  e jecuc ión  de l  PMA,  de l  PSH a  los  e fec tos  
de  garant i zar  la  ges t ión  soc ioam bienta l  de  la  obra .  

•  E jecu tar  las  espec i f icac iones  de los  P lanes  y p rogram as  espec í f icos  a  las  
áreas  de  su  com petenc ia  para  la  e tapa de cons t rucc ión  y  has ta  la  
recepc ión  de f in i t i va  

•  Rev isar  y p roponer  l as  m od i f icac iones  necesar ias  para  am pl ia r  y a jus tar  
los  Program as  y m ed idas   cor respond ien tes  a l  p royec to  e jecu t ivo ,  de  
acuerdo a  la  m etodo log ía  cons t ruc t i va  y o t ras  par t icu la r idades  de la  obra  
a l  m om ento  de  su  e jecuc ión .  

•  Cum pl i r  con todas  las  norm at ivas  y  reg lam entac iones  am bienta les ,  
soc ia les ,  de  segur idad y sa lvaguarda de l  pa t r im on io ,  ap l icab les  a  las  
ac t iv idades  y a  los  lugares  de  t raba jo .   

•  As ignar  y superv isar  las  responsab i l idades  espec í f icas  a l  pe rsona l  con  
re lac ión  a  la  im p lem entac ión ,  y cont ro l  de  las  m ed idas  de  m i t igac ión .   

•  E fec tuar  las  pres entac iones ,  an te  las  au tor idades  nac iona les ,  
p rov inc ia les ,  m un ic ipa les  y Organ ism os  de Cont ro l ,  según cor responda,  
s iendo los  responsab les  de l  cum pl im iento  de  los  cond ic ionam ientos  
em anados  durante  todo e l  desar ro l l o  de  la  obra .  

•  E laborar  los  In fo rmes  Am bienta les  Mensua les  y F ina l  respec to  de l  
cum pl im iento  de  las  espec i f icac iones  am bienta les ,  as í  com o sum in is t ra r  
toda aque l la  in fo rm ac ión  soc ioam bienta l  que requ iera  e l  Com iten te ,  para  
su  aprobac ión  por  la  I nspecc ión  Am bienta l .  

2.4.  Penal idades 

El  Cont ra t is ta  será  responsab le  de  im p lem entar  e l  PGA propues to  y c um pl i r  
con la  norm at iva  am bienta l  v igente  y ap l ic ab le  a  las  obras ,  como as í  tam bién  de los  
daños  am bienta les  que ocas ione con su  acc ionar  durante  la  rea l i zac ión  de  las  
m ismas .  

En caso  que e l  Cont ra t is ta  om i ta  a lguna  de las  espec i f icac iones  es tab lec idas 
en  las  ETAs  genera les  y en  es te  PGAS,  en  la  Ley Prov inc ia l  N° 7 .070 o  en  la  
Reso luc ión  de  Dec larac ión  de  Im pac to  Ambienta l  será  adver t ido ,  la  p r im era  vez,  por  
la  Inspecc ión  Am bien ta l  a  t ravés  de  la  I nspecc ión  de  Obra ,  l a  que dará  un  p lazo  
para  su  cor recc ión .  La  Inspecc ión  de  Obra  no t i f i cará  de  la  om is ión  a  la  Autor idad  de  
Ap l icac ión  y a l  o rgan ism o sec tor ia l  com petente .  

S i  e l  Con t ra t is ta  no  cum ple  con  lo  so l ic i t ado en la  adver tenc ia  dent ro  de l  
p lazo  es tab lec ido  en  la  no t i f i cac ión  de  la  Inspecc ión  de  Obra ,  se  le  ap l icará  una 
m ul ta  de  acuerdo a l  r ég im en de pena l idades  que r igen  en e l  P l iego.  

No obs tan te  la  ap l ic ac ión  de  la  m ul ta ,  e l  Cont ra t is ta  deberá  proceder  a l  
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em pleo de las  técn icas  de  rem ediac ión  per t inentes ,  a  e fec tos  de  cor reg i r  e l  daño  
am bienta l  p rovocado ;  todo es to  a  su  c os to  y cargo.  De no cum pl im entarse  lo  
es tab lec ido  preceden tem ente ,  e l  Inspec tor  de  Obra ,  quedará  facu l tado para  cor reg i r  
e l  de fec to  u t i l i zando o t ras  v ías  y con cargo a l  Con t ra t is ta .  

 

2.5.  Mecanismos de f iscal ización y cont rol  de obra 

La responsab i l idad  de la  f i sca l i zac ión  de l  cum pl im iento  de  las  
Espec i f icac iones  Técn icas  Am bienta les  y de l  PGA,  será  de  la  Inspecc ión  de  Obras  
ba jo  la  as is tenc ia  de l  Responsab le  Am bienta l  de l  Pro yec to  (RAP)  o  Inspecc ión 
Am bienta l ,  depend ien te  de  la  Subsecre tar ía  de  F inanc iam iento  In te rnac iona l .  

2.5.1.  Responsable Ambiental  del  Proyecto (RAP) -  I nspección 
Ambienta l   

Toda la  docum entac ión ,  e laborada por  E l  Cont ra t is ta  en  e l  m arco  de  los  
Program as  espec í f icos  o  an te  requer im iento  de l  Com i ten te  o  de  Autor idades  de 
Ap l icac ión ,  deberá  se r  p resentada a  la  Ins pecc ión  Am bienta l .  Cua lqu ier  rep lan teo  o  
m od i f icac ión  de  obra  deberá  ser  rev isado  y aprobado por  la  I nspecc ión  Am bienta l  
para  asegurarse  que  fue  eva luado su  impac to  am bienta l  y  que se  tom en m edidas 
prevent i vas  y de  m i t igac ión  com o sean necesar ias  para  ev i t a r  causar  im pac tos 
am bienta les  y soc ia les  no  cons iderados  en e l  E IAS y en  cum pl im iento  de  la  
norm at iva  ap l icab le  y  de l  Marco  Am bienta l  de l  Pro yec to .  

Durante  la  e jecuc ión  de  la  Obra ,  la  Inspecc ión  tendrá  l ib re  acceso,  a  todos  
los  sec tores  de  ob ra ,  cam pam entos ,  obradores ,  gab ine tes  o  labora tor ios  de l  
Cont ra t is ta ,  es tando  facu l tada para  ver i f i car  e l  cum pl im iento  de  las  ob l igac iones  
der i vadas  de l  com prom iso  cont rac tua l  y pa ra  e fec tuar  observac iones  por  esc r i to .  

E l  Cont ra t is ta  es ta rá  ob l igado a  cons iderar  las  observac iones  de la  
Inspecc ión  Am bienta l  y  a  desar ro l la r  las  acc iones  requer idas ,  s in  que e l l o  de  m ot ivo  
a  la  so l ic i tud  de  rec lam os  o  a  la  am pl iac ión  de  los  p lazos  de  ent rega.   

Las  observac iones  que rea l ice  la  Inspecc ión  Am bienta l  se  confecc ionaran 
m ed iante  ac tas  adm in is t ra t i vas  las  cua les  serán cana l i zadas  a  t ravés  de  la  
Inspecc ión  de  Obra ,  que deberá  inc lu i r las  en  las  órdenes  de serv ic io  que  
hab i tua lm ente  rea l i za ,  l legando de es ta  m anera  a  conoc im iento  de  los  Con t ra t is tas  o  
conces ionar ios .  

2.6.  Medición y Forma de Pago 

 Los  cos tos  de  im p lementac ión  de  las  m ed idas  de  m ane jo  am bienta l ,  as í  
com o toda  o t ra  m ed ida  que  cons idere  necesar ia  la  Em presa Cont ra t is ta  es tarán  
asoc iados  a  los  cos tos  d i rec tos  e  ind i r ec tos  de  cons t rucc ión  y su  im p lem entac ión  
será  de  en tera  responsab i l i dad  de l  Cont ra t is ta  y de su  s is tem a de m ane jo  am bienta l ,  
cons iderándose  inc lu idas  en  los  gas tos  genera les  y en  los  í tem s  respec t ivos  de  las  
obras ,  todas  las  ta reas ,  m ater ia les ,  m ano de obra ,  m ov i l idades ,  a lqu i l e r  de  equ ipos ,  
la  e laborac ión  de  los  in fo rm es  am bienta les  m ensua les  e tc .  para  dar  cum pl im iento  a  
todo aspec to  seña lado en la  p resente  espec i f icac ión.  

El  monto  to ta l  de l  RUBRO IV:  PL AN DE M ANEJO AM BIENT AL se  med i rá  y  
pagará  según  dos  í tems:  

1 -  Muest reo  de  ca l idad  de agua super f i c ia l  de l  cuer po  recep to r  (R ío  
Chuscha) ,  para  lo  que se  prevé  la  tom a de un  to ta l  de  se is  (6 )  m ues t ras .  
Las  m ism as  se  tom arán en los  m eses  uno ,  se is  y doce  de l  con t ra to .  Dos  
m ues t ras  en  cada  mes ,  una será  aguas  ar r iba  y l a  o t r a ,  aguas  aba jo  de l  
punto  de  vue lco .  Los  Aná l is is  de  labora tor io  y su  aná l is is  es tad ís t ico  
acum ulado se  inc lu i r án   en  los  In fo rm es  Am bienta les  Mens ua les .  Los  
parám et ros  de f in idos  para  e l  m on i to reo  y dem ás  requer im ientos  se  
espec i f ican  en  e l  Programa de Mon i to reo  Ambien ta l  y su  
cor respond ien te  p lan i l la  en  es te  PGA.  

2-  Abandono y  Recompos ic ión  Ambien ta l  de  P lan ta  Dep uradora  Ex i s ten te  
de  la  loca l idad  de Cafayate :  Este  í tem  se  pagará  una vez f ina l i zado e l  
t raba jo  y aprobado po r  la  Inspecc ión .  
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3.- IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES IDENTIFICADOS 
PARA EL PROYECTO  

 A cont inuac ión ,  en  las  tab las  s igu ien tes ,  se  presentan la  re lac ión  en t re  los  
im pac tos ,  iden t i f i cados  en e l  E IAS,  j un to  a  las  m edidas  de  m i t igac ión .  
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Tab la  Nº  1 .  I den t i f i c ac ión  y  Ca rac te r i zac i ón  de  l os  impac tos  amb ien ta les  y  s oc i a l es  po tenc ia les  de l  p royec to  de  acue rdo  a l  E IAS  en  l a  
E tapa  de  Cons t ruc c i ón  

MEDIO COMPO
NENTE IMPACTO DURACION CARACTER MEDIDAS 

Incremento de la concentración de material 
particulado y gases de combustión en 
sectores aledaños 

Temporal Negativo 

• Reducir los plazos de permanencia de apertura de zanjas. 
• Minimizar los tiempos y volúmenes de acopio de suelo en el sector  de obra 

urbano  
• Mantenimientos periódicos y revisiones técnicas al día de la maquinaria. 
• Remoción de suelos en días no ventosos y secos. 
• Humedecimiento y riego periódico en todas aquellas áreas desprovistas de 

carpeta de rodamiento. 
• Limpieza de barro residual en los  rodados de  las maquinarias 
• Cronograma de restricciones a la circulación vehicular. 
• Programación de trabajos eficiente para reducir su duración en sectores muy 

sensibles. 
• Reparación de infraestructura dañada. 
• Programa de comunicación de interrupciones de servicio y duración. 

Incremento de los olores en sectores 
aledaños Temporal Negativo • Verificación del buen funcionamiento de los motores a combustión 

A
ire

 

Incremento del nivel de presión sonora en 
las zonas aledañas a la planta depuradora Temporal Negativo 

• Medición periódica de los niveles sonoros. 
• Cronograma de restricciones a la circulación vehicular. 
• Los niveles de ruido se deben reducir con un buen funcionamiento de las 

maquinarias, silenciadores adecuados en los equipos motorizados, dispositivos 
de supresión o amortiguación de ruidos en generadores, compresores, etc. 

• Los operarios deben estar provistos de equipos de protección personal (EPP). 
• Uso de maquinarias en buen estado de funcionamiento. 
• Establecimiento de horarios de trabajo que no perturben las actividades de las 

Instituciones en coordinación con los afectados. 
• Programación de trabajos eficiente para reducir su duración en sectores muy 

sensibles. 
Calidad de efluentes domiciliarios vertidos  ---- ---- No Corresponde 

Calidad de las aguas del río Chuscha ---- ---- No Corresponde 

Calidad de las aguas en canales pluviales Temporal Negativo • Planificar el acopio de suelo durante la época de lluvia. 

Alteración del drenaje de aguas pluviales Temporal Negativo • Planificar el acopio de suelo durante la época de lluvia. 
• Limpieza y mantenimiento periódico de alcantarillas. 

A
gu

a 

Calidad de los acuíferos Temporal Negativo • Implementar un sistema de recolección y acopio de residuos sólidos 
• Evitar derrames de líquidos de máquinas. 

Características físicas y/o mecánicas del 
suelo Temporal Negativo 

• Reducir los plazos de permanencia de apertura de zanjas. 
• Minimizar los tiempos y volúmenes de acopio de suelo en el sector  de obra 

urbano. 

F
IS

IC
O

 

S
ue

lo
 

Características químicas y/o 
microbiológicas del suelo Temporal Negativo 

• Implementar un sistema de recolección y acopio de residuos sólidos 
• Evitar derrames de líquidos de máquinas. Utilización de canaleta de recolección 

de derrames en sitios para almacenamiento de insumos. 
• Transporte adecuado de los insumos y material excedente, acoplados cubiertos y 

con sistemas de retención de derrames. 
• Aplicación del Plan de Contigencias en caso de que se produzca un derrame 
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Cambio del uso del suelo Temporal Positivo No Corresponde 

Erosión Temporal Negativo 
• Se recomienda tareas de movimientos de suelos controladas, es decir en épocas 

de vientos humedecer el mismo y en días lluviosos tapar con mantos de plástico. 
• Reducir los plazos de permanencia de apertura de zanjas. 

F
lo

ra
 

Alteración de cubierta vegetal Eventual Negativo 
• Reposición de la vegetación y minimización de intervenciones que puedan 

afectarlos. 
• Mantener al máximo posible la vegetación existente 

B
IÓ

T
IC

O
 

F
au na

 

Alteración del hábitat Temporal Negativo • Reposición de la vegetación y minimización de intervenciones que puedan 
afectarlos. 

Naturalidad Temporal Negativo 

• Se deberá habilitar pasos de peatones y de vehículos y tratar de que la 
permanencia de los obstáculos sea durante el menor tiempo posible. 

• Medidas de señalización con avisos del obstáculo e indicación de posibles vías 
alternativas. 

• Medidas de protección y embellecimiento paisajístico (arborización, pantallas 
naturales visuales) 

P
E

R
C

E
P

T
U

A
L P
ai

sa
je

 

Visibilidad Temporal Negativo 

• Se deberá habilitar pasos de peatones y de vehículos y tratar de que la 
permanencia de los obstáculos sea durante el menor tiempo posible. 

• Medidas de señalización con avisos del obstáculo e indicación de posibles vías 
alternativas. 

• Medidas de protección y embellecimiento paisajístico (arborización, pantallas 
naturales visuales) 

Empleo, generación de servicios y 
actividades comerciales Temporal Positivo No Corresponde 

SOCIOEC
ONÓMIC
O Y 
CULTURA
L E

co
no

m
í

a 

Variación del valor de la propiedad inmueble Temporal Positivo No Corresponde 

 

Tab la  Nº  8 .1 .  I den t i f i cac i ón  y  Ca rac te r i zac i ón  de  l os  im pac tos  amb ien ta l es  y  s oc i a l es  po tenc ia l es  de l  p royec to  de  acue rdo  a l  E IAS  en  
l a  E tapa  de  Cons t ruc c ión  (Con t i nuac ión )  

MEDIO COMPO
NENTE IMPACTO DURACION CARACTER MEDIDAS 

Hábitat humano Temporal Negativo 

• Notificación a los frentistas y difusión de avances de obra. 
• Relevamiento de viviendas en sectores de la traza que puedan resultar afectadas por  las 

excavaciones  y establecimiento de medidas de seguridad 
• Realización de trabajos con niveles de ruidos altos durante horarios con menos impactos a 

las personas y sus actividades 

Salud Temporal Negativo • Campañas sanitarias de concientización en barrios impactados sobre el uso del servicio y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida 

P
ob

la
ci

ón
 

Procesos de urbanización Temporal Positivo No Corresponde 

SOCI
OEC
ONÓ
MIC
O Y 
CUL
TUR
AL  

In
fr

ae
st

ru
c

tu
ra

 

Vías de comunicación Temporal Negativo 

• Señalización de seguridad y colocación de vallas de prevención de accidentes. 
• Aislamiento de excavaciones con mallas reflectivas y vallados de madera con pintura 

reflectiva 
• Ordenamiento de las obras según los flujos de tránsito. 
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Red de abastecimiento de 
agua Temporal Negativo 

• Verificación de trazas, estudio de antecedentes y sondeo de replanteo de las instalaciones  
prexistentes. 

• Protección  física  de  las infraestructuras existentes expuestas durante las excavaciones 

Red de desagües pluviales 
y cloacales Temporal Negativo 

• Verificación de trazas, estudio de antecedentes y sondeo de replanteo de las instalaciones  
prexistentes. 

• Protección  física  de  las infraestructuras existentes expuestas durante las excavaciones 
C

ul
t

ur
al

 Presencia de bienes 
arqueológicos Eventual Negativo • Instrucción a los operarios que en caso de hallazgos se proceda a detener las tareas y 

notificar a la inspección y a las autoridades de aplicación en la materia. 

 

Tab la  Nº  2 .  I den t i f i c ac ión  y  Ca rac te r i zac i ón  de  l os  impac tos  amb ien ta les  y  s oc i a l es  po tenc ia les  de l  p royec to  de  acue rdo  a l  E IAS  en  l a  
E tapa  de  Ope rac ión  

MEDIO COMPO
NENTE IMPACTO DURACION CARACTER MEDIDAS 

Incremento de la 
concentración de material 
particulado y gases de 
combustión en sectores 
aledaños 

Eventual Negativo 

• Utilización de sitios con canaleta de recolección de derrames para almacenamiento de 
insumos. 

• Transporte adecuado de los insumos y material excedente, acoplados cubiertos y con 
sistemas de retención de derrames. 

• Aplicación del Plan de Contingencias en caso de que se produzca un derrame 
Incremento de los olores en 
sectores aledaños Temporal Negativo • Control del correcto tratamiento de los líquidos, antes del vuelco. A

ire
 

Incremento del nivel de 
presión sonora en las 
zonas aledañas a la planta 
depuradora 

---- ---- No Corresponde 

Calidad de efluentes 
domiciliarios vertidos  Permanente Positivo • El prestatario deberá asegurar la incorporación de las nuevas conexiones mediante el 

cumplimiento de su plan de inversión 
Calidad de las aguas del río 
Chuscha Permanente Positivo • Verificación y control del cumplimiento de las normativas sobre vuelco. 

Calidad de las aguas en 
canales pluviales Permanente Positivo  

Alteración del drenaje de 
aguas pluviales Permanente Positivo • Limpieza y mantenimiento periódico de alcantarillas. 

A
gu

a 

Calidad de los acuíferos Permanente Positivo • Verificación y control del cumplimiento normativas de manejo de lodos 
Características físicas y/o 
mecánicas del suelo ---- ---- No Corresponde 

Características químicas 
y/o microbiológicas del 
suelo 

---- ---- No Corresponde 

Cambio del uso del suelo ---- ---- No Corresponde 

F
IS

IC
O

 

S
ue

lo
 

Erosión Permanente Positivo • Control periódico de la estabilidad de los taludes. 
• Control y mantenimiento de las defensas sobre el río. 

B
IÓ

T
IC

O
 

F
lo

ra
 

Alteración de cubierta 
vegetal Permanente Positivo 

• Mantenimiento de especies arbóreas y de césped. 
• Implantación de especies arbóreas contribuirán positivamente a disminuir la emisión de 

material particulado. 
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F
au na

 

Alteración del hábitat Permanente Positivo • Mantenimiento de especies arbóreas y de césped. 

Naturalidad Permanente Positivo • La gestión de los barros y el vertido de agua tratados posibilita la recuperación de la 
naturalidad del paisaje 

P
E

R
C

E
P

T
U

A
L 

P
ai

sa
je

 
Visibilidad Permanente Negativo 

• Las instalaciones que quedan de manera permanente a la vista serán ubicadas y diseñadas 
de manera tal que no afecten la estética del lugar de emplazamiento y la prestataria deberá 
implementar el programa de mantenimiento de las instalaciones 

Empleo, generación de 
servicios y actividades 
comerciales 

Permanente Positivo  

E
co

no
m

ía
 

Variación del valor de la 
propiedad inmueble Permanente Positivo  

Hábitat humano Permanente Positivo  

Salud Permanente Positivo  

P
ob

la
ci

ón
 

Procesos de urbanización Permanente Positivo • El Municipio deberá dictar un Plan de Desarrollo Urbano que contemple una adecuada 
zonificación y que asegure, mediante un Código de Urbanización, el uso correcto del suelo. 

Vías de comunicación Esporádico Negativo • Programación de horarios de descarga y retiro de materiales y/o residuos. 
Red de abastecimiento de 
agua ---- ---- No Corresponde 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Red de desagües pluviales 
y cloacales Permanente Positivo  

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
R

A
L 

C
ul tu
r al
 Presencia de bienes 

arqueológicos ---- ---- No Corresponde 
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4. ESTRUCTURA DEL PGA 

 Los  Program as  y las  m ed idas  de l  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  (PGA)  
cons iderarán los  e fec tos  de l  Pro yec to  durante  las  e tapas  de Cons t rucc ión  y  
Operac ión  de  la  Obra .  Las  ac t iv idades  prev is tas  con templarán los  im pac tos 
pos i t ivos  y negat ivos ,  en  fo rm a in tegra l ,  c om prend iendo los  e fec tos  sobre  e l  m ed io  
na tura l ,  soc ioeconóm ico y l os  aspec tos  re lac ionados  con la  segur idad e  h ig iene 
labora l .  Las  m ed idas  y acc iones  prev is tas  y las  ac t iv idades  resu l tan tes  de  su  
desar ro l lo  deberán  fundam entarse  en  aspec tos  prevent i vos .  E l  Con t ra t is ta ,  con  la  
recepc ión  de  la  obra ,  t endrá  que incorporar  dent ro  de l  Manua l  de  Operac ión  a  
aque l los  Program as  requer idos  para  e l  buen m ane jo  de l  s is tem a am bienta l ,  en  e l  
m arco  de la  leg is lac ión  ap l icab le  y contem plar lo  para  toda la  v ida  ú t i l  de l  Pro yec to .  

 Para  la  e jecuc ión  de l  PGA y la  obra  en  genera l ,  se  deberá  c oncent rar  los  
es fuerzos  en  la  generac ión  de  capac idades  y em pleos  con carác ter  p r io r i t a r io  l a  
pob lac ión  loca l  y reg iona l .  

 E l  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  (PGA)  para  e l  desar ro l lo  de  las  obras  cons is te 
en  la  es t ruc turac ión  en  Program as  espec í f icos  de  las  m ed idas  de  m i t igac ión ,  
m on i to reo  y cont ro l ,  necesar ias  para  m in im izar  o  ev i ta r  l os  impac tos  am bienta les  
que se  puedan de r ivar  de  la  e jecuc ión  de  la  obra .  Las  m ed idas  de  los  
cor respond ien tes  Program as  son desar ro l l adas  para  cada  uno de los  im pac tos 
nega t i vos  m ás  s ign i f i ca t ivos  ident i f i cados .  

 Las  m ed idas  de  un PGA deben bas arse ,  p re ferentem ente ,  en  la  p revenc ión  y 
no  en  e l  t ra tam iento  de  los  e fec tos  indes eados  de la  obra .  Es te  c r i te r io  se  apo ya,  
por  un  lado,  en  la  neces idad  de m in im izar  d ichos  e fec tos  y por  o t ro  en  que e l  c os to  
de  su  t ra tam iento  es  genera lm ente  m ucho m ayor  que e l  de  su  prevenc ión .  

 Se han desar ro l lado ocho  program as  que inc luyen las  med idas  cuyos  
ob je t i vos  son la  p revenc ión  de  la  con tam inac ión ,  l a  m in im izac ión  y adecuada 
d ispos ic ión  de  res iduos ,  em is iones  y e f luentes ,  la  p reservac ión  de  la  segur idad de 
los  t raba jadores  y la  pob lac ión ,  y la  adecuada a tenc ión  de  los  t raba jadores  y l a  
pob lac ión ,  an te  cont ingenc ias  o  em ergenc ias  produc idas  du rante  a lguna de las  
e tapas  de la  obra .  

 Los  program as  ambienta les  que presente  e l  Con t ra t is ta  deberán ser  
aprobados  por  e l  Com i ten te  an tes  de  su  im p lem entac ión .  

 Los  program as  am bienta les  serán im p lem entados  por  e l  respons ab le  de  m ed io  
am biente  y en  H ig iene y Segur idad en los  aspec tos  de  su  com petenc ia  de l  
Cont ra t is ta  y serán  f isca l i zados  regu larm ente  por  e l  Com i ten te  

 E l  Es tud io  de  Im pac to  Am bienta l  (E IA)  rea l i zado para  e l  p ro yec to  
“COLECTORA M ÁXIMA Y  PL ANT A DEPURADOR A DE L A C IUDAD D E C AF AY AT E " ,  
perm i te  conc lu i r  que no ex is ten  conf l i c tos  am bienta les  que im p idan la  e jecuc ión  de  
la  obra  o  que requ ieran de cam bios  im por tan tes  en  su  p lan teo .  

 De todos  m odos ,  e l  éx i t o  de  la  ges t ión  am bien ta l  y la  consecuente  
m in im izac ión  de  conf l i c tos  requ ieren de una cor rec ta  p lan i f icac ión  y e jecuc ión  de  
los  t raba jos ,  de l  es t r ic to  cont ro l  de l  desem peño am bienta l  de  los  cont ra t is tas  y de  
una f lu ida  com unicac ión  con las  au tor idades  de cont ro l  y la  pob lac ión  de  las  áreas  
de  in f luenc ia  d i rec ta  e  ind i rec ta  de l  p ro ye c to .  Todo e l lo  en  e l  m arco  de un s is tem a 
organ izado  de  ges t ión  am bien ta l  que perm i ta  t ra ta r  l os  conf l i c tos  que pud ieran 
ocur r i r  u t i l i zando de m anera  adecuada los  m ecan ism os de com unicac ión ,  
cum pl im iento  lega l  y norm at ivo ,  m on i to reo  y c ont ro l  opera t i vo .  

 Los  proced im ientos ,  p rogram as ,  acc iones  y r ecom endac iones  inc lu idos  en  e l  
P lan  de  Ges t ión  se  cons ideran par te  i n tegrante  de  las  Espec i f icac iones  Técn icas  
Am bienta les  que fo rman par te  de l  P l i ego de Obra  y su  cum pl im iento  será  cont ro lado 
por  la  Inspecc ión  de  Obra .  

 E l  PGA que se  propone cont iene los  s igu ien tes  program as  bás icos  m ín im os 
s in  per ju ic io  de  la  inc lus ión  de  o t ros  ad ic iona les .  Es tos  programas  se  desc r iben por  
m ed io  de  f ichas  y s e  desar ro l lan  a  cont inuac ión .  E l los  deberán ser  desar ro l lados  y 
am pl iados  por  e l  Cont ra t is ta ,  para  im p lem entar  durante  la  cons t rucc ión  de  la  obra  
son los  s igu ien tes :  
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A cont inuac ión  se  es quem at i za  la  es t ruc tu ra  que contem pla  e l  PGA:  

 

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO 

DE MEDIDAS DE 
MITIGACION

Medidas de 
monitoreo de 
indicadores 

ambientales que 
permiten evaluar el 
comportamiento de 

los distintos 
factores 

ambientales

PROGRAMA DE 
MONITOREO

PGA

Medidas de 
protección del 

medio natural, la 
calidad de vida de 

las personas, 
gestión de 

residuos, etc.

Medidas 
correctivas de las 

acciones que 
provocan impactos 

y medidas 
tendientes a 

minimizar los 
mismos

Medidas tendientes 
a promover la 

salud del personal 
y minimizar los 

riesgos en el 
ambiente de 

trabajo con la 
finalidad de 

prevenir accidentes 
laborales y 

enfermedades 
profesionales

Respuesta 
específicas a 
imprevistos y 

siniestros 
producidos por 

factores naturales, 
incendios o 
accidentes

Acciones que 
buscan desarrollar 
formas eficientes 
de comunicación 

entre todos los 
involucrados y la 

comunidad y entes 
interesados

Capacitación para 
los operarios sobre 

las gestión 
ambiental de las 

obras

Seguimiento de las 
medidas de 

mitigación que 
comprende las 

tareas, los servicios 
y las prestaciones a 
desarrollar bajo la 

directa 
responsabilidad de 

el Contratista

PROGRAMA DE 
PREVENCION

PROGRAMA DE 
MITIGACION

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD E 

HIGIENE

PROGRAMA DE 
PREVENCION DE 
EMERGENCIAS Y 

PLAN DE CON-
TINGENCIAS

PROGRAMA DE 
GESTION 
SOCIAL

PROGRAMA DE 
CAPACITACION

 

 

 

Tab la  Nº  3 .  Prog ram as  Am b ien ta les  y  s us  Med idas  de  Mi t i gac i ón  en  l a  E tapa  de  
Cons t ruc c i ón  

P-1 Programa de Prevención 
 Normas generales y Normas Particulares 
 Permisos ambientales  

P-2 Programa de Mitigación 
MIT – 1 Instalación de Campamentos y obrador 

MIT – 2 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 
MIT – 3 Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos 

MIT – 4 Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano Peligrosos 

MIT – 5 Gestión de los Efluentes Líquidos 

MIT – 6 Medidas durante la Ejecución de Movimientos de suelos y Excavaciones, Remoción 
del Suelo y Cobertura Vegetal  

MIT – 7 Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

MIT – 8 Erosión y Sedimentación  
MIT – 9 Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra 

MIT – 10 Manejo de vegetación 

MIT – 11 Protección del Patrimonio Antropológico-Social de Lugar 

MIT – 12 Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico 

MIT – 13 Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura Social 
durante la Obra 

MIT - 14 Medidas para Protección del Hábitat y la Fauna 

MIT – 15 Requerimientos para el Cierre de obra 

P-3 Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
MIT – 16 Señalización de la Obra 

P-4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Con tingencias 
MIT – 17  Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales  

MIT – 18 Abandono y Recomposición Ambiental de Planta Depuradora Existente de la localidad 
de Cafayate 

P-5 Programa de Gestión Social 
MIT – 19 Comunicación e información a los pobladores de las tareas a realizar. Resolución de 

conflictos y reclamos  
MIT – 20 Adecuación de Fechas y Horarios de Trabajo 

P-6 Programa de Capacitación 
P-7 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigació n 
P-8 Programa de Monitoreo Ambiental 
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4 .1.  Programa de Prevención  

El  p r inc ipa l  ob je t i vo  es  la  ins t rum entac ión  de  m ed idas  des t inadas  a  m in im izar  
de ter io ros  am bienta les  durante  e l  desar ro l l o  de  las  ac t iv idades  de es ta  e tapa.  

 E l  Cont ra t is ta  deberá  tener  conoc im iento  de  las  cond ic iones  de l  "m odus 
v i vend i "  de  la  com unidad ob je to  de  las  obras  e  im p lem entar  las  m ed idas  y cont ro les  
para  la  p reservac ión  de l  b ienes tar  de  la  m isma y de l  m ed io  am biente  en  cuanto  a 
fac tores  ta les  com o segur idad de la  pob lac ión ,  c i r cu lac ión  veh icu la r ,  serv ic ios  
púb l icos  y p revenc ión  de  acc identes  en  las  áreas  a fec tadas  por  e l  p ro yec to .  

Con e l  cum pl im iento  de  las  Norm as  Genera les  y Par t icu la res ,  que se 
presentan en las  Tab las  8 .4  y 8 .5 ,  se  c ons idera  que e l  eventua l  daño am bien ta l  
der i vado de las  ac t i v idades  de l  Con t ra t is ta  de  Obras  será  m in im izado.   

 Las  Norm as  Genera les  se  ap l ican a  todas  las  ac t i v idades  cor respond ien tes  a  
los  d is t in tos  t ipos  de  obra  en  la  e tapa de  cons t rucc ión ,  en  tan to  que las  Norm as 
Par t icu la res  es tán  re fer idas  a  de term inado t i po  o  t ipos  de  ac t iv idad durante  d icha 
e tapa.  

Las  ac t i v idades  cons ideradas  en es te  PGA son las  s igu ien tes :  
1.  Ocupac ión  tem porar ia  de  pred ios .  

2.  Ins ta lac ión  y operac ión  de  cam pam entos  y  obradores .  

3.  Mov im iento  de  equ ipos  y t ranspor te  de  m ater ia les .  

4.  Preparac ión  de l  s i t io  de  obra .  

5.  Obras .  

6.  Ret i ro  de l  Cont ra t is ta .  

Las  NORMAS son ,  esenc ia lm ente ,  de  c arác ter  p revent i vo  para  e l  m ane jo  
am bienta l ;  serán conoc idas  y ap l icadas  ob l iga tor iam ente  por  e l  Cont ra t is ta  y su 
persona l  y cont ro lado  por  l a  Inspecc ión .   

Las  NORMAS se presentan en dos  tab las ,  una  de  e l las  inc luye  las  Norm as 
Genera les  (Tab la  8 .4)  y la  res tan te ,  las  Norm as  Par t i cu la res  (Tab la  8 .5) ,  
cor respond iendo,  en  am bos  casos ,  a  la  p r im era  co lum na de la  t ab la  su  cod i f icac ión  
y a  la  segunda su  enunc iado.  Las  norm as  genera les  es tán  re fer idas  con núm eros 
rom anos ,  m ient ras  que cada norm a par t ic u la r  con la  le t ra  N s egu ida  de  un  núm ero 
aráb igo  cor re la t ivo .  

 

4.1.1.  Normas Generales 

Las  Norm as  Genera les  son aque l las  que es tán  contem pladas  para  todos  los  
t ipos  de  obras  y ac t iv idades .  Por  se r  de  carác ter  genér ico ,  su  núm ero  es 
s ign i f ica t ivam ente  m enor  que e l  cor respond ien te  a  las  Norm as  Par t icu la res .   

I 
Las Normas de Manejo Ambiental, serán de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista bajo la 
ejecución del RMA y del RHyS y estarán bajo la supervisión de la Inspección Ambiental a cargo del 
Responsable ambiental del Proyecto (RAP) de la Municipalidad de Cafayate. 

II 
El Contratista instruirá a su personal sobre estas normas y se responsabilizará de su cumplimiento, a 
través de charlas, avisos, señales y otros medios que considere pertinentes, con la participación del 
Encargado de Monitoreo de la Inspección. 

III 
El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen deterioro 
ambiental, daños a terceros y/o violación de las disposiciones legales ambientales vigentes en los 
órdenes nacional, provincial y municipal, por parte del personal afectado a la obra. 

IV Los servicios de seguridad e higiene del trabajo y medicina laboral, estarán a cargo del Contratista, 
de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes en la provincia. 

V El Contratista asegurará la calidad físico-química y bacteriológica del agua destinada al consumo 
humano en campamentos, obradores y área de obra. 

VI 

El Contratista asegurará el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes relativas a la conservación 
de la flora (extracción y comercialización de especies vegetales) y de la fauna (caza, pesca y 
comercio de animales silvestres,  mantenimiento de mascotas) en los campamentos, sitios de obra y 
áreas de influencia. 
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VII Se prohíbe la tenencia, portación y uso de armas en el área de trabajo, excepto por el personal de 
vigilancia expresamente autorizado. 

VIII 

El Contratista asegurará en todas las actividades de la obra el buen funcionamiento de los equipos, 
evitando escapes de combustibles y sustancias contaminantes; la emisión de gases y sonidos no 
superará los niveles permitidos. Además, se adecuarán los equipos a cada actividad específica y se 
establecerá un programa para su control y mantenimiento, que permita al Comitente verificar su 
estado y funcionamiento. 

IX 

Además de las señalizaciones convencionales de la obra, se dispondrá un sistema de carteles 
sencillo, preferentemente esquemático, que induzca una actitud de cuidado del ambiente, tanto en lo 
que hace al medio natural como a los sistemas rurales y urbanos. Las señales deberán estar en sitios 
fácilmente observables, en las obras y sus áreas de influencia.  

 

4 .1.2.  Normas Part iculares 

Las  Norm as  Par t icu la res  son de carác ter  espec í f ico  y pueden es tar  re fe r idas  
a  una ac t i v idad u  ob ra  de term inada o  a  la  com binac ión  de  un  núm ero  l im i tado de 
ac t iv idades  u  obras .  

N1 

Los obradores deben cumplir con las especificaciones de las ETAS Generales. Deberá evitarse el 
emplazamiento de campamentos y obradores en ejidos urbanos o a menos de 300m de distancia de 
viviendas en sectores rurales, salvo autorización de de la Inspección Ambiental y del Municipio, de 
acuerdo a los riesgos que se identifiquen en la sectorización y actividades del obrador o 
campamento. 

N2 

El Contratista se responsabilizará de mantener las condiciones de infraestructura existentes del 
predio ocupado (alambrados, tranqueras, puentes, caminos, etc.) con el objeto de evitar 
desplazamientos de fauna silvestre y doméstica, que puedan afectar a componentes del medio 
natural (suelos, vegetación y aguas), como así también la generación de accidentes. 

N3 En la elección de sitios para la instalación de infraestructura vinculada a las obras, el Contratista 
deberá minimizar la destrucción de vegetación y/o afectación de la fauna asociada. 

N4 
En la instalación de campamentos y obradores se deberán minimizar los movimientos de suelo y la 
remoción de vegetación, evitándose su emplazamiento aguas arriba de fuentes de abastecimiento de 
agua. 

N5 
El Contratista deberá disponer la ubicación del campamento, obradores y talleres en áreas 
topográficamente adecuadas, alejadas de sectores ocupados transitoriamente por avenidas de agua 
de régimen pulsátil. 

N6 Para evitar el ingreso de animales de gran porte y no afectar su supervivencia, el Contratista deberá 
delimitar mediante la colocación de alambrados las áreas de campamento y obradores.  

N7 
El Contratista deberá instruir al personal sobre el uso adecuado de los sistemas de disposición de 
excretas y aguas servidas. No se arrojará en ellos basuras ni residuos líquidos, tales como aceites, 
grasas, para evitar la impermeabilización del sistema y la contaminación de suelos o aguas freáticas. 

N8 

Se utilizarán sistemas adecuados de disposición de residuos sólidos y líquidos que eviten su contacto 
con el recurso hídrico superficial y subterráneo. Los residuos sólidos serán dispuestos en recipientes 
apropiados convenientemente distribuidos, que serán diariamente vaciados en receptáculos mayores 
para su transporte periódico al relleno sanitario o a sitios habilitados. La ubicación y preparación de 
los sitios de disposición serán acordadas con la Comitente. 

N9 
Se deberán instalar cámaras sépticas y pozos de absorción adecuadamente señalizados en 
campamentos, obradores y sitios de obra. La ubicación de estos sistemas deberá ser supervisada por 
la Comitente. 

N10 
En caso de derrames accidentales, los combustibles, lubricantes, asfalto, hormigón u otros 
materiales, serán recolectados de inmediato y su disposición final deberá hacerse de acuerdo con 
estas normas. 

N11 

Se dará prioridad al uso de talleres habilitados o estaciones de servicio para la carga de combustible. 
Solo en caso que se justifique se admitirán tanques de combustibles. Los depósitos de combustibles 
deben ser aéreos (no enterrados) y acompañados a nivel del suelo de dispositivos de contención de 
derrames accidentales. Estarán retirados como mínimo 100m de los sectores de oficinas, viviendas y 
otras instalaciones. Deberán contar con las autorizaciones correspondientes de la Secretaria de 
Energía de la Nación y demás requisitos establecidos en las ETAS Generales  

N12 Se prohíbe el uso de explosivos en esta obra. 

N13 El Contratista deberá contar con equipos y elementos para el control de incendios, en campamentos, 
obradores y en áreas de quemas autorizadas. 

 

N14 
Se prohíbe la limpieza y/o lavado del material rodante y equipos en cursos y cuerpos de agua o en 
las zonas marginales de los mismos. La limpieza de maquinaria se realizará en talleres habilitados o 
en los sectores del obrador acondicionados a  tal fin. 
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N15 Está prohibida la quema de sobrantes de combustibles, lubricantes, materiales plásticos, neumáticos, 
residuos de vegetación, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho. 

N16 

Los lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento de maquinaria y otros residuos 
químicos deberán ser manejados de acuerdo a la legislación vigente como residuos peligrosos. Se 
deberá cumplir con lo dispuesto en las ETAs Generales. En ningún caso podrán ser abandonados en 
la superficie del terreno, enterrados o vertidos en cuerpos de agua. 

N17 Las vías permanentes o transitorias no pavimentadas serán regadas diariamente para minimizar el 
levantamiento de polvo durante épocas secas, especialmente en proximidades de zonas habitadas. 

N18 
Se deberá establecer, de acuerdo con la Comitente, la velocidad límite de vehículos y equipos que 
transiten en caminos de servicio y no pavimentados a fin de disminuir la dispersión de polvo y riesgos 
de accidentes  

N19 Los drenajes deben conducirse hacia cursos naturales o canales artificiales, o hacia depresiones 
naturales, adecuadas para recibir los excedentes hídricos. 

N20 
El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes para los equipos y la maquinaria, así como las 
operaciones de lavado y purga, se efectuarán de tal manera que no se produzcan desechos o 
derrames que contaminen suelos, aguas superficiales y subterráneas. 

N21 
Las playas de depósito de materiales en obradores, zonas de préstamo y frentes de obra, deberán 
tener un adecuado drenaje con sistemas de retención de sedimentos u otros materiales, previo a su 
ingreso a los cuerpos de agua receptores. 

N22 
Minimizar el cruce del equipo móvil en los cursos de agua y en sitios distintos del frente de obra, 
excepto cuando sea estrictamente necesario y con autorización de la Comitente. Utilizar en lo posible 
siempre el mismo punto de vado. 

N23 Para el transporte y/o almacenamiento de materiales finos y/o clasificados, deben disponerse 
coberturas o dispositivos de protección, a fin de evitar su dispersión. 

N24 La traza de los caminos de servicio deberá evitar en lo posible la afectación de  cultivos y de la 
vegetación arbórea. 

N25 Los caminos de servicio deberán contar con obras de arte adecuadas (cunetas, alcantarillas, etc.), a 
fin de minimizar interferencias en el escurrimiento superficial. 

N26 Las cunetas que confluyan a un curso de agua deberán estar provistas de obras de retención de 
sedimentos en transporte. 

N27 

Antes de iniciar tareas de excavación, el Contratista procurará que la tala de vegetación sea la 
mínima necesaria. El Comitente seleccionará qué árboles puedan talarse y se preverá la disposición 
de madera sobrante; troncos y ramas de dimensiones adecuadas podrán emplearse para el control 
de erosión de márgenes de cursos de agua; el material leñoso menor se acumulará en lugar 
adecuado para ser usado por la comunidad fuera de los sitios de obra y el sobrante se dispondrá o 
quemará según estas normas. 

N28 
Deberán acopiarse los restos desechables de vegetación en sectores apropiados para su posterior 
disposición en áreas de préstamo ya utilizadas o trasladarlos a sitios expresamente destinados a tal 
fin. 

N29 

Se prohíbe la quema de la vegetación removida. Los residuos de vegetación deberán ser cortados, 
acondicionados y trasladados  hacia los sitios que indique el Municipio para su disposición o 
reutilizados en el acondicionamiento de suelos de la Planta de tratamiento. Se recomienda establecer 
acuerdos con el Municipio para su uso en el mejoramiento de suelos o su donación a la comunidad 
para uso como leña o en actividades productivas (compostaje u otros).  

N30 

A los efectos de evitar la circulación de animales de gran porte y no afectar su supervivencia, el 
Contratista deberá delimitar mediante la colocación de alambrados las áreas de obras que así lo 
requieran, de acuerdo con la Comitente. Asimismo, deberá habilitar sectores de libre circulación hacia 
los cursos de agua. 

N31 

Cuando se realicen excavaciones o movimientos de suelo y queden expuestos yacimientos 
arqueológicos, restos fósiles u otro elemento de interés científico, histórico o cultural, se suspenderá 
de inmediato la actividad y se informará al Municipio, quien será responsable de dar aviso a las 
autoridades competentes en materia de salvaguarda del patrimonio y se acatarán los procedimientos 
establecidos en la Ley Nacional Nº 25.743 y decretos y resoluciones complementarios hasta tanto las 
autoridad competente evalúe el hallazgo y decida las medidas a adoptar. El Contratista deberá 
garantizar la integridad de los elementos referidos hasta tanto se le notifique la continuación de obras.  

N32 El suelo orgánico removido de una zona de préstamo debe ser acopiado y acondicionado por el 
Contratista para evitar su dispersión, a fin de ser utilizado en obras de restauración. 

N33 Los materiales de préstamo serán obtenidos de zonas aprobadas por la Secretaría de Minería de 
Salta. Se debe dar cumplimiento a las ETAS Generales 

N34 

El Contratista deberá, de acuerdo con la Comitente, diagramar que las áreas de préstamo sean de la 
menor profundidad posible, a fin de evitar accidentes en el caso de que las mismas no puedan 
rellenarse y la formación de hábitat propicios para el establecimientos de malezas acuáticas y 
vectores. 

N35 En operaciones de cortes, excavaciones y terraplenados, el Contratista deberá tomar medidas de 
control sobre los excedentes de materiales, con el fin de evitar que afecten a los cursos de agua o se 
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produzcan derrumbes. 

N36 

Está prohibido el abandono de materiales de dragado, excavaciones o removidos de obras 
prexistentes o sobrantes de cortes. Deberán utilizarse, de acuerdo con la Comitente, para el relleno 
de áreas de préstamo, construcción de terraplenes, nivelación de áreas deprimidas o disponerlo en 
sectores autorizados.  

N37 En áreas pobladas, los materiales excedentes de cortes y excavaciones deberán ser rápidamente 
retirados y dispuestos en sectores autorizados por la Comitente. 

N38 

El Contratista no deberá utilizar arenas de playas fluviales y de sectores de barrancas dentro del área 
de obra. Los áridos deben provenir de canteras habilitadas Se debe cumplir con las ETAS Generales. 
Se prohíbe la extracción de arenas en Aéreas Naturales Protegidas, en particular del Área Natural 
reserva Las Conchas y Área de Médanos del Municipio de Cafayate. 

N39 
En los sitios de disposición transitoria de materiales excavados se deberá mantener el drenaje hacia 
canales naturales o artificiales, evitando mediante sistemas adecuados de retención la incorporación 
de materiales a los cuerpos de agua. 

N40 

Cuando las excavaciones para instalación de las cañerías exijan la utilización de tuneleras para 
cruces de caminos, vías férreas o poliductos deberán efectuarse con las normas de seguridad que 
exigen las normas sectoriales vigentes y el Contratista deberá adoptar las normas para cruces 
vigentes en los distintos Concesionarios del Servicio.  

N41 
En las tareas de limpieza de badenes afectados por acumulaciones de sedimentos, el Contratista 
deberá disponer el material extraído en áreas apropiadas, a fin de evitar obstrucciones durante la 
manifestación de pulsos de crecidas. 

N42 

En excavaciones a realizar en áreas urbanas para la rehabilitación de los servicios de provisión de 
agua y cloacas, el Contratista deberá estibar o disponer de manera adecuada los materiales 
extraídos durante la construcción, a fin de evitar su dispersión hacia sectores que perturben el normal 
desarrollo de las actividades en dichas áreas, así como de accidentes provocados por acumulaciones 
de materiales en vías de tránsito. 

N43 

Durante las excavaciones para tendido de obras de rehabilitación de provisión de agua y cloacas, el 
Contratista deberá extremar medidas de precaución para evitar rotura de cañerías, derrames líquidos, 
emisiones gaseosas, que afecten al medio natural y antrópico. De ocurrir el hecho deberá dar aviso 
inmediato a la Inspección, a los responsables del servicio y tomar las medidas pertinentes a su cargo 
para sellar fugas y efectuar las reparaciones para restablecer el servicio. 

N44 

En sectores urbanos o rurales a excavar, donde el nivel freático deba ser deprimido, el agua extraída 
será, en caso de que sea técnicamente factible, reutilizada en el riego de la zona de obra. En caso de 
que sea necesaria la conducción y disposición final del agua extraída, la misma se hará por medio de 
una conducción en cañería de PVC hasta el desagüe pluvial más próximo, que posea la capacidad de 
caudal acorde al volumen extraído, a efectos de no generar rebalses o anegamientos. El tramo de 
conducción estará debidamente encauzado y señalizado 
El manejo de las aguas domésticas generadas en aquellas viviendas que no cuentan con sistema 
individual de tratamiento y disposición (cámara séptica pozo absorbente) que se evacuan a la zanja 
pública y con el fin de evitar acumulaciones, se realizará conduciendo y bombeando a un camión 
atmosférico. 

N45 

Cuando las excavaciones para rehabilitar sistemas de agua y cloacas deban efectuarse en sitios 
donde el sustrato sea resistente para la extracción manual y se imponga el uso de maquinarias y 
fuentes de alimentación que generen emisiones sonoras y de material particulado, el Contratista 
deberá adaptar las mismas a las normas vigentes. 

N46 
El contratista deberá tramitar los permisos ante la Secretaría de Recursos Hídricos para los sitios de 
extracción de material aluvial utilizado para la construcción de pedraplenes, gaviones, u otras obras 
de defensa, deberán estar localizados aguas abajo de puentes o estructuras similares. 

N47 
A fin de evitar la remoción de material fino y aumentar la turbidez del agua, la extracción de material 
grueso aluvial deberá ser efectuada fuera del nivel del agua en los sectores de playa, en espacios 
cuya extensión areal sea la mayor posible, para evitar excesiva profundización. 

N48 
Si la extracción de material rocoso debe ser efectuada en el cauce, la profundidad no deberá exceder 
1,5 - 2,0m, para evitar cambios en la morfología del curso y facilitar una rápida recuperación de los 
depósitos extraídos. 

N49 Para relleno o construcciones deberán utilizarse materiales procedentes de cortes si su calidad es 
apta, con el fin de minimizar la explotación de otras fuentes. 

 
 

N50 

Para la disposición de materiales de cortes y excavaciones se deberán considerar las características 
físicas, topográficas y de drenaje de los sitios de construcción, debiendo acordarse con la Inspección 
de obras y ambiental, utilizar zonas de préstamo abiertas, evitando áreas inestables o de importancia 
ambiental y productiva. 

N51 A posteriori de la extracción de materiales de las áreas de préstamo, el Contratista deberá acordar 
con la Inspección de obras y ambiental el modo más apropiado de restauración de las mismas.  

N52 En las áreas de préstamo ya utilizadas, los materiales a disponer deberán ser cubiertos por el suelo 
orgánico que fuera retirado y estibado adecuadamente con anterioridad, para propiciar el crecimiento 
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de la vegetación. 

N53 
Las zonas de préstamo, canteras y materiales excedentes deberán tener un tratamiento paisajístico 
final; se efectuarán movimientos de tierra correctivos para adecuar las pendientes y se realizarán 
obras de drenaje tendientes a evitar carcavamientos y posibilitar una rápida revegetación natural. 

N54 
En áreas urbanas, el Contratista deberá retirar el material sobrante de excavaciones y escombros, 
disponiéndolo en sectores acordados con la Comitente. Asimismo, deberá recomponer las áreas 
modificadas a las condiciones originales. 

N55 El Contratista deberá readecuar los accesos, caminos de servicio y playas abandonadas con equipos 
apropiados, para facilitar la revegetación (natural o cultivos) de estas últimas. 

N56 

El Contratista desmantelará campamentos, obradores y otras construcciones temporarias, dispondrá 
escombros y materiales en sectores acordados con el Comitente, que no alteren la condiciones 
ambientales; restaurará el paisaje y efectuará tratamiento y relleno de cámaras sépticas y pozos 
absorbentes. 

N57 El Contratista deberá retirar los carteles de operación de obra, las líneas transitorias de transmisión 
de energía eléctrica y sistemas de cañerías utilizadas. 

N58 
El Contratista deberá restituir a las condiciones originales los desvíos de cursos de agua y badenes 
construidos para la operación en campamentos y obra, salvo en aquellos casos en que haya sido 
autorizada su permanencia por la Comitente. 

 

4.1.3 Permisos Ambienta les 

El  PGA contem pla  los  perm isos  o  au tor i zac iones  a  o torgar  por  las  Autor idades  
de Ap l icac ión  com petentes  y que requer i rá  e l  Cont ra t is ta  para  la  e jecuc ión  de l  
p royec to ,  l os  que deberán ser  ges t ionados  y ob ten idos  an tes  de l  in ic io  de  la  obra .  

 La  em presa deberá  p resentar  a  la  Inspecc ión  un  program a deta l lado y un  p lan  
de  ges t ión  de  todos  los  perm isos  y l i cenc ias  requer idos  para  la  obra  que no les  
sean sum in is t rados  y que se  requ ieran para  e jecu tar  e l  t raba jo .  

 La  em presa obtendrá  los  perm isos  am bienta les  y l os  perm isos  de  u t i l i zac ión ,  
aprovecham iento  o  a fec tac ión  de  los  recursos  cor respond ien tes .  Es tá  facu l tado para  
contac tar  l as  au tor idades  am bienta les  para  ob tener  los  perm isos  am bienta les  o  en  
la  eventua l idad de  ser  necesar ia  una m od i f icac ión  a  cua lqu ie ra  de  los  perm isos  o 
au tor i zac iones  requer idos  para  la  e jecuc ión  de  proyec to .  

 Los  perm isos  que debe obtener  e l  Con t ra t is ta  i nc lu yen,  como m ín im o,  los  
perm isos  operac iona les  ta les  com o:  

�  Perm iso  de  captac ión  de  agua .  

�  Hab i l i tac ión  de  cante ras  u t i l i zadas  para  la  p rov is ión  de  m ater ia les  con su  
cor respond ien te  dec la rac ión  de  im pac to  am bienta l .  

�  Perm iso  de  uso de yac im ientos  y de  ex t racc ión  o  uso de m ater ia les  de  
lechos  de r íos  conform e a  la  leg is lac ión  v igente .  

�  D ispos ic ión  de  m ater ia les  de  desbosque y de  excavac iones .  

�  Loca l i zac ión  de  cam pam entos  y obradores  (Autor i zac ión  esc r i ta  
Inspecc ión  Am bienta l  y  de l  m un ic ip io )  

�  Conform idad esc r i ta  de  prop ie tar ios  de  pred ios  donde se  rea l icen  
prés tam os ,  adem ás  de la  conform idad de la  I nspecc ión  Am bien ta l  p rev ia  
a l  in ic io  de  la  ta rea .  

�  D ispos ic ión  de  res iduos  só l i dos  dom ic i l ia r ios  (Mun ic ip io  de  Cafaya te) .  

�  D ispos ic ión  de  e f luen tes .  

�  Perm isos  de  t ranspor te  y d ispos ic ión  f i na l :  inc lu yendo de m ater ia les  y de  
res iduos  pe l ig rosos  ( com bus t ib les ,  l ubr icantes ) .  

�  Cont inuac ión  de  la  cons t rucc ión  después  de ha l lazgos  Arqueo lóg icos  
H is tó r icos ,  Cu l tu ra les ,  Pa leonto lóg ico ,  e tc . ,  a jus tado a  las  presentes  
ETAS.  

�  C ie r re  tem pora l  de  accesos  a  prop iedades  pr ivadas ,  o  cons t rucc ión  de  
v ías  de  acceso.  

E l  Cont ra t is ta  debe acatar  todas  las  es t ipu lac iones  y debe cum pl i r  con todos  
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los  requ is i t os  para  c ada perm iso  procesado,  su je tando la  e jec uc ión  de  las  obras  a  
las  reso luc iones  y d ic tám enes  que em i tan  las  au tor idades  prov inc ia les  com petentes .  

 Los  requ is i tos  de  es tos  perm isos  y de  o t ros  que podrán so l ic i t a rse ,  de  
acuerdo a  las  carac ter ís t icas  par t icu la res  de  los  sec tores  in te resados  por  la  obra ,  
deberán ser  aca tados  por  e l  Cont ra t is ta  du rante  su  e jecuc ión .  

 En e l  Anexo  APROBACIONES Y  AUTORIZACIONES  se  inc lu yen las  
au tor i zac iones  em i t idas  por  las  au tor idades  com petentes .  E l  cont ra t is ta  acatará  las  
cond ic iones  de  autor i zac ión  para  la  e jecuc ión  de  la  obra  y su  operac ión  durante  e l  
per iodo de garant ía .  

4.2.  Programa de Mit igación  

Se def ine  com o m edidas  de  m i t igac ión  am bienta l  a l  con jun to  de  m ed idas  
cor rec t ivas  de  las  ac c iones  que  provocan im pac tos  y/o  a  las  m ed idas  tend ien tes  a  
m in im izar  los  m ism os .  Todas  es tas  m ed idas  es tán  in tegradas  en los  program as 
def in idos  en  la  Tab la  8 .3 .  

 Las  Med idas  de  Mi t igac ión  recom endadas  pueden  ser  a jus tadas  a  m ed ida  que 
los  t raba jos  se  desar ro l lan  y en  v i r t ud  de  las  m od i f icac iones  que se  presenten.  E l  
ob je t i vo  pr io r i ta r io  se rá  arb i t r a r  los  m ed ios  necesar ios  para  lograr  la  m in im izac ión  
de  los  eventua les  con f l i c tos  am bienta les  y soc ia les  v incu lados  a  la  obra .  

 La Med idas  de  M i t i gac ión  se  desar ro l lan  en  F ICHAS donde  se  cod i f ica  la  
m isma y se  es tab lec en los  e fec tos  am bienta les  que se  desea preven i r ,  se  desc r ibe  
la  m ed ida ,  ám bi to  de  ap l icac ión ,  m om ento  y f recuenc ia ,  recurs os  necesar ios ,  e tapa 
de l  p ro yec to  en  que se  ap l ica ,  cos to  g loba l  es t im ado,  e fec t iv idad  esperada,  
ind icadores  de  éx i t o ,  responsab le  de  im p lem entac ión,  per iod ic idad de f isca l i zac ión 
de l  g rado de  cum pl im iento  y e fec t i v idad as í  com o e l  responsab le  de  la  f i sca l i zac ión .  

Se presenta  a  cont inuac ión  e l  con jun to  de  las  Med idas  de  Mi t igac ión  
recom endadas  para  lograr  una cor rec ta  ges t ión  am bienta l  v incu lada a  la  obra .  
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M IT  –  1 :  Ins ta lac ión  de  Campamentos  y Ob rador  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 1 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y OBRADOR  

COMPONENTE DEL PROYECTO A MANEJAR 
(obrador, campamentos) 
MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACIÓN 

PERIODICIDAD DE LA 
APLICACIÓN 

 

Pre-constructiva  X Prevención X Diaria X 
Construcción  X Mitigación  X Semanal X 
Operación  Compensación  Mensual X 
  Restauración/Rehabilitación  

Obrador y 
campamentos 
que instale el 
Contratista   

RESPONSABILIDADES 
Responsable de la ejecución y fiscalización Normativa aplicable 
Por parte de la entidad pública :  
Subsecretaría de Financiamiento Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental y Representante de 
Seguridad e Higiene 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO- Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 

Ley Nº 25.675/02 Ley General del Ambiente 
Ley Nº 19.587/72 Ley de Higiene y Seguridad Laboral 
Ley Nº 24.448/95 Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557 Ley de Riesgos del Trabajo 
Ley Nº 7.070 Ley Provincial de Protección del Medio 
Ambiente 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Afectación del, Paisaje y Actividades Económicas -Afectación de la Seguridad de la Población 

DESCRIPCIÓN 
Previo a la instalación del obrador, El Contratista presentará solicitud de autorización para la instalación del 
obrador, a la Inspección de Obras y  la Inspección ambiental y al Municipio, para lo cual deberá proveer: 

• Croquis detallado con las cotas de nivel del terreno, mostrando ubicación del campamento, sus partes y 
sectores y los detalles necesarios indicando las playas de mantenimiento, playa de combustibles, 
caminos internos, ubicación de campamento de operarios, punto de abastecimiento de agua, electricidad  
e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vías de entrada y salida tanto de 
personas como de vehículos y maquinarias,  

• Listado de equipamiento de seguridad colectiva, primeros auxilios y de lucha contra incendios.  
• Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas. 
• Registro gráfico de la situación previa a la obra para asegurar su restitución plena.  
• Autorización del propietario del terreno, sirviendo para el caso el contrato de alquiler o comodato en el 

cual figure el uso al que se lo destina; o autorización de la Comisión Municipal si el terreno fuera de 
dominio fiscal. 

El obrador deberá cumplir con las normativas indicadas en las ETAS Generales y Normas Generales y 
Particulares del PGAS 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Diaria/ mensual 
Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se incluyen en Movilización de Obra. 
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M IT  –  2 :  Con t ro l  de  Veh ícu los ,  Equ ipos  y M aqu inar ia  Pesada  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 2 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA 

COMPONENTE DEL PROYECTO A MANEJAR 
Vehículos, equipos y maquinarias pesadas propias, de subcontratistas y de inspección 

MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACION  

PERIODICIDAD DE 
APLICACIÒN. 

Prevención  diaria  
Preconstructiva X 

Mitigación X semanal  
Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 
Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 20.284/73: Preservación de los Recursos de Aire. 
Ley Nº 24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos. Complementada por 
Ley Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios 
Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aire : Ruidos y vibraciones 
Agua: Calidad de las aguas en canales pluviales 
Agua: Calidad de los acuíferos 
Suelos : Características químicas y/o microbiológicas 
Economía : Empleo, generación de servicios y actividades comerciales 

DESCRIPCIÔN  
El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque 

automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así 
como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos. 

El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que 
se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y 
correcta. 

Los equipos pesados para carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para 
operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes 
al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora o rodillo pata de 
cabra, en el período de compactación del terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulación vehículos en 
las inmediaciones del predio de la planta y en el ejido urbano de la ciudad de Cafayate e intentando alterar lo 
menos posible la calidad de vida de las poblaciones locales. 

El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, excavaciones, 
demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito local. 

El contratista deberá tener en cuenta el período de temporada alta de turismo y tratará de afectar mínimamente 
tanto esta actividad como la actividad comercial e industrial en la región. Esta medida tiene por finalidad prevenir 
accidentes hacia las personas que transitan por las inmediaciones del predio de la planta y en el ejido urbano de 
la ciudad de Cafayate y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra de 
la Planta de Tratamiento y de la Colectora Máxima y de la Subsidiaria y de esta manera minimizar al máximo la 
probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Mensual durante toda la obra. 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 
generales) del Contratista. 
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M IT  –  3 :  Emis iones  Gaseosas ,  M ater ia l  Pa r t i cu lado  y  Ru idos  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 3 EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y 
VIBRACIONES 

COMPONENTE DEL PROYECTO A MANEJAR 
Instalación de obrador; movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; mantenimiento de equipos y 
maquinarias: desbosque, destronque, limpieza y nivelación del terreno, excavación a máquina para colocación 
de cañerías; Excavación a mano para bocas de registro; Excavación a máquina para formación de lagunas; 
Cama de asiento para protección de cañerías; Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y 
compactación de zanja de cañerías; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o vereda; 
Reposición de pavimento: Perfilado y Enripiado de Calle Perimetral y Acceso; Construcción integral de bocas 
de registro; Construcción de Cámaras Varias y de descarga a río; Hº Aº para protección de cañería en cruce 
de río y encadenado superior de defensa; Defensas Marginal Planta Río Chuscha; Canalización y 
reconstrucción de cauce de rio para drenajes; Construcción de Terraplenes para lagunas y protección de 
colectora y cañerías; Construcción integral de casilla; Colocación de árboles de hoja perenne para cortina 
vegetal; Cámara de aforo; Instalaciones en general 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  
mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 20.284/73: Preservación de los Recursos de Aire. 
Ley Nº 24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos. Complementada por 
Ley Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios 
Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aire : Material particulado (polvo) y gases 
Aire : Olores 
Aire : Ruidos y vibraciones 
Economía : Empleo, generación de servicios y actividades comerciales 

DESCRIPCIÔN  
Material Particulado y/o Polvo : Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo 
de minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas. 

Las mismas deberían ser evitadas en días muy ventosos debido a que el predio de la planta y en el ejido 
urbano de la ciudad de Cafayate se encuentra ubicado en una zona poblada y con características netamente 
urbanas. 

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente 
necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las 
máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones y campamento, y además en las calles de 
entrada al predio de la planta y en el ejido urbano de la ciudad de Cafayate, reduciendo de esta manera el 
polvo en la zona de obra. 
Ruidos y Vibraciones : Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por 
el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, 
como por ejemplo durante la excavaciones, compactación del terreno y/o durante la construcción y montaje 
de la infraestructura (edificios, oficinas, locales, laboratorio) y obras complementarias, y afectar apostaderos 
de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se 
deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores 
y el estado de los silenciadores. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 3 
(Continuación)  

EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y 
VIBRACIONES 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de asfalto, 
hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la 
máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en 
la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán 
estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de 
la obra. 
Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo 
neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la carga y 
transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 
No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte de suelos de 
excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá 
trabajar en forma alternada con los camiones. 

Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar 
desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda la obra. 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 

respectivos ítems de la Obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento 

39 
 

M IT  –  4 :  Gest ión  de  los  Res iduos T ipo  Só l ido  Urbano  y Pe l ig rosos  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 4 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO (RSU) Y 
PELIGROSOS 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Logística y Construcción 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos. Complementada por 
Ley Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios 
Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 
Ley Nº 26.562: Control de actividades de quema. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aire : Olores 
Agua: Alteración del drenaje de aguas pluviales urbanas 
Agua: Calidad de los acuíferos 
Suelos : Características químicas y/o microbiológicas 
Paisaje : Visibilidad 
Economía : Empleo, generación de servicios y actividades comerciales 
Población : Salud, sistemas sanitarios y condiciones higiénico sanitarias 
Infraestructura : Vías de comunicación 
Infraestructura : Red de desagües pluviales y cloacales 

DESCRIPCIÔN  
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos 

durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá documentar 

la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible 

dispersión por el viento. 
Recoger los sobrantes diarios de hormigón, maderas, plásticos, etc. de manera de hacer un desarrollo y 

finalización de obra prolijo. 
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y el campamento, y durante la 

demolición de las estructuras existentes y la construcción de las obras civiles y complementarias (cerco 
perimetral, iluminación, forestación, etc.), deberán ser controlados y determinarse su disposición final en 
escombreras autorizadas 

Manejo de los residuos generados. 
a) Residuos sólidos asimilables a residuos sólidos urbanos o municipales. No se arrojarán residuos 

sólidos de los campamentos y frentes de obra a cuerpos de agua o en las inmediaciones de ellos.  
“Residuos A”  (almacenamiento en bolsas de polietileno de color blanco): Bolsas, vasos y botellas, cintas, 
hilos, trapos sin combustible ni aceites, envases de cartón, restos de embalaje, papeles en general, restos de 
alimentos. Durante la construcción, los residuos asimilables a los domiciliarios deberán ser dispuestos 
diariamente en bolsas plásticas y colocados en recipientes adecuados, al resguardo de animales o 
recuperadores urbanos que deterioren las mismas. Las bolsas deberán disponerse en el punto de retiro 
habilitado más cercano a las obras. 
Transporte: Camión recolector de residuos. 
Recolección: Serán transportados en camiones, o retirados por la empresa municipal que realizará la limpieza 
general, según el lugar de emplazamiento de la obra. 
Disposición final: Se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin por el municipio. 
Permisos: Se solicitará al municipio el correspondiente permiso. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 4 
(Continuación)  

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO (RSU) Y 
PELIGROSOS 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
b) Residuos inertes de obra 
 “Residuos B ” (almacenamiento en contenedores): Alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, 
tambores y bidones metálicos sin contaminación, vidrios, embalajes plásticos, cemento, escombros, 
pavimento. En el caso de chatarra se acopiará en sectores identificados y delimitados con un cerco perimetral 
al solo efecto de mantener el orden. 
Transporte: Será realizado con camiones propios o se gestionará el retiro con empresas de contenedores. 
Recolección: Si la cantidad de residuos es poca, la empresa responsable de la limpieza general realizará el 
transporte de los mismos. Cuando la cantidad es importante, se gestionará la contratación y retiro mediante 
empresas de contenedores. 
Disposición final: La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin por el municipio 
(basurero municipal). 
Permisos: Se solicitará al municipio el correspondiente permiso. 
c) Residuos Peligrosos/Especiales 
 “Residuos C ” (almacenamiento en contenedores especiales: Tambores y contenedores vacíos de sustancias 
y desechos peligrosos (sacos, bolsas, envases, recipientes, entre otros); aceites lubricantes usados generados 
durante el mantenimiento de bombas, equipos pesados, vehículos, etc.; solventes de limpieza o 
mantenimiento, desengrasantes, pegamentos y otros desechos orgánicos no especificados; suelos 
contaminados con aceites, lubricantes, combustibles y otros líquidos peligrosos (orgánicos e inorgánicos), 
producto de pequeños derrames durante las labores de mantenimiento de equipos y maquinarias; baterías de 
plomo y otras baterías usadas de vehículos y maquinarias y otros equipos fuera de especificación; lodo 
biológico proveniente de desechos de tratamiento; pintura y material afín, fuera de especificación; otros 
materiales impregnados con   sustancias peligrosas: guantes, alfombras, materiales usados para contención 
de derrames (almohadillas absorbentes, paños, trapos, restos de ropa, entre otros), papeles y plásticos 
impregnados con hidrocarburos; filtros de aceites y repuestos impregnados con materiales peligrosos; material 
obtenido del sistema de recolección de drenaje de las instalaciones  donde  se  almacenen  o  se  realicen  
trabajos  que  incluyen residuos peligrosos. 
Recolección: Se realizará cuando la cantidad de residuos lo amerite. 
Transporte: Se gestionará el transporte y entrega con empresa habilitada para tal fin. Al transportista se le 
solicitará su habilitación para transportar este tipo de sustancias y la entrega del manifiesto. 
Disposición final: Estos tratamientos se realizarán en una planta habilitada para residuos peligrosos. Se 
solicitará el certificado de disposición final. 
Permisos: Se gestionará ante el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos la inscripción 
como Generador eventual. 
d) Residuos de materiales de construcción. Disposic ión de suelos y material de demolición 

excedentes de la obra  
El material de demolición excedente que no se utilice en la reposición, se acopiará para ser retirado y 
transportado en el menos tiempo posible y dispuesto en los lugares habilitados. 
Seleccionará alternativas de lugares que no presenten limitaciones en cuanto a su sensibilidad ambiental. 
De ser factible en base a la calidad de los suelos removidos, se utilizarán para el acondicionamiento de 
predios municipales.  
Los materiales de construcción que no puedan ser reutilizados durante las obras y los suelos excedentes que 
no constituyan residuos peligrosos, deberán ser dispuestos en contenedores adecuados hasta su retiro, 
previendo medidas para evitar voladuras de polvo o pérdida del material. La disposición de los mismos deberá 
realizarse en lugares habilitados por autoridad competente. 
Los escombros u otros materiales que puedan ser utilizados como relleno fuera de la obra se enviarán hacia 
los sitios de relleno o acopio de este tipo de material, habilitados por la autoridad competente. 
De ser factible se tenderá a la reutilización y/o reciclado de las maderas y otros materiales, como la chatarra, 
para lo cual se deberán acopiar por separado para facilitar su retiro y transporte hacia los sitios habilitados 
para su recuperación. 
A los fines de priorizar la disposición de los residuos de excavación como terreno de relleno, serán 
considerados insumos. 
A los efectos de determinar la calidad del suelo extraído a disponer, el contratista deberá realizar, junto al perfil 
geológico, un muestreo del suelo a la profundidad requerida por el proyecto previo a las excavaciones. 
Diagramará un plan de disposición y preservación de la morfología y de la vegetación del sector después de 
su uso, especificándose la cantidad y calidad del material a depositar y las características del suelo afectado, 
que presentará para su aprobación a la Supervisión para su aprobación. 
Previo al inicio de las tareas, obtendrá la autorización por escrito del propietario del campo, de la autoridad de 
aplicación correspondiente según el caso y de la Inspección de Obra. 

Una vez terminada la disposición se perfilarán los bordes de manera que se adecuen a la topografía 
circundante, se extenderá el material orgánico previamente acopiado y acondicionado, para que faciliten la 
revegetación natural y no produzcan alteraciones mayores al ecosistema y al paisaje, evitando, asimismo, 
procesos erosivos. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 4 
(Continuación)  

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO (RSU) Y 
PELIGROSOS 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 
El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de 

los residuos de la obra. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 
generales) del Contratista. 

 

M IT  –  5 :  Gest ión  de  los  Ef luen tes  L íqu idos  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 5 GESTIÓN DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Logística y Construcción 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  
mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos. Complementada por Ley 
Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 
Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e Higiene 
del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Agua: Calidad de efluentes domiciliarios vertidos; Calidad de las aguas del río Chuscha; Calidad de las aguas 

en canales pluviales: Alteración del drenaje de aguas pluviales urbanas; Calidad de los acuíferos 
Suelos:  Características físico y/o mecánicas; Características químicas y/o microbiológicas; Cambio del uso 

del suelo; Erosión 
Flora: Alteración de cubierta vegetal; Especies de interés y/o protegidas 
Fauna: Alteración del hábitat; Especies de interés y/o protegidas 
Paisaje: Naturalidad: Visibilidad 
Población: Salud, sistema sanitario y condiciones higiénico sanitarias 

DESCRIPCIÔN  
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes 

líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y 
Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá documentar 
la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante 
la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador y Campamento. 

• El manejo de los residuos líquidos es necesario para evitar la contaminación de los recursos hídricos 
(superficiales y subterráneos) y del suelo como producto de una disposición inadecuada de los 
mismos. Para tal fin la Contratista implementará las medidas de manejo que se describen a 
continuación: 

• Se establecerá el tipo y cantidad de aguas residuales  que se van a producir, a fin de determinar la 
mejor manera de disponerlos. 

• Se evitará que las aguas de escorrentía que puedan ser afectadas por estos residuos contaminen a 
el/los curso/s de agua más cercano/s. 

• En  los  campamentos  para  el  manejo  de  las  aguas  lluvias,  se  construirán sistemas 
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interceptores para conducirlas sin contaminación a la fuente de agua natural cercana. 
• El manejo de las aguas domésticas generadas en el campamento obrador será evacuado mediante la 

utilización de cámaras sépticas seguida de pozo absorvente  En frentes de obra se utilizarán baños 
químicos y se asegurará el retiro periódico de los líquidos residuales, mediante empresa habilitada 

• Se utilizarán estaciones de servicio autorizadas para el lavado de equipo y maquinaria, evitando la 
generación de aguas residuales en el campamento, obrador y en obra.  

• No se lavará la maquinaria y el equipo en cuerpos de agua,  
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de 

los efluentes líquidos generados. 
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 
El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de 

los efluentes líquidos de la obra. 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 5 
(Continuación)  

GESTIÓN DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que 

puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. Este 
requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento y 
lugares cercanos a la población urbana cercana a la zona de obras. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Mensual durante toda la obra 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 
generales) del Contratista. 

 

M IT  –  6 :  M ed idas  duran te  la  E jecuc ión  de  Mov imien to s  de  Sue los  y 
Excavac iones ,  Remoc ión  de l  Sue lo  y  Cober tu ra  Vegeta l  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 6 MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE  MOVIMIENTO DE SUELOS Y 
EXCAVACIONES , REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Implantación obrador y oficinas; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Acopio de 
materiales e insumos obra; Mantenimiento de equipos y maquinarias; Desbosque, destronque, limpieza y 
nivelación del terreno; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para bocas de 
registro; Excavación a máquina para formación de lagunas; Relleno con apoyo de máquina con material de la 
excavación y compactación de zanja de cañerías; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o 
vereda; Reposición de pavimento; Perfilado y Enripiado de Calle Perimetral y Acceso; Construcción integral de 
bocas de registro; Hº Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado superior de defensa; 
Defensas Marginal Planta Río Chuscha; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes; 
Construcción de Terraplenes para lagunas y protección de colectora y cañerías; Impermeabilización de 
lagunas con Geomembrana; Colocación de césped para protección de taludes; Construcción integral de 
casilla; Construcción integral de cerco perimetral; Colocación de árboles de hoja perenne para cortina vegetal; 
Cámaras de rejas; Canal de acceso; Cámara de aforo; Cámaras Partidoras y Cámaras Vertedero; Superficie 
de lagunas; Diques y Taludes; Funcionamiento de Colectoras; Limpieza de Sólidos de Colectoras 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra 

  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 
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Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 22.421/81: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 
Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e Higiene 
del Trabajo. 
Ley 25.743/03: Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y 

Cultural. 
Ley Nº 26.331: Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 

Bosques Nativos 
Ley 13.273: Ley de Defensa de la Riqueza Forestal. 
Ley Nº 26.562: Control de actividades de quema. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Agua: Alteración del drenaje de aguas pluviales urbanas 
Suelos:  Características físico y/o mecánicas; Características químicas y/o microbiológicas; Cambio del uso 

del suelo; Erosión 
Flora: Alteración de cubierta vegetal; Especies de interés y/o protegidas 
Fauna: Alteración del hábitat: Especies de interés y/o protegidas 
Paisaje: Naturalidad; Visibilidad 

DESCRIPCIÔN  
El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que se 

realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, campamento y depósito de 
excavaciones, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de los 
mismos. 

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al 
hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 
escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa. 

Medidas para la Protección de la vegetación y el háb itat  
a) No se permitirá ningún tipo de quema o incineración de vegetación.  
b) Queda expresamente prohibido encender fuegos; manipular combustibles, lubricantes o productos 

químicos circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas, seccionar raíces 
importantes y dejar raíces sin cubrir en zanjas. en cualquier zona de obra y en particular en el  terreno 
donde se construirá la nueva planta depuradora ; 

 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 6 
(Continuación)  

MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE  MOVIMIENTO DE SUELOS Y 
EXCAVACIONES , REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
c) No se permitirá ningún tipo de quema o incineración de vegetación.  
d) Queda expresamente prohibido encender fuegos; manipular combustibles, lubricantes o productos 

químicos circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas, seccionar raíces 
importantes y dejar raíces sin cubrir en zanjas. en cualquier zona de obra y en particular en el  terreno 
donde se construirá la nueva planta depuradora ; 

e) Se prohíbe el uso de herbicidas a fin de evitar la afectación de los cultivos existentes y las especies 
vegetales presentes en la zona aledaña a la obra.  

f) Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, estratificación y composición de 
especies de la vegetación natural. En las tareas que requieran madera para construcciones de las obras 
complementarias, alambrados, tranqueras y otras a construir, la misma deberá ser de origen comercial, 
no debiéndose aceptar madera proveniente de árboles muertos en pie. 

g) Se prohíbe la tala, limpieza o entresacada material vegetal fuera de las áreas autorizadas vinculadas a la 
obra.  

Para la Remoción de vegetación:  
a) Se delimitará la zona de trabajo según lo diseñado, garantizándose  la intervención estrictamente 

necesaria. Se protegerá y se minimizará la alteración de la vegetación existente, a menos que sea 
imprescindible su extracción por razones del proyecto o de seguridad, tanto en la zona operativa como 
fuera de ella. 

b) Para el corte de vegetación serán utilizadas herramientas manuales, evitando el uso de equipo pesado 
para prevenir daños en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana. Solo en aquellos casos en que 
la superficie y tipo de terreno lo permitan y con autorización de la Inspección, podrán ser utilizados 
equipos pesados. El personal a cargo de esta tarea será instruido sobre las especificaciones de uso del 
equipo y herramientas y seguirá las indicaciones del fabricante. Se verificará el buen estado de estos 
elementos antes de iniciar las tareas, constatando que sus partes móviles y cortantes estén provistos de 
sus protecciones, como así también las correspondientes a las eléctricas y mecánicas. 

c) De ser necesario extraer ejemplares arbóreos, se identificarán específicamente y su tala será manual, 
direccionando su caída para evitar daños a la vegetación, los suelos, la infraestructura y las viviendas 
cercanas.  

d) En los casos que deban removerse ejemplares del arbolado público, especies endémicas, protegidas o 
de valor botánico, se deberán prever las siguientes acciones: 

• la consulta a la autoridad competente y a las disposiciones vigentes, tramitar la autorización que 
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corresponda y coordinar  con los organismos responsables las acciones tendientes a prevenir y 
minimizar los impactos negativos y establecer las medidas de compensación que correspondan 

• realizar un relevamiento de todas las especies nativas con protección legal (Ley y otras) 
ubicadas en el área operativa. Dicho relevamiento deberá reportar para cada ejemplar: 
ubicación dimensiones (diámetro a la altura de pecho, altura total y fuste); estado fitosanitario y 
necesidad o no de apeo, según los requerimientos de la ejecución de la obra  

e) En los casos en que se deba recurrir a implantar vegetación, ésta será restaurada con especies 
preferentemente nativas, para contribuir a mantener el patrimonio florístico. 

h) Se reforestará y revegetará con especies ya instaladas en el entorno y como mínimo en la misma 
cantidad, cuando las tareas de las obras impliquen la eliminación de ejemplares de flora 

Medidas durante la ejecución de  Movimiento de suelos y Excavaciones  
a) El Contratista deberá identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Públicos , factible de 

ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción de las obras y las 
actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran 
generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los servicios. En el caso 
de obras que requieran corte de servicios, éstos deben ser comunicados con un tiempo adecuado de 
anticipación a los Organismos Provinciales, Municipales y a la población en general y efectuar los 
trámites para lograr la autorización por parte de los propietarios o responsables de los servicios e 
infraestructura que serán afectadas y/o, de la autoridad de aplicación, y asumir los gastos, por 
pérdidas en la prestación de los servicios y por restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, 
deberá coordinar con los organismos públicos o privados prestatarios de los servicios o responsables 
de la infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a encarar, 
para mantener el servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción 
de los mismos. 

b) Se delimitará y señalizará la zona de trabajo según lo diseñado, garantizándose la intervención 
estrictamente necesaria. 

c) El movimiento de suelos deberá realizarse solamente en la franja de terreno a ser ocupada por la 
obra, de forma tal que produzca la mínima perturbación sobre el medio. 

 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 6 
(Continuación)  

MEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE  MOVIMIENTO DE SUELOS Y 
EXCAVACIONES , REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
d) Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se encuentren 

aledañas a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a las propias de la 
obra en construcción. 

e) El personal a cargo de esta tarea será instruido sobre las especificaciones de uso del equipo y 
herramientas y seguirá las indicaciones del fabricante 

f) Se evitará que la capa de suelo se mezcle con los horizontes más profundos Los suelos no utilizados 
deberán ser distribuidos de manera que tal que no modifiquen el drenaje natural ni la calidad visual 
del área. El material excedente que no se utilice en la tapado de la cañería se acopiará para  será  
retirado  y  transportado  en  el  menos  tiempo  posible  para  ser dispuesto en los lugares 
habilitados o .en zonas previstas para su utilización posterior en los trabajos de restauración, para el 
relleno de lotes o préstamos . Se removerán las obstrucciones de las vías de drenaje 

g) Durante la construcción, deberá prestarse particular atención al posicionamiento y condiciones de los 
montículos de tierra extraídas de las excavaciones, a fin que no obstaculicen el normal 
desenvolvimiento de las actividades urbanas ni produzcan deterioros ambientales. Además, deberá 
tenerse en cuenta que el tiempo de permanencia de dichos montículos deberá ser el mínimo posible 
y su estabilidad deberá ser tal que no provoque inconvenientes debidos a aspectos climatológicos 
(viento, lluvia, etc.).  

h) Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para la 
carga, descarga y almacenamiento de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras 
sobre esas mismas áreas u otras subterráneas que coincidan con ellas. En este caso, el espacio 
público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la 
construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, deberá ser 
debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas 
afectadas  

i) El material debe ser acordonado, apilado y cubierto, para que no impida el paso de peatones o 
dificulte la circulación vehicular, evite la erosión eólica o el arrastre del mismo por el viento o la lluvia; 
deben también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad 
de peatones y conductores. 

j) Con el fin de minimizar impactos negativos sobre el suelo se cumplirán con las siguientes medidas de 
mitigación: 

- Se tendrá especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de insumos, 
material de excavación, o residuos de cualquier clase en el suelo que puedan causar su 
contaminación. 

- Se priorizará la reutilización de las tierras extraídas durante el zanjeo. En el caso de que fuera 
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necesaria la incorporación de material de aporte para el relleno de zanjas, el mismo deberá provenir 
de un sitio habilitado. 

k) Para el control de la erosión: 
- Se realizará un minucioso control de excavaciones y de movimiento de suelos en sectores de obra. El 

movimiento previsto de máquinas en las actividades de construcción será de escasa magnitud y en 
pequeñas superficies. 

- Se estabilizarán los taludes. 
- Se delimitarán las zonas de trabajo y se procurará afectar la menor extensión posible con cobertura 

vegetal. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 

respectivos ítems de la Obra. 
 

M IT  –  7 :  Acop io  y Ut i l i zac ión  de  M ater ia les  e  Insum os  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 7 ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Implantación obrador y oficinas; Contratación de Mano de obra fija y temporal; Contratación de servicios y 
adquisición de materiales e insumos de obra; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores: 
Acopio de materiales e insumos obra: Mantenimiento de equipos y maquinarias; Desbosque, destronque, 
limpieza y nivelación del terreno; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para 
bocas de registro; Excavación a máquina para formación de lagunas; Cama de asiento para protección de 
cañerías; Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías; 
Cañería de PVC Cloacal con junta elástica; Cañería de HºDº, je; tipo cloacal; Rotura del revestimiento 
superficial; Enripiado de calle o vereda; Reposición de pavimento; Perfilado y Enripiado de Calle Perimetral y 
Acceso; Construcción integral de bocas de registro; Construcción de Cámaras Varias y de descarga a río; Hº 
Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado superior de defensa; Defensas Marginal Planta 
Río Chuscha; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes; Construcción de Terraplenes para 
lagunas y protección de colectora y cañerías; Impermeabilización de lagunas con Geomembrana; Colocación 
de césped para protección de taludes; Construcción integral de casilla; Construcción integral de cerco 
perimetral; Colocación de árboles de hoja perenne para cortina vegetal; Cámaras de rejas; Canal de acceso; 
Cámara de aforo; Cámaras Partidoras y Cámaras Vertedero; Compuertas y sistemas móviles; Superficie de 
lagunas; Diques y Taludes; Instalaciones en general; Funcionamiento de Colectoras; Limpieza de Sólidos de 
Colectoras 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 
 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aire: Material particulado (polvo) y gases 
Agua: Alteración del drenaje de aguas pluviales urbanas 
Suelos: Características físico y/o mecánicas 
Economía: Empleo, generación de servicios y actividades comerciales 
Población: Salud, sistema sanitario y condiciones higiénico sanitarias 

DESCRIPCIÔN  



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento 

46 
 

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio y las 
maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y 
lubricantes, en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. 
Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. 

El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 
mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos protegidos del sol 
y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible 
donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las 
personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

a) Los líquidos inflamables y las sustancias considera das peligrosas  se deben almacenar, 
transportar, manipular y emplear de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
• Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso restringido 

y preferentemente a nivel del piso. 
• Los edificios y construcciones destinados al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser 

ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa,  
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 7 
(Continuación)  

ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
• Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, aditivos,y  combustible., se 

deberán ubicar en un depósito  delimitado perimetralmente, señalizado, bajo techo y sobre platea 
de hormigón, con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las mismas 
características para facilitar la extracción y disposición final de eventuales derrames. 

• Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar rodeados 
de un muro o terraplén estanco al agua de manera que en caso de escape del líquido 
almacenado, este puede ser retenido en su totalidad. 

• Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instalación de 
extintores. 

• En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales 
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, 
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos 
que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 

• Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus 
características particulares para evitar su ignición. 

b) Combustibles, aceites y lubricantes . La disposición inapropiada de combustibles y lubricantes trae 
como consecuencia la contaminación del suelo y el agua. Para evitar dicha contaminación se llevarán 
a cabo las siguientes medidas de manejo: 
• Se impermeabilizará la superficie del suelo de los estacionamientos para evitar la contaminación 

por goteo eventual de combustible de equipos y maquinarias, manteniéndose el buen estado de 
funcionamiento de los mismos para evitar escapes de lubricantes o combustibles que afectan los 
suelos y los cuerpos de agua. 

• Los cambios de aceite de la maquinaria y equipos se realizarán en estaciones de servicio locales. 
De no ser posible, se construirá en los talleres de mantenimiento piso impermeable y dispondrá 
de un canal perimetral con trampa de grasas para recolecte las aguas de la plataforma de 
trabajo. 

• Los filtros de aceite remplazados se drenarán sobre un tambor metálico con rejilla colocado bajo 
cubierta. El aceite drenado se vaciará en el depósito de aceite usado. 

• Los  residuos de  aceite grasas  o  hidrocarburos,  provenientes  de  reparaciones  y eventuales 
mantenimientos del equipo y maquinaria, serán recogidos y depositados en tambores metálicos y 
serán  evacuados del área de trabajo mediante Empresa autorizada para transportar y tratar 
estos residuos. 

• Los  tambores  serán  ubicados  por  encima  de  la  superficie  del  suelo  y  la instalación debe 
estar en un lugar que no  sea  susceptible  de  sufrir inundaciones, contará con trampas de 
grasas a la salida de los sectores de almacenamiento y será techada. No se utilizarán bidones de 
plástico.  

• La carga de combustible se realizará preferiblemente en estaciones de servicio habilitadas, 
talleres o de no ser posible en sitios  específicos de la obra acondicionados y habilitados para tal 
fin. en cuyo caso deberán constar todas las dimensiones, materiales y cálculos realizados para el 
almacenamiento, carga y descarga de combustible y playa de mantenimiento de vehículos si ésta 
se instala en el Campamento y cumplimentar todas las reglamentaciones vigentes  

• El aprovisionamiento se hará mediante el uso de bombas acopladas al vehículo de transporte, o 
bombas manuales que succionen del tanque de almacenamiento 

• El almacenamiento  se  realizará  adecuadamente  en  tambores, recipientes  o tanques, cuya 
estructura sea compatible con el contenido a almacenar. Los tanques utilizados para el 
almacenamiento de combustible se colocarán en una zona cercada que impida el ingreso de 
personas no autorizadas.  
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• El Contratista deberá inscribirse en la Secretaría de Energía de la Nación, quien solicitará una 
constancia de una Verificadora de la correcta instalación de tanques y servicios contra incendios. 
Una vez concluida la inscripción deberá contratar a su cargo una Auditoría para el sistema de 
almacenamiento, carga y descarga de combustible que deberá presentar al Inspector de Obra  

• En el área de almacenamiento se construirá un sistema de piso impermeable y muretes con 
capacidad suficiente para retener el volumen de combustibles almacenados y evitar que 
cualquier derrame contamine el suelo y el recurso hídrico subterráneo. 

• El o los tanques que contengan productos derivados del petróleo deberán estar dentro de un 
recinto impermeable. El o los tanques y el recinto se protegerán mediante un cerco perimetral. 

• El recinto deberá estar provisto de cunetas y sumideros que permitan la rápida evacuación del 
agua de lluvia o combustible que se derrame a una pileta auxiliar  impermeabilizada (PAI). 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDA Nª MIT – 7 
(Continuación)  

ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
• Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los cambios de aceite y filtros  y 

mantenimientos en el obrador, deberá impermeabilizarse una zona para tal efecto que deberá 
contar con cunetas que tendrán como destino la misma pileta auxiliar que se utilice para los 
tanques de combustibles. El diseño de la playa de lavado y/o mantenimiento y sus cunetas 
deberá ser tal que asegure que no se produzcan salidas de líquidos contaminados fuera de la 
pileta auxiliar (PAI) construida a tal efecto. 

• En el interior del recinto existirá un tanque auxiliar o pileta, que cumpla con las Normas API 
donde se almacenarán los derrames de combustibles o líquidos contaminados con combustibles 
hasta que sean retirados por un Transportista de Residuos Peligrosos debidamente inscripto y 
autorizado. 

• De no ser necesaria la construcción de pileta auxiliar, justificadamente en base al 
dimensionamiento de los recintos,  el combustible producto de una pérdida o agua de lluvia 
contaminada con hidrocarburos, debe ser retirado rápidamente, en el curso del mismo día de la 
contingencia o lluvia.  

• Los tanques descansarán sobre bases firmes de hormigón o material pétreo seleccionado y 
compactado. En este último caso se colocará entre el tanque y la base una capa de arena 
impregnada de emulsión asfáltica. Se prohíbe dentro del recinto el uso permanente de 
mangueras flexibles. Todas las tuberías o accesorios fuera y dentro del recinto deberán ser de 
acero al carbono y las que se instalen dentro del recinto deberán resistir altas temperaturas.. 

• Si se utilizan motobombas para trasiego las mismas deberán situarse fuera del recinto. 
• El área donde se almacene, cargue y descargue el combustible deberá contar con un sistema 

contra incendios acorde con el tipo de instalaciones y con cartelería preventiva que indique 
claramente el tipo de material almacenado y los procedimientos que allí se realizan. 

• Se deberán realizar controles periódicos con explosímetros para asegurar la inexistencia de 
mezcla explosiva.. 

• El Representante Ambiental y el representante de Seguridad e higiene  deberán implementar la 
capacitación del personal de la obra a cargo las tareas de carga,  descarga y manipuleo de 
combustibles. Además deberá redactar un Plan de Contingencia Específico para el 
Almacenamiento, Carga y Descarga de Combustible y hacerlo conocer a todo el personal de 
obra. 

• Cuando se utilicen tanques portátiles, se exigirá el  transporte de bandas de material absorbente 
para recuperar rápidamente cualquier derrame. 

•  En caso de derrame de material combustible sobre el suelo, luego de la extracción mediante 
material absorbente de todo el líquido posible, deberá extraerse en forma inmediata el material 
contaminado que será almacenado en el Campamento junto con los restantes residuos 
peligrosos, transportado por un Transportista autorizado y tratado a través de un operador 
autorizado. 

Cuando se finalice la obra se deberá realizar el desmantelamiento de las instalaciones de almacenamiento 
de combustible. Todo el material que pueda ser reusado será retirado del lugar. Algunas instalaciones 
deberán ser demolidas. Si los residuos no están contaminados y son inertes se los dispondrá en 
escombreras. Si están contaminados con combustible (incluyendo suelo) serán tratados como residuos 
peligrosos 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Mensual durante toda la obra 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 
respectivos ítems de la Obra. 
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M IT  –  8 :  Eros ión  y  Sed imentac ión  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 8 EROSION Y SEDIMENTACION 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Implantación obrador y oficinas; Acopio de materiales e insumos obra: Desbosque, destronque, limpieza y 
nivelación del terreno; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para bocas de 
registro; Excavación a máquina para formación de lagunas; Cama de asiento para protección de cañerías; 
Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías; Perfilado y 
Enripiado de Calle Perimetral y Acceso; Construcción integral de bocas de registro; Construcción de Cámaras 
Varias y de descarga a río; Hº Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado superior de 
defensa; Defensas Marginal Planta Río Chuscha; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes; 
Construcción de Terraplenes para lagunas y protección de colectora y cañerías; Impermeabilización de 
lagunas con Geomembrana; Colocación de césped para protección de taludes; Colocación de árboles de hoja 
perenne para cortina vegetal; Diques y Taludes; 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 20.284/73: Preservación de los Recursos de Aire. 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 
 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aire: Incremento de la concentración de material particulado y gases de combustión en sectores aledaños 
Agua:  Calidad de las aguas del río Chuscha; Calidad de las aguas en canales pluviales; Alteración del 

drenaje de aguas pluviales 
Suelo : Características físicas y/o mecánicas del suelo; Erosión 
Flora: Alteración de cubierta vegetal; Alteración del hábitat 
Paisaje: Naturalidad 
Infraestructura:  Vías de comunicación; Red de desagües pluviales y cloacales 

DESCRIPCIÔN  
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de control de la Erosión Eólica e Hídrica y de 

Protección de las Excavaciones en la zona de afectación directa de las obras así como en los caminos de 
accesos necesarios para la construcción de las obras, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las 
prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del 
Costo del Contrato. 

El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras, tendientes a controlar la 
erosión y minimizar la sedimentación. 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro de la zona 
directamente afectada por las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la 
existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de ocurrencia de los mismos como resultado de las 
Obras. En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor susceptibilidad a este 
tipo de procesos en las que deberá realizar un detallado estudio de topografía, geomorfología y los procesos 
edáficos existentes en el terreno. 

Las vías de concentración de escurrimientos y los focos de erosión hídrica y eólica serán ubicadas en 
forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que aseguren una eficaz conducción 
de los excedentes hídricos y permitan adoptar las medidas de protección contra la erosión eólica, 
respectivamente. 

En los sectores directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles a procesos 
erosivos deberá de tratar de mantener la vegetación existente al máximo posible, debiéndose asegurar la 
construcción e implementación de medidas tales como protección de taludes, cárcavas, sectores con 
pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos, etc., antes de proceder a la remoción de la vegetación y 
movimiento de suelos. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 8 
(Continuación)  

EROSION Y SEDIMENTACION 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
En los trabajos de excavación deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos y 

erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas. A tal fin El 
Contratista proveerá y se hará responsable de todos los soportes temporarios y permanentes de las 
excavaciones, durante todo el período que dure el Contrato y hasta la finalización del plazo de garantía. 

El producto de la excavación que no haya de retirarse inmediatamente, así como los materiales que hayan 
de acopiarse y que sean susceptibles a voladuras por erosión eólica o a erosión hídrica se apilarán a distancia 
suficiente del borde de la excavación con el fin de que no constituyan una sobrecarga que pueda dar lugar a 
desprendimientos, deslizamiento o aportes de material erosionado. En los casos que resulten necesarios 
serán protegidos mediante métodos eficaces para evitar su dispersión y los daños a la obra, su personal, a 
terceros o afectaciones a la Calidad del Aire que excedan los parámetros establecidos por la normativa 
vigente. 

El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorias y 
permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. La Inspección se reserva el derecho a tomar 
las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras áreas y concentre sus 
esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas dentro de 24 hs después de la notificación. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 

respectivos ítems de la Obra. 
 

M IT  –  9 :  Drena jes ,  Desagües y  Anegamien tos  en  Zona de Obra  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 9 DRENAJES, DESAGÜES Y ANEGAMIENTOS EN ZONA DE OBRA 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Implantación obrador y oficinas; Acopio de materiales e insumos obra: Desbosque, destronque, limpieza y 
nivelación del terreno; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para bocas de 
registro; Excavación a máquina para formación de lagunas; Cama de asiento para protección de cañerías; 
Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías; Perfilado y 
Enripiado de Calle Perimetral y Acceso; Construcción integral de bocas de registro; Construcción de Cámaras 
Varias y de descarga a río; Hº Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado superior de 
defensa; Defensas Marginal Planta Río Chuscha; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes; 
Construcción de Terraplenes para lagunas y protección de colectora y cañerías; Impermeabilización de 
lagunas con Geomembrana; Colocación de césped para protección de taludes; Colocación de árboles de hoja 
perenne para cortina vegetal; Diques y Taludes; 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 
 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Agua: Calidad de las aguas en canales pluviales; Alteración del drenaje de aguas pluviales 
Suelo: Erosión 
Flora: Alteración de cubierta vegetal 
Fauna: Alteración del hábitat 
Paisaje:  Naturalidad 
Economía:  Variación del valor de la propiedad inmueble 
Infraestructura: Vías de comunicación; Red de desagües pluviales y cloacales 
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DESCRIPCIÔN  
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de Control de Drenajes, Desagües y de los 

sectores que sufren procesos de anegamientos en la zona de localización de las obras, que comprenda las 
tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos 
del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de 
la Legislación vigente. 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras, trabajos de extracción 
de suelos de cualquier naturaleza, dentro de la zona de localización de las obras, deberá revisar el ámbito 
físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de vías de drenajes, de desagües y de sectores sujetos a 
procesos de anegamientos actuales, evaluando la potencialidad de afectación a las obras existentes y a 
construir, o al medio como resultado de las tareas constructivas. 

En todos los casos deberá mantener el correcto funcionamiento de los desagües pluviales existentes, 
hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas estructuras resultantes de las acciones 
de adecuación y sistematización de los desagües pluviales. En ambos casos, se analizará el escurrimiento 
final en detalle con el fin de evitar que el funcionamiento de los desagües genere situaciones de anegamiento 
no existentes antes del inicio de la obra. 

En particular deberá tomar especial precaución en aquellas áreas con mayor presencia y/o susceptibilidad 
a este tipo de procesos en las que deberá realizar un detallado estudio de topografía, geomorfología y los 
procesos edáficos existentes en el terreno, con el objeto de proceder a confeccionar planos en los que se 
reflejen los procesos, actuales y potenciales. 

Las vías de drenaje y las áreas anegables serán señaladas en forma detallada con el objeto de ajustar las 
obras de forma tal que aseguren una eficaz captación y conducción de los excedentes hídricos. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 9 
(Continuación)  

DRENAJES, DESAGÜES Y ANEGAMIENTOS EN ZONA DE OBRA 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
En los trabajos de excavación, en general, deberá adoptar las precauciones necesarias para asegurar el 

desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas, desaguar los excedentes de agua y 
mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la provisión y mantenimiento de las instalaciones de 
drenaje y de bombeo, que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos 
y erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas. 

Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se encuentren aledañas a 
obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a las propias de la obra en construcción. 

El agotamiento del agua producida por lluvias, filtraciones u otros motivos se realizará de forma tal que el 
personal pueda realizar la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la iluminación y ventilación de 
los sitios de trabajo, en los casos que lo demanden. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 

respectivos ítems de la Obra. 
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M IT  –  10 :  M ane jo  de  Vegetac ión  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 10 MANEJO DE VEGETACION 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Implantación obrador y oficinas; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Acopio de 
materiales e insumos obra; Desbosque, destronque, limpieza y nivelación del terreno; Excavación a máquina 
para colocación de cañerías; Excavación a mano para bocas de registro; Excavación a máquina para 
formación de lagunas; Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja 
de cañerías; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o vereda; Reposición de pavimento; 
Perfilado y Enripiado de Calle Perimetral y Acceso; Construcción integral de bocas de registro; Hº Aº para 
protección de cañería en cruce de río y encadenado superior de defensa; Defensas Marginal Planta Río 
Chuscha.; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes; Construcción de Terraplenes para 
lagunas y protección de colectora y cañerías; Impermeabilización de lagunas con Geomembrana; Colocación 
de césped para protección de taludes; Construcción integral de casilla; Construcción integral de cerco 
perimetral; Colocación de árboles de hoja perenne para cortina vegetal; Cámaras de rejas; Canal de acceso; 
Cámara de aforo; Cámaras Partidoras y Cámaras Vertedero; Superficie de lagunas; Diques y Taludes 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 
Operación X Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 22.421/81: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e Higiene 
del Trabajo. 
Ley 13.273: Ley de Defensa de la Riqueza Forestal. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Agua: Alteración del drenaje de aguas pluviales urbanas 
Suelos: Características físico y/o mecánicas; Erosión 
Flora: Alteración de cubierta vegetal; Especies de interés y/o protegidas 
Fauna: Alteración del hábitat; Especies de interés y/o protegidas 
Paisaje: Naturalidad; Visibilidad 

DESCRIPCIÔN  
El CONTRATISTA deberá efectuar la parquización y forestación del predio con una capa de 10cm de suelo 

vegetal, sobre la cual se sembrará césped “quiyuyo”, a los efectos de compensar las limpiezas de la 
vegetación y cobertura vegetal, y una vez concluidas las tareas en el obrador, campamento y depósito. 

En el caso de existir pastos aptos locales y lugares donde extraer tepes con los mismos, siempre que lo 
apruebe la inspección, podrá utilizarse este material para la parquización del predio, asentándolo sobre 5cm 
de suelo vegetal. 

El suministro de las plantas provendrá de viveros acreditados. Se utilizarán para el transporte de los 
plantines envases limpios y abiertos, de buena ejecución. 

El Contratista deberá realizar la provisión, transporte, plantación, riego y conservación de loa álamos a 
implantar, implementar las acciones de tutorado y riego que garanticen el normal desarrollo de las especies 
plantadas y deberá efectuar el mantenimiento sano de las mismas por el plazo de vigencia de la garantía de la 
obra 

El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de las 
obras. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Mensual durante toda  la obra y un año posterior a la finalización de la misma. 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 
respectivos ítems de la Obra. 
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M IT  –  11 :  Pro tecc ión  de l  Pat r imon io  An t ropo lóg i co  -  Soc ia l  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 11 PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Implantación obrador y oficinas; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Acopio de 
materiales e insumos obra; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para 
bocas de registro; Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de 
cañerías; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o vereda; Reposición de pavimento; 
Construcción integral de bocas de registro; Hº Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado 
superior de defensa;; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes;  

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención X diaria  

Preconstructiva  
Mitigación  semanal X 

Construcción X Compensación  mensual  
Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 25.197/99: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural 
Ley 25.743/03: Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico 
y Cultural 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Paisaje: Naturalidad: Visibilidad 
Población: Hábitat humano 
Cultural: Presencia de bienes arqueológicos 

DESCRIPCIÔN  
El Contratista deberá presentar un Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural que 

comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las 
obligaciones emergentes de la normativa vigente y con los procedimientos incluidos en el Plan de Gestión 
Ambiental y Social. 

Frente a la detección de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, el Contratista deberá 
interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que pudieran dañar al 
material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspección y a la Autoridad Competente, tal circunstancia, hasta 
que la Autoridad y el Comitente autoricen la continuación de las tareas, el Contratista deberá asegurar la 
protección de los restos. El Contratista no podrá solicitar mayores costos ni ampliación de los plazos de 
entrega de la Obra causados por hallazgos de material del patrimonio cultural protegido por la legislación 
vigente. 

El Contratista deberá informar a la Dirección de Patrimonio Cultural y al Comitente acerca de las obras a 
realizarse en esta sección. 

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres y/o 
clausuras en las calles o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento 
de vehículos y personas. 

De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histórico o cultural deberán ser discutidos o 
acordados con la población y realizado de acuerdo a un plan aceptable para la Dirección de Patrimonio 
Cultural y el Comitente. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Semanal durante toda  la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 

generales) del Contratista. 
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M IT  –  12 :  Ha l lazgos Arqueo lóg icos ,  Pa leon to lóg icos  y de  M inera les  de  In te rés  
C ien t í f i co  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 12 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES 
DE INTERÉS CIENTÍFICO 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Implantación obrador y oficinas; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Acopio de 
materiales e insumos obra; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para 
bocas de registro; Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de 
cañerías; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o vereda; Reposición de pavimento; 
Construcción integral de bocas de registro; Hº Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado 
superior de defensa;; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes;  

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención X diaria  

Preconstructiva X 
Mitigación  semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 25.197/99: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural 
Ley 25.743/03: Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y 
Cultural 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Paisaje: Naturalidad; Visibilidad 
Población: Hábitat humano 
Cultural: Presencia de bienes arqueológicos 

DESCRIPCIÔN  
El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento de tierras deberá 

revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos del patrimonio arqueológico, 
antropológico, paleontológico, histórico cultural, cuya denuncia resulte obligatoria en el marco de la legislación 
vigente y de acuerdo a los procedimientos incluidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social del Préstamo. 

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas propicias para este tipo de 
hallazgo. A tal efecto deberá efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad Competente 
e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, analizar las respuestas y 
documentaciones e incorporarlas en sus informes. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de los 
primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés antropológico, 
arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, 
colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de 
evitar los posibles saqueos. 

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de 
materiales antropológicos, arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda  la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 

generales) del Contratista. 
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M IT  –  13 :  Atenuac ión  de  l as  Afec tac iones  a  l os  Se rv ic ios  Púb l i cos  e  
In f raes t ruc tu ra  Soc ia l  du ran te  la  Obra  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 13 ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS E 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Implantación obrador y oficinas; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Acopio de 
materiales e insumos obra; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para 
bocas de registro; Relleno con apoyo de máquina con material de la excavación y compactación de zanja de 
cañerías; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o vereda; Reposición de pavimento; 
Construcción integral de bocas de registro; Hº Aº para protección de cañería en cruce de río y encadenado 
superior de defensa;; Canalización y reconstrucción de cauce de rio para drenajes;  

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención X diaria  

Preconstructiva X 
Mitigación  semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra. 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Población:  Salud 
Infraestructura:    Vías de comunicación; Red de abastecimiento de agua; Red de desagües pluviales y 

cloacales 
DESCRIPCIÔN  

El contratista deberá realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias de la obra. Además deberá 
comunicarse tanto con la inspección de obra o comitente y como con los prestadores de los servicios públicos 
y/o privados, como por ejemplo, en el caso de líneas eléctricas con la empresa de distribución de energía de 
Salta EDESA S.A. 

El contratista de la obra deberá presentar un Proyecto y un Plan de Trabajos los cuales tendrán que ser 
aprobados por las empresas correspondientes de cada servicio. 

Se deberán respetar en tanto en la confección del Plan de Trabajos, como durante la realización de las 
tareas en la zona de interferencia con los servicios, todas y cada una de las reglamentaciones y normas de 
seguridad de estas empresas. 

La contratista no podrá, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, poner en marcha algún equipo 
de trabajo en estas zonas de interferencias sin antes alertar a estas empresas y sin tener la debida 
autorización del inspector de obra del comitente. 

Este requerimiento tendrá especial importancia debido a que se minimizarán al máximo los tiempos de los 
cortes de estos servicios, con la consecuente pérdida que esto conlleva para las empresas y para la población 
abastecida, y además se reducirá notablemente el riesgo de los trabajadores en estos sectores de 
interferencias. 

El contratista deberá señalizar y proteger, en el acceso a la planta depuradora, el área en la que se 
encuentran ubicadas las líneas áreas de electricidad con el fin de evitar accidentes y/o daños a las 
instalaciones de la empresa EDESA S.A. En todos los casos se deberá tener en cuenta la altura libre de estas 
líneas y se impedirá el paso de cualquier tipo de maquinaria o equipo pesado que no cumpla con las distancias 
eléctricas mínimas de seguridad en esta zona. 

El contratista deberá designar un responsable de Seguridad, quien entienda durante la ejecución de las 
tareas de remoción o protección de las instalaciones tanto aéreas. 

El responsable de seguridad deberá prever en el Plan de Seguridad de Obra, la existencia de tendidos 
eléctricos, su importancia, los riesgos que implica, los procedimientos de actuación en caso de emergencia y el 
personal que ejecutará los trabajos, que deberá ser capacitado sobre el particular. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
MEDIDA Nª MIT – 13 
(Continuación)  

ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS E 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA 

DESCRIPCIÔN  
El contratista deberá informar con una antelación de 48 hs. (vía fax o nota), el cronograma de obras, 

discriminado por día y horas de trabajo, de los lugares donde se trabajará, a fin de prever los recursos de la 
distribuidora para la supervisión de los trabajos. 

En el caso de producirse daños a las instalaciones, el contratista se deberá comunicar en forma inmediata 
con el personal de la distribuidora de manera de poder tomar los recaudos pertinentes. 

El contratista deberá observar de manera estricta las indicaciones impartidas por la distribuidora, debido a 
la magnitud que pueden alcanzar los perjuicios a las personas “RIESGO ELECTRICO”, bienes de terceros y 
propios, como consecuencia del deterioro o roturas accidentales de este tipo de instalaciones. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda  la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 

generales) del Contratista. 
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M IT  –  14 :  M ed idas  para  Pro tecc ión  de l  Háb i ta t  y  l a  Fauna  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 14 MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL HÁBITAT Y LA FAUNA    
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Plan de Manejo Ambiental 
MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACION  

PERIODICIDAD DE 
APLICACIÒN. 

Prevención x diaria  
Preconstructiva  

Mitigación X semanal  
Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra y 
en  el predio de la 
planta depuradora   

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 22.421/81: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. 
 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Modificación de hábitat, Ahuyendamiento y afectación a la fauna  

DESCRIPCIÔN  
a) Durante la fase de construcción  los impactos asociados a los movimientos de suelo para la apertura de 

zanjas y construcción de la planta se producen de manera puntual. La eliminación de algunas especies 
de la flora que constituyen hábitat de algunas especies y los ruidos propios de la obra, ahuyentan a 
diversas especies.  

b) Se capacitará al personal en preservación de la fauna.  
c) Se prohíbe la caza, lesión hostigamiento y entrampamiento de ejemplares de fauna silvestre, así como la 

tenencia y el comercio de animales silvestres, la comercialización de pieles o subproductos de los 
mismos.  

d) En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo notificado previamente a 
las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura. Esta tarea debe ser realizada por 
personal especializado, con la anuencia de las autoridades locales. Para resguardar adecuadamente la 
fauna y sus hábitats durante el período de construcción, las labores se realizarán preferentemente fuera 
de los periodos reproductivos de la fauna. 

e) Se deberá implementar señalización sobre la eventual presencia de animales sueltos en la zona de obra 
que pudieran sufrir accidentes, como también la ejecución de vallas o alambrados y el tapado continúo 
de zanjas y cañerías para prevenir el ingreso de fauna a la zona de trabajo. 

f) Se deberán almacenar, manejar y controlar adecuadamente los residuos en general y líquidos 
residuales, productos químicos, tóxicos y combustibles para evitar derrames en suelos que pudiera 
perjudicar el hábitat y la fauna de la zona,  

g) Se deberá realizar el control adecuado de maquinarias y equipos  a fin de disminuir al máximo los ruidos 
que pudieran afectar a la fauna.  

h) Se recomienda tener especial cuidado al terminar la obra de componer el área modificada  con 
características similares al inicio de la obra. Se deberá revegetar las áreas afectadas con especies de 
características similares a las extraídas en cada caso. 

i) Se informará al responsable ambiental del hallazgo de cualquier tipo de animal silvestre en condición de 
riesgo, herido o indefenso, encontrado en las áreas de trabajo, así como sitios de nidificación u otros, 
quien se contactará con las autoridades para que se proceda a su captura y reubicación. El hallazgo de 
animales muertos también será informado. 

j) Se taparán las zanjas que se realicen con el fin de evitar que los ejemplares de fauna puedan caer en las 
mismas. 

k) En forma diaria previo al inicio de las actividades se recorrerán los sectores de obra para verificar la 
ausencia de algún ejemplar de fauna que hay podido quedar atrapado en horas de la noche. 

Reducir la velocidad de circulación en zonas de obra en donde pudiese circular fauna (20 km/h) 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensual durante toda la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 

generales) del Contratista. 
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M IT  –  15 :  Requer im ien to  para  e l  C ie r re  de  Obra  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 15 REQUERIMIENTOS PARA EL CIERRE DE OBRA 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Obrador, campamentos 
MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACION  

PERIODICIDAD DE 
APLICACIÒN. 

Prevención  diaria  
Preconstructiva  

Mitigación X semanal  
Construcción X Compensación  mensual  

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Obrador y 
campamentos 
que instale el 
Contratista Recepción de Obra X 

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública :  
Subsecretaría de Financiamiento 
Internacional 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental y 
Representante de Seguridad e 
Higiene 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO- Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley Nº 25.675/02 Ley General del Ambiente 
Ley Nº 19.587/72 Ley de Higiene y Seguridad Laboral 
Ley Nº 24.448/95 Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557 Ley de Riesgos del Trabajo 
Ley Nº 7.070 Ley Provincial de Protección del Medio Ambiente 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Afectación del, Paisaje y Actividades Económicas -Afectación de la Seguridad de la Población 

DESCRIPCIÔN  
El Contratista deberá presentar un Programa de Retiro de la Contratista al Finalizar la Construcción de la 
Obra, comprendiendo el levantamiento de los obradores, campamentos y plantas elaboradoras de mezcla, la 
adecuación del paisaje en la zona de obra, el saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por 
actividades de las obras, la disposición final de residuos (con certificados o remitos correspondientes), el 
traslado de los materiales reciclables (con certificados o remitos correspondientes), las maquinarias y 
equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los accesos transitorios, las restauración de los 
sitios afectados por socavación, perforaciones, etc. señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, 
bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación vigente. 
Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, 
determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del 
terreno particular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Inspección. La 
permanencia de instalaciones no deberá significar transgresiones a leyes, resoluciones o disposiciones 
municipales. 
Todos los residuos o materiales de desecho generados en esta instancia deberán ser gestionados de acuerdo 
al subprograma de gestión de residuos aprobado. 
Una vez terminadas las adecuaciones correspondientes, la Subsecretaría de Financiamiento Internacional 
constatará, a través de la inspección de obra, la recepción provisoria y/o definitiva del sitio de obra. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Final de Obra, Recepción de Obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 

generales) del Contratista. 
 

8.4.3.  Programa de Segur idad e Hig iene  

Es ob l igac ión  de l  Con t ra t is ta  e laborar  e l  “P rogram a de Segur idad”  que deberá  
ser  aprobado por  l a  au tor idad com petente  y f i rm ado por  persona l  i dóneo.  

En e l  m ism o se  p lan i f icarán las  acc iones  tend ien tes  a  prom over  la  sa lud  de l  
persona l  y m in im izar  los  r iesgos  en e l  am biente  de  t raba jo  con la  f ina l i dad de  
preven i r  acc identes  labora les  y en ferm edades  pro fes iona les .  

 E l  Con t ra t is ta  deberá  desar ro l la r  un  Program a de H ig iene  y Segur idad de  la  
Obra  que com prenda  los  serv ic ios  y p res tac iones  a  desar ro l la r ,  ba jo  su  d i rec ta  
responsab i l idad,  en  la  zona de  obras  y  de  a fec tac ión  d i rec ta ,  i ncorporando los  
cos tos  de l  Program a dent ro  de l  Cos to  de  la  Obra .  La  Ofer ta  deberá  cum pl i r  con las  
ob l igac iones  em ergentes  de  la  Leg is lac ión  v igen te .  E l  Cont ra t is ta  será  e l  ún ico  
responsab le  f ren te  a  las  au tor idades  per t i nentes  y a  t e rceros ,  de l  cum pl im iento  de  
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sus  ob l igac iones ,  aco rde con las  leyes  y r eg lam entac iones  en m ater ia  de  H ig iene y 
Segur idad v igentes ,  con la  le y sobre  R iesgos  de T raba jo  y de  la  t rans ferenc ia  de  
responsab i l idades  a  s us  subcont ra t is tas  y p roveedores .  Todo t raba jador  que ingrese 
a  la  Obra  deberá  d isponer  de  capac i tac ión  s obre  las  m ed idas  de  H ig iene y 
Segur idad,  de  R iesgos  de l  T raba jo  y de l  Program a de Cont ingenc ias ,  im p lem entadas  
para  la  e jecuc ión  de l  Proyec to .  Para  e l  cum pl im iento  de  es te  requer im iento ,  e l  
responsab le  de  H ig iene y Segur idad de l  Cont ra t is ta  p reparará  cursos  s im p l i f i cados  a  
d ic ta rse  prev io  a  la  incorporac ión  de  los  t raba jadores  y en  fo rm a s is tem át ica 
durante  todo e l  desar ro l lo  de  la  obra .  

 Todo t raba jador  que  ingrese a  la  Obra  deberá  d isponer  de  ves t im enta  
adecuada y de  m ed ios  de  segur idad acorde con cada pues to  y am biente  de  t raba jo ,  
y rec ib i rá  capac i tac ión  prev ia  a l  in ic io  de  sus  ta reas ,  sobre  e l  cor rec to  uso y 
m anten im iento  de  los  e lem entos  de  segur idad prov is tos  por  e l  Cont ra t is ta ,  para  
cada t ipo log ía  de  t raba jo  y carac ter ís t ic as  par t icu la res  de l  t e r reno en e l  que se  
rea l ic e  la  t a rea ,  m ane jo  de  res iduos  com unes  y pe l ig rosos ,  m an ipu leo  de  sus tanc ias  
o  m ater ias  pr im as  pel ig ros as ,  e tc . ,  im p lem entadas  para  la  e jecuc ión  de l  Proyec to .  
Para  e l  cum pl im iento  de  es te  requer im iento ,  e l  responsab le  de  H ig iene y Segur idad 
de l  Cont ra t is ta  p repa rará  cursos  s im p l i f i cado,  de  fo rm a s is tem át ica  duran te  todo e l  
desar ro l lo  de l  Proyec to  en  e l  m arco  de l  Decre to  Nº  351/79,  Reg lam entar io  de  la  Ley 
Nº  19 .587/72 ,  T í tu lo  VI I ,  Capí tu lo  21 ,  A r t ícu los  208 a  214 y Le y Nº  24 .557/95 ;  
Decre to  Nº  170/96;  Reso luc ión  Super in tendenc ia  de  R iesgos  de l  T raba jo ,  Grupo I I I ,  
16 ,  Capac i tac ión  y Decre to  Nº  1 .338 /96 ,  Ar t ícu lo  5º ,  Serv ic io  de  Med ic ina  de l  
T raba jo ;  acc iones  de  Educac ión  San i ta r ia  y toda o t ra  leg is lac ión  per t i nente  que la  
rem place,  com plem ente  o  m od i f ique.  

 E l  Cont ra t is ta  tom ará  los  recaudos  nec esar ios  y acordará  las  fac i l idades  
cor respond ien tes ,  para  la  concur renc ia  de  su  persona l  a  los  cur sos  de  capac i tac ión  
labora l  y f o rm ac ión  pro fes iona l  que organ ice  e l  Responsab le  de  Segur idad e  H ig iene  
Labora l  con  e l  f in  de  op t im izar  la  capac i tac ión  de  los  t raba jadores  en  todo e l  ám bi to  
de l  Pro yec to .  

 E l  Responsab le  en  Segur idad e  H ig iene Labora l  deberá  p lan i f icar  
capac i tac iones  espec í f icas  para  aque l las  ta reas  que en t rañen m ayor  r i esgo  
(conducc ión  de  veh ícu los  y m ane jo  de  m aqu inar ias ;  y zan jas ;  m ane jo  de  
ins ta lac iones  e léc t r ic as ;  uso  de  e lem entos  qu ím icos ,  desm ontes  y de fores tac iones ,  
m ane jo  de  p lan tas  f i j as  de  m ezc la ,  e tc . ) .  Deberá  presentar  los  Pro yec tos  
Espec í f icos  de  Capac i tac ión  para  su  aprobac ión  por  la  I nspecc ión .  

 E l  d iseño y m anten im iento  de  los  obradores  y de  ex is t i r ,  de  los  cam pam entos ,  
la  p lan i f icac ión  de  las  ta reas  en  los  d is t in tos  f ren tes  de  obras ,  las  prevenc iones  
adop tadas  para  cada  pues to  de  t raba jo  y los  p lanes  de  con t ingenc ia  deberán tener  
espec ia lm ente  en  cuenta  las  carac ter ís t icas  de  cada zona  de  desar ro l l o  de  la  obra ,  
cond ic iones  c l im át icas  e  h id ro lóg icas  pa r t icu la res  y ex is tenc ia  de  en ferm edades  
endém icas  y/o  in fecc iosas  de l  lugar .  

 E l  Cont ra t is ta ,  para  la  cons iderac ión  y aprobac ión de l  Com i ten te  y p rev io  a  la  
in ic iac ión  de  sus  t raba jos  en  obra ,  deberá  presentar  docum entac ión  su f ic ien te  que 
ac red i te  l a  o rgan izac ión  de  su  Serv i c io  de  H ig iene y  Segur idad.  D icha 
docum entac ión  deberá  contar  con  espec i f icac iones  re fer idas  a  los  aspec tos  de  su  
organ izac ión  y f unc ionam iento ,  a l  cum pl im iento  de  las  prev is iones  y c onten idos  que 
es tab lece la  leg is lac ión  v igente  y a  los  p lanes  que ha yan  e laborado para  la  
in tegrac ión  y operac ión  de  sus  program as en e l  contex to  de  las  po l í t i cas  g loba les  
de f in idas  para  la  a tenc ión  de  es tas  m ater ias  en  todo e l  ám bi to  de l  Proyec to .  

 De m odi f icarse  la  p lan i f icac ión  de  las  ta reas  por  la  in t roduc c ión  de  nueva 
m aqu inar ia ,  m od i f icac ión  de  la  ex is ten te  o  la  incorporac ión  de  nueva tecno log ía ,  E l  
Cont ra t is ta  en t regará  los  p lanes  espec ia les  de  segur idad ap l icab les  a l  caso,  para  su  
aprobac ión  por  E l  Com i ten te .  E l  Cont ra t i s ta ,  hac iendo uso de la  t ecno log ía  m ás 
m oderna en m ater ia  de  h ig iene y s egur idad,  en  cada área o  e tapa de la  obra ,  
adop tará  todas  las  med idas  necesar ias  pa ra  ev i t a r  que los  t r aba jadores  y t e rceros ,  
se  encuent ren  expues tos  a  acc identes  o  en ferm edades .  

 Será  responsab i l idad  ine lud ib le  de l  Cont ra t is ta  e l im inar  o  reduc i r  los  r iesgos  
que puedan am enazar  la  segur idad y sa lud  de  los  t raba jadores  y de  te rceros ,  com o 
consecuenc ia  de  la  obra ,  com o tam bién d ism inu i r  los  e fec tos  y cons ecuenc ias  de  
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d ichos  r i esgos .  

 Se deberán enfa t i za r  las  acc iones  prevent i vas ,  tom ándose los  recaudos  
necesar ios  para  la  i nm edia ta  y e fec t i va  a tenc ión  en los  casos  en  que s e  produzc an 
acc identes  o  daños .  En par t icu la r  deberá  rea l i zar  en  fo rm a perm anente ,  s is tem át ica  
y per iód ica  program as  de fo rm ac ión  de l  persona l ,  por  l os  que se  capac i te  a l  m ism o 
en lo  re fe r ido  a  los  r i esgos  de las  ac t i v idades  a  cum pl i r ,  com o tam bién respec to  de  
los  m ed ios  d ispon ib les  para  ev i ta r los  y de  las  m ed idas  de  prevenc ión  y p ro tecc ión  
que se  deberán tom ar  en  cada caso.  

 E l  Cont ra t is ta  deberá  prever  s is tem as  preven t i vos  para  e l im ina r  po tenc ia les  
r iesgos ,  que puedan  am enazar  l a  segur idad de los  t raba jadores  por  acc iones  
de l ic t i vas ,  dent ro  de  los  sec tores  a fec tados  por  l as  obras .  

Con respec to  a  la  cons t rucc ión  de l  p ro yec to ,  las  acc iones  a  desar ro l la r  por  e l  
Cont ra t is ta  para  m antener  una ba ja  inc idenc ia  de  acc identes  persona les  y a l t o  
g rado de  segur idad en las  ins ta lac iones  y p roced im ientos  ope ra t ivos  se  s in te t i zan 
en:  

�  Capac i tac ión  per iód ic a  de  em pleados  y subcont ra t is tas .  

�  Cont ro l  m éd ico  de  s a lud .  

�  Em is ión  y cont ro l  de  Perm isos  de  T raba jo .  

�  Inspecc ión  de  Segur idad de los  Equ ipos .  

�  Aud i to r ia  Regu lar  de  Segur idad de Equ ipos  y Proced im ientos .  

�  Program a de Reun iones  Mensua les  de  Segur idad.  

�  In fo rm es  e  Inves t igac ión  de  Acc identes  y d i f us ión  de  los  m ism os.  

�  Rev is ión  de l  P lan  de  Cont ingenc ias  de  Obra .  

�  Curso  de  inducc ión  a  la  segur idad para  nuevos  em pleados .  

�  Curso  de  inducc ión  a  la  segur idad para  nuevos  subcont ra t is tas .  

�  Ac tua l i zac ión  de  proced im ientos  opera t i vos .  

�  Manten im iento  de  Es tadís t icas  de  Segur idad prop ias  y de  subcont ra t is tas .  

E l  Responsab le  de  H ig iene y Segur idad  presentará  in fo rm es m ensua les  a l  
Com i ten te .  Es tos  in fo rm es  inc lu i rán  una desc r ipc ión s in té t ica  de  nuevos  as ien tos  y 
cons tanc ias  que s e  hayan reg is t rado  en  e l  per íodo,  t odo  e l lo  acorde con  sus  p lanes  
y p rogram as  opera t ivos  aprobados ,  y de  conform idad con las  ob l igac iones  
es tab lec idas .  

 F ina l i zada la  obra ,  e l  responsab le  inc lu i rá  en  e l  in fo rm e am bienta l  f ina l  de  la  
obra  las  es tad ís t icas  de  H ig iene  y Segur idad.  

 E l  cum pl im iento  de  las  cond ic iones  ex ig ib les  de  H ig iene y Segur idad  por  par te  
de l  Cont ra t is ta  será  cond ic ión  necesar ia  para  la  aprobac ión  de  los  cer t i f i cados  de 
obra .  Debe ser  pues ta  en  ev idenc ia  en  los  in fo rm es  y debe not i f i carse  a  la  ART 
cor respond ien te .  

 E l  cum pl im iento  de  las  cond ic iones  ex ig ib les  de  H ig iene y Segur idad  por  par te  
de l  Cont ra t is ta  será  cond ic ión  necesar ia  para  la  aprobac ión  de  los  cer t i f i cados  de 
obra .  Debe ser  pues ta  en  ev idenc ia  en  los  in fo rm es  y debe not i f i carse  a  la  ART 
cor respond ien te .  

 Con e l  f in  de  s is temat i zar  es te  program a se  han desar ro l l ado  la  s igu ien tes  
f ichas :  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

PROGRAMA Nª P –3 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Logística y procesos constructivos 
MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACION  

PERIODICIDAD DE 
APLICACIÒN. 



Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Secretaría de Financiamiento 

60 
 

Prevención X diaria X 
Preconstructiva X 

Mitigación  semanal  

Construcción X Compensación  mensual  

Operación  Restauración/Rehabilitación  

En toda la zona 
de proyecto 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad 
pública: 
Secretaría de Ambiente 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Secretaría de 
Medio Ambiente 

Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e Higiene 
del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Economía: Empleo, generación de servicios y actividades comerciales 

DESCRIPCIÔN  
El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las actividades 

que desarrolla vinculadas a la obra, se deberá adaptar a los Programas Generales del COMITENTE. 
Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para 

mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y 
procedimientos operativos se sintetizan en: 

- Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS. 
- Control médico de salud. 
- Emisión y control de Permisos de Trabajo. 
- Inspección de Seguridad de los Equipos. 
- Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 
- Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 
- Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 
- Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 
- Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 
- Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 
- Actualización de procedimientos operativos. 
- Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS. 

El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el personal 
propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitirá un informe 
de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. 

El supervisor presentará mensualmente un informe técnico destacando la situación, las mejoras obtenidas, 
los ajustes pendientes de realización y las estadísticas asociadas a la obra. 

Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas de Higiene 
y Seguridad. 

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA será 
condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los 
informes y debe notificarse a la ART correspondiente. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Antes de iniciar los trabajos y luego continuo durante toda la obra. 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 
generales) del Contratista. 
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M IT  –  16 :   Seña l izac ión  de  Ob ra  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

MEDIDA Nª MIT – 16 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Desbosque, destronque, limpieza y nivelación del 
terreno; Excavación a máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para bocas de registro: 
Excavación a máquina para formación de lagunas; Rotura del revestimiento superficial; Enripiado de calle o 
vereda; Reposición de pavimento; Perfilado y Enripiado de Calle Perimetral y Acceso; Construcción integral de 
bocas de registro; Construcción de Cámaras Varias y de descarga a río; Impermeabilización de lagunas con 
Geomembrana; Colocación de césped para protección de taludes; Construcción integral de cerco perimetral; 
Colocación de árboles de hoja perenne para cortina vegetal; Cámaras de rejas; Canal de acceso; Cámara de 
aforo; Cámaras Partidoras y Cámaras Vertedero; Superficie de lagunas; Diques y Taludes; Funcionamiento de 
Colectoras; Limpieza de Sólidos de Colectoras 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva X 
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Secretaría de Ambiente 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Secretaría de Medio 
Ambiente 

Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Población: Salud, sistema sanitario y condiciones higiénico sanitarias; Hábitat humano 
Infraestructura: Vías de comunicación 

DESCRIPCIÔN  
Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios para lograr una 

correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las áreas de obrador, campamento y depósito 
de excavaciones, en las proximidades de la zonas urbanas y especialmente en el perímetro y acceso a la 
planta de tratamiento y en el ejido urbano de la ciudad de Cafayate. 

La señalización de riesgo de la obra será obligatoria y permanente, bajo responsabilidad del Contratista y 
de su responsable de seguridad e Higiene  

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas 
cuando correspondan. Deben identificarse sitios de acceso rápido y prioritario (Ej.: pasarela para 
discapacitados) 

Debido a que la obra se desarrolla sobre un sector con características urbanas el contratista estará 
obligado a colocar una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la 
colocación de las señales lumínicas pertinentes, excluyéndose el uso de balizas de combustible. Tampoco se 
permite el uso directo de tensión de 220 voltios. Las señales que fuesen robadas, deterioradas, o inutilizadas 
por cualquier causa, deberán ser repuestas de inmediato 

La señalización debe implementarse de acuerdo con las normas vigentes: Ley seguridad e higiene laboral,  
ley de riesgos del Trabajo, normas de seguridad e higiene en la construcción y Ley de seguridad vial uniforme 
Nacional o provincial y todas las normas complementarias aplicables en materia de seguridad con el objeto de 
minimizar los riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que circule por las calles 
perimetrales a la planta y en el ejido urbano de la ciudad de Cafayate. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Mensual durante toda la obra 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 
generales) del Contratista. 

 

8.4.4.  Programa de Prevención de Emergencias y Plan  de 
Cont ingencias  

El  P lan  de  Cont ingenc ias  surge de la  neces idad de generar  respues tas 
p lan i f icadas  y o rdenadas  f ren te  a  la  apar ic ión  de  una em ergenc ia ,  acc idente  o  
ca tás t ro fe  de  a lgún  t ipo ,  ev i t ando un acc ionar  p rec ip i t ado  que d ism inuya las  
pos ib i l idades  de hace r  f ren te  a l  p rob lem a o  l l eve  a l  agravam iento  de  la  s i tuac ión .  
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 En  e l  m arco  de la  l eg is lac ión  v igente  y  sobre  la  base de un aná l is is  de  
r iesgos  de probab le  ocur renc ia ,  se  ind ic arán todas  aque l las  m ed idas  que  deban  
tom arse durante  la  em ergenc ia  o  cont ingenc ia .  

E l  Cont ra t is ta  deberá  d iseñar  un  Program a de em ergenc ias  y cont ingenc ias  
com prend iendo los  d i s t in tos  r i esgos  para  la  e tapa de cons t rucc ión  de  la  obra  com o 
as í  tam bién un Program a y m etodo log ía  de  t raba jo  tend ien te  a l  abandono y c ie r re  de  
la  l aguna ex is ten te  y s u  recom pos ic ión  am bienta l ,  los  que fo rm arán par te  de  la  
Propues ta  Técn ica  de  la  Obra  y de  las  Ob l igac iones  a  cum pl im entar  ba jo  su  d i rec ta  
responsab i l idad,  en  la  zona de l  p royec to  y de  a fec tac ión  d i rec ta .  E l  Program a 
deberá  cum pl i r  con las  ob l i gac iones  em ergentes  de  la  Leg is lac ión  v igente ,  Ley de  
H ig iene y Segur idad  en e l  T raba jo  Nº  19 .587 y su  Decre to  Reg lam entar io  Nº :  
351/79.  

E l  Responsab le  en  Segur idad e  H ig iene Labora l  as ignado por  e l  cont ra t is ta  y 
en  represen tac ión  de  es te ,  deberá  e laborar  un  Program a deta l lado y a jus tado de  
prevenc ión  y ac tuac ión  f ren te  a  Em ergenc ias  y Cont ingenc ias  y e levar lo  para  su  
aprobac ión  por  la  Inspecc ión ,  p rev io  a l  in ic io  de  las  e tapas  de obra .  Una vez  
au tor i zado podrá  e jecutar lo  s iendo su  respons ab i l i dad m antener lo  en  
func ionam iento  has ta  e l  re t i ro  to ta l  de  la  Obra  a l  f ina l i zar  la  cons t rucc ión  de  la  
m isma y ser  rec ib ida  en  conform idad por  e l  Com i ten te .  

Los  Program as  y P lanes  par t icu la res  se  sus ten tarán en e l  aná l is is  p rev io  de  
los  d is t in tos  fac tores  de  r i esgos  que  ex is tan ,  t an to  sean f ís icos ,  qu ím icos  o  
b io lóg icos .  Tam bién se  cons iderará  la  m agn i tud  en  que se  presenten d ichos  r iesgos .  

 El  Ob je t ivo  de  d ichos  Program as  es  e l  de  dar  respues tas  a  Cont ingenc ias  
para  cada una de d ichas  Etapas .  

 El  Cont ra t is ta  es tá  ob l i gado a  denunc iar ,  inm edia tam ente  de  conoc ido ,  todo 
acc idente  de  t raba jo  o  en ferm edad pro fes iona l  que su f ran  sus  depend ien tes .  La  
denunc ia  deberá  c ontener  com o m ín imo los  da tos  que a  ta l  f in  requ iera  la  
Super in tendenc ia  de  R iesgos  de l  T raba jo .  

 El  Cont ra t is ta  deberá  prever  a le r tas  f ren te  a  prec ip i tac iones  y c rec idas ,  que 
perm i ta  la  ap l icac ión  de  P lanes  de Cont ingenc ia  an te  la  ocur renc ia  de  l luv ias  que 
provoquen c rec idas  en  fo rm a to r renc ia l ,  que  puedan a fec tar  e l  desar ro l lo  de  la  
Etapa Cons t ruc t i va  de  las  Obras .  A ta l  f in  deberá  prever  la  adopc ión  de  un s is tem a 
de a le r ta  tem prana,  que ev i te  r iesgos  sobre  la  v ida  hum ana,  b ienes  y daños  a  las  
obras .  

 Deberá  incorporar  m ed idas  de  prevenc ión  y ac tuac ión f ren te  a  s i tuac iones  de 
es te  t ipo ,  dent ro  de l  Program a de Cont ingenc ias .  E l  Cont ra t is ta  deberá  cum pl i r  y  
ac tuar  en  consecuenc ia  ba jo  su  en tera  res ponsab i l idad.  

 Para  la  e tapa de operac ión ,  e l  P lan  de  Cont ingenc ias  será  r eg ido  por  los  
proced im ientos  v igentes  en  Aguas  de l  Nor te  a  ta l  f in .  
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M IT  –  17 :   Prevenc ión  de  Emergenc ias  y Cont ingenc ia s  Ambien ta les  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIA Y PLAN DE CONT INGENCIAS 

MEDIDA Nª MIT-17 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Logística y Procesos Constructivos 
MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACION  

PERIODICIDAD DE 
APLICACIÒN. 

Prevención X diaria X 
Preconstructiva x 

Mitigación  semanal  
Construcción X Compensación  mensual  

Operación  Restauración/Rehabilitación  

En toda la zona 
de proyecto 

  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Secretaría de Ambiente 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Secretaría de Medio 
Ambiente 

Ley Nº 25.675. Ley General del Ambiente  
Ley 7.070. Ley Provincial de Protección del Medio Ambiente. 
Decretos Reglamentarios 3.097/01 y 1.587/03 
 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Todos 

DESCRIPCIÔN  
El Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el CONTRATISTA deberá 

considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE. 
El CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

específico para la obra, que formará parte de su OFERTA y deberá ser aprobado por el COMITENTE previo a 
su implementación. 

Prevención de Emergencias 
Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementará a través de un supervisor técnico habilitado, una 

inspección exhaustiva de todos los equipos de involucrados en la construcción de la obra y controlará la 
vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. 

El supervisor emitirá cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se organizarán las 
tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para minimizar riesgo de 
emergencias. 

El supervisor controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los elementos 
seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra. 

Plan de Contingencias 
Los objetivos del Plan de Contingencias son: 
Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado. 
Dar rápida respuesta a un siniestro. 
Proteger al personal que actúe en la emergencia. 
Proteger a terceros relacionados con la obra. Tipos de respuesta 
Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para resolver la 

emergencia. 
Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 
Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 
Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad. 

Organización para la Emergencia 
Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata distintos niveles de acción 
y decisión, según se presenta en la siguiente figura: 

Nivel de 
Respuesta Nivel de Decisión Participan 

1 Supervisor, Personal de 
Mantenimiento 

Dto. Mantenimiento 

2 
Jefe Dto. Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente, Jefe de 
Mantenimiento 

Dto. Mantenimiento, Dto. Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente, Apoyo Externo Limitado 

3 Gerente 

 Dpto. Mantenimiento / Dpto. Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente / Dpto. RRHH / Dpto. 
Administrativo / Dpto. Asuntos Legales Apoyo 
Externo  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIA Y PLAN DE CONT INGENCIAS 

MEDIDA Nª MIT-17 
(Continuación)  

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de crisis que establezca 

el CONTRATISTA. 
Comunicaciones durante la emergencia: 
Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefónico o el canal de 

radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores de turno coordinarán y 
confirmarán quien toma el control de la emergencia y procederán a realizar las   llamadas de convocatoria de 
personal y demás aviso previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno 
a: 

 
PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

 Teléfono Dirección 

COMITENTE – Oficinas centrales   

CONTRATISTA – Oficinas centrales   

COMITENTE – Oficina en obra   

CONTRATISTA – Oficina en obra   

Hospital   

Policía   

Bomberos   

Gobernación Provincial   

Municipalidad   

Defensa Civil   

Centro de Control de Emergencia   
Dirección de Medio Ambiente   

Dirección de Tránsito   
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Antes de iniciar los trabajos y luego continuo durante toda la obra 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 
generales) del Contratista. 

 

M IT  –  18 :   Abandono y Recompos ic ión  Ambien ta l  de  P l an ta  Depuradora  
Ex is t en te  de  l a  loca l idad  de Cafayate  

El  Con t ra t is ta  deberá  contem plar  un  P lan  para  e l  abandono,  c ie r re  y  
recom pos ic ión  am bienta l  de  la  p lan ta  depuradora  ex is ten te  en  la  loca l i dad ,  que 
com prenda todas  las  ta reas ,  los  serv ic ios  y l as  pres tac iones  a  desar ro l la r ,  ba jo  su 
d i rec ta  responsab i l idad.  As í ,  e l  P lan  de  C ier re  es  e l  con jun to  de  acc iones  que se  
l levan a  cabo a l  té rm ino de la  v ida  ú t i l  o  a l  cese de la  operac ión  de  una ins ta lac ión .  
De es te  m odo,  e l  P lan  de  C ier re  perm i te  ident i f i car  y cuant i f i car  los  im pac tos 
am bienta les  negat i vos  generados  en es ta  e tapa,  as í  com o,  es tab lece prev is iones  y  
m ed idas  para  e l  c ie r re  p lan i f icado  de   los  com ponentes  de  la  ins ta lac ión ,  y a  su  vez,  
es tab lece las  acc iones  para  la  recuperac ión  de l  am biente  in te rven ido ,  has ta  que 
a lcance -en  la  m ed ida  de lo  pos ib le -  cond ic iones  s im i la res  a  las  que ten ía ,  p rev io  a l  
in ic io  de  las  operac iones .   

E l  c ie r re  o  abandono contem pla  e l  re t i ro ,  t ra tam iento  y d ispos ic ión  de  
pos ib les  m ater ia les  c ontam inantes ,  i nc lu yendo e l  t raba jo  necesa r io  para  devo lver  e l  
am biente  a  su  cond ic ión  na tura l  o  am bienta lm ente  aceptab le  contem plando  
propues tas  de  índo le  am bienta l  y  s oc io  -  cu l tu ra l  con e l  ob je to  de  preven i r  un  uso 
indeb ido  de l  te r reno ,  expon iendo los  r i esgos  potenc ia les  asoc iados  a  un  USO 
POTENCIAL  de l  p red io  com o zona res idenc ia l .    

E l  P lan  de  c ie r re  debe tener  com o ob je t i vos  espec í f icos  garant i zar  que se  
a lcance com o m ín im o lo  s igu ien te :  

�  Es tab i l idad f ís ica :  las  super f ic ies  que queden  luego de la  cu lm inac ión  de l  
p royec to  deberán ser  f í s icam ente  es tab les  de  fo rm a que no  se  c ons t i t uyan un  
pe l ig ro  a  la  sa lud  y segur idad púb l ica ,  com o resu l tado de  fa l las  o  de ter io ro  
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f í s ico .   
�  Es tab i l idad quím ica :  las  super f ic ies  que queden luego de l  abandono de las  

operac iones ,  deberán  ser  qu ím icam ente  es tab les ,  ev i t ando poner  en  pe l ig ro  
la  segur idad y sa lud  púb l ica .  

�  Uso de l  te r reno y  requer im ientos  es té t icos :  desar ro l la r  l as  acc iones  
necesar ias  para  la  rehab i l i tac ión  de  las  áreas  in ter ven idas ,  de  m anera  que  
sean com pat ib les  con  los  usos  a ledaños .  

�  Im pac to  am bienta l :  r educ i r  o  m in im izar  e l  im pac to  am bienta l  en  los  sue los ,  
aguas ,  vege tac ión  y pa isa je  de l  á rea  as í  com o reduc i r  los  r iesgos  en la  sa lud  
de  las  personas  que v i ven en  los  a l rededores .   
 

En genera l ,  es tas  ac t iv idades  deberán cum pl i r  con la  leg is lac ión  am bienta l  
v igente ,  p reven i r  los  acc identes  de  pe rsonas  y reduc i r  im pac tos  am bienta les  
perm anentes .  

La  e jecuc ión  de l  P lan  de  C ier re  será  rea l i zada después  de un  even tua l  paro  
de f in i t i vo  de  s us  ope rac iones .  Es te  p lan  representará  una  her ram ienta  im por tan te 
para  p lan i f icar  e l  res tab lec im iento  de l  en to rno natura l  de  las  áreas  a fec tadas  por  la  
in f raes t ruc tura  perm anente  de l  Proyec to .   

Antes  de  la  e jecuc ión  de l  P lan  de  C ier re  se  deberán tom ar  acc iones  de 
p lan i f icac ión  que garant i zarán la  cor rec ta  e jecuc ión  de l  p lan ,  en t re  es tas  tenem os :  

�  De l im i ta r  las  áreas  de   t raba jo  para  la  imp lem entac ión  de l   p lan  de  c ie r re ,  
seña lándo las  y es tab lec iendo la  res t r icc ión  de  acceso a  persona l  que no es  
par te  de  las  ac t i v idades .  

�  D iseñar  las  ac t i v idades  de ta l  m anera  que  se  ve le  por  la  sa lud  y s egur idad  
de l  persona l  y de  pre f erenc ia  en  horar io  d iu rno .  

�  Ver i f i car  que los  equ ipos ,  m aqu inar ia  y her ram ientas  que serán u t i l i zados  en  
e l  desm ante lam iento  es tén  en  buen es tado  de func ionam iento .  

�  Program ar  e l  t ranspor te  de  los  m ater ia les  y equ ipos  a  lugares  que cum plan 
con la  norm at iva  y que ha yan s ido  prev iamente  se lecc ionados .  

 

ESTRATEGIA GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CIERRE  

 

En t re  las  acc iones  que debe desar ro l l a r  e l  operador  para  e l  c ie r re  de  las  
operac iones  se  t ienen las  s igu ien tes :  

a )  Es tud io  de l  en torno e  im p l icanc ias  am bienta les :  

Cons is te  en  desar ro l la r  una carac ter i zac ión  de l  am bien te  c i r c undante  a  las  
operac iones  de l  p ro yec to ,  d icha carac ter i zac ión  debe com prender  e l  es tud io  de  las  
cond ic iones  f ís icas ,  b io lóg icas  com o soc ioeconóm icas  de l  en torno.  Sobre  la  base de  
d icha  carac ter i zac ión  se  deben eva luar  l os  po tenc ia les  im pactos  asoc iados  a  las  
ac t iv idades  de c ie r re .  

E l  p roceso de ident i f i cac ión  de  im pac tos  se  desar ro l la  en  dos  n i ve les ,  es tos  
son:  i )  i den t i f i cac ión  de  las  zonas  a fec tadas  o  im pac tadas  por  la  operac ión  de l  
p royec to ,  de  m anera  que se  ident i f iquen las  zonas  a  rehab i l i t a r  o  res taurar ,  y i i )  
ident i f i cac ión  de  los  im pac tos  que e l  c ie r re  o  cese de las  operac iones  puede 
ocas ionar  en  e l  m ed io  f ís ico ,  b io lóg ico  com o  soc ioeconóm ico.   

 

b )  Form ulac ión  de  a l te rna t i vas  de  c ie r re :  

Una vez ident i f i cados  los  im pac tos  que la  operac ión pueda haber  generado en 
e l  en torno,  as í  com o las  pos ib les  a fec tac iones  asoc iadas  a l  cese de las  
operac iones ,  se  debe  proceder  a  ident i f i ca r  y f o rm ular  las  a l te rna t i vas  de  c ie r re  de  
los  com ponentes  de l  p royec to ,  d ichas  a l t e rna t i vas  deben  responder  a  los  
requer im ientos  am bienta les  com o soc ia les  de l  en torno.  Los  com ponentes  som et idos 
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a c ie r re ,  cons t i tu yen todas  aque l las  obras  f ís icas  e  ins ta lac iones  que son par te  de  
la  operac ión  de l  p ro yec to .   

En es te  m om ento ,  deben de ident i f i car se  lo  s igu ien te :  i )  las  pos ib les  
a l te rna t i vas  de  c ie r re  para  cada uno de  los  com ponentes  de l  p ro yec to  y i i )  l as  
a l te rna t i vas  de  res taurac ión  y r ehab i l i tac ión  am bien ta l  de  las  zonas  in te r ven idas ,  
com o de las  zonas  a fec tadas  por  las  operac iones .  As í  m ism o,  se  debe fo rm ular  de  
m anera  genera l  sus  ob je t i vos  y los  m étodos  de e jecuc ión ,  as í  c om o un presupues to 
in ic ia l  para  su  im p lementac ión .  

 

c )  Consu l ta  soc ia l :  

Ident i f i cadas  las  a l t e rna t i vas  de  c ie r re  para  los  com ponentes  y á reas  
a fec tadas ,  deben ser  som et idas  a  un  proceso de consu l ta  soc ia l .  E l  ob je t i vo  de  es ta  
consu l ta  es  br indar  e l  respec t ivo  sopor te  soc ia l  a  l as  m ed idas  de  c ie r re 
ident i f i cadas ,  de  m anera  que cum plan  no so lo  con los  ob je t i vos  técn icos  y 
am bienta les ,  s ino  tam bién con la  respec t i va  aceptac ión  soc ia l .  

 

d)  E jecuc ión  ( re t i ro  de  la  zona in te rven ida)  

Com prende la  e jecuc ión  de  los  t raba jos  de  c ie r re ,  es  dec i r  e l  desar ro l lo  e  
im p lem entac ión  de  cada una de las  acc iones  de c ie r re  y  la  rem ediac ión  y/o  
res taurac ión  am bienta l  de  las  zonas  in te r ven idas  y/o  con a fec tac iones  a l  am biente  
com o consecuenc ia  de  la  operac ión  de  la  P lan ta .  

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CIERRE DEL PROYECTO 

 

Se lecc ionadas  las  a l t e rna t i vas  de  c ie r re  para  cada uno de los  com ponentes  
de l  p royec to ,  para  e l  d iseño de las  a l te rna t i vas  de c ie r re  espec í f icos  se  deberán  
tom ar  en  cuenta  los  s igu ien tes  l ineam ientos :  

�  En  la  p rogram ac ión  de  acc iones  prev ias  a l  c ie r re ,  E l  Cont ra t is ta  
im p lem entara  la  in f raes t ruc tura  y equ ipamiento  necesar ios  para  der ivar  las  
aguas  res idua les  de  la  p lan ta  hac ia  e l  nuevo co lec tor  que rec ib i rá  las  aguas  
res idua les  proven ien tes  de l  s is tem a c loaca l  ex is tente .  

�  Las  ac t i v idades  de desm ante lam iento  y re t i ro  de  equ ipos ,  dem ol ic ión  de  
super f ic ies  duras  y es t ruc turas ,  re t i ro  de  escom bros  l im p ieza,  
reconform ac ión  y res taurac ión  de  las  áreas  em pleadas  para  la  operac ión  de l  
p royec to ,  deberán ser  p rogram adas  y su  e jecuc ión  deberá  e fec tuarse  
contando con  la  ases or ía  técn ica  de  espec ia l is tas .  

�  Todos  los  equ ipos  y es t ruc turas  in t roduc idos  en  e l  lugar  a  consecuenc ia  de  
la  operac ión  de l  p royec to  deberán ser  desm ante lados  y re t i r ados  de  las  
áreas  en  abandono.  

�  Las  es t ruc turas  de  ladr i l lo  o  cem ento  podrán ser  dem ol idas  y se  deberá  
re t i ra r  los  escom bros  de l  lugar  de  acuerdo con un p lan  de  m ane jo  de  
desechos .  

�  Los  sue los  contam inados  con m ater ia  o rgán ica  u  o t ras  sus tanc ias  
in t roduc idas  por  las  ac t iv idades  en  e l  lugar  deberán ser  rem ediados .  

�  Es tab lecer  la  m anera  de  d ispos ic ión  f ina l  de  los  res iduos ,  a ren i l l as ,  l odos  
secos  y húm edos  de la  p lan ta ,  aguas  s in  t ra ta r  y qu ím icos  que aún es tarán  
en los  com ponentes  de l  Proyec to  an tes  de  in ic ia r  e l  P lan  de  C ier re .  

�  Def in i r  m ed idas  de  d ism inuc ión  de  generac ión  de  m alos  o lo res  durante  e l  
desm ante lam iento  de  las  tuber ías  de  aguas  res idua les  y es t ruc turas  de  los  
com ponentes  de l  Proyec to .  

�  Determ inar  e l  des t ino  de  los  m ater ia les  y es t ruc turas  una vez desm ante lados  
(donac ión  a  la  com unidad,  com erc ia l i zac ión ,  rec ic la je  o  t ra tam iento  com o 
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res iduos) .  
�  Las  depres iones  deberán serán re l lenadas  y l a  super f ic ie  recons t ru ida  a l  

punto  que los  contornos  y e l  s is tem a de drena je  sea com pat ib le  con las  
áreas  a ledañas .  

�  Los  sue los  en  las  áreas  in te rven idas  serán reconform ados  y 
descom pac tados ,  as í  m ism o se  deberán desar ro l l a r  las  acc iones  necesar ias  
para  su  revegetac ión  o  es tab i l i zac ión  de  acuerdo a  los  usos  de  sue lo  
proyec tados  ( i ns ta lac ión  de  in f raes t ruc tura  de  agua  potab le) .  

�  Los  ta ludes  serán es tab i l i zados  y revegetados  has ta  garan t i zar  que  es tos  no  
serán a fec tados  en e l  f u tu ro  por  f enóm enos  de eros ión .  

�  En  los  s i t ios  que presenten prob lem as  de eros ión ,  se  procederá  a  e jecu tar  
las  obras  de  es tab i l i zac ión  necesar ias ,  p r io r i zando la  revegetac ión .  
Ad ic iona lm ente  se  deberá  cons iderar  e l  d iseño de s is tem as  de surcos  o  
zan jas  para  e l  cont ro l  y  desv iac ión  de  la  escor ren t ía  super f ic ia l ,  con  e l  f in  de  
preven i r  y con t ro la r  l a  e ros ión .  
 

8.4.5.  Programa de Gest ión Socia l  

 El  Cont ra t is ta  deberá  contem plar  un  Program a de Ges t ión  Soc ia l  que 
com prenda las  ta reas ,  los  serv ic ios  y l as  pres tac iones  a  desar ro l la r ,  ba jo  su  d i rec ta  
responsab i l idad,  inc orporando los  cos tos  de l  Program a dent ro  de l  Cos to  de l  
Cont ra to .  

 El  Ob je t i vo  de l  Program a será  e l  de  desar ro l la r  f o rm as e f ic ien tes  de  
com unicac ión  en t re  todos  los  invo luc rados ,  com unidad loca l  y reg iona l ,  l a  
Inspecc ión ,  Autor idades  Com petentes  a  N ive l  Nac iona l ,  Prov inc ia l  y Mun ic ipa l ,  con 
E l  Com i ten te ,  con  los  Subc ont ra t is tas ,  con las  Ent idades  In te rm ed ias  y 
Un ivers idades ,  en t re  o t ros ,  respec to  a  la  in fo rm ac ión  sobre  los  im pac tos 
am bienta les  asoc iados  a l  Pro yec to ,  los  p lanes  y acc iones  prev is tas  y desar ro l ladas 
durante  la  Etapa de  Cons t rucc ión ,  las  f uentes  de  t raba jo  pa ra  la  cons t rucc ión  y  
operac ión  de  la  obra ,  l os  propós i tos  de  la  obra ,  l os  p lanes  de  cont ingenc ia ,  l a  
capac i tac ión  labora l  y t oda  o t ra  ac t i v idad  re lac ionada  con e l  m ed io  am biente .  A  
m odo de antecedente ,  E l  Cont ra t is ta  contará  con la  in fo rm ac ión  desar ro l lada 
durante  e l  p roceso de consu l ta  púb l ica  r ea l i zado durante  la  p reparac ión  de  es te  
Proyec to  a  l i c i ta r .  

 El  Program a deberá  contem plar  acc iones  para  in fo rm ar  por  los  d i f e ren tes  
m ed ios  de  com unicac ión  de  Cafayate ,  l as  cues t iones  re lac ionadas  a  la  c ons t rucc ión  
de  la  obra  com o desv íos ,  cor tes  de  ca l l es  o  ru tas ,  e tc .  

 El  Con t ra t is ta  deberá  re levar ,  en  fo rm a perm anente ,  los  tem as  re lac ionados  
con e l  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  que requ ieran  d i f us ión  y un  in te rcam bio  ac t i vo  de 
op in iones  o  acc iones  con las  Au tor idades ,  Ac tores  Soc ia les ,  I ns t i tuc iones  
In te rm ed ias ,  Un ivers idades ,  Organ izac iones  No  Gubernam enta les ,  Pob lac ión   
a fec tada,  E l  Com i ten te  y Organ izac iones ,  personas  invo luc radas  o  in te resadas .  En 
par t icu la r  deberá  m antener  ac tua l i zada  la  in fo rm ac ión  de l  desar ro l lo  de  los  d is t in tos  
Program as ,  para  dar  respues ta  inm edia ta  a  todo t ipo  de  consu l ta ,  observac iones  u  
ob jec iones ,  i den t i f i cando los  prob lem as  y adop tando las  acc iones  para  su  so luc ión .  

 En e l  caso de que  com o resu l tado de  proced im ientos  adm in is t ra t ivos  o  
jud ic ia les ,  pe t ic ión  de  Autor idades ,  Organ izac iones  o  personas ,  resu l te  necesar io  o  
conven ien te ,  a  j u ic io  de  E l  Com i ten te ,  c e lebrar  reun iones ,  sem inar ios ,  ta l le res  u  
o t ra  f o rm a de com unicac ión ,  de  carác ter  p r i vado o  púb l ico ,  inc lu idas  las  
denom inadas  Aud ienc ias  Púb l icas ,  E l  Cont ra t is ta  deberá  preparar  t oda  la  
docum entac ión  y p res tar  e l  apoyo técn ic o  necesar io  durante  e l  desar ro l l o  de  las  
m ismas .  Para  e l  caso de las  Aud ienc ias  Púb l icas  deberá  tom ar  com o referenc ia  las  
ins t rucc iones  que a  sus  e fec tos  de term inará  E l  Com i ten te  o  los  Organ ism os  de 
Ap l icac ión .  

 El  Program a de Com unicac iones  será  desa r ro l lado por  e l  Cont ra t is ta  y deberá  
ser  aprobado por  e l  Com i ten te .  Será  im p lem entado por  e l  responsab le  de  Med io  
Am biente  de l  Con t ra t i s ta  o  por  te rceros  ca l i f i cados .  
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 Las  acc iones  pr io r i ta r ias  a  desar ro l la r  son  las  s igu ien tes :  

�  Co locar  un  car te l  a l  f ren te  de  la  obra  ind icando:  Nom bre de l  Proyec to ,  
nom bre  de l  Com i ten te ,  nom bre  de l  Cont ra t is ta ,  sus  d i recc iones  y  
te lé fonos .  

�  Es tab lecer  un  proced im iento  de  com unicac ión  fo rm al  y docum entado,  que  
fac i l i te  la  com unicac ión  con la  soc iedad y a l  m ism o t iem po perm i ta  rec ib i r  
sus  op in iones ,  sugerenc ias  o  rec lam os  re lac ionados  con  e l  desar ro l lo  de  
la  obra .  

�  Rea l i zar  consu l tas  a  los  d i rec tam ente  re lac ionados  con e l  des a r ro l lo  de l  
p royec to  respec to  de  la  obra  y sus  a l t e rna t i vas  de  e jecuc ión ,  con e l  
p ropós i to  de  incorporar  sus  observac iones  a l  p roceso de  tom a de 
dec is iones  y de  es ta  m anera  m in im izar  e l  r iesgo de conf l i c tos  soc ia les .  

�  Com unicar  a  las   au tor idades ,  vec inos ,  oc upan tes  de  cam pos ,  em presas  u 
organ ism os  que posean ins ta lac iones  próx im as  a  la  obra ,  con la  su f ic ien te  
an t ic ipac ión  a  las  obras  que se  e jecu tarán en los  d ías  subs igu ien tes .  

�  Com unicar  con ant ic ipac ión  a  los  pos ib les  a fec tados  o  a  las   au tor idades  
per t inentes  aque l las  acc iones  de la  obra  que pud ieran generar  conf l i c tos  
con ac t iv idades  de te rceros .  La  no t i f i cac ión  podrá  rea l i zarse  
te le fón icam ente  y reg is t ra rse  en  un  l ib ro  para  su  segu im iento .  

�  Not i f i car  m ensua lm ente  a  las  au tor idades  loca les ,  p rov inc ia les  y 
nac iona les  de l  avance de la  obra  y lo  p rog ram ado para  e l  m es  s igu ien te .  

�  Im p lem entar  un  s is tem a de rec lam os  y so luc ión  de  conf l i c tos .  

�  Cua lqu ier  o t ra  acc ión  de  com unicac ión  que  se  requ iera .  

 Con e l  f in  de  s is temat i zar  es te  program a se  han desar ro l l ado  las  s igu ien tes 
f ichas :  
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M IT  –  19 :  Comun icac ión  e  In fo rmac ión  a  los  Pob lador es  de  las  ta reas  a  
rea l i za r  

Reso luc ión  de  Conf l i c tos  y Rec lamos  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

MEDIDA Nº MIT-19 
COMUNICACION E INFORMACION A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS 

A REALIZAR 
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y RECLAMOS 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Logística, procesos constructivos 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención X diaria  

Preconstructiva  
Mitigación  semanal  

Construcción X Compensación  Mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

En todo el frente 
de obra 

  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Secretaría de Ambiente 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Secretaría de Medio 
Ambiente 

Ley Nº 25.675. Ley General del Ambiente  
Ley 7.070. Ley Provincial de Protección del Medio Ambiente. 
Decretos Reglamentarios 3.097/01 y 1.587/03 
 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Todos  

DESCRIPCIÔN  
El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones tendientes a articular el 

proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos que pudieran 
producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona. 

Las acciones a desarrollar son las siguientes: 
Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del COMITENTE, 

nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos. 
Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con la 

sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el 
desarrollo de la obra. 

Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (comunidades locales) 
respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus observaciones al 
proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales. 

Comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones próximas a la 
obra, con la suficiente anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes. 

Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones de 
la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificación deberá realizarse 
mediante nota escrita con copia de recepción del interesado y registrarse en un libro para su seguimiento. 

Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y lo 
programado para el mes siguiente. 

• Notificar, en forma escrita y con copia de recepción  a las escuelas, centros de salud, bomberos, 
transporte público, oficina de tránsito, entes prestadores de servicios públicos eventualmente 
afectados, acerca de las actividades,  desvíos de tránsito, precauciones a adoptar  y medidas de 
seguridad a implementar. 

• Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos locales, 
radios y/o televisión) notificaciones puerta a puerta, entrevistas y reuniones con los grupos de 
interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de 
cortes de caminos o de rutas.  

• Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los 
particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar 
sus requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en el obrador, e-
mail). 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

MEDIDA Nº MIT-19 
(Continuación)  

COMUNICACION E INFORMACION A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS 
A REALIZAR 

RESOLUCION DE CONFLICTOS Y RECLAMOS 
DESCRIPCIÔN (Continuación) 

• Implementar un sistema de recepción y atención de consultas y reclamos, debidamente documentado 
(El CONTRATISTA deberá contar, en todos los obradores e instalaciones relacionadas con la obra, 
con copias del FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS a disposición de cualquier 
interesado en asentar reclamos y/o sugerencias, tal como se muestra a continuación 

 

 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización de l grado de cumplimiento  

Durante toda la obra 
Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en los costos indirectos (gastos 

generales) del Contratista. 
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M IT  –  20 :  Adecuac ión  de  Fechas y Hora r ios  de  T raba j o  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDA Nª MIT – 20 ADECUACIÓN DE FECHAS Y HORARIOS DE TRABAJO 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Implantación obrador y oficinas; Movimiento de vehículos menores de obra y proveedores; Excavación a 
máquina para colocación de cañerías; Excavación a mano para bocas de registro; Rotura del revestimiento 
superficial; Enripiado de calle o vereda; Reposición de pavimento; Construcción integral de bocas de registro; 
Construcción integral de cerco perimetral; Colocación de árboles de hoja perenne para cortina vegetal; 
Cámaras de rejas; Canal de acceso; Cámara de aforo; Cámaras Partidoras y Cámaras Vertedero; Superficie 
de lagunas; Diques y Taludes; Funcionamiento de Colectoras; Limpieza de Sólidos de Colectoras 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención  diaria  

Preconstructiva  
Mitigación X semanal  

Construcción X Compensación  mensual X 

Operación  Restauración/Rehabilitación  

Esta medida debe 
aplicarse en todo 
el frente de obra 
de red y acceso a 
la planta 
depuradora.   

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Secretaría de Ambiente 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Secretaría de Medio 
Ambiente 

Ley Nº 24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos. Complementada por Ley 
Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 
Ley Nº 24.448/95: Ley de Tránsito 
Ley Nº 24.557: Ley de Riesgos del Trabajo. 
Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79: Seguridad e Higiene 
del Trabajo. 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Paisaje: Naturalidad 
Paisaje: Visibilidad 
Población: Hábitat humano 

DESCRIPCIÔN  
Las obras y tareas en zonas públicas deberán llevarse a cabo con la mayor velocidad posible, en los 

horarios que afecte al menor número de transeúntes y pobladores, y concentradas en áreas definidas para no 
entorpecer simultáneamente las actividades de la comunidad 

Toda vez que sea necesario, se colocarán corredores señalados para facilitar la circulación peatonal 
En caso de interrupciones del tráfico, coordinar la redistribución con líneas de transporte público y 

proporcionar una adecuada señalización de los desvíos y cierres de calles 
El CONTRATISTA deberá presentar un plan de desvíos de la circulación vehicular y transporte público 

junto con el inicio de las obras. 
Debe considerarse en el cronograma de tareas las fechas en las que transcurren fiestas religiosas, patrias 

y aquellas en las cuales la ciudad presenta un incremento en el movimiento del tránsito. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  
Al inicio de la obra y mensualmente durante la realización de la etapa constructiva de la red 

Costo estimado de la medida:  Los costos de la presente medida se incluyen en el Presupuesto de los 
respectivos ítems de la Obra. 

 

8.4.6.  Programa de Capaci tación  

 E l  persona l  que l leva  a  cabo func iones  que  pueden causar  im pac tos  
am bienta les  rea les  o  po tenc ia les  s ign i f ica t ivos ,  o  im pac tos  asoc iados ,  debe haber  
adqu i r i do  la  com petenc ia  necesar ia  med ian te  una educac ión ,  f o rm ac ión  o 
exper ienc ia  adecuadas .  

 Con e l  ob je to  de  asegurar  los  conoc im ientos ,  hab i l idades  y ap t i t udes  
requer idas  para  una m ejor  y m ás  segura  rea l i zac ión  de  las  ta reas ,  la  c ont ra t is ta  
es tab lecerá  e  im p lementará  un  P lan  de  Capac i tac ión  Am bienta l ,  con e l  ob je t ivo  de  
capac i ta r ,  educar  e  i n fo rm ar  para  m ejorar  e l  desem peño am bienta l  de l  persona l  y un  
P lan  de  Capac i tac ión  de  H ig iene y Segur idad,  para  e l  desem peño labora l  
p rop iam ente  d icho.  

 En es te  sent ido ,  n inguna  persona invo luc rada en la  obra  podrá  a legar  e l  
desconoc im iento  de  los  program as ,  subprogram as  y proced im ien tos  aprobados .  
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 As í  m ism o,  la  em presa cont ra t is ta  deberá  l levar  reg is t ros  ac tua l i zados  de las  
capac i tac iones  im par t idas ,  en  cuanto  a  s u  conten ido,  responsab le  de  ins t rucc ión ,  
f echa y persona l  as is ten te .  

 Toma de Conc ienc ia .  Las  personas  que t raba jan  en  nom bre  de  la  Em presa 
deben tom ar  conc ienc ia  de :  

•  Las  func iones  de  conservac ión  y p ro tecc ión  de l  ambiente  son  
responsab i l idad de todos  los  co laboradores  de  la  obra ,  ya  sea persona l  de  
la  Cont ra t is ta  o  de  las  em presas  subcont ra t is tas ,  a  par t i r  de  gerentes ,  
superv isores ,  i ngen ie ros ,  técn icos ,  operadores ,  ayudantes ,  e tc . ;  

•  Los  im pac tos  am bienta les  s ign i f ica t i vos ,  rea les  o  po tenc ia les ,  de  las  
ac t iv idades  y l os  benef ic ios  a l  m ed io  am biente  a  t ravés  de  un  m ejor  
desem peño persona l ;  

•  Sus  func iones  y res ponsab i l idades  en e l  logro  de l  cum pl im iento  de  las  
po l í t i cas ,  l os  proced im ientos  am bienta les  y los  requ is i t os  de l  PGA,  
inc lu yendo los  re la t i vos  a  la  p reparac ión  y  a  la  respues ta  an te  s i tuac iones  
de em ergenc ia .  

•  Las  consecuenc ias  po tenc ia les  en  caso de desv ia rse  de  los  
proced im ientos  de  operac ión  espec i f icados .  

•  An te  la  in t roducc ión  de  tecno log ías ,  nuevos  proyec tos ,  as í  com o cam bios  
en  la  o rgan izac ión  de l  t raba jo  que  tengan im p l icanc ias  am bienta les ,  se  
es tab lecerán las  acc iones  de fo rm ac ión  y capac i tac ión  requer idas  para  
adap tarse  a  la  nueva  rea l i dad de  operac ión  y/o  ges t ión .  

Programa de en t renamien to  y o rgan i zac ión  de  s imu lac ros .  Todo e l  
persona l  invo luc rado  deberá  ser  en t renado para  que responda  a  lo  desc r i to  en  los  
p lanes  de  cont ingenc ias .  La  in tens idad horar ia  y e l  t ipo  es pec í f ico  de  en t renam iento  
dependerán de las  responsab i l idades  a  asum ir  en  cada caso.  

 

8.4.7.  Programa de Seguimiento de las Medidas de Mi t igación  

 E l  Con t ra t is ta  deberá  im p lem entar  y c ontem plar  un  Program a de segu im iento  
de  las  m ed idas  que  com prenda las  ta reas ,  los  serv ic ios  y  las  pres tac iones  a  
desar ro l la r ,  ba jo  su  d i rec ta  responsab i l idad,  incorporando  los  cos tos  de l  Program a 
dent ro  de l  Cos to  de l  Cont ra to .  E l  Program a deberá  cum pl i r  c on la  EIAS,  con las  
ob l igac iones  em ergentes  de  la  Leg is lac ión  v igente  y c on e l  comprom iso  asum ido en  
la  Ofer ta  y s erá  ins t rum entado por  e l  RMA de l  Con t ra t is ta .  

 E l  RMA deberá  e labo rar  l i s tas  de  ver i f i cac ión  (check  l i s ts )  a  los  e fec tos  de l  
segu im iento  de  las  m ed idas  de  m i t igac ión .  

 E l  RMA deberá  de tec tar  eventua les  conf l i c tos  am bienta les  no  re f le jados  en  e l  
Es tud io  de  Im pac to  Am bienta l  y  ap l icar  las  m ed idas  cor rec t i vas  per t inentes .  En  
func ión  de  los  avanc es  reg is t rados  en  los  d is t i n tos  Program as  de l  P lan  de  Mane jo  
Am bienta l ,  durante  la  Cons t rucc ión  de  la  Obra ,  com ple tará  y a jus tará  en  fo rma 
s is tem át ica  las  conc lus iones  de la  Am pl iac ión  de l  Es tud io  de  Im pac to  Am bienta l ,  
incorporando los  resu l tados  a lcanzados  durante  la  e jecuc ión  de  los  Program as  y sus 
cor respond ien tes  re levam ientos  en  e l  ám bi to  f ís ico  de l  m ed io  na tura l  y  en  e l  m ed io  
soc ioeconóm ico d i rec tam ente  invo luc rados  con la  Obra .  

 E l  RMA inspecc ionará  la  obra  regu larm ente  para  ver i f i car  e l  cum pl im iento  de  
las  m ed idas  de  m i t igac ión .  Deberá  eva lua r  la  e f icac ia  de  las  m ed idas  propues tas  
para  m i t igar  los  im pac tos  negat i vos  y p roponer  a l  Com i ten te  pa ra  su  aprobac ión  los  
cam bios  necesar ios  c uando lo  cons idere  opor tuno.  E l  ob je t i vo  s erá  en  todo m om ento 
m in im izar  e fec tos  no  deseados  v incu lados  a  la  obra .  

 E l  RMA deberá  m an i fes tar  d ispos ic ión  a l  d iá logo y a l  i n te rcam bio  de  ideas  
con e l  ob je to  de  incorporar  op in iones  de  te rceros  que pud ieran enr iquecer  y m ejorar  
las  m etas  a  lograr .  En par t icu la r  de  aque l los  d i rec tam ente  invo luc rados  y de  las  
au tor idades .  

8.4.7.1.  In formes Ambientales de Seguimiento y F ina l  

 E l  RMA con t ro la rá  qu incena lm ente  e l  g rado de cum pl im iento  de  las  Med idas  
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de M i t i gac ión  ap l icando l i s tas  de  chequeo y em i t i rá  un  INFORME AMBIENTAL 
MENSUAL de s i tuac ión .  En  e l  i n fo rm e se  ind icarán las  acc iones  per t inentes  para  
e fec tuar  los  a jus tes  necesar ios .  D icho  in fo rm e Am bienta l  Mens ua l  se  lo  p resentará  
a l  Com i ten te  y la  Inspecc ión  des tacando  la  s i tuac ión ,  las  m ejoras  ob ten idas ,  los  
a jus tes  pend ien tes  de  rea l i zac ión  y las  m etas  logradas .  

 F ina l i zada la  obra ,  e l  RMA em i t i rá  un  INFORME AMBIENTAL F INAL DE OBRA 
donde cons ten las  m etas  a lcanzadas .  

 E l  cum pl im iento  de  las  Med idas  de  M i t igac ión  por  par te  de l  Cont ra t is ta  será  
cond ic ión  necesar ia  para  la  aprobac ión  y en t rega de los  cer t i f i cados  de obra .  Debe  
ser  pues ta  en  ev idenc ia  en  los  in fo rm es  y debe not i f i carse  a  las  au tor idades  
cor respond ien tes .  

Con e l  f in  de  s is tem at i zar  es te  program a se  han desar ro l lado  las  s igu ien tes  
f ichas  de  segu im iento  y con t ro l .  

 

8.4.8.  Programa de Moni toreo Ambienta l  

El  Cont ra t is ta  de f in i rá  un  Program a de Mon i to reo  Am bien ta l ,  e l  cua l  se 
cons t i tu i rá  com o un docum ento  técn ic o  de  cont ro l  am bienta l ,  que com prenderá  los  
aspec tos  am bienta les  m ás  re levantes  de l  Es IA as í  com o los  que sur jan  durante  la  
e jecuc ión  de  la  obra .  

E l  PMA t iene com o ob je t i vos :  
•  Proporc ionar  un  s is tem a de in fo rm ac ión  que a le r te  e l  m om ento  en  que un  

ind icador  de  im pac to ,  p rev iam ente  se lecc ionado,  se  acerque a  su  n i ve l  
c r í t i co  durante  las  ob ras .  

•  Garant i zar  e l  cum pl im iento  de  las  ind icac iones  y m ed idas ,  p revent i vas  y  
cor rec t ivas ,  conten idas  en  e l  es tud io  de  im pac to  am bienta l ,  a  f in  de  lograr  
la  conservac ión  y uso sos ten ib le  de  los  recursos  natura les  y e l  am biente  
durante  la  cons t rucc ión  y f unc ionam iento  de  la  obra  pro yec tada .  

 El  Program a de Mon i to reo  Am bienta l  se rá  ins t rum entado po r  e l  RMA de l  
Cont ra t is ta .  Duran te  la  e tapa de cons t ruc c ión ,  es te  program a es tará  m uy l igado a l  
de  ver i f i cac ión  de  cum pl im iento  de  las  Med idas  de  M i t i gac ión .  S in  em bargo su  
espec t ro  de  acc ión  debe ser  m ás  ampl io  para  de tec tar  eventua les  conf l i c tos  
am bienta les  eventua lm ente  no  perc ib idos  y ap l icar  las  m ed idas  cor rec t ivas  
per t inentes .  

 

8.4.8.1.  Plan de Moni toreo  

Moni to reo  Ambien ta l  de l  Ai re  y  Ru ido .  Se es tab lecerá  un  p lan  de  m on i to reo  
tend ien te  a  es tab lecer  una  re lac ión  con  la  l ínea de base y  cont ro la r  e l  pos ib le  
im pac to  de  las  obras  sobre  e l  am biente .  La  f recuenc ia  de  m ed ic ión  será  m ensua l  en 
e l  f ren te  de  obra  y/o  en  los  puntos  de  l í nea de base y/o  en  las  áreas  c r í t i cas .  

Durante  la  operac ión ,  se  rea l i zará  la  med ic ión  de  ru idos  en  las  áreas  y 
operac iones  c r í t i cas  a  f in  de  no  sobrepasar  l os  l ím i tes  es tab lec idos  por  las  
norm at ivas  v igentes  en  e l  f unc ionam iento  de  las  ins ta lac iones  aux i l ia res  de  las  
obras  y e l  m ov im iento  de  m aqu inar ias  y equ ipos .  

 Moni to reo  Ambien ta l  de l  Agua.  En los  casos  que cor responda se  l levará  a  
cabo e l  m on i to reo  de  parám et ros  de  ca l idad en la  zona de proyec to  para  com parar  
con los  da tos  de  la  l í nea de base y de tec tar  pos ib les  desvíos .  

 Moni to reo  Ambien ta l  de l  Sue lo .  Durante  la  e jecuc ión  de  las  excavac iones  
puede produc i rse  e l  ha l lazgo de t i e r ras  que s e  ha yan v is to  a l t e rada  su  ca l idad  
natura l ,  p resentando  d iversos  t ipos  y g rados  de contam inac ión  que  im p idan su  
reu t i l i zac ión  en  obra .  A  los  e fec tos  de l  m on i to reo ,  se  rea l i zará  en  fo rm a per iód ica  
un  aná l is is  o rgano lép t ico  y v isua l  de l  m ate r ia l  ex t ra ído .  

En los  casos  en  que  se  produzc a un ha l lazgo de es ta  na tura leza ,  se  dará  
av iso  inm edia to  a  la  Inspecc ión  de  Obra ,  la  cua l  de f in i rá  l os  pasos  a  segu i r  en  
cum pl im iento  de  la  no rm at iva  ap l icab le .  

Moni to reo  Arqueo lóg ico .  En e l  aná l is i s  de  an tecedentes  rea l i zado,  se  
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iden t i f i có  un  so lo  punto  que  requer i r ía  de  m on i to reo  arqueo lóg ico :  l a  excavac ión  
cor respond ien te  a  las  lagunas  de la  f u tu ra  P lan ta  Depuradora .  

 E l  Con t ra t is ta  no t i f i c ará  inm edia tam ente  a  la  Inspecc ión  sobre  todo  ob je to  de 
va lo r  c ien t í f i co ,  a r t ís t ico ,  cu l tu ra l  o  a rqueo lóg ico  que ha l lase  a l  e jecu tar  las  obras  
dando cum pl im iento  a  lo  es tab lec ido  en  la  m ater ia  en  las  Espec i f icac iones  Técn icas  
Am bienta les  Genera les ,  deb iendo  conservar  y resguardar  d ichos  ob je tos  en  e l  l ugar ,  
has ta  que  e l  Com i ten te  ordene e l  p roced im iento  a  segu i r ,  p rev ia  consu l ta  con las  
ins t i t uc iones  cor respond ien tes .  

Con e l  f in  de  s is tem at izar  es te  program a se  ha  desar ro l lado la  s igu ien te  
f icha :  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

PROGRAMA Nª P–8 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Logística, procesos constructivos y operación 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION  
PERIODICIDAD DE 

APLICACIÒN. 
Prevención X diaria  

Preconstructiva  
Mitigación  semanal  

Construcción X Compensación  Mensual X 
Operación X Restauración/Rehabilitación  

En toda la zona 
de proyecto. 

Semestral X 
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Secretaría de Ambiente 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Secretaría de Medio 
Ambiente 

Ley Nº 25.675. Ley General del Ambiente  
Ley 7.070. Ley Provincial de Protección del Medio Ambiente. 
Decretos Reglamentarios 3.097/01 y 1.587/03 
Ley Nº 20.284/73: Preservación de los Recursos de Aire. 
Ley Nº 24.051/92: Ley de Residuos Peligrosos. Complementada por 
Ley Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y de Act. de Servicios 
Ley Nº 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 
Ley Nº 25.197/99: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural 
Ley 25.743/03: Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico 
y Cultural 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aire: Material particulado (polvo) y gases; Olores; Ruidos y vibraciones 
Agua: Calidad de efluentes domiciliarios vertidos: Calidad de las aguas del río Chuscha; Calidad de los 

acuíferos 
Suelo: Características físicas y/o mecánicas del suelo; Características químicas y/o microbiológicas del suelo; 

Cambio del uso del suelo; Erosión 
Cultural: Presencia de bienes arqueológicos 

DESCRIPCIÔN  
Durante la construcción de la obra el CONTRATISTA desarrollará e implementará un programa de 

Monitoreo Ambiental cuyos resultados serán presentados regularmente al COMITENTE en los Informes 
Ambientales Mensuales. 

El CONTRATISTA incluirá en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra, un Plan de Monitoreo Ambiental 
que deberá incluir, como mínimo, el monitoreo de aire y agua superficial. 

Los puntos de muestreo deberán incluir la salida de la planta de tratamiento, los reservorios y distintos 
puntos de muestreo fijos y variables. Se deberá aumentar la frecuencia del muestreo en caso de detectar 
valores de parámetros problemáticos o muy variables en el tiempo. 

Monitoreo de Aire 
En la zona de proyecto el CONTRATISTA deberá monitorear la calidad de aire, midiendo los niveles de 

ruido y material particulado, producto de las emisiones de las máquinas y herramientas (martillo neumático, 
sierra, etc.) y de los vehículos y maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala mecánica, motoniveladora, 
máquina compactadora, camiones, etc.). 

Los parámetros mínimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062 Ruidos Molestos al 
Vecindario) y Material Particulado en suspensión (PM 10) y Nivel de Olores. 

Ámbito de aplicación: La aplicación de esta medida será a lo largo de toda la obra, especialmente en las 
proximidades de las poblaciones locales. 

Momento / Frecuencia: El muestreo tendrá una frecuencia mensual durante la construcción de la obra para 
el ruido y material particulado, y mensual durante el período de garantía de la misma para nivel de olores. 

Monitoreo de Agua Superficial 
En la zona de proyecto, el CONTRATISTA deberá monitorear la calidad del agua superficial en dos puntos 

ubicados sobre el Río Chuscha, aguas arriba y aguas abajo del sector de vuelco del efluente de la nueva 
planta de tratamiento a construir, durante los períodos de construcción y garantía de la obra, según 
metodología de toma de muestras del laboratorio de Aguas del Norte. Los parámetros a monitorear en el Rio 
Chuscha serán  como mínimo: DBO, DQO, nitritos, nitratos, oxígeno disuelto, pH, temperatura, cloruros, 
coliformes totales y coliformes fecales. 

Previo al inicio de los monitoreos, el contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección 
Ambiental: la ubicación de los puntos de muestreo seleccionados indicando distancia  al punto de vuelco y sus 
coordenadas geográficas. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
PROGRAMA Nª P–8 

(Continuación)  
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
También durante el período de garantía de la obra el CONTRATISTA deberá monitorear el efluente de la 

planta de tratamiento en el lugar de vuelco sobre el Río Chuscha, verificando el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la Resolución Nº 011/01 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. (véase medida MIT – 3, Monitoreo de la Calidad y Caudal del Efluente Tratado, del PGA para la 
etapa de operación que se describe más adelante) 
Ámbito de aplicación: Se explicitó anteriormente. Se deberá llevar un registro estadístico de los resultados de 
las muestras con la finalidad de su comparación y su análisis a largo plazo. 

Momento / Frecuencia: El muestreo de calidad del agua del río Chuscha se hará desde el inicio del 
contrato, siendo el mes uno el primer mes de certificación de los trabajos. Tendrá una frecuencia semestral 
durante la ejecución de la obra y mensual durante el período de garantía de la misma. 

Monitoreo Arqueológico 
En la zona de excavaciones, el CONTRATISTA deberá monitorear la posible existencia de yacimientos 

arqueológicos. En caso de encontrase cualquier objeto de valor científico, artístico, cultural o arqueológico, el 
Contratista deberá notificar inmediatamente a la Inspección la existencia de tales hallazgos y dará 
cumplimiento a lo establecido en la materia en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, 
debiendo conservar y resguardar dichos objetos en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a 
seguir, previa consulta con las instituciones correspondientes. 

 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del  grado de cumplimiento  

Mensuales y semestrales 
Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se incluyen en la Planilla Cómputo y 
Presupuesto de la Obra, sin desagregar, en forma global en el ítem Plan de Gestión Ambiental. 

 

8.5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN ETAPA DE OPERACIÓN 

Se es tab lece un per íodo de garant ía  de  doce (12)  m eses  de func ionam iento  
norm al ,  contados  a  par t i r  de  la  hora  cero  de l  d ía  s igu ien te  a l  de  fo rm al i zac ión  de  la  
Recepc ión  Prov is iona l  de  las  obras .  

Durante  es te  per íodo e l  Con t ra t is ta  será  responsab le  de  la  operac ión  y 
m anten im iento  de  la  Obra ,  es tando  a  su  cargo todos  los  insum os  y cos tos  que esa  
operac ión  dem ande (persona l ,  energ ía ,  p roduc tos  qu ím icos ,  repues tos ,  e tc . ) .  

E l  Con t ra t is ta  deberá  ap l icar  e l  s igu ien te  P lan  de  Ges t ión  Am bienta l  para  la  
Etapa de Operac ión  de  la  obra  por  e l  per íodo de garant ía  de  la  m isma.  

Adem ás ,  en  base a  es te  PGA de la  operac ión ,  p rev io  a  la  recepc ión  prov isor ia  
de  la  obra ,  la  Cont ra t is ta  deberá  presen tar  para  su  aprobac ión  por  la  UEP,  e l  
Manua l  de  Operac ión  y Manten im iento  de  la  P lan ta  Depuradora ,  e l  que contendrá  
las  ta reas ,  f recuenc ias  de  ap l icac ión  y as ignac ión  de  responsab i l idades 
re lac ionadas  con  e l  m anten im iento  opera t ivo  y p revent i vo  de  la  p lan ta .  E l  Manua l  de  
Operac ión  deberá  tener  p lan i l las  de  reg is t ro  d ia r io  de  las  ac t i v idades  de  cont ro l  e  
inc identes  opera t i vos .  

Las  Med idas  de  Mi t i gac ión  que se  recom iendan,  pueden se r  a jus tadas  a  
m ed ida  que los  t raba jos  se  desar ro l len  y en  v i r tud  de  las  mod i f icac iones  que se  
presenten.  Ta les  a jus tes  serán acordados  con la  Inspecc ión  Am bienta l .  E l  ob je t ivo 
pr io r i t a r io  será  arb i t r a r  los  m ed ios  necesar ios  para  lograr  la  m in im izac ión  de  los  
eventua les  conf l i c tos  am bienta les  y soc ia les  v incu lados  a  la  obra .  

 

Tab la  Nº .4 .  Med idas  de  Mi t i gac i ón  en  l a  E tapa  de  Ope rac i ón  

MIT – 1 Capacitación Ambiental Antes y Durante la Operación de la Planta Depuradora 

MIT – 2 Implementación de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 

MIT – 3 Monitoreo de la Calidad y Caudal del Efluente Tratado 

MIT – 4 Controlar el Mantenimiento Operativo de la Planta Depuradora 

MIT – 5 Tratamiento, Control de Calidad y Disposición Final de Lodos 

MIT – 6 Educación e Información a la Comunidad sobre Uso de las Nuevas Instalaciones 
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Se presenta  a  cont inuac ión  e l  con jun to  de  las  Med idas  de  Mi t igac ión  
recom endadas  para  lograr  una cor rec ta  ges t ión  am bien ta l  v incu lada a  la  operac ión  
de  la  obra .  

MIT – 1: Capacitación Ambiental Antes y Durante la Operación de la Planta Depuradora  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 1 CAPACITACION AMBIENTAL ANTES Y DURANTE LA OPERACIÓN DE 
LA PLANTA DEPURADORA 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Operación 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION 
PERIODICIDAD 
DE APLICACIÒN. 

Prevención X diaria  
Preconstructiva  

Mitigación  semanal  

Construcción  Compensación  Mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

En planta 
depuradora 

Semestral  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable de Salta 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte del operador: 
Aguas del Norte 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Resolución Nº 097/01 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente: 
Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de 
Tratamiento de Efluentes 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Impactos múltiples por desperfectos o contingencias. 
Riesgos de salud de los operarios y de la población. 
Riesgos por deficiencias en el tratamiento de los lodos. 

DESCRIPCIÔN  
Se implementarán cursos de capacitación para todas las personas que participan, directa o indirectamente, de las tareas de 
operación y/o inspección de la planta depuradora. 
Estos cursos se  realizarán antes del inicio de la operación, y serán repetidos por lo menos anualmente para actualizar 
conceptos y tecnologías. 
Los cursos para el personal de la planta depuradora incluirán obligatoriamente las siguientes temáticas: 

� Higiene y seguridad en el trabajo. 
� Riesgos sanitarios por funcionamiento deficiente. 
� Impactos ambientales en la depuración de efluentes y el vuelco de los efluentes tratados. 
� Técnicas de protección y manejo ambiental. 
� Planificación de contingencias. 
� Reglamentación legal vigente. 
� Capacitar al  personal en  temas relacionados con  los  procesos dentro de la planta depuradora. 
� Brindar lineamientos generales para la optimización de los procesos.  

Se estima realizar un curso antes del inicio de las actividades de la planta depuradora. 
Las temáticas presentadas son las mínimas requeridas, permitiendo ampliarse o modificarse el temario o la carga horaria. 

El grado de conocimiento adquirido debe evaluarse mediante un examen. 
Indicadores de éxito: Aprobación de exámenes. Asistencia a los cursos. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento  
Al finalizar cada curso 

Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se encuentran incluidos en los costos de operación y 
mantenimiento del documento de proyecto, siendo responsable de la ejecución la 
operadora Aguas del Norte 

 
MIT – 2: Implementación de las Disposiciones Legale s Vigentes en Materia de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 2 IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
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COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Operación 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION 
PERIODICIDAD 
DE APLICACIÒN. 

Prevención X diaria  
Preconstructiva  

Mitigación  semanal  
Construcción  Compensación  Mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

En planta 
depuradora 

Semestral  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable de Salta 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte del operador: 
Aguas del Norte 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – ART contratada 

Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y Decretos Reglamentarios. 
Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Aumento de accidentes de trabajo durante la construcción y operación 
Riesgos sanitarios de los operarios y de la población. 
Molestias a la población 

DESCRIPCIÔN  
La Contratista de la obra así como la Empresa Aguas del Norte, la que operará la planta depuradora, cumplimentará todos 
los requerimientos establecidos en el Decreto N º 911/96, a través del cual se actualizó la reglamentación de la Ley de 
Higiene y Seguridad 19.587 y su Decreto 351/79, y la ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
Obligatoriedad en el uso de elementos de protección personal (máscaras, guantes, botas de goma o calzado de seguridad, 
sordinas, etc.). 
Concientización del personal en materia de legislación, reglamentación, y normas de higiene y seguridad en el trabajo. 
Las maquinarias deben estar en perfecto estado de conservación y funcionamiento para no emitir ruidos ni gases 
inadecuados. 
Indicadores de éxito: Nº accidentes registrados. 

N° de trabajadores que no utilizan guantes y/o máscaras. 
Nivel de ruido generado por las maquinarias en relación al ruido normal en el área. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento  
Mensual 

Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se encuentran incluidos en los costos de operación y 
mantenimiento del documento de proyecto, siendo responsable de la ejecución la 
operadora Aguas del Norte 
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MIT – 3: Monitoreo de la Calidad y Caudal del Efluente Tratado 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 3 MONITOREO DE LA CALIDAD Y CAUDAL DEL EFLUENTE TRATADO 
COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 

Operación 
MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 
APLICACION 

PERIODICIDAD 
DE APLICACIÒN. 

Prevención X diaria  
Preconstructiva  

Mitigación  semanal  

Construcción  Compensación  Mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

En planta 
depuradora 

Semestral  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable de Salta 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte del operador: 
Aguas del Norte 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Resolución Nº 011/01 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Alteración de la calidad de las aguas del río Chuscha. 
Riesgos de salud para  la población por deficiencias en la depuración. 

DESCRIPCIÔN  
Además de monitorear el efluente que entra en la planta depuradorao, se realizarán muestreos sistemáticos  en la salida de 
la planta y en la descarga al río Chuscha. 
Se evaluaran los parámetros que se describen a continuación. 
Los controles de parámetros claves de calidad del efluente se realizarán con una frecuencia mensual y número estipulados 
por la legislación vigente (Resolución Nº 011/01 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable). Esto 
incluye parámetros físicos, químicos inorgánicos, orgánicos y bacteriológicos, indicados en dicha Resolución. 
Además de cumplir con la legislación, se deberá llevar un registro estadístico de los resultados de las muestras con la 
finalidad de su comparación con los muestreos de calidad en otros puntos y su análisis a largo plazo. 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento  

Mensual - Variable 
Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se encuentran incluidos en los costos de operación y 

mantenimiento del documento de proyecto, siendo responsable de la ejecución la 
operadora Aguas del Norte 
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MIT – 4: Controlar el Mantenimiento Operativo de la Planta Depuradora 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 4 CONTROLAR EL MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA PLANTA 
DEPURADORA 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Operación 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION 
PERIODICIDAD 
DE APLICACIÒN. 

Prevención X diaria  
Preconstructiva  

Mitigación  semanal  
Construcción  Compensación  Mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

En planta 
depuradora 

Semestral  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  
NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable de Salta 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte del operador: 
Aguas del Norte 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y Decretos Reglamentarios. 
Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Riesgos por deficiencias de operación y mantenimiento, incluido el cese del funcionamiento por contingencias operativas. 

DESCRIPCIÔN  
La Empresa Contratista elaborará un Manual de Operación y Mantenimiento de la planta depuradora donde se 
describirán las tareas, frecuencias de aplicación y asignación de responsabilidades relacionadas con el mantenimiento 
operativo y preventivo de la planta. 
Esto incluye, por ejemplo, el manejo a efectuar de los lodos y sólidos de rejas, su disposición final en sitios o zonas 
ambientalmente aptas (emergentes de un estudio técnico específico) y la verificación del funcionamiento del 
tratamiento propiamente dicho. 
El manual de operación y mantenimiento deberá contener información que sirva para el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
1. Uniformización de los procedimientos de operación y mantenimiento. 
2. Procedimientos para la operación básica y la operación requerida para controlar el funcionamiento de la 

instalación. 
3. Procedimientos de operación en condiciones de puesta en operación inicial y en condiciones de 

limpieza de lodos. 
4. Procedimientos del mantenimiento rutinario. 
5. Medidas higiénicas para operadores. 
6. El número y tipo de personal de tiempo completo y tiempo parcial, incluyendo requisitos de 

capacitación, requerido en la instalación. 
7. Procedimientos para detectar y analizar problemas operativos en el funcionamiento de las lagunas y 

solucionarlos. 
El manual deberá incluir secciones con los aspectos más importantes de la operación de la planta, que como mínimo serán: 
Operación Básica 

Puesta en Marcha de una Laguna 
Medición de Caudales 
Control de Niveles del Agua 
Vertederos de Demasías 
Ajuste del Nivel de Descarga con la Compuerta de Fondo de Salidas 
Detecciones Sensoriales: Olores y Colores 
Medición de la Profundidad de Lodos 

Mantenimiento Rutinario 
Rejillas 
Desarenadores 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 4 
(Continuación) 

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA PLANTA 
DEPURADORA 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
Remoción de Natas y Sólidos Flotantes  
Céspedes, Vegetación y Malezas 
Mosquitos, Moscas, Roedores y Otros Animales 
Taludes 
Cercos y Caminos 
Implementos y Herramientas de Mantenimiento 

Registros de Campo de la Operación Básica y Mantenimiento Rutinario 
Operación para el Control del Funcionamiento: Monitoreo Analítico 

1. La concentración de DBO en el afluente del sistema y en el efluente de cada laguna. 
2. La concentración de sólidos suspendidos en el afluente de cada laguna facultativa como medida del 

potencial de acumulación de los lodos. 
3. La concentración de sólidos suspendidos en el efluente de cada laguna para determinar las 

concentraciones de algas. 
4. La concentración de huevos de helmintos y coliformes fecales en el afluente del sistema y en el 

efluente de cada laguna. 
5. Mediciones de los caudales como fue mencionado anteriormente. 
Programa  de Muestreo y Pruebas de Laboratorio 
Presentación e Interpretación de los Resultados de Programas  de Monitoreo 

Remoción de los Lodos en Lagunas Facultativas 
Personal Requerido 
Medidas Higiénicas para Operadores 
El Manual deberá tener planillas de registro diario de las actividades de control e incidentes operativos. 
Durante el plazo de funcionamiento de la planta depuradora a cargo de la Contratista, verificar el grado de cumplimiento 
de las pautas del Manual. 
Indicadores de éxito: Nº incidentes operativos. 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento  

Aprobación del Manual por parte de la Subsecretaría de Financiamiento Internacional 
Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se encuentran incluidos en los costos de operación y 

mantenimiento del documento de proyecto, siendo responsable de la ejecución la 
operadora Aguas del Norte 
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MIT – 5: Tratamiento, Control de Calidad y Disposición Final de Lodos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MIT - 5 TRATAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y DISPOSICION FINAL DE 
LODOS 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Operación 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION 
PERIODICIDAD 
DE APLICACIÒN. 

Prevención X diaria  
Preconstructiva  

Mitigación  semanal  
Construcción  Compensación  Mensual X 
Operación X Restauración/Rehabilitación  

En planta 
depuradora 

Semestral  
RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION Y FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable de Salta 
Por parte del operador: 
Aguas del Norte 

Resolución Nº 097/01 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente: 
Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de 
Tratamiento de Efluentes 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Contaminación del suelo, cursos de agua o acuíferos con sustancias tóxicas 

Riesgo de salud para la población y los trabajadores de la planta 

Aire: Material particulado (polvo) y gases 
DESCRIPCIÔN  

Los lodos producidos por el tratamiento pueden disponerse o utilizarse de varias maneras, dependiendo de su 
cantidad, del tipo de tratamiento adoptado y de las necesidades de la región. 

- Es necesario controlar periódicamente su calidad, ya que los distintos tipos de uso exigen un tratamiento diferente de 
los lodos y una cantidad y calidad determinadas, tanto en sus características físico-químicas como biológicas. 

-Aguas del Norte deberá monitorear la calidad de los lodos verificando que el contenido de bacterias, metales pesados 
y demás parámetros establecidos en la Resolución Nº 097/01 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente no 
supere las concentraciones recomendadas en las mismas para su manejo. 

De acuerdo a lo detallado en memoria técnica del proyecto, está prevista la extracción de los lodos de lagunas 
primarias cada 8 años, la que se efectuará en época estival para permitir el secado rápido de lodos en el fondo antes de ser 
extraídos, siendo las tareas: 

2. Secado de lodos por acción sola una vez vaciadas la lagunas. 
3. Excavación de zanja en el sector destinado al depósito de lodos. 
4. Extracción de lodos secos y disposición en zanja con encalado. 
5. Tapado y apisonado de zanja. 
6. Traslado del material sobrante. 

Aguas del Norte elaborará un Plan de Trabajo para el manejo de los lodos que deberá incluir los siguientes factores: 
Desvío del afluente a otra laguna. El desvío será a otra laguna primaria en paralelo. El desvío debe ser por gravedad y no 
bombeo. 
Impacto del desvío en el funcionamiento del sistema. Se debe calcular el impacto del desvío en el funcionamiento del 
sistema, lo cual estaría sobrecargada durante un período de 2 o 3 meses. Porque el secado de lodos ocurre durante los 
meses más calurosos, el impacto debe ser mínimo porque las lagunas tendrán mayor capacidad de tratamiento durante esta 
época en términos de la carga orgánica. 
Drenaje de laguna primaria. Se debe drenar la laguna hasta alcanzar un nivel que permita la exposición de los lodos al 
ambiente. 
Secado de lodos. Secado de lodos por acción solar una vez vaciadas las lagunas. Se debe especificar los meses 
seleccionados y el tiempo máximo del secado y los métodos de esparcir y voltear los lodos para que sequen en el período 
más rápido que sea posible. 
Método de sacar los lodos secados. El método más apropiado de sacar los lodos es con cargadores frontales con rueda de 
goma o con orugas. Es fundamental que el equipo no dañe la capa de arcilla y la membrana al fondo de la laguna. 
Rellenado de la laguna limpiada y la puesta en marcha. Se debe rellenar la laguna con agua del cuerpo receptor y 
después arrancarla por redesviar el afluente original de la laguna de desvío. 
Disposición final de los lodos. Incluye: 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 5 
(Continuación) 

TRATAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y DISPOSICION FINAL DE 
LODOS 

DESCRIPCIÔN (Continuación) 
Excavación de zanja en el sector destinado al depósito de lodos Siendo las dimensiones de la zanja calculada en 
memoria técnica: 
48 x 160 x 1,20 = 9.216m3 y ubicación  según planos del proyecto ejecutivo 
Extracción de lodos secos y disposición en zanja con encalado ( según Resolución Nº  097/01 del Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente,).  
Tapado y apisonado de zanja. 
Traslado del material sobrante. La diferencia entre el material extraído y el producido por la excavación de zanja 
será trasladado a una distancia promedio de 200m al costado sur de la planta, a fin de rellenar un sector bajo del 
sector 
Inicialmente todos los lodos estarán muy contaminados con huevos de helmintos, la mayoría del tiempo es mejor 

enterrar los lodos en trincheras o excavaciones con una cobertura mínima de 25cm, sin exposición de trabajadores. 
Se prohíbe la siembra de cultivos de raíces comestibles encima de los lodos enterrados y cualquier otro uso. 
En el caso de reutilización de los lodos, deberá presentarse un plan para la aprobación por la Autoridad Ambiental 

competente, de acuerdo a la legislación vigente. 
Impactos Ambientales del Proyecto. Un problema potencial es la contaminación de equipo pesado, camiones, 
herramientas, botas y ropa de trabajadores con huevos viables de helmintos y otros patógenos. La operadora Aguas del 
Norte deberá elaborar e implementar un programa de higiene y seguridad ocupacional, aprobado por la ART, que 
contemple la exposición a riesgos biológicos. 

Momento/Frecuencia: La medida se implementa según sea necesario de acurdo a las mediciones de altura de lodos. Se 
estima una vez cada 8 años según las previsiones del proyecto. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento  

Anual 

Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se encuentran incluidos en los costos de operación y 
mantenimiento del documento de proyecto, siendo responsable de la ejecución la 
operadora Aguas del Norte. 
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MIT – 6: Educación e Información a la Comunidad sobre Uso de las Nuevas Instalaciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS 

MEDIDA Nº: MIT – 6 EDUCACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD SOBRE USO DE LAS 
NUEVAS INSTALACIONES 

COMPONENTE DEL PROYECTO  A MANEJAR 
Operación 

MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE aplicación TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACION 
PERIODICIDAD 
DE APLICACIÒN. 

Prevención X diaria  
Preconstructiva  

Mitigación  semanal  

Construcción  Compensación  Mensual X 

Operación X Restauración/Rehabilitación  

En planta 
depuradora 

Semestral  

RESPONSABILIDADES 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION Y 
FISCALIZACIÓN  

NORMATIVA APLICABLE 

Por parte de la entidad pública: 
Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable de Salta 
Por parte del constructor: 
Representante Ambiental 
Por parte del operador: 
Aguas del Norte 
Por parte de la inspección: 
MUNICIPIO – Subsecretaría de 
Financiamiento Internacional 

 

EFECTOS O IMPACTOS A MANEJAR 
Riesgo de salud para la población 

DESCRIPCIÔN  
La eficiencia del sistema de saneamiento depende fundamentalmente de la correcta utilización de los mismos. Por tal 
motivo, Aguas del Norte se deberá ocupar de informar a los cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta para un buen 
uso de las nuevas instalaciones. 
En el caso de las nueva colectora, no se deberán arrojar sólidos ni elementos de desecho en baños o cocinas que puedan ser 
dispuestos como residuo sólido, ni tampoco volcar las aguas o efluentes de la red pluvial a la red de desagües cloacales. 
Observando estas normas se evitarán los desbordes que atentarían contra la calidad de vida de la comunidad. Asimismo el 
correcto trato de los efluentes cloacales antes de su devolución al río. 
La puesta a disposición del servicio de desagües cloacales obliga a los frentistas de la red a volcar al sistema los efluentes 
residenciales y no residenciales como así mismo cegar los pozos ciegos o cualquier otro desagüe alternativo. 
No se deberá arrojar a la Red de Desagües Cloacales: algodones, envases plásticos, trapos, medias de nylon, pañales, 
cartones, grasas, aceites, pinturas, arenas, piedras, cemento, etcétera, ya que los mismos provocarán taponamientos en las 
instalaciones internas de las viviendas y en los conductos de la Red, así como daños en los equipos de bombeo. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento  

Variable 
Costo estimado de la medida: Los costos de la presente medida se encuentran incluidos en los costos de operación y 

mantenimiento del documento de proyecto, siendo responsable de la ejecución la 
operadora Aguas del Norte 

 

6 . PLANES DE COMPENSACIÓN 

No se contem plan.  
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7.   ANEXO APROB ACIONES Y  AUTORIZ ACIONES  
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8.   ANEXO.  M ODELO DE INFORM E AM BIENTAL  

INFORME AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (IAS) 
INFORME AMBIENTAL FINAL ( IAF) 

Nombre del proyecto: ________________________________ Categoría Ambiental: ___________ 

Provincia/Municipio ______________________________                        

Responsable Ambiental: ______________________________Firma: ____________________ 

 
 
1. Visita de supervisión de campo 

Participantes: ______________________________N° de visita  ___________Fecha  _____ 
Antecedentes de la operación ______________________________________________________ 

2. Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física  

______________________________________________________ 
3. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato. 

 
• Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el volumen evacuado y el 

volumen de material dispuesto y medidas de disposición final.    J Si J No 
• Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su adecuada recolección y 

disposición final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación.   J Si J No 
• Manejo de efluentes         J Si J No 
• Funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales.    J Si J No 
• Funcionamiento de maquinarias y equipos      J Si J No 
• Funcionamiento de plantas de materiales y asfalto     J Si J No 
• Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento, transporte  

y disposición final.         J Si J No 
• limpieza de obra          J Si J No 
• seguridad  higiene y riesgos del trabajo      J Si J No 
• Plan de seguridad e higiene aprobado por ART     J Si J No 
• seguridad en la vía pública        J Si J No 
• información a la comunidad        J Si J No 
• capacitación laboral         J Si J No 
• permisos y autorizaciones        J Si J No 
• Programa de monitoreo ambiental       J Si J No 
• Otros ( especificar) 

 

4. Aspectos revisados 

- Avance en la ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGA_______________                 
__________________________________________________________________________ 
- Revisión del área del proyecto: 

o Campamento/obrador:__________________________________________________________ 
o Planta de Asfalto: ______________________________________________________ 
o Áreas de Explotación de Material: __________________________________________ 
o Áreas de Disposición final de desechos: _____________________________________ 
o Zona de obras  
o Otros (indicar): ____________________________________________________________ 

 
- Evaluación de la ejecución:_______________________________________________________ 
- Presupuesto ejecutado hasta la fecha: _______________________________________________ 

5 Observaciones y Recomendaciones 

______________________________________________ 

 

6.  Adjuntar croquis (ubicación de las obras realizadas, del obrador, áreas de explotación de 

material, otros) y fotografías representativas de aspectos relevantes. 

 


