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La composicién del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero debera
asegurar la adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacién podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién
construide.

La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador
0 a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por ohjeto
impedir la reacumulacién de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que
atentaria contra la adherencia del materiai termopléstico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paraleias, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.
El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacién del material en donde
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el
pavimento donde se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30
(treinta) minutos.

La capa de material termopléstico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mmy
demas dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blance para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales,
bastones de estacionamiento, flechas y leyendas: y amarille para la demarcacion de
centro de calzada (doble linea amarilla) o segtn lo que se indigue en planos.

La Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas
conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun
especificaciones, a su absoluto cargo. '

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie
de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera
que se logre una buena adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se
controlara de la siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas
sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo
de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan
mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidric adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, la Contratista sefializara debidamente la zona
de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen
sobre la linea o sefial demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccién ¥y que serd en
funcion del tiempo que el material termoplastico reflectante permita el transito sin
deformaciones.

¢. Aplicacién por Pulverizacidon en caliente

La superficie sobre la cual se efectuard el pintado, debera limpiarse prolijamente a los
efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como
restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se
efectuara mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacion. Se
empleara imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que
permita aplicar el material termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizard en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacion

debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja

demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico

coh el pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presi’) adecuada

para lograr su puiverizacién (por sistema neumdtico) con el fin de obftener buena )
uniformidad en la distribucion, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) RYERTIN GOGGIA
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se indiguen. El riego del material se efectuara unicamente sobre pavimentos
previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente
aplicado y antes de su endurecimiento, a ics efectos de lograr la adherencia en aquél.
La aplicacién de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada, mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las
esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en
primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcacion,
de modo que el final de cada tramo deberd estar perfectamente alineado con &l
comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. E! final de cada doble linea amarilia
debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las
transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se
mantendran de esta manera en toda la extension del tramo comprendido entre dos
sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas
de las sendas peatonales.

EQUIPOS
La contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la
obra en el periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacién por Extrusién

_ La demarcacion presentaré bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles
para un observador que recorra el tramo en automovil.

_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados serd del 5 % en mas o en
menos, sobre la longitud de cada baston.

_La méaxima desviacidn admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas
sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres
centimetros, en una longitud de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio
de manos.

_ Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los
planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producidoc durante la demarcacién
debera ser removido por la Contratista.

_ La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una
buena adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacién por Pulverizacion en Caliente

_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada
con zapata y demas dimensiones en funcién del proyecto que la inspeccidn indigue.
__El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas © menos
y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de
escalones que sean apreciables a simple vista - La distribucion de tas esferillas de vidrio
debera resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda
su longitud.

_ La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una
buena adherencia con el material termopiastico.

_ Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en
_consecuencia la calle lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.
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uniformes, bordes definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador
que recorra el tramo en automovil.

Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la
Iong|tud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera
presentar cambios bruscos.

Cuando se pinten dobles franjas en €l eje de la calzada, las mismas mantendrén su
paralelismo admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la
variacién del paralelismo dentro de los limites indicados no seré brusco a fin de que no
se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de
carriles no tendra diferencias en mas ¢ en menos, superiores al 5 % del semi-ancho de
la calzada, por km.

Toda seccidn de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias
establecidas sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por
cuenta exclusiva de [a Contratista.

Verificadas estas condiciones se procederd a la recepcion provisoria de los frabajos.
La recepcion definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas
recepciones podran variar si asi se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que
comprenden las obras de provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies
cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicadeos en los planos adjuntos y se ajustaran a io que
sefiala al respecto la documeniacion. Se debera gjecutar las instalaciones en la forma
mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la
mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de caferias, cuidando en
todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de:
Provisidon de agua fria y caliente, cafierfas de termofusion tricapa con conexion a la red
existente, y desagles cloacales en PVC en 3,2 mm con conexidn a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda ia ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para
la terminacion de las obras de acuerdo a su fin, y en ferma tal que permitan librarlas al
servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional. Las modificaciones o
adaptaciones gue pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecuciéon deberan
ser ejecutadas segln orden de inspeccion de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas
especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta de la
contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la
instalacidon durante el plazo de garantia, quedando a su cargo tode arreglo ©
modificacion debido a las deficiencias de la instalacion.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:
La instalacion se adecuard a la reglamentaciéon para la €jecucion de I Asociacion

Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacio 207/9 del Ente SRARTN GO
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Regulacién de Electricidad, para fo cual la Contratista tendra a su cargo la realizacion
de los planos y célculos de nivel de iluminacidn necesarios, los enfregara para su
aprobacién a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de
provisién del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos
que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de
su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante
la Empresa prestataria del servicio.

La Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion
de la Inspeccién previo a la ejecucién de los trabajos.

CAPITULO Xill - PARQUIZACION

En el area del proyecto se ejecutard la parquizacion correspondiente segln las
siguientes especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, planillas y
especificaciones detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que
durante el replantec y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacién en el rubro, mediante la
presentacion de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus dltimos cinco
trabajos realizados, o los que consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un
profesional idoneo para la conduccién técnica de los trabajos y el mangjo de los
aspectos agronémicos y biolégicos de los mismos.: Ing. Agronomo, Arg. Paisajista,
Licenciado en Planificacion del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de
parquizacion especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-
disponibilidad en el momento de la licitacion, junto con la propuesta para la utilizacién
de material equivalente.

l.a Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el
lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos
de traslado de la Inspeccién de Obra seran a cuenta de la contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o
menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega vy
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccién del agua para riego seran provistos por
la Contratista de parquizacién.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a
las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o
parasitos. »

2- MANQ DE OBRA:




1. Introduccion.

Los trabajos se realizardan en un todo de acuerdo a los plancs, planillas y
especificaciones detalladas en el presente Pliego, asi como a las indicaciones que
durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspeccion de Obra.

La contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos
que a continuacion se especffican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Asimismo, la contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la enirega y durante su
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccidn del arbolado durante las obras:

- Los arboies que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas
y/o sanitarias y que estén cerca de ofros arboles no deberan ser arrancados con
maquinaria, sino que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la
arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona
de proteccion de algtin arboi, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser
extraidos y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser
podados previamente por persenal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no
causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de proteccién de arboles (*), individuales o grupos,
deberan ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos ¢ construcciones dentro de la zona de
proteccidn, se deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera
del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de
Poda.

- No se deber4 transitar con vehiculos o maquinaria dentro de |a zona de proteccién.

- No deberd emplearse como obrador, acopio de materiales 6 tierra, preparacién de
mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccién
de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala,
a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan
pasar por fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de
proteccidn, debiera pasar el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan
alejarse de la linea de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacidn o construcciéon,

deberan ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera hacféndo un corte
sano.

Municipio de Lanus




En el proyecto deberé intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a
fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero ¢ arquitecto de la empresa que tomara
la obra, junto al responsable del proyecto y el {écnico que supervisara la obra por parte
del Gobierno, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de
trabajo y las medidas de proteccion de los arboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al &rea dentro de la cual ciertas actividades son
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente
durante construcciones o desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccién de la
copa del arbol con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.

a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva yfo de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de
piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al
crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetall,
20% compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara
por capas hasta la plantacién, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utllizarse maqguinas, ello debera ser autorizado previamente por la
Inspeccion de Obra.

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el
trabajo de manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

Excavar a mane, seginl sea requerido.
La contratista se haré responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccion
de Obra, debera reemplazar o reparar todo dafic ocasionado.

¢) Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales
como relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan
notificar de inmediato a la Inspeccion de Obra para que imparta las instrucciones
correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7.en un 50%, a la que se
adicionara compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta
completar el nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o
C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de
Alepo y de bulbillos de ciperaceas.

e) Eliminacion de hormigas:
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminaciéon de hormigueros seran los
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacion total de los
hormigueros al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios
en cada etapa de ejecucién.

f) Poda:

En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el
material inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea
requerido.
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g} Colocacién de tutores:

Se afianzaran las plantas por medic de tutores segtn el siguiente sistema: Cada arbol
llevara dos tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 "y 2.5 m. de altura con un extremo
preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en
forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno
de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre
galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual
forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

sy B

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada
previamente por la Inspeccién de obra.

3.- Plantacién de arboles:

Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, scbre una capa de mezcla
compacta para el suelo de plantacién, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con
la parte superior de} pan a la misma elevacion gue los niveles finales adyacentes. Se
retirara la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando
la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededoer de la base y
los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y
eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén
completas, se regara la excavacién completamente anfes de colocar el resto del refleno.
Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente después
de terminar con la capa final del relleno. No se permitird ningtin relleno alrededor de los
troncos o tallos. No se utilizaran mezclas barrosas para relleno,

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan
de tierra y arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador
cuando correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del atague de las hormigas vy los diferentes tipos de plagas se
pulverizara el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las
instalaciones, notificando de inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicion
no satisfactoria. No se iniciara el trabajo de plantacion hasta que no se hayan corregido
dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del
comienzo del nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la
plantacion en otros periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de
plantacién. Se debe contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con
hojas, deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la
Inspeccion de Obra.

La plantacién sélo serd llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de
los procedimientos del oficio v bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el
centro para proporcionar un drenaje adecuado.

la Contratista debera exiraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo
arbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado e/ﬁ‘los planos

de la documentacién correspondiente. /
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Para la plantacién de los arboles con panes de tierra , arpillera y/o envasados, se harén
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor gue el diametro del pan de tierra y de su
profundidad, permitiendo un espacio para colocar &l pan sobre una capa de material de
relleno.

4.- Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que
se iniciaran inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcidn final en un
pericdo no inferior a 180 dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo himedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b) Se hard en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las
“palanganas” y el césped libre de malezas.

¢) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato
combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de
45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracion, y siempre con la
aprobacion de la Inspeccién de Cbra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de
las ramas deberan ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas
proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacidén, mantener limpias las dreas pavimentadas y en
forma ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de
Parquizacién contra los dafios provocados a causa de los trabajos de ofros contratistas
y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la proteccién durante los perfodos
de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dafiados a
causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales
excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccion sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio
cierto.

* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar
para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberd presentarse a la
Inspeccién de Obra, previamente a los tratamientos, el métode, equipo, plaguicida y
dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases Ay B; sdlo se usaran loes declases Cy
D {mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periddicamente
el buen estadoe y posicion de los tutores.

5-. Inspeccitn v aceptacion de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevard
a cabo una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas serdn aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los
requisitos, incluido el mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.
Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccicnado no cumpliera con los requisitos, se
debera reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado
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hasta una nueva inspeccién y aceptacion de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con = 3
rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales S
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3 - PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros
precedentes con respecto al Computo, este tltimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes
seran considerados antes de la contratacién.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccidn de Obra,
junto con la propuesta para la utilizacidn de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad
indicados y proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, culiivadas en viveros reconocidos de
acuerdo con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades,
insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a
las predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccidn de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para
observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad,
tamafio y calidad. Asimismo, la Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar
el tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defeciuoso en cualguier
momento durante el desarrollo def trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar
del proyecio los arboles rechazados,

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado,
la calidad de todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de
la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en
condicion no saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafic mayor al especificado en la lista de plantas si fuera
aceptable para ta Inspeccidn de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la
rama mas alta no debera ser inferior al tamario minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1" y dichas cicatrices
deben mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

lLas ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas,
cicatrices u otras lesiones de las raices o ramas.

Rotulacién: ) !
Se rotulara al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable
debidamente asegurada indicando de manera legible el nhombre botanico y el nombreMAm[ 0GGIA

Vu|gar- . DIRECTOR GENFRAL DE COMPRA
oo . MUNICIPID DE LANGS
K3 a Be,{én Cerezaj
de A ?;a Genefal gg Qbrag
Soarai Ctura tntraestructura
o 'd_e.D sarrollo Urbano
URicipig de Lanis



Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles,
seleccionar plantas de altura y expansion uniformes y rofularios o clasificarlos con
numero para asegurar la simetria durante la plantacién. Todas las plantas de la misma
especie deben ser iguales en forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a
los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la
Inspeccion de Qbra. Los hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por
la Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe
escrito indicando 1a ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la
profundidad a la que se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos anos.
Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra un camién de tierra que sera
indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de éreas con caracteristicas de suelo similares a las
del emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sdlo de lugares con buen drenaje
natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial,
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras
mayores a 27 de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla
colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollin
(cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un
poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue
tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y
encomendar un andlisis de esta (a cargo de la Contratista),al INTA en la que se
suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, Py K.

__Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catidnico.

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se
debera presentar informacion que demuestre que los materiales cumpien con los
requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:
Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacion
se detallan:
a) Turba: Material procedente de musgos del génerc Sphagnum de Tierra
del Fuego, con inscripcion en el SENASA.
Parametros de calidad:
Materia organica sobre producto himedo 30-40 %
Materia organica sobre producto seco 90-95 %
Cenizas sobre producto humedo 2-3 %



Cenizas sobre producto seco 5-10 %
Humedad 60-70 %
ph. en cloruro de calcio 3-5
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm
b) Perlita: Granulometria 10 mm.
c) Arena;
Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.
d) Compost:
Limpia, tamizada, libre de elementos toxicos y residuos, se recomienda [a
provision de compest que brinda el CEAMSE.
e) Humus de lombriz o de conejo:
Libre de elementos toxicos y residuos.
2. Tutores:
Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartadoe.
3. Cubresuelos:
Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente ftem la provision de la mane de obra, materiales, equipo
¥y maquinaria, direccion técnica, transporte y depdésitos eventuales, necesarios para
ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en
el Pliego.

La ejecucién se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la
aprcbacion de la Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias metdlicas complementarias. Estas partes accesorias
también se consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en
contrario.

La colocacién se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de Ei Contratista Contratista: La Contratista ejecutara los
trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las
reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos det contrato, aungue en
los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todes los detalles, sin que
ello tenga derecho a pago adicional alguno.

La Contratista estard obligada a realizar todas las observaciones o a proponer
soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos vy a obtener la aprobacion
respectiva por parte de la Inspeccidon de Obra. De manera alguna podra eximir su
responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de acuerdo a planos y
especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes Capitulo |. “Clausulas Generales”, especialmente item 10
"Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar
a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o
prototipos que oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccién delgquipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a laﬁAHTiN GGIA
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Las secciones de cafos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y
exigencias a que seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de
modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espescres, de todos los
materiales intervinientes en la fabricacién y construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de
herreria, elementos premocideados de hormigén y todos aquellos contentdos en el Pliege
de Bases y Condiciones que complementen a los indicadcs en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas ai aire libre, al abrigo del sol y la
humedad. No deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes
afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ninguin otro defecto. El color
y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos
de rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los canfos
redondeados con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes
transversales.

Luego de ser cepillada la madera seré fijada hasta lograr una superficie suave al tacto
y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibirda un tratamiento preservante consistente en una
impregnacion por el sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los
organismas destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo
este Ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se deberd verificar en las piezas que deban estar
‘en contacto con el suelo una retenciébn minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de
madera. En las piezas que se ufilicen para funciones sin contacto con el suelo esta
retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que
cumpla con las regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA)
de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién
ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM N° 9505 sobre Preservacion de
las maderas.

Se exigird una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién
de la madera. Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser
utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.
Este tiempo no pedra ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas iréan terminadas con un acabado satinado de alta
proteccion para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas
formulado con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera
aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio
de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano v lijado con
lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacién de herrajes serd ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la

debida anticipacién a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal gue intervengan en la fabricacion de muebles,
tanto fijos como méviles, deberdn cumplir estrictamente las especificaciones de
tratamiento anticorrosivo y terminacién superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sisterna de produccion
elegido, ni marcas de matriz. Seglin se especifique, las piezas seran pintadas; este




proceso se realizara cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz
que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.
Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metélicas que no estén fabricadas en acero
inoxidable, deberan poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con un
tratamiento de antidxido epdxi y terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de
detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién
anticorrosiva.,

Las tuercas tendran sistema autoblogueante de nylon con proteccién en zonas de
roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberdn contar con proteccién
anticorrosiva.

La Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro
de los elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premcldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente Pliego para la
provision y colocacion de elementos premoldeados segiin planos generales y de detalle;
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

lLa Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de
anclaje, etc., en escala apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de
Obra antes de proceder a su gjecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad de la Contratista. Sera obligacion de la
Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacidn exacta de
las piezas de equipamiento.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

OBRA: “UNIDAD SANITARIA MIRANDA NORGREEN"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS TECNICAS PARTICULARES

OBJETO

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones en que se deberan ejecutar
los trabajos de construccién de la Unidad Sanitaria Miranda Norgreen, ubicada en Viila
Caraza, sita en Coronel Murature 4114, esquina Hernandarias, correspondiente al
Municipio de Lands.

El Contratista debera concurrir al lugar, previo a la presentacion de su oferta de precios,
a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, El
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto
la totalidad de las tareas a realizar, se encuentren ¢ no detailadas en el mismo.

E| Contratista debera considerar en su cotizacién, ademas de todos los trabajos
descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios
o complementarios para realizar ios trabajos conforme a su fin.
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1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

1.1. Obrador

El Contratista tendra cbligacién de proveer, dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia
de Buenos Aires y el Decreta N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo,
en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal
de El Contratista como para el de la Inspeccion.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de
intervencién, previa coordinacion con la Direccién de Obra (en adelante la DDO}, a los
fines de obtener la aprobacion con que deberd contar El Contratista, previa a la
ejecucién de todas las obras provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina
para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de El Contratista, que dispondra
de personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles come en feriados.

1.2. Cartel de Obra

La Contratista colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a carge de la D.O., los
carteles de obra y de proyecto que se indiquen en los planos y la Planilla de Cémputo y
Presupuesto que se adjunta.

El cartel de cbra se realizara en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00 x 2,00 m., sobre
bastidor conformado en madera dura. Vendra pintado con dos manos de antioxido y tres
manos de esmalte sintético de terminacién con colores segln especificacion. La
Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La
ubicacién definitiva sera acordada con la Inspeccién de obra.

El cartel de proyecto tendrd una estructura de 3m. x 1.5m. con cafios de 25/25 y 1.6
mm. Serd con lona front de 3.20m. x 1.70m. impresa 4/0 con tensado y colocacién.

1.3. Cerco de Obra y Sefializacién

El area de cbra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya
cotizacion esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido
colocar publicidad de ningun tipo.

El Contratista deberd efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las
necesidades que resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las
defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal
empleado como de terceras personas.

En el drea de trabajo, El Contratista deberé contar con matafuegos tipo ABC en el area,
en cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente v la Ley
de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento v
demarcacion de la zona de trabajos.

El Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracion del Contrato,

las veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacién y transito para los peatones.

1.4. Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara de! edificio existente; se colocara un
tablero de obra a cargo del Contratista con las protecciones correspondientes. A la
finalizacién de la obra, los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de
El Contratista.

1.5. Equipos y Herramientas

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte
mecénico, soldadoras, compresores, equipos y maguinas de todo tipo, y los vehisulos
de transporte necesarios para la ejecucion correcta de las tareas previstas en su
contrato.
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1.6. Metodologia de Trabajo <
Antes del inicio de las tareas, es obligacidn de E! Contratista, desarrollar toda la
Ingenieria de detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecidn de ios
trabaios objeto del presente pliego; entregara a la DO la documentacion necesaria para
la correcta interpretacion de las soluciones propuestas, especificando materiales a
emplear y sus proveedores, quedando a criterio de la DO su aprcbacién.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las
soiucicnes propuestas, El Contratista presentara la documentacién necesaria para
evaluar la alternativa propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en
forma adyacente a ios trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los
trabajos de demolicién o remocion, tanto revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o
de cualquier otra indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo dE| Contratista y sin
que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

1.7. Planos de obra y planos conforme a obra.

El Contratista deberd confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos
correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y
obtener los planos conforme a obra; estaran a su cargo todos los gastos que las tareas
antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas,
honorarios profesionales etc.

1.8. Organizacidn :

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos,
inconvenientes referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda
situacion de excepcion, deberd ser comunicada a la Direccion de Obra en forma
inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se
repetira el mismo procedimiento.

1.9. Replanteo

Una vez en posesion del edificio, a efectos de proceder a la verificacion de los elementos
a ser removidos v los niveles existentes en el mismo, El Contratista efectuara un
replanteo y determinard conjuntamente con la DDO. Los niveles a fijar segtn la
documentacién de proyecto, elaborando un plano conforme a lo verificado que entregara
a la Direccion de Obra con las cbservaciones que pudieran corresponder.

1.10. Limpieza de terreno
Se incluira en la oferta la limpieza iotal del terreno, incluyendc el refiro de ia totalidad de
elementos en desusc que no se adapten a las necesidades del proyecto.

2- VEREDAS.-

2.1. Descripcion de los trabajos. VER ANEXQO DE VEREDAS.-
El Contratista debera ejecutar las veredas ubicadas en la esquina de la Unidad Sanitaria
Miranda Norgreen, siendo estas la Calle Coronel Murature y la Calle Hernandarias.
Previamente a la iniciacion de las obras, El Contratista deberd consultar con las
empresas de Servicios Publicos, la posible existencia de instalaciones subterraneas
pertenecientes a las mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que
sean afectadas por los trabajos.

Debera entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones,
extracciones y reparaciones sin excepcion, incluyendo las construcciones e
instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto, ademas de todos aquellos que indique fa Inspeccion de cbra.

El Contratista presentaréa a la 10 un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobacion
no podra dar inicio a las tareas. Debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura
para Trabajos en la Via Pablica. Z/,

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y
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las ordenanzas y reglamentos en vigor tantc municipales como policiales y se hara
directamente responsable por toda infraccidon efectuada durante y después de la
ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera considerar en su oferta, la ejecucion de 3 {tres) cazuelas para
arboles, de hormigén armado y 2 (dos) rampas de discapacitados.

3- DEMOLICION

Descripcidn de los trabajos.-

Se realizara la demolicién total o parcial de pisos, revestimientos, revoques en mal
estado y otros elementos de acuerdo al itemizado que se presenta a continuacion y a
ia documentacion adjunta.

Todas las tareas de demolicién, se coordinaran con la D.O.

Los trabajos especificados comprenden:

3.1. Demolicion de solados (pisos y carpeta), tabiques interiores de mampaosteria
y otros. Revoques, Instalaciones existentes, Revestimientos, Aberturas,
Movimiento de suelo; Desmonte de terreno natural, nivelacion, entoscado y
apisonado del terreno.-

El Contratista deberd retirar todos los solados segln lo indicado en el plano
correspondiente. Se demoleran todos los tabiques de mamposteria indicados en el
plano de demolicidn. También se demoleran fodos los revoques que se encuentren en
mal estado, desprendidos, o con patologias incompatibles con su funcién; se picaran en
todo su espesor, verificando que solo queden los revoques en perfecto estado. Se
sacaran todos los revestimientos existentes del edificio, tanto en planta baja como en
planta alta. Deberan ser retiradas todas agquellas puertas que se vean afectadas por &l
corrimiento y/o demolicion de los tabiques, de acuerdo al plano de demolicién y a la
planilla de carpinterias. Se demoleran todos los cielorrasos suspendidos, incluyendo su
estructura de sostén.

Por otro lado, antes de ejecutar la platea de hormigdn armado donde hoy en dia se
encuentran los patios, debera hacerse los movimientos de suelo pertinentes con su
respectivo desmonte del terreno natural; en todos los sectores a ejecutar platea, se
procedera al retiro de una capa de suelo natural. Se debera excavar el terreno natural a
una profundidad de 15cm., quedando perfectamente nivelado y apisonado, en las
condiciones apropiadas para recibir el material del nuevo piso.

Seréa por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes
al movimiento de suelo y desmonte de tierra segtn replanteo emergente del proyecto vy
de fodos aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.
A fin de evitar inconvenientes en el transite, durante las maniobras de entrada y salida
de vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado
a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones
o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencién
necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerara incluido en la oferta. Las
instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberdn ser anuladas si
corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias,
previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con tas compafias y/o empresas
proveedoras de los servicios. Una vez excavado el terreno hasta la altura necesaria
segun proyecto, se dispondrd una compactacion mediante aporte de tosca, en capas
sucesivas, de espesor menor a 10 cm., cada capa se compactard mediante pisén y
riego, sin que ello dé lugar a reclamos por parte de la contratista.

3.2. Retiro de Artefactos de gas.-
Deberan desmontarse y retirarse los artefactos alimentados con gas existentes hoy en
dia en el edificio.
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3.3. Retiro de Artefactos sanitarios.- .-
Los inodoros, piletas, piletas de cocina, mesadas, griferias, rejillas y cualquier otro ™
artefacto y/o accesorio de la instalacion sanitaria, seran retirados, quedando a criterio

de la D.O. cualquier observacion al respecto.

: 3.4. Retiro de Artefactos de cocina.-

El Contratista debera hacerse cargo del retiro de todos los artefactos que estén hoy en
i dia ubicados en la cocina, dejando el respectivo espacio para la colocacién de los
nuevos artefactos.

3.5. Retiro de Artefactos de iluminacion.-
El Contratista debera retirar todo tipo de instalaciones eléctricas existentes dentro de la
obra, la totalidad de las luminarias, y cualquier otro elemento que la DO indique.

3.6. Retiro de Ventiladores.-
Estara a cargo del Contratista el retiro de todos los ventiladores de techos existentes
hoy en dia en el edificic.

3.7. Retiro de Tanques de Reserva.-

Debera retirarse el Tanque de Reserva de agua de Hormigon ubicado en el patio interior
existente. Correra por cuenta del Contratista cualguier tipo de inconveniente producto
del retiro y quedara a criterio del mismo la solucion al problema siendo este aprobado
por la 10.

3.8. Retiro de Estufas.-
Aquellas estufas ubicadas tanto en los consultorios como en la sala de espera, seran
retiradas quedando a cargo de El Contratista.

3.9. Retiro de Cubierta existentes.-
El Contratista debera retirar las cubiertas existentes en el edificio para colocar
posteriormente la nueva cubierta.

Ademds, debera preverse el retiro de todo elemento anteriormente no detallado, y que
la DO considere necesario para la ejecucidon de los trabajos descriptos en el presente
pliego.

Esta descripcidn puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas
en planos o que aungue no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones
constructivas v/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para
reclamo de pagos adicicnales y queda explicitado que este rubro abarca todas las
demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.
Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales. Ningin material producto de
las demoliciones podré emplearse en las nuevas construcciones con excepcion de los
que pudieran mencionarse expresamente en otros capitulos del presente Pliegoe.

4- RETIRO DE ESCOMEBROS.-

4.1. Retiro de escombros de veredas, desmonte de terreno natural, de escombros
preexistentes, otros.-

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los escombros
preexistentes en la obra, aquellos producto de ia ejecucién de veredas, y otros , siendo
a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerario en su oferta; hasta ese momento,
se dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area
de trabajo.

Los materiales se retiraran de la zona de trabajo, cubiertos completamenie con lonas a
efectos de impedir su caida durante el transporte.

5- HORMIGON ARMADO.-
5.1. Platea de H°A°.-
Se ejecutara y materializara una platea con hormigon armado en el sectof donde hoy en
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dia se ubican los patios de la Unidad Sanitaria, que luego seran consuitorios y farmacia.
Se construird una platea segun célculo efectuado por El Contratista. La platea debera
ser terminada a fratazado antes del fraguado del material. Se deberan prever los pases
necesarios para las instalaciones.

Los encofrades de hormigdn seran ejecutados con maderas de primera calidad, sin fa
presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrias aseguren la obtencion de
superficies libres de alabeos.

Se utilizaran separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicacién de
las mismas durante el proceso de llenado y la no aparicién de manchas de 6xido.
Durante el proceso de llenado deberan utilizarse vibradores. La obtencion de una
estructura de hormigdn que satisfaga en forma absoluta los requerimientos estéticos y
funcionales es de total responsabilidad de El Contratista, quien debera arbitrar los
medios a este fin, estando facultada la IO a ordenar la demolicidén de elementos que no
cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclames de ninguna naturaleza.
El doblado de hierros se ajustara a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigiran
los espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el
hormigdn. Los hierros serdn rectes, limpios y libres de dxido.

El Contratista debera garantizar la correcta union de los pelos en el tabique existente
con aquellos de |a nueva losa de hormigon.

8- CONTRAPISOS Y CARPETAS.-

6.1. Ejecucién de contrapiso alivianado.-

Se realizara un contrapiso sobre la platea de la Unidad Sanitaria Miranda Norgreen.
Se lo extenderd por capas, apisondndolos vy cuidando que guede perfectamente
nivelado. Espesor minimo 0,05 m.

Estara constituido por:

_1/8 parte de cemento

_4 partes de arena mediana

_8partes de leca

Se podra cambiar la dosificacion previa autorizacién de la Inspeccion.

6.2. Carpeta niveladora bajo solado.-

Sobre el contrapiso o aislacién hidréfuga, se realizaréd una carpeta de nivelacién, con un
espesocr aproximado de 2em. perfectamente nivelada y fratasada para la colocacion del
nuevo sclado.

7- ESCALERA.-

7.1. Restauracién de escalera existente.-

Quedard a cargo del Contratista la restauracion total de la escalera de granito existente
hoy en dia en la Unidad Sanitaria Miranda Norgreen. Es tarea del mismo, realizar los 5
pulidos diamantados en la escalera; mediante este proceso la superficie quedara con
un brillc natural y suave. Debera ademas realizar un termovitrificado, ya que la escalera
sera de alto transito y su limpieza resultara sencilla.

Por otro lado, El Contratista debera reparar las narices de escalones debido a que no
se encuentren en buen estado, y colocara en la totalidad de los peldafios una varilla
nariz de escalén; ésta es una pieza en angule, un perfil de acero inoxidable que brinda
proteccién, prolijidad y sobre todo pisada antideslizante en los escalones.

Por ultimo El Conirista debera verificar el estado de la baranda existente. De no estar
en buenas condiciones, quedara a criterio de la Inspeccién de Obra el cambio de [a
misma, con la pertinente autorizacién de la DO. Debera tener en cuenta que la baranda
debera estar a 0,90m de altura respecto a los peldafios y que debera tener tanto al inicio
como al final del recorrido de la escalera un tramo horizontal de la baranda de 0,90cm
de longitud,

8- MAMPOSTERIA.-

8.1. Ladrillo hueco no portante 8x18x33.-

L.a mamposteria se levantara con cerdmico hueco no portante de 8x18x33 ¢m.
Toda la mamposteria debera ser asentada con mezcla de la siguiente proporcion:
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- 1/8 de cemento

- 1 de cal hidraulica

- 3 de arena mediana.

Se garantizard la union de los muros existentes con los nuevos trabandolos en toda su
altura.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de
cimientos de mamposterias, adintelamientos, fijacion de marces de puertas y ventanas,
carpinterias en general, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una
carga sobre la pared.

8.2. Ladrillo hueco portante 18x18x33.-

La mamposteria se levantara con ceramico hueco portante de 18x18x33 cm.

Toda la mamposteria debera ser asentada con mezcla de Ia siguiente proporcion:

- 1/8 de cemento

- 1 de cal hidrautica

- 3 de arena mediana.

Se garantizara la unién de los muros existentes con los nuevos trabandolos en toda su
altura.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de
cimientos de mamposterias, adintelamientos, fijacién de marcos de puertas y ventanas,
carpinterias en general, rejas, barrales, y cualquier otro elemente que produzca una
carga schre la pared.

9- REVOQUES.-

9.1. Reparacion de Revoques Exteriores existentes.-

Se realizara revoque exterior en muros exteriores hasta la altura de la cubierta. Se
verificara el estado del revoque exterior existente, realizando las reparaciones
necesarias en aguellos sectores donde correspondiera y donde ta DO.

Como primer paso se preparara la pared exterior existente para ser revocada.
Previamente a la ejecucion del jaharro se aplicara sobre |a totalidad de la mamposteria
exterior, con un espesor no menor de 5 mm, un mortero desado con hidréfugo Sika 1 o
calidad equivalente y que tendra: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e
hidréfugo seglin recomendaciones del fabricante.

Luego se apiicara el mortero grueso que estara constituido por % parte de cemento; 1
parte de cal aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se
aplicara antes de que la capa hidréfuga haya secado; el conjunto de azotado hidréfugo
y revoque grueso, tendra un espesor no mener a 3cm.

A continuacién, se aplicara un revoque fino a !a cal, constituido por 1/8 parte de cemento;
1 parte de cal aérea y 2 partes de arena fina; se pasara un fieltro ligeramente
humedecido, de manera de obtener superficies compietamente lisas, a satisfaccion de
la DO.

9.2. Revoques interiores gruesos bajo revestimiento.-

El mortero grueso se realizara bajo revestimientos y estara constituido por:

- ¥4 parte de cemento

- 1 parte de cal aérea

- 3 partes de arena.

En los locales humedos, previamente a la ejecucion del jaharro se aplicara sobre la
totalidad de la mamposteria con un espesor no menor de 5 mm., un mortero dosado con
hidrofugo Sika 1 o calidad equivalente y que tendra:

- 1 parte de cemento

- 3 partes de arena mediana e hidréfuga segln recomendaciones del fabricante.

9.3. Revogues Interiores.-

En todas las mamposterias donde se realice revogque grueso y no esté indicada la
colocacién de revestimiento, se realizard revoque fino a la cal, pr;évia ejecucion del
jaharro cotrespondiente. !
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9.4. Revoques Exteriores.-

Como primer paso se preparara la pared exterior existente para ser revocada.
Previamente a la ejecucion del jaharro se aplicara scbre ia totalidad de la mamposteria
exterior, con un espesor no menor de 5 mm, un mortero dosado con hidréfugo Sika 1 o
calidad equivalente y que tendra: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e
hidréfugo segun recomendaciones del fabricante.

Luego se aplicara el mortero grueso que estard constituido por vz parte de cemento: 1
parte de cal aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se
aplicara antes de que la capa hidrofuga haya secado; el conjunto de azotado hidréfugo
y revoque grueso, tendrd un espesor no menor a 3cm.

Luego, se aplicara un revoque fino a la cal, constituido per 1/8 parte de cemento; 1 parte
de cal aérea y 2 partes de arena fina; se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de cbtener superficies completamente lisas, a satisfaccién de la DO,

Se realizard revoque exierior en muros exteriores hasta la altura de la cubierta. Se
verificard el estado del revoque exterior existente, realizando las reparaciones
necesarias en aquellos sectores donde correspondiera y donde la DO.

10- REVESTIMIENTOS.-

Se verificara el estado de las superficies a revestir, debiendo estar niveladas, firmes y
libres de humedad y polvo. No se aceptara la colocacion de revestimientos sobre
superficies no aprobados por la DO.

El contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacion de
los mismos.

Para su fijacién se utilizaran adhesivos impermeabies tipo “Klaukol” o similar.

l.a colocados serd a junta recta y separacion segin especificacién del fabricante; las
juntas se tomaran con pastina al tono, con guardacanto plastico blanco en las aristas
verticales, horizontales y terminacién en la titima hilada colocada.

Si se requiere el corte de piezas, este se realizara a maquina; quedara estrictamente
prohibida la utifizacién de piezas cortadas en forma manual.

10.1. Mosaico granitico 40x40cm tipo “Quadri* o similar, Color: Blanco. H: 0,90m,
Pulido y con Bordes Rectos.-

En cuanto a la Sala de Espera y Ia totalidad de los Consultorios, se colocaran a una
altura de 0,95m, mosaicos graniticos de 40x40cm tipo “Quadri’ o similar, de color blanco.
Las piezas deberan llegar a la obra ya pulidas y deberan tener bordes rectos a fin de
evitar las juntas y facilitar la limpieza de la superficie. Para su fijacién se utilizaran
adhesivos tipo “Klaukol grandes piezas” o similar apto para esta tarea.

10.2. Ceramicos de 30x30cm.-

Tanto en las paredes de los bafios como en el baiio de discapacitados, lavachatas,
cocina, depésito, se colocarén cerdmicos linea Alberdi o de calidad equivalente, de 30
x 30 cm., color blanco, hasta cielorraso.

Las piezas se colocaran a junta recta y cerrada, con pastina al tono, con guarda canto
piastico blanco en las aristas verticales y horizontales de terminacion de la colocacion.
Para su fijacién se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

10.3. Ceramicos tipo “Cortines” o similar de 30x45cm. H=1,50m.-

En lo que respecta a la planta alta de la Unidad Sanitaria Miranda Norgreen, scbre las
paredes de las del estar comedor, las habitaciones v la administracion, se colocaran
ceramicos hasta H=1,50 m., correspondiente a la linea del friso. Se recurrird a ceramicos
de la linea Piedra de “Cortines”, o de calidad equivalente, de 30 x 45 cm., color Basalto
Gris. Se colocaran junta recta y separacion segln especificacion del fabricante: las
juntas se tomaran con pastina al tono. Para su fijacion se utilizaran adhesivos tipo
“Klaukol” o similar apto para esta
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11- SOLADO.- T

3? Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, .

g alineaciones y niveles necesarios. Su ejecucion y terminacion sera de acuerdo a lo
indicado en los planes y planilias.

; En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas

i o tapas, que no coincidan con el tamario de las piezas, se las ubicara en coincidencia

7 con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maguina. Quedara
» estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas seran colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta
recta, y separacion segln indicacién del fabricante.
Para su fijacion se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o calidad equivalente.
Pasadas 24 horas de su colocacion se deberan tomar ias juntas con la pastina al tono.
El Contratista realizara la provisién de todos los materiales necesarios y la colocacion
de los mismos. Se verificara que todas piezas a colocar, sean de la misma partida y
color, no aceptandose variaciones ni diferencias entre piezas.

11.1. Piso Porcelanato 45x45cm. Color Gris.-

En o que respecta a la planta alta de la Unidad Sanitaria Miranda Norgreen, se
colocaran pisos de Porcellanato de estas caracteristicas. Se verificara el estado de las
superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas, firmes y libres de humedad, polvo,
sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre. Caso contrario,
llevarén a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto estado de las superficies.
Se recurrira a Porcellanato sin pulir de la linea Templo de Alberdi, o de calidad
equivalente, de 45 x 45 cm., color Gris. Se colocaran con junta minima, recta'y cerrada,
con pastina al tono.

Para su fijacion se utilizaran adhesivos Klaukol apto para esta tarea.

11.2. Piso Porcelanato 30x30cm. Color Gris.-

Tanto en bafios, depdsito, lavachatas y cocina, se colocaran pisos de Porcellanato. Se
verificara el estado de las superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas, firmes y
libres de humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de
agarre. Caso contrario, llevaran a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto
estado de las superficies.

Se recurrira a Porcellanato sin pulir de la linea Templo de Alberdi, o de calidad
equivalente, de 30 x 30 cm., color Gris. Se colocaran con junta minima, recta y cerrada,
con pastina al tono.

Para su fijacién se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

11.3. Mosaico granitico 40x40cm tipo “Quadri” o similar, pulido en obra — Color
Blanco.-

En lo que respecta a la planta baja, ya sean Consultorios, Sala de Observacion, Sala de
Espera, Farmacia, Recepcién y Hall, se colocaran pisos de mosaicos graniticos de
40x40cm tipo “Quadri” o similar, de color blanco. Las piezas deberan ser pulidas en
obra. Se colocaran con junta minima, recta y cerrada, con pastina al tono.

Para su fijacién se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol grandes piezas” o similar apto para
esta tarea.

11.4. Solado H21 armado. Terminacién rodillado.-

Se realizara en Hormigén H21 el solado exterior de acceso vehicular y expansién del
sector de choferes. El Contratista debera realizar en hormigon calidad H21 rodillado de
10 cm. de espesor con malla de 20x20 cm de 4.2 mm, segun la geometria y los anchos
que se indican en el plano de proyecto.

Las juntas entre pafios del solado son a modo ilustrativo. Las mismas se definiran en
obra junto con la D.O.

El rodillado deberé ser perfectamente liso no aceptandose desniveles o presencia de
irregularidades. La D.O. podra pedir que se demuelan y ejecuten nuev dmente los pafios
que no cumplan con esas caracteristicas.

Arq. aria Belén Cerezal
Diredtora Geperal de Cbras
de Arquitecturd infrasstructura
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12- ZOCALOS.-

12.1. Zécalo sanitario de acero inoxidable de 15cm.-

El Contratista debera colocar un zécalo de corte y plegado en chapa de acero inoxidable
de 1,2mm con una altura de 15cm en toda la Sala de Espera y las puertas revestidas en
formica. Este zécalo sera sanitaric de seccién 150x150mm.

Los zbcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unidén con el piso debe ser
uniforme — teniende en cuenta la curva yva que es sanitario, no admitiéndose distintas
luces entre el piso y el zoczlo, ya sea por imperfecciones de uno u ofro.

12.2. Zocalo porcelanato de 7cm.-

El Contratista proveera y colocara zécalos de 7 cm. de altura en el encuentro entre el
solado y paramentos verticales no revestidos; serén ejecutados con material de igual
caracteristica y color del solado.

Los zécalos se colocardn perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro. Estos zdcalos se colocaran en la planta alta de la Unidad
Sanitaria.

13- SOLIAS.-

13.1. Solias de aluminio.-

En los casos que sean necesarios, la DO indicara la colocacién de solias de aluminio
de 20 mm., para dividir los nueves solados respecto de los existentes y/c cuando haya
cambio de solado.

14- CIELORRASOS.-

14.1. Cielorraso suspendido de Placa de Roca de Yeso.-

La superficie piana de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques
aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar
aristas rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros
elementos.

Se realizara a nuevo todo el cielorrase suspendido de placa de yeso tipo “Durlock” o
calidad equivalente, con bufia perimetral de terminacién con perfil Z.

Se ejecutaréd una puerta trampa de 60 x 60 cm en el cielorraso para acceso directo a la
caja de pase, la ubicacién final se definira en obra en conjunto con la Direccion de Obra.
La altura a cielorraso serd de 2.60m y se colocara en todas las plantas, donde no se
encuentre colocada la estructura.

15- CUBIERTA.-

15.1. Cubierta plana losa alivianada tipo “Cerbelu” Completa.-

El Contratista ejecutara una losa plana alivianada tipo “Cerbelu” para el sector de sala
de maquinas y en el gabinete de residuos patologicos. Ademas debera realizar su
respectivo contrapiso y carpeta.

16.2. Ejecucidn de cubierta de Chapa Galvanizada trapezoidal N25, con aislacion
térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metalica. Correas
y Cabios. Perfiles conformados C galvanizados .-

Los trabajos especificados en esta seccion consistiran en la ejecucién de la nueva
cubierta de chapa acanalada, montadas sobre encadenado perimetral, con estructura
metalicas, babetas de Zingueria, con canaleta de borde y todos aquellos elementos que
aunque no estén descriptos, sean necesarios para la correcta construccion de la misma.
El Contratista realizara un encadenado perimetral, para rigidizar el muro y recibir la
nueva estructura de perfileria metalica.

La estructura sera de perfil “C” galvanizado, compuesta por correas y cabios segtn
caicuio que debera realizar El Contratista. La separacion de cabios sera menor a 75¢m.
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Se colocara chapa acanalada Cincalum n® 25 de calidad equivalente, en toda ia cubierta.
' Las chapas seran de largo igual al largo del faldon y se dispondran con apoyo en sus
extremos.
; Se fijaran a las correas por medio de nueve tornillos cada una, ubicados en la parte
S superior de la onda, con sus correspondientes arandelas de hierro galvanizado, poli
B : cloruro de vinilo ¢ caucho butilico y tuerca; se emplearan topes para evitar el
; abollamiento de la chapa al atomillarlas al perfil; el recubrimiento transversal de una y
media ondulacion.
La cubierta tendra una inclinacién minima de! 3% con pendiente hacia el semicubierto.
El Contratista instalarda una membrana del tipo Isclant TBA 10 mm., doble Aluminio
montada sobre malla tensada, fijada a la estructura metalica.

16- ZINGUERIA. -

16.1. Zingueria cubierta nueva y reparacion existente.-

El Contratista proveera y colocara una Zingueria perimetral, en chapa galvanizada N°
25, tanto en el encuentro de la cubierta inclinada con el muro.

También instalara Zingueria de borde con las correspondientes grampas de sujecion y
conductos de bajas a camara pluvial; las canaletas en voladizo deberan apoyar sobre
soportes conformados a las mismas, con la separacién y escuadria que se indiguen en
los plancs de detalle; todas las piezas deberan estar unidas mediante scldadura de
estafio; todos estos elementos deberan someterse a la aprobacién de la DO.

Todas llevaran pieza de terminacidn tipo sombrerete. Se tendré especial cuidado en el
sellado de la unién de las piezas con la mamposteria a fin de evitar filtraciones.

Los locales de bafios, cocina y vestuarios, que no pueden ventilar en forma directa al
exterior, llevaran ventilacién por conducto de chapa galvanizada BWG N° 18, con los
mecanismos de extraccion de aire mecanico marca "Cata" o calidad equivalente, de
potencia acorde al volumen de cada local.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que atraviese la
losa o paredes, irdn provistos de un sistema de babeta, guarniciones, etc., que aseguren
la perfecta proteccidon hidraulica de las cubiertas, vy llevaran remate de sombrerete
cuando corresponda.

17- CARPINTERIAS.-

Se proveeran nuevas carpinterias segin planilla. Se realizara en un todo de acuerdo a
ios plancs, planillas, y especificaciones con la correspondiente provisidn de pre marcos,
aberturas, vidrios, herrajes, burletes, mosquiteros, etc.;

VER PLANILLA ANEXA

18- HERRERIAS .-

En lo concerniente a las rejas y todo otro trabajo de la herreria se tendra como referencia
lo especificado en las planillas de carpinterias correspondiente.

VER PLANILLA ANEXA

18- VIDRIOS Y CRISTALES.-

Estaran en un todo de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpinteria/espejos,
comprendiendo la provision y colocacion de vidrios, colocacion de contravidrios y
burletes, reposicién por roturas, etc. Se verificara en obra los vidrios y cristales
existentes, reemplazando aquellos que no sean acordes a las normas y reglamentos.
Las secciones exigidas seran:

a) Cristal laminado de seguridad Blisan o equivalente, compuesto por dos hojas de Float,
unidas por una lamina de polivinii butiral, incoloro..............cccoeeenen . 33 MM,

b) Espejos doble plateado borde pulido para sanitarios..............coe i 6 mm.
Ei Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por \

su cuenta y cargo practicar toda verificacién en obra.

MARTIN GOG
DIRECTOR GENERAL DE COMARAS
MUNICIPIO DE LANUS




20- PINTURA..-

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provisién de
andamios, balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la
limpieza previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la DO, el Contratista tomara
las previsiones del caso y dard las manos necesarias, ademas de las especificadas,
para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a [0s efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su cuenta y
cargo la limpieza y/o reposicién de los mismos a s6lo juicio de la DO.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos
los elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar seran
corregidos antes de proceder a pintarlos.

Sera condicion indispensable para fa aceptacién de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear serdn de primera marca, Sherwin Wiliams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con
su sello de garantia; en todos los casos y sin excepcidn se deberan seguir las
instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los
productos, tiempo de secado entre manos, cantidad de producto a aplicar “por mano,
utilizacion de diluyentes, etc.

20.1. Pintura interior.-

En toda superficie de pared no revestida, el contratista debera;

1. Aplicar una mano de fijador al agua Sherwin Williams o calidad equivalente.

2. Aplicar enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas; el acabado final debera ser aprobado por la D.O.

3. Aplicar las manos de pintura al latex satinado Sherwin Williams, que fueran menester
para obtener un correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del
fabricante en cuanto a herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad
de pintura a aplicar “por mano, utilizacién de diluyentes, etc. Como minimo se aplicara
dos manos.

Color: Blanco; se realizaran pruebas de color a aprobar por la DO.
Todos los colores seran preparadcs por maguina, estando prohibido el uso de
entonadores

20.2. Pintura cielorrasos.-

En los cielorrasos, se debera enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de
base y dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o
equivalente.

Color: Blanco.

20.3. Pintura exterior.-

Sobre el muro exterior, desde el nivel de piso terminado hasta la altura por debajo del
friso de las ventanas se ejecutara un zécalo de color granate como sello del Municipio
de Lanuls y por encima de éste se pintara toda la fachada de blanco. Para dicha tarea
se aplicara Recuplast Frente o calidad equivalente.

1. Solo se aplicard enduido st la superficie de revogue fino a la cal presentase rajadura,
en ese caso habra que enduir la totalidad del pafio. Se aplicara enduido plastice al agua
para extericres para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
El acabado final deberd ser aprobado por la Direccion de Obras.

2. Aplicar una mano de fijador al agua Sherwin Williams o calidad equivalente

3. Aplicar las manos de Recuplast que fuera menester para su correcto acabado
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Como minimo se aplicard dos mancs. st ‘g'y
‘:
4. Color: Blanco y Granate (seglin sector); se realizaran pruebas de color a aprobar por 5\& o

la DO.

Tcdos los colores serdn preparados por maquina, estando prohibido el uso de
entonadores.

En lo que respecta a la pintura de la fachada principal se realizara un zdcalo de color
Bordo - segun el catalogo, a la altura del friso de la ventana, siendo éste un sello del
Municipio de Lanuds. Y del mismo color se pintara el volumen sobresaliente del primer
piso del hogar.

20.4. Pintura sobre rejas.-

Se pintaran todas las rejas que fueron colocados en obra. Se las limpiara a fondo con
medios mecanicos, se las desengrasara y se aplicaran a soplete dos manos de anti
éxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar per la DO.

Luego se aplicard a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior
Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente

Acabado: brillante

Aplicacidon: a soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en cbra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la DO.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de
entonadores

21- INSTALACION DE GAS

21.1. Verificacion de tendido de gas.-

Se verificara la existencia de la misma en el interior.

El Contratista debera verificar la posibilidad de amurar cualquier tipc de cafic de gas o
de caso contrario verificar su estado.

21.2. Prov. Y Col. De cocina tipo “Ariston” o similar.-

El Contratista debera proveer y colocar 2 (dos) cocina tipo “Ariston™ o de calidad similar,
una estara ubicada en el office de planta baja correspondiente al sector de choferes y
la otra en la cocina correspondiente al sector de médicos ubicado en la planta alta.

21.3. Prov. Y Col. De termotanque 80l de alta recuperacidn tipo “Rheem” o similar.
Se proveera y colocaran dos termotanques de alta recuperacién tipo “Rheem” o similar,
linea a gas —de pie, modele FL 80, capacidad 80l

E! Contratista deberd verificar, segiin la demanda y consumo, si la capacidad del
termotanque es la adecuada. De no ser asi deberd presentar su propuesta que debera
ser previamente aprobada por la 10,

22- INSTALACION ELECTRICA

Toda la instalacién eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles — AEA 90364" (lUltima edicion). Todos los
materiales eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalacion deberan ser
nuevos, de fabricacion nacional y cumplir con las normas IRAM o |IEC correspondientes.
Incluye la provisidn de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las
instalaciones eléctricas completas, en el sector de intervencién, incluyendo ademas
aquellos elementes o accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados
en planos, sean necesarios para e} correcto funcionamiento de las mismas.

El contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de
toda la instalacion eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por
profesional debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de
dicho proyectc se presentard ante la Direccion de Electromecénica con la
documentacion anexa que corresponda. Los planos obrantes como informacién adjunta
al presente, son a fitulo crientativo. No se podran iniciar los trabajos sin previa
autorizacion de Ia D.O. al plano presentado Flnallzada la obra y prevso a su entrega, la

Diractdra Gengrat de Obras
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Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean existentes, en cada uno de
los electrodos v el borne de tierra de un tomacorriente designado por la Direccion de
Electromecanica. Se producira y presentara un Protocolo con el resultado de la medicion
mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias en la materia y
presentado ante ia Direccidon de Obras Municipales y la Direccion de Electromecanica.

22.1. Nueva instalacion eléctrica.-

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos, de acuerdo a los plancs anexos (VER
PLANOS):

- Instalaciéon completa de iluminacién interior, exterior y tomas.

- Telefonia en: Recepcion, Sala de Observacidon, Consultorios, Estar Comedor,
Administracion, Habitaciones, Direccién.

- Television en: Estar Comedor, Recepcion, Sala de Observacién, Habitaciones, Sala
de Espera.

- Instalacion de lices de emergencia.

- Caferia vacia para instalacién de tablero, teclade y sensores de alarma, previa
entrevista con la empresa proveedora del servicio de seguridad.

- Cafieria vacia para datos en toda la Unidad Sanitaria.

- Circuito de T.U.E.

- Provision e instalacion de bombas para la instalacién sanitaria.

- Instalacion de extractores en bafios y cocina.

- Provision e instalacion de portero eléctrico.

- Circuito para equipos de aire acondicionado.

-Se colocaran tableros, principal y secundarios.

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucion de los trabajos seran
normalizados, nuevos y de primera calidad.

Las caferias seran de PVC, corrugado; las cajas de hierro semi pesado, con uniones
galvanizadas, roscadas; los de cables seran “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente;
llaves, mddulos, y sus respectivas tapas, seran de |a linea "Cambre” 6 equivalente color
blanco.

22.2. Tableros eléctricos.-

Se verificara el correcto estado de los tableros eléctricos, comprobando el estado llaves
de corte y protecciones; sera obligatoria la instalacion de aparatos interruptores
diferenciales de electricidad.

Los tableros llevaran un sistema de distribucién de barras a la salida del interruptor
principal y una barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.

lLos gabinetes se reemplazaran por nuevos normalizados y/o se readecuaran debiendo
gquedar en optimas condiciones de terminacion y sus dimensiones seran acordes a la
cantidad de elementos a instalarse debiendo quedar como reserva un 30 % de su
capacidad.

Previo al armado de los mismos, El Contratista deberd presentar los esquemas unifilares
siendo esta condician necesaria para comenzar con la construccion.

Las marcas de los interruptores y disyuntores seran Siemens, Schneider o ABB. No
aceptandose otras marcas a las indicadas.

22.3. Puesta a tierra.-

Se proveera e instalara la puesta a tierra. Se debera realizar la verificacion de
continuidad de puesta a tierra en todos los tableros.

La medicién debera ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de
calibracion actualizado y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos
deben ser registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la
especialidad, refrendado por el Consejo Profesional de la zona y ser entregado a la
Direccién de Obra adjuntéandose con el Acta de Recepcién Provisoria.

Jabalinas: Seran marca COPPERWELD.
Manguitos de acople: Seran marca COPPERWELD.
Toma cables: Seran marca COPPERWELD.




Soldaduras Cupro alumino térmica: Seran marca COPPERWELD.

Cable: Seran marca PRYSMIAN.
Caja _equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se debera proveer e instalar el Sistema

Equipotencial de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente, aprobado por

DO.

22.4. Luces de emergencia y salida.-
Se proveeran y colocaran las luces y sefialética de emergencia segun se indica en
plano, se incorporara bateria de emergencia con autonomia de 3 horas a los artefactos

indicados.

22.5. Artefactos de iluminacién.-

Plafén, cuerpo en metal
esmaltado, reflector de
aluminio anodizado cierre | Bafos, Bafo
inferior con vidrio | Discapacitados,
Plafdn templado. 2x26w-plc Cocina, Depésito. 16
Artefacto para iluminacion
exterior, reflectores Philips
Tempo 400 W
Para exterior Exterior 12
Recepcion, Hali,
Farmacia, 3Sala de
Espera, Consultorios,
Sala de Observacion,
Equipo fluorescente y | Circulaciones,  Estar
Tube louver cromado | Comedor,
fluorescente 2 x 36 w. tipo {2 Habitaciones. 100
Consultorios, Sala de
Espera, Sala _de
Observacion,
Farmacia, Escalera,
sefalizador de  salida|Estar Comedor,
Salida auténome no permanente | Administracion 25

23- INSTALACION SANITARIA

23.1. Alcance de los Trabajos
Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerde con las reglamentaciones vigentes en
el orden local, en cuanto al suministro de los servicios piblicos de agua, con los planos
proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la DO.
La obra consistira en la gjecucién de todos los trabajos y la provisién de todos los
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas
de!l arte, incluyendo la previsién de cualquier trabajo accesorio, o complementario que
sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena
terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego

de condiciones.

Estara a cargo de E! Contratista, la realizacion de la pruebas de estanqueidad de
cafierias de distribucion de agua (sometidas a presion) y desagties (a cafieria llena), sin
que ello dé lugar a adicional alguno.
Los trabajos consistiran en la nueva instalacion sanitaria completa en la Unidad Sanitaria
Miranda Norgreen, incluyendo: provisién de tanque de reserva de agua, nuevas bormbas
impulsoras, colector de bajadas, cafierias de distribucion de agua fria y caliente, y
desaglies cloacales primarios y secundarios.
El Contratista debera prever la instalacion de desagies pluviales a vereda.
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Debera formar parte de la oferta del Contratista, la verificacidén del estado de limpieza,
de hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias de! tanque de reserva, y la
correccion de alguno de estos puntos, si fuera necesario.

Seran por cuenta y cargo de El Contratista la provision de la mano de obra y los
materiales para la ejecucion de los siguientes trabajos:

Nueva distribucion de desagiles cloacales con salidas a ambas calles segdn esquema
adjunto en planos. (Previa aprobacion de la DO sobre proyecto gjecutivo realizado por
la empresa).

Instalacién de distribucién de agua fria y caliente desde tanque de reserva, equipo
presurizador y termotanques a instalar.

Provision y colocacion de artefactos, griferias y accesorios.

Provision y colocacién de bomba de impulsion.

Provision y colocacion de termotanque de alta recuperacion.

Por otro lado E! Contratista debera controlar, revisar el estado de [as instalaciones del
edificio existente; y si es necesario seran cambiadas y/o reparadas con la aprobacién
de lz D.O.

Se detallara a continuacion las tareas a realizar:

Prueba de las instalaciones

Se realizaran toedas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento
y estanqueidad de la instalacion sanitaria, las que seran ejecutadas por la adjudicataria
con la supervision de la Inspeccion de Obra. Esta tarea se hara sobre las instalaciones
existentes y sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de
disefio, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecucién quedaran a cargo de
la adjudicataria.

La instalacién no debera cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspeccion de Obra

Tanques de reserva

Se colocaran los nuevos tanques de reserva en la sala de maquinas ubicada en la planta
baja de la Unidad Sanitaria Miranda Norgreen; con cafieria de alimentacion, bombas de
impulsion, colector de bajadas, equipos de bombeo y canerias de bajadas de agua.
Eil contratista debera verificar, segin la demanda y consumo, si la capacidad de los
tangues es la adecuada. De no ser asi debera presentar su propuesta que debera ser
previamente aprobada por la Inspeccion de Obra.

Para bafios y cocina

Se realizara la nueva instalacion de agua fria y caliente y desaglies cloacales en todos
los bafios nuevos.

Se realizard prueba de estanqueidad para cafierias existentes de desagiies, y prueba
de presidn sobre la cafieria de distribucion de agua, para lo cual la contratista debera
presentar, para la aprobacion de la DO, la secuencia de tareas.

Se cambiarén todas aquellas cafierias que no cumplan con las pruebas antes
mencionadas, sin que ello dé lugar a adicional alguno.

Se instalaran desagies cloacales conectados a la/s camara/s de inspeccion existentes;
instalacion de agua fria y caliente desde tanque de reserva y termotanque.

Provision y colocacion de mesadas, artefactos, griferfas, valvulas de descarga de
mingitorios e inodoros, y accesorios,

23.2. Normas, Reglamentaciones y Documentacion

Et Contratista debera realizar los planos reglamentarios y célcuios de consumo, bajo la
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado.

Debera presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus
correspondientes aprobaciones oficiales.

La confeccion de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y
requisito para que se apruebe el primer certificade de obra; para lo cual es
imprescindible ademas, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Asi
mismo Ios planos "conforme a obra” son un elemento indispensable para la aprobacién
del Gltimo certificado de avance de cbra.
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Toda documentacion entregada por El Contratista, sea legal o de obra se hara por

- archivos digitales y copia impresa.

23.3. Materiales ,

Para desaglies cloacales y pluviales, las cafierias seran de polipropileno sanitario
Agquaducto o calidad equivalente de 0,110 de didmetro y 3.2 mm. de espesor de pared,
las piletas de piso serén del mismo material y marca y dispondrén de marco y reja de
bronce cromado; las bocas de acceso y/o inspeccidn dispondran de marco y tapa de
bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermétice; para las conexiones y
descargas se emplearan productos Delta o de similar calidad.

La alimentacién de agua fria y caliente, se realizara con sistema cafieria termofusion
Agquasystem o calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV.

Los artefactos, griferias seran de la linea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad
equivalente, sujetos a la aprobacion de la Direccidn.

A continuacién se detalla una lista de articulos necesarios:

Eerontery

Bafos
Inodore Linea Ferrum Espacio discapacitados 1
Bafios
Asiento Linea Ferrum Espacio discapacitados 1
Bafios
Tapa Linea Ferrum Espacio discapacitados 1
Bafios
Pileta Linea Ferrum Espacio discapacitados 1
Barios
Barrales rebatibles |Linea Ferrum Espacio discapacitados 2
Linea Ferrum Round. Con palo
Portarrollos retractil. Barfios 14
Perchas simples Linea Ferrum Round. Bafios 14
Dispenser de jabén ! Linea Ferrum Round. Banos 20
Inodoro Linea Ferrum Bari Bafiocs 13
Tapa Linea Ferrum Bari Bafos 13
Mingitoric Linea Ferrum Oval bianco. Barios 2
Ducha automatica
antivandalica Linea Ferrum Pressmatic. Bafos 3
Redonda. Linea Mi Pileta.
Modelo 434. Para Bafios y
Bacha Lavatorio monocomando. Consultcrios 20
Bacha Cocina Johnson E54 acero inoxidable. | Cocina y Office. 2
Griferias
Griferia presmatic | Valvula automatica de pared Mingitorios 2
Valvula de Bario
descarga Valvula limpieza ¢/ tapa tecla discapacitados 1
Valvula de
descarga Vélvula limpieza ¢/ tapa tecla Bafios 13
Monocomando Monocomandg pileta cocina
Pileta pico moévil Arizona fv Cocina y Office. 2
Monocomando Monocomando lavatorio bafo
Lavatorio Arizona Fv Bafos [ 20
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Valvula automatica de pared l
Griferia presmatic  para duchas Bafos

24- INSTALACION DE A°A°

24.1. Acondicionamiento térmico por Alimentacién y Retornc de aire
acondicionado. Prov. Y Col. Incluye Unidad Evaporadora, Condensadora y
Equipos.-

El Contratista proveerd e instalard un juego de conductos de alimentacion y retorno de
aire acondicicnade fabricados con chapa de hierro galvanizada de primera calidad
marca “Ostrillon” o equivalente BWG N°24 y N°22 de dimensiones adecuadas
calculaaos de acuerdo a las normas “Ashrage” de secciones rectangulares.

Los conductos de alimentacion seran aislados, en los casos que se instalen sobre el
cielorraso o en locales no acondicionades, con lana de vidrio tipo “Rolac” o similar de
30mm de espesor o bien con polietileno expandide de 5mm de espesor.

Los conductos de retormo serén aislados en casos que se desplacen a la intemperie.
La inyeccion y el retorno del aire a los locales se regularan mediante rejillas
rectangulares de simple deflexidn yfo difuseres medelo “S1” tipo plano o similar, ambos
con registro individual del caudal. Estos elementos deberan estar fabricados con chapa
de hierro D.D. y terminados con una mano de pintura anti éxido al cromato de zinc.

Se instalaran Bampers y Deflectores en todos los casos que se consideren necesarios
para lograr una correcta distribucion del aire calculado a cada uno de los ambientes.

La union de los equipos con los conductes de inyeccion y de retorno se efectuaran
mediante juntas de lona flexibles anti vibratorias.

Se proveera e instalara un termostato de ambiente desde el cual se comandara el total
funcionamiento de la instalacion.

Equipos

Ciclo: Invierno-Verano por bomba de calor.

Marca: “Midea” o calidad equivalente, cantidad: 4 (cuatro) en Planta Baja, capacidad
nominat 15.000 cal/h.

Este sistema estara constituido por dos unidades, una evaporadora que proporciona
refrigeracién y calefaccién ubicada en el interior, la cual posee una turbina para
recircular el aire a través de los conductos, y una unidad condensadora remota, ubicada
en el exterior, donde esta ubicado el motocompresor. Estas unidades estan conectadas
entre si por una tuberia de cobre para realizar el circuito frigorifico con gas refrigerante.

La unidad evaporadora se ubicara en el entretecho y tendré una altura de 32cm.

En cuanto a la planta alta de la Unidad sanitaria, se colocaran equipos de Split que se
detallaran a continuacion:

-2 (dos) Split de pared tipo “BGH" o similar clase A de 3000 cal/hcra a instalar en
administracién.

- 3 (tres) Split de pared tipo “BGH” o similar clase A de 2200 calthora a instalar en
dormitorios y direccion.

-1 {uno) Split de pared BGH clase A de 4500 cal/hora a instalar en Estar Comedor
medicos.

25- EQUIPAMIENTO

25.1. Mueble de alacena y Bajo mesada.-

El Contratista equipard todos la cocina y los bafios con mesada granito rosa de salto,
2ocm. de espesor, ¢/zocalo H = 5cm.

l.a cocina estaran equipada con bacha de acero inoxidable. Johnson E54, o similar; y
mueble bajo mesada de melanina, con 1 mddulo cajonera, montado sobre banquina; y
de alacena. Los metros lineales estaran especificados en la planilla de mesadas
correspondiente.
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El equipamiento sera de melamina maciza o calidad equivalente. Espesor 18 mm color :
blanco. Herrajes: bisagras para puertas embutidas tipo italiano. Tiradores para puertas
y cajoneras segln muestra a aprobar por la DO. Correderas de cajones sistema
telescopicas.

26- SEGURIDAD.-

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de
siniestros.

En todos los ambientes y en especial aulas, sala de profesores, comedor, entre ofros,
no habra elementos que puedan causar accidentes o dafic personal (salientes de
puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccién).

Sera obligatoria la colocacién de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con
una distancia méxima de 15m. para llegar a elios. Se debera indicar las salidas de
emergencia con la sefialética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con
certificado o selic de calidad IRAM y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza
Municipal.

Con respecto a sefializacién y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las
normativas vigentes respecto a la materia.

27- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Sera obligacion del Contrafista mantener en la obra y en &l obrador, la obra limpia; no
podra acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. L.os materiales sobrantes
de las obras deberan refirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la
terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta del Contratista en
el lugar habilitado.

28- CONSERVACION
El Contratista mientras dure la conservacidn tendré a su cargo la reparacion en forma
total de aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

29- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso,
y seran sometidos a la aprobacion de la inspeccion de la obra antes de su utilizacion.
La empresa contratista presentard un listado de los materiales a utilizar, debiendo
describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificacién que
haga a una mejor evaluacion de las ofertas.

30- MATERIALES RECHAZADCS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por El Contratista dentro del plazo
de 7 (siete) dias.

Cuando El Contratista no cumpliese esta orden, la inspeccién del lugar de depésito
podra retirar los materiales rechazados y serén por cuenta del Contratista los gastos
que se originen. E! Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo la
Inspeccion podrd autorizar la correccion del material rechazado, si a su juicio la
naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

31- MEDICION DE LOS TRABAJOS
El Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los
terminados el dia anterior. La Inspeccion de Obra aprobara, observara o rechazara el
trabajo ejecutado. Si recibiera observacion o rechazo, El Contratista procedera a
solucionar las deficiencias, para su aprobacion y medicion.

32- TRABAJOS DEFECTUOSOS
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Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, serd segln
lo disponga la Inspeccidn, corregide o demolido y reconstruido por El Contratista a su
costa dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccidn ordenara
su realizacion por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo dEl
Contratista.

33- OMISIONES Y OTROS

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos,
se incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucién y
terminacion de la obra.

El Contratista esté obligado a estudiar toda la documentacion del proyecto que forma
parte del Contrato y no esté eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que
emerjan del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen
arte para la ejecucién de los trabajos solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones
gue puedan existir en la documentacion y tendra la obligacion de senalarlos a la DO con
la suficiente anticipacion para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Empresa no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizades errébneamente. La Empresa no
podra alegar corresponsabilidad con la DDO por este concepto.
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PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Se adjunta a continuacidén planos segun detalle, dejando constancia que los mismos
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

.............Q...............O......

Anexo de Puntuacion y Calificacion

Anexo de Higiene y Seguridad

Anexo veredas de Hormigdn Peinado

Plano de Implantacion

Plano 00 Planta de Arquitectura — Planta Baja
Plano 01 Planta de Arquitectura — Primer Piso
Plano 02a Planta de Demoilicion — Planta Baja
Planc 02b Planta de Demclicién — Primer Piso
Plano 03 Planta de Demolicion — Planta de techos
Plano 04 Planta de Techos

Plano 05 Cortes y Detalle

Plano 06 Planta de Solados y Revestimientos — Planta Baja
Plano 07 Planta de Solados y Revestimientos — Primer Piso
Plano 08 Planta de Instalacién Eléctrica — Planta Baja
Plano 09 Planta de Instalacién Eléctrica — Primer Piso
Plano 10 Pianta de Artefactos de lluminacién — Planta Baja
Plano 11 Planta de Artefactos de lluminacién — Primer Piso

Plano 12 Planta de Cielorrasos — Planta Baja
Plano 13 Planta de Cielorrasos — Primer Piso
Plano 14 Planta de A°A° — Planta Baja

Plano 15 Planta de A°A° — Primer Piso

Planc 16 Planilla de Carpinterias - Puertas
Plano 17 Planilla de Carpinterias - Ventanas
Plano 18 Planilla de Herrerias

Plano 19 Planilla de Herrerias

Plano 20 Planilla de Mesadas

~ Plano 21 Planilla de Mesadas

Plano 22 Planta de Instalacién Cloacal — Planta Baja
Planc 23 Planta de Instalacion Cloacal — Primer Piso

Plano 24 Planta de Instalacion Sanitaria — Planta Baja
Plano 25 Planta de Instalacion Sanitaria — Primer Piso

Plano 26 Planilla de Espejos
Plano 27 Esquema Unifilar
Plano 28 Plano de Locales — PB
Planc 29 Plano de Locales — PA
Plano 30 Planilla de Locales

MARTIN GOGGIA
DIRECTOR GENERAL DE COMPR
MUNICIPI LANUS

Arg. Maria Belén Cerezal
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Modelo de Valla

Modelc de Cartel de Obra
Modelo de Cartel de Proyecto
Planilla de Cotizacion
Propuesta
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ANEXO: PUNTAJE Y CALIFICACION
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-
adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos
y econémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no serda motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia y Finanzas sera la responsable de realizar el informe
Econémico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano el informe Técnico.

La asignacion de puntaje se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos

D) METODOLOGIA — MM MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS
Los indices se calcularan del dltimo ejercicio

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los indices de liquidez, liquidez acida, endeudamiento y
rentabilidad, acompafiados por el oferente conforme se solicita en el presente Pliego de
Especificaciones Legales Particulares.

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIERQS

INDICE VALORES INTERPRETACICN

Prueba Acida (Active Cte - Bs de Cambio) >06=a0,70 :

Pasivo Corriente

MARTIN GOGGLA
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Liquidez Corriente Activo Corriente > ai
Pasivo Corriente

Solvencia Activo Total > al3
Pasivo Total
Endeudamiento Pasivo Total < al 100

PatrimonioNeto

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
Estados Contables presentados por el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades
que la integran deberd presentar su propia informacion contable {balances, estados
contables intermedios, etc.) y en base a esa informacién se han de determinar los
indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacian, cada uno
de los miembros de la asociacién dard cumplimiento en forma individual a la
presentacion de la documentacién solicitada necesaria para la verificacion del presente
requisite; y no se admitiré que presenten alternativas de financiacion entre los miembros
de una misma asociacion.

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras piblicas MAXIMO 40 puntos.
La evaluacién se hara en base a la acreditacion de obras ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras publicas similares contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de
Lanlds u otro Municipio de la Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. )

MAXIMO 30 puntos

B.1.2) Cbras plblicas similares contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones
plblicas Nacionales y/o Provinciales. .
MAXIMO 10 puntos.

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1) y B.1.2), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al oferente que acredite el mayor niimero de obras
ejecutadas en los Gltimos 5 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los
restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas s6lo se tomaran en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acomparie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de
las obras antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus,
no sera necesaria la certificacion, siento la misma acreditada por el Departamento
Ejecutivo, a través de los Departamentos Técnicos correspondientes.

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se considerara la suma de todos
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacion funcional y de Representacién Técnica
Maximo 10 puntos




La evaluacion se hara en base a:

B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y
misiones de las distintas dreas para la Obra.

Maximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos )

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo gue se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos
Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos
Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas en
el tiempo y la curva de inversiones.

C.2.1) Ordenamiento de las tareas en el tiempo. Debera considerar los porcentajes
parciales y acumulativos de obra y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma. Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversion requerida en

porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras. Maximo 2 puntos
D) METODOLOGiA, MMI Y PROYECTOQO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacidn se harad en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente
detallando en forma pormencrizada los procedimientos, métodos y medios que habra
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines
del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos v Medios que habré de ejecutar yfo utilizar durante
el desarrollo de |a obra para la realizacion de los trabajos. Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacion de este apartado el oferente deberd presentar sobre el
esquema de una cuadra tipo, los diferentes elementos se seguridad y sefializacion,
indicando la ubicacién de ios mismos con diferente simbologia.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones
vigentes.

Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 punto

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusion de datos falsos seré causal de inhabilitacién de la oferta.-

SE_ESTABLECE _COMO_PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA)
PUNTOS
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

OBRA: “UNIDAD SANITARIA MIRANDA NORGREEN"

ANEXO VEREDAS DE LOSETAS GRANITICAS

1- DEMOLICION Y DESMONTE DE VEREDAS

Previamente a la iniciacién de las obras, El Contratista debera consultar con las
empresas de Servicios Publicos, la posible existencia de instalaciones subterraneas
pertenecientes a las mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que
sean afectadas por los trabajos.

Se procedera al levantamiento del solado existente, utilizando ias herramientas
adecuadas y dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.
Si se observara, luego de la ejecucion de estas tareas, que el contrapiso se encuentra
en buenas condiciones y/o no presentase signos de importantes fisuras o grietas,
roturas, hundimientos, “inflado”, etc., la DO, a su exclusivo criterio, determinara Ias
tareas de reparaciones o rellenos de los sectores en cuestion a implementar sobre dicho
contrapiso, previas a la colocaciéon del nuevo solado.

Los escombros originados por ta demolicién de la superficie a reparar deberan ser
retirados por la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se
dispondran embolsados ¢ contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de
trabajo.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir su caida durante el transporte.

2- DEMOLICION Y DESMONTE DE CONTRAPISOS

Determinados los sectores de contrapiso deteriorado, roto, hundido, etc., se realizara la
demolicién y /o remocion del mismo. Cabe aclarar que si a criterio de la DO fuera
necesario demoler una zona o area mayor a la determinada, la Contratista arbitrara los
medios necesarios para aumentar en consecuencia la demolicidn a realizar.

Los escombros originados por la demolicidn de la superficie a reparar deberan ser
retirados por la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se
dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de
trabajo.

3- CORTE DE RAICES

La empresa contratista, debera realizar el corte/poda de las raices de arboles, que por
su desarrollo incontrolado interfieran en la construccién del nuevo solado, é pudieran
ser la causa del deterioro, deformacién o rotura del solado existente, y aun las que
pudieran serlo en un futuro. Este corte se llevara a cabo siempre y cuando no se
afectase la estabilidad de la especie arbérea. Para dicha tarea se solicitara previamente
instrucciones especificas de la metodologia a seguir a la Inspeccién de Obras. No se
podran realizar pedas de raices sin previa auterizacién de la Inspeccion de Ob