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MNOTA: .

LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA
ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON
CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS
HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA
PRIMER ETAPA,

PRIMER ETAPA:

» Se realizaron los trabajos de nivelacion y perfilados, para la
realizacion de los accesos vehiculares, playones de maniobra
y estacionamiento. .

« Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y
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Complejidad VI - 2 ETAPA
VUGAR:

LA COTA DE MIVEL 0.00 DE PISO TERMINADO INTERIOR 'SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN
TODAS LAS MEDIDAS SE CORRESPONDE A COTA 1.G.N. 719.20 DEL PLANO 01-01 DE PR e :
VERIFICARAN EN OBRA RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO CORTES TRANSVERSALES
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