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NOTA ACLARATORIA N°01- HECHOS EXISTENTES

Por la presenta Nota Aclaratoria, que pasa a formar parte del Pliego de la Obra,
se procede a reemplazar los Planos de Estructura del Proyecto original de la
Etapa I.

La Etapa | de la obra de referencia corresponde a la ejecucion de las
fundaciones, muros de contencién y perfilado del terreno, que fue ejecutada casi
en su totalidad.

El presente pliego correspondiente a la Etapa Il, en el cual se encuentran los
planos de la estructura proyectada y son reemplazados _ por los siguientes, segun
corresponda:

E-201-- Sector A - Replanteo de Fundacién

E-202 — Sector A - Replanteo de Fundacion Nivel -0.05
E-206 — Sector B — Replanteo de Fundacion Nivel -0.45
E-207 — Sector B - Replanteo de Fundacion Nivel -0.05
E-212 — Sector C - Replanteo de Fundacion

E-213 — Sector C - Replanteo Nivel -6.00

E-226 — Sector A — Armadura Pilotes-

E-227 — Sector B — Armadura Pilotes-

E-228 — Sector C — Armadura Pilotes-

E-229 — Sector A — Estructuras Armadura Pilotes-
E-230 — Sector B — Estructuras Armadura Pilotes-
E-231 — Sector C — Estructuras Armadura

E-232 — Sector A — Estructura Armadura Columnas
E-233 — Sector B — Estructura Armadura Columnas
E-234 — Sector C — Estructura Armadura Columnas
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