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CONSIDERACIONES GENERALES

Objeto

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales el Oferente deberd elaborar la
propuesta y el Contratista ejecutar los trabajos para la ejecucion de las obras detalladas en los planos de
anteproyecto que complementan el presente pliego de especificaciones particulares.

Integran esta documentacion los planos de anteproyecto, planos tipo y los que indican la disposicién y
caracteristicas de las obras objeto de esta Licitacién.

Responsabilidad del Contratista

Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados: “Conduccion de
efluentes cloacales en los tramos descriptos en planos de anteproyecto incluyendo reconexion y extension
de las conexiones domiciliarias existentes”.

Se presenta la particularidad que las obras serdn ejecutadas sobre la traza de instalaciones existentes en
operacion, por lo que deberd el oferente al momento de elaborar su propuesta, considerar todas las
particularidades, equipos y cuidados especiales que requieren esta tipologia de trabajos, calificados como
OBRA HUMEDA segiin AYSAM.

El Contratista serd responsable por la interpretacion de la totalidad del proyecto, asi como de los planos y
especificaciones de la documentacidon del llamado a Licitacion, para la adecuada provisién de los
suministros y ejecucion de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del contrato se entenderd, ademds, que estard incluido cualquier trabajo, material o
servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotizacién" estando o no expresamente indicado en
los planos o en otra documentacién contractual sea necesario ejecutar o proveer para dejar la obra
totalmente concluida y para que funcione de acuerdo con su fin.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrd por cuenta exclusiva del Contratista, asi también como la reparacién
y/o reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendran idénticas o
superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

También se entenderd que dentro del importe del contrato, se encontraran incluidos todos los gastos que
demanden al Contratista la ejecucién de los estudios necesarios, confeccién de planos de Proyecto, Detalle
y conforme a obra, célculos estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos, y toda otra documentacion
gue sea requerida por la Inspeccién de Obra.

Las obras civiles incluyen la provision, montaje, instalacién y puesta en funcionamiento de todos los
materiales y equipos que figuran en los planos respectivos y que se describen en el presente Pliego. Las
mismas se ejecutardn de acuerdo a lo indicado en dichos documentos.

t;if:-;?—/' N
aniel Magallanes
| Jefe Técnico

\
— i ales- 7_'
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

s

NICIP.

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén

T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar | 4/44



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guayma"én

PLIEGO DE ESPEC. TECNICAS PARTICULARES

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

El Contratista no podra iniciar ningun trabajo, especialmente aquellos que se desarrollen en la via publica,
sin haber obtenido las autorizaciones correspondientes de las Autoridades competentes, cuyas constancias
deberan ser acreditadas ante la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el momento
de ser utilizados y sera el Unico responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad de los mismos. En
caso de que ellos sufrieren algun tipo de alteracién, dafio, hurto o robo el Contratista debera reponerlos y
los costos que demanden dichas reposiciones no daran lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales
por parte del Comitente.

Debido al impacto de este tipo de trabajos en el area de influencia directa de las obras, la Contratista
debera prever la normal circulacién vehicular y peatonal del entorno durante el desarrollo de los trabajos.
En el caso de existir interferencia con algun domicilio, la Contratista deberd disponer de un lugar con la
vigilancia correspondiente para el cuidado y guardado de vehiculos de los usuarios que se ven afectados
por las obras durante el plazo que se vean imposibilitados de acceder a sus viviendas.

Los gastos derivados de estas acciones deberan considerarse por la Contratista dentro de los Gastos
Generales de la obra.

Gestion de Permisos, servidumbres y aforos

El Contratista serd el responsable de gestionar todos los permisos necesarios para la ejecucion integral de la
obra objeto de la presente Licitacion.

En el caso particular de la tramitacion de servidumbres, coordinara con el Comitente la modalidad de
ejecucion de la misma (tramitacion conjunta) al efecto de cumplimentar la normativa en vigencia
(declaracidn de utilidad publica, tramitaciones, etc.).

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera remitir a la Inspeccién un informe sobre las gestiones
realizadas, copias de planos de las afectaciones, autorizaciones de los titulares de los inmuebles certificadas
por escribano publico, copia de las certificaciones emitidas por los organismos cuyas instalaciones
interfieran con la obra de acuerdo a normativa en vigencia, para que esta los envie a Agua y Saneamiento
Mendoza para su aprobacion.

El Comitente asumira el costo total que demande la constitucion de las servidumbres y/o expropiaciones
derivadas de las gestiones realizadas, como también la gestién notarial para inscribir las mismas en el
Registro de la Propiedad Raiz a favor de la Provincia de Mendoza, en coordinacién con el Comitente y/o
Agua y Saneamiento Mendoza como mandataria de la misma.

Los costos derivados de la gestion de permisos, certificaciones y aforos correrdn por cuenta y cargo del
Contratista.

No existe item especifico para estas tareas por lo que deberdn ser consideradas dentro de los gastos
generales del proyecto.
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Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo, debera inspeccionar y evaluar los
estudios y verificaciones de estructura de geotécnica del terreno en que se implantard la misma,
incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacidn de la napa freatica y subterranea si fuera necesario,
obstaculos sobre nivel y subterrdneos, estabilidad de taludes, etc. Debiendo tomar conocimiento de las
informaciones necesarias para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climdticas zonales, tales
como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que
puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion. También debera verificar todo
antecedente o informacién que le permita efectuar acciones de mitigacién de los impactos ambientales
gue se generen durante la construccidn de las obras, tales como destino del agua de pruebas hidrdulicas,
correcta aislacién de napas superiores, etc.; y en particular cumplir y hacer cumplir las acciones y
recomendaciones que se indiquen en la DIA del proyecto emitida por Ministerio de Tierras, Ambiente y
Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o
parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la
obra.

Normas

Todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de Instalaciones Eléctricas, etc.) y las Leyes, sus
Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la ejecucidn de las Obras, relacionadas directa
o indirectamente con las mismas.

Se aceptard la utilizacion de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido prestigio,
en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas, requerimientos menores que los especificados en las
Normas Argentinas.

El Oferente deberd indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos especificados en este Pliego
adjuntar copia de las mismas.

Comunicaciones, entrega de documentacion e inspeccion de la obra.

Toda comunicacion y/o entrega de documentacidn técnica, legal y administrativa vinculada directamente a
la obra en cuestion que desee realizar la Contratista, sera canalizada exclusivamente a través de la
Inspeccién de Obra designada por el Comitente.

Las respuestas a las presentaciones realizadas, si correspondieran, se canalizardn también a través de la
Inspeccién de Obra, tomandose como validas y comunicadas cuando sean recepcionadas por este medio.

Las comunicaciones con motivo de los pedidos de aprobacion de cambios en el proyecto, supervision del
proyecto y ejecucion de las instalaciones electromecdnicas, y cualquier otro tema especificado por este
Pliego, se mantendran a través de libros de Ordenes de Servicio y Ordenes de Pedido. Dichos libros deberan
habilitarse en forma conjunta con la Inspeccién de la Obra.
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AYSAM S.A serd la encargada de efectuar la Inspeccién de la obra, haciéndose responsable por las
Certificados de obra y el pago de los mismos.

Cartel de Obra

comunicaciones con el Contratista, control de Avance de Obra, Multas, Medicién, Confeccion de

Una vez formalizada el Acta de Inicio de Obra, la Contratista debera colocar DOS (2) carteles de obra en
chapa, segln Plano Tipo de AYSAM. La ubicacién sera definida en terreno en conjunto con la Inspeccion de
la Obra.

El mantenimiento del mismo correrd por cuenta y cargo de la Contratista hasta tanto sea efectivizada la
recepcion provisoria de la Obra. Una vez concluidos los trabajos, el cartel serd restituido a la Contratista.

No existe item especifico para la certificacién de los gastos derivados de la provision de carteles, por lo que
deberan considerarse dentro de los gastos generales de las obras.
Longitud de apertura de Zanjas

zona de obras.

Las obras deberan ejecutarse sin que esto perjudique a los frentistas y demas personas que transitan por la

La zona maxima de afectacion podrd ser definida por el Municipio, la Secretaria de Medio Ambiente y/o
cualquier otro ente que tenga injerencia en la zona donde se ejecutaran las obras.

requieren:

[

AYSAM fija las siguientes extensiones maximas en funcién de las restricciones que los servicios que opera
[ )
[ ]

Apertura de zanja sin instalacion de tuberia: 150 metros.

Tramos con tuberia instalada con relleno de 1° o0 2° etapa en ejecucion: 150 m.
Tramo en proceso de ejecucion de pavimentos: 150 metros.

El Plan de trabajo de la Contratista debera prever que en ningln caso y bajo ninguna circunstancia se podra
afectar una longitud superior a los 450 metros.

En el caso particular que la Contratista proponga mas de un frente de obra, se aplicaran estas restricciones
excepcion.

para cada uno de estos frentes, pero la extension maxima afectada no podrd exceder los 450 metros sin

En el caso particular que la contratista proponga extender el tramo de ejecucién de pavimentos a 450 m,
debera a su cargo y costo rellenar con estabilizado hasta el nivel de rasante de pavimento y efectuar el
correspondiente riego de imprimacion, mantenimiento y retiro posterior sin que esto derive en reclamos

econdmicos de ningun tipo. La autorizacion de ampliar la extensidn de obra sin pavimentacion quedara
condicionada a permiso escrito del Municipio o el ente de aplicacidn correspondiente.

Tanto estas restricciones como las que pudiera imponer el Municipio deberan ser consideradas al momento
de efectuar la Oferta, no admitiéndose reclamos posteriores por parte de la Contratista al momento de
iniciar las obras por este concepto.

A /
X e = /|
€ —
aniel Magallanes
| Jefe Técnico

,J&aﬁwzuwp

\
ales- \"‘
MUNICIPALI ‘AD DE GUAYMALLEN

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén
T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar |

7144



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guayma"én

PLIEGO DE ESPEC. TECNICAS PARTICULARES

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

INSTALACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Alcances

El Contratista deberad realizar las siguientes tareas:

e Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de este Pliego,
cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.

e Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

e Instalar los carteles de obra.

La construccién de las obras transitorias debera hacerse dentro de los plazos fijados en el cronograma de
obra aprobado.

En el caso de construir obras transitorias dentro del sitio de la obra, éstas deberan ser demolidas y sus
escombros retirados de la misma antes de la recepcion definitiva, debiendo restituir la conformacién y
aspectos de las superficies ocupadas a las que presentaban antes de su utilizacion.

Los materiales resultantes de estas demoliciones pasaran a ser propiedad del Contratista en el estado en
gue se encuentren.

Obrador y Servicios

El Contratista deberd construir sus obradores para cubrir todas las necesidades de la obra incluyendo
oficinas, comodidades para el personal, depdsitos, instalaciones para el abastecimiento de agua potable y
energia eléctrica, etc.

El Oferente deberd tener en cuenta que el Comitente no proveerd energia eléctrica, agua potable para
consumo humano, agua para construccién ni otros servicios, serd por cuenta del Contratista la obtencion
de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccidon y los gastos de
consumo.

El Contratista asegurard la provision de agua potable y servicios sanitarios para el personal en el lugar de la
obra y durante todo el tiempo que dure su construccion.

Las areas donde el Contratista ubique sus obradores y depdsitos, seran acordadas oportunamente con la
Inspeccién.

Laboratorios de Ensayos

El Contratista estd obligado a proveer todos los elementos necesarios y el personal idéneo, para la
realizacion de los distintos ensayos de suelos, incluidos los de compactacion.

Para ello, instalara un laboratorio en obra, atendido por un laboratorista idéneo, para determinar las
caracteristicas de los distintos tipos de suelos que se encuentra en la traza de la obra, de acuerdo a la
clasificacién unificada de suelos, y ademds para realizar los ensayos de Proctor del material que se utilice
para relleno y la determinacion de las densidades del material compactado.
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El equipamiento minimo a proveer para el Laboratorio de Ensayos de Suelos sera el siguiente:

e 1 Balanza tipo "Roverbal" con capacidad para 20 Kg., sensibilidad 1 gramo, con el siguiente juego de
piezas de bronce:

e 4Pesasde5Kg.-1de2Kg-2del1Kg-1de500gr-1de500gr-1de200gr-2de100gr-1de50
gr-2de20gr -2del0gr-1de5gr-2de2gry2delgr.

e 3 Bandejas de chapa galvanizada, calibre NE 16, con manijas, Medidas: 55 * 80 * 12 cm, con juntas
soldadas y bordes verticales.

e 10 Bandejas para secado, de chapa zincada de aproximadamente 20x20x5 cm.

e 200 Bolsas de polietileno de 100 micrones de 25x40 cm.

e 100 Bolsas para muestras de suelos, de lona impermeable de 2 mm. de fibra de polietileno y/o
bolsas textiles de algoddn de poro denso con tapaporos, de 45x80 cm.

e 2 Calentadores a gas licuado con provisidn de garrafa de 15 Kg.

e 1 Cepillo de alambre

e 4 Pinceles de cerda natural mediano.

e 1 Cepillo para tamices, évalo barnizado de 3,81 cm.

e 3 Cepillos para tamices de alambre de cobre fino.

e 1 Cuchara de almacenero de 1 Kg. reforzada.

e 1 Cuchara de almacenero de 250 gr. reforzada.

e 1 Cuchara de albaiiil, grande.

e 1 Cucharin de albaiil.

e 3 Espatulas, tipo pintor, grandes y chicas.

e 1 Metro plegable metadlico.

e 2 Moldes cilindrico Proctor, de metal, para compactacion, de 0,0014 m3 (1/30 pies cubicos),
completo ¢/2 martillos 5,5 Lb y altura de cada 12".

e 1 Recipiente de aluminio didmetro 20 cm capacidad 5 litros.

e 1 Juego de tamices de laboratorio de 20 cm de didmetro, armazdn de bronce, tipo TYLER, aberturas
cuadradas y con las siguientes mallas 6" -3"-2"-11/2"-3/4"-1/2"-3/8",NE4-5-8-10-16 -
30-40-50-100 - 200 con sus correspondientes tapas y fondos.

e 2 Volumendmetros a globo de agua completos con platina y accesorios con cinco membranas de
repuesto cada uno.

e 2 Probetas de vidrio graduadas capacidad 500 ml.

La lista de los elementos de Laboratorio no es taxativa y solo especifica los minimos indispensables. La
Inspeccién podra requerir al Contratista otros elementos si se hace necesario realizar en obra otro tipo de
ensayo o preparaciones para enviar a laboratorios oficiales (I.M.E.R.1.S. - VIALIDAD PROVINCIAL, etc.) En
este Ultimo caso, correran por cuenta y cargo de la Contratista los cdnones que esas reparticiones tengan
aforado para los distintos ensayos.

Los elementos de consumo deberan ser repuestos de acuerdo a su uso, como asi también aquellos que se
deterioren o se extravien.

Todos los elementos que el Contratista deba proveer para el Laboratorio, estaran bajo su custodia y
responsabilidad y quedaran en su poder una vez terminada la obra.
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En la ejecucidn de los ensayos, los gastos que demanden la obtencidn de las muestras, su transporte al
laboratorio externo a obra y los anadlisis y pruebas que sea necesario realizar, estaran a cargo del
Contratista.

Los costos de los ensayos estaran incluidos en los gastos generales de la obra.

PROVISION DE MATERIALES

Alcance - Generalidades

El Comitente serd el responsable de la provision de:

e Tuberia a utilizar en redes, Manguitos de empotramientos, Marco y Tapa de boca de registro de
HFD

e Provision de tuberia y accesorios necesarios para la ejecucion de las conexiones y reconexiones
domiciliarias,

El Contratista serd el responsable de:

e La provision de los accesorios que tengan o no partida expresa que sean requeridos para el normal
funcionamiento de las instalaciones objeto de las presentes ETP y de acuerdo con su fin.

e La custodia de todos los materiales (tanto los provistos por la Contratista como por el Comitente) y
accesorios requeridos para las obras, tanto en obrador como en zona de obra.

El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y el Contratista cuidard el
cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes y sera responsable
de cualquier infracciéon, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

EXCAVACION DE ZANJAS

Consideraciones Generales

No se impondran restricciones a los métodos constructivos que emplee el Contratista siempre cuando se de
cumplimiento a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas y/o lo estipulado en Normas ASTM
F 1668 “Standard Guide for Construction Procedures for Buried Plastic Pipe”.

Definiciones:

A los efectos de uniformar los términos empleados en el presente pliego se resumen los mismos en la
siguiente figura:

Esquema de zanja para instalacion de tuberias — Definiciones
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Replanteo planialtimétrico

El Contratista procedera a efectuar el replanteo planialtimétrico del drea donde se construira la colectora,
cumpliendo con los condicionantes establecidos en las presentes especificaciones en lo relacionado con
tareas de relevamiento y estudios topograficos.

El replanteo no tiene item especifico para su certificacion, motivo por el cual el Contratista debera prever
los gastos derivados de estas tareas dentro de los gastos generales de la obra.

Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante
la ejecucidn de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o
responsable de la instalacidn. La documentacién de dicha aprobacién debera ser presentada a la Inspeccion
de Obras para su verificacién.

El Contratista debera determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones identificadas
durante la ejecucién de los sondeos. Esa informacién serd volcada a los Planos de Replanteo en escala
(1:250) o la que sea requerida para una clara interpretacién de la informacion vertida en planos.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacién de los servicios provistos por tales
instalaciones, como tampoco alterarad las condiciones en que se encuentran las mismas antes de las
excavaciones exploratorias.
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En caso que se encuentre una instalacién no identificada durante la construccién, el Contratista debera
notificar a la Inspeccidn de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir instrucciones
al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las
instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados de dichos
sondeos deberan estar disponibles para la Inspeccion, con una anticipacion minima de 10 dias previos al
inicio de cualquier excavacién o construccidn que se efectule, para evitar posibles demoras en el avance de
la Obra.

Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar por efectuar los sondeos
adicionales que considere necesarios.

Si como resultado de la observacién en los sondeos se determinara que los didmetros de las redes
involucradas, no se corresponden con los indicados en los planos el Contratista deberd informar a la
brevedad a la Inspeccidn para que indique las acciones a seguir.

El Contratista deberd informar a la Inspeccién de Obras y a los prestadores de servicios en el caso de que
cualquier servicio publico resulte dafado durante las operaciones de sondeo, efectuando la reparacion
inmediata, a costa de la Contratista.

Excavacion de zanjas para instalacion de canerias

Descripcion general
Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacidn de zanjas para todas las cafierias.

La excavacidon de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucién a costo y cargo de la
Contratista de los siguientes trabajos: relevamiento de instalaciones existentes, el replanteo y la nivelacién
geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; rotura de pavimento si los hubiera;
excavacién del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la
zanja para mantenerla estable; la eliminacidon del agua freatica y de la lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de
agua durante el tiempo necesario para la instalacion y pruebas hidraulicas de las cafierias; el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que
originen todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi
como las medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la
obra hasta lugares autorizados; la prestacidn de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales
y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucion
de las excavaciones.
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Trabajos Previos a la Excavacion

El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberd gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacién de la obra,
estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las cafierias esta definida en planos y en terreno dado que la
renovacion debera ser ejecutada por traza de tuberias existentes y en operacién. Si al momento del
replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicacion del eje de la traza, la propuesta serd puesta a
consideracion del Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA para su aprobacion escrita.

Una vez aprobada por escrito la ubicacidon definitiva del eje de las trazas, se procederd a efectuar la
limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacién de arbustos y
toda vegetacidn, que a juicio de la Inspeccidn, y contando con los permisos municipales requeridos para tal
caso, puedan invadir la zona de trabajo, la cual indicard el destino final del material organico.

El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccidn de Obra.

La Inspeccién y el Contratista procederan a la medicion lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento
y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, con la densidad que la
Inspeccién ordene, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos
de paso.

Este perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacidon y permitira aportar
cualquier modificacién que juzgue necesaria la Inspecciéon. En tal caso, la Inspeccién de Obra solicitara al
Jefe de Proyecto de Agua y Saneamiento Mendoza la aprobacién y ejecucion de las modificaciones
necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las
tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc. La Inspeccion devolvera al Contratista los
planos modificados debidamente rubricados por el Jefe de Proyecto de la Empresa Agua y Saneamiento
Mendoza S.A., los que reemplazardn a los planos de la Licitacion.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los
Gastos Generales de la Obra y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacion escrita de la Inspeccién.

Medios y Sistemas de Trabajos a Emplear para la Ejecucidn de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y demads
circunstancias locales. Como Unica excepcion se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de H2 o
asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado
del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsidon de su parte, comprometiéndose a

Daniel Magallar{ehshf'
| Jefe Técnico

\
— i ales- 7_
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén

T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar | 13/44



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guayma"én

PLIEGO DE ESPEC. TECNICAS PARTICULARES

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

indemnizar y/o mantener indemne al Comitente y/o AYSAM por toda consecuencia derivada de los
mismos.

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacidon del empleo de
determinados sistemas o medios de trabajo o la presentaciéon de los cdlculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion correspondiente, sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacién deberan hacerse conforme a un programa establecido con
anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccién.

Entibamiento

El entibamiento considerado en esta obra corresponde a un Sistema Semi Continuo. El Contratista cuando
efectue los estudios de suelos solicitados en las presentes especificaciones podra, previa elaboracién de
memoria de calculo correspondiente, proponer un sistema de entibamiento diferente bajo su exclusiva
Responsabilidad y en concordancia a lo cotizado en el acto Licitatorio y el Plan de Seguridad e Higiene
aprobado.

En el Plan de Seguridad debera incluirse y justificarse técnicamente la modalidad de ejecucién de estas
tareas, dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 142 al 166 del Decreto N° 911/96, la
Resolucién N°503/14 y demas resoluciones en vigencia de la Secretaria de Riesgo del Trabajo.-

El tipo de entibado a utilizar dependerd de los ensayos de suelo a realizar, no admitiéndose obras sin
ninguna clase de entibado.

El costo de entibamiento debera ser considerado por la Contratista dentro del item Excavaciones de Planilla
de Cotizacion.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrd la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacidn de las
cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual a tapada + didmetro
exterior de la cafieria + cama de asiento).

La tolerancia en diferencias en las pendientes comparadas con lo indicado en Planos de Proyecto o
Replanteo (segln corresponda) no deberan reducir la capacidad de conduccion prevista en el proyecto para
el tramo en cuestidon no mas de un 5%. Caso contrario la Contratista debera enviar propuestas alternativas
de resolucién (por ejemplo aumento de didmetro de la conduccién) a la Inspeccién de obra, quien remitird
los cambios para ser aprobados por el Jefe de Proyecto designado por AYSAM SA.

Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 m.

Cuando en las zonas de las bocas de registro, cdmaras u otras estructuras surjan suelos del tipo limo
arcilloso de alta plasticidad se sustituira el terreno hasta la cota inferior de la losa de fondo. En dicho caso,
se excavard hasta una profundidad de una vez el ancho menor de la camara por debajo de la cota inferior
de la losa de fondo o hasta el techo de roca si apareciera antes.
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Toda excavacién de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier propdsito o razén,
exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccion, y sean debidas o no a fallas del Contratista,
serd a expensas del Contratista.

Transporte de Material de Excavacion - Sobrantes

Deberd tenerse en cuenta posibles desplazamientos del material resultante de la excavaciéon cuando las
condiciones de la traza no permitan el acopio a lo largo de la misma. Debera preverse también, el
transporte del sobrante de excavacidn hacia depdsitos autorizados para este tipo de actividades bajo su
exclusiva responsabilidad. El Contratista debera entregar copia de las autorizaciones correspondientes a la
Inspeccién de la Obra. Todos los gastos que dichas tareas demanden deberan ser incluias en el precio del
costo unitario del item.

Traza de la Colectora

La traza indicada en Planos esta definida en funcién de las instalaciones existentes en el drea de trabajo y
en funcién de la documentacién técnica disponible al momento de ejecutar el proyecto.

Como las obras a ejecutar se consideran del tipo Himeda, la Contratista debera prever la provision,
Instalacion y Mantenimiento del By Pass de Cloaca requerido para este tipo de instalaciones en un todo
acuerdo a lo indicado en el apartado correspondiente de las presentes ETP.

El Contratista deberad disponer los escombros en depdsitos autorizados, la copia de dicha autorizacién
(expedida por Municipio o ente que corresponda) sera remitida a la Inspeccion de la Obra sin excepcion.

Eliminacion de agua de las excavaciones. Depresion de las napas. Bombeo y
drenaje
Las cafierias se colocaran en las excavaciones en fondo de zanja seco, debiendo el Contratista adoptar

todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para cumplir esta exigencia, por su exclusiva cuenta y
riesgo.

Las mismas restricciones se aplican para la ejecucién de las bocas de registro, es decir, seran hormigonadas
con la excavacion con el fondo seco.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirdn zanjas de guardia, ataguias, tajamares
o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccién.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos, provision de materiales y equipamiento que al
mismo fin se precisaran, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, deberd eliminar toda
posibilidad de dafos, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones proximas de todos los
cuales serd Unico responsable.

A tal efecto, los Oferentes deberan efectuar todos los estudios previos que consideren necesarios para
poder determinar el costo de las obras.
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El Comitente no admitird ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos, por las
dificultades de trabajo que pudieran presentarse con motivo de los altos niveles de la napa freatica, aunque
estos niveles difieran de los considerados por los Oferentes, conforme a cualquiera de las fuentes de datos
citadas por el mismo.

Tal eventualidad debera ser prevista por los Oferentes al formular su precio por depresion de napa, que
debera incluir los trabajos descritos en el presente punto.

El Contratista debera distinguir en Planilla de Cotizacidn el costo de excavacion con y sin presencia de napa
fredtica a los efectos de poder certificar la misma al momento de ejecutar las obras en un todo acuerdo lo
establecido en el presente pliego y los anexos respectivo.

ACARREO Y COLOCACION DE CANERIAS.

Descripcion general

El acarreo y colocacién de caieria incluye la preparacion de la cama de asiento, la ubicacidn en zanja de la
cafieria, ejecucién de juntas, instalacion de ramales, corte, pasaje del tapdn, prueba hidraulica (cuando
corresponda segun se establece en las presentes ETP) y toda eventualidad para su normal funcionamiento.

La conexién a boca de registro y/o estructuras de H2 A2 se efectuard mediante un mango de
empotramiento; de didametro adecuado con aro de goma para tomar el cafio.

Traza de la caieria — Infraestructura sanitaria en paralelo

Se debera respetar la traza definida en los planos de proyectos, no permitiéndose ningun tipo de
modificacion sin la previa autorizacién por parte de AYSAM SA.

Debe respetarse una distancia minima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras de 1.50
metros en horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua — acueducto) y colectora cloacal
(siempre previendo la instalacién de la red colectora cloacal por debajo de las instalaciones de agua
potable). Las distancias indicadas se consideran entre caras externas de cafieria.

Inalterabilidad de la Seccion de Colectoras

Terminada la colocacidn de cada tramo de cafieria colectora, entendiéndose por ello la distancia entre dos
bocas de registro, se realizara la prueba de inalterabilidad de la Secciéon de la Colectora, es decir, la
determinacion de deformaciones anulares y longitudinales (“pandeos”). El método de medicion ser3,
dependiendo de la disponibilidad de Agua y Saneamiento Mendoza S.A., como minimo uno de los
siguientes métodos:

e Método de pasaje de tapon: la Contratista sera responsable de pasar un tapén de madera dura en
toda la longitud del tramo entre Bocas de Registro y se rechazaran las cafierias que no permitan su
pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdn pase sin
inconvenientes, no reconociéndose pago adicional de ninguna clase por estos trabajos.
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El tapdn tendra un diametro menor en un 5% al didmetro interior de la cafieria a probar, su largo
serd igual al diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada con el relleno de primera
etapa.

Cuando el didmetro de la colectora lo permita, siempre y cuando se de cumplimiento a lo requerido
en el plan de Seguridad aprobado de la obra, se podrdn verificar las deformaciones por medicidn
directa de personal especializado que ingrese en la colectora. Estas mediciones deberdn ejecutarse
en conjunto con la Inspecciéon de la obra.

e Video scanner para medicion de deformaciones mediante el empleo de sensores infrarrojos
adicionados a Cdmara de Inspeccion por TV a desarrollar por parte de AYSAM.

La deformacién anular admisible serd inferior al 5% del DN de la tuberia, siempre y cuando el fabricante
asegure la estanqueidad de la Junta elastica.

La deformacién longitudinal (“pandeos”) admisibles resultarad inferior a 10 mm, caso contrario debera
reemplazarse el tramo a cargo y costo de la Contratista.

El gasto que demande el cumplimiento de las citadas medidas de control de instalaciéon se considera
incluido en los precios indicados en la Planilla de Cotizacidn.

La Inspeccidn por TV de las tuberias sera desarrollada por personal especializado de Agua y Saneamiento
Mendoza S.A., los gastos por prestacién de equipos de apoyo correran por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista.

Si los datos no son concluyentes la Inspeccidn de la obra o el Jefe del Servicio de AYSAM SA podra solicitar
nuevamente la ejecucidon de ambas pruebas, sin que esto derive en reclamos de mayores costos por parte
de la Contratista.

Pruebas Hidrdulica para Canerias de Desagiie Cloacal a Gravedad

El Contratista deberd efectuar las pruebas hidrdulicas en las caferias de desaglie cloacal que se instalan en
“paralelo” o en obras denominadas “en seco”.

En el caso de cafierias a renovarse sobre la misma traza, por cada tramo renovado, se realizard una
inspeccién por TV a cargo de la Contratista y desarrollada por personal de AYSAM, en iguales condiciones
que el apartado anterior.

A criterio de la inspeccidn de obtenerse un resultado negativo de la inspeccién por TV, se podra exigir la
prueba hidraulica del tramo afectado, a cuenta y cargo de la empresa contratista, sin que esto derive en
reclamos de mayores costos.

En el caso de ser realizada la prueba deberd cumplimentar las siguientes instancias:

e Una vez terminada la colocacién de la cafieria entre dos bocas de registro o camaras (o tramo
parcial que requiera habilitacién inmediata por parte de la Inspeccion de la Obra), con todas las
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juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de efectuada la prueba
del pasaje del tapdn, se procederd a efectuar las pruebas hidraulicas del tramo.

e El Contratista debera informar a la Inspeccidn, con suficiente antelacién, cuando realizard dichas
pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién de AYSAM SA.

e Una vez instaladas las cafierias, serdan sometidas a la presién hidraulica de prueba, equivalente a
una columna de agua de altura no menor de dos (2) metros en cualquier punto del tramo sometido
a prueba. Si se detecta presencia de napa la presidn de prueba sera la resultante del nivel medio de
la napa fredtica + los dos metros de columna de agua indicados anteriormente.

No se permitird la ejecucidon de pruebas hidraulicas sin estar construidas las bocas de registro y cdmaras
correspondientes a los tramos a ensayar. La Inspeccién podrd disponer la repeticién de las pruebas,
estando la caferia parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las disposiciones de
las presentes especificaciones.

La totalidad de las cafierias seran sometidas a las siguientes inspecciones y pruebas, repitiéndose las veces
que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio:

e Inspeccién ocular de la cafieria seca en zanja seca.

e Cumplidas satisfactoriamente la prueba anterior, se procederd a realizar la prueba hidraulica a
zanja abierta, cuya duracion minima serd de veinticuatro horas, verificandose “cero” pérdidas a
presién constante y una vez estabilizada la misma. Se entiende por prueba a zanja abierta a la
realizada con las caferias ligeramente tapadas con el material de relleno de primera etapa (0,30 m
por sobre el extradds de la cafieria), pero dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno
lateral. La merma de agua debido a las pérdidas no deberd medirse por ascenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

e A continuacidn se procedera a nivelar la tuberia, determinandose las cotas de las entradas de la
misma en su acometida a las bocas de registro y demds cdmaras. El Contratista debera proceder a
rectificar los niveles incorrectos, en cuyo caso deberan ser nuevamente satisfechas las pruebas 2) a
3), inclusive.

El costo de estos trabajos deberd estar incluidos en la Planilla de Propuesta o Cotizacién.

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno de Zanja de 1° Etapa para caieria

La cafieria debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado de idéntica caracteristica que el
relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura. Una vez colocado el cafio se procedera a rellenar la
zanja.
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A medida que se coloquen las caferias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que la cama
de apoyo y seran compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradds de la
cafieria.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacion de las pruebas hidraulicas. Inmediatamente después
que la Inspeccidn preste su conformidad con las pruebas, se rellenardn las juntas a mano, siguiendo las
mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura minima de 0,30 m a lo largo de
toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cafierias.

El relleno se ejecutard a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre
equilibradas y en capas sucesivas de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de
la cafieria, de manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo Proctor Standart
(A.A.S.H.O. T-99)y se admitira para la humedad una tolerancia en mas o en menos del 3 por ciento.

Este trabajo, asi como el asiento de la caieria, se realizardn segun lo establecido en el presente pliego y de
acuerdo a la normativa de instalaciéon de cada tipo de cafio en particular.

La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradds del cafio, ejecutados ambos con el
mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de primera etapa, en
zonas libres de napa freatica, estara constituido por un agregado fino (arenas) que pasen como minimo el
tamiz IRAM 4.8 mm N° 4 y quede retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).

En las zonas donde exista Napa Freatica, el suelo seleccionado debera quedar dentro del siguiente rango de
granulometria:

Tamiz Porcentaje que pasa
%" 100 %

3/8” 90 — 100%

N° 4 45 -70%

N° 10 30-50%

N° 40 10-30%

N° 200 0-10%

En caso de proponer otro tipo de relleno debera presentarlo como una variante técnica que
AYSAM se reserva el derecho de aceptar o descartar sin que esto requiera reconocimientos de
mayores costos y/o extensidn de plazos de obra.
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Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, debera adjuntar los estudios de suelos
respectivos e indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleara durante la
ejecucion de los trabajos para que sea considerado al momento de evaluar las ofertas.

El método de trabajo a emplear lo propone el Contratista, pero el relleno siempre deberd
ejecutarse en capas y con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.

En el caso de requerirse aplicaciones especiales se dard cumplimiento a lo establecido en normas
ASTM D 2321 “Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers an
Other Gravity-Flow Applications”

Como material de relleno deberdn emplearse, sin excepcidon, materiales que puedan encuadrarse
dentro de la norma ASTM D 2487 “Standard Practice for Classification of Soils for Engineering
Purposes (USCS)” o norma IRAM N° 10.509 “Clasificacién de Suelos para Propdsitos Ingenieriles”.

Relleno de zanja 2° etapa para caieria

Luego de colocado el relleno de 1°, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguira con el
relleno de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de 0,20 m utilizdndose suelo seco,
agregandose el agua minima necesaria para obtener una compactacion minima (con el empleo de vibro
compactadores adecuados) del 95 % referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99, admitiéndose para la
humedad una tolerancia en mas o en menos 3 % (tres por ciento). Para los ultimos 50 cm de altura de
relleno deberd obtenerse una compactacién minima del 98 % (o lo que requiera el Municipio o ente en
cuya jurisdiccion se efectlen las obras, el grado de compactacién que resulte mas restrictivo) referida al
PROCTOR STANDARD AASHO T-99, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico u hormigdn. Para las
cafierias tendidas en cuerpos de terraplén se deberd respectar el grado de compactacion recomendado
para la ejecucion del propio terraplén.

Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos competentes, en cuanto a materiales,
compactacién, humedad y métodos de trabajo.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucién de los trabajos.

En las zonas con presencia de napa freatica, el Contratista debera prever la incorporacion de material de
aporte (estabilizado granular) en la ejecucion del relleno de 2° etapa. Las proporciones dependeran del tipo
de suelo, pero deberan garantizarse la estabilidad del mismo y que el contenido de humedad no sobrepase
los limites indicados en el presente pliego y anexos.

En caso de no considerar la Inspeccion de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los
rellenos, el contratista deberd prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacién como asi
también debera prever los lugares de extraccidén de suelos convenientes y su correspondiente transporte
hasta la obra para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la
planilla de cotizacién.
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Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres de escombros y de
piedras retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno serdn transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad
exclusiva de la Contratista.

Con una tapada no superior a un metro y dentro del relleno de segunda, se colocard una malla de
advertencia de PVC que incluya la leyenda de “CLOACA” y un hilo de metalico en toda su longitud.

Hasta la recepcidn definitiva, el Contratista tendra que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas, que se
hubieran hundido.

En el caso de existir material sobrante deberd ser trasladado a depdsitos debidamente autorizados, los
gastos derivados del transporte y disposicion final correrdn por cuenta y cargo del Contratista y debera
presentar a la Inspeccién el certificado que autoriza la disposicidon del sobrante en el predio designado por
el Municipio.

El item se considera concluido cuando se le aplica el riego de liga, dejando la subbase concluida y lista para
iniciar las tareas de repavimentacién. Si la autoridad de aplicacién (Municipio o DPV) requiere la ejecucién
de subbase con material granular, deberd considerarse el costo respectivo dentro del item relleno de 2°
etapa de planilla de propuesta.

Ensayos de compactacion a Efectuar en rellenos de 1°y Segunda Etapa

Se requiere la realizacién de un minimo de 2 ensayos de verificacién de compactacién por cada capa de 20
cm. de relleno colocado y cada 120 metros de separacion maximo, tanto en el relleno de 1° como en el de
2° etapa.

Serd facultad de la Inspeccion la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los que correran
por cuenta y cargo del Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los items Relleno de Primera y
Segunda etapa.

Correran por cuenta y cargo del Contratista el relleno adicional de suelo que surja durante la etapa de obra,
debiendo este evaluar al momento de ejecutar la Oferta el mayor volumen resultando de sobre excavacion
y/o sobre anchos que puedan aparecer como consecuencia de las caracteristicas del terreno y/o la
metodologia de ejecucidén que sea utilizada.

BOCAS DE REGISTRO

Descripcion General

El presente item define el alcance de la ejecucidon de nuevas bocas o las tareas de refuncionalizaciéon que
puedan requerirse en las bocas existentes seglin se ha indicado en planos.
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Se construiran en hormigdn H-30 utilizando cemento tipo puzolanico y/o calidad adecuada dependiendo de
la agresividad del terreno circundante desde el punto de vista quimico; en un todo de acuerdo a estas ETP y
a planos tipo de AYSAM.

Deberdn emplearse exclusivamente como encofrado, moldes metdlicos y la terminacién del hormigdn sera
tal que no requerira revoque de ningln tipo.

La totalidad de los cojinetes se ejecutaran de hormigdn confeccionado con 300 Kg de cemento por m3, y
posteriormente revocados convenientemente.

Las restantes caracteristicas no especificadas en este articulo y la arquitectura de las mismas deberan
responder a lo indicado en plano tipo de Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

En el caso de nuevas bocas de registro o en el caso de las bocas reacondicionadas, cuando operativamente
sea posible, se requerira que los muros interiores y lado inferior de la losa superior seran pintadas con dos
manos de epoxi bituminoso de las caracteristicas indicadas en el presente pliego y anexos.

Empalme a Bocas de Registro Existentes

En el caso particular de los empalmes a realizar sobre Bocas de registro y/o sobre redes en operacion se
podra optar por la metodologia de trabajo indicado en el presente parrafo. Previo a ser ejecutadas estas
tareas, deberd informarse a la Inspeccion con la debida antelacién para que estudie cada caso en particular
y serd facultad del Jefe Operativo de Agua y Saneamiento Mendoza aprobar esta modalidad de trabajo,
otorgando el permiso respectivo a la Inspeccidn de la obra.

La instalacién de la cafieria en concordancia con las Bocas de Registro debera ser pasante o continua, cada
mango de empotramiento serd reemplazado por un doble aro de goma (los que deberdan cumplir con las
mismas restricciones que los aros utilizados en las juntas de la cafieria) a instalar en la parte externa de la
cafieria, sobre el eje del muro de hormigdn para evitar el ingreso y/o egreso de liquidos por la interfase
hormigdn-cafo.

Una vez hormigonada la boca de registro y fijada la cafieria, utilizando herramientas apropiadas, se
procedera a cortar la media cafia superior del cafio pasante, una vez que se haya ejecutado el cojinete en el
interior de la misma.

Esta metodologia de trabajo quedara sin efecto en el caso particular donde es necesario ejecutar saltos en
Bocas de Registro.

Los costos derivados de la ejecucién de estos trabajos, seran considerados en los items correspondientes a
Ejecucion de bocas de registro de Planilla de Cotizacidn.

Reacondicionamiento de Bocas existentes

Las bocas de registro existentes seran reacondicionadas, los alcances de los trabajos serdn definidos por la
Inspeccién de la obra en cada caso particular.
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Si las losas se ven afectadas (por ejemplo: degradacion por accidon de gases derivados de los efluentes)
deberan reemplazarse por completo, aplicando la misma metodologias y detalles constructivos indicados
en planos tipo y el presente pliego técnico.

Si al observar las bocas de registro se observa que el fuste estd dafiado, deberd demolerse el mismo hasta
el nivel del cojinete y reconstruir dichas bocas de registro.

Si la Inspeccién considera que no es necesario reconstruir la misma deberd como minimo efectuarse un
estucado del fuste de la Boca de Registro de manera que las nuevas instalaciones se encuentren en un
mismo estado de conservacion.

La Contratista instalara el By Pass requerido para poder ejecutar estas tareas en seco.

El Oferente debera evaluar el estado de las bocas de registro previo a elaborar su oferta, no se reconoceran
mayores costos por imprevisiones o modificaciones del alcance de los trabajos durante la etapa de obra.

ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

Rotura y Reposicion de Pavimentos

Descripcidon General

No se impondran al a Contratista restricciones en cuanto a la modalidad de ejecucion de los trabajos, no
obstante ello en lineas generales deberd considerarse al momento de elaborar la oferta respectiva el
desarrollo de los siguientes trabajos:

e Solicitud de los permisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Direccidon
Provincial de Vialidad, Direccién Nacional de Vialidad, Departamento General de Irrigacion,
Direccion de Hidraulica y/o ente que corresponda.

e Revisidn conjunta con la Inspeccidén de la obra y el Municipio del estado de la calzada previo al
inicio de los trabajos, debiendo la Contratista elaborar un registro fotografico completo del estado
general del pavimento y las inmediaciones del drea de trabajo.

e Roturay disposicidn final de material resultante y escombros segiin normativa del Municipio donde
se ejecuta la obra.

e Reconstruccion de:

0 Cunetas de hormigén con corddn integrado,

0 Alcantarillas,

0 Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra de manera directa o indirecta.
0 Calzada de asfalto u Hormigdn segun corresponda.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y la prestacion de enseres, equipos,
magquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucidon de dichos tareas; la
conservacién del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material sobrante
y los gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad con la
reparacion realizada por parte de la autoridad pertinente.
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El Oferente consultard a autoridad competente el ancho de reposicidn a considerar en cada caso particular
(Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta.

Rotura de Pavimentos

Los pavimentos sean estos de material asfaltico o de hormigdn previo a su rotura deberan aserrarse, con
una profundidad minima de 5 cm. Posteriormente podra utilizarse martillo neumatico.

Previo a iniciar el aserrado del pavimento se deberd gestionar ante el organismo jurisdiccional que
corresponda los permisos de rotura necesarios. La gestidn esta a cargo de la Contratista.

La rotura del pavimento debera ser ejecutada en forma continua, no admitiéndose el sistema de roturas
por ventanas.

Los escombros generados deberdn ser transportados y dispuestos en lugares especialmente autorizados
para dicha disposicidn, debiendo la Contratista remitir copia del permiso a la Inspeccién de la Obra.

Reparaciones de Pavimentos
La reparacion de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecucién de las siguientes tareas:

e Reconstruccién de la carpeta asfaltica u hormigdn segln corresponda, base y sub-base existentes.

e Reconstruccion de la rasante de las calles de tierra.
La calidad de los materiales a emplear, hormigones, tipos asfalto, controles de calidad de ejecucién en
obra, etc., seran definidos por la autoridad de aplicacién Vialidad, Municipio.

El espesor minimo para reparacion de calzadas, nunca serd inferior al existente o el que determine la
autoridad de aplicacién, para lo cual deberd al momento de efectuar la oferta, realizarlas consultas
respectivas al ente de aplicaciéon donde se desarrollan los trabajos.

El costo de las reparaciones antes mencionadas debera ser incluido en el momento de la cotizacién. No se
pagard como item extra.

Consideraciones Generales para Bases y Sub bases en Calzadas

Reposicion Sub base y Base granular.

La reposicion de base y subbase granular de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecucién de las
siguientes tareas:

e Reposicidn del cajén estructural con material estabilizado en un espesor minimo 0.30 m a nivel de
pavimento y debidamente compactada para asegurar su estabilidad y resistencia para las cargas de
transito de la zona donde se ejecutan las obras. Segun Especificaciones Técnicas del organismo
correspondiente (municipalidad o vialidad )

La calidad de los materiales a emplear, seran definidos por la autoridad de aplicacion Vialidad y/o
Municipio.
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CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS

Definiciones Generales

Por la naturaleza propia de las obras de renovacion, a los efectos de este pliego se distinguen dos tipos de
situaciones que se pueden presentar durante la ejecucion de los trabajos:

e Reconexién domiciliaria o renovacién parcial:

0 Comprende la provisién de materiales y trabajos necesarios para permitir el vinculo entre la
nueva tuberia renovada y la conexién existente, renovando la conexién domiciliaria en una
extension del orden del ancho de zanja de la terciaria con un maximo de 1 metro de
extension.

e Conexién domiciliaria Nueva:
0 Comprende la provision de materiales, mano de obra, equipos necesarios para materializar
una nueva conexion domiciliaria, desde vereda hasta la nueva tuberia renovada.

Provision de Materiales

La Contratista debera proveer por cada conexién domiciliaria los siguientes materiales:
e 1 RamalY (H-H-H-) PVC JE DN tuberia x 110 mm

e 1 Curvaa452DN 110 mm PVC JE, (curva larga)
e Caieria didametro PVC DN 110 mm. (Longitud variable)
e 1 reducciéon o manguito deslizante de empalme en PVC a la conexion existente.

Siendo la lista precedente, no excluyente, quedando a costo de la Contratista la provisién de otros
materiales necesarios para la correcta ejecucion de la conexién o reconexiéon domiciliaria segln
corresponda.

Incluye el aporte y colocacion de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el relleno y compactado de la
zanja.

El ramal a 45° de PVC deberd ser instalado simultaneamente con la cafieria recta.

Dentro del item de Conexién Nueva se incluyen todas las tareas necesarias para concretar la conexién
domiciliaria nueva: deteccion y demarcacién de conexiones, rotura de pavimentos, veredas y contrapisos,
excavacién, acarreo y colocacién de tuberias y accesorios de PVC, relleno y compactacién, reposicion de
contrapisos, veredas y pavimentos afectados. Si la acequia y/o puentes se ven afectados por las obras la
Contratista deberd ejecutarlo a su costa y cargo.

Extension, traslado y reconexiones domiciliarias

No debera interrumpirse el servicio, ejecutando el zanjeo en la conexidn existente, se procedera a taponar
provisoriamente la salida de las instalaciones internas en cada propiedad, en la camara de inspeccion,
coordinando con cada usuario que no arroje liquidos mientras se procede a la reconexién de la conexidn.
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Cuando se efectuen las reconexiones la interrupcién del servicio domiciliario se admitird en horario diurno
y hasta seis (6) horas como maximo y por ningiin motivo se interrumpiran los trabajos hasta restablecer el
servicio a la propiedad, no pudiendo finalizar la jornada laboral y quedar conexiones sin servicio.

Es posible ademas que se produzcan las siguientes situaciones:

1. Conexiones domiciliarias que “atraviesan” la zanja al momento de instalar la nueva colectora: es
necesario emplear los accesorios descriptos y reemplazar la conexion existente hasta vereda
(extension variable segln la ubicacion definitiva de la nueva colectora a ejecutar) empalmando en
la conexion domiciliaria existente, restituyendo el servicio en forma normal.

2. Conexiones que es necesario extender y trasladar a la nueva colectora: se aplica la misma
metodologia del apartado anterior, previendo ademas el traslado de la conexién desde los tramos
de colectora a desafectar hasta la nueva tuberia (extensién variable en funcién de la ubicacién
relativa de la conexion domiciliaria y la traza de la colectora nueva a ejecutar).

La Inspeccidon podra, en funcidon de una evaluacién técnica que realice junto con personal técnico y
operativo de AYSAM, disminuir la extension de conexion domiciliaria a renovar en funcién del estado de la
tuberia.

El item incluye provision de mano de obra, equipo, materiales, rotura y reposicién de pavimentos y
veredas, pruebas hidrdulicas, by pass y toda otra tarea que sea requerida para poner en operaciones las
conexiones domiciliarias existentes en el drea de obras.

Conexiones domiciliarias nuevas

La necesidad de renovar conexiones surgird del relevamiento efectuado por la Contratista al momento de
iniciar las obras, siendo la Inspeccién responsable de definir, una vez efectuada la consulta al jefe Operativo
de AYSAM, la necesidad de ejecutar una nueva conexién domiciliaria.

Con el acuerdo por escrito de la Inspeccidon de la obra se podran iniciar los trabajos bajo la modalidad
establecida en el presente apartado.

Se coordinard con AYSAM la metodologia a emplear en el caso de conexiones Inactivas (por ejemplo: lotes
baldios).

Los trabajos correspondientes comprenden la excavacion, la provisién, acarreo y colocacién de las cafierias
y piezas especiales, el posterior relleno y compactacion del suelo extraido y toda otra obra necesaria para
efectuar la conexidn a los domicilios y la colectora.

Todas las conexiones domiciliarias se terminaran en su extremo con un tapdn con junta eldstica, si la misma
no quedara operativa (por ejemplo en el caso de lotes baldios).

Cuando sean posibles nuevas conexiones, se ejecutard la prueba hidraulica del conjunto, segun lo
establecido en las presentes ETP.
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By Pass de Efluentes — vigilancia y sefializacion

Descripcion General

La Contratista sera la responsable de la provision, acarreo y colocacién, mantenimiento, supervision y
vigilancia del Sistema de By Pass a instalar entre Bocas de Registro del/los tramos a renovar.

Sera utilizado en los sectores donde el nuevo colector se ejecuta sobre la traza de tramos de redes en
operacion (determinado en funcion de los espacios disponibles en la via publica o por condicionamientos
de tipo operativo).

No es posible suspender y/o cortar el servicio, para lo cual serd necesario que el Contratista provea, instale,
opere y mantenga el/los By Pass de redes de agua y efluentes cloacales que considere necesarios para
poder ejecutar las obras.

Se considera tramo de bypass al efectuado, entre bocas de registro existentes, que permite sacar de
servicio temporalmente una caferia de hasta 150 metros extensidon para su renovacion.

El Contratista debera gestionar permisos, ejecutar, mantener y operar el/los by pass correspondientes a los
fines de desviar los liquidos, cumpliendo con las normativas ambientales y de higiene y seguridad de la
empresa prestadora y los Municipios involucrados corriendo con los gastos que deriven de estas
actividades.

Ademads debera realizar las conexiones domiciliarias, provisorias correspondientes de los inmuebles
afectados por el by pass. Una vez que el/los by pass ya no sea necesario se trasladaran las conexiones a su
posiciéon definitiva y luego se podra retirar el by pass.

El by pass deberd asegurar el desvio efectivo de los liquidos las 24 hs. del dia durante el tiempo que duren
los trabajos, para lo cual debera afectar al personal y los recursos necesarios para dar cumplimiento a este
requerimiento.

Todo dafio a tercero o a las instalaciones de AYSAM derivado de la operacién de este sistema correra a
cargo del Contratista.

El Contratista deberd coordinar con la Inspecciéon de la obra y con la jefatura del Servicio definida por
AYSAM la metodologia a emplear para la concrecién del By Pass, paradas momentdneas para tareas de
mantenimiento, etc. Se deberan programar las tareas a ejecutar con al menos una semana de antelacion.

Deberd disponer de un sistema de alarma y guardia, de manera que tanto la Inspeccidn como el Jefe
Operativo de AYSAM puedan comunicarse en el caso que se presentase alguna contingencia que requiera el
accionamiento inmediato del By Pass instalado en obra.

La Contratista debera disponer de equipo de bombeo de reserva, para permitir tanto las tareas de
mantenimiento, como su empleo en el caso de presentarse alguna contingencia operativa.

Al momento de presentar la oferta, debera indicarse la disponibilidad del equipo de bombeo a utilizar en la
obra, sefialando ademads, marca, modelo, caracteristicas de las bombas a tener en obra, las cuales seran

P e =
aniel Magallanes
| Jefe Técnico

\
. - \
MUNICIPALI% AD DE GUAYMALLEN

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén

T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar | 27/44



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guayma"én

PLIEGO DE ESPEC. TECNICAS PARTICULARES

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

requeridas posteriormente por la Inspeccion previo al inicio de los trabajos. En el caso de no contar con
este equipo, a criterio de la Inspeccion, se podra paralizar la obra, siendo aplicables las multas establecidas
en Pliego de Bases y Condiciones Generales de Caracter Legal que se adjuntan en el pliego.

En el caso de Instalar el By Pass y observar que el mismo resulta insuficiente por baja capacidad de bombeo
en relacidon al caudal afluente en el tramo a renovar, la Contratista debera sustituir el sistema de bombeo
bajo su exclusivo cargo y sin que esto derive en reclamos posteriores de variaciones de precios o extension
del plazo de obra. AYSAM se reserva el derecho de instalar un sistema de bombeo complementario, si la
Contratista no brindara respuesta en tiempo y forma, en cuyo caso, los gastos derivados de estas tareas,
correran por cuenta y cargo de la Contratista.

No esta permitido el vertido de efluentes en la via publica, en acequias o cauces, debiendo la Contratista
prever los medios necesarios y de contingencia para evitar el derrame de liquidos crudos fuera de la red
colectora de la zona de obras.

Provision minima:

La Contratista debera contar en obra como minimo con el siguiente equipamiento:

e Sistema de bombeo: electrobomba sumergible, bomba autocebante o bomba de accionamiento
hidraulico de caudal suficiente para derivar la totalidad de los efluentes en el tramo a renovar. El
sistema debera estar constituido por dos bombas como minimo (una en operacion y una de backup
para atender contingencias operativas),

e Acometiday Tablero de medicién (si corresponde),

e Tablero de Comando y Potencia de Bomba, seglin normas AEA y Plan de Seguridad e Higiene y
Normativa Municipal,

e Mangueras expelentes y tuberia de By Pass en una longitud minima que permita derivar los
efluentes del tramo a renovar entre Bocas de Registro,

e Acoples, accesorios de montaje y desmontaje, valvulas de aire, cuadro de maniobra, etc.

El listado debe considerarse como general y no implica que la Contratista, en funcién de la tecnologia a
emplear, deba prever mayor cantidad de elementos para cumplir con el objeto de la implementacién de un
By Pass de efluentes cloacales.

CRUCES ESPECIALES

Descripcion General

Queda a cargo del Contratista la realizacién de todas las gestiones, la elaboracién y presentacién de la
documentacidn necesaria para tramitar las autorizaciones requeridas para ejecutar obras que afecten a
instalaciones existentes de Reparticiones o empresas, publicas o privadas, el pago de los cdnones o
derechos que deban pagarse para obtener las autorizaciones correspondientes, las que no seran
reembolsables.
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No se imponen restricciones a la metodologia a utilizar por el Contratista para ejecutar los cruces, sin
embargo debera respetar estrictamente las normas y procedimientos vigentes en dichas Reparticiones y
Empresas.

Cualquier dafio o perjuicio a tercero como consecuencia del método constructivo empleado serd
responsabilidad exclusiva del Contratista.

Cano Camisa

Se colocara a lo largo de cada cruce, un cafio camisa de acero con espesor minimo, proteccién anticorrosiva
y longitud de acuerdo a los requerimientos solicitados por el Organismo Competente y/o Plano Tipo de
Agua y Saneamiento Mendoza y lo indicado en el presente pliego y Anexos.

Antes de su colocacion, el cafio camisa y su proteccién deberdn ser aprobados por la Inspeccién de la Obra.

Sin perjuicio de las restricciones impuestas por las reparticiones y/o entidades competentes, serd
responsabilidad del Contratista dar cumplimiento a lo establecido en planos tipo de Agua y Saneamiento
Mendoza S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

CEGADO DE COLECTORAS EXISTENTES

Descripcion general

Se aplican los criterios indicados en el presente apartado en el caso que sea necesario ejecutar obras en
una traza diferente a la red a renovar, situacion que puede ser propuesta por la Contratista, debiendo la
Inspeccién y el Jefe del Servicio dar conformidad a la modalidad de trabajo propuesta.

Como criterio general se establece que cualquier instalacién que quede inutilizada o fuera de servicio
debera cegarse sin excepcion, a costo y cargo de la Contratista.

No se impondran restricciones en la forma de trabajo, pero en todos los casos las ventanas o trincheras
ejecutadas para el cegado deberan incluir el aserrado del pavimento con disco de corte.

El Contratista debera realizar las siguientes tareas: en primer lugar se replanteard sobre la superficie
existente en conjunto con la Inspeccion de la obra. A continuacidn se excavara hasta romper en forma
continua la mitad superior del caifo, para luego proceder al relleno, compactacién por capas y colocacion
de estabilizado hasta nivel de pavimento, a criterio de la inspeccién y en un todo de acuerdo con las
exigencias municipales y a lo descripto en estas especificaciones.

El material de desecho se debera depositar en lugar indicado por la Municipalidad, hasta su retiro definitivo
del predio de la obra. Se anularan y retirardn todas las cafierias existentes que descargan al sistema,
comprobando que ninguna de ellas contenga efluentes.

=
aniel Magallanes
| Jefe Técnico \

— ir.d ales- A
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén

T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar | 29/44



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guayma"én

PLIEGO DE ESPEC. TECNICAS PARTICULARES

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

Los rellenos a utilizar seran de consistencia uniforme vy libre de arcillas expansivas. Los clastos de mayor
tamafio no deben superar los 100 mm y el porcentaje de material que pasa el Tamiz N°200 deberd ser
inferior al 10%.

La compactacion se realizara en capas de 15 cm. de espesor, cuidando que la humedad sea éptima.

El material proveniente de los desmontes y excavaciones que no sea utilizado en la obra, debera ser
retirado, transportado y depositado en los sitios que autorice la Municipalidad respectiva.

El item incluird la demolicion de bocas de registro existentes, excavacién relleno y cegado de cafierias
existentes fuera de servicio, traslado de conexiones a la nueva cafieria y reposicion de infraestructura
afectada.

El uso de uno u otro método o una combinacién de los mismos queda a exclusiva criterio de la Inspeccion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Este capitulo se refiere a las especificaciones técnicas que se tendran en cuenta para los estudios,
proyectos, normas y ensayos de aplicacién de las estructuras de hormigén como asi también su
construccion y forma de medicién y pago.

Proyecto estructural

El Contratista deberd explicitar y especificar el método constructivo a emplear. Las dimensiones, cuantias y
formas constructivas definidas en los planos y documentos son definitivas y por lo tanto no se requerira
calculo estructural.

Las estructuras cuya armadura o disposicidn sea indicativa deberan realizar el calculo estructural por su
cuenta y cargo del Contratista. Se procederd de igual modo en todas aquellas estructuras que sean
propuestas por el Contratista o surjan durante la etapa de ejecucidon de la obra.

La Contratista debera respetar los planos tipos y cuantias indicadas en planos.

El Contratista también debera ejecutar los planos de detalles, planillas de armado y el plan de hormigonado
(etapas constructivas), ubicacidn de juntas, etc., y someterlo a la aprobacidn escrita de la Inspeccién de
AYSAM S.A.

Los espesores indicados en planos de proyecto deben ser considerados como minimos, no podran ser
reducidos a pesar que el célculo estructural asi lo establezca, dado que estdn condicionados por razones de
durabilidad al medio agresivo en el cual estdn inmersas las bocas de registro.

El didmetro minimo de la armadura a colocar sera de 10mm o la armadura minima que establezcan las
normas CIRSOC 201 en vigencia sin excepcidn, recubrimiento de la armadura 4 cm.

El costo que demande estas presentaciones se considera incluido proporcionalmente en los distintos items
de la Planilla de Cotizacidn y no dara lugar a reclamo de pago adicional alguno ante el Comitente.
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Proteccion de las estructuras de Hormigon simple y armado

Todas las estructuras de hormigén simple o armado deberan ser protegidas con dos manos de epoxi
bituminoso tipo POXITAR AR de SIKA o similar.

En el caso particular de las bocas de registro deberan ser protegidas en todo el interior de las mismas
incluida la cara inferior de la losa superior.

El Contratista deberd aplicar dicha proteccidén con la camara seca, es decir una vez concluido el curado y la
mano de la pintura epoxi.

exudacion completa del agua libre en la estructura. Debera respetar los tiempos de secado entre mano y
Los costos derivados de estas tareas deberan incluirse dentro del item “Ejecucidn de Bocas de registro”.
Consistencia del Hormigén

La Inspeccién hara ejecutar ensayos de consistencia en el nimero e intervalos que se determinan en los
Anexos del presente pliego.

En todas aquellas estructuras de hormigdn armado en contacto con liquido serd obligatorio el agregado de
superfluidificante segun lo indicado en el presente Pliego.

Si bien no se imponen restricciones en la modalidad de trabajo y la tecnologia a emplear, es posible lograr
maximo sin aditivo 4-5 cm.

la impermeabilidad deseada utilizando hormigones de baja relacion agua/ cemento (<0.45), asentamiento

Posteriormente, previo al colado del hormigdén y en presencia de la Inspeccion de la obra, debera
fabricante.

adicionarse aditivo superfluidificante tipo VISCOCRETE de SIKA o similar, en las dosis recomendadas por el

El asentamiento maximo, luego de incorporarse el aditivo no deberd superar los 15 cm si es posible
fuera posible.

ejecutar la prueba del cono o en su defecto que no se produzca segregacion de aridos si esta prueba no

La Contratista podra proponer otra modalidad de trabajo, sujeto a probaciéon por parte de Agua vy
vez incorporado el aditivo.

Saneamiento Mendoza SA, pero deberd cumplirse sin excepcién con el asentamiento mdximo indicado una

El Contratista someterda a la Inspeccién, con anticipacion suficiente al momento de iniciacién de la
construccion de las estructuras, los valores de asentamiento de los distintos tipos de hormigones a emplear
en la obra. Dichos valores no podran superar a los establecidos en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y a
lo dispuesto en el presente Pliego.

Estanqueidad de las estructuras

Toda Nueva estructura de hormigén destinadas a contener liquidos, seran sometidas a pruebas hidraulicas
para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC para el fraguado y
secado completo del hormigon. El costo de estas pruebas, asi como el de los equipos y/o instalaciones que

—
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éstas demanden, estardn a cargo del Contratista y se prorrateardn en los precios de los items
correspondientes.

La verificacion se efectuara con agua, provista por el Contratista, llenando las estructuras hasta el nivel
maximo de operacion.

Los tiempos y metodologia a emplear deberan ajustarse ala normas CIRSOC en vigencia sin excepcion.
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DOCUMENTACION, ESTUDIOS Y ENSAYOS A REALIZAR POR EL
CONTRATISTA

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Previo a la Orden de inicio de Obra, sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de
Contratacidn, la Contratista debera presentar para su aprobacion por parte de la Inspeccion que designe
AYSAMSA, la siguiente documentacién:

Plano de Proyecto Ejecutivo y Replanteo segun escalas establecidas en las presentes ETP.

° Plan de higiene y seguridad

° Plan de Trabajo y Cronograma de ejecucion detallado de la obra

° Constancia de pdlizas, seguros, aforos documentacién legal requerida contractualmente.

° Autorizaciones para desvio de transito, rotura de pavimentos, ocupacion de via publica y

cualquier otra requerida en el transcurso de la obra.

La Inspeccién debera expedirse sobre la documentacion dentro de los cinco (5) dias corridos. Si existiese
alguna observacion la Contratista debera salvar las observaciones en un plazo maximo de cinco (5) dias
corridos, periodo a partir del cual correran las multas establecidas en Pliego de Bases y Condiciones
Generales de AYSAM.

Relevamiento Topogrdfico

Previo al inicio de las obras, la Contratista debera materializar en terreno cada 250 metros
aproximadamente puntos fijos de referencia, de tal modo que facilite el replanteo, control de la obra y la
ejecucion de los Planos Conforme a Obra. Para la ejecuciéon de estos trabajos, debera utilizarse el
instrumental adecuado para este tipo de obra.

Los puntos fijos deberan volcarse en los planos de replanteo a presentar por la Contratista a los efectos de
que todas las partes trabajen con la misma informacién base.

“un
z

Para la determinacion de la coordenada “z”, se requiere una precisiéon de 10 mm como tolerancia maxima.
El relevamiento completo deberd entregarse geo referenciado en coordenadas “x, y, z” segun
documentacion lo que indique la Inspeccion a los efectos de poder incorporar toda la informacién en el
sistema de informacién geografico de AYSAM.

Planos Conforme a Obra Ejecutada

Dentro de los quince (15) dias corridos de impartida la orden de iniciacién de los trabajos, el Contratista
presentard, para aprobacién de la Inspeccién de Obra, los planos de replanteo de la obra. De no ser posible
contar con los planos aprobados de toda la obra en el momento de labrarse el Acta de Replanteo, podra el
Contratista fraccionar la presentacién de manera tal de asegurar que en la oportunidad se disponga, como
minimo, de plano de replanteo aprobado que permita ejecuciéon de trabajos; debiendo completar la
entrega en un plazo maximo de diez (10) dias corridos desde la fecha del Acta de Replanteo.

[ ):_;:L _ —

Daniel Magallanes

47/ e //f “

| Jefe Técnico

\
- ir. d ales- —\i
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén
T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar | 33/44



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guayma"én

PLIEGO DE ESPEC. TECNICAS PARTICULARES

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

Dentro de los quince (15) dias corridos de impartida la orden de iniciacién de los trabajos, el Contratista
presentard, para aprobacion de la Inspeccién de Obra, los estudios complementarios con el alcance
indicado en las presentes especificaciones Técnicas.

Si la documentacién presentada resultara observada por la Inspeccion de Obra, la Contratista deberd salvar
las mismas en un plazo méaximo de diez (10) dias corridos.

La elaboracién de los estudios complementarios no exime a la Contratista del cumplimiento de los plazos
de obra establecidos.

Los planos de Replanteo deberan ser remitidos por la Inspeccidon de la obra a la empresa Agua vy
Saneamiento Mendoza S.A., quien aprobara los mismos. El Contratista debera presentar como minimo tres
copias impresas y una copia en formato digital a la Inspeccién de la Obra, quien los remitira a Agua y
Saneamiento Mendoza para la revisién y aprobacion final de los respectivos planos.

El Plano de replanteo debera contar como minimo con la siguiente informacion:

(i) Puntos Fijos de referencia para control de obra, con las respectivas cotas en las coordenadas
X,Y,2Z.-

(ii) Traza de las obras a ejecutar objeto del presente Pliego.

(iii) Ubicacion de interferencias y servicios que se pueden afectar por la ejecucion de las obras (si el

Contratista no ha ejecutado los sondeos, inicialmente se consignara la informacién aportada
por las empresas prestadoras de los servicios, en la versidn final se volcard la informacion
relevada en terreno).

(iv) Areas y tipo de pavimentos que se prevé afectar, cordones, banquinas, puentes vehiculares y
peatonales, etc.

Los planos se dibujaran con todas las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en castellano.
Los planos consignardan con toda exactitud la planialtimetria de los conductos, la ubicacién, plantas,
elevaciones y cortes de las obras civiles.

Se incluirdn planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigén armado con sus armaduras,
etc., de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras ejecutadas con todos
sus detalles.

Las escalas, simbolos, etc. de los planos seran las que fije la Inspeccidn en cada caso, en su defecto, las que
se indican en la Norma IRAM correspondiente.

El Contratista entregard a la Inspeccidn DOS (2) copias en papel blanco, y copias de los archivos editables de
CAD en AutoCAD Version 2010, de los planos conforme a obra ejecutada. Adjuntar en soporte electrénico
dos copias de los archivos Word y/o planillas Excel generados.

Una de las copias electrénicas y en papel de la mencionada documentacién serd entregada como Conforme
a Obra, para que sea archivado en el departamento que administra el Sistema de Informacion Geografico
de AYSAMSA.
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No se acordara la Recepcién Provisional de las obras hasta que el Contratista haya entregado la totalidad de
los planos conforme a obra ejecutada y éstos hayan sido aprobados por la Inspeccién y el Comitente, quien
hard constar la aprobacion mediante firma del funcionario responsable, en la caratula de los planos
originales.

El Contratista deberda presentar como minimo la siguiente documentacién: Planimetria General (esc:
1:1000); Planos de detalle (esc: 1:500-1:250); y Monografias de puntos fijos, balizamiento de bocas de
registro, cdmaras de acceso y estructuras especiales en (esc.1:50).

Estudios De Suelos

El Contratista ejecutard a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para el adecuado
dimensionamiento de las obras, en el lugar definitivo de implantacion de cada estructura, que surja del
replanteo; desarrollando los ensayos necesarios para determinar las caracteristicas de los suelos,
requeridos para los estados de carga, fundaciones, excavaciones, etc. Incluyendo los ensayos y estudios
necesarios para la determinacién de la fundacion de estructuras y metodologia mas conveniente para la
depresidn de napas.

El Contratista debera ejecutar a su cargo estudios de suelos para verificar la estabilidad de cada Obra en
particular.

Los costos que demande los estudios de suelo mencionados, se consideran que se encuentran incluidos
proporcionalmente en los distintos items de la Planilla de Cotizacidn y su ejecucién no dard lugar a reclamo
de pago adicional alguno ante el Comitente.

Cdlculo Estructural de las Canerias

Para todas las cafierias semirigidas y flexibles de diametro interno mayor de 200 mm, ya se trate del
Proyecto Oficial o de alternativas, debera realizarse la verificaciéon estructural para cada didmetro, con la
combinacion mads desfavorable de cargas exteriores e internas, segln lo indicado en la normativa de
aplicacion que corresponda. (Normas AWWA, ASTM, IRAM, etc.)

REQUERIMIENTOS MINIMOS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO

Proyecto Ejecutivo

Deben elaborarse los estudios de los aspectos que determinan las caracteristicas técnicas de cada

componente, incluyendo los calculos y planos de detalle.

Se analizardn cada uno de los aspectos mencionados en el presente capitulo, entendiéndose que

previamente fueron evaluadas las etapas anteriores de anteproyecto y seleccionada la alternativa mas

conveniente.

Para ello se tendrd en cuenta:

e “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable (ENOHSa, Junio de 2001)”. Incluye

principalmente los criterios de disefio y de calculo de las distintas unidades e instalaciones
componen un sistema de abastecimiento de agua potable.
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e “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desaglies cloacales para
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSa, Afio 1993)”. Incluye principalmente los criterios
de disefio y de calculo de las distintas unidades e instalaciones componen un sistema de desaglies
cloacales.

e “Guia para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” y “Guia para la Presentacién de
Proyectos de Desaglies Cloacales” (ENOHSa).

e Régimen de Obras por Cuenta de Terceros de AYSAMSA.

La documentacién técnica que debe integrar los proyectos a ser financiados, estard compuesta por:

Memoria Técnica:

En la que se adjuntaran en forma ordenada y légica los cdlculos y el dimensionamiento correspondiente a
cada una de las partes que integran el proyecto, indicdndose en cada caso los criterios adoptados,
parametros de disefio, tablas, férmulas, normas, etc., que avalen los calculos realizados.

Planos generales y de detalle.

e Elaboracion de planimetria general con curvas de nivel ubicando todos los componentes del
proyecto.

e Red de distribucién y conexiones domiciliarias: Plano general de calculo. Planimetria general, con
ubicacién de red existente y red a construir. Planos de nudos y detalles.

e Red de colectoras y conexiones domiciliarias. Formulas de cdlculo, pendientes minimas, velocidad
de auto limpieza, trazado (simple o doble colectora), materiales. Esquema y planilla de calculo.

e Plano de proyecto de la red y de detalles.

e Ubicacion de conexiones domiciliarias,

e Puntos fijos de balizamiento y control de replanteo en obra.
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RECEPCION DE LAS OBRAS

General

Todas las provisiones, obras, trabajos, etc., aun no indicados en los planos y documentos del contrato que
sean necesarios para que la obra responda a su fin, deberan ser previstos por el Contratista y se
entenderan incluidas dentro del precio del contrato.

La mano de obra, energia eléctrica, equipos, repuestos, anclajes, juntas y todo otro tipo de insumos,
aungue no se encuentren explicitamente definidos en el presente Pliego, que sean requeridos para las
pruebas hidraulicas de las cafierias, las estructuras y las de funcionamiento de bombas y valvulas a
emplazar en obra, se consideraran incluidos en los gastos generales del Contratista, no admitiéndose
reclamo de ninguna especie como consecuencia de la extensién de las pruebas y/o ampliaciones de
tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen.

En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ambito de las obras las erogaciones requeridas
por el traslado del personal de la Inspeccion seran a cargo del Contratista.

Pruebas de Funcionamiento

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucidn por la Inspeccién, se procedera a las
pruebas de funcionamiento.

Estas pruebas deberdn ser posteriores a las pruebas hidraulicas de estanqueidad de estructuras y caferias
y estaran destinadas, fundamentalmente, a verificar los aspectos funcionales y operativos del sistema.

Se realizard en primer lugar una prueba de funcionamiento hidraulico y una vez aprobada ésta, se
procederd a los ensayos de verificacién de datos garantizados de las partes que correspondan.

En el caso de fallos y/o inconvenientes en el funcionamiento y operacién de los mismos durante la
realizacion de las pruebas, el Contratista debera rectificar los mismos, y proponer a la Inspeccién de Obra
la fecha para ejecucion de una nueva prueba de funcionamiento.

Recepcion provisional
Ademids de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitacion debera
cumplirse con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la recepcién provisional:

e Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspeccion.
e Prueba de funcionamiento de las caferias, equipos, bocas de Registro a satisfaccion de la
Inspeccién
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e Planos conforme a obra, version preliminar, memorias de calculo aprobadas y copias entregadas a
satisfaccion de la Inspeccidn.

Las obras permaneceran en garantia por un periodo de 12 meses, periodo durante el cual la Contratista
deberd responder por las falencias y/o fallas que se produzcan, con motivo de la mala ejecucion de los
trabajos o fallas de los materiales y equipos incorporados a la obra.

En el caso que la Contratista no efectle los trabajos necesarios para solucionar los inconvenientes
registrados, Agua y Saneamiento Mendoza SA podrd reparar a su entera satisfacciéon, cuando las
necesidades operativas asi lo demanden. Los costos derivados de estos trabajos correrdn por cuenta y
cargo del Contratista.

Recepcion definitiva
Ademas de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitacién, debera
cumplirse con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la recepcién definitiva:

e Planos conforme a obra, en version definitiva, aprobados y copias entregadas a satisfaccion de la
Inspeccion;

e Certificado de conformidad con los trabajos realizados en la via publica y/o por cruce de canales
por parte de las autoridades pertinentes.

e Certificado de Recepcion Definitiva por parte de Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

e
ﬂran el Magallanes \

| Jefe Técnico \

_ ) . A\

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

Libertad 720 - Villa Nueva - Guaymallén

T 4498250- e-mail obrasmunicipales@guaymallen.gov.ar | 38/44



(7

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS guaymouén

MEMORIA DESCRIPTIVA

REDES COLECTORAS DE LIQUIDOS CLOACALES

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

Daios a Terceros

El Contratista sera Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas y/o edificios o instalaciones derivados del sistema de trabajo o por falta de
prevision que resultare de la ejecucion de la obra.

Refacciones de obra sin autorizacion

El Contratista deberd abstenerse de hacer refacciones que oculten desperfectos producidos por cualquier
circunstancia en las distintas estructuras de las obras, sin previo aviso o consentimiento, por escrito, de la
Inspeccion.

Horario de Trabajo

Los trabajos seran ejecutados de lunes a viernes, el horario de trabajo serd convenido con la Inspeccion de
obra.

Cuando resulte necesario efectuar trabajos fuera de ese horario, mediando razén que lo justifique a
criterio de la Inspeccidén, los costos adicionales a los que se vea obligado a incurrir AYSAM S.A. por
supervision y del personal afectado a la inspeccion correrdan por cuenta y cargo de la Contratista.

El Mecanismo de recuperacidon de estos gastos seran convenidos entra el Comitente y la Contratista (a
través de la certificacidon y/o convenios especificos celebrados para tal fin, etc.).

Personal

La vinculacidn contractual se establece sélo entre el Comitente y el Contratista de los servicios a prestar,
por lo que Agua y Saneamiento Mendoza y/o el Comitente se desliga de toda responsabilidad en cuanto al
cumplimiento de la Contratista de las obligaciones emergentes por la vigencia de normas de caracter
previsional, laboral, social e impositivo, y lo dispuesto en los convenios laborales y cualquier otro derecho
creado hasta la fecha de formalizarse el contrato con posterioridad a dicho acto. En consecuencia queda a
exclusivo cargo del Contratista, toda clase de retribuciones, beneficios, seguro, transporte, alojamiento,
cargas sociales, etc., que pudieran producirse.

Todo el personal de la Contratista que esté afectado al servicio debera estar vinculado con él, por contrato
en relacién de dependencia debiendo asi declararla ante el Comitente. Ademas el Contratista también
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serd responsable de los dafos propios, a la obra y a terceros que se presenten durante el periodo de
contratacién, como asi también de la integridad fisica de los operarios que se desempefien en la obra por
lo que deberd cubrirlos con un seguro contra accidentes de trabajo. Al fin de no contravenir las
disposiciones laborales vigentes al horario de labor, el Contratista deberd prever y llevar a cabo los
reemplazos del personal que sean necesarios para dar cumplimiento al régimen de trabajo establecido en
el presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El Comitente se reserva el derecho de exigir todos los comprobantes mencionados en el presente articulo
previo a certificar los trabajos.

Lugar para Personal de Obra

El Contratista debera tener un trailer que sirva como lugar de reunién para meriendas o almuerzos del
personal de obra, con el objeto de no causar inconvenientes a los vecinos.

Vestimenta del Personal

El Contratista debera proveer a su personal ropa adecuada al trabajo y uniforme para todos, siempre en
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en vigencia o indicaciones particulares del Municipio
o ente en cuya jurisdiccidn las obras serdn realizadas.

Servicio Sanitario para el Personal

El Contratista montara al pie de obra un servicio sanitario con bafio quimico a razén de uno por cada ocho
personas, el cual permanecerd en perfectas condiciones de Higiene y Seguridad durante el plazo completo
de obra.

Multas

Sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de Contratacién, el no cumplimiento de lo
establecido en los articulos: 0, 0 y O serd pasible de multas por parte de la Inspeccién de la Obra por dia
que el Contratista no dé cumplimiento alo establecido en los articulos descriptos.
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Control Ambiental
Representante Técnico Ambiental

El Contratista deberd contar en obra con un profesional debidamente acreditado con Titulo habilitante
para ser Responsable Ambiental de la Obra, el cual deberd velar por el cumplimiento de las exigencias
establecidas en la Declaracidn de Impacto Ambiental de la presente obra.

La empresa Contratista debera remitir a la Secretaria de Medio Ambiente el Plan de Gestién Ambiental de
las tareas relacionadas con la Construccion de las obras descriptas en la presente licitacion.

El Plan aprobado deberd remitirse a la Inspeccion de la Obra.
El Perfil profesional del Técnico Ambiental estara pautado por las siguientes condiciones:

e Instruccidn terciaria o universitaria en materia ambiental.

e Aptitud para la comunicacion social y técnica y para coordinar grupos.

e Experiencia en trabajo social y en gestién ambiental en el dmbito urbano.
Las funciones del Técnico Ambiental serdn:

e Ejecutar las presentes especificaciones y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la etapa de
construccion,

e Asignar responsabilidades especificas al personal con relacidon a la implementacién, operacion,
monitoreo y control de las medidas de mitigacidn,

e Promover la participacion vecinal responsable y solidaria,

e Promover la valoracién de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de conductas
sustentables entre los vecinos,

e Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superacién de las mismas cuando
corresponda,

e Evaluar mediante sondeos de opinidn o entrevistas, la situacion ambiental en cuanto al avance de
las obras.

e Promover la valoraciéon de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de conductas
sustentables entre los vecinos.

e Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superacién de las mismas cuando
corresponda.

e Actuar como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la empresa contratista, las
autoridades competentes y las comunidades locales.

e Comunicar sus instrucciones al contratista, mediante un Libro de Ordenes de Servicio, que se
llevara por triplicado. Una de las copias de las érdenes de servicio sera entregada a la Secretaria
de Ambiente y desarrollo sustentable.
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e Elevar un informe mensual a la inspeccion de obra donde conste:

e Avances de las medidas de mitigacion, dificultades y soluciones, registro y evaluaciones de
reuniones realizadas, referidas al cumplimiento de las presentes especificaciones y del Plan de
Manejo Ambiental, asi como suministrar toda aquella informacién ambiental que requiera el
COMITENTE.

Responsabilidades ambientales del Contratista

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafios a personas o
bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo Unico y exclusivo
responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a las
mismas.

El Contratista previo a la iniciacion de excavaciones o movimientos de suelos para la preparaciéon del
terreno debera realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la informacién
disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que
acompafiaran el desarrollo de los trabajos de la obra. En funcién de ello determinara las medidas de
seguridad que serdn necesario tomar en cada una de las areas de trabajo de preparacion del terreno.

El contratista estarad obligado, durante las etapas de construccidn, puesta en marcha y periodo de prueba
hasta la recepcién final de la obra, a cumplir con los requerimientos del presente documento y las
normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad industrial, de seguridad
publica y con toda aquella legislaciéon que preserve el derecho del trabajador y de terceros, vigentes en los
ordenes nacional, provincial, municipal y/o de organismos de regulacion y control que resultaren de
aplicacion al proyecto y a su ejecucidn, se encuentren o no indicadas en la documentacion contractual,
siendo el Unico responsable de su cumplimiento tanto por parte de sus empleados, subcontratistas y de
cualquier otra empresa o persona de que se valga para la ejecucidn del contrato.

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas y del marco legal vigente, serdn de
responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El contratista debera antes de iniciar las Obras, presentarse ante la Secretaria de Medio Ambiente el Plan
de Gestion Ambiental, para su aprobacidén el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto
ejecutivo. El Plan aprobado deberd remitirse a la Inspeccién de la Obra que incluird la siguiente
documentacién:
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e Programa de Contingencias para las situaciones de emergencia (accidentes en Obra,
evacuaciones, incendios, derrames, inundaciones, etc.) que puedan ocurrir y que tengan
consecuencias ambientales significativas.

e Programa de seguimiento de las medidas de mitigacion

e Programa de entrenamiento y capacitacién al personal

e Programa de informacién y comunicacion a la comunidad.

e Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la A.R.T.

e Programa de prevencion de riesgos laborales

e Programa de manejo del transito, desvios, sefializacion e iluminacion.

Control de polvo suelto y humo

El Contratista proporcionara toda la mano de obra, equipos y elementos que se requieran, y tomara
medidas eficaces en los casos y con la frecuencia necesaria determinada por la Inspeccion de Obras, para
evitar que su operacion produzca polvo o humo en cantidades que causen perjuicios a terceros y/o a los
bienes materiales de la Provincia de Mendoza y/o Agua y Saneamiento Mendoza S.A., vegetales
cultivados, animales domésticos, arboles, u ocasionen molestias, segun las defina la Inspeccién de Obras.

El Contratista sera responsable por cualquier dafio producido por polvo o humo originado en sus
operaciones. Las medidas para reducir los efectos del polvo o humo deberan continuar hasta el momento
en que la Inspeccién de Obras lo libere de cualquier responsabilidad posterior. No se reconocerd pago
alguno en concepto de medidas para reducir los efectos del polvo o humo, y todo costo que demanden las
mismas deberan correr por cuenta del Contratista. No se permitira el uso de agua que produzca barro en
las calles, veredas o caminos como medio substituto del barrido u otros sistemas de control del polvo.

El Contratista no emitird a la atmdsfera humo, polvo u otros elementos contaminantes del aire, en
cantidades que configuren una infraccién a las reglamentaciones establecidas por la autoridad
competente.

Control de residuos

Durante todas las etapas de la construccién incluso las suspensiones de tareas, hasta la Recepcién
Provisoria del proyecto, el Contratista mantendrd el lugar de la obra y demds areas que utilice, en forma
limpia y ordenada, libre de cualquier acumulacién de residuos o escombros.

El Contratista deberd disponer los escombros en la planta de tratamientos de sélidos urbanos de la
Municipalidad de Las Heras, y deberd remitir a la Inspeccién de la Obra, copia de la autorizaciéon
respectiva, con antelacion a inicio de los trabajos.

El Contratista eliminard todos los residuos y deshechos producidos en la obra, de cualquier clase que sean,
y dispondra la recoleccion y eliminacion de dichos materiales y residuos a intervalos regulares
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determinados por la Inspeccion de Obras. El tratamiento de los residuos sélidos hasta su disposicién final
debera respetar lo siguiente:

e el almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo

e larecoleccidny transporte

e laeliminacién y disposicion final

Se debe proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosion, faciles de llenar, vaciar y
limpiar. El lugar donde se ubiquen los recipientes debe ser accesible, despejado y de facil limpieza. La
recoleccion se debera realizar por lo menos una vez al diay en horario regular.

Todo derrame sera inmediatamente eliminado, limpiandose el area. La eliminacién de residuos y
materiales excedentes deberd realizarse fuera de la obra de construccion, en un todo de acuerdo con los
codigos y ordenanzas locales que rijan los lugares y métodos de eliminacidon vigentes en materia de
seguridad, y las que rigen la seguridad e higiene del trabajo.

Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos generados por el Contratista serdn tratados segun la Ley Nacional 24051 de
residuos peligrosos promulgada en el afio 1991.
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