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CAPITULO1 TRABAJOS PRELIMINARES

ARTICULO 1.1 DEMOLICIONES
1.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los planos o
las que sean necesarias en las construcciones a ejecutarse y que estén ocultas a la vista.

Ademas de estas indicaciones que no son limitativas ni excluyentes, deberan ejecutarse todas las
demoliciones que aunque no estén indicadas en los planos y/o no se enumeren en el Listado de items,
sean necesarias por razones constructivas

Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias
de acuerdo al objeto final de los trabajos.

La propiedad de los materiales resultantes de la misma es de la DGC y E. La Contratista debera trasladar
el material hasta el lugar que indique la Inspeccién dentro del partido, estando este trabajo considerado
dentro del monto total del presupuesto oficial.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las
medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

En los casos que se encuentren muros medianeros, alambrados o vallados obsoletos y que pongan en
peligro la seguridad de los alumnos y/o terceros, se debera considerar la demolicién y reemplazo de los
mismos.

La Contratista debera proceder a entregar todos los materiales provenientes de las demoliciones a la
D.G.C.yE., los que no podran emplearse bajo ningun concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos
que en este Pliego este contemplada su reutilizacion y la Inspeccion de Obra la apruebe previamente.

1.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y todos
los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la demolicion por lo
que sera imprescindible la verificacién de los trabajos a realizar.

1.1.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones, ya
sea de orden administrativo y/o técnico, contenidas en el Cadigo de la Edificacién del Partido en donde
esté sita la Obra o en su defecto las correspondientes al Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires.

1.1.3.1 Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas

La Contratista debera cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la actividad:
Ley N°24.557 - AR.T.

Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto Reglamentario 911/ 96.

Y toda disposicion emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vigentes a la fecha.

1.1.3.2 Dispositivos de Seguridad
No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro
servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso por normas y por

autorizacion de parte de la Inspeccion de Obra.

1.1.3.3 Ejecucién general de los trabajos
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La Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros provenientes
de la demolicion deberan volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas
superiores a tres metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccion de Obra se utilizaran
conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar el
levantamiento de polvo.

1.1.3.4 Limpieza de espacios publicos

Si la produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicion causara molestias a los espacios
publicos en uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea
necesario durante la ejecucion de los trabajos.

1.1.3.5 Peligro para el transito

En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion de personas, se usaran
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefales visibles de precaucién y ademas
a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes.

1.1.3.6 Mamparas protectoras

Cuando correspondiere se debera dar cumplimiento al articulo correspondiente del codigo de la
Edificacion de la Ciudad en donde este sita la Obra o en su defecto se aplicara el Codigo de Edificacion de
la Ciudad de Buenos Aires.

1.1.3.7 Obras de Defensa

La Contratista de la demoliciéon debera tomar las medidas de proteccidon necesarias que a juicio de la
Inspeccion de Obra aseguren la continuidad de uso normal de todo predio adyacente. Extremara la
precaucion en caso de existir claraboyas, desagties de techos que puedan obstruirse, conductos etc.

1.1.3.8 Retiro de materiales y limpieza

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminacion, la Contratista retirara los
materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbacion en la ejecucion del
resto de los trabajos de la obra y ejecutara las limpiezas correspondientes. En todos los casos solicitara la
autorizacion de la Inspeccion de Obra, mediante el Libro de Notas de Pedido

1.1.3.9 Vidrieria

Antes de iniciar la demolicion la Contratista debera extraer todos los vidrios de las carpinterias a retirar y
protegera adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que pudieran ser afectados por las
demoliciones.

1.1.3.10 Puntales de Seguridad

Antes de proceder a la demolicién de las partes estructurales que puedan afectar la construccion la
Contratista propondra y ejecutara los apuntalamientos que, previamente a las demoliciones, aprobara la
Inspeccion de Obra.

1.1.3.11 Retiro de Escombros

Todos los materiales provenientes de la demolicion — que sean autorizados por la Inspeccion de Obra - se
retiraran de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara
especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a
sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentacién
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especial de la zona de ubicacién de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse
completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de
polvo durante su transporte.

1.1.3.12 Vallados internos

En todos los casos en que las demoliciones sean parciales y afecten otras partes de edificios existentes
que permaneceran en uso o no seran objeto de remodelacion, la Contratista procedera a ejecutar vallados
internos herméticos.

Estos vallados impediran el paso, el deterioro por accién de los trabajos en si mismos, por accién de sus
deshechos, por la accién del polvo, etc.

La Contratista propondra su ubicaciéon y los materiales con que ejecutara los mismos, para que la
Inspeccion de Obra los apruebe previamente a su ejecucion.

ARTICULO 1.2 OBRADOR

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias
sobre las lineas municipales y medianeras.

La Contratista proveera locales para el sereno, el personal obrero e Inspeccion de Obra. Se debera contar
con depdsito de materiales y sanitarios para el personal. Estas construcciones complementarias asi como
el cerco del obrador se construirdn con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de segundo
uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre con campanilla en el local del sereno. Estos locales
contaran con sanitarios para el personal y cumpliran la Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y
las normas particulares del gremio de la construccion local.

Asimismo la Contratista proveera una Oficina para la Inspeccién, con el equipamiento e instrumental que
requieran las tareas. Este equipamiento se ajustara a lo estipulado en el Anexo | de estas
Especificaciones Técnicas. Este espacio y equipamiento debera ser entregado en un plazo no mayor a
quince (15) dias contados a partir de la firma del Contrato.

Se debera contar ademas con depdsito de materiales, adecuado a las distintas formas de preservacion y
seguridad de los materiales para la obra.

ARTICULO 1.3 LIMPIEZA DE TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. El relleno de
zanjas u otras obras de consolidacién del subsuelo que resulten necesarias seran ejecutados por la
Contratista, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Es obligacion de la Contratista buscar y denunciar los
pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras y cegarlos por completo y por su cuenta, previo
desagote y desinfeccion con cal viva de acuerdo a las reglas del buen arte y demas requisitos exigidos por
Obras Sanitarias de la Provincia de Bs. As.

El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con excepcion de aquellos que pudieran
influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara con hormigdon del tipo que se establecera en su
oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccién de Obra.

Asimismo, en los casos en que el/llos pozos activos de la Escuela existente estén ubicados en el predio
afectado a la obra, la Contratista debera construir un nuevo pozo en el lugar que indique la Inspeccién y
conectarlo a la red existente. Con posterioridad se realizaran todas las tareas necesarias para la conexién
de la red existente a la Planta de Tratamiento, cuando esta esté funcionando.

La limpieza del terreno incluira los trabajos de desmonte que sean necesarios. Ante la existencia de
especies arbodreas en el terreno, se convendra con la Inspeccion de Obra el destino de las mismas.
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ARTICULO 1.4 MEDIANERAS

Si en los planos y especificaciones no se hace mencion especial en contrario, sera a cargo de la
Contratista la construccion integra de los muros y cercos divisorios, sean estos medianeros o no. En el
caso de ser medianeros, deberd dejar perfectamente documentada la posesion, a cuyo efecto
confeccionara el plano respectivo, el que debera estar revalidado con la firma del propietario lindero. En
los planos de Implantacion respectivos de cada Escuela se aclara la ubicacion de medianeras o
alambrados perimetrales a ejecutarse.

Seran también a cargo de la Contratista todos los trabajos reglamentarios tales como demolicién de muros
existentes en mal estado y el arreglo o indemnizacion a vecinos afectados por la construccion, conforme
a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

No obstante la disposicion anterior, si se comprueba antes de demoler los muros divisorios, que éstos o
alguna parte de ellos pueden ser utilizados, la Contratista podra adquirirlos previa conformidad de la
Unidad Ejecutora.

En tal caso se liquidara la diferencia entre el valor presupuestado por lo que estaba indicado a construir y
el importe de adquisicion del o los muros divisorios. Este importe de adquisicion debera ser previamente
aprobado por esta UEP.

En todo caso el muro adquirido reunira las mismas condiciones que las especificadas segun pliego.

Si el muro adquirido no tiene capa aisladora o cimientos que retnan las condiciones que se especifican
para los que se construirdan segun contrato, la Contratista debera ejecutar los trabajos necesarios para
que queden en las condiciones especificadas.

ARTICULO 1.5 ESTUDIO DE SUELOS

La Empresa realizara a su costo el Estudio de Suelos en Obra por profesionales especialistas, el cual
entregara a esta U.E.P. para su aprobacion dentro de los veintiun (21) dias de firmado el Contrato. Al
realizar el mismo con anterioridad al Acto Licitatorio posibilitara a la Empresa Oferente la correcta
cotizacion de las Fundaciones y del resto de la Estructura. El Estudio de Suelos incluye los trabajos de
campafia, ensayos de laboratorio, estudio e interpretacién de los datos obtenidos y produccién de un
informe final. Se realizaran como minimo dos sondeos de 8.00m de profundidad. Con relacién a las
caracteristicas del suelo, se indicaran las distintas alternativas de fundacion indicando tensiones,
profundidad de fundacién y caracteristicas de suelos para rellenos en caso de ser necesario. El informe
deberd incluir ademas de lo descripto anteriormente, el nivel freatico en el momento del estudio, grado de
agresividad del suelo a morteros y hormigon.

En caso de realizar obras en contacto con edificaciones existentes, también debera incluirse la indicacion
sumaria de los trabajos necesarios de recalce y submuracion a considerar, en funcién de las propiedades
del suelo y cargas actuantes.

ARTICULO 1.6 MENSURA, ALTIMETRIA Y AMOJONAMIENTO

El Oferente debera contemplar como parte integrante de su oferta, la verificacion de la Mensura, la
Altimetria y el Certificado de Amojonamiento del terreno. La documentacion sera entregada dentro de los
veintiin (21) dias corridos a partir de la firma del contrato. Esta documentacion sera requisito
indispensable para autorizar el replanteo de la obra. Cualquier diferencia sera notificada a la Inspeccién de
Obra. El plano de mensura y altimetria adjunto es solo referencial.

ARTICULO 1.7 REPLANTEO Y NIVELACION

El replanteo lo efectuara la Empresa Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra antes de dar
comienzo a los trabajos. La descripcion de tareas que se hace en el presente item no es taxativa y la
Contratista esta obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto
replanteo y nivelacién. En Acta de Replanteo se ajustara la implantacion definitiva del edificio en el
terreno.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., la Contratista haga siempre
verificaciones de contralor por vias diferentes, informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en
los planos.
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El nivel del piso interior minimo indicado en los planos debera estar a + 30 cm. por encima de la mas

elevada de las siguientes alturas: nivel mas alto del cordén de vereda, cota de inundacién o punto mas

alto del predio. Si fueran necesarios rellenos o desmontes, los mismos correran por cuenta de la Empresa

Contratista, y deberan estar previstos en la oferta.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., a movimientos de

marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con

motivo de errores cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra

alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los

trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o rectificara durante

la construccién mediante 6rdenes de servicio o0 nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de niveles en las construcciones, la Contratista

debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra, albafiileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte

superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con intervencion de la

Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha cota. EI mencionado pilar

debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos

de locales, aceras, etc.

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, para la determinacion de las cotas necesarias.
¢ Nivel de anteojo con mira telescopica.

Cintas métricas metalicas.

Alambres finos de acero.

Escuadras metalicas de 1m. de catetos.

Plomadas.

Niveles de burbuja de agua.

Manguera de nivel.

ARTICULO 1.8 NOTAS GENERALES

1.8.1 VISITA A LA ZONA DE OBRAS

El Oferente debera, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la zona de
las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente.

1.8.2 ESTUDIOS PREVIOS A LA OFERTA

El Oferente realizara todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su Oferta, tanto en la
verificacion de las caracteristicas mecanicas del suelo, las estructuras, los niveles y rellenos, como en las
instalaciones y provisién normal de todos los servicios y sus capacidades, garantizando con su Oferta la
correcta ejecucion de los trabajos y la prestacion de los servicios. La informacién técnica incluida en el
Pliego relativa a lo mencionado es soélo referencial y no exime al Oferente de la responsabilidad de realizar
todos los estudios técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la Obra y provisiéon de
todos los servicios. Los gastos relacionados con dichos estudios previos correran por cuenta del Oferente.

1.8.3 PROVISION DE SERVICIOS

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales y
Empresas de Servicios Publicos que correspondan, debiendo efectuar la Contratista a su cargo todas las
presentaciones, planos, tramites, aprobaciones y pagos de derechos que la ejecucion de la obra requiera,
hasta sus definitivas conexiones y/o habilitaciones.

La Contratista esta obligada a ejecutar dentro del precio y plazo contratado, todos los trabajos y
provisiones necesarias para la concrecion de las obras, aun cuando los planos y especificaciones del
contrato carecieran de detalles sobre las mismas, o consignandose estas, su provisién no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado.

Si las conexiones se realizan fuera del plazo contractual, sin justificaciéon por parte de la Contratista, se
considerara atraso de obra, con las penalidades que contempla el Pliego de Bases y Condiciones.
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En caso de no estar el Establecimiento Educativo conectado a alguna de las distintas redes urbanas de
servicios (agua, gas, electricidad, telefonia, cloacas), la Contratista debera realizar a su cargo la conexién
a la misma, siempre que dicha red se encuentre dentro de un perimetro de cinco cuadras a la redonda,
tomando como centro el lugar en que se implantara el Establecimiento. Por perimetro se entienden
veredas a ambos lados de las calzadas que circunscriben las manzanas, incluyendo las bocacalles. Esta
medida debera cubrir como minimo el area delimitada por un radio de 600metros tomando como centro el
Establecimiento.

Todos los servicios deben entregarse en correcto funcionamiento, con la conexién respectiva a red urbana
o al medio alternativo respectivo (gas a granel, planta de tratamiento, perforacién semisurgente para
provision de agua potable, planta de depuraciéon para agua potable, etc.), lo cual debera ser provisto y
ejecutado por la Contratista y debera incluirse en la Oferta.

En el caso que corresponda la instalacion de equipo de gas a granel, éste debera entregarse con carga
completa.

1.8.4 DEMOLICIONES

Deberan ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y que sean necesarias por razones
constructivas o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en los Listados de Tareas. Esta
circunstancia no le da derecho a la Contratista para el reclamo de pagos adicionales, quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias
de acuerdo al objeto final de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro de todos los materiales de la obra,
excepto en los casos que en los Pliegos esté contemplada su reutilizacién, y su entrega a la D.G.C.yE.

1.8.5 MATERIALES

La designacion de una marca determinada de materiales en el Pliego es al solo efecto orientativo,
pudiéndose en consecuencia utilizar todos aquellos productos y materiales de marca reconocida que
existan en el mercado y rednan las especificaciones requeridas. La Contratista presentara muestras de
todos los materiales a utilizar en la Construccién para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra,
previo a su uso en la misma.

1.8.6 DOCUMENTACION A PRESENTAR

Dentro de los veintitun (21) dias de firmado el Contrato, la Contratista debera confeccionar para su visado,
evaluacién y posterior aprobacion a realizar en la Unidad Ejecutora Provincial, toda la documentacién
necesaria para el inicio de los respectivos trabajos, referente a Estudio de Suelos, Calculo de Estructuras,
Instalacion Eléctrica, Instalaciones de muy baja tension y Red de Informatica, Instalacion Sanitaria de
Agua, Instalacion Sanitaria Pluvial, Instalacién Sanitaria Cloacal; Instalacion de Gas, Instalacion contra
Incendio, Ascensor. La aprobacion de esta documentacion sera requisito para la aprobacién del
primer certificado de obra.

En Instalaciones, la existencia de un precalculo y de un dimensionamiento adoptado, no eximira a la
Contratista de realizar la verificacion o un nuevo calculo de los mismos y de su responsabilidad en forma
integral y directa por el perfecto funcionamiento de las Instalaciones, ni le daran derecho a reclamo alguno
en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de
construccion, de seguridad u otras.

Queda expresamente establecido que la Recepcion por parte de la Contratista de la documentacion
técnica de Licitacién, asi como la aprobacion de la UEP a la Documentacion indicada precedentemente,
no exime al Contratista de su responsabilidad por el funcionamiento de las Instalaciones y por la eficiencia
de la Estructura y su adecuacion al Proyecto de Arquitectura. Esta responsabilidad sera plena y amplia
con arreglo a las clausulas de este contrato. Para el visado previamente mencionado, la Contratista
deberd presentar dos copias. Una vez aprobado por la UEP presentara el original y dos copias de toda la
documentacion corregida.

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Contratista debera entregar la totalidad de los planos segun
obra y los certificados de habilitacién o conformidad de las autoridades correspondientes a las distintas
instalaciones (instalacion contra incendio, eléctrica, telefénica, gas, sanitaria de agua potable y de cloacas
o planta de tratamiento si correspondiera) y los resultados del analisis bromatolégico del agua, en los
casos en que la provisién se realice por pozo semisurgente. Esta documentacion se entregara ademas en
archivo magnético.
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Toda la Documentacién que se presente, llevara la firma del Representante Técnico y del Especialista
interviniente.

Toda la documentacion preparada por el Contratista para la ejecuciéon de las Obras Provisionales o
definitivas, estaran sujetos a aprobacién previa por parte del Inspector y deberan contar con la aprobacién
final de la U.E.P. antes de su uso.

ARTICULO 1.9 CARTEL DE OBRA

La empresa debera proveer y colocar de manera visible y segura el cartel de obra, que se realizara de
acuerdo a planos de detalles.

(Fin del CAPITULO 1)
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CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE SUELO
ARTICULO 2.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos indicados en los
respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucion de todas las excavaciones y rellenos para
fundaciones, instalaciones y toda otra necesaria para la construccion de la obra. Responderan a lo
especificado en el Articulo 1.1y 1.6 del CAPITULO 1 y a las prescripciones siguientes.

Asimismo incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencion que puede ser necesaria para
la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que puedan
requerirse por filiraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén especificamente
mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.

La Contratista tomara en consideracion los niveles fijados en los planos de proyecto, que debera verificar
de acuerdo con la cota fijada por el Instituto Geografico Militar o la Municipalidad del Partido
correspondiente a la ubicacién de la obra. No se aceptaran reclamos por cualquier modificacion que surja
de dicha verificacion.

La Contratista estara obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Ensayo de Suelos.

ARTICULO 2.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
2.2.1 MATERIAL DE RELLENO

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta, debera seleccionarse y mezclarse
con la proveniente del exterior de la obra. En todos los casos esta tarea debera contar con la aprobacién
previa de la Inspeccién de Obra.

La composicion de los rellenos estara en funcién de las recomendaciones del Estudio de Suelos.

2.2.2 EQUIPOS

La Contratista consignara la lista de equipos que proponen utilizar cualitativa y cuantitativamente, en estas
tareas.

El equipamiento propuesto debera contar con aprobacion de la Inspeccion de Obra, comprometiéndose
los oferentes a aceptar cualquier observacion que al respecto ésta le formule, sin que ello de lugar a
derecho de indemnizacion alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto.

Todos los elementos deberan ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los trabajos en
los plazos previstos, no pudiendo la Contratista proceder a su retiro total o parcial mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cuéles la Inspeccion de Obra extienda autorizacién
por escrito.

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o elementos
durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por otro
igual y en buenas condiciones de uso.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones mecanicas, se
convendra con la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 2.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

2.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS TAREAS

La Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describira los criterios a seguir
durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las

excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de especificaciones.

2.3.2 TOLERANCIA DE NIVELES
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La terminacion de niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser pareja y lisa, conforme a
niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el area de construccion a realizar seran del orden de +/- 1 cm. y fuera de dichas areas
de +/- 2 cm. tanto para superficies planas como en pendientes.

2.3.3 NIVELACION

La nivelacién del lugar consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar los niveles del
terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. ElI movimiento de la tierra y
nivelacién se extendera a toda el area indicada en los planos y los ajustes determinados por la Inspeccion
de Obra. No debera quedar ninguna depresion y/é lomada.

En las areas no edificadas y sujetas a trabajos de parquizacién, se deberan dejar 15 cm. como minimo,
por debajo de la cota de terminacién, para permitir el aporte de tierra negra.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia que se
indica en 2.3.2.

La Contratista realizara el desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,30 m. en
toda el area del edificio, patios y veredas, debiendo considerar las recomendaciones del estudio de suelos
y observaciones de la Inspeccién de Obra.

Los niveles finales tendran en consideracion las pendientes hacia las redes de drenaje segun los planos
de Instalacion Sanitaria.

2.3.4 EXCAVACIONES

Las excavaciones para zanjas, pozos, perfilados de taludes, etc., para bases, vigas de fundacién e
instalaciones, se ejecutaran de acuerdo a los planos aprobados, realizando el trabajo de modo que exista
el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de estructuras y el relleno posterior,
para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

a) Las excavaciones se haran con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a cuyo efecto
la Contratista apuntalara cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas, haga
presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo por la
Inspeccion de Obra. Las excavaciones tendran un ancho minimo igual al de las bases correspondientes
de cualquier naturaleza.

b) Su fondo sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, debiéndose
proceder a su contencién por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se
sostuviera por si en forma conveniente.

c) En caso de filtraciones de agua, la Contratista debera mantener el achique necesario instalando
bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacién, hasta tanto se hayan
ejecutado las obras de hormigén armado. Debera evitarse la posibilidad de que se produzcan perdidas de
cemento por lavado.

No se permitira el bombeo durante el colado del hormigén y durante las 24 horas siguientes, a menos que
se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiraciéon de cemento o lechada.

d) La Contratista estara obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigén, cuando a
juicio de la Inspeccién de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, a fin de quedar
asegurada la sequedad de las fundaciones.

e) Si por error se diera a la excavacion una mayor profundidad de la que corresponda a la fundacion
a construir en ella, no se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse
con el mismo material con que esta construida la fundacion. Este relleno no implicara costo adicional
alguno para el Comitente.

f) Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios seran rellenados con capas sucesivas
de veinte (20) cm. de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extrafos. Si fuera
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apta y aprobada por la Inspeccion de Obra, podra usarse para los rellenos tierras proveniente de las
excavaciones de fundaciones.

Se iran humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecanicos mientras sea posible,
procediéndose con pisones de mano solo en los casos indispensables.

g) Si asi lo indicara la documentacion del proyecto o la Inspeccion de Obra para cada caso particular,
la tierra excedente sera desparramada para nivelar algun area del terreno. Si no fuera indicado ni
necesario y en todo caso con el excedente, se procedera a su retiro y transporte, previa su acumulacion
en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspeccién de Obra.

Estas tareas seran a cargo de la Contratista y deberan estar previstas en los precios del contrato.

h) El Contratista debera verificar la posibilidad de existencia de alguna instalacion o servicio
enterrado, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en el
proyecto, tomar los debidos recaudos para la remocion o reubicacion de la o las instalaciones interferidas.
Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procedera al cegado de los
mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estaran incluidas en el precio del
contrato. El llenado de los mismos se realizara con arena.

2.3.5 EXCAVACIONES EN LUGARES CON NAPA DE AGUA

En caso de tener que realizar excavaciones en zonas identificadas por la presencia de napas de agua, la
Contratista presentara un plan de trabajos, sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de Obra en el que
habra tomado en cuenta los ensayos de suelos correspondientes, debiendo prever como minimo una red
de drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara constituido por cafierias principales, caferias
o canaletas secundarias, camaras de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las zonas
de trabajo.

Las cafierias principales confluiran a una camara de bombeo desde donde se continuara efectuando el
achique de la napa.

La Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, incluyendo bombas a
nafta para casos eventuales.

2.3.6 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de tierra apta proveniente de las
excavaciones (bases y vigas de fundacion) y/o suelo seleccionado de caracteristicas sujetas a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, y se compactaran en un todo de acuerdo con lo aqui especificado.
El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15 m.

El contenido de humedad no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima densidad. Cada
capa sera compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno. El material de relleno podra ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad
especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, la Contratista debera proveerse el
suelo seleccionado necesario fuera del perimetro de la obra.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

La tierra vegetal o negra apta proveniente del desmonte, podra utilizarse para la capa superior del relleno
en las areas parquizables.

2.3.7 MATERIALES DE DESECHO

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar del terreno.

Unidad Ejecutora Provincial - Calle 8 N° 713 — La Plata — Bs. As. — Tel / Fax. (0221) 426-2700
11



B Ministerio del Interior,

Obras Pablicas y Vivienda PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS

(Fin del CAPITULO 2)
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CAPITULO 3 ESTRUCTURAS
ARTICULO 3.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura de hormigén
armado en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracién del hormigdn y su colocacién
en obra, asi como todas las tareas que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.
El hormigon de la estructura en elevacion sera visto, segun terminacion superficial T3 del CIRSOC 201. La
Contratista debera ejecutar el calculo estructural y los planos de replanteo de encofrados escala 1:50,
planos de detalle escala 1:20, y planos y/o planillas de doblado de hierro en escalas 1:50 6 1:20 que
presentara dentro de los veintiin (21) dias posteriores a la firma del contrato, para el visado y posterior
aprobacion por esta UEP. La aprobacion de esta documentacién sera requisito para la aprobacion
del primer certificado de obra.

Las bases y vigas de fundacion seran calculadas en funcion del Estudio de Suelos efectuado por la
Contratista a su costo, para cada localizacién particular.

El oferente debera analizar el predimensionamiento de la estructura previamente al acto licitatorio ya que
las dimensiones alli indicadas son a titulo ilustrativo.

Cualquier modificacion, respecto a la informacién en planos que forman parte de este Pliego, ya sea de
las dimensiones, cuantias, tipo estructural, no dara lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del
plazo de ejecucién.

Se dejara aclarado en la documentacion a presentar que la estructura estara dimensionada para los
esfuerzos de cargas del proyecto actual.

El dimensionamiento y la ejecucion de la estructura de hormigén armado se realizaran de acuerdo a las
Recomendaciones del CIRSOC 201.

3.1.1.1 Documentacidn a presentar

La Contratista debera confeccionar y presentar para su visado, evaluacién y posterior aprobacion a
realizar en la Unidad Ejecutora Provincial, la siguiente documentacion:

- Memoria de Calculo de la estructura detallada

- Estudio de Suelos

- Planos de encofrado, escala 1:50. Se detallaran las contraflechas a aplicar en losas y vigas.

- Planos de detalles complementarios escala 1:20

- Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

- Planos de Detalle de armaduras de acuerdo al Art. 4.3.2.a (prevision de agujeros, nichos y canaletas)

- Detalles aclaratorios que la Inspeccién de Obra considere necesario incorporar.

Queda expresamente establecido que la recepcidn por parte de la Contratista de la documentacion técnica
de licitacion, asi como la aprobacion de la U.E.P. a la documentacién indicada precedentemente, no exime
al Contratista de su responsabilidad por la eficiencia de la estructura, su adecuaciéon al proyecto de
arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estatico. Esta responsabilidad sera plena y amplia con
arreglo a las clausulas de este contrato. Para el visado previamente mencionado, la Contratista debera
presentar dos copias. Una vez aprobado por la U.E.P. presentara el original y dos copias de toda la
documentacion corregida. La documentacion definitiva se entregara ademas en soporte informatico.

3.1.1.2 Cargas

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas accidentales o
sobrecarga.

Deberan verificarse en las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de obtener las maximas
solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

3.1.1.3 Sobrecargas de servicio verticales, distribuidas segin CIRSOC:

Local (Kg /m2)
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e Azotea horizontal o de hasta 5% de pendiente 200
Incluida la carga de viento.

e Aulas y talleres educacionales 350
e Sala de lectura y biblioteca con estanterias 500
e Archivos y depdsitos de libros y papeles 800
e Escaleras, corredores y circulacion de escuelas 400
e Laboratorios 500

e Accion de viento: para este efecto se aplicara la Norma CIRSOC-102.

3.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
3.1.2.1 Cementos

Se utilizard cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que cumplan
los requisitos establecidos en el articulo 6.2. del CIRSOC 201 y las normas IRAM N° 1503-1643-1646.
Toda partida, ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber sufrido procesos
de frague, sera retirada por la Contratista debiendo reponerse a cargo del mismo.

El cemento sera almacenado en depdsitos que lo protejan de la accion de la intemperie y la humedad del
suelo y paredes. La ubicacién y caracteristicas de estos locales, como asi también el procedimiento
utilizado para el almacenamiento, serdan sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y
responderan a lo establecido en el PCG y en el Capitulo 1: Trabajos preliminares. Dicha aprobacién no
quita al Contratista la responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento.

3.1.2.2 Agregado fino

Estard constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre de particulas
extranas que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigén y la armadura. Debera cumplir
con los requisitos establecidos en los articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2.2, y 6.6.3.4/5. del CIRSOC 201.

3.1.2.3 Agregado grueso

Sera de canto rodado o piedra partida, con particulas limpias y resistentes, debiendo satisfacer el articulo
6.3. del CIRSOC.

El tamafo sera menor que:

- 1/5 de la menor dimensién del cemento estructural

- 3/4 de la menor separacion de barras paralelas

- 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras

En todos los casos debera cumplir con lo indicado en los articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2, 6.6.3., 6.6.4, 6.6.5.,
6.3.1.2.2, y 6.6.3.6.1 del CIRSOC 201 y la norma IRAM N° 1509.

3.1.2.4 Agua

Debera ser limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glucidos y otras sustancias que puedan
alterar el proceso de frague o tener efectos nocivos sobre las armaduras y/o el hormigén. Debera cumplir
el articulo 6.5 del CIRSOC 201.

3.1.2.5 Aditivos

La utilizacién de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el proceso de fraglie, introducir
aire, mejorar la trabajabilidad, etc., debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra.

Los aditivos que se utilicen deberan satisfacer exigencias del los art. 6.4., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 del CIRSOC
201. y las Normas IRAM N° 1663.

3.1.2.6 Acero para armaduras
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Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigdén armado deberan
cumplir con el articulo 6.7. del CIRSOC 201 y las normas referidas a longitudes de anclaje y empalme
diametros de mandril de doblado de ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones que se
establecen en el CIRSOC 201 edicion de Julio de 1982 y subsiguientes. En la adopcién de los diametros
de las barras de acero y en su disposicidon en la seccién de hormigon, se debe verificar el control del
ancho de fisuras respetando los minimos reglamentarios y las condiciones que permitan el correcto
llenado de cada elemento. Las partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser acompafiadas por los
certificados de fabricacion, en los que se den detalles de la misma, de su composicion y propiedades
fisicas. La Inspeccion de Obra recibira dos copias de estos certificados conjuntamente con los elementos
que identifiquen la partida. Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que
el material tome contacto con el suelo.

No se admitira en miembros estructurales la utilizacién de aceros de distintos tipos.

En caso que la Inspeccién de Obra lo requiera, la Empresa Contratista debera realizar a su costo los
ensayos de control que se determinen. Estos se realizaran en todos los casos en Entes 6
Establecimientos de reconocida trayectoria.

3.1.2.7 Alambre

La vinculacion de las armaduras dentro del encofrado se realizara mediante ataduras de alambre Nro. 16.
Este debera poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para cumplir favorablemente con los
ensayos de envoltura sobre su propio diametro.

3.1.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
3.1.3.1 Hormigdn

El hormigén sera como minimo del grupo H-I con clase de resistencia H-17, y debera cumplir con las
condiciones y exigencias indicadas en el art. 6.6.4. del CIRSOC.

La resistencia caracteristica O bk = 170 kg/cm2, a los 28 dias, sera evaluada a partir de los ensayos de

rotura a la compresiéon sobre probetas cilindricas de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura segun se
establece en las normas IRAM N° 1524 y 1546. Ejecucion de probetas: moldeado y curado s / Norma
IRAM 1524; ensayo a la compresion s / Norma IRAM 1546.

En general, de cada 40 m3 o fraccion menor (el Inspector podra variar esta frecuencia en funcién del
grado de confiabilidad devenido de los resultados del sistema) se realizara una muestra para lo cual se
moldearan 5 probetas, dos para ensayar a 7 dias y otras dos para ensayar a 28 dias. La restante, queda
a disponibilidad para ser ensayada en casos de que se presenten dudas especificas. Las muestras a
realizar se haran como minimo en un total de 6 por nivel de estructura (Por nivel se entiende: nivel
de fundaciones, vigas de fundacidn, estructura sobre planta baja, estructura sobre planta alta). Se
debera verificar el cumplimiento de la resistencia caracteristica correspondiente a cada tipo de hormigoén
previsto. Las probetas deberan numerarse e identificarse claramente, debiéndose llevar un registro escrito
para su seguimiento: fecha de elaboracion, tipo de Ho., lugar especifico de vaciado, resistencia y tipo de
rotura, etc. Se debera controlar y respetar los tiempos maximos tolerables para la colocacion de cada
paston hasta desde su elaboracion.

El hormigén elaborado tendra un contenido unitario como minimo de 320 Kg/m3 de cemento.

Previamente al inicio de las operaciones de hormigonado, la inspeccion debera contar con la férmula del
hormigdn a emplearse, que cumpla con los requisitos de resistencia exigidos. Siempre que sea posible la
opcion, se dara prioridad a la eleccion de un sistema de hormigdn elaborado proveniente de plantas de
produccién sistematica, ya que estas producen un producto de calidad mas constante y confiable, que los
sistemas que no cuentan con plantas dosificadoras automaticas. En casos de hormigones elaborados in
situ, debera tenerse especial cuidado con el control de la dosificacion, que debe realizarse por peso
(bascula), control del agua de amasado, condiciones de los tambores mezcladores (energia de batido) y
asentamiento del paston (s / Norma IRAM 1536). En estos casos es fundamental realizar pastones de
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prueba antes del inicio de las tareas propiamente dicha, y elaborar probetas para ensayo, que permitan
verificar la formula propuesta y su procedimiento de elaboracion, y su autorizaciéon para su uso en obra.
No se aceptaran hormigones de calidad mayores que H-17 para los casos de hormigdén a realizar “in situ”.
El dosaje de los materiales para la elaboracion del hormigdon se realizara por peso en los casos del
cemento, y los agregados fino y grueso.

El agua podra medirse por peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada por los agregados.
La relacion agua cemento sera la que se indica en el Art. 6.6.3.10 del CIRSOC 201.

El mezclado del hormigdén debera realizarse en forma automatica quedando expresamente prohibido el
mezclado manual. Las condiciones de mezclado seran tales, que permitiran obtener una distribucion
homogénea de los componentes y una coloracidon uniforme el hormigén cumpliendo el articulo 9.3 del
CIRSOC 201.

La consistencia de la mezcla sera tal que con los medios de colocacion que se utilicen, el hormigén pueda
deformarse plasticamente en forma rapida llenando por completo el encofrado y envolviendo totalmente
las armaduras.

La consistencia de la mezcla sera determinada mediante ensayos de asentamiento con elementos
normalizados, recomendando:

10a12cm. Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado mecanico
12a15cm. Elementos estructurales fuertemente armados
mayor a 15 cm. En lugares de relleno dificultoso.

El Control de asentamiento se ejecutara sobre el material de todos los camiones (mixers) y sobre
pastones intercalados en los casos de hormigones ejecutados in situ. EI Cono de Abrahams debe estar
disponible en obra todo el tiempo que duren las operaciones de hormigonado.

Controles previos a la operacion de colado: se deberan llevar planillas con las que el Contratista
solicitara al Inspector autorizacion para proceder a una operacién de colado, que incluya renglones
especificos que requeriran de la firma del Inspector interviniente para: control topogréfico (replanteo y
niveles ) armaduras (diametros, disposicion, ganchos, empalmes) encofrados (estabilidad, juntas
constructivas y sismicas), uso de membranas desencofrantes y/o aditivos si se requiriese, limpieza
general, equipos de colocacion y de vibrado, etc.

Recubrimiento minimos — separadores: se cumplira lo establecido en los puntos 13.2 y 13.3 y anexos del
capitulo 13.

Colado y Curado: Si bien en general las obras de fundacién estan menos exigidas a procedimientos
especiales de curado, por su menor exposicion a la intemperie, si debe estudiarse en cada caso la
necesidad de prever esta operacion a aquellas partes expuestas, pudiendo recurrirse al uso de
membranas quimicas para garantizar un buen curado en casos como los de las plateas de fundacion.

El hormigdn debera ser vibrado con equipos mecanicos de inmersion.

Toda superficie de hormigdn debera ser sometida a proceso de curado por un lapso de 3 dias si se utiliza
cemento de alta resistencia inicial, y de 10 dias en el caso que el hormigdn contenga cemento comun.

La union entre los hormigones de dos edades diferentes debera tratarse con productos epoxidicos de
probada calidad, con el objeto de garantizar la adherencia entre ambas superficies.

En estos casos la Contratista debera solicitar permiso y aportar detalles de los productos a utilizar ante la
Inspeccion de Obra.

Los ensayos de calidad se deberan realizar sobre el hormigén fresco cumpliendo los siguientes articulos
del CIRSOC

Toma de muestras y eleccion de pastones 741b
Cantidad 7.4.51
Asentamiento 7.4.4

Peso por unidad de volumen de hormigén fresco 7.4.3

Asimismo deberan cumplir con las Normas IRAM que a continuacion se indican:

Asentamiento 1536
Contenido de aire 1602 o0 1562
Pesos por unidad de volumen fresco 1562

Cuando se utilice hormigén elaborado se debera previamente pedir autorizacion a la Inspeccion de Obra
y ésta, si lo autoriza, exigira el cumplimiento del articulo 9.4 del CIRSOC 201 y la Norma IRAM
N° 1666.
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3.1.3.2 Encofrados

En todos los casos se deberan respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos de
replanteo de estructura y arquitectura.

Los encofrados podran ser de tableros fendlicos espesor min. 18 mm., metalicos, plasticos o paneles de
madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior. En las losas
de hormigdén armado visto no se aceptaran tableros de medida inferior a 0.80 m de ancho.

o metalicos, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior. En razén de
especificarse la terminacion T3 (hormigon visto), la Inspeccion de Obra debera aprobar previamente los
planos de disefio y juntas de los encofrados, sin cuya aceptacion no podran iniciarse los trabajos. Ademas
la Contratista debera hormigonar un elemento de muestra, que una vez aprobado se mantendra en obra a
los efectos de servir como patrén de calidad de la terminacion requerida.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepcién y ejecucion se
realizara en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio,
sobrecargas y esfuerzos a que se veran sometidos durante la ejecucion.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados seran
convenientemente arriostrados, tanto en Inspeccion longitudinal como transversal.

La ejecucion se hara de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin golpes,
vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura.

Quedara a juicio de la Inspeccion de Obra solicitar las memorias de calculo y planos de detalle de aquellos
sectores que considere conveniente.

Para la inspeccion y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, vigas altas y otros lugares de
dificil acceso o visualizacion, se dejaran aberturas provisorias adecuadas.

Los encofrados de madera se mojaran con abundancia doce horas antes y previo a la colocacion del
hormigdn, debiendo acusar en ese momento las dimensiones que indiquen los planos.

3.1.3.3 Prevision de agujeros, nichos o canaletas

La Contratista prevera, en correspondencia con los lugares en que los elementos integrantes de las
distintas instalaciones intercepten a la estructura, de los orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamafo
adecuado para permitir en su oportunidad, el pasaje y montaje de dichas instalaciones.

Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto seran preparados prolijamente de manera tal que luego
puedan extraerse facilmente, tarea que la Contratista efectuara simultaneamente con el desencofrado. En
todos los casos donde se practiquen pases en vigas se tendra la precauciéon que los mismos estén
separados de los apoyos una distancia no menor a la altura de la propia viga. Debera contemplarse en
esos pases el refuerzo de las armaduras del hormigéon armado. Se tendra en cuenta que en todas las
vigas de los pasillos se practicaran pases con base plana, para apoyo de las bandejas metalicas de las
instalaciones eléctricas. De la misma forma se ejecutaran pases en las losas por encima de los tableros
eléctricos facilitando la salida de las bandejas hacia los ramales de distribucion.

En las vigas de fundacion se tendra en cuenta el replanteo de los cafios eléctricos, pluviales y cloacales,
analizando su interferencia, las cuales podran resolverse de acuerdo a las siguientes alternativas:

a.- Proyectando las aberturas necesarias a prever en las vigas, detallando su ubicacién, dimension,
célculo y detalle de armado.

b.- Reducir la luz de vigas con apoyos intermedios en pilotines o troncos de columnas con bases aisladas,
de acuerdo a lo recomendado por el estudio de suelos correspondiente, disminuyendo en consecuencia la
altura de vigas, evitando las interferencias antes mencionadas.

En ambos casos se deberan presentar a la inspeccidon de obra las soluciones adoptadas para su
aprobacion.

En los casos donde se indiquen aberturas en la ultima losa para colocar lucarnas, se ejecutaran vigas
invertidas en forma perimetral al hueco mencionado cuyas medidas y armaduras seran verificadas con la
Inspeccion de Obra.

3.1.3.4 Armaduras

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y
documentos aprobados por la Inspeccién de Obra.
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El doblado de las barras se realizara en frio a la temperatura ambiente, mediante elementos que permitan
obtener los radios de curvatura adecuados. Las barras que hubieran sido dobladas no se podran
enderezar ni volver a doblarse.

Las barras deberan estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar
desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado.

Cuando las barras se coloquen en dos 0 mas capas superpuestas, los centros de las barras de las capas
superiores se colocaran sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores metalicos o de mortero de
cemento, con ataduras metdlicas.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdén estuviesen cubiertas por mortero, pasta de
cemento u hormigdn endurecido, deberan limpiarse perfectamente.

3.1.3.5 Colocacién de hormigén

La colocacion del hormigén se realizara de acuerdo a un plan de trabajos organizado que la Contratista
presentara a la Inspeccion de Obra para su consideracion. En el momento de la colocaciéon del hormigon
se debera cumplir lo especificado en el capitulo 11 del CIRSOC 201 y ademas los articulos 10.1. y 10.2 de
dicho reglamento

La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra una anticipacion minima de 3 dias habiles la fecha
de colocacién del hormigén, no pudiendo comenzar hasta la inspeccién y aprobacién de los encofrados,
armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como asi también de las condiciones climaticas de
operacion.

Para el transporte del hormigdén deberan utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y
continuidad. La Contratista presentara el sistema adoptado a la Inspecciéon de Obra para su aprobacion.
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome contacto con el
cemento y la colocacion del hormigon sera de 45 minutos como maximo, pudiendo extenderse a 90
minutos cuando el transporte se efectie con camiones mezcladores. El hormigén se compactara a la
maxima densidad posible con equipos vibratorios mecanicos, complementando con apisonado y
compactacién manual si resultare necesario .Cumpliendo en todos los casos el articulo 10.2.4 del
CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 para la proteccién y curado del hormigdbn como asi mismo para
hormigonado en tiempo frio y caluroso se seguiran los articulos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del CIRSOC
201.

3.1.3.6 Desencofrado

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los
desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdon haya fraguado completamente y pueda resistir
Su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

Los plazos minimos de desencofrado seran:

Costados de vigas y columnas ...........cccceeeeene 4 dias
Fondo de loSas .......ccccccvviieiiiiiiiicceiec e 20 dias
Fondo de vigas ........ccccoiiiiieiiiiiiieeee e 20 dias
Puntales de seguridad en losas y vigas .......... 28 dias

En todos los casos cumpliendo con lo establecido en el articulo 12.3.3 del CIRSOC 201.
3.1.3.7 Recepcion de la estructura

La recepcion de la estructura se efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado por
la Contratista para la aprobacioén de la Inspeccién de Obra con el visado previo de Técnicos de la U.E.P.
La recepcion provisoria de las etapas comprende:

- Aprobacion de encofrados y armaduras.

- Aprobacion de superficies desencofradas.

- Aprobacion de ensayos de probetas y materiales.
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La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra con una anticipacién minima de 3 dias habiles la
fecha prevista para los colados de las distintas etapas, no pudiendo comenzar hasta llevarse a cabo la
inspeccion y aprobacion de excavaciones para fundaciones, del encofrado, las armaduras, los insertos
empotrados y las condiciones de apuntalamiento.

La recepcion final se efectuara una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las
aprobaciones parciales en su totalidad.

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto
al comportamiento resistente de la estructura.

3.1.3.8 Insertos

La Contratista colocara y alineara los insertos durante la ejecucién de las estructuras en todos aquellos
lugares en donde se indique en los planos o en donde sea necesario para la posterior aplicacion de
elementos de complemento segun los planos o segun Indicaciones de la Inspeccién de Obra.

En las escuelas donde se deba practicar juntas de dilataciéon se colocaran perfiles de hierro (17 x 1”x 1/8”)
previamente tratados con antiéxido, en los bordes superiores de las vigas separadas por la junta previo al
hormigonado respectivo.

3.1.3.9 Antepechos y alfeizares

Seran losas de hormigdén armado ejecutadas “in situ”, con la cara a la vista sin oquedades, alisada a la
llana metalica y pulida con pendiente minima de 15%. Es sugerido el uso de encofrado metalico.

ARTICULO 3.2 ESTRUCTURAS METALICAS
3.2.1 GENERALIDADES

En todos los aspectos atinentes a la construccion de las estructuras metalicas, preparacién de los
elementos estructurales, recepcion y ensayos de materiales, confeccién de uniones, montaje, proteccion
contra la corrosioén y el fuego, controles de calidad, conservacion de los medios de unién, estados de los
apoyos, etc., como asi también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, calculo de solicitaciones y
dimensionamiento de las estructuras metalicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, seran de aplicacion
en primer término, los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC 301 (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles), los que la Contratista
debera conocer y respetar, y que pasaran a formar parte de estas especificaciones.

La Empresa Contratista debera presentar planos y planillas de calculo de las estructuras metalicas para su
posterior aprobacion dentro de los veintidn (21) dias corridos de la firma del Contrato. Dicha
documentacion debera ser realizada por la empresa Contratista e incluira, una Memoria Técnica, donde se
consignara la configuracion general de la estructura; las hipotesis y analisis de cargas adoptados;
caracteristicas de los materiales a utilizar; los criterios, constantes y métodos de dimensionamiento y/o
verificacion; y la descripcion de la ejecucion de la obra, con el correspondiente plan de las etapas de la
misma.

3.2.2 LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

Los aceros a utilizar en la fabricacién de estructuras metdlicas objeto de este Pliego, seran de las
calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté
especificado el material en los planos de proyecto se utilizaran los indicados para cada elemento en los
puntos siguientes, los que deberan cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3.
(CIRSOC 301).

3.2.2.1 Perfiles laminados y chapas
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Se utilizaran aceros de diversas calidades segun sea la funcién a cumplir por el elemento estructural de
que se trate.

3.2.2.2 Elementos estructurales en general

Los perfiles en general, seran ejecutados con acero Tipo F-24. En particular, los perfiles angulo podran ser
de acero Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos
elementos estructurales no exceda de 19,1mm (3/4").

Las caracteristicas mecanicas de estos aceros estén indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301)

3.2.2.3 Barras roscadas

Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizara acero de calidad 4.6 segun DIN
267 o un acero de superiores caracteristicas mecanicas.
Las partes roscadas de las barras seran galvanizadas en caliente.

3.2.2.4 Bulones, tuercas y arandelas

Se utilizaran aceros de diversas calidades segun el elemento de que se trate, los que deberan cumplir las
normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, seran las normas IRAM 5214, 5220 y 5304
(Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301)

3.2.2.5 Bulones comunes

Todos los bulones y tuercas seran de forma hexagonal y llevaran un tratamiento de galvanizado en
caliente.

Los bulones deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el
cumplimiento de las dos condiciones siguientes:

a- La seccidon de apoyo de la cabeza del buldn debera ser como minimo igual a la seccién de apoyo de la
tuerca correspondiente.

b- La longitud roscada sera funcion de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la
adicion de una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la capa dentro de los materiales a
unir.

3.2.2.6 Tuercas

Deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones segun normas IRAM - Cap. 2 -
CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvanico. Las
tuercas seran ademas del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del
bulén estaran inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca.

3.2.2.7 Electrodos

Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependeran de las condiciones y clasificaciéon del uso,
debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los de
soldadura de arco de hierro y acero.

3.2.3 FABRICACION
3.2.3.1 Generalidades

La fabricacion de todos los elementos constitutivos de la estructura metalica se hara de acuerdo a los
planos aprobados de proyecto y a los planos de construccion o de taller, respetandose en un todo las
indicaciones contenidas en ellos.

Si durante la ejecucion se hicieran necesarios algunos cambios en relacion a los mismos, estos habran de
consultarse con la Inspeccién de obra que dara o no su consentimiento a tales cambios.
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Las estructuras metalicas objeto de este Pliego se ejecutaran con materiales de primera calidad, nuevos,
perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.

3.2.3.2 Elaboracién del material:

Preparacion

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados.

Las marcas de laminacion en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse.

La preparacion de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las
superficies de contacto.

Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque
ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequefios defectos de superficie como grietas y otras
zonas no planas pueden eliminarse mediante esmerilado.

No esta permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto seran de
aplicacion obligatoria todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103.

Préctica de fabricacion

Todas las piezas fabricadas llevaran una marca de identificacion, la que aparecera en los planos de taller
y montaje y en las listas de embarque. Se indicaran marcas de punto cardinal en los extremos de vigas
pesadas y cabriadas, para facilitar su montaje en la obra.

Planos de taller

La Contratista realizara todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricacion y
ereccion de la obra, siguiendo en todo los planos generales.

A tal efecto, confeccionara los planos y requerira la correspondiente aprobacion de la UEP antes de enviar
los planos al taller.

La aprobacién de sustituciones de perfiles por parte de la Inspeccion de obra no justificara en modo
alguno un incremento en el costo, el que, de existir, sera soportada por la Contratista sin derecho a
reclamo alguno por ese concepto.

De idéntica forma, la aprobacién de los planos de taller por parte de la Inspeccion de obra no relevara a la
contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentacién técnica, la
fabricacion, y el montaje.

Se deja expresa constancia que no podra la Contratista proceder a la fabricacion en taller de una pieza o
elemento estructural cualquiera, si el correspondiente plano no cuenta con la aprobacién de la UEP.

En los planos de taller debera el contratista diferenciar claramente cuales uniones se haran en taller y
cuales seran uniones de montaje. De igual forma debera quedar claramente establecido el tipo, la
ubicacién, tamafio y extension de soldaduras, cuando éstas deban utilizarse.

Uniones

En todo lo atinente a este tema sera de aplicacion obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap.
8y 10.3 de CIRSOC 301.

Las uniones de taller podran ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse,
pudiendo materializarse sélo excepcionalmente y con la aprobacion escrita de la Inspeccién de obra

No se permitiran uniones unilaterales a no ser que estén especificamente indicadas en los planos de
proyectos y aprobadas por la Inspeccion de obra.

Uniones soldadas

Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente.

La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminacion y la pintura asi como las escorias del oxicorte han
de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.

Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el
encogimiento.

Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior
enderezado.
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Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de
soldaduras.

Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser
soldadas han de trabajarse con arranque de virutas.

Nunca deberan cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de union.

En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetracién hasta la raiz.

En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales.

Durante la soldadura y el enfriamiento del cordén (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas
soldadas o someterlas a vibraciones.

No se permitiran uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto
utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveeran con suficientes agujeros
de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura.

La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizara bajos los mismos requisitos
que la soldadura de taller. La pintura en areas adyacentes a la zona de soldar se retirara a una distancia
de 2,5 cm a cada lado de la unién.

3.2.3.3 Cortes y agujeros:

Cortes

Los cortes seran rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irregularidades ni rebabas.

Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner
especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales
sometidas a acciones dinamicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que
desaparezcan fisuras, ranuras, estrias y/o rebabas segun se indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301.

Agujereado

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados segun los casos descriptos en el
Cap. 10.3.1. - CIRSOC 301. El borde del agujero no presentara irregularidades, fisuras rebabas ni
deformaciones. Los agujeros circulares se haran de diametro 1,6 mm mayor que el diametro del bulén.
Los agujeros alargados se haran de acuerdo a plano.

Las piezas que deban abulonarse entre si en la obra, se presentaran en el taller a efectos de asegurar su
coincidencia y alineacion.

Cuando en la ejecucion de la unién abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, debera ponerse
especial énfasis en el diametro de los orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301.

Tratamiento superficial

A fin de asegurar una adecuada proteccién anticorrosiva, las piezas deberan ser objeto de una cuidadosa
limpieza previa a la aplicacion de una pintura con propiedades anticorrosivas.

La proteccion contra la corrosidon debera ser encarada por la Contratista siguiendo las recomendaciones
del Cap. 10.5.1. - CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente:

Limpieza y preparacion de las superficies

Antes de limpiar se prepara la superficie segun la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de
comun acuerdo con la Inspeccién de obra, el método mas conveniente segun el estado de las superficies,
con miras al cumplimiento de las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301):

1. Desengrase.

2. Remocidn de escamas de laminacion y perlas de soldadura y escoria.

3. Extraccion de herrumbre.

4. Eliminacién de restos de las operaciones anteriores.

Imprimacion (mano de antiéxido)

Se dara a toda las estructuras, convertidor de 6xido rico en zinc previo desengrasado con aguarras o
disolventes fosfatizantes, una mano en taller, en forma uniforme y completa. No seran pintadas en taller
las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las areas bajo arandelas de ajuste. Luego del
montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, seran
retocadas por la Contratista.
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3.2.4 TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE
3.2.4.1 Metodologia

Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista debera poner especial
cuidado en no lastimar la pelicula de proteccion ni producir deformaciones en los elementos, debiendo la
Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccion de la Inspeccion de obra.

Idénticas precauciones debera tomar para el envio del material a obra.

Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendran limpios; el manipuleo se hara
de tal manera que evite dafos a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el
efecto de manipuleo rudo o dafios, seran rechazadas al solo juicio de la Inspeccién de Obra

Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados seran almacenados sobre el nivel del suelo sobre
plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendra libre de suciedad, grasas, tierra o
materiales extrafos y se protegera contra la corrosion.

Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraios contaminaran el material, este serd cuidadosamente
limpiado para que de ninguna manera se dafie la calidad de la mano final de pintura.

Si la limpieza dana la capa de convertidor de 6xido, se retocara toda la superficie.

3.2.4.2 Depésito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo, sobre plataformas, tirantes u
otros elementos que las separen del piso.

En caso de depositarse a la intemperie se protegeran debidamente contra polvo y agua mediante
cubiertas impermeables

3.2.5 MONTAJE
3.2.5.1 Generalidades

La ubicacion de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base sera verificada
cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto sera comunicada a la
Inspeccion de Obra. La estructura debera ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al
ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, la Contratista
debera tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que
parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado.

Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricacion, muy
especialmente en los elementos estructurales principales.

La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego
de la recepcion definitiva de la misma. A tal efecto la contratista deberd tener en cuenta todas las
providencias necesarias para proteger estas estructuras de la oxidacién asi como de cualquier otro dafio
que ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el periodo de montaje, como en los anteriores de
taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio.

Por tal motivo, el contratista empleara personal competente, siendo responsable de su comportamiento y
de la observacion de las reglas y ordenanzas vigentes.

Los defectos de fabricacién o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, seran
inmediatamente comunicados a la Inspeccién de obra. La reparacion de las mismas debera ser aprobada
y controlada por la Inspeccion de obra.

La Contratista sera responsable de la cantidad y estado de conservacion del material de la obra.

3.2.5.2 Bulones

Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la
intemperie llevaran un tratamiento de galvanizado. El contratista debera adoptar precauciones especiales
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para que en todo bulén se cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia
de apretado y el par de apriete.

3.2.5.3 Apuntalamiento

La Contratista suministrara todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén
temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirara tan pronto el trabajo montado haya sido
inspeccionado y aprobado por la Inspeccion de obra.

3.2.5.4 Mandriles

Se permitira el uso de mandriles solo para juntar los diversos componentes. No se utilizaran para agrandar
agujeros o de modo que pueda dafar o distorsionar el metal.

3.2.5.,5 Aplomado y nivelado

Toda la armazén de acero estructural sera vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no
ser que se indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales.

3.2.5.6 Cortes a soplete

No se permitira el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricaciéon en ninguno de los
elementos principales de las estructuras metalicas. Tampoco se permitira su utilizacion para su utilizacién
para retocar edificios para uniones abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete
para el corte de piezas secundarias en obra quedara a criterio de la Inspeccién de obra.

3.2.5.7 Marcado y retoques

Todas las piezas se marcaran nitidamente con pintura indeleble indicando su posicién y orientacién de
manera que puedan ser identificadas en el montaje.

Una vez montada la estructura se retocaran las Capas deterioradas con convertidor. Si el estado de la
pintura asi lo exigiere al solo juicio de la Inspeccién de obra, la contratista removera el convertidor de
Oxido aplicado y repintara la totalidad de las piezas.

Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético
de marca reconocida en plaza y a satisfaccion de la Inspeccion de obra.

3.2.6 PINTURA
3.2.6.1 Generalidades

Las pinturas y materiales a emplear, asi como la ejecucion de la mano de obra se regiran por las normas
IRAM y por las directivas indicadas mas abajo.

El pintado de las estructuras debera ejecutarse cuando las superficies de estas estén completamente
secas, no debiéndose pintar en dias cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya
temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C.

Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En
todo lo atinente a este tema sera ademas la aplicacion obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap.
10.5.1.2. - CIRSOC 301.

3.2.6.2 Limpieza

La estructura metalica destinada a ser pintada debera ser sometida previamente a una prolija limpieza
mediante alguno de los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042.

3.2.6.3 Convertidor de 6xido
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Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicara a todas las superficies
de la estructuras una (1) mano de convertidor de 6xido rico en zinc a pincel

La aplicacion de la pintura anticorrosiva debera hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que
existan nuevas sefias de oxidacion (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado).

3.2.6.4 Terminacion

A continuacién del secado del convertidor de 6xido, la Contratista aplicara todas las superficies de la
estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a
determinar por la Inspeccion de obra.

Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuaran los retoques
correspondientes de la pintura esmalte.

El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podra ser menor de 120 (+/- 20)
micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser asi, la Contratista debera llegar al espesor requerido
mediante la aplicacién de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie.

3.2.6.5 Inspeccién — Aprobacion

La Inspeccion de obra esta facultada para extraer, durante la realizacion del pintado, muestras de pintura
directamente de los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada
sea igual a la aprobada oportunamente.

En caso de comprobarse la utilizacion de pintura no aprobada se exigira su remocion y reejecucion del
trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista.

La Contratista debera asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelacién, la inspeccion y
aprobacion de los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada una de las manos de pintura aplicadas
y terminadas.

3.2.7 CONTROL DE CALIDAD
3.2.7.1 Inspeccion

Los materiales, la fabricacion y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metalicas
objeto de este Pliego estaran sujetos a la inspeccion por parte de la Inspeccion de Obra en cualquier
momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra.

Por tal motivo, la Inspecciéon de Obra estara facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar
o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los
materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que los especificados en este Pliego o que las
muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correran por cuenta
de la Contratista.

En caso de comprobarse la utilizacién de materiales no aprobados, se le exigird a la Contratista la
inmediata remocion de los mismos y la reejecucién del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo,
no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto.

3.2.7.2 Aprobacion

Las propiedades fisico-mecanicas de los aceros seran debidamente garantizadas por la Contratista
mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que sera presentado a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion.

A tal efecto la Contratista debera efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que
la calidad de los materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada.

Con la suficiente antelacion debera proponer a la Inspeccién de obra el programa de dichos ensayos.

La Inspeccion de obra no autorizara la utilizacion de materiales en las estructuras de los que no haya sido
presentado el correspondiente certificado de calidad.

(Fin de CAPITULO 3)
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CAPITULO 4 ALBANILERIA
ARTICULO 4.1 MAMPOSTERIA
4.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucion de
muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos,
conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacién de grampas, insertos, elementos de union, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, la Contratista debera ejecutar todos aquellos trabajos conexos a
tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, sin cargo adicional alguno.

Los precios unitarios de la mamposteria incluyen la provision y utilizacion de todos los tipos de andamios,
balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

4.1.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccidon de las obras deberan ser nuevos, sin uso y de
primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no
existan normas IRAM que los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

En cada caso la Contratista debera comunicar a la Inspeccion de Obra con la anticipacion necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.
En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.

4.1.2.1 Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los
materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de su
empleo en la construccién. En particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metalicas
0 a los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua
corriente con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacién debera ser analizada para garantizar que sus propiedades cumplan con lo
establecido precedentemente. El analisis estara a cargo de la Contratista.

4.1.2.2 Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la granulometria que en cada caso
sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccién
de Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. Seran de
constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terrosos u organicos y no podran proceder de
terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de mezcla.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales y
morteros. Para hormigones estructurales debera responder a los requisitos establecidos en las clausulas
respectivas del Capitulo 3: Estructuras de Hormigdn armado.

4.1.2.3 Arcilla expandida

Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de hormigén armado. Su
uso y granulometria estara de acuerdo a las especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobacion
por parte de la Inspeccién de Obra. Esta especificacion se aplicara también a los agregados gruesos
similares.
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4.1.2.4 Cal hidréaulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del proceso de
hidratacién de la cal viva obtenida por calcinaciéon de calizas con adecuada proporcién de silicatos y
aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en los
ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran Unicamente
materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

4.1.2.5 Cal aérea

Es el producto de la disgregaciéon de rocas calcéreas, con impurezas, calcinadas a temperaturas de
aproximadamente 900 grados produciendo la disociacién del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y
oxido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustién quedando como residuo final el
oxido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las normas IRAM 1626.

4.1.2.6 Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de primera calidad .Se los
abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de
la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y
aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro
de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra. Igual temperamento se
debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

4.1.2.7 Cemento de albadileria

Podra utilizarse para la preparaciéon de morteros destinados a la construccién de paredes de ladrillos,
revoques y trabajos de albaileria en general.

El cemento de albafileria se recibira en obra en envase original de fabrica y respondera a la norma IRAM
1685.

4.1.2.8 Cemento de fragle rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primera calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun (4.1.2.6.).

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los
30 minutos.

4.1.2.9 Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamano variara entre 2 a 5 cm.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Inspeccién
de la Obra.

4.1.2.10 Hidréfugos
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Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado de los
morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo aprobado por la
Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al agua de mezclado
deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la
que en cada caso establezca la Inspeccion de Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicidn materias inorganicas y
que actuen por accién quimica.

4.1.2.11 Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccién de paredes provendran del cocimiento de arcillas, tendran
estructura compacta, estaran uniformemente cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra, que quedaran como testigos durante la ejecucién de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:

a) Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de ancho y 4,5 cm.
de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de
cemento serd 60kg/cm2.

b) Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a
maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran estructura homogénea sin poros grandes
y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben
ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos ceramicos huecos de 8, 12y 18
cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos
tendran una tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresién en su seccién bruta sera, como
minimo, de 60kg/cm2.

4.1.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
4.1.3.1 Normas generales

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, sin alabeos
ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, éste se preparara previamente,
practicandosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazon entre ambos.

Los muros se levantaran con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente su posicion
vertical.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

No se autorizara el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y esta
terminantemente prohibido el empleo de cascotes.

La cantidad de mortero que se coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el
espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede enrasada para la aplicacion de los revoques.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas
establecidas por el Codigo de Edificacion Partido en donde esté sita la Obra y las que surgen del Pliego
General de Obras Publicas.
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Cuando sea necesario, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, el
detalle de los arriostramientos o trabas que fuera necesario realizar de acuerdo a las prescripciones de
esta especificacion.

Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavacién se
ejecutara una capa de hormigén de 10 cm. de espesor salvo indicacidon contraria de planos. El hormigén
de estas banquinas se ejecutara en mezcla tipo AA. El hormigonado se ejecutara en dos capas, bien
apisonados, con poca agua y se terminara su superficie perfectamente horizontal.

4.1.3.2 Morteros y hormigones

Los morteros y los hormigones seran elaborados mecanicamente con batidoras y hormigoneras de
perfecto funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboraciéon a mano, pero debera
solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

El dosaje se hard con materiales en seco o sueltos. Cada uno de los materiales se colocara rigurosamente
medido en volumen en la mezcladora u hormigonera.

Se mantendra todo el pastdn en remocion durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no
sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

La mezcladora y hormigonera tendra un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. Cuando los
morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de albaifileria, se
debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color
uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente.

La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a
emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion.

Toda mezcla de cal o que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin
afadir agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
que haya empezado a endurecer.

4.1.3.3 Mamposteria de ladrillos huecos

Se ejecutaran en albarileria de ladrillos cerdamicos huecos, la totalidad de muros y tabiques de los
espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla tipo H/ H'.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las especificaciones que se
determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse sobre el contrapiso,
reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando una malla cruzada. Las paredes
ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de
fundacion correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos excéntricas a las columnas de
hormigdn respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan
ejecutarse en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.

En la ejecucion de los muros de frentes se tendra en cuenta que la mamposteria apoyara sobre voladizos
de hormigén en coincidencia con los niveles de losas de pisos, los que deberan ejecutarse aunque no
figuren expresamente indicados en los planos respectivos.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o tres niveles los mismos
deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los
extremos de la losa contigua, aclarandose expresamente que la continuidad del muro no debe ser
interrumpida, en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigén armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar colocados los marcos y
pre marcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A"
y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido,
asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La
colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de
proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zoécalos, revestimientos, etc., estos seran de forma
trapezoidal y preferentemente protegidos con asfalto o pinturas especiales.
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Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del tabique de mamposteria y
de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m.
Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la formaciéon de juntas
verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccién de Obra, por tratarse de panos de grandes dimensiones (mayores de
4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la mamposteria, colocando en el interior de las juntas y
entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por debajo de los
antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.

4.1.3.4 Empalmes

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban empalmarse con vigas
0 columnas de hormigdn se asegurara su vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro redondo
de diametro 8mm colocados en toda su altura cada treinta (30) cm. como maximo.

Estos pelos se colocaran en el hormigén perforando los encofrados por medio de mechas adecuadas,
previamente a la colada del hormigén, en forma de asegurar que queden totalmente adheridos al
hormigén de la estructura al fraguar.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior debera levantarse hasta dos
hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor faltante quince dias
después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en
dichos empalmes.

4.1.3.5 Canaletas y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura de canaletas, orificios para
el pasaje de caferias en obras de albafiileria. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas
canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la albanileria,
deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las
obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior
necesaria.

Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el uso de estos, se
rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario,
manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

4.1.3.6 Bases para equipos

La Contratista debera ejecutar todas las bases para equipos en general, de acuerdo a las necesidades de
las instalaciones. Serdn de hormigébn armado de las dimensiones que oportunamente indique la
Inspeccion de Obra, debiéndose prever todos los elementos para fijacion de los mismos, asi como
también las aislaciones y bases anti vibratorias cuando los equipos lo requieran.

Las bases de hormigdn se terminaran de acuerdo al solado del local, salvo indicacién en contrario. En las
aristas se colocaran guarda cantos de hierro de 32 x 32 mm de 3/16” de espesor.

4.1.3.7 Dinteles metalicos

Cuando se indique en los planos y/o cuando se determine en las demoliciones de sectores existentes a
remodelar y en reemplazo de carpinterias que se retiran o en vanos que se abran en muros existentes, se
colocaran dinteles metalicos con perfiles IPN 14 como minimo, colocando uno de cada lado del muro si
éste es de 15 cm o mas. La Contratista debera efectuar el calculo en funcion de la luz del vano y la carga
de mamposteria a recibir.

4.1.3.8 Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento
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Tipo A Amure de grampas
Amure de carpinterias.

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo
membranas, azotados y revoques
impermeables

Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos
de cemento alisado, solados de
concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos
Tipo D Jaharro b/revoques y cielorrasos

Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albanileria

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos,
losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa
D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos en general
Banquinas

Tipo AA' Alternativa idem

PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS

1 parte de cemento
3 partes de arena fina

1 parte de cemento
3 partes de arena clasificada

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua.

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albanileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para revestimientos
(3 Kg./m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado

1 parte cemento de albanileria
4 partes de arena mediana
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8 partes de cascote de ladrillos

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
6 partes de granulado volcanico o arcilla expandida (*)
(*) granulometria a determinar por la Inspeccién de Obra.

4.1.3.9 Tabique Sanitario

Los paneles frontales, formados por un doble multilaminado fendlico enchapado en laminado plastico y de un espesor
de 32 mm, son de altura variable segun la necesidad. La fijacion a las paredes se realiza con piezas de fundicion de
aluminio pulidas y pintadas con pintura Epoxi.

En la parte inferior se encuentran los dispositivos niveladores, también de fundicion de aluminio, los cuales quedan
ocultos por los z6calos de acero inoxidable.

Los herrajes son de bronce y las cerraduras de acero con boton interior y Ilavin exterior o la opcion del tipo libre-
ocupado.

ARTICULO 4.2 AISLACIONES
4.2.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles en mamposteria,
las horizontales contra humedad natural con presién negativa, la aislacién vertical en paramentos
exteriores, la aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en interior de
tanques, la aislacién vertical y horizontal en conductos para paso de caferias y toda aquellas otras que
aunque no figuren expresamente mencionadas en estas especificaciones y/o en planos sean conducentes
a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Es de fundamental importancia que la Contratista asegure la continuidad de todas las aislaciones en forma
absoluta.

4.2.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se adicionan al agua de
empastado de las mezclas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra. Cuando se mencionan cemento,
arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse las especificaciones mencionadas en el 4.1: Mamposteria.

4.2.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas
Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente limpias
eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc.

4.2.3.1 Aislaciones horizontales
Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutard una capa
aisladora con mortero tipo B que se unira en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere.

4.2.3.2 Impermeabilizacion de recipientes que contengan agua

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas y deberan mantenerse asi hasta 24 a 48
hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cudales se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente limpias
eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes
hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacién se realizara mediante un mortero tipo B segun se indica y recorrera horizontal y verticalmente
toda la superficie del recipiente.
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4.2.3.3 Impermeabilizacion de locales sanitarios

Para impermeabilizar losas de hormigdén armado en locales sanitarios de plantas altas se realizara sobre
los mismos una doble capa aisladora: la primera, sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del
contrapiso, la segunda sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo
revestimientos.

4.2.3.4 Impermeabilizacién de conductos para Instalaciones
Para el caso de conductos de aire, conductos para caferias de instalaciones u otros, construidos todos
ellos en mamposteria, se realizara la impermeabilizacion ejecutando un mortero tipo B fratasado.

4.2.3.5 Aislacién horizontal doble sobre mamposterias

En las mamposterias ejecutadas sobre las vigas de fundacion, las capas aisladoras se ejecutaran en
forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo, con la altura de una hilada (20 cm) que
debera quedar por lo menos 5 cm. por encima del nivel de piso terminado, pero siempre tomando en
consideracion la altura definitiva del nivel del terreno y el empalme con la aislacion horizontal sobre
contrapiso sobre tierra.

Esta capa aisladora se ejecutara con un mortero tipo B, terminacion fratasada.

4.2.3.6 Aislacion vertical en muros exteriores
Se realizara con un mortero tipo A dosificado con hidréfugo al diez por ciento (10%) en el agua de
empaste y terminacion fratasada.

ARTICULO 4.3 REVOQUES
4.3.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecuciéon completa de todos los revoques interiores
que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores indicados en los planos
generales y detalles: jaharros y enlucidos, jaharros bajo revestimientos y frisos de cemento alisado.

4.3.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en el Capitulo 4.1:
Mamposterias.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de lluvia, pero permeable al
vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera un producto en base 100 % a polimeros plasticos,
textura superfina y color a eleccién de la Inspeccién de obra.

4.3.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su total
asentamiento.

En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se limpiaran todas las juntas, eliminando los excesos de mortero de colocacion.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todos los restos
de mortero adherido en forma de costras en la superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos, sobre la que se vaya a aplicar el
revoque.

4.3.3.1 Revoques interiores

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendran un espesor total
minimo de 1,5 cm.
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Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o canaletas, a
cuyo efecto estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a la ejecucion de los revoques.

Antes de comenzar el revocado, la Inspeccién de Obra verificara el perfecto aplomado de las carpinterias
y premarcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la
atencion al Contratista si éstos fueran deficientes para que sean inmediatamente corregidos.

También se cuidara especialmente la planitud y aplomado del revoque al nivel de los zécalos, para que al
ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

a) Jaharro o revoque grueso:

Sobre las superficies de las paredes se ejecutara el revoque grueso o jaharro con el mortero apropiado.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccién de fajas a
menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenara con el mortero para conseguir eliminar todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y cumplir con la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria y
deban ser revocadas, se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con un
sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal
desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado, debera dejarse, tanto en las estructuras de
hormigdn como en la mamposteria, pelos de 6 u 8 mm., durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con materiales aislantes apropiados
de espuma de poliuretano con foil de aluminio, de primera calidad debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de
temperatura. (Ver los Capitulos correspondientes a Instalaciones)

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se
deba aplicar previamente aislacién hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su fragie.

b) Jaharro bajo enlucido a la cal:
Se utilizara un mortero tipo "D"

c) Azotado y Jaharro bajo revestimientos:

Cuando la terminacion del paramento esté especificada de esta forma en la planilla de locales se hara con
mortero tipo "B".

Sobre el azotado impermeable se ejecutara un jaharro con mortero tipo "D".

d) Enlucido o revoque fino:

Sobre los jaharros se procedera a colocar los enlucidos a la cal indicados en las planillas de locales. Los
enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera terminarse con
enlucido al yeso, u otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la ejecucion de enlucidos a la cal se usaran morteros tipo "E" con arena previamente tamizada, para
asegurar la eliminacion de toda impureza y granos gruesos. El enlucido a la cal se alisara perfectamente
con fratas de madera y fieltro.

Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para eliminar los granos de arena sueltos.

Se podran utilizar revoques finos predosificados, con materiales de marca reconocida, previa aprobacién
de la inspeccion de obra.

e) Alisados impermeables:

En tanques, cisterna y recipientes que contengan agua se colocaran enlucidos impermeables.

El mortero tipo C que se utilizara en la ejecucion de estos enlucidos, se terminara con llana de acero y
cucharin. El enlucido tendra un espesor de 5 mm.

f) Encuentros y separadores:

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre
distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucion de separacién o acordamiento relativos a
encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto.

g) Proteccién de cajas de luz en tabiques:
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Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos,
accesorios sanitarios, insertos, etc., se arriesgue su perforacion total, se recubriran en sus caras opuestas
con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

h) Remiendos:

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion del
enlucido o revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se
exigira el nivel de terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir la
demolicién y re-ejecucién de los enlucidos defectuosos.

i) Extension de los revoques interiores:
Los revoques interiores deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los
z6calos.

i) Proteccion de aristas interiores:

Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de perfiles metalicos o chapas galvanizadas
de acuerdo a lo que se indique en los planos. Si en estos no se indica nada, las aristas vivas se
protegeran con cantonera de yesero de 2 mts de altura.

k) Juntas de dilatacion en muros interiores:

Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacion en muros interiores, deberan rellenarse con
materiales plasticos y compresibles, tales como lana de vidrio, poliuretano expandido u otros similares, a
fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron destinados.

Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en general se
deberan colocar tapajuntas de aluminio o cincados apropiados que permitan el trabajo a libre dilatacion.

La Inspeccion de Obra debera aprobar previamente la solucién propuesta.

1) Interrupciones

Todas las interrupciones que se deban realizar por causas ajenas a los trabajos, se deberan materializar
en concordancia con aristas, buifias o cualquier otro elemento que no genere a posteriori montajes o
solapes de revoques.

4.3.3.2 Revoques exteriores

a) Jaharro y aislacién vertical:

En general, en todo paramento exterior y antes de procederse a la construccion de cualquier tipo de
revoque, se ejecutara un azotado de mortero tipo B y de un espesor no inferior a 5 mm.

Una vez efectuada dicha aislacion y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su adherencia, se
extendera una capa de revoque grueso o jaharro tipo D, con un espesor de 10 mm como minimo, con
terminacion fratasada para recibir revestimiento texturado impermeable.

b) Revestimiento especial exterior en fachadas principales:

Sobre el jaharro fratasado una vez seco y fraguado, se ejecutara el revoque especificado. EI mismo
consistira en revestimiento acrilico texturable para exteriores y proyectable con color incorporado. Se
debera obtener una textura sujeta a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las superficies no deberan presentar uniones ni retoques, para lo cual se extenderan pafios enteros, entre
columnas, entre vigas y losas o cortes de la fachada

La Contratista debera efectuar un tramo de muestra, en el lugar indicado por la Inspecciéon de Obra, a los
efectos de aprobar textura, espesor y color.

Antes del inicio de los trabajos de aplicacion del revestimiento, se debera verificar el perfecto secado y
estabilidad del sustrato (revoque grueso fratasado), aproximadamente 20/25 dias.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para evitar el manchado de los distintos elementos;
a tal fin, se enmascararan las aberturas, rejas, antepechos, se protegeran los solados, etc.

Se tomaran estrictamente las indicaciones para su colocacion indicadas por el fabricante, a los efectos de
contar con un 6ptimo resultado.

4.3.3.3 Buiias

Unidad Ejecutora Provincial - Calle 8 N° 713 — La Plata — Bs. As. — Tel / Fax. (0221) 426-2700
35

& pp Obras Publicasy Vivienda PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS



Ministerio del Interior,

n-"‘n"‘-_r Obras Pablicas y Vivienda PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS

En todos los encuentros de mamposteria revocada, interior y exterior con estructuras de hormigon
armado, deben preverse bufias de 1,5 x 1,5 cm.

Estas especificaciones deberan ser consultadas previamente con la Inspeccion de Obra, la que definira su
ejecucioén en cada situacién particular.

ARTICULO 4.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.4.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro abarcan la totalidad de los contrapisos y carpetas, con los
espesores determinados, segun se indican en planos y planillas de locales. Independientemente de ello, la
Contratista estd obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion que
correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados.

4.4.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecucion de contrapisos se encuentran especificados en el CAPITULO 4.1:
Mamposterias (Art. 4.1.2)

Tal el caso del Agua (4.1.2.1), Arena (4.1.2.2), Arcilla expandida (4.1.2.3), Cal hidraulica (4.1.2.4), Cal
aérea (4.1.2.5), Cemento comun (4.1.2.6), Cemento de albanileria (4.1.2.7), Cascotes (4.1.2.9).

Film de polietileno traslucido, espesor 200 micrones, que se entregara en rollos completos.

Las aislaciones térmicas e hidréfugas vinculadas a los contrapisos con pendiente, se encuentran
especificadas en el CAPITULO 8 Cubiertas.

4.4.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos sobre losas de hormigéon armado, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones de cualquier tipo.

Se recalca especialmente la obligacion de la Contratista de repasar previo a la ejecucion de contrapisos,
los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Asimismo al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para la dilatacion,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién, que constituyen los componentes
mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una
etapa posterior.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso
y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los
locales con salida al exterior. Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las
caferias, cajas, piezas especiales, etc.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando un
adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Los contrapisos en general se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a las caracteristicas
fijladas para cada uno de ellos en el CAPITULO 4 (Articulo 4.1.3.8). El hormigdn sera algo seco y se
colocara apisonando su superficie.

4.4.3.1 Contrapisos armados sobre suelo compactado
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Se realizara con hormigén H12 con la precauciéon de mantener los niveles indicados en planos y un
espesor minimo de 12 cm. segun planilla de locales.

En todos los casos seran armados con malla de acero de didmetro 4,2 mm de 15x15 de trama ortogonal.
Este tipo de contrapisos se ejecutara sobre el film de polietileno especificado de 200 micrones, colocado
sobre el suelo compactado y solapado entre si 20 cm. como minimo, levantando sus bordes hasta
vincularse con la capa aisladora horizontal, especificada en el CAPITULO 4.2: Aislaciones.

4.4.3.2 Contrapisos sobre losas de hormigén armado

Se realizaran con hormigén de arcilla expandida y tendran los espesores indicados en la planilla de
locales, 8cm en locales interiores y 5 cm. como minimo en embudos, con pendiente en cubiertas, pero en
todos los casos hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del proyecto.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagies para escurrimientos de las aguas
sobre el piso, se ejecutaran las aislaciones hidréfugas segun lo especificado en el CAPITULO 4.2:
Aislaciones

4.4.3.3 Contrapisos de cascote

Los contrapisos de hormigdn de cascote empastado sobre terreno natural tendran 12cm de espesor. La
mezcla para su ejecucion tendra la siguiente proporcion: 1/8:1:4:8 (cemento: cal hidraulica: arena:
cascote): El terreno se nivelara y apisonara convenientemente, debiéndose prever el espacio necesario
para recibir el contrapiso que corresponda. Se tendran en cuenta las recomendaciones emanadas del
estudio de suelos. Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos
con mortero 1:2. En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberan estar concluidas y
probadas; luego de la ejecucién del contrapiso ninguna caferia quedara expuesta.

Este tipo de contrapisos se ejecutara sobre el film de polietileno especificado de 200 micrones, colocado
sobre el suelo compactado y solapado entre si 20 cm. como minimo, levantando sus bordes hasta
vincularse con la capa aisladora horizontal, especificada en el CAPITULO 4.2: Aislaciones.

4.4.3.4 Juntas de dilatacién de contrapisos

Los contrapisos sobre tierra se cortaran en todo su espesor formando pafios de aproximadamente 6 x 6
m. o como se indique en planos, dejando juntas de 2 cm. de espesor para posteriormente sellarlas con
masilla hidréfuga elastica aprobada por la Inspeccion de Obra, usando como respaldo poliestireno
expandido de 2 cm., previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la
masilla hasta la consistencia de una pintura.

Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un mortero
seco para servir la mordiente a la aplicacion posterior de los solados. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora indicada en el CAPITULO 4.2: Aislaciones, con un puente de adherencia

Idéntico criterio rige para los contrapisos sobre losas. En ambos casos se prestara particular atencion a
las juntas perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

Ver CAPITULO 4.5.

ARTICULO 4.5 JUNTAS DE DILATACION
a) Juntas en hormigon.

Las juntas de dilataciéon se realizaran en aquellos casos donde se indican en los planos generales de
plantas y cortes y planos de Hormigén Armado de estructura de plantas y de cubierta.

Para su ejecucién debera colocarse al hormigonar las losas o vigas, placas de poliestireno expandido
como separadores segun detalle en planos. Se debera prever el hormigonado de angulos metalicos con
grampas de fijacion en el extremo superior de las caras enfrentadas de las vigas separadas por las juntas.
Posteriormente se colocara un perfil de tipo elastomérico preformado de ancho y profundidad variable de
acuerdo al espacio a rellenar, adherido mediante adhesivo bi-componente de epoxi aplicado en ambas
caras. Durante el periodo de curado del perfil se presurizara el interior del mismo para lograr su expansion
de modo que garantice la maxima adherencia a las caras enfrentadas. A nivel de piso terminado se
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cubrira la junta con solias de acero inoxidable de 75 x 2 mm selladas con selladores adhesivos
transparentes y fijadas con tornillos de bronce platii cabeza fresada, debiendo garantizarse su
estanqueidad en caso de pérdidas de agua o baldeo.

b) En cielorrasos y paredes interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 2” x 3/16". metalizadas con zinc y pintadas con tres
manos de pintura al esmalte, se fijaran a un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de
los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la planchuela deslice
directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en el punto anterior.

c) En pisos interiores

Se realizaran juntas cada 6.00m aproximadamente. En el vacio se rellenara con sellador con la misma
norma principal que se establece en el punto a).

b) En paredes exteriores o pared y hormigon armado

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del muro debera colocarse una
junta hermética de chapa de zinc espesor N° 14 en forma de omega alargada y pintada al asfalto y
amurada en ambos bordes de las paredes.

El vacio se llenara con junta rellena, que pueda ser comprimido el 50% y recuperarse un 90%.
Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2,5 cm. a
una temperatura de 82° C.

d) Entre carpinterias y muros

Entre la carpinteria y chapas convenientemente ancladas al muro, se colocara el sellador con la misma
norma principal que en los casos anteriores.

(Fin de CAPITULO 4)
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CAPITULO 5 REVESTIMIENTOS
ARTICULO 5.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion de los revestimientos en los
locales y con las alturas que se indican en las planillas de locales y planos respectivos. La Contratista
debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la seleccién de los elementos, cortes y desperdicio de
piezas por centrado del revestimiento respecto de encuentros de paramentos, puertas, ventanas, nichos,
artefactos, accesorios y bronceria y otros. Antes de la recepcion provisoria de las obras, se debera
conformar una reserva de materiales de revestimiento, de las mismas partidas utilizadas en la obra,
equivalente al 3 % del total de cada tipo de material, que se almacenara en lugar a designar por la
Inspeccion de Obra o la persona a cargo de la Direccion de la escuela.

ARTICULO 5.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
5.2.1 BALDOSAS CERAMICAS

Seran esmaltadas, de las denominadas de primera clase, de 30 X 30 cm., color a elecciéon de la
Inspeccion de Obra.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la ceramica, decoloracion,
hoyuelos, puntos, manchas, etc.

Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera rechazada en su totalidad. Se
entregaran en obra embaladas en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la seleccién necesaria a los
fines expresados precedentemente.

5.2.2 MUESTRAS

Con la debida anticipacion, la Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, las
muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccion de
Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas
especiales, la resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no
previstos.

Se debera prever con la debida anticipacién, la disponibilidad de la misma partida de baldosas ceramicas
para utilizar en las fachadas, a efectos de garantizar la uniformidad de tono y color. De no contarse con
esta posibilidad, se evaluara con la aprobacion de la Inspeccion de Obra la posibilidad de utilizar distintas
partidas que no difieran sustancialmente. En este caso los cambios de partida solo se utilizaran en pafos
enteros.

ARTICULO 5.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacién del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared el azotado
impermeable en los locales sanitarios o la aislacion hidrofuga vertical en paramentos exteriores y el
jaharro o revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en los Capitulos 4.2: Aislaciones y 4.3:
Revoques.

De esta forma la pared queda preparada para recibir la colocacién de las baldosas ceramicas con
adhesivos plasticos tipo I'. El jaharro debera quedar perfectamente fratasado y su espesor debera
ajustarse segun la alternativa elegida.

Se utilizaran las llanas dentadas que sugiera el fabricante del adhesivo para estirar el material de
colocacion.

5.3.1 COLOCACION EN PARAMENTOS INTERIORES
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La colocacién se hara partiendo con elementos enteros desde uno de los angulos o aristas entre
paramentos hasta el proximo quiebre de la pared. En cualquier angulo o arista de los paramentos a
revestir se colocaran varillas guardacantos de aluminio color similar al color del ceramico.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los dos pedazos, el de
terminacion y el de continuacion del angulo o arista, constituyan una pieza completa.

En todos los casos, la Contratista debera solicitar la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra, para
realizar la colocacion de los revestimientos.

Las baldosas ceramicas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un
asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

a) El revestimiento y el revoque superior estaran sobre una misma linea vertical. El revestimiento y
el revoque estaran separados segun 5.3.4.

b) Los angulos salientes se terminaran con cantoneras de aluminio de canto expuesto y metal
desplegado bajo revestimiento. No se admitira el pegado de estos perfiles con ningun tipo de
adhesivo.

c) Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de hierro pintadas.

d) Los resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento del local, si no hay

indicacion en contrario.
g) Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente con el mismo
revestimiento.

5.3.2 TERMINACION

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al tono.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén perfectamente
recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Inspeccion de Obra entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que
tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo y la posicion con respecto a éste que
deberan observar para la puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que
todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

5.3.3 PROTECCIONES

Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras, y mantenerse asi hasta la recepcién de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propdsitos, apelando a todos los

medios de proteccion que fueran necesarios, siendo responsable por el almacenaje previo, la colocacion y
el mantenimiento de todos los revestimientos una vez ejecutados.

5.3.4 BUNAS

Cuando los parios revestidos se encuentren con los revoques ejecutados en el mismo plano, llevaran una
bufa materializada por un perfil de aluminio.

CAPITULO 6 PISOSY ZOCALOS

ARTICULO 6.1 SOLADOS

6.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecuciéon y/o montaje de todos los
solados indicados en las planillas de locales y planos generales y de detalle.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas
del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, o cualquier otro trabajo referido a
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terminaciones, sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de
mosaicos, losetas y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

6.1.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales usados para la colocacion de los solados se encuentran especificados en el CAPITULO
4.1: Mamposterias. El resto de los materiales se especifica a continuacion.

6.1.2.1 Mosaicos graniticos

Los mosaicos graniticos seran de marca reconocida en plaza como de primera calidad, de 30x30 cm.,
espesor minimo 25 mm, granulometria superfina y deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM
1522 a los sesenta (60) dias de haber sido fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas
rectilineas, sin mellas ni rebabas. La Inspeccion de Obra determinara y aprobara los colores
correspondientes a los distintos tipos de locales, cuya uniformidad sera verificada humedeciendo los
mosaicos antes de su colocacion.

Seran rechazados aquellos mosaicos que no cumplan las condiciones prescriptas precedentemente.

6.1.2.2 Losetas cementicias

Seran de 50 x 50 cm. espesor 40 mm, color a eleccion de la Inspeccion de Obra, de marca reconocida en
plaza como de primera calidad. Los bordes seran biselados con chaflan de 10 a 15 mm.

Cumpliran la norma IRAM 11.563 a los 60 dias de haber sido fabricadas. Las losetas seran perfectamente
planas, de color uniforme y aristas reclinas.

6.1.2.3 Veredas municipales

En el caso de veredas municipales, se cumplira con lo indicado por el Municipio correspondiente. En caso
de no estar especificado el tipo de solado, se utilizara mosaico de vereda de 9 panes de primera calidad,
de 20cm x 20cm, cumpliendo la norma IRAM 1522, de 20mm de espesor minimo, color a determinar con
la Inspeccién.

6.1.2.4 Solado de hormigén en patios

Previo a la realizacion del solado y sobre el relleno de suelo compactado (CAPITULO 2: Movimiento de
suelos), se colocara un film de polietileno de 200 micrones de espesor, solapado 20 cm. entre si.
Posteriormente se extendera - en una sola etapa por sector y sin interrupciones -una capa de hormigoén
H17, vibrado mediante regla vibradora, con un contenido de cemento de 350 Kg/m3, piedra partida tipo
binder de granulometria hasta 1 cm. y arena fina, asentamiento 5. El espesor sera 12 cm. debiendo
cumplir el Reglamento CIRSOC 201.

El solado sera armado con una malla electo-soldada de hierros de 4,2 mm. de diametro dispuestos cada
15 cm, ortogonalmente, en ambas direcciones, en la mitad del espesor del contrapiso.

El endurecido se obtendra con el espolvoreado - sobre la superficie del hormigdn recién colado - de una
mezcla cuarcitica en seco de 1 /2 kg. de endurecedor no metélico y 2 kg. de cemento portland

La compactacion de la superficie, se efectuara con maquina niveladora automatica del tipo pala palustre.
En todo el solado se preveran juntas de construccién cada 6 m. x 6 m. aproximadamente, con pasadores
por pafos. La ubicacién definitiva de las juntas coincidira con los moédulos estructurales de la escuela, los
que seran indicados por la Inspeccion de Obra.

El aserrado, de 5 x 30 mm., se realizara mediante maquina con disco de diamante.

Luego de haber terminado el piso, se aplicara una capa de aproximadamente 2 a 3 cm. de arena, la cual
debera permanecer hiumeda durante 7 dias para un efectivo curado.

Se deberan sellar todas las juntas perimetrales en tabiques de hormigén y columnas con selladores
elastoméricos aprobados por la Inspeccién de Obra.

La terminacion sera con alisado de cemento segun plano. En locales de dimensiones tales que no se
puedan realizar con maquina niveladora, éstos se ejecutaran terminados a la llana metalica.
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6.1.2.5 Solado de gravilla

Se realizara con piedra partida seleccionada 10 / 30 blanca en una capa de 4 cm de espesor.

6.1.3 MUESTRAS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de cada uno de los
materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de
testigos de comparacién para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio
de la Inspeccién de Obra.

La Inspeccion de Obra podra ordenar con cargo al Contratista, la realizacién de los ensayos sobre
desgaste, carga y choque en un laboratorio oficial, si lo considerase necesario, para determinar la calidad
de los materiales para solados y la posterior aprobacién del mismo

6.1.4 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
que estén indicados en los planos o fije la Inspeccién de Obra en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra, por
escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos y losetas dentro de los locales y en los
solados exteriores, para proceder de acuerdo a ellas.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se construiran de ex profeso de
tamafio igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

En los bafos, cocinas y todo otro local, donde se deban colocar piletas de patio, desagies, etc., con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos
juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

En los locales sanitarios donde se sefialan contrapisos con pendiente se debera garantizar un solo nivel
perimetral y desde alli se practicaran las pendientes hacia las piletas de patio respectivas.

En ningun caso el nivel del piso terminado perimetral de un local sanitario podra ser superior a un local
contiguo no sanitario.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas
enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a
cuyos efectos la Contratista arbitrara los medios de proteccidn necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccidon de Obra podra rechazar los solados que tengan
piezas colocadas que no reunan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la
Contratista su reposicién parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las reglas del arte y a las
disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

En correspondencia con las juntas estructurales, se realizaran juntas a nivel de piso, conteniendo
bandas de estanqueidad que absorban el movimiento de la estructura e impidan el pasaje del agua
a través de estos. Dichas juntas se materializaran en contrapisos y muros como se indica en los
capitulos correspondientes.

6.1.4.1 Solado de hormigén en patios

Previo a la realizacion del solado y sobre el relleno de suelo compactado (CAPITULO 2: Movimiento de
suelos), se colocara un film de polietileno de 200 micrones de espesor, solapado 20 cm. entre si.
Posteriormente se extendera - en una sola etapa por sector y sin interrupciones -una capa de hormigén
H17, vibrado mediante regla vibradora, con un contenido de cemento de 350 Kg/m3, piedra partida tipo
binder de granulometria hasta 1 cm. y arena fina, asentamiento 5. El espesor sera 12 cm. debiendo
cumplir el Reglamento CIRSOC 201.

El solado sera armado con una malla electo-soldada de hierros de 4,2 mm. de diametro dispuestos cada
15 cm, ortogonalmente, en ambas direcciones, en la mitad del espesor del contrapiso.
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El endurecido se obtendra con el espolvoreado - sobre la superficie del hormigdn recién colado - de una
mezcla cuarcitica en seco de 1 2 kg. de endurecedor no metalico y 2 kg. de cemento portland

La compactacion de la superficie, se efectuara con maquina niveladora automatica del tipo pala palustre.
En todo el solado se preveran juntas de construccién cada 6 m. x 6 m. aproximadamente, con pasadores
por pafos. La ubicacién definitiva de las juntas coincidira con los moédulos estructurales de la escuela, los
que seran indicados por la Inspeccién de Obra.

El aserrado, de 5 x 30 mm., se realizara mediante maquina con disco de diamante.

Luego de haber terminado el piso, se aplicara una capa de aproximadamente 2 a 3 cm. de arena, la cual
debera permanecer himeda durante 7 dias para un efectivo curado.

Se deberan sellar todas las juntas perimetrales en tabiques de hormigén y columnas con selladores
elastoméricos aprobados por la Inspeccién de Obra.

En el caso de terminaciones con alisado de cemento en locales de dimensiones tales que no se puedan
realizar con maquina niveladora, éstos se ejecutaran terminados a la llana metalica.

6.1.4.2 Solado de mosaico granitico

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
que corresponden.

Todos los mosaicos llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y
rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los paramentos de los locales o exteriores en los
casos generales.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccién de Obra podra rechazar aquellos pisos que no
reunan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion
parcial o total al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

Las piezas del solado propiamente dicho penetrardan debajo de los zdcalos, que se colocaran
posteriormente a los solados y se ajustaran a nivel de los mismos.

La colocacion de los solados y z6calos se hara con el mortero tipo |, tomando el debido cuidado de
seleccionar las placas (no se aceptaran escalladuras de angulos y bordes ni defecto alguno), pintando
previamente el reverso de cada placa con una lechada de cemento puro.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm que se lograra mediante el uso de
separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las juntas de los cuatro lados de cada
mosaico que seran retirados antes de limpiar para la operacidon de empastinado.

Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constituciéon y color que los mosaicos, que debera ser
provista en el momento de su uso, para evitar su deterioro.

Una vez transcurridos quince (15) dias de terminada su colocacion se podra comenzar el pulido, que se
ejecutara con piedra gruesa 30/60 y a continuacion piedra fina 120/80.

Posteriormente se dejaran transcurrir diez (10) dias manteniendo el solado humedo y se pasara piedra
fina 220. Finalmente se tratara con piedra superfina, lavando la totalidad con sal de limoén y terminando
con plomo.

En los casos de solados antideslizantes (ranuradas en panes), se utilizaran piezas prepulidas en fabrica.

6.1.4.3 Solado de losetas de cemento

La colocacién se hara de acuerdo a los planos de detalles y se utilizara mortero tipo |, con juntas a tope.
Se extendera luego sobre las losetas, una lechada de cemento liquido, efectuandose posteriormente la
limpieza de las mismas, con arena y arpillera.

En cuanto correspondan, se cumpliran las prescripciones incluidas en el Articulo 6.1.4.2

6.1.4.4 Solado para veredas municipales

Se asentaran sobre un lecho de mezcla 4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Los mosaicos a utilizar
seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes. Para una correcta alineacion en la
colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles. Una vez colocado el piso las juntas no
presentaran resaltos o depresiones. Todos los cortes se realizaran a maquina.

6.1.4.5 Umbrales y solias

Se colocaran umbrales en todos los cambios de nivel de piso y solias en todos los cambios de tamafio de
piezas entre locales. En el caso de umbrales de granito reconstituido, se realizaran en piezas enteras del
tamafo del vano o fraccionado en pafios segun lo indique la inspeccién de obra, en el caso de no ser
especificado en planos se construiran con piezas de granito natural gris mara.
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En los casos de umbrales antideslizantes, se le practicaran ranuras longitudinales para tal fin.

6.1.4.6 Solado de hormigén en patios

Previo a la realizacion del solado y sobre el relleno de suelo compactado (CAPITULO 2: Movimiento de
suelos), se colocara un film de polietileno de 200 micrones de espesor, solapado 20 cm. entre si.
Posteriormente se extendera - en una sola etapa por sector y sin interrupciones -una capa de hormigon
H17, vibrado mediante regla vibradora, con un contenido de cemento de 350 Kg/m3, piedra partida tipo
binder de granulometria hasta 1 cm. y arena fina, asentamiento 5. El espesor sera 12 cm. debiendo
cumplir el Reglamento CIRSOC 201.

El solado sera armado con una malla electo-soldada de hierros de 4,2 mm. de diametro dispuestos cada
15 cm, ortogonalmente, en ambas direcciones, en la mitad del espesor del contrapiso.

El endurecido se obtendra con el espolvoreado - sobre la superficie del hormigdn recién colado - de una
mezcla cuarcitica en seco de 1 /2 kg. de endurecedor no metélico y 2 kg. de cemento portland

La compactacién de la superficie, se efectuara con maquina niveladora automatica del tipo pala palustre.
En todo el solado se preveran juntas de construccién cada 6 m. x 6 m. aproximadamente, con pasadores
por pafos. La ubicacién definitiva de las juntas coincidira con los moédulos estructurales de la escuela, los
que seran indicados por la Inspeccién de Obra.

El aserrado, de 5 x 30 mm., se realizara mediante maquina con disco de diamante.

Luego de haber terminado el piso, se aplicara una capa de aproximadamente 2 a 3 cm. de arena, la cual
debera permanecer hiumeda durante 7 dias para un efectivo curado.

Se deberan sellar todas las juntas perimetrales en tabiques de hormigén y columnas con selladores
elastoméricos aprobados por la Inspeccién de Obra.

La terminacion sera con alisado de cemento segun plano. En locales de dimensiones tales que no se
puedan realizar con maquina niveladora, éstos se ejecutaran terminados a la llana metalica.

6.1.4.7 Solado de gravilla

Se colocara la piedra partida sobre un contrapiso con pendiente (2%) a ejecutar segun 6.1.2.5, con un
cordon perimetral de hormigén armado de 7 x 15cm sobresaliente 4cm para contener la gravilla, éste
contara con agujeros suficientes para el drenaje de agua de lluvia que se pueda acumular.

6.1.5 JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista, estén o no
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, sean interiores o
exteriores, para la libre expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos
de los solados, durante su construccion como asi también a través de la vida de los mismos por accién de
las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Selladores:

Corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este caso
polimeros liquidos polisulfurados, para los cuales se fijan las siguientes normas:

a) Dilatacion:

Deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesion. La aplicacién se hara con pistola de calafateo y el
curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la junta este limpia y seca.

b) Clase y colores:

Se emplearan selladores de tipo de nivelacién propia para aplicaciones horizontales. En general seran del
sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y
cura al sellador en donde éste haya sido aplicado. El color sera de tono apropiado al color de los solados.
c) Mezclado:

Para el mezclado se requiere el sistema de dos componentes, anteriormente especificado; deberan
seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecanicos.

d) Equipo de aplicacion:

Unidad Ejecutora Provincial - Calle 8 N° 713 — La Plata — Bs. As. — Tel / Fax. (0221) 426-2700
44

Obras Publicas y Vivienda PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS



Ministerio del Interior,

n-"‘n"‘-_r Obras Pablicas y Vivienda PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS

Se emplearan pistolas con herramientas aplicadas a ellas adecuadas para cada caso, limitando solo a los
casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas.

Preparacion de las superficies:

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua,
rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse
0 picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes del sellador, debiendo colocarse éste, entre diez (10)
minutos y diez (10) horas después de aplicada la imprimacion.

Proteccion:
En general se utilizaran selladores que no manchen. De todos modos se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como sea posible
después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar, para evitar el
manchado.

Acabado:

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes aspectos, a saber:

- Compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas.

- Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de
material sellador.

Secciones:
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12 mm.

Material de respaldo:

Se utilizaran materiales de respaldo de poliestireno expandido. Los materiales de respaldo seran nuevos,
y de primera calidad. Se colocaran a presioén llenando totalmente el vacio de ubicacion.

Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto. No se permitira el empleo de
materiales de respaldo de tipo aceitosos.

6.1.6 CORDON DE HORMIGON ARMADO

A efectos de una correcta terminacion y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores, se
ejecutara un cordon de hormigdon armado de 7cm x 15cm armado con 2 & 6mm.

ARTICULO 6.2 ZOCALOS

6.2.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacion y ejecucion de todos los
zocalos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas de
los zb6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios para el montaje,
amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.
6.2.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

6.2.2.1 Zbcalos graniticos

Seran de similar granulometria y color a los respectivos pisos, de 10 x 20 y 10 x 30 cm. Se entregaran

lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas las ejecuciones de revoques y
revestimientos.
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6.2.2.2 Zocalos graniticos rampantes

Seran de material granitico reconstituido, de similares caracteristicas a las alzadas y pedadas graniticas y
realizado “in situ”.

6.2.2.3 Otros tipos

Los materiales indicados para ejecutar los zbcalos de cemento alisado comunes y rampantes,
responderan a las especificaciones del CAPITULO 4.1: Mamposterias y concordantes del CAPITULO 6.1:
Solados.

6.2.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos z6calos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se
indica en la planilla de locales y planos de detalle.

Ver CAPITULOS 4.3: Revoques y 5: Revestimientos, para la determinacion de encuentros entre zécalos y
terminaciones de paramentos.

6.2.3.1 Zbcalos graniticos

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas, relacién exacta con las de
los solados, salvo expresa indicaciéon en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud. Los
cortes en esquinas salientes se efectuaran a inglete.

En todos los casos, los z6calos se colocaran sobre los solados y posteriormente a su colocacién se
protegeran, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados, hasta la entrega de la obra.

La colocacién se hara con el mortero tipo | o la alternativa especificada en 4.1.3.8. tomando el debido
cuidado de seleccionar las piezas de zécalo previamente. No se aceptaran escalladuras de angulos y
bordes ni defecto alguno.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se lograra mediante el uso de
separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los dos lados de cada pieza de
z6calo. Antes de limpiar para la operacion de empastinado, dichos separadores seran retirados. Las
juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucién que el de la capa superficial de los z6calos.

6.2.3.2 Zocalos reconstituidos graniticos rampantes

Previamente se ejecutara el jaharro o revoque grueso peinado sobre los muretes de mamposteria y
posteriormente se procedera a la realizacion del zocalo que tendra igual composicién y granulometria que
las alzadas y pedadas.

Deberan sobresalir diez (10) cm por sobre de la nariz del escalén segun plano de detalles.

6.2.3.3 Zocalos de cemento alisado

Los zécalos de cemento alisado se ejecutaran con mortero tipo C compactado al fratas hasta obtener
una superficie libre de poros y marcas. Tendran como minimo 1 cm. de espesor, 10 cm. de altura y se
terminaran alisados a cucharin.

El curado de la superficie se efectuara manteniéndola humeda durante tres (3) dias.

6.2.3.4 Zb6calos de cemento alisado rampantes

Cumpliran similares prescripciones que el acapite anterior y el 6.2.3.2 en cuanto a su posicionado.
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ARTICULO 6.3 ESCALERAS
6.3.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la ejecuciéon de los solados de las escaleras de
hormigdn que se ejecuten y responden a los planos y planillas de escaleras que incluyen los detalles
constructivos y de terminaciones.

La Contratista esta obligada a que las escaleras estén completas en su totalidad de acuerdo a la
mencionada documentacion, y/o proveer, ejecutar, montar y completar su construccién con todos los
elementos necesarios a tal fin.

6.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
6.3.2.1 Pedadas y alzadas graniticas

Material granitico reconstituido con pedadas de 4 cm. de espesor, narices redondeadas y alzadas de 2
cm. de espesor, pulidas en fabrica todas las caras y bordes visibles. En la cercania de los bordes de las
pedadas, se practicaran en fabrica ranuras antideslizantes de no menos de 3 mm segun el plano de
detalle.

El color y la granulometria seran similares a los de los mosaicos graniticos adyacentes.

6.3.2.2 Zbcalos graniticos

Las especificaciones de los z6calos rampantes correspondientes, estan incluidas en el CAPITULO 6.2:
Zocalos.

6.3.2.3 Zo6calos de cemento alisado

Las especificaciones de los zdcalos rampantes correspondientes, estan incluidas en el CAPITULO 6.2:
Zdcalos.

6.3.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
6.3.3.1 Alzadas pedadas graniticas

Previamente a la colocacion de las alzadas y pedadas se azotara el hormigén armado con una lechada de
concreto. El hormigén sera barrido y limpiado de todo vestigio de residuos y polvo.

6.3.3.2 Proteccioén y limpieza final

Se tomaran todas las precauciones, para la proteccidon de escaleras ya revestidas. Particularmente, si
mediaran plazos prolongados entre la terminacién de las mismas y la recepcion de la obra. Seran
revestidas con tejidos de arpillera enyesados o revestimiento de terciado de madera, reforzados muy
convenientemente en las narices a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, que debera prestar expresa
conformidad. Seran retirados solamente cuando hayan finalizado la totalidad de las tareas de los otros
rubros.

6.3.3.3 Alzadas y pedadas de cemento alisado

Antes de la ejecucion de los pisos de cemento alisado en escaleras, se aplicara sobre las losas de
hormigén armado, un puente de adherencia en base al latex, a razén de 2,5 litros de latex, 3 a 4 litros de
agua, 13 Kg. de cemento y 26 Kg. de arena, por cada 10 m2 o equivalentes

Posteriormente se extendera un mortero de cemento 1:2,5 con un espesor promedio de 3 cm. Debera ser
nivelado con varias pasadas de regla y compactado al fratdas. En la cercania de los bordes de las
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pedadas, se practicaran con molde metalico, ranuras antideslizantes de no menos de 3 mm segun el
plano de detalle.

Cuando asi se lo indique en planos yo planilla de locales, una vez terminado el proceso, se pasara rodillo
metalico.
6.3.3.4 Cielorrasos y zancas no revestidas

Cumpliran con las especificaciones de hormigon visto y el CAPITULO 19 Pinturas.

(Fin del CAPITULO 6)
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CAPITULO 7 MARMOLERIA
ARTICULO 7.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todos aquellos efectuados con granitos en
mesadas, terminados de acuerdo a su fin. Por lo tanto, los precios unitarios incluyen — en forma general
no limitativa ni excluyente - la totalidad de grampas, piezas metalicas, adhesivos, trasforos, agujeros,
escurrideros, biselados, sellados, etc., que sean necesarios para la realizacion de los trabajos.

ARTICULO 7.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los granitos seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras,
rinones, coqueras, grietas u otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o instrucciones que la
Inspeccion de Obra imparta. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no
permitiéndose el uso del acido oxalico.

Todos los granitos ubicados en muebles con pileta o en ambientes con ellas, llevaran trasforo y
escurridero, segun detalle a entregar por la Inspeccion de Obra.

El granito especificado es gris mara, espesor 2,5 cm.
ARTICULO 7.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
7.3.1 Planos de taller y muestras

Antes de la ejecucion de los trabajos, la Contratista debera presentar dibujos de taller, prolijos, exactos y
en escala apropiada, para la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La Contratista presentara una muestra del granito a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40
cm. por lado y en el espesor que se solicita, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra y servira como testigo de comparacion, de color,
vetas, pulidos, lustrados, etc.

Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas a ménsulas y
estructuras.

Muestras de las grampas y piezas de metal a emplear seran presentadas para su aprobacion,
especialmente las de sujecién de bachas vy piletas.

Ningun material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccion de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

7.3.2 Colocacién de mesadas

Se hara de acuerdo a la manera que se indica en los planos de detalle y a las normas usuales para este
tipo de trabajos.

En sanitarios las mesadas se apoyaran en ménsulas metalicas constituidas por un hierro dngulo de 2" x
3/16”, en cantidad suficiente de acuerdo al largo de la mesada, de 50 cm de longitud, unidas en diagonal
por un cafio de hierro de 1 1/2" de diametro, perfectamente niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos seran
galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas
grampas o piezas metdlicas, se debera dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no
se debiliten y se rellenaran con epoxi.

En laboratorios y cocina la estructura de sostén de las mesadas de granito sera de acero inoxidable AISI
304 de tubo cuadrado de 40mmx40mm y 1,25mm de espesor.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel. Se debera prestar particular
atencioén a la colocacion de frentines y zdcalos y a su correcto pegado y engrapado.

7.3.3 Proteccion
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La Contratista protegera convenientemente todas las mesadas mediante enyesados, paneles de madera u
otros, hasta el momento de la recepcion de la obra. Las piezas defectuosas rotas o dafiadas deberan ser
reemplazadas a su cargo y costo. No se admitiran ninguna clase de remiendos o rellenos.

7.3.4 Limpiezafinal y terminacién
Inmediatamente después de terminado su trabajo, la Contratista, debera limpiar y lustrar las mesadas,
dejandolas libres de grasa, residuos de morteros, manchas de pintura y de otro tipo.

Las mesadas seran entregadas en obra ya pulidas y lustradas, pero lustrado final sera efectuado después
de la terminacién de todos los trabajos de colocacion.

7.3.5 Juntas con bisel

En los casos en que se prevean movimientos del material, la Contratista propondra a la Inspeccion de
Obra la utilizacién de juntas biseladas, quien lo resolvera en ultima instancia.

7.3.6 Buias

Debera tenerse en cuenta, si asi lo indican los planos de detalles la ejecucion de bufias en las aristas de
encuentro.

En todos los casos de estas terminaciones, debera consultarse previamente a su ejecucion a la
Inspeccion de Obra.

(Fin del CAPITULO 7)
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CAPITULO 8 CUBIERTAS
ARTICULO 8.1 DE LOSA DE HORMIGON ARMADO

Los trabajos incluidos en este rubro comprenden la ejecucion de las barrera de vapor, aislaciéon térmica,
carpeta y aislacion hidréfuga e incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion
estén o no especificados.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los
materiales y en su ejecucion, por el término de diez (10) afios.

Seran a cargo y costo de la Contratista todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros
producidos en la obra por filtraciones, goteras o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos.

8.1.2 Caracteristicas de los materiales

Todos los materiales seran de marcas reconocidas en plaza, de primera calidad y sujetos a la aprobacion
previa de la Inspeccion de Obra.

a) Barrera de vapor;

Film de polietileno, espesor 200 micrones

b) Aislacién térmica:

Planchas de poliestireno expandido, espesor 40 mm., densidad 15 Kg/m3

c) Membrana hidréfuga:

Membrana asfaltica preformada, terminacién con lamina de aluminio, espesor 4 mm.
d) Otros materiales:

Como cemento, arena, arcilla expandida e hidréfugos especificados en el CAPITULO 4.1: Mamposterias.
8.1.3 Barrera de vapor

Sobre las losas de hormigdn armado, nivelada, sin rebabas ni salientes, ni aristas filosas, limpia y seca, se
colocar el film de polietileno, solapado 20 cm. como minimo en todos los bordes superpuestos.

8.1.4 Aislacién térmica

Sobre la barrera de vapor, se colocaran las planchas de poliestireno expandido especificadas, colocadas
a tope.

8.1.5 Contrapiso con pendiente

Sobre la aislacion térmica, se realizara el contrapiso de hormigén de arcilla expandida con pendiente
minima de 1,5 % y que tendra un espesor minimo de 5 cm. en los embudos,

Tendra juntas de dilatacion de 15 a 20 mm. de ancho, a 30 cm de todo el perimetro de las cubiertas y de
todo otro elemento que sobresalga sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios maximos de
2x2m.

El tratamiento de las juntas, relleno, sellado y proteccion, se especifica mas adelante.

8.1.6 Carpeta pararecibir membrana:

Luego de realizado el contrapiso con pendiente, se realizara un mortero 1:3 (cemento y arena) con
hidréfugos equivalente al 10% en el agua de empaste, de 2,5 cm de espesor.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a fin de evitar el
agrietado o fisurado de la carpeta.

La carpeta debera tener un curado, para que el fraglie se produzca bajo fuerte humedad, y asi reducir al
minimo las fisuras capilares que se produzcan por contraccion de la mezcla. Después del curado, se
dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado y para que se puedan detectar todas las fisuras
capilares.

Ante una eventual reaccién alcalina, la Inspeccion de Obra podra ordenar de acuerdo a indicaciones del
fabricante de la membrana, un tratamiento con acido muriatico en estado puro, que actiue de 10 a 15
minutos, efectuando seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15 dias.
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Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

a)Con maquina provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un surco de una profundidad
maxima de 6mm, el cual se limpiara a fondo con pincel seco o aire comprimido.

b)Se llenara el surco con techado fluido, dejandolo absorber por las paredes y secarse. Si es necesario se
completara el llenado con espatula, para emparejar a ras y con mezcla de arena fina zarandeada.

c)Se aplicara centrada una banda de papel siliconado 2,5cm de ancho, encima de la cual ira una banda
de fibras de vidrio de 10 cm de ancho, impregnada abajo y arriba con techado fluido con un consumo de
700 cm3 por cada metro de fisura.

8.1.7 Membrana hidré6fuga

Una vez limpia seca y sin rebabas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de manera tal que no
queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se efectuara
una mano de imprimacion con asfalto disuelto en partes iguales en solvente a razén de 350 gr. por m2.
Posteriormente se colocara la membrana hidraulica preformada. La misma se adherira a la superficie en
caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica. Las juntas se solaparan de 3 a 4 cm. teniendo en
cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de
obtener una membrana impermeable continua.

En todas las interrupciones de la cubierta, tales como en las paredes que bordean las salidas de las
ventilaciones, o en los muros que sostienen a las lucarnas, se tomaran los recaudos para no interrumpir
las pendientes, debiendo ejecutarse las correspondientes babetas, garantizando la adherencia de las
superficies verticales de las membranas.

La ejecucion de guarniciones de elementos salientes, debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra. En
todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

8.1.8 Solado de terminacion

En todos los casos, aunque no esté expresamente indicado en planos, se ejecutara sobre la membrana un
sendero de losetas cementicias de 60x 40 cm., desde la escalera de acceso a la azotea hasta la base del
tanque de reserva. Las losetas se asentaran con mortero de cal (mezcla tipo 1) , con una separacion de 15
cm entre si, para no perturbar el normal escurrimiento del agua de lluvia.

8.1.9 Elementos salientes y pasantes

Luego de ejecutarse la fijacion estatica y estructural de los elementos antes mencionados, se construira
un goterdon de chapa de hierro galvanizada N° 18 BWG que se separe no menos de 5 cm. del elemento
saliente o pasante y tenga un angulo de 45° con respecto al plano de fijacion. Se tendra la precaucion de
sellar con masilla plastica o equivalente el plano de fijacion, en los casos en que el goterén de chapa no
quede fuertemente adherido al elemento saliente.

A fin de aislar el goterén de chapa contra la corrosion se aplicaran dos manos cruzadas de asfalto plastico
a pincel con un consumo no menor de 0,3 Kg/m2 y por mano.

8.1.10 Elementos entrantes

Luego de la fijacion estatica de los elementos entrantes como embudos, se colocara un refuerzo de de la
misma membrana, de 50 cm. alrededor del embudo y posteriormente se hara penetrar la aislacion
hidraulica dentro de los mismos superponiéndola al refuerzo. Se tendra la precaucion de que esté bien
adherida y luego se debera colocar un marco de hierro fundido que proseguira hasta la cara terminada de
la cubierta en donde se montara la rejilla correspondiente.

8.1.11 Tratamiento de juntas de dilatacién

Las juntas del contrapiso y de la carpeta se rellenaran con techado fluido, el que una vez absorbido se
terminara con burletes de espuma-flexible de poliuretano, hasta quedarse un poco mas bajo del nivel
superior de la carpeta y se sellaran con productos especificos. Luego se procedera a la proteccién y
refuerzo previo antes de la ejecucién de la membrana, de la siguiente manera:
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Se imprimara la superficie 30 cm. por la longitud de la junta con emulsién asfaltica neutra (Norma IRAM
6817) al 50% con agua.

Luego se colocara una membrana asfaltica preformada de 4mm de espesor sin lamina de aluminio de 30
cm. por todo el largo de la junta y se soldaran 10 cm. de ancho de cada lado, dejando los 10 cm. restantes
libres a manera de fuelle, para que trabaje flotante.

Como proteccion de la membrana asfaltica se colocara una cupertina de chapa galvanizada N° 18 BWG,
segun se sefiala en planos de detalle respectivos, fijada con tornillos inoxidables a las estructuras
resistentes y conformada a los efectos de permitir el libre movimiento entre los elementos separados por
la junta de dilatacion.

8.1.12 Juntas de dilatacion de estructura resistente

Cuando el célculo estructural indique la existencia de juntas de dilatacién en la estructura de hormigoén
armado, se realizaran de acuerdo a 4.5

8.1.13 Proteccién de membranas

Para asegurar el pegado de las membranas asfélticas en todo el perimetro superior del edificio se
colocaran protecciones (cupertinas) de chapa galvanizada N° 18 BWG segun se sefiala en planos de
detalle respectivos, de forma que garantice el completo cubrimiento de la superficie horizontal de borde
mas 5 cm. de desarrollo vertical a cada lado del borde a cubrir. Las uniones entre cupertinas seran
solapadas en no menos de 5 cm. y se sellaran con caucho siliconado vy fijaran entre si por medio de
remaches inoxidables.

La fijacion a los muros de borde del edificio debera realizarse con tornillos inoxidables, tarugos plasticos
de 6 mm., colocados cada metro, protegidos con arandelas plasticas que garanticen la estanqueidad en
las perforaciones de la chapa. En todos los frentes se deberd garantizar el perfecto alineamiento
horizontal de las cupertinas, volcandose las pendientes hacia el interior del edificio.

8.1.14 Ventilaciones

Todas las ventilaciones mecanicas de locales sanitarios y de cafierias de cloaca se efectuaran a través de
conductos agrupados por grupo sanitario, protegidos por un muro perimetral de ladrillo hueco de 0.12m.
con su correspondiente aislacion hidréfuga y de igual terminacion que los muros exteriores, de 1.00m. de
altura sobre la superficie terminada de la cubierta.

Este muro rematara en sombrerete de hormigéon comprimido tipo aerodinamico, que garantice el efecto
Venturi. En aquellos casos donde el interior de este conducto albergue cafieria de ventilacion mecanica
de locales sanitarios conjuntamente con caferias de ventilacion cloacal, se realizara una division de
mamposteria de 0.08m de espesor entre ambos, en el extremo del conducto por sobre la ultima losa, para
evitar retornos de aire entre los distintos tipos de cafierias.

8.1.15 Pruebas hidraulicas de la cubierta

Finalizadas las cubiertas se procedera a efectuar la prueba hidraulica correspondiente, como minimo
treinta dias antes de la recepcion provisoria. Se realizara taponando todos los desagues de las cubiertas
sometidas al ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de agua que admita la capacidad
portante de la estructura y la altura de los bordes.

El ensayo se prolongara por lo menos 8 horas. Mientras se realiza el ensayo la Contratista mantendra
una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones.

ARTICULO 8.2 CUBIERTA DE CHAPA SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Se ejecutara en chapa ondulada calibre BWG 24, sobre estructura metalica y correas de perfiles “C”
galvanizadas, segun célculo.

La aislacion térmica se realizara con lana de vidrio con foil de aluminio en su cara inferior, de 2" de
espesor y una densidad de 15 kg/m3. La aislacién se sostendra con una malla de alambre galvanizado
romboidal (tipo gallinero).
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Las chapas se fijaran a las correas, mediante tornillos autorroscantes zincados con arandela de neoprene
y se fijaran con soportes/separadores de plastico para evitar deformaciones.

A los efectos de hermetizar la cubierta, al momento de la colocacién de las chapas, se incluiran bandas
selladoras conformadas de igual perfil que la chapa, de espuma de poliuretano impregnada en bitumen
asfaltico. Se ubicaran en los bordes superior e inferior de cada tramo.

En todos los encuentros con cargas de mamposteria, se colocaran babetas de chapa galvanizada BWG
22, amuradas a las cargas.

En aquellas obras que se encuentran implantadas en zonas de clima maritimo, las chapas galvanizadas
se reemplazaran por chapas de aluminio gofrado BWG N° 24 o de acero al carbono recubiertas con
aleacion de aluminio-zinc por inmersion en caliente, espesor BWG N° 24.

Todos los elementos de cierre, cenefas, babetas, canaletas, y demas elementos de zingueria, se
realizaran con chapa galvanizada BWG N° 22; en obras implantadas en zonas de clima maritimo se
realizaran con chapas de aluminio gofrado BWG N° 22 o de acero al carbono recubiertas con aleacion de
aluminio-zinc por inmersion en caliente, espesor BWG N° 22.

(Fin de CAPITULO 8)
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CAPITULO 9 CIELORRASOS
ARTICULO 9.1 DE PLACAS DE ROCA DE YESO
9.1.1 GENERALIDADES

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucion de todos los cielorrasos suspendidos de placas de de roca de yeso.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

La Contratista debera cumplir con las recomendaciones del Manual de uso del fabricante.

9.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

La Contratista debera prever el almacenaje de las placas y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados por la Inspeccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

9.1.3 PLACAS

Placas de roca de yeso macizas, bihidratadas, 1,20 x 2,40 m. revestidas en papel de celulosa especial
sobre ambas caras, espesor 9,5 mm.
Se usaran placas especiales, resistentes al agua.

9.1.4 ESTRUCTURA Y ANCLAJE

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm. y 70 mm
Elementos de anclajes rigidos y galvanizados.

9.1.5 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en los planos.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que este préximo al mismo.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que
se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar instalaciones

9.1.6 ESTRUCTURA

Los perfiles metalicos estructurales se dispondran cada 1,20 mts y los montantes y travesafios se
colocaran separados 40 cm unidos siempre por tornillos tipo Parker, toda la estructura se terminara con
una solera perimetral que se unird a los muros mediante tornillos y tarugos plasticos. La estructura se
vinculara a las losas de hormigén mediante “velas” ejecutadas con varillas roscadas galvanizadas, y con
piezas de regulacion.

9.1.7 EMPLACADO

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la estructura separados 20 cm y en
ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Seran del tipo Parker, autoroscantes y las
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juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacién previa de masilla especial,
para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta.

9.1.8 REFUERZOS

En caso de necesidad, para colgar artefactos y/u otros elementos, donde se indique en planos o se
determine en obra, se colocaran travesafos estructurales a fin de servir de soportes. Ademas se colocara
un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los refuerzos, a fin de poder ubicarlos en caso de
ser necesaria la sujecion de elementos.

9.1.9 PLACAS DESMONTABLES

En el caso de cielorraso con placa de roca de yeso desmontable, se dispondra fija a la estructura una
cuadricula de perfiles de chapa de aluminio prepintada, de modo que en el ala de los mismos descansen
las placas a desmontar sin realizar fijaciones, se debera tener especial ciudado en la nivelacién y piezas
de ajuste en los bordes de los pafios.

ARTICULO 9.2 APLICADOS

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que esté préximo al mismo. Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran
Vivos.

Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm hacia abajo
con respecto al plano de los mismos, salvo indicacion en los planos, los angulos seran vivos. Para la
ejecucion de los goterones, la Contratista se remitira a los detalles que exija la Inspeccion de Obra.

9.2.1 CIELORRASOS APLICADOS A LA CAL

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se ejecutara el
enlucido con un mortero constituido por:

1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

Se terminara fratasado a fieltro.

9.2.2 CIELORRASOS APLICADOS DE YESO

El jaharro se hara con un mortero que tenga:

1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Para el enlucido se utilizara yeso blanco. Podra sustituirse a criterio de la Inspeccion de Obra el jaharro
indicado, por yeso gris.

ARTICULO 9.3 SUSPENDIDOS
9.3.1 CIELORRASOS SUSPENDIDOS A LA CAL

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc., barras de hierro de 8 mm de
diametro, perfectamente horizontales y formando reticulado de no mas de 60cm de lado y dandoles por lo
menos dos vueltas de alambre al atarlos.

Debajo de estos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a los hierros
de 8 mm con alambre negro N°14.

Las hojas de metal se superpondran por lo menos 5 cm de cada hoja.
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En sus encuentros con las paredes el metal desplegado debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad, donde se clavara. Cuando el armazon esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un
mortero constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

apretandolo contra el metal para que penetre en todos los intersticios.

Rige ademas lo especificado en 4.1.3.8, aclarando que la Contratista es la responsable de la coordinacion
de los gremios que deban realizar instalaciones dentro del cielorraso.

En el precio de los cielorrasos esta incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se dejaran para
embutir artefactos eléctricos y/u otros que se indiquen en los respectivos planos, asimismo se tendra en
cuenta el armazon necesario para soportar el peso de los elementos a instalar.

El mortero para el jaharro esta constituido por:

I/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

El enlucido segun lo indicado en 4.1.3.8

9.3.2 CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE YESO

Armado con madera y metal desplegado: El metal desplegado a emplearse salvo especificacion en contra,
sera del tipo comun de chapa N° 24 barnizada en negro y de un peso aproximado de mil seiscientos
cincuenta gramos por metro cuadrado (1.650gr/m2).El metal desplegado se colocara en hoja entera, las
que se uniran entre si, superponiéndose los extremos de cada hoja, en una profundidad de cinco
centimetros aproximadamente y se les hara una costura con alambre galvanizado N° 18.

El armazén estara constituido por viguetas formadas con tablas de Pino “Paran&” separadas (70 cm.) de
eje a eje, debajo de éstas y transversalmente se clavaran listones de Pino “Parana” de veinticinco
milimetros (25) por treinta y ocho milimetros (38). En éstos ira colocado el metal desplegado con clavos
distanciados cada cinco centimetros (5cm.). Los listones cada veinticinco centimetros (25 cm.).

Las viguetas tendran los espesores que a continuacion se detallan, segun las luces de los locales:

Hasta 2 m1 tabla de 2,5 x10 cm.

de2a3m 1tablade2,5x15cm

de 3 a4 m2 tablas de 2,5 x 10 cm. apareadas

de 4 a 5 m2 tablas de 2,5 x 12,5 cm. apareadas

de 5 a 6m2 tablas de 2,5 x 15 cm. apareadas

En los casos en que las viguetas estén formadas por tablas, se separaran por medio de tacos de 5 cm. de
espesor distanciados a ochenta centimetros (80 cm.).En la parte superior de este envigado se clavara
cada metro cincuenta centimetros (1,5 m.) tablas de pino “Parana” de veinticinco milimetros (25 mm.) por
cincuenta milimetros (50 mm) a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.

El jaharro y el enlucido seran segun lo indicado en 4.1.3.8

9.3.3 CIELORRASOS DE PLACAS FENOLICAS

En los locales indicados (SUM-Comedor), el cielorraso se realizara con placas de terciado fendlico de 18
mm de espesor, con una cara de chapa de guatambu para recibir terminacién de barniz. Las medidas de
las placas seran las comerciales de 1,60 m x 2,20 m 6 1,22m x 2,44 m. Se debera tener en cuenta para la
realizacion de este cielorraso, la incorporacion de suplementos metalicos a los efectos de lograr una
correcta fijacion de las placas (maximo cada 0,60 m en ambas direcciones).

Antes de ser colocadas, la cara vista debera pintarse con barniz brillante transparente con entonador color
“cedro”, con la cantidad de manos necesarias para lograr una superficie pareja. Finalmente, se protegeran
con tres manos de barniz transparente ignifugo y retardador de fuego de primera marca, segun
especificaciones del fabricante.

Las placas deberan ser nuevas, de una misma partida, sin diferencias de color, vetas, uniones, sin nudos,
averias u otros defectos.

Las placas se fijaran por medio de arandelas y tornillos autoroscantes cincados a las correas “C” de
sostén de la cubierta, quedando a la vista las vigas metalicas. En consecuencia, las placas continuaran la
pendiente de la cubierta.

ARTICULO 9.4 CIELORRASOS DE HORMIGON A LA VISTA
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9.4.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para el repaso de los cielorrasos de
hormigédn visto.

9.4.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales responderan en calidad y caracteristicas a las especificaciones técnicas del CAPITULO 3:
Estructuras de hormigén armado.

9.4.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El repaso del hormigdn visto consiste en obtener superficies perfectamente lisas sin manchas, sin
alabeos, ni depresiones, ni “nidos”, eliminando excedentes de mortero de juntas y cualquier otro tipo de
defecto.

El llenado de “nidos” y cualquier otro tipo de depresion, se realizara mediante la aplicacion de puentes de
adherencia para evitar futuros desprendimientos de material. La terminacion debera quedar con la textura
similar a la adyacente.

(Fin del CAPITULO 9)
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CAPITULO 10 ABERTURAS
ARTICULO 10.1 CARPINTERIA METALICA DE CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
10.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision, puesta en obra y colocacion de todas las carpinterias
metalicas de chapa doblada y otras herrerias de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos y planillas de carpinteria

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente indicados
0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, herrajes pivotantes, sistemas de
comando de ventanas, cerrajerias, tornilleria, grampas, etc.

Sera obligaciéon de la Contratista, la verificacion de dimensiones mediante replanteos en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion.

10.1.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los indicados en la correspondiente
planilla de carpinterias.

10.1.2.1 Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y en un todo de
acuerdo a lo especificado por la norma IRAM correspondiente.

El calibre sera BWG 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un espesor mayor.

10.1.2.2 Acero inoxidable

Calidad 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite de elasticidad 65 a
100 coeficiente de dilatacion lineal 17 a 10/16 modulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacién superficial del acero inoxidable sera pulido semiarido, en grano 250 a 400 con pafio y
oxido de cromo o el que indique en cada caso la Inspeccion de Obra.

10.1.2.3 Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio, asegurados con tornillos de bronce. Salvo indicacion en contrario, se
colocaran del lado interior.

10.1.2.4 Selladores )
Responderan a las especificaciones incluidas en el CAPITULO 18: Cristales, espejos y vidrios.

10.1.2.5 Burletes
Los burletes responderan a las especificaciones incluidas en el CAPITULO 10.2: Carpinteria de aluminio.

10.1.2.6 Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos
y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Los mismos seran de primera calidad y de marcas
reconocidas en plaza.

De cada herraje debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la Inspecciéon de Obra antes
de su uso. A tal efecto la Contratista presentara un tablero con las muestras de la totalidad de los herrajes
a emplearse, que una vez aprobado por la Inspeccion de Obra, se conservara en obra como muestrario
testigo.

Los herrajes para puertas pivotantes deberan tener en cuenta el peso de las carpinterias y que van a ser
sometidos a un accionamiento continuo.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.
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10.1.2.7 Rejas metdlicas galvanizadas

El peso de la malla metdlica de metal desplegado pesado que figura indicada en las planillas de
carpinterias, ser& como minimo de 7 Kg/m2, sin contar los perfiles perimetrales o refuerzos de
planchuelas de hierro. Seran de formato romboidal medidas 500.30.35. La galvanizacion se efectuara de
acuerdo a lo indicado en 10.1.2.8.

10.1.2.8 Elementos galvanizados

Todas las piezas metdlicas asi indicadas, seran galvanizadas en caliente por inmersion con un
recubrimiento uniforme de con material de primera calidad (alta pureza de zinc). Antes de proceder al
galvanizado, se arenaran las piezas.

Cuando el tamafio de las piezas no permita el procedimiento descrito, éste se hara por partes y las
uniones soldadas se pintaran con pintura zincante en frio, cuidando su total adherencia. Luego se
procedera a pintar, previa mano de base mordiente sobre el zinc. El zincado verificara la Norma DIN
50961 (Deposicion galvanica para proteger el acero). La cantidad de zinc no sera inferior a 0,6 Kg./m2, de
acuerdo a la Norma IRAM 111, para ensayo de uniformidad del zincado.

10.1.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
10.1.3.1 Caracteristicas de funcionalidad

a) Previsiones sobre movimientos térmicos:

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura de 80° entre 10° y 70°.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los
cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas, ni aberturas de juntas,
sobretensiones sobre los tornillos, u otros deficientes efectos.

b) Filtracion de agua:

Se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en
cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de
coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, sera suficiente
motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad de la
Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.

c) Filtracién de aire:

La filtracion de aire a través de los cerramientos, probadas segun lo determinado en el item de estas
especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera de 0,02 m3 / min. por m2 de vidrieria fija mas
0,027m3 por metro lineal de perimetro de ventana.

10.1.3.2 Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos la Contratista debera entregar, a la Inspeccién de
Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de taller.

Estos planos seran en lo posible a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccién de todas las
partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de
juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y toda otra informacién pertinente.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Inspeccion de Obra.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en las secciones disefiadas en la documentacion
original, siempre que las nuevas secciones no aumenten los volumenes aparentes, no tengan menor peso
por metro lineal que los originales y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos deberan efectuarse la verificacion del célculo resistente de todos los elementos
estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcion de los esfuerzos a que estaran
sometidos en su aplicacion.

La aprobaciéon de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos.
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10.1.3.3 Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Inspeccion de Obra podra solicitar al
Contratista para su aprobacion, una muestra en tamafio natural de dos prototipos representativos o tramos
de éstos, para su verificacion y aprobacion previa.

Cualquier diferencia entre las carpinterias producidas y las muestras respectivas aprobadas podra ser
motivo del rechazo de dichas carpinterias, siendo la Contratista el responsable de los perjuicios que este
hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera Unico responsable por los reclamos que se
promuevan por uso indebido de patentes.

10.1.3.4 Ejecucién en taller

a) Doblado:

Para la ejecucion de los marcos y hojas metalicos se empleara chapa de hierro plegada. Estos plegados
seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un
mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las
columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan evidenciar rajaduras ni
escamaduras de ninguna naturaleza.

b) Ingletes y soldaduras:

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a inglete
dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran
en el interior del marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de
conseguir una escuadra absoluta y una medida constante entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras
seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

c) Colocacion pomelas:

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto encastre de pomelas y
pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre
por soldadura eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de
soldadura.

d) Travesanos:

Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio atornillado en la parte inferior para mantener
las jambas paralelas.

Estos travesafos seran retirados una vez colocados los marcos y fraguado el mortero de relleno debiendo
taparse los agujeros. También se aceptaran travesafos fijados con dos puntos de soldadura, que se
limaran y puliran después de retirar el travesafio.

e) Grapas:

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grapas de planchuela, conformada con dos colas de
agarre, soldadas a distancia que no deben sobrepasar de 1 m. y colocadas preferentemente en
correspondencia con cada pomela.

En ningun caso se admitira que las grapas tengan un espesor inferior al de los propios marcos.

f) Colocacion de herrajes:
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Se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades que resulten de la
propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la
Inspeccion de Obra.

Durante la inspeccion de los herrajes colocados sobre las estructuras, la Inspeccién de Obra podra
modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reuna las condiciones de solidez y estética, impractico
manejo, ejecucion imperfecta de detalles de montaje o que no se ajusten a los planos de detalle.

De las consecuencias de este rechazo sdélo sera responsable la Contratista haciéndose cargo de todos los
perjuicios que esto ocasionare.

g) De los cierres y movimientos:
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de las hojas
seran continuos vy sin filtraciones.

h) Soldaduras de hierro y acero inoxidable:

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en su
condicion de inoxidable.

i) Rellenos de poliuretano expandido:
Todas las hojas metalicas de doble chapa de las carpinterias, con excepcion de los marcos perimetrales
que se llenaran con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas con poliuretano expandido.

i) Armado de rejas:

Para el armado de las rejas se respetaran las medidas y espesores de angulos y planchuelas citados en
planos. Se tomara en cuenta que el pafio de malla se colocara del lado exterior de la estructura de perfiles
a efectos de no generar intersticios que aceleren la corrosion.

En todos los casos los pafios de rejas romboidales se colocaran disponiendo la diagonal mayor del rombo
en forma horizontal.

Los bulones o tornillos que se utilicen para fijar las rejas a los muros u otras partes de la estructura del
edificio seran soldados a las planchuelas de fijacién para evitar que las rejas puedan ser extraidas.

10.1.3.5 Entregaen obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los cerramientos convenientemente embalados y
protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como resultado de una
deficiente proteccion siendo la Contratista responsable del reemplazo de los elementos danados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o tipos entre si para
lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros.

10.1.3.6 Montaje en obra

a) Normas generales

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo, dirigido por un capataz montador experimentado.
La némina de este personal debe constar en obra. Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra
perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviacién de los planos,
vertical u horizontal, sera de 10 mm cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo sera 1,5 mm.

Sera obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de
Obra de la colocacion exacta de las carpinterias. Sera también por cuenta de la Contratista, estando
incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para apoyar,
anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con
mezcla de cemento portland y arena, en la proporcion de 1 a 3 respectivamente.
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Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas con los
cerramientos y realizara la limpieza de los mismos.

b) Requerimientos especiales:

Todas las rejas llevaran apoyos sobre sus respectivos antepechos (alféizares de hormigon), los que se
efectuaran en coincidencia con los parantes de refuerzos verticales de las mismas. Se ejecutaran en
hierro macizo redondo de % mm y tendran soldado en la base un disco de hierro de 50 mm de diametro y
3/16” de espesor. La separacidon maxima entre estos apoyos sera de 2.00 m.

En las rejas que lleguen hasta el solado de Planta Baja los apoyos de las rejas se realizaran sobre un
dado de hormigén de 5 cm. de altura de seccion circular para evitar la corrosion de los mismos. En todas
las rejas que superen 2.00 m. de altura se garantizara la existencia de planchuelas de fijacion de las
mismas con las jambas de las carpinterias respectivas, a nivel del travesano horizontal (aprox. 1.05 m.
del piso). En todos los casos los angulos superiores de las rejas se fijaran al hormigén de las vigas
respectivas para evitar su deformacion.

En las carpinterias del Hall de Acceso debera tenerse especialmente en cuenta, que las carpinterias seran
colocadas sobre un cordén de hormigdén armado de 10 cm. de altura.

La colocacion de las rejas metalicas debe contemplar ejecutar dos puntos de soldadura en la cabeza de
los bulones de fijacion, una vez ajustados en su posicion definitiva, con el marco de la reja, a efectos de
impedir su sustraccion.

Todas las puertas metalicas, tanto en los frentes internos como externos, que sean acristaladas y que no
tengan adosadas barras de hierro de proteccidon en sus caras internas, deberan estar previstas para
recibir cristal laminado de 5 + 5 mm. en sus pafos inferiores.

10.1.3.7 Juntas y sellados

En todos los casos indicados por la Inspeccion de Obra, se preveran juntas de dilatacion de los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan
en su posicién inicial y conserven su alineamiento. El espacio destinado a libre juego de los elementos
debe ser ocupado por una junta elastica, la cual segun el caso sera inferior a 3 mm.

La obturacion de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad a juicio de la Inspeccion de
Obra y que cubra los requerimientos de la Asociacién Americana de Fabricantes de Ventanas.

10.1.3.8 Inspecciones

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas carpinterias de hierro y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucion
de la carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo de taller, la Contratista solicitara por escrito la
inspeccién completa de ellas.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la obra, seran subsanados por
la Contratista antes de su colocacion. Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos
de accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando todos los elementos
componentes y rechazando todos los que no se ajusten a lo especificado.

ARTICULO 10.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO
10.2.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisiéon transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de
aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de
conjunto y de detalles, estas especificaciones y los planos aprobados.

Comprende la provisién y colocacion de carpinteria de aluminio, con la terminacién especificada en las
respectivas planillas, ejecutada en la linea de perfileria de extrusion de aluminio especificada en las
mismas planillas, que deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en los planos de
detalle, y a las dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada
y planta que acompafian este pliego.
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Todas las partes o piezas de los diferentes cerramientos que estén expuestas a la atmdsfera exterior,
deberan ser de aluminio.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente indicados
0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos
estructurales, elementos de unidn entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias,
grampas, etc.

10.2.2 COORDINACION CON OTROS CAPITULOS

Sera de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de los siguientes: estructura
resistente de hormigén armado, mamposterias; revoques; revestimientos; pisos y zbécalos; vidrios;
pinturas.

10.2.3 NORMAS GENERALES

La Contratista hara su calculo completo para determinar la seccidn necesaria para cada caso,
acompafiando los calculos con su memoria, que le podra ser requerida por la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

La Contratista debera dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de viento y la presion
dinamica de calculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accién del Viento sobre las construcciones”,
teniendo en cuenta la ubicacion, dimensiones, tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.
Para la ejecucién de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones indicadas en la norma
IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

a) Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los vientos maximos de la zona
y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el calculo no sera inferior a 130
km/h).

b) En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion que supere 1/175 de la
luz libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm.

c) Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento de la
fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C de diferencia de temperatura; se
adoptara como diferencia de temperatura minima 50°C.

d) Todas las medidas seran verificadas en obra

10.2.4 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.

10.2.4.1 Perfiles de Aluminio

Para su extrusion se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién y propiedades:
a) Composiciéon Quimica:

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros ni raspaduras y deberan ser de
primera marca, con aplicacién en el pais no menor a los 10 afios.

Para los perfiles extruidos se usara la aleacién AL-Mg-Si, segun designacién IRAM N° 681.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0.2-0.6%

Magnesio 0,45-0,90%
Hierro maximo 0,35%
Cobre maximo 0,10%
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Zinc maximo 0,10%
Titanio maximo 0,10%

Los perfiles tendran tratamiento térmico T6 con envejecimiento artificial en horno con circulaciéon de gases
a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio, la misma sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion
apta para plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir
un anodizado correcto.

b) Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063
en su estado de entrega (temple): T6

Resistencia a la traccion: 205 Mpa. minima

Limite elastico minimo = 170 MPa
Las dimensiones de los perfiles extruidos que se utilicen seran las que satisfagan los calculos indicados
en el punto 20.1.2.

a) Espesores y pesos

Los espesores de pared de los perfiles extruidos que se utilicen surgiran de los esfuerzos a que seran
sometidos.

No seran admitidos perfiles de peso menor a los indicados a continuacion:

Marcos de ventanas corredizas: 1300 gr. por metro lineal. (Deben incluir caja de agua)

Hojas de ventanas corredizas: 700 gr. por metro lineal.

Marcos de ventanas tipo banderolas: 800 gr. por metro lineal.

Hojas de ventanas tipo banderolas: 500 gr. por metro lineal.

Hojas de ventanas guillotinas: 550 gr. por metro lineal.

10.2.4.2 Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc., debera proveerlos la Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no
magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolitico (minimo 10 a 12 micrones) en un todo
de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65. El proceso de cadmiado sera posterior al
roscado y/o agujereado de la pieza..

Su seccidén sera compatible con la funcién para la cual va a ser utilizado.

10.2.4.3 Juntas y sellados

Para los sellados se debera emplear un sellador adhesivo con las propiedades tipicas que se detallan: en
el CAPITULO 18: Vidrios y espejos.

10.2.4.4 Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias, debiendo presentar estrias para
ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras. Dichos
burletes seran destinados a emplearse en la intemperie, por razén por la cual la resistencia al sol,
oxidacién y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.

Responderan a las normas IRAM 113.001 y las caracteristicas basicas que deberan reunir son las
definidas a continuacion:

a) Composicion:

Consistira por lo menos de 50% en peso de neopreno y el material no contendra goma recuperada ni
cruda.

Debera ser homogéneo libre de defectos y serd formulado para satisfacer los requerimientos que
determine este pliego.
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b) Secciones transversales:
En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
garantia de cierre hermético. Las partes a la vista no deberan variar en mas de 1mm en exceso o defecto.

c) Longitud:

Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las exactamente
necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimados en
"inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista. A los fines de la determinacion de la
longitud de cada tramo de burlete, se tendra en cuenta que la longitud del conjunto en cada plano sera
aproximadamente el el 1 por ciento menor que el perimetro del respectivo vidrio.

d) Propiedades:
El material vulcanizado evidenciara las siguientes propiedades cuando sea ensayado:

Caracteristicas Unidad Min - ax Ensayo

Dureza Shore A Grados 60-65 IRAM 113 003
Resistencia. a la traccion da N/cm.2 140 IRAM 113 004
Alargamiento de rotura % 350 IRAM 113 004

Envejecimiento térmico
durante 70 hs. a 100 °C

Modif. dureza Shore A Grados 0-10 IRAM 113 005
Caracteristicas Unidad Min - ax Ensayo
Modificacién a la resistencia

a la traccion % --15 IRAM 113 003

IRAM 113 004

Modificacion del alargamiento

de rotura % --40 IRAM 113 005

IRAM 113 004

Deformacién por compresion

después de 24 horas. a 100°C. % - 35 IRAM 113 010
Método B:

Envejecimiento. en aceite IRAM Nro. 3 durante
70 horas a 100° C:

Variacion de Volumen % -- 80 IRAM 113 012
Resistencia al desgarro lineal da N/cm. 21.4 IRAM 113 014
Metodo C:

Resistencia al ozono después de

someterlo a una concentracién de

ozono n aire de 1 ppm durante

100 horas. a 37,7 °C y 20%

de alargamiento No se agrietara IRAM 113 025
Resistencia al fuego No propagara lallama G- 3/8

10.2.4.5 Felpas de hermeticidad
Se emplearan las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno siliconados.
10.2.4.6 Refuerzos interiores de parantes y travesafios

La Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos o pagos
adicionales a este efecto.

10.2.4.7 Herrajes
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Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo
de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman
parte integrante.

El listado basico esta incluido en las planillas de carpinterias, pero la Contratista debera entregar un
tablero con muestras de todos los herrajes a utilizar, para la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

10.2.4.8 Tornilleriay accesorios

Toda la tornilleria y accesorios necesarios para el armado de las carpinterias, seran de aluminio, acero
inoxidable o hierro zincado.
La tornilleria de armado de las carpinterias debe quedar oculta, no se aceptara tornilleria a la vista.

10.2.4.9 Entregay almacenamiento

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una protecciéon aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo burletes y colocacion.

Seran entregadas con la anticipacion minima necesaria a su colocacion y en estricto acuerdo con el Plan
de Trabajos.

10.2.5 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
10.2.5.1 Desarrollo de los trabajos

El conjunto de trabajos de estudio y el taller que debe desarrollar la Contratista se efectuard en cinco
etapas, como se indica a continuacion:

a) Desarrollo del proyecto:

Los planos que componen esta documentacién deben considerarse como proyecto indicativo de los
cerramientos de la obra.

En base a este proyecto indicativo, la Contratista desarrollara el proyecto definitivo que comprendera
todos los detalles que sea necesario ejecutar para tener, sin ninguna duda, una correcta interpretacion de
los trabajos que se ejecutaran en taller.

Los detalles seran a escala natural (1:1) y deberan realizarse incluyendo espesores de los elementos
metalicos, espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria
y métodos de sellado, acabado de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todo el proceso de estos trabajos se realizara en estrecho contacto con la Inspeccién de Obra.

c) Aprobacion del proyecto:

El proyecto desarrollado de acuerdo a lo que antecede, conjuntamente con las muestras que se exigen se
someteran a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La aprobacion que se hara del proyecto asi ejecutado, debera considerarse que tiene caracter definitivo y
la Contratista no podra introducir variante o modificacién durante la ejecucién de los prototipos en taller
que se haran en base a estos planos, sin autorizacién previa de la Inspeccién de Obra.

c) Aprobacion de prototipos o tramos de los mismos:

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas s6lo se permitira en el caso de que
no afecte la solidez y estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la aprobacién un prototipo o un tramo del mismo, la Inspeccién de Obra podra exigir previamente la
colocacion del mismo en su ubicacién respectiva.

d) Ejecucién en serie:
Se realizara una vez aprobados el prototipo o tramo especificados en c)
e) Montaje en obra:
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Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todos los premarcos y las carpinterias deberan ser montados en forma perfectamente a plomo y nivel, en
la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintas carpinterias como desviacién de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 2 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo sera de 1 mm.

Sera obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién de la colocacién exacta
de las carpinterias por parte de la Inspeccién de Obra.

La Contratista efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento.

Antes de la entrega final, la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas con las
carpinterias y realizara la limpieza de las mismas.

10.2.5.2 Sistema de anclaje

La Contratista debera proveer todo el sistema de anclaje necesario (premarcos) para la colocacion de las
carpinterias.

Los mismos deberan ser de aluminio, disefiado de manera tal que permita absorber y ajustar los
desplomes y desniveles que pudieran presentarse en la estructura de hormigon.

10.2.5.3 Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque
ésta estuviera protegida con un bano de cadmio.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregara entre las
superficies una hoja de polivinilo de100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitara
siempre el contacto directo del aluminio con el cemento o cal.

En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie del aluminio dos manos
de pintura bituminosa.

10.2.5.4 Terminaciones superficiales

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio que tengan especificacion de anodizado seran “anodinado
natural”, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Proceso: elecroquimico.

b) Tratamiento previo: desengrasado.

c) Tratamiento decorativo: SATINADO

d) Anodizado: en solucién de acido sulfarico.

e) Sellado de la capa anddica: por inmersién en agua desmineralizada en ebullicion.
f)  Espesor de la capa anddica: 20 micrones minimos garantizados

10.2.5.5 Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcién, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Ninguna junta a
sellar sera inferior a 3 mm.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los
elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presién o depresidn), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatacion.
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Los sellados de encuentros aluminio/aluminio y aluminio/cristal en taller y obra y de aluminio/hormigén y
aluminio/mortero de cemento se realizaran con sellador de marca reconocida de primera calidad,
aprobada por la Inspeccion de Obra.

Debera garantizarse una vida util no inferior a los 20 anos.

En el caso de uniones entre perfiles de aluminio y elementos de hierro, las partes en contacto recibiran
previamente una doble mano de pintura asfaltica.

10.2.5.6 Muestras y ensayos

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado debera adjuntar ademas
muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia.

Debera indicar pesos minimos de hojas, marcos, premarcos, con aclaracion especifica de umbral inferior
con desaguie correcto al exterior.

10.2.5.7 Inspecciones en Taller

La Inspeccion de la Obra, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los test, pruebas o ensayos que
sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la inspeccién de estos en
taller.

10.2.5.8 Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera devuelto a
taller para su correccién asi haya sido este inspeccionado y aceptado en taller.

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista el ensayo de un
ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas de
ensayo establecidas en la norma IRAM 11507. (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11592 y 11593.

10.2.5.9 Control de anodizado

Los controles de la capa anddica abarcaran los siguientes aspectos:

a)Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Darmitrén.

b)Sellado

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los perfiles anodizados se
realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las normas UNI N° 3396, 3397, 4115, 4122.

La Contratista debera poner a disposiciéon de la Inspeccién de Obra los elementos para llevar a cabo los
controles.

La empresa proveedor de la carpinteria aceptara la devolucién de las aberturas o elementos, si en el
momento de la medicidon de la capa anddica y control de sellado se establece que no responden a lo
especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos
ocasionados.

10.2.5.10 Burletes

a) Muestras:

Es obligatorio antes de la fabricacion, la presentacion de muestras de los elementos a proveer. Queda
establecido que el incumplimiento de tal requisito dara lugar al rechazo de los burletes si estos no
cumpliesen con las exigencias requeridas

Las muestras requeridas consisten en lo siguiente:

Un tramo de burlete cuya longitud no sera menor de 1,80 m. cuyo material y forma se ajuste a las
especificaciones de este apartado.
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b) Ensayos:

La Contratista suministrara por su cuenta y costo los medios razonables para dar satisfacciéon de que las
materias primas empleadas para la fabricacion de burletes .responde a los requerimientos de estas
especificaciones. Cuando le sea requerido, suministrara un informe certificado con los resultados
obtenidos en los ensayos anteriormente indicados para establecer la conformidad con los valores
requeridos.

10.2.5.11 Herrajes

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara un juego completos de todos lo herrajes que se
emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobacion.

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad
correspondientes.

10.2.5.12 Repuestos

La Contratista debera incluir en su propuesta una lista de los elementos de repuesto que considere
necesarios para mantener el normal funcionamiento de las carpinterias.

Por cada elemento de repuesto se indicara su precio y la marca.

La Inspeccion de Obra indicara cuales son los elementos que se desean adquirir, los que deberan ser
entregados a la finalizacion del montaje o0 a no mas de sesenta (60) dias después de dicho montaje.

10.2.5.13 Garantia

La garantia sobre los elementos instalados debera cubrir los siguientes problemas, durante un periodo de
tres anos contados desde la Recepcidén Definitiva de la Obras:

Fallas de materiales o componentes

Fallas de disefio

Fallas de fabricacion

Fallas de montaje
La garantia debera cubrir especificamente los siguientes problemas:

Infiltracién de agua o aire fuera de normas

Deformacién de elementos de aluminio fuera de normas y/o bases de calculo

Fallas estructurales

Falla de adherencia de los selladores

Defectos en accesorios

Quiebres térmicos en cristales
Los trabajos de reparacion de defectos cubiertos por la garantia seran a su vez garantizados por otros
tres anos.

No se incluyen en la garantia los dafios producidos por las siguientes causas:
Fallas causadas por deformaciones en la estructura del edificio mayores que las permitidas.
Uso inadecuado de los elementos operables (ventanas, puertas)
Fallas provocadas por trabajos de terceros, después de entregados los elementosModificaciones
introducidas por terceros a los elementos, después de ser éstos entregados
Intentos de reparaciones efectuados por terceros, que hagan imposible determinar las causas de
las fallas
Danos producidos por fendmenos naturales que sobrepasen las condiciones de calculo
especificada
Actos terroristas o vandalicos
La solucién incluira la reparacion o reemplazo de los elementos que han fallado, sin ningun costo para el
Comitente y en el menor plazo de acuerdo a los tiempos habituales para fabricarlos, los que seran
pactados con la Inspeccion de Obra, quien supervisara los trabajos.

ARTICULO 10.3 CARPINTERIA DE MADERA
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10.3.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision, transporte, almacenamiento,
montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias de madera que se especifican y detallan en los
respectivos planos y planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo requeridos para la
fabricacién en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos en los planos y aquellos otros que
fueren necesarios y la provision, colocacion y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal,
plastico, etc., que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminacién de los
trabajos previstos en este rubro.

10.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
10.3.2.1 Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas,
careceran de albura, grietas, nudos, saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras
rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y
vetas uniformes para cada estructura.

a) Cedro:

Sera del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado y seleccionado en cuanto se refiere a color y
dureza. No se aceptara ninguna pieza de cedro apolillado o con decoloracion.

b) Pino

Sera blanco, del tipo Parana

10.3.2.2 Terciados

Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, éstas seran bien estacionadas, "encoladas a
seco". Las capas exteriores de las puertas placa seran de pino y de 5 mm de espesor.

10.3.2.3 Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas y si no se especifica otra cosa, seran todos de bronce
platil.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicacién de
su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No se podrd iniciar ningun trabajo hasta no haber
obtenido la aprobacién de este tablero.

10.3.2.4 Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Inspeccion de Obra podra solicitar al
Contratista la presentacion de muestras de los materiales que usara para ello, como asi también la
fabricacion de un prototipo. Si éste fuera aprobado, podra ser colocado como ultimo de su clase.
Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la fabricacion de las
carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccién de Obra, siendo la Contratista el Unico
responsable de los perjuicios que este hecho ocasione.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios de la
oferta.

10.3.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

10.3.3.1 Normas generales
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Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran rectilineas y
redondeadas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan definitivamente y sin excepcion
todas las carpinterias en las cuales se hubiera empleado o debieran emplearse para corregirlas: clavos,
masillas o piezas afadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de carpinteria
desechadas sino en el caso en que no se perjudique la solidez, duracion y/o la estética y siempre con la
autorizacion previa de la Inspeccion de Obra

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos bronce, con la cabeza vista bafiada del
mismo color del herraje y ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego minimo
e indispensable.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absolutas, y a colocar bien el que se observe esta mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la
carpinteria.

Las cabezas de los tornillos que eventualmente se usen en la construccion, deberan ser introducidos en el
espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria que durante el plazo
de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

10.3.3.2 Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos del taller y de montaje en escala conveniente, que sean
necesarios para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra debera hacerse como
minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en taller. La Contratista
no podra iniciar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacién de los planos de licitacion
o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccioén de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente o0 necesario introducir a los planos
generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptacion de los
planos de licitacidn, no dara derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales.

10.3.3.3 Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminaciéon de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

10.3.3.4 Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas y posteriormente aceptadas, corresponden a secciones netas de maderas
terminadas, luego de efectuados el cepillado y pulido.
Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, quedaran sujetas al régimen de
tolerancias maximas admisibles, fijadas a continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm.

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm.

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5 mm.

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm.

e) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moéviles: 1 mm.

10.3.3.5 Puerta placa
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Las placas de carpintero — espesor 45 mm. - estaran formadas por bastidores de 3 1/2” y en su estructura
interior por listones de cedro formando una cuadricula de 5 x 5 cm denominada nido de abeja y refuerzos
en las aristas y en todo el ancho de la puerta en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Deberan
ser colocados en forma que la disposicién de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara en forma conveniente a fin de
uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

En todo el perimetro de la placa se colocara tapacantos doble machimbre de cedro macizo lenglieteado
de 15 mm de espesor visto, encolado a presion.

Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de terciado de 5 mm de espesor para
pintar, debidamente prensadas, utilizando adhesivos de contacto de primera calidad cuya marca sera
comunicada a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Teniendo en cuenta su uso, la Contratista debera garantizar en forma absoluta, la resistencia al impacto.

10.3.3.6 Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el desmontaje,
corte, etc., de las piezas sospechosas y si los defectos fueran comprobados, los gastos de reposicién
seran de cuenta de la Contratista. En caso contrario, los mismos seran abonados por el Comitente.

No se permitira el arreglo de las carpinterias rechazadas y se desecharan totalmente aquellas carpinterias
en las cuales se hubieren empleado clavos, masilla o afiadidos en cualquier forma.

10.3.3.7 Inspecciones

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser revisados por la
Inspeccion de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspecciéon de Obra podra inspeccionarlas, desechando
todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas, que presenten defectos en
la madera o en la ejecucién o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

10.3.3.8 Colocacion

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la obra, los que
deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia comprobable y aceptado por
la Inspeccion de Obra. Sera obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la
verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas.

(Fin del CAPITULO 10)

CAPITUL  11:INSTALACION ELECTRICA
0]

ARTICULO 11.1: CLAUSULAS GENERALES

11.1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente capitulo tiene por objeto la contratacion de la provisién de materiales y mano de obra para la
ejecucion de la Instalacién Eléctrica de Baja Tension y Muy Baja Tension en Establecimientos Escolares.
Forman parte de esta documentacion ademas de estas Especificaciones los siguientes elementos
adjuntos:

Unidad Ejecutora Provincial - Calle 8 N° 713 — La Plata — Bs. As. — Tel / Fax. (0221) 426-2700
73



Ministerio del Interior,

e Planos de Instalacion eléctrica de BT y MBT.

e Esquemas unifilares

e Esquemas constructivos de talberos

e Planos de detalle soporte de zocaloducto para la configuracién en isla y montaje de bandejas para
BT y MBT.

¢ Y toda otra documentacion relacionada

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y los materiales
para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones:

¢ Instalacion eléctrica de Baja Tension.
¢ Instalaciones de Muy Baja Tension: Telefonia — Datos — Alarmas — Televisién — Timbre interno.

Estas especificaciones técnicas, el juego de planos, esquemas, etc., que las acompafian son
complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de
contradiccion, el orden de prelacion se le debe requerir a la Inspeccion de Obra.

Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberan quedar incluidos todos los elementos y
tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aun cuando en el pliego o en los
planos no se mencionen explicitamente.

La Contratista debera realizar el montaje eléctrico de todos los elementos, motores, maquinas y equipos
indicados en planos. El montaje eléctrico incluye el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos
térmicos y enclavamientos; provision y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presion,
temperatura, etc., indicados en los planos, salvo aquellos explicitamente excluidos.

Por este motivo no se aceptaran adicionales a las tareas descriptas en estos pliegos y los planos que las
acompanan.

11.1.2 PLANOS E INGENIERIA CONSTRUCTIVA

La Contratista entregara a la Inspeccién de Obra, para su visado y aprobacién por la UEP, dentro de los
veintiin (21) dias de firmado el contrato, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las
instalaciones eléctricas debidamente acotadas, como asi también de los planos de detalle en escala 1:25
necesarios o requeridos. Todos los planos a presentar deberan estar firmados por un profesional
matriculado con incumbencias especificas en instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo indicado en el item
11.1.4.2.f
La Contratista debera presentar una Memoria Técnica que desarrolle minuciosamente todos los aspectos
inherentes a la instalacion.
La documentacion minima que debera entregar la Contratista constara de:
e Esquemas unifilares, funcionales, planillas de bornera piloto para cada tablero, trifilares,
tetrafilares y topograficos cuando sea expresamente indicado.
e Planos de planta independientes para iluminacién, tomacorrientes, fuerza motriz y canalizaciones
de corrientes débiles (baja tension), puestas a tierra, pararrayos, etc. (un plano para cada planta).
e Planos de recorrido de las bandejas portacables, caferias y tendidos subterraneos, indicando
para estos ultimos distancias a paredes, arboles o cualquier otro limite que se considere
representativo de la ubicacion topoldgica.
Diagrama de bloque de las instalaciones.
Planillas de cables y de interconexion de borneras de comando.
Calculo de barras de tableros, de conductos de barras.
Calculo de la seccion de los cables segun Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
Coordinacion de protecciones y selectividad.
e Detalles tipicos de montaje.
e Junto a la Ingenieria de detalle se deberan indicar los pases necesarios en el hormigén y las
bases de los equipos que seran ejecutados por la obra civil.
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e Plan de trabajo con secuencia de tareas y tiempos de corte de energia, en caso de ser
necesarios, para realizar los trabajos en los distintos tableros.

e Catalogos con marca, modelo, caracteristicas y datos garantizados por el fabricante de cables,
interruptores, seccionadores, fusibles, termomagnéticas, gabinetes y todo otro equipo a instalar.

La aprobacion por parte de la Inspeccidon de Obra de los planos no exime a la Contratista de su
responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de proyecto, su
obligacion de coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o
incompletos.

Durante el transcurso de la obra, la Contratista, mantendra al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecucién de las tareas indicando la revision,
fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr la aprobacion para la construccion, en cada
revision.

Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar para
aprobacion de las autoridades, la Contratista debera entregar a la Inspecciéon de Obra, toda la
documentacion, en disquetes o en disco compacto, dibujada por el sistema AUTOCAD, planillas en
EXCEL y textos escritos en WORD, un juego de planos reproducibles y dos copias de las instalaciones
estrictamente conforme a obra. Los planos conforme a obra son elementos indispensables para la
aprobacion del ultimo certificado de avance de obra.

11.1.3 NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y presentaran, una vez terminados, un
aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Las instalaciones descriptas a continuacion deberan seguir lo indicado en las caracteristicas de los
Materiales y descripcién de los trabajos, que se encuentran en cada uno de los articulos de este capitulo.

Las caracteristicas que se detallan para los materiales son de caracter general, debiendo la Contratista
adjuntar una planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de
datos garantizados

La Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista durante el periodo de obra o el de garantia, todo
tipo de ensayos (destructivos o no) de los materiales usados en las Instalaciones, a fin de realizar
controles de calidad sobre los mismos. Ello podra efectuarse independientemente del cumplimiento de las
normas solicitadas por pliego y con los gastos a cargo de la contratista sin derecho a reclamo de
adicionales.

La opcion de “similar” o "equivalente" queda a juicio y resolucion de la Inspeccion de Obra, y en caso de
que la Contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcién sera ejercida
por la Inspeccién de Obra.. Los equipos fabricados en el pais, bajo licencia o aquellos cuya realizaciéon no
es habitual o factible en fabrica, deberan presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el
pais, y en fecha reciente, no siendo validos los prototipos de los modelos originales o de los prototipos
fabricados en ocasién de otorgarse la licencia.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las normas IRAM; Para aquellos materiales
que en tales normas no existan, seran validas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional) — VDE
(Verband Deutsche Electrotechnik) — ANSI (American Nacional Standard) en este orden.

En su propuesta la Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y
la aceptacion de la propuesta sin observaciones, no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en pliego y planos.

La Contratista debera proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una
vez aprobados por la Inspeccién de Obra, quedaran como antecedentes de caracteristicas técnicas vy
calidad.

El sistema de cableado estructurado para el servicio de datos en su conjunto, debera satisfacer los
requerimientos de sistemas categoria 5e, en todos sus componentes, técnicas de interconexion y disefio
general, en un todo conforme a las siguientes normas internacionales: EIA/TIA-568 Commercial Building
Telecommunications Wiring Standard (Jul. 1991) y sus grupos de trabajo asociados; EIA/TIA-568A
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Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Oct. 1991); EIA/TIA-569 Administration
Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (Feb. 1993).

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y presentaran, una vez terminados, un
aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

La Contratista empleara personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo dé obra adecuado, a
solo juicio de la Inspeccion de Obra

Este personal sera de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes y estara en
relacion de dependencia con la Contratista, con cargas sociales en vigencia, incluso seguro obrero.

No se admitira bajo ningun concepto el empleo de trabajadores independientes.

11.1.4 OBLIGACIONES, REGLAMENTACIONES Y PERMISOS
11.1.4.1 Obligaciones de la contratista

La Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen expresamente en los pliegos, planos
y esquemas formen parte de las mismas o sean necesarios para su correcta terminacién, o se requieran
para asegurar su perfecto funcionamiento, o maximo rendimiento.

Asi también esta obligado por todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones,
pruebas y demas erogaciones.

PARA LA EVALUACION DE LAS TAREAS SOBRE LAS INSTALACIONES NUEVAS ES
IMPRESCINDIBLE UNA VISITA A LA ZONA DE OBRAS PREVIO A LA COTIZACION.

Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacién o conformidad de las autoridades que
corresponda (EDENOR / EDESUR / EDELAP, MUNICIPALIDAD, TELECOM / TELEFONICA, ETC).

11.1.4.2 Reglamentaciones y permisos

a.-Requisitos reglamentarios:

Ademas de la ejecucion de las tareas y provisiones especificas de las instalaciones eléctricas, la
Contratista debera incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al
proyecto de licitacion y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias,
normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la Resolucién, sobre reglamentacién de
instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE N° 184/09, la Resolucién sobre requisitos de seguridad
de los materiales constitutivos de las instalaciones eléctricas de B.T., de la Secretaria de Industria,
Comercio y Mineria N° 92/98, la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo N° 19587/72 y su decreto
reglamentario 351/79, las Normas Municipales y Provinciales, aun cuando no estuviesen perfectamente
explicitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el
anteproyecto de licitacién y deban ser corregidos.

b.-Representante Técnico:

La Contratista debera designar un profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el
mismo se exige ese requisito) y registrado en el Colegio profesional correspondiente, con antecedentes e
idoneidad a plena satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Actuara con el caracter de Representante
Técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de la ejecucion y el cumplimiento de los
aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.

c.-Responsabilidad:

La existencia de un precalculo y dimensionamiento adoptado, no eximira a la Contratista de realizar la
verificacion o un nuevo célculo de los mismos y de su responsabilidad en forma integral y directa por el
perfecto funcionamiento de la instalaciéon, ni le dardn derecho a reclamo alguno en caso que fuese
necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construccion, de
seguridad u otras.

d.-Normas, Reglamentos, Disposiciones:
1. Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587/72, Decretos 911/96 Y resolucion 231/96 y 051/97)
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2. Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (ultima version), segun Resolucion ENRE N° 184(09 ateriales eléctricos
certificados segun Resolucion Secretaria |. C. y M. N° 92/98.

3. Ordenanzas Municipales y Provinciales.

e.-LA CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TECNICO
Deberan asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas,
Reglamentos y Disposiciones, con el caracter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.

f.-El REPRESENTANTE TECNICO de la CONTRATISTA

Debera estar registrado en el Colegio profesional correspondiente. Antes de la Recepcién Provisoria y
pago del saldo final de Contrato, debera entregar a la Inspeccién de Obra la Certificacion de Conformidad
con la Resolucion ENRE N° 184/09, original y primera copia con la Documentacion Técnica anexa,
debidamente sellados y firmados,

Sera, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas y/o atrasos que, por
incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.

11.1.5 MODIFICACIONES

La Contratista debera ajustarse estrictamente a las indicaciones de planos, esquemas y a estas
especificaciones técnicas, y no se reconocera ninguna variante a los mismos que no haya sido ordenada,
previamente, por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que se proponga no implicara ningin costo adicional, y si ademas se requiere la
presentacion de planos y esquemas, estos seran ejecutados por la Contratista, quien debera,
previamente, recabar la conformidad de la Inspeccion de Obra, antes de la aprobacion de cualquier otra
institucion.

11.1.6 INSPECCIONES

La Contratista debera solicitar, con la debida anticipaciéon (como minimo 5 dias corridos), las siguientes
inspecciones, ademas de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspeccién de Obra

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las
muestras aprobadas,

b) Antes de realizar el hormigonado para permitir la inspeccion de todas las instalaciones que quedaran
ocultas para la aprobacién previa de las mismas.

c) Al terminarse la instalacién de caferias, zanjas, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que
surjan dudas sobre la posicidon o recorrido de cajas, conductos, zanjas, bandejas portacables,
zocaloductos.

d) Al momento de la construccion o recepcion de cada tablero y previo a su montaje en la obra.

e) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los distintos consumos y tableros.
Especial atencion se debera tener con los cables de alimentacion a los distintos tableros.

f) Al terminarse la instalacién y previo a las pruebas que se detallan a continuacion.

11.1.7 PRUEBAS

Todas las pruebas y/o ensayos se realizaran salvo indicacion en contrario o previa notificacion en
presencia del inspector de obra.

Todos los instrumentos y aparatos a utilizar en las pruebas, tales como Megahdmetros, Telurimetros,
Luxoémetros, etc., deben ser calibrados periédicamente, siendo obligatoria la presentacion a la inspeccion
de obra, de los certificados de contraste correspondientes con una antigiedad no mayor a 6 meses y en
perfecto estado de funcionamiento.

En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:

11.1.7.1 Inspeccion visual y de operacion
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Se verificara que todas las instalaciones se encuentren en perfecto estado y realizadas de acuerdo a las
reglamentaciones indicadas. Se efectuaran pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la
instalacion, que se realizaran primeramente sin tensioén principal, para verificar bloqueos, controles, etc. y
luego con tensién, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones
para su verificacion, asi como la proteccién de marcha de motores. Se verificara que los dispositivos de
maniobra operen normalmente y se encuentren instalados y/o montados de acuerdo con las
especificaciones indicadas en este documento.

11.1.7.2 Continuidad

Se verificara que los conductores no se hayan cortado durante su instalaciéon y que las caferias y cajas
tengan continuidad metalica para su puesta a tierra. Este ensayo se realiza con un éhmetro (también
llamado multimetro) de tensién menor a 12 V., con una corriente superior a 0,2 A, debiendo verificarse
que, colocando las puntas de prueba de dicho instrumento, en ambos extremos del circuito a medir, la
lectura sea cero.

11.1.7.3 Aislamiento

Cuando corresponda la Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra una planilla de aislamiento de
todos los ramales y circuitos, de conductores entre si y con respecto a tierra, verificandose en el acto de la
recepcion provisoria, un minimo del 5% de los valores consignados a eleccién de la Inspeccion de Obra,
siendo causa de rechazo una dispersion mayor al 5% en menos de los valores consignados a
continuacion.

0300 kQ para cualquier conductor con respecto a tierra del mismo ramal o circuito, exceptuando el
conductor de proteccion.

01 MQ para conductores entre si de un mismo ramal o circuito.

Las pruebas de aislamiento de conductores con respecto a tierra se realizaran con los aparatos de
consumo, cuya instalacion esta a cargo de la Contratista, conectados; mientras que el aislamiento de
conductores se realizara previa desconexion de artefactos de iluminacién y aparatos de consumo.

11.1.7.4 Rigidez dieléctrica

Se realizara este ensayo a frecuencia industrial y con una tensién de 2 veces la asignada mas 1000 V
durante 1 (un) minuto.

11.1.7.5 lluminacion

La prueba se efectuara con luxémetro y se debera cumplir con un minimo de 300 Lx a una altura de
trabajo de 0,75 m sobre el nivel del piso terminado.

11.1.7.6 Resistencia de puesta atierra

La medicion de la resistencia de puesta a tierra se efectuara de acuerdo a la norma IRAM 2281, Parte 1.
Debe comprobarse que la resistencia con respecto a tierra del conjunto no supere los 5 Ohms.

El personal calificado, los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran provistos por la
Contratista. Estos ensayos no eximiran al CONTRATISTA de su responsabilidad en caso de
funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligacion efectuar cualquier reparacion o
modificacion durante el periodo de garantia que se estipule; esta obligacion alcanza a deficiencias
derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocacién o defectuosa mano de obra.

11.1.8 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

A la recepcidn provisoria de los trabajos, la contratista proveera un manual que contenga las
caracteristicas técnicas de los elementos que integran las instalaciones que forman parte del presente
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capitulo, instrucciones para su operacion y mantenimiento, folletos esquemas y todo otro elemento
necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

GARANTIAS

La Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizara las mismas
por el término establecido en el periodo de garantia de la obra, a partir de la recepcion provisoria de las
tareas, subsanando durante ese lapso, y sin cargo, todo tipo de defecto de materiales, vicios de la
instalacion realizada y ejecuciones no realizadas correctamente, detectadas por la inspeccion durante el
periodo de garantia.

11.1.9 SEGUROS

La Contratista tendra todo su personal asegurado contra accidentes de trabajo, y debera presentar
fotocopia de la poliza antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 11.2: TABLEROS

11.2.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este articulo incluyen la provisién de materiales y ejecucion de las tareas
para la construccién completa de los tableros eléctricos con todos los elementos de control y maniobra, y
demas accesorios que se especifican y que seran incluidos en los mismos.

Los tableros seran realizados de acuerdo a estas especificaciones y el esquema unifilar adjunto.

11.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
11.2.2.1 Interruptores en caja moldeada

La contratista proveera interruptores en caja moldeada para ser utilizados como interruptores principales
de tablero, los mismos tendran corrientes permanente asignada de 100 A tetrapolares con 500 V de
tension asignada de servicio y aislamiento, con lcu= 25 kA de poder de corte de servicio en cortocircuito,
con térmico regulable y magnético fijo.

11.2.2.2 Modulo diferencial para el Interruptor en caja moldeada

Se colocara en los lugares que indique el plano unifilar un modulo diferencial acoplable al interruptor caja

moldeada que funcionara ante contactos directos, indirectos y riesgo de incendio. Debera ser de la misma
marca y modelo del ICM y deberan utilizarse todos los accesorios recomendados por el fabricante para su
correcto funcionamiento.

Debe cumplir la norma IEC 60947-2 Apéndice B.

Debe poseer regulacion en sensibilidad IAn (A) = 0,03 - 0,1 - 0,3 -1 — 3 y temporizador regulable (ms) =
0-60-150-310

11.2.2.3 Interruptores automaticos termomagnéticos

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, tipo “C60N” con capacidad de ruptura 6 kA segin norma IEC
60898, curvas “B” — “C” o “D” segun se indique en el esquema unifilar hasta 63A con 30°C, 230/400 V,
bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos, segun IEC 60898 y IEC 60947-2.
Cumpliran con IRAM 2169 “Interruptores automaticos de sobreintensidad para usos domésticos y
aplicaciones similares”.

11.2.2.4 Interruptores diferenciales
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Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, tipo ID, clase AC a las ondas de choque 8/20 us y a las
corrientes de fugas de alta frecuencia, hasta 63 A con 30°C, corriente nominal de 30 mA, ,700mA o 300
mA segun corresponda , 230/400 V, Bipolares o Tetrapolares, seran de la misma marca y linea
correspondiente a los interruptores termomagnéticos indefectiblemente, con botdn de prueba de
funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores automaticos de corriente diferencial
de fuga para usos domésticos y analogos”.

En el caso de que se utilicen en tableros seccionales que protejan la sala de informatica se utilizaran tipo
ID clase A tipo “superinmunizado” de las mismas caracteristicas expresadas arriba.

11.2.2.5 Fusibles

Para la proteccién de circuitos se utilizaran cartuchos fusibles cilindricos tipo 3NW6, clase gG, para bases
portafusibles de montaje interior, de alta capacidad de ruptura 100 kA, 500 V de tension de servicio,
Corriente asignada segun planos, dispuestos en bases porta fusible de montaje interior para cartuchos
fusibles cilindricos sobre riel DIN simétrico. Responderan a las normas IRAM 2014 “Fusibles para
corriente alterna en tensiones de hasta 250 V contra tierra. Caracteristicas generales” y 2245 e |EC
60119.

Para la proteccidon de los circuitos de senalizacién y/o comando de contactores, utilizaran cartuchos
fusibles cilindricos tipo 3NW6, clase gG para bases portafusibles de montaje interior, con capacidad de
ruptura para 20 kA, 400 V de tension de servicio, Corriente asignada segun planos, dispuestos en bases
porta fusible de montaje interior para cartuchos fusibles cilindricos sobre riel DIN simétrico. Responderan a
las normas IRAM 2014 y 2245 e IEC 60119.

11.2.2.6 Contactores, relés y relevos térmicos.

Para comando de motores para bombas extractoras y elevadoras de agua se utilizaran contactores
tetrepolares, tripolares o bipolares, de capacidad adecuada, categoria de uso AC3 o en su defecto de
acuerdo con el servicio establecido, para tensiones nominales de 440/660 V, 50 Hz, montaje sobre riel
DIN doble simétrico, que respondan con las normas IRAM 2240:1972. Modificada por: MOD.75/11.

Los relevos térmicos estaran solidarios al contactor y dispondran de pulsador de corte y pulsador de
reposicion. El rango de proteccién debera ser adecuado para la bomba que protege.

Cada bomba elevadora o extractora debera poseer su juego de contactor y relevo térmico.

11.2.2.7 Llaves rotativas

Para la conmutacién del accionamiento automatico a manual de las bombas elevadoras o extractoras de
agua, se utilizaran interruptores de efecto rotativos de tres posiciones “Automatico — 0 — Manual”, 10 A,
250 V, con accionamiento tipo manija, frente color negro con indicaciones en blanco, construido en
material plastico autoextinguible. Las mismas se proveeran con dos contactos auxiliares un “NA” y un
“NC”.

11.2.2.8 Ciclador para control de bombas elevadoras

Para el funcionamiento en automatico de las bombas elevadoras se proveera para lograr un
funcionamiento alternado de las mismas un ciclador para montaje en riel DIN para conmutacion entre dos
cargas, contacto inversor con carga admisible de 16 A 220 V y seleccion de funcionamiento
manual/automatico.

11.2.2.9 Borneras

Seran del tipo componibles, tipo viking 3, para bornes con conexion tornillo/prensa, montaje riel DIN
simétrico, numeracion Unica borne-cable, respetando lo establecido en la norma IEC 60947-7-1.

11.2.2.10Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos para fases, actuacion manual-automatica de bombas y para cualquier otra
aplicacion similar, seran tipo ojo de buey, con lamparas de neon para 24 V, 50 Hz, con frente extraible a
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rosca o mediavuelta de acrilico color verde, naranja y rojo para las fases R-S-T y azul, amarillo para
manual - automatico respectivamente.

11.2.2.11 Transformadores de MBT

La contratista proveera transformadores electromagnéticos para circuitos de comando, montaje sobre riel
DIN doble simétrico, de 230 V de tensién de entrada y 24 V de salida, 50 Hz, potencias adecuadas al
consumo de los dispositivos que a él se conecten, con borneras preaisladas montadas sobre el cuerpo,
aislacion clase B y bajas pérdidas.

11.2.2.12Transformadores de corriente

Las caracteristicas técnicas del equipo a proveer por la contratista en éste rubro se definen de la siguiente
manera:

Transformador de intensidad para montaje en armario o tablero de distribucion en los que los conductores
de medicion se pueden pasar a través del ndcleo perpendiculares al riel normalizado (DIN doble simétrico)
, cuya ventaja es la de no interrumpir los cables de alimentacion principal al tablero.

Los mismos tendran corriente asignada de servicio le 3x60/3x100/3x150 A., intensidad asignada de
corriente secundaria: 5 A, clase de exactitud =1, Tension asignada de servicio 720 V AC, Frecuencia
asignada 50/60 Hz, Corriente térmica permanente 1x le.-

11.2.2.13 Voltimetros de tablero

Voltimetro Digital para supervisar las tensiones de fase y de linea en armarios 6 tableros, para montaje
sobre riel DIN doble simétrico con Tensién Asignada de Operacion Uc; 230 V AC, Rango de Trabajo x Uc
0,9-1,15, Frecuencia Asignada 45/65 Hz, Alcance para medicion directa, 0 a 600 V, Clase de exactitud,
0,5 -

11.2.2.14 Amperimetros de tablero

Independiente del Voltimetro sera del tipo Amperimetro Digital para supervisar las corrientes de linea en
armarios 0 tableros, para montaje sobre riel DIN doble simétrico con Tension Asignada de Operaciéon Uc;
230 V AC, Rango de Trabajo x Uc 0,9-1,15 , Frecuencia Asignada 45/65 Hz, Alcance para medicién
directa, 0 a 20 A, a través de transformador de intensidad, 0 a 1000/5 A, ajustable mediante selector
codificador en aparato, Clase de exactitud, 0,5 —Sobrecarga Admisible Permanente 1,2 del alcance.-

11.2.2.15Conmutadoras voltimétricas y amperométricas

Para la conmutacion en la medicion de Tension y Corriente con los instrumentos adecuados, se utilizaran
llaves conmutadoras de tension y corriente rotativas con accionamientos tipo manija, frente color negro y
letras en blanco de 400 V para la voltimétrica y de 400 V 12 A para la amperométrica. La llave
conmutadora voltimétrica tendra como prestacion, la posibilidad de medir todas las tensiones de fase y
todas las de linea.

11.2.2.16Limitadores de sobretensién transitoria

Los limitadores de sobretensién transitoria seran para montaje sobre riel DIN simétrico, clase Il norma
IEC61643.1, monoblock bipolares, tripolares o tetrapolares, segun se indique en el esquema unifilar, Uc
440 V, Frecuencia 50 Hz., Corriente de fuga maxima 200 pA, tiempo de respuesta 2 ns., Temp.. de
funcionamiento -25 °C a 60 °C , Imax: 30 kA, onda 8/20 us, Inom: 10 kA onda 8/20 ps, Up(tension
residual) 1.800 V. con sefalizacion visual intermitente de fin de vida y pulsador de test en la parte
delantera.

11.2.2.17 Bastidores parariel DIN

Se colocaran bastidores para colocacion en riel DIN simétrico para la colocacion de médulos de
tomacorrientes y teclas en tableros. Deben ser de PVC autoextinguible.
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11.2.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y presentaran, una vez terminados, un
aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Las instalaciones descriptas a continuaciéon deberan seguir lo indicado en las Normas de los Materiales y
en las de Montaje.

11.2.3.1 Suministro de energia eléctrica

Previo al comienzo de las tareas en la obra, La Contratista debera solicitar a la Empresa Proveedora del
Servicio Eléctrico la instalacion de un Medidor de Obra para la utilizacion durante el periodo de
construccion de la misma. Al momento de realizar esta solicitud La Contratista notificara a La Empresa
Distribuidora la Demanda Futura y una estimacion de la fecha en que se hara efectiva la misma.

La toma de energia se realizara independientemente de la del establecimiento. La instalaciéon eléctrica
exterior se realizara por medio de un tendido aéreo o subterraneo, teniendo en cuenta las disposiciones
de seguridad en zonas transitadas. El cable de alimentacién al tablero de obra que se instalara cumplira
las normativas para uso externo. El tablero de obra tendra proteccion diferencial, térmica y magnética,
siendo el gabinete apto para uso exterior y mecanicamente resistente.

11.2.3.2 Toma de energia

La ubicacion de la misma sera sobre una de las paredes del hall principal, con acceso desde el exterior
del edificio. Cuando el espacio fisico lo permita esta se realizara sobre pilar de medidor en linea municipal
Para tal fin se amuraran los gabinetes normalizados segun la categoria de suministro por la compania
distribuidora en donde se alojaran la proteccion de compania y el medidor. El interruptor principal del
edificio se instalara cercano al medidor y con acceso desde el exterior del edificio. Se colocara un
interruptor en caja moldeada con proteccion térmica regulable con médulo para proteccién diferencial de
300 mA acoplado.

Se debera fijar una jabalina de puesta a Tierra de servicio, cercana al emplazamiento del medidor.

Para la acometida del cable desde el exterior se deberan respetar los lineamientos establecidos por cada
compafiia de distribucion. No obstante en la mayoria de los casos se debera introducir el cable por una
pipeta o curva insertada en la pared medianera del frente y por un cafio hasta llegar al tablero de
proteccién de la compaifiia.

La acometida de neutro de la compafiia no podra ser conectado a ninguna masa de la instalacién del
inmueble, salvo alguna indicacién expresa de la compafiia distribuidora.

11.2.3.3 Tablero principal

El tablero principal del establecimiento se colocara en el local indicado en los planos de planta adjuntos a
este documento.

Tendra un ancho de 75 cm. y un alto de 1,20 mts.

Coémo interruptor general se colocara un interruptor en caja moldeada con proteccion térmica regulable.
Para el monitoreo del servicio de cada una de las fases se colocaran voltimetro y amperimetro con las
llaves selectoras correspondientes.

La distribucién de circuitos se realizara a partir de un repartidor de barras de cobre, conectado al
interruptor principal.

Cada circuito tendra proteccion termomagnética de valor de acuerdo al cableado y proteccion diferencial
de 30 mA.

Cada tendido seccional tendra proteccion termomagnética bipolar o tetrapolar y de valor adecuado al
cableado y proteccion diferencial de 100 mA selectiva con el interruptor diferencial ubicado en el tablero
seccional correspondiente.

Alojara las protecciones térmicas y diferenciales de los circuitos eléctricos de iluminacién, tomacorrientes y
fuerza motriz, las barras de conexionado principal, bornera componible de distribuciéon y todo otro
componente que se indique en planos unifilares y esquemas constructivos de tableros adjuntos.
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11.2.3.4 Tableros seccional para sector aulas

El sector de aulas contara con un tablero seccional de 60 cm. de ancho por 45 cm. de alto, con
alimentacion trifasica.

El interruptor general sera un diferencial tetrapolar de 30 mA..

Contara con cada circuito protegido por interruptor termomagnético de valor acorde al cableado.
Tendra un interruptor termomagnético tertrapolar para proteccion de tendido seccional de tablero de
bombas.

Se colocara un tablero yuxtapuesto al tablero principal de 60 cm. de ancho por 45 cm. de alto, que
contendra todos los efectos de iluminacion de aulas, sanitarios, areas de acceso publico y exteriores,

Se colocara un tablero yuxtapuesto al anterior de 60 cm. de ancho por 45 cm. de alto, que contendra
todos los efectos calefaccion y ventiladores de aulas.

Para el encendido de circuitos de iluminacién y fancoil, que se realicen desde estos tableros se colocaran
teclas colocadas sobre bastidores autoextinguibles para riel DIN.

11.2.3.5 Tableros seccional para sector cocina/ SUM

El sector de cocina/SUM contara con un tablero seccional de 45 cm. de ancho por 45 cm. de alto, con
alimentacion trifasica.

El interruptor general sera un diferencial tetrapolar de 30 mA..

Contara con cada circuito protegido por interruptor termomagnético de valor acorde al cableado.
Tendra un interruptor termomagnético tertrapolar para proteccién de tendido seccional de tablero de
bombas.

Se colocara un tablero yuxtapuesto al tablero principal de 45 cm. de ancho por 45 cm. de alto, que
contendra todos los efectos de iluminacion de areas de acceso publico y exteriores, y
ventilacion/calefaccién de SUM.

Para el encendido de circuitos de iluminacién y fancoil, que se realicen desde este tablero se colocaran
teclas colocadas sobre bastidores autoextinguibles para riel DIN.

11.2.3.6 Tableros seccional informéatica

El aula de informatica contara con un tablero seccional de 45 cm. de ancho por 45 cm. de alto, con
alimentacion trifasica.

El interruptor general sera una termomagnética tetrapolar.

Contara con un circuito de iluminacion y un circuito para ventiladores y fancoil,.cada uno con su
proteccién termomagnética y con un interruptor diferencial de 30 mA en comun.

Contara con circuitos de tomas cada uno con proteccidon termomagnética y diferencial de 30 mA.
Individual.

11.2.3.7 Tableros seccional biblioteca

La biblioteca contara con un tablero seccional de 30 cm. de ancho por 45 cm. de alto, con alimentacién
trifasica.

El interruptor general sera un diferencial tetrapolar de 30 mA..

Contara con un circuito de iluminacion, un circuito para ventiladores y fancoil, y un circuito de tomas de
uso general.

11.2.3.8 Tableros seccional laboratorio de ciencias

El laboratorio de ciencias contara con un tablero seccional de 30 cm. de ancho por 45 cm. de alto, con
alimentacion trifasica.

El interruptor general sera un diferencial tetrapolar de 30 mA..

Contara con un circuito de iluminacion, un circuito para ventiladores y fancaoil, y un circuito de tomas de
uso general.
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11.2.3.9 Tableros seccional para bombas extractoras y elevadoras.

Se dispondra un tablero colocado en las sala de bombas. Este tablero se alimentara desde una proteccién
independiente en el pilar del medidor. Se confeccionara de acuerdo a lo indicado el esquema unifilar que
acompafia este documento y debera contar en términos generales con llave de seleccién
manual/automatico, selectora de bomba (servicio y reserva) luces indicadoras de estados (marcha, falla,
etc.) contactores y proteccion térmica de los motores. Se proveera de un dispositivo que permita el
funcionamiento alternativo de cada bomba, en forma automatica.

El circuito de comandos sera realizado en 24v.(M.B.T.).

Debera permitir el accionamiento alternado de las dos bombas elevadoras mediante la colocacion de un
ciclador de bombas, con montaje en riel DIN.

Los sensores de nivel seran del tipo estatico con accionamiento por electrodos y funcionamiento por
circuito de estado sdlido o de tipo capacitivo.

11.2.3.10Tablero paratomas S.U.M.

En el SUM se colocara un tablero que contendra 4 (cuatro) tomacorrientes 2P + T protegidos de 10A
250V, provisto con cerradura, dos juegos de llaves y debidamente identificado de acuerdo con lo indicado
en las normas para el montaje de estas especificaciones.

11.2.3.11Tablero para tomas Espacio multipropdsito

En el espacio multipropésito se colocaran dos tableros que contendras 4 (cuatro) tomacorrientes 2P + T
protegidos de 10A 250V, provisto con cerradura, dos juegos de llaves y debidamente identificado de
acuerdo con lo indicado en las normas para el montaje de estas especificaciones.

11.2.3.12 Detalles constructivos de tableros

La Contratista debera presentar, previo a la construccidon de cada tablero la siguiente documentacion:
Planos constructivos debidamente acotados, Esquema unifilar definitivo, Esquema tri/tetrafilar con
indicacién de seccién de cables, borneras, etc., Esquemas funcionales, Esquemas de cableado, Planos de
herreria y dimensionado con detalles constructivos y Memorias de calculo. En caso de no presentar esta
documentacion la Inspeccion de Obra podra observar y solicitar el cambio de cualquier parte de los
tableros en cualquier momento de la Obra.

Los tableros interiores responderan a un indice de proteccion IP41, los exteriores bajo cobertizo seran
IP52 y los ubicados a la intemperie IP65.

Las tapas frontales de los tableros llevara centrada sobre la misma, una sefal de advertencia con letras
en blanco y la leyenda “PELIGRO ALTA TENSION” debajo de una figura en forma de rayo color amarillo
centrada sobre un triangulo de vértices redondeados fondo negro, que cubra por lo menos el 30% de la
superficie.

Los tableros deberan contar con carteles identificadores de acrilico con la inscripcién, por ejemplo:
"Tablero Computacion” - etc.

Sobre la parte interior de la puerta en escala adecuada, se colocara un esquema unifilar del sector,
plastificado y acompafiado de los siguientes datos: Fabricante, Tension asignada de servicio E;j.
(220/380Vca, 110/220/440 Vcc), Frecuencia asignada, Potencia y Corriente de cortocircuito.

Responderan en cuanto a su estructura topolégica con lo establecido en el esquema que acompafa a
este documento.

Los tableros seran construi, dos en un cuerpo monoblock con piezas construidas en acero al carbono no
menor de 1,6 mm , pintados con material termoconvertivlie con base poliéster y terminacién texturada de
color RAL7032 con un espesor minimo de 70 micrones.

La estructura tendra concepcion modular, realizada con chapas de acero electrozincados, para montaje
embutido 6 superficial, permitiendo efectuar modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Los
ensambles seran ejecutados mediante tornillos con tratamiento anticorrosivo a base de zinc con dientes
de quiebre de pintura para asegurar la perfecta equipotencialidad de todos los componentes metalicos.

La puerta se construira con un panel de chapa doblada y soldada, refuerzos para impedir alabeo,
cerradura de tambor interior, cierre a rodillo, bulén soldado de %2” con tuerca y arandela dentada, fijandose
al cuerpo con bisagras interiores autorretenidas a 180°.
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Todos los elementos componentes seran ensamblados sobre un panel rigido desmontable de chapa
galvanizada en caliente, soportado en su parte inferior por una pestafna y en la superior mediante tornillo.
El montaje sobre el panel se efectuard mediante riel DIN simétrico a los efectos de poder desmontar un
elemento sin tener que desmontar todo el panel.

Formando la contratapa se montara una chapa calada, soportada en sus vértices mediante prolongadores
apropiados, que cubrira todos los componentes, dejando al alcance de la mano solamente las manijas o
botones de accionamiento y no asi las partes con tension, siendo esta la finalidad ultima para la cual se ha
concebido.

Montados sobre la contratapa, carteles de acrilico atornillados, fondo de color negro con letras blancas,
identificaran todos los interruptores, bipolares, tripolares o tetrapolares con proteccion diferencial o
Termomagnética.

Todos los cables y borneras seran debidamente indicados mediante anillos numeradores y/o carteles.

La estructura metalica de los tableros estara conectada a tierra, a su ves entre la tapa, contratapa y el
cuerpo una malla flexible de 6 mm2 de seccion minima en Cu, con terminales abulonados en ambos
extremos equipotenciara estas partes.

El cableado de potencia y comando y en general todos los conductores seran de cobre puro electrolitico,
colores de acuerdo a normas para las fases, neutro y proteccion, realizadas mediante cable flexible Clase
4 o 5, aislado en PVC, debidamente acondicionado en canales portacables ranurados. En todos los casos
los cables se identificaran en dos extremos conforme a un plano de cableado.

Todas las entradas y salidas, de cada tablero, se realizaran por medio de borneras de capacidad
adecuada.

La Contratista debera solicitar inspeccién a la UEP, para cada uno de los tableros, en las siguientes
etapas:

1. Al completarse la estructura sin pintura.

2. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.

3. Al completarse el cableado.

4. Para la realizacion de pruebas y ensayos que seran:

a) Inspeccion Visual (IRAM 2200).

b) Ensayo de Rigidez Dieléctrica (IRAM 2195).

c) Ensayo de Aislamiento.

d) Funcionamiento Mecanico.

e) Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de proteccién y calibrado de
los mismos.

ARTICULO 11.3: CANALIZACIONES, CABLEADOS Y BOCAS

11.3.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este articulo incluyen la provision de materiales y la realizaciéon de las
tareas para la ejecucién de canalizaciones, cableados y bocas eléctricas con todos los elementos y
accesorios que se especifican.

11.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
11.3.2.1 Cajas de pasey derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas.

Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura
no menor que el fijado por Reglamentacion para los cafos que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro del mayor cafio que llegue a
la caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm hasta 40 cm y para
mayores dimensiones seran de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado.

Las tapas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la cafieria,
en donde la instalacion es embutida, y mediante galvanizado por inmersién donde la instalacion sea a la
vista.
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Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y didametro que aseguren el cierre,
ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocacion.

11.3.2.2 Cajas de salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes,
llaves, etc. seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de 1,5mm de espesor.

Para bocas de techo seran octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de pared (apliques)
se utilizardn octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared se utilizaran
rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usaran las cuadradas
de 100x100x100mm.

11.3.2.3 Cajas de salida para instalacion a la vista

Seguiran las caracteristicas indicadas en el item "Cajas de salida".

Salvo indicacion en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables seran
cuadradas de 150x150x80mm, como medidas minimas y adecuandose sus medidas en funcion de los
cafnos que de ellas deban salir.

Todas las cajas de salida para instalacién a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a
eleccioén de la Inspeccién de Obra.

11.3.2.4 Caios

En la instalacion embutida en hormigdbn o mamposteria, o sobre cielorrasos y para la instalacién de
iluminacion y fuerza motriz se usara, cuando corresponda, para la distribucién cafio semipesado fabricado
conforme a normas IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm. de diametro interior).

Para mayores dimensiones o cuando especificamente se indique en planos, se utilizara cafo pesado, que
respondera a norma IRAM 2100. La medida minima de cafieria sera RS 19 con la siguiente
correspondencia de nomenclaturas:

RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm. diametro interior 3/4" comercial

RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm. diametro interior 7/8" comercial

RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm. diametro interior 1,0" comercial

RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm. diametro interior 1 1/4" comercial

RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm. diametro interior 1 1/2" comercial

RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm. diametro interior 2,0" comercial

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en plano o establecido por las reglamentaciones.

Todos los extremos de caferia seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados y
unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijacion a tornillo. Las curvas y desviaciones seran
realizadas en obra, mediante maquina dobladora o curvador manual. Las caferias embutidas o sobre
cielorraso se colocaran en linea recta entre caja o con curvas suaves; las cafierias a la vista se colocaran
paralelas o en angulo recto con las lineas del edificio o local. Las cafierias seran continuas entre cajas de
salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se fijaran a las cajas en todos los casos con conectores de
fijacion por tornillo, en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensién.

Todos los extremos de cafierias serdn adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales
extrafos durante la construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase,
deberan estar colocados antes de pasar los conductores.

11.3.2.5 Bandejas portacables

Seran del tipo perforada, construidas en chapa de acero SAE 1010 galvanizadas por inmersion en caliente
o zincado electrolitico, de 1.6 mm o 2.1 mm de espesor, de anchos normalizados 50-100-150-300-450-600
mm y ala de 50 mm.

La capacidad de carga uniformemente distribuida entre los apoyos de 3 m para las de tipo escalera, no
serd menor de 10 kg/m.

Las pestafias deberan ser dobladas hacia afuera de manera que todo el ancho de la bandeja permita el
facil colocado de cables. Ninguno de los bordes de los componentes de la bandeja deberan afectar a los
cables. Todos los tornillos deberan tener cabeza redonda aplanada y se ubicaran con las mismas en el
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lado de ubicacion de los cables. Las cuplas de unién deberan ofrecer una resistencia eléctrica no mayor
de 0,3 Ohm.

11.3.2.6 Zocaloductos

Seran construidos en PVC autoextinguible de 50x100mm, con todos los accesorios correspondientes:
angulos planos, angulos interiores, angulos exteriores, tapas y separadores interiores.

Todos los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos, llaves de efectos seran de
igual marca que la correspondiente al zocaloducto.

11.3.2.7 Cables para colocacién en cafierias o conductos cerrados

Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables aislados con
policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V”, a la no-propagacién de incendio
IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B, maxima temperatura en el conductor en
servicio continuo 70°C y en cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 450/750
Vca

11.3.2.8 Cables para colacion expuesta

Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM 2178 “Cables de energia aislados
con dieléctricos solidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV. a 33 kV”, a la no-propagacion de
incendio IRAM 2289 Cat. C, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B, maxima temperatura en el
conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio
de 1,1 kVca

11.3.2.9 Cables para conexion atierra de artefactos y tomacorrientes

Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables aislados con
policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V”, a la no-propagacién de incendio
IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B, color verde/amarillo, méxima temperatura
en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de
servicio de 450/750 Vca

11.3.2.10Interruptores y tomacorrientes

Los interruptores eléctricos manuales cumpliran con IRAM 2007 “Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares”, de tipo a tecla, 10 A, 250 V, aprobados por la Inspeccion de Obra.
Los tomacorrientes cumpliran con IRAM 2071 “Tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en
instalaciones fijas domiciliarias. De 10 A'y 20 A, 250 V de corriente alterna”, de tres polos, espigas planas
(2P + T), aprobados por la inspeccion de Obra.

11.3.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

11.3.3.1 Canalizaciones para cables

Cuando en planos se indique que la distribucion de las lineas troncales, de las lineas seccionales y de
circuitos se realizara por cafierias empotradas, se realizara siguiendo el recorrido indicado en el plano de
instalacion eléctrica de baja tension. Se colocara cajas de pase y derivacion verticales de 15 x 15 x 10
donde se indique en el plano. Si la cantidad de salidas indicadas supera la capacidad de la caja, se
colocara otra idéntica y contigua. Se deberan prever los pases de estas canalizaciones en las columnas
estructurales de Hormigén Armado durante el encofrado.

Las canalizaciones de la instalacion eléctrica del S.U.M se realizara por encima del cielorraso de placas
de madera fendlica suspendida mediante sunchos metalicos de varillas de hierro de construccién
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soldadas a las vigas reticuladas de hierro estructural (formar un bastidor para la instalacién de los cafos y
cajas). No se aceptara los canos o cajas octogonales colgadas con alambre de hierro dulce.

La canalizacion para los artefactos de iluminacion que se colocaran sobre piso en la fachada del edificio
se realizara del tipo subterraneo, partiendo desde una caja de empalme colocada hacia el interior del
S.U.M, donde se realiza la transicion entre la cafieria y el tendido subterraneo.

Cuando corresponda la alimentacion a la sala de maquinas, se realizara mediante un tendido subterraneo.

11.3.3.2 Tendido en bandejas

El tendido de cables a nivel troncal se realizara por medio de 2 sistemas de bandejas porta cables, uno
para circuitos de tension normal (BT) y otro para todo lo que corresponda a datos, telefonia, TV, timbres,
alarma. (MBT). El montaje de dichas bandejas se ejecutara de acuerdo con el esquema de montaje
adjunto a este documento. En todo su recorrido deberan ser accesibles. Se establece como minimo 10cm
desde la parte superior de la bandeja hasta el cielo o techo. La bandeja inferior donde se acometera con
los cables MBT estard a una distancia no menor de 12,5 cm de la bandeja superior. Los cables en su
interior se dividiran colocando los cables de datos en un lateral y los restantes, telefonia, alarma, timbres y
TV en el otro lateral de la bandeja y se precintaran cada 1.2m.

Todas las partes metalicas deberan ser conectadas al conductor de proteccion.

Los tramos completos deberan ser de 3 m como minimo, aceptandose tramos menores para completar
recorridos y no mas de uno por sector recto.

Cuando los cables abandonen o entren a la bandeja, lo haran mediante prensacable de modo de evitar
deterioros del mismo.

Esta totalmente prohibido el tendido de cables que no cumplan con IRAM 2178.

Cuando el recorrido de la bandeja se encuentre con la estructura de HoAo, se ejecutaran pases con cafos
de hierro o PVC de diametro adecuado. Se colocaran tanta cantidad de cafios como para cubrir las
dimensiones longitudinales y transversales de la bandeja de modo de no producir un estrangulamiento de
la seccion transversal en estos pases. Se debera prever la colocacion de los mismos durante el encofrado
para evitar un debilitamiento de la estructura debido a los trabajos necesarios para su ejecucion.

Las bandejas deberan ser dimensionadas para cumplir con las siguientes condiciones:

- Una sola capa de cables por bandeja

- La superficie de cada bandeja debe tener libre un 30 %.

- La separacion entre cables debera ser igual a un didmetro externo del cable de mayor diametro que se
coloque.

- Las grapas de sujecion por cable, separadas 1,2 m (maximo)

- Los elementos de soporte de bandejas, separados 1,2 m (maximo)

- Si se colocaran bandejas superpuestas todas deberan ser del mismo ancho y la distancia de separacién
entre ellas debera ser no inferior a 0,4 m.

- Todos los conductores ubicados en las bandejas deberan llevar anillos autoadhesivos humerados para
identificacion espaciados cada 5 m.

- No se permitiran cables seccionados y empalmados en todo su recorrido.

11.3.3.3 Caiierias embutidas

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, cielorrasos
y canales técnicos, no a la intemperie.

Seran del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicacion en contrario.

Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas, o con curvas suaves.

11.3.3.4 Caiierias exteriores a la vista

Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie

Las cafierias exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes abiertas), seran asegurados a la
estructura a distancias no mayores de 1,50 m., ademas en cada codo y al final de cada tiron recto que
llega a una caja utilizando rieles y grapas tipo "C", en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las
ataduras con alambre, para la fijacion de los cafos.
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Los tirones horizontales y verticales de cafieria, se sujetaran con abrazaderas conforme a normas, o
abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silleta de montaje para
separarlos de la pared. Si la estructura es losa, viga o columnas de Hormigén seran fijadas con brocas
autoexpansibles. De ser en paredes seran con tarugos plasticos, con tornillos galvanizados tipo “parker”.
Especial cuidado debera tenerse con la fijacion de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las
cajas de pase. Todos los soportes seran realizados en material duradero; si son de hierro debera ser
cadmiados o galvanizados en caliente, y si se adopta el plastico seran de nylon o similar.

Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de la
Inspeccion de Obra.

11.3.3.5 Cafierias alaintemperie

En todos los casos seran de Ho.Go. en caliente, salvo especificacion en contrario.

En instalaciones a la intemperie o en cafieria cuyo ultimo tramo esté a la intemperie, en contrapiso de
locales humedos, en salas de maquinas y salas de bombas, y donde se indique expresamente Ho.Go., los
cafios seran del tipo pesado galvanizado, con medida minima 3/4" Ho.Go.

Para cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, seran de Polivinilo de
Cloruro, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y solvente especial. Cuando vayan bajo
tierra se colocaran en medio de una masa de hormigéon pobre que forme un cafiero resistente, debiendo
tener camaras de pase y tiro cada 30 metros.

Las cafierias exteriores se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos.

Seran perfectamente grapadas cada 1,5m., utilizando rieles y grapas, en Ho.Go. Quedan absolutamente
prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios.

Los accesorios (curvas, Tes, etc.) seran estancos de fundicion de AL. Se evitaran los cruces de cafierias y
esta prohibido el uso de codos.

11.3.3.6 Canalizaciones subterraneas

Cuando los cables deban colocarse en forma subterranea, ya sea directamente enterrados o en caferias,
se utilizaran conductores aislados con PVC, aptos para instalacion subterranea que respondan en cuanto
a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM 2178, a la no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. C,
temperatura maxima en el conductor de 70 °C en servicio continuo y 160 °C en cortocircuito, respetando el
cédigo de colores para los multipolares, y tension de servicio de 1,1 kV (Cat. II).

Los mismos se alojaran en zanjas de por lo menos 0,60 m de profundidad. Los cables deberan quedar
protegidos de cualquier accidon mecanica, proteccién que también servira de aviso sobre la existencia de
un cable. Esta proteccion debera ser realizada colocando una hilera de ladrillos transversales o cuartas
cafas de hormigdn sobre el trazado del cable y a unos 0,10 m sobre este. Los mismos seran pintados a la
cal con inmersion. El cable, debe quedar en contacto directo con una capa de arena o tierra zarandeada
de por lo menos 0,10 m debajo de él, para evitar que las piedras y otros materiales de aristas vivas
puedan dafiar el recubrimiento exterior.

Cuando se deban instalar varios cables en una misma zanja, deberan respetarse las distancias minimas
entre ellos segun indican las normas y la proteccidn superior cubrira el total del area ocupada. Finalmente
la zanja se recubrira de tierra compactandola convenientemente a los efectos de restituir lo mejor posible
la superficie del terreno. En los tendidos subterraneos en espacios abiertos sera necesario tender por
sobre la capa de ladrillos y a 0,3 m de ésta un polietileno de color rojo con una inscripcién: “Peligro cable
con tension” de tipo continuo y 0,20 m de ancho con la finalidad de indicar a maquinistas y personal de
excavaciones esa existencia.

En los cruces de veredas, caminos, senderos, pavimentos, asi como en la entrada de edificios los
conductores seran alojados en cafios-camisa de fibrocemento, PVC reforzado o hierro galvanizado de
acuerdo a lo indicado en los reglamentos a fin de permitir su remocién sin roturas de las construcciones.
En los extremos de estos cafios-camisa deberan preverse camaras de inspeccion, o terreno natural a fin
de permitir dejar un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes comodamente. Esta
revancha o rulo de cable, cumplira funciones de reserva y se debera prever en cada acometida a
medidores, tableros, etc., y respondera a los radios de curvatura minimos indicados por el fabricante.
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11.3.4 Cableados

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendran
empalmes, que no sean los de derivacion.

Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o
de rollos incompletos.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuyo
aislamiento de muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva traccion y prolongado
calor o humedad. Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren
perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las caferias, para eliminar el agua que pudiera
existir de condensacion o que hubiera quedado del colado del hormigdn o salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocacién sera efectuada en forma apropiada, usando uUnicamente lubricantes
aprobados, pudiendo exigir la Inspeccidon de Obra que se reponga todo cable que presente signos de
violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, cafos o cajas defectuosas o por haberse ejercido
excesiva traccion al pasarlos dentro de la caferia.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o
conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o
tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores preaislados colocados a presion que aseguren una junta de resistencia minima, en
ningun caso las uniones o derivaciones seran aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener un
aislamiento equivalente al original de fabrica.

Los conductores de los diferentes circuitos deberan ser identificados, en cada caja de salida, con anillos
numeradores.

Los conductores, en todos los casos NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interior del
cano que los contenga. Para los conductores de alimentacidon como para los cableados en los distintos
tableros y circuitos, se mantendran los siguientes colores para el aislamiento:

Fase R: color marrén

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Retornos: color blanco

Proteccion: bicolor verde-amarillo

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cables tipo TPR.

11.3.4.1 Llaves de efecto, pulsadores y tomacorrientes

Como norma general las llaves y pulsadores que no correspondan ser instaladas en el tablero
centralizador y todos los tomacorrientes de pared en aulas, iran colocados a 1.80 m sobre NPT, tomando
como base la parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, salvo aquellos cuya altura se acota
expresamente.

Para el caso de las aulas de informatica o salas de computacion la altura de los tomacorrientes sera de
0,40 m sobre NPT.

Para el caso de las mesadas, la altura de los tomacorrientes sera de 0,30 m sobre el nivel de mesada
terminada, tomando como base la parte superior de la misma para llegar a dicha cota.

En aquellos casos que por circunstancias especiales u obstaculos constructivos imprevistos, se dificulte
cumplimentar con las alturas antes mencionadas, las mismas deberan definirse oportunamente con la
inspeccién de obra.

11.3.4.2 Tomas uso general (T.U.G)
Se instalaran todos los tomacorrientes indicados en planos, seran del tipo 2P + T con patas planas

oblicuas. En donde se indique en el plano una boca de datos para PC deberan colocarse 3 tomacorrientes
para alimentar dicho de puesto de trabajo.
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11.3.4.3 Tomas uso especial (T.U.E)

Se instalaran todos los tomacorrientes que se indiquen en planos, en caso de no estar indicados, estos
seran instalados para aquellos equipos que demanden una corriente que se encuentre entre 10 A <1< 20
A o para todos aquellos equipos que por su utilizacion sean instalados en una posicion fija de trabajo.

11.3.4.4 T.V.(M.B.T)

Se instalara una boca en la Direccién y otra en la Biblioteca.

ARTICULO 11.4: PUESTA A TIERRA

11.4.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Este articulo comprende la provision de los materiales y la realizacion de las tareas para la ejecucion
completa de los sistemas de puesta a tierra, utilizando todos los elementos y realizando todos los trabajos
que sean necesarios para lograr valores de resistencia iguales o menores a los solicitados.

11.4.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

El emplazamiento de la toma de tierra podra realizarse mediante electrodos, dispersores, placas, cables o
alambres cuya configuracion y materiales deberan cumplir con las normas IRAM 2309 “Materiales para
puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.”— 2310 “Materiales para puesta a
tierra. Jabalina cilindrica de acero cincado y sus accesorios™— 2316 “Materiales para puesta a tierra.
Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios” y 2317 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil
cruz de acero cincado y sus accesorios”.

Se admitira como minimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000, hincada mediante martinete
con sufridera y rematada en una camara de inspeccién en fundiciéon encamisada por dentro con cafo de
PVC en un tramo de 250 mm por debajo de la misma, donde se conectara el conductor de proteccién por
medio de soldadura cupro-alumino-térmica.

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar proximo al tablero en lo posible menor a 2 m.

El conductor de proteccion que vinculara la toma de tierra respondera en cuanto a su fabricacion y
ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagacién de incendio IRAM 2289 Cat. B, temperatura maxima
en el conductor de 160 °C en cortocircuito, color verde/amarrillo, seccion no menor a la de los conductores
activos de mayor calibre asociados a la instalacion y tension de servicio de 450/750 Vca. El tendido podra
realizarse por cafieria o bandeja metélica respetando las condiciones de seguridad asociadas al lugar de
emplazamiento y se rematard mediante terminal a compresion en una bornera unipolar instalada para tal
efecto.

11.4.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

11.4.3.1 Puestaatierra (P.A.T.)

Se ejecutaran dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de Servicio y otro de proteccion.

11.4.3.2 Puesta A Tierra de Servicio (P.A.T.S)

Cercano al gabinete de medidor se instalara el sistema de puesta a tierra de servicio, cumpliendo con lo
indicado en punto 11.4.4 de las Especificaciones para el Montaje, conectando en un unico lugar (bornera

del Medidor de Energia Eléctrica) el conductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina.

11.4.3.3 Puesta A Tierra de Proteccién (P.A.T.P)
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Se instalara el sistema de puesta a tierra de proteccion, respetando en todo momento las condiciones
arquitectonicas del lugar y cumpliendo con lo indicado en punto de las 11.4.4 de las Especificaciones para
el Montaje.

11.4.3.4 Puesta A Tierra para equipamiento Informatico (P.A.T.I)

Se instalara el sistema de puesta a tierra para equipotenciar la alimentacién de equipamiento informatico
indicado en planos de planta, respetando en todo momento las condiciones arquitecténicas del lugar y
cumpliendo con lo indicado en punto 11.4.4 de las Especificaciones para el Montaje.

11.4.3.5 Instalacién para medicion de puesta a tierra

La Contratista debera colocar dos cajas de inspeccién con llegada a terreno natural para la medicion de la
jabalina de cualquier tablero u otro tipo de instalacién, como por ejemplo puesta a tierra de pararrayo.
Segun el siguiente croquis:

Representacion grafica de |a ubicacion de las cajas para
medicion de la resistencia de puesta a tierra

Caja de inspeccion con Jabalina a la Caja de inspeccion con llegada Caja de inspeccién con llegada
cual se le medira la resistencia de a lerreno natural para colocar la a terreno nalural para colocar la
puesia a tierra pica de tension del telurimetro pica de cornente del telurimetro

/ ! \
® O O

{ = 4 veces la longitud de |a jabalina

(= 8 veces la longitud de la jabalina

Las cajas de inspeccioén se colocaran en linea recta con la caja de la jabalina. En caso de no poder llegar
a las medidas indicadas por encontrar obstaculos, las distancias se pueden incrementar manteniendo la
relacion de 2:1 6, en su defecto, girando todo el conjunto en un angulo a eleccién con centro en la
jabalina, hasta sortear el 6 los obstaculos.

11.4.3.6 Especificaciones para el montaje

La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular galvanicamente con
tierra el conductor de proteccion.

La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, bandejas porta cables,
equipos, etc. y demas componentes metédlicos que normalmente no estan bajo tensién, deberan ser
conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalaciéon, mediante conductores de
proteccion. Las conexiones se realizaran partiendo de una bornera tipo peine, solidaria con la indicada
anteriormente, donde se conectaran mediante terminales, adecuados conductores de proteccion que
vincularan a ésta con los elementos arriba mencionados. La conexion de las caferias, cajas, bandejas, y
en general todas las canalizaciones metédlicas se conectaran a un unico conductor de proteccion, los
tomacorrientes a otro conductor de proteccion, independiente y distinto del anterior, correspondiente al
circuito de tomas y de la misma manera las luminarias se conectardn a otro conductor de proteccién
también independiente y correspondiente al circuito de iluminacion. Dichos conductores responderan con
las mismas normativas del parrafo anterior y seran de una seccién mayor o igual a los conductores activos
asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un minimo de 2,5 mm2.

En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de corto circuito segin el Reglamento
AEA.

La Contratista debera verificar el valor de la resistencia de dispersién a tierra del conjunto, es decir en
todos los puntos factibles de quedar bajo tension (cafios, cajas, bandejas, etc.). Garantizando en todos los
casos una tension de contacto inferior a los 12 (doce) Volts con una maxima exposicion en tiempo de 30
milisegundos. En caso de no lograrse este valor, se pondra conectar en paralelo el numero necesario de
electrodos dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente documento, unidos entre si por
un conductor de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60 mm de profundidad, separados a una distancia tal que no

Unidad Ejecutora Provincial - Calle 8 N° 713 — La Plata — Bs. As. — Tel / Fax. (0221) 426-2700
92



Ministerio del Interior,

n-"‘n"‘-_r Obras Pablicas y Vivienda PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS

produzcan interferencias entre si mismos. La separacién minima de jabalinas que se suele emplear para
tal fin es de 2,5 x el largo de jabalina utilizada.

En ningun caso se admitira la utilizacion de conductores de proteccion desnudos.

Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las conexiones efectuadas en la
instalacion de puesta a tierra realizadas mediante tornillos llevaran arandelas de seguridad dentadas.

ARTICULO 11.5: ARTEFACTOS Y EQUIPOS

11.5.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Este articulo comprende la provision de los equipos y artefactos, y la realizaciéon de las tareas para su
conexiéon, montaje y puesta en servicio, de manera de dejarlos en perfecto estado de funcionamiento y
brindando el servicio requerido con los parametros de calidad solicitados.

11.5.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
11.5.2.1 Artefactos de iluminacién

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en cartéon corrugado para su proteccion durante el
traslado. La provision de artefactos estara protegida por el régimen de garantias descriptas en las
Clausulas Generales.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion seran entregados en obra, completos, incluyendo
portalamparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; totalmente cableados y armados. Seran
provistos con los correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para correcciéon de factor de potencia
y lamparas.

Todos los artefactos seran entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su desconexion
en caso de reparaciones.

La Contratista debera determinar las tareas que seran necesarias realizar y los materiales a proveer para
montar los artefactos de iluminacion indicados, considerando que, bajo losas los artefactos seran del tipo
"aplique" y los que se montan en cielorrasos suspendidos seran de "embutir".

Tipo 1: ART. FLUOR. 2x36W, ART. FLUOR. 2x36W. Tipo chapa esmaltada blanco para montaje exterior,
con difusor tipo persiana. Estos artefactos seran de tipo de aplicar, con base de acero pintada blanca,
reflector de aluminio anodizado y abrillantado con cubre zécalos con dos equipos y dos tubos
fluorescentes de 36 W, 220 V, con sus correspondientes zécalos y capacitores para la correccion de factor
de potencia.

Los conjuntos son completos incluyendo los capacitores de compensacion.

Tipo 2: ART. FLUOR. 2x36W, ART. FLUOR. 2x36W. Tipo chapa esmaltada blanco para embutir, con
difusor tipo persiana.

Estos artefactos seran de tipo de embutir montaje para cielo rasos tipo Armstrong y durlock., con base de
acero pintada blanca, reflector de aluminio anodizado y abrillantado con cubre zécalos para dos equipos y
dos tubos fluorescentes de 36 W, 220 V, con sus correspondientes zécalos y capacitores para la
correccion de factor de potencia. Los conjuntos son completos incluyendo los capacitores de
compensacion

Tipo 3: ART. FLUOR. 2x36W, ART. FLUOR. 2x36W+ Au. Tipo chapa esmaltada blanco para montaje
exterior, con difusor tipo persiana. Estos artefactos seran de tipo de aplicar, con base de acero pintada
blanca, reflector de aluminio anodizado y abrillantado con cubre zécalos con dos equipos y dos tubos
fluorescentes de 36 W, 220 V, con sus correspondientes zdcalos y capacitores para la correccion de factor
de potencia. Estan sefalizados aquellos artefactos en los cuales estan provistos de un tubo con
encendido de emergencia, el cual se realizara agregando un modulo auténomo (convertidor + bateria NI-
CA) a una sola de las lamparas del artefacto con una autonomia de 6 (seis) horas, y el cableado al mismo
llevara como adicional el circuito denominado “Linea Permanente”.
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Los conjuntos son completos incluyendo los capacitores de compensacion.

Tipo 4: ART. FLUOR. 2x36W, ART. FLUOR. 2x36W + Au. Tipo chapa esmaltada blanco para embutir,
con difusor tipo persiana.

Estos artefactos seran de tipo de embutir montaje para cielo rasos tipo Armstrong y durlock., con base de
acero pintada blanca, reflector de aluminio anodizado y abrillantado con cubre zécalos para dos equipos y
dos tubos fluorescentes de 36 W, 220 V, con sus correspondientes zécalos y capacitores para la
correccion de factor de potencia. Estan sefializados aquellos artefactos en los cuales estan provistos de
un tubo con encendido de emergencia, el cual se realizara agregando un modulo auténomo (convertidor +
bateria NI-CA) a una sola de las lamparas del artefacto con una autonomia de 6 (seis) horas, y el
cableado al mismo llevara como adicional el circuito denominado “Linea Permanente”

Los conjuntos son completos incluyendo los capacitores de compensacion

Tipo 5: ART. FLUOR. 2x36 W. Plafén Fluorescente estanco IP 65 con base de policarbonato
autoextinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco AG16, reflector/dptica: de
chapa anodizada y prepintada blanca, difusor en policarbonato, portalamparas en policarbonato con
contactos de bronce fosforoso, 2A / 250V, codigo de temperatura T140, cableado con cable rigido de
seccion 0.50 mm2, aislacion de PVC-HT resistente a 90°C, con doble bornera de conexién de 2P+T con
seccion maxima de 2,5 mmz2, equipado con dos tubos fluorescentes de 36 W, balastos, arrancadores,
capacitor.

Tipo 6: ART. FLUOR. 2x36 W + Au. IP 65. Plafon Fluorescente estanco IP 65 con base de policarbonato
autoextinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco AG16, reflector/dptica: de
chapa anodizada y prepintada blanca, difusor en policarbonato, portalamparas en policarbonato con
contactos de bronce fosforoso, 2A / 250V, codigo de temperatura T140, cableado con cable rigido de
seccion 0.50 mm2, aislacion de PVC-HT resistente a 90°C, con doble bornera de conexién de 2P+T con
seccion maxima de 2,5 mm2, equipado con dos tubos fluorescentes de 36 W, balastos, arrancadores,
capacitor, equipado con un conjunto de baterias NI-CA y convertidor para los tubos fluorescente con una
autonomia de 6 (seis) horas, alimentacion 230V / 50Hz con el cableado al circuito denominado “Linea
Permanente”.

Tipo 7: REFLECTOR F°H° P/LAMP. HQI 250 W C/ FOTOCONTROL. Proyectores 1x250W Aluminio
inyectado esmaltado para uso intemperie.

Tipo reflector halégeno orientable, abulonados lateralmente sobre pared, herméticos, con junta de
neoprene reja de aluminio fundido, con reflector de aluminio brillante y difusor de cristal.

El artefacto deberéa estar protegido con una malla de metal desplegado segun lo indica el plano de
detalle adjunto.

Tipo 8: REFLECTOR F°H° P/LAMP. HQI 250 W EMBUTIDO.
Tipo reflector haldgeno embutido, con reflector de aluminio brillante y difusor de cristal.

Tipo 9: ART. FLUOR. DULUX 2X26 W. Artefacto tipo tortuga ovalada para dos lamparas de bajo consumo
de 26W, con cuerpo y protecciéon en fundicion de aluminio esmaltado blanco, con vidrio facetado de 5mm
de espesor, cierre hermético y fijacion mediante dos patas. La dimensién del artefacto permitira una
céomoda ubicacién de los equipos y una correcta disipacion térmica para encendidos superiores a 48 hs.

Tipo 10: ART. FLUOR. DULUX 2X26 W+Au. Artefacto tipo tortuga ovalada para dos lamparas de bajo
consumo de 26W, con cuerpo y proteccién en fundicidon de aluminio esmaltado blanco, con vidrio facetado
de 5mm de espesor, cierre hermético y fijacion mediante dos patas. La dimension del artefacto permitira
una comoda ubicacion de los equipos y una correcta disipacion térmica para encendidos superiores a 48
hs. Estan sefalizados aquellos artefactos en los cuales estan provistos de un tubo con encendido de
emergencia, el cual se realizara agregando un modulo auténomo (convertidor + bateria NI-CA) a una sola
de las lamparas del artefacto con una autonomia de 6 (seis) horas, y el cableado al mismo llevara como
adicional el circuito denominado “Linea Permanente”. La instalacion del médulo auténomo se hara dentro
de una caja contigua al artefacto.
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Tipo 11: ART. EMPOTRADO P/ PISO C/ LAMPARA HQI 70W: Artefacto para ser instalado sobre piso con
cuerpo de aluminio pintado color negro, pantalla de vidrio templado, rejilla de proteccion, provisto con
lampara de mercurio halogenado de 70 Watts tipo bayoneta, bornera de conexién y prensacable.

Tipo 12: ART. EMPOTRADO P/ LOSA C/ LAMPARA HALOPAR 20 E27: Artefacto para ser instalado
sobre cielorraso con cuerpo de aluminio pintado color negro, pantalla de vidrio templado, provisto con
lampara halopar de 50 Watts y bornera de conexion. Las dimensiones del artefacto no superaran los 130
mm de alto y 120 mm de didmetro del cuerpo.

Tipo 13: SENALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA 2x8 W C/ EQUIPO. Artefacto tipo aplique
rectangular para sefalizacién de salidas, para dos lampara de bajo consumo de 8W o led de alta
luminosidad, caja en chapa de hierro decapada con puentes de refuerzo, difusor frontal en acrilico con
leyenda serigrafiada “SALIDA” o de direccién de escape segun corresponda..

Tipo 14: ART. OPTICA CIRCULAR FLUOR. DULUX 2X26 W . Artefacto tipo optica circular para dos
lamparas de bajo consumo de 26W, con cuerpo y protecciéon en fundicién de aluminio esmaltado blanco,
reflector de aluminio anodinado y abrillantado de alta pureza, y difusor con vidrio ftemplado de 4mm de
espesor. La dimensién del artefacto permitira una comoda ubicacién de los equipos y una correcta
disipacion térmica para encendidos superiores a 48 hs.

Tipo 15: ART SPOT PAR 56/300 largo de aluminio pulido con portalampara de porcelana y lampara de
cuarzo de 300W. Con portafiltros y 2 filtros intercambiables por lampara

Tipo 16: ART. COLGANTE T/INDUSTRIAL P/ LAMP. HQI 250 W. Artefacto colgante tipo industrial con
caja portaequipo incorporada, cabezal porta equipo y pantalla reflectora de aluminio pulido y anodinado
con reja de proteccion inferior, con equipo y lampara de mercurio halogenada de 250W incluidos.

Tipo 17: ART. ORIENTABLE TIPO TEATRO P/ LAMP. 300 W. Artefacto orientable tipo teatro de aluminio
pulido con portafiltros y lampara de cuarzo PAR 56 — 300 W.

11.5.2.2 Ventiladores de techo

Los ventiladores se proveeran completos con barral, florones, motor, regulador de velocidad y 4 paletas de
chapa de 1,25m de diametro. Seran provistos en color blanco niveo.

El motor respondera a las siguientes caracteristicas:

Montado sobre dos rodamiento de doble blindaje

Eje rectificado

370 a 390 RPM en vacio

310 RPM con 4 paletas de 1,25m de diametro

Bajo consumo - uso continuo

Nucleo 180x20

Capacitor 2/2,5 uF

11.5.2.3 Ventiladores de pared

Los ventiladores de pared se proveeran completos con barral, fijaciones, motor, regulador de velocidad y 4
paletas de aluminio de 50 cm de diametro. Tendra sistema oscilante y bajo nivel de ruido compatible con
el uso en un establecimiento educativo. Seran provistos en color blanco niveo.

El motor respondera a las siguientes caracteristicas:

Potencia 75 W minimo

Doble blindaje, 2 rulemanes

Bujes autolubricados autoconcentricos

Eje rectificado

1220 RPM en la mayor velocidad

Oscilante. Sistema de biela y rodamiento de metal

Bajo consumo - uso continuo

Capacitor de compensacioén
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11.5.2.4 Extractores de aire

Aspiradores para extremo de conductos tipo Satélite. Apto para colocar, en posicién vertical, en el
extremo de tuberias de extraccion de campanas de cocina. Fabricados en Acero Inoxidable, con tapa y
base de chapa de acero con terminacion en pintura poliéster epoxi, para trabajar a la intemperie. Motor
eléctrico de 1/8 HP con rodamientos autolubricados de bajo nivel sonoro, turbina de tipo rotor abierto, con
alabes curvados de aluminio, remachados al disco. Seran de marcas reconocidas y de primera calidad.

11.5.2.5 Estabilizadores de tensiéon

La Contratista proveera e instalara el equipamiento para la alimentacion eléctrica estabilizada de los
puestos de trabajo informaticos. La tension estabilizada provendra de un estabilizador trifasico o tres
estabilizadores monofasicos de las potencias indicadas en los esquemas unifilares. Las caracteristicas
técnicas de los mismos se dan a continuacion:

e Potencia: Trifasico: 10 kVA, Monofasico 3 kVA

e Tension de salida: 220V £ 5%

e Tension de entrada: 150a 240V AC

e Frecuencia: 50 Hz

e Regulacion: 8 puntos

e Proteccion: Fusible 4A con reposicion externa

e Salida: Por bornera con proteccion aislante

e Vel. de conmutacion: menor a 10 milisegundos

e Corte por sobretension con reposicion automatica e indicacion luminosa

El Oferente debera presentar acompanando su Oferta, tres marcas alternativas con datos técnicos
garantizados de las mismas, firmados por Representante Técnico y Titular de la Empresa.

Las marcas propuestas para cumplimentar con lo solicitado en estas Especificaciones Técnicas, seran de
primera calidad y reconocidas en el mercado.

Dada la importancia del equipamiento mencionado para el funcionamiento de la Red de Datos, la
Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar cualquier estabilizador de tensién que no cumpla
estrictamente con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

11.5.2.6 Extractores de aire

Aspiradores para extremo de conductos tipo Satélite. Apto para colocar, en posicion vertical, en el
extremo de tuberias de extraccion de campanas de cocina. Fabricados en Acero Inoxidable, con tapa y
base de chapa de acero con terminacién en pintura poliéster epoxi, para trabajar a la intemperie. Motor
eléctrico de 1/8 HP con rodamientos autolubricados de bajo nivel sonoro, turbina de tipo rotor abierto, con
alabes curvados de aluminio, remachados al disco. Seran de marcas reconocidas y de primera calidad.

11.5.2.7 Extractores de aire en campanas murales

La Contratista debera proveer e instalar extractores de aire para campanas murales de cocinas en donde
asi se especifique en planos con sus correspondientes protecciones.

Los equipos deberan dimensionarse de acuerdo a las dimensiones de las campanas y de acuerdo a sus
fines. Se utilizardn marcas reconocidas y de primera calidad. La vinculacién mecanica con las caferias se
realizara mediante zunchos de hierro galvanizado en caliente, conformando una abrazadera en toda la
superficie de contacto, debidamente ajustada con tornillos y tuercas galvanizadas en caliente. Se instalara
una reja de proteccion que cubra en todo su entorno al extractor, debidamente abulonada a la estructura y
que siga la misma linea constructiva de las utilizadas en estas especificaciones.

13.2.6. Termotanque eléctrico
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Donde los planos indiquen se instalaran termotanques eléctricos. Deberan poseer como componentes de
fabrica: Valvula de drenaje, indicador luminoso (verde y rojo), valvula de seguridad, Anodo de sacrificio,
consola plastica y termdmetro visible en el frente.

Debera tener pintura exterior con proceso electroestatico de alta resistencia, tanque interior enlozado
vitrificado, aislamientos en lana de vidrio de alta densidad, termostato automatico.

Debera poseer como minimo las siguientes caracteristicas

Capacidad del tanque (I): 155 lts.

Altura total y a conexién de agua (mm): 1.350
Diametro exterior tapa (mm): 451

Dist. entre ambas conex. de agua (mm): 203
Altura de patas (mm): 31

Diametro exterior envuelta(mm): 455
Tension de alimentacion eléctrica(V): 220
Potencia (w): 1500

Recuperacion (I/h): 65

Presion maxima de trabajo (mpa): 0.45
Dimensiones conexioén de agua (“):3/4”

Peso vacio aprox. (Kg): 35

11.5.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
11.5.3.1 Timbre interno

Se instalaran 4 campanillas de timbre de diametro minimo 10cm distribuidas segun planos, y el boton de
operacion en la secretaria para indicar los horarios de iniciacion, finalizaciéon y descanso de las clases,
junto al boton de operacion se colocara un timer programador horario que permita el funcionamiento
automatico de secuencia de 16 timbres, disparando a las horas/dias programados y por un intervalo de 8
seg.

11.5.3.2 lluminacion

Se instalaran la totalidad de los artefactos de iluminacién indicados en planos, respetando el tipo y forma
constructiva indicada en el punto 11.5.2.1

Los proyectores exteriores estaran ubicados de modo que se pueda tener acceso a los mismos desde la
azotea. El equipo de encendido estara en cajas estancas a la intemperie y el reflector poseera una
proteccidon en metal desplegado para evitar acciones vandalicas. Para el encendido y apagado automatico
de la iluminacién exterior se instalara una célula fotoeléctrica para cada proyector que se coloque.

Los artefactos de iluminacién a colocar seran de primera marca, realizados por proveedores con mas de
diez afios de experiencia en obras de estas caracteristicas.

Para la instalacion de los artefactos de iluminacién se fijara la base de los mismos a la losa con brocas
autoexpandibles en los extremos de su longitud. La alimentacion eléctrica desde la caja octogonal del
cielorraso se realizara mediante una ficha tomacorriente hembra conectada a la linea de circuito y
enchufada con otra ficha macho conectada a la luminaria o mediante la linea de circuito conectada a
borneras instaladas dentro de la caja octogonal.

Los artefactos se conectaran a tierra de proteccion mediante el terminal correspondiente ubicado en el
gabinete del mismo.

11.5.3.3 Ventiladores de techo

Los ventiladores a colocar seran de cuatro palas, de primera marca, realizados por proveedores con mas
de diez afios de experiencia en obras de estas caracteristicas y cumpliran con lo indicado en el punto
15.2.2. Dichos ventiladores seran de andar silencioso y al momento de funcionamiento no deberan
balancearse en lo mas minimo.
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En el montaje de los ventiladores debe tenerse especial cuidado y ocupacién. Se debe colocar los
ventiladores en losa, mediante un sistema inserto en la estructura del H°A°® de la cual se colgara la
arandela antivibratoria y desde alli se fijara el barral que sostiene al ventilador. El montaje se encuentra
detallado en el plano de detalle adjunto.

En el caso que no se dejara estructura auxiliar dentro del hormigén, se colocaran la omega de soporte del
ventilador agujereando el hormigén con broca y sujetandolo de la omega de sostén contenida en la caja
octogonal eléctrica.

En la plata superior, aquella que tiene la cubierta, se generara una estructura auxiliar compuesta con
cafos estructurales fijados con bulones segun detalle en plano IE_08. Debera ser robusto y permitir una
prueba de sujecidon de peso muerto de 80Kg.

La altura minima de colocacion del ventilador sera de 2,80 mts y se colocaran dejando un espacio libre
entre las palas y el techo de 30 cm.

Se fijaran mediante los accesorios que provee el fabricante para tal fin mediante tornillos tirafondo que
garantice un anclaje seguro verificado y aprobado por la Inspeccion de Obra, debera ser robusto y permitir
una prueba de sujecion de peso muerto de 80Kg.

11.5.3.4 Extractores centrifugos

En todos los locales sanitarios que se ventilen a través de conductos se instalaran extractores centrifugos
tipo multipala de 2 HP segun ubicacién indicada en los planos de arquitectura o a sefalar por la
Inspeccion de Obra. El extractor se accionara simultaneamente con el encendido del artefacto de
iluminacion del local.

11.5.3.5 Columnade alumbrado

El los lugares que indique el pliego se colocaran columnas rectas de alumbrado elaboradas de acuerdo a
las normas IRAM 2619 y 2620, a partir de tramos de tubos de acero cuyas caracteristicas se establecen
en las normas IRAM 2591 y 2592. Las uniones entre los mismos se realizan mediante soldaduras y su
posterior esmerilado, desengrasado y fosfatizado Aplicacion de dos manos de antiéxido al bicromato de
zinc y dos manos de pintura epoxi de color a definir por la Inspeccion de Obra.

Sera de alimentacion subterranea, la altura total de la columna sera de 8 mts con 0,80 mts enterrados en
la base, se coronara con un collarin de hormigén. En la parte superior tendra los soportes para dos o tres
reflectores HQI de 250 W segun indique en plano.

Se realizara enterrando el 10% de la longitud total de la columna, con base de hormigdn segun calculo.
Sera capaz de soportar vientos de hasta 125 Km/h

ARTICULO 11.6: TELEFONIA (M.B.T.)

11.6.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Este articulo comprende la provision del sistema telefénico, incluyendo central telefonica, teléfonos y
accesorios indicados, y la realizacién de las tareas para su conexion, montaje y puesta en servicio, de
manera de dejarlos en perfecto estado de funcionamiento y brindando el servicio requerido con los
parametros de calidad solicitados.

11.6.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

11.6.2.1 Central telefénica

La central telefonica debera tener como minimo disponibilidad para 2 lineas externas y 16 internas,
modulo para dos frentes de portero eléctrico, programacion de categoria de nivel de acceso a lineas
externas, direccionamiento del ingreso de llamadas externas y de portero eléctrico, comunicacion entre
internos, transferencia de llamadas y atencién de portero eléctrico, discado por tonos y salida de internos
balanceados.
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11.6.2.2 Teléfono

Los teléfonos deberan ser de primera marca tener discados por tonos, control de volumen de campanilla,
funcién de flash, silenciador de micréfono y posibilidad de montaje mesa/pared.

Se proveera por cada boca telefénica indicada en plano, un teléfono con su correspondiente cable de
linea con conector RJ 11 de 2 mts

11.6.2.3 Frente de portero eléctrico

Los frentes de portero eléctrico deberan ser compatibles con el médulo de portero instalado en la central.

11.6.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista debera realizar la instalacién del cableado por caferia para las lineas telefonicas externas
desde el tablero de telefonia hasta la linea municipal, cumpliendo con las reglamentaciones vigentes, y en
un todo de acuerdo con las normas de la compafia prestataria del servicio telefénico. Solicitar la
instalacién de una linea telefénica para conexién de la central telefénica y otra para internet.

Se instalara un tablero independiente para telefonia en el lugar indicado por el plano previa aprobacion por
parte de la inspeccidon de obra. Sera un tablero metélico embutido o semiembutido con contra fondo de
madera y puerta metalica con cerradura, la central telefénica, sus accesorios y la regleta de conexion
para el cableado de distribucion.

Se instalara una central telefénica en el tablero, que se conectara a la alimentacion eléctrica directamente
desde el tablero principal. Esta conexion es para evitar que la Central se quede sin alimentacion cuando
se desconecta toda la energia del establecimiento durante los recesos lectivos o debido a corte
involuntario de personas que operan los tableros eléctricos.

Se instalara una bornera de conexién en el tablero que permitira interconectar la central telefénica con el
cableado de distribucion.

Los bocas para teléfonos internos estaran instaladas en los lugares indicados en plano, previa
confirmacion por parte de la inspeccion de obra.

La central se conectara a los porteros eléctricos mediante un médulo de portero eléctrico compatible con
el sistema de portero utilizado. Se instalaran frentes de portero eléctrico en los dos accesos al
establecimiento.

El frente de portero eléctrico debera estar protegido con una malla de metal desplegado segun lo
indica el plano de detalle adjunto.

La central telefonica debera entregarse programada con todos sus parametros (nivel de acceso a lineas
externas, direccionamiento de ingreso de llamadas externas y de portero eléctrico, etc.) de acuerdo a lo
que establezca la Direccion de la escuela al momento de la recepcidn provisoria, lo cual debera realizar la
empresa Contratista bajo supervision de la Inspeccion de Obra.

Se entregara a la Direccion de la escuela manual de instalacion, programacion y operacion y un listado de
los internos y guia rapida de operacion plastificado para colocar en la ubicaciéon de cada interno.

Se debera poner en funcionamiento todo el sistema telefénico, realizando todas las pruebas que
comprueben la correcta operacién del mismo.

La Contratista debera realizar el tendido de caferias, cajas y cables indicado en planos.

El sistema de canerias debera ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleandose
materiales indicados en estas especificaciones, y en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

Las cajas de pase necesarias para la instalacion, seran cuadradas de 10x10 cm. y llevaran tapas
metalicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida seran rectangulares de 10x5cm y se instalaran
embutidas a la altura indicada por la Inspeccién de Obra.

En todas las cajas de salida se dejara instalado un toma RJ11, con el correspondiente bastidor.

Las cafierias y cajas responderan a lo indicado en los items anteriores.

La distribucion se realizara con cable telefénico gris multipar con la cantidad de pares necesarias para
cada sector dejando un 20% de pares vacantes, colocando las cajas de distribucién con las respectivas
borneras de conexidn que sean necesarias. A la boca de cada local se llegara con cable telefonico gris de
un minimo de 2 pares.
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ARTICULO 11.7: ALARMA DE INTRUSION (M.B.T.)

11.7.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Este articulo comprende la instalacion de los sistemas de alarma de intrusion, incluyendo central, panel de
control, elementos de deteccion, de notificacion y accesorios indicados; y la realizacion de las tareas para
su conexion, montaje y puesta en servicio, de manera de dejarlos en perfecto estado de funcionamiento
y brindando el servicio requerido con los pardmetros de calidad solicitados

11.7.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

El sistema estard compuesto por una central, teclado independiente de control con display LCD de 32
caracteres, sensores infrarrojos, 2 sirenas exteriores blindadas con luz estroboscopica y sistema
antidesarme y una sirena interior por planta.

11.7.2.1Central de alarma
La central de alarmas a instalar incluira baterias de 12 voltios que debera sostener el sistema en

funcionamiento por 48 hs, ante un posible corte de suministro eléctrico. Contara con indicadores, tanto
luminosos como sonoros, de todas las funciones que cumple.

3 La central de alarmas de intrusion debe poseer como minimo los siguientes elementos.

3 Central microprocesada con un minimo de 16 zonas programables y anulables, con armado total o
parcial

. Fuente regulada, con soporte de bateria de 12 voltios ante corte eléctrico, que debera sostener el

sistema en funcionamiento por 48 hs, con cargador y supervision del estado de la misma

Entradas para detectores NC o NA

Resistencia final de linea de detectores

Salidas auxiliares de notificacion.

Salida de altavoz o sirenas

Memoria EPROM para mantenimiento de la configuracion

Contara con indicadores, tanto luminosos como sonoros, de todas las funciones que cumple
Teclado con pantalla LCD de 32 caracteres y leds

Comunicador telefénico con mensajes pregrabados diferenciados

El sistema poseera las siguientes caracteristicas:

. Armado con teclado

Zonas programables para aviso en caso de deteccidon aunque el sistema esté desconectado
Zonas demoradas para permitir la activacion de la alarma

Anulacién individual de zonas, con funcion memorizable para repeticiones de la misma anulacién
Identificacion de zonas en la pantalla mediante rétulos programables

Caodigos de usuarios diferenciados con niveles de acceso

Registro de 128 eventos

Posibilidad de conexiéon de teclados remotos

11.7.2.2Sensor infrarrojo pasivo

Los sensores infrarrojos deberan contar con analizador de movimientos, sistema antidesarme y memoria
de disparo con compensacion térmica. Estardn compuestos por sensores con lentes multifoco de 11
metros de alcance y 85 grados de apertura minima.

Seran provistos con accesorios para montaje sobre cielorraso o sobre pared segun sea el caso.
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Podra ser activado o desactivado desde la central en forma individual o por grupo seguin programacion.
Poseera un led incorporado, que indicara su estado.

11.7.2.3Sirena interior
La campanilla interior debe contar con una presién sonora de 130 decibeles.
11.7.2.4Sirena exterior

La campanilla exterior, sera metalica blindada, tendra una potencia eléctrica de 30 W, con flash
estroboscoépico (luz xendn) y proteccion antidesarme.

11.7.2.5 Barrera infrarroja doble haz

Barrera infrarroja compuesta de transmisor y receptor de doble haz 60 mts. de alcance, con lentes para
proveer rayo estrecho, con gabinete estanco y con filtro de rayos solares, sistema anticongelante, circuito
de filtrado de alimentacion para rechazo de ruido, contactos de salida NA/NC. Circuito tamper N.C.
incluido, entrada de alimentacion no polarizada y tiempo de interrupcién ajustable. Ajuste de alineacién
vertical mediante tornillo de +/- 5° y de alineacion horizontal mediante tornillo de +/- 90°, con laser de
alineacién incluido.

11.7.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se instalara un tablero independiente que alojara la central de alarma en el lugar indicado por el plano,
previa aprobacion por parte de la inspeccién de obra. Sera un tablero metalico embutido o semiembutido
con contra fondo metalico y puerta metélica con cerradura, que permitira alojar cdmodamente, la central
de alarma y sus accesorios. La ubicacién se definira con la Inspeccion de Obra

Se instalara una central de alarma en el tablero. La misma se conectara a la alimentacion eléctrica
directamente desde el tablero principal con una proteccidon independiente para este sistema. Esta
conexion es para evitar que la Central se quede sin alimentacion cuando se desconecta toda la energia
del establecimiento durante los recesos lectivos o debido a corte involuntario de personas que operan los
tableros eléctricos.

Se instalaran dos (2) teclados para el control de la alarma, uno en cada acceso al establecimiento, cada
uno dentro de un gabinete de proteccion embutido de un minimo de 20 cm x 20 cm con puerta con cierre
a presién. Las areas donde se encuentran los teclados estaran protegidas por un sensor conectado a una
zona demorada.

Se programara la central para que indique claramente en el display LCD claramente a que sector
corresponde cada zona.

En la parte posterior de la puerta del gabinete se colocara un cartel plastificado que indique las zonas,
operaciones basicas y contacto para servicio técnico.

Se instalaran sensores infrarrojos pasivos en los lugares indicados en el plano previa aprobacion por parte
de la inspeccion de obra.

Se instalaran dos campanas blindadas exteriores con luz estroboscépica protegidas con metal
desplegado de acuerdo a plano adjunto

Se instalard una sirena interior por planta.

Se programaran los parametros de funcionamiento de la central la cantidad de sensores distribuidos,
indicados en los planos.

La central y sus accesorios seran de primera marca y conformaran un sistema totalmente compatible. Se
sugiere conectar sistemas ya probados y con facilidad de reposicion de repuestos.

Se entregara a la Direccion de la escuela manual de instalacién, programacion y operaciéon y un esquema
con la ubicacion de los sensores instalados y su correspondencia con las zonas programadas.

Se debera poner en funcionamiento todo el sistema de alarmas, realizando todas las pruebas que
comprueben la correcta operacion del mismo.

La Contratista debera realizar el tendido de caferias, cajas y cables indicado en planos.

El sistema de caferias debera ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleandose
materiales indicados en estas especificaciones, y en un todo de acuerdo con las normas vigentes.
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Las cajas de pase necesarias para la instalacién, seran cuadradas de 10x10 cm y llevaran tapas metalicas
atornilladas. Las cajas para sensores, teclado, y sirenas seran cuadradas de 5x5¢cm y se instalaran
embutidas en los lugares indicados en el plano y a la altura indicada por la Inspeccién de Obra.

Las cafierias y cajas responderan a lo indicado en los items anteriores.

La distribucion se realizara con cable estafiado multipar con la cantidad de pares necesarias para cada
sector dejando un 20% de pares vacantes, colocando las cajas de distribucién que sean necesarias. A
cada boca se llegara con estafado de un minimo de 3 pares.

Las sirenas exteriores seran protegidas por una malla de metal desplegado segun indica el plano adjunto.
Todos los empalmes que se realicen deben ser soldados mediante estafo.

Los sensores pasivos infrarrojos se instalaran direccionandolos de manera de optimizar el area de
cobertura cubriendo posibles lugares de intrusidon en los lugares indicados por el plano. Todos los
sensores se instalaran con soportes de sensor, seguros y durables. Se colocara la resistencia de fin de
linea dentro del sensor. Los sensores se colocaran a una altura de 2,40 mts orientandolos de manera de
evitar los rayos solares.

Los teclados independientes de control de la alarma estaran instalados en dos lugares: uno(1) en el
acceso a la escuela dentro de un gabinete embutido metalico, al lado de este se colocara el teclado con
display de incendio, el otro se instalara de la misma manera en el acceso al SUM, consultando las
ubicaciones definitivas a la inspeccion de obra. En la contratapa de los gabinetes se colocara un plano de
la escuela con sus locales y en ellos indicados los nimeros de las zonas distribuidas.

11.7.3.1 Barrera infrarroja doble haz

El transmisor y el receptor se instalaran en caja metalica embutida de 20 cm. alto x 20 cm. de ancho por
15 cm. de profundidad. La tapa sera metélica con ranura traslucida de una dimensién adecuada que
permita el paso de los haces infrarrojos.

La altura de montaje de ambos equipos se determinara teniendo en cuenta la topografia del terreno de
manera de optimizar la deteccion adecuada del paso de personas y a la vez no sea afectado por la
presencia de animales, que provoquen falsas alarmas.

ARTICULO 11.8: RED DE DATOS (M.B.T.)

11.8.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista debera seguir los lineamientos indicados para la provision “llave en mano” de un sistema de
cableado de red de computadoras. El sistema consistira en una red de cableado categoria 5e, apto para el
trafico de datos a alta velocidad. El cableado, sera realizado segun el concepto de “cableado estructurado”
y cumplira con las especificaciones de la norma indicadas en el punto “Normas”. La topologia de la red
sera en forma de estrella, partiendo desde el armario de comunicaciones RACK hasta los diferentes
puestos de trabajo.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, direccion técnica y
materiales, para dejar en condiciones de correcto funcionamiento el aula en cuestiéon, y comprende:

e Cableado horizontal de la red de datos

e Provision e instalacién de las cajas de conexién, conectores de telecomunicaciones, jacks,
Patch Cords, y todo elemento necesario.

e Provisidn del gabinete de telecomunicaciones (Rack) con cerradura y puerta de vidrio. Del
tamano necesario para que quepan los dispositivos a montar y tener libre acceso a los
mismos. Todos los equipos y accesorios necesarios, Switch 10/100 BaseT c/ports RJ45,
Patch Panel c/ports RJ45, bandejas, ordenadores de cables y precintos necesarios para la
correcta instalacion del armario de comunicaciones

e Canalizacion de acuerdo a las especificaciones.
o Certificacion categoria 5 “e” de todos los puestos de trabajo
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Para la Ejecucion de las tareas, salvo los elementos especificamente indicados, el contratista debera
realizar todas las provisiones que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de
funcionamiento, debiendo quedar en el mismo estado las instalaciones que sean afectadas, resguardando
la estética y la calidad de la canalizacion.

11.8.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
11.8.2.1 Armario de telecomunicaciones (RACK)
Este armario tiene que respetar el estandar EIA/TIA 569.

Equipo a proveer e instalar:
e Switch 10/100 BaseT de 36 bocas RJ45 Rackeable 6 mas de un Switch de las mismas
caracteristicas de menos cantidad de bocas que sumen la cantidad de ports especificados
e Rack 19”, de al menos 6 médulos, debera tener puerta de acrilico con cerradura y capacidad
para poder ser amurado con ventilacién por aire ambiente.
e Patch Pannel con un total de 48 puertos RJ 45 Cat. 5e
o Estabilizador 220V de 4 bocas de 800VA.

e Bandeja ciega reforzada de 2 u. 400mm de profundidad, que soporte hasta 15kg.

e Ordenadores de cables

11.8.2.2 Cableado horizontal

El cableado estructurado, en los casos en que no esté especificado el tendido por bandeja metalica,
debera conducirse a través de zocaloductos de PVC rigido autoextinguible para instalaciones a la vista
marca “Zoloda” o equivalente, de seccion a definir de acuerdo a la cantidad de puestos de trabajo a
conectar.

el tipo de cable a utilizar serd Cable UTP Categoria 5e de la mejor calidad, de marca reconocida en el
mercado. No se permitira la utilizacion de cable que no cumpla estas condiciones. Debera reunir las
siguientes caracteristicas

Cable de 4-pares de impedancia caracteristica 100 Ohm ~15% desde 1 a 100 Mhz (Conductores sdlidos
24 AWG). Deberan cumplir con la norma EIA/TIA 568A.

11.8.2.3 Patchcords

Patchcords (cortos) (Armario de Comunicacion) 60cm. UTP categoria 5E.
Patchcords (largos)(Roseta — PC) 2.40 m. cémo minimo; UTP categoria.5E.

11.8.2.4 Zocaloducto

Se realizara con zocaloducto de 100 x 50 de PVC de marca reconocida, con tapa, ignifugo, con dos (2)
separadores de ducto, de forma tal que generen un campo dieléctrico que eviten la interferencia (ruido)
que puedan causar los cables de tension eléctrica sobre los cables de datos.

Seran construidos en PVC autoextinguible de 50x100mm, de marca reconocida, con tapa, con dos
separadores de ducto, ignifugos. conn todos los accesorios correspondientes: angulos planos, angulos
interiores, angulos exteriores, tapas y separadores interiores de la misma marca..

Todos los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos, llaves de efectos seran de
igual marca que la correspondiente al zocaloducto.

Las computadoras se conectaran a la red mediante las “bocas de red” ubicadas en el zocaloducto, éstas
estaran conformadas por un “bastidor universal” de 130 x 100 mm. para zocaloducto. Donde se
colocara el bastidor porta médulos con un “modulo toma corriente” (3 patas) y un “modulo de datos
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RJ” que contendra el conector denominado “JACK RJ-45 Hembra”. Todas las bocas de datos estaran
nomencladas segun la indicacién en el switch, mediante etiquetas impresas durables.

11.8.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

11.8.3.1 Armario de telecomunicaciones (RACK)

Este es el nodo central de la red, debera tener como minimo capacidad para 6 unidades, y un ancho
estandar de 19”. Se instalara dentro del mismo un estabilizador de al menos 4 bocas de 220V, con una
capacidad de 800VA.

11.8.3.2 Cableado horizontal

El cableado estructurado, en los casos en que no esté especificado el tendido por bandeja metalica,
debera conducirse a través de zocaloductos de PVC rigido autoextinguible para instalaciones a la vista
marca “Zoloda” o equivalente, de seccion a definir de acuerdo a la cantidad de puestos de trabajo a
conectar.

Todos los puestos de trabajo que se instalen deberan estar etiquetados y numerados, identificando cada
boca del switch con el puesto de trabajo respectivo.

El sistema de cableado horizontal, se extiende desde la toma de comunicaciones del area de trabajo,
(Boca-Pared), hasta el armario de telecomunicaciones (Rack). Dicho cableado no podra superar los 90
metros de longitud y el tipo de cable a utilizar sera Cable UTP Categoria 5e de la mejor calidad, de marca
reconocida en el mercado. No se permitira la utilizacién de cable que no cumpla estas condiciones.
Debera reunir las siguientes caracteristicas:

Cable de 4-pares de impedancia caracteristica 100 Ohm ~15% desde 1 a 100 Mhz (Conductores sélidos
24 AWG). Deberan cumplir con la norma EIA/TIA 568A.

En caso que se presente una distancia de cableado UTP (datos) que supere los 90mts. que no se pueda
reducir optimizando el recorrido del mismo se debera proveer e instalar un dispositivo nuevo tipo
concentrador (Hub o Switch) con la cantidad de bocas suficiente para alimentar las bocas de red de datos
que se encuentren por a una distancia mayor de 90 metros, se establece un minimo de 4 bocas para
dichos dispositivos.

El dispositivo concentrador (Hub o Switch) se debera colocar sobre una bandeja dentro de un gabinete
amurable de entre 2 a 4 unidades instalado debajo de la bandeja de tendido de M.B.T. por encima del
alcance de las personas que circulen por su localizacion. Dicho gabinete debera tener cerradura y puerta
con ventana de acrilico para poder ver en su interior.

11.8.3.3 Patch coros

Los elementos de interconexion necesarios (Patch Cords) tanto para el uso dentro del armario de
comunicaciones (Rack) y en la interconexion de (Roseta-PC), deberan ser construidos en fabrica y
disefiados para tal fin. Dado que estos elementos deberan permitir un manejo sencillo y practico, el
oferente debera ofrecer Patch Cords en las longitudes que faciliten su manejo.

Nota: La longitud méxima total posible para cables de Patcheo es de 10 metros.-

Se debera Proveer e Instalar, de acuerdo a planos:

PatchCords (cortos) (Armario de Comunicacion) 60cm. cédmo minimo; tantos como puestos de red se
instalen. (Recomendado)

PatchCords (largos)(Roseta — PC) 2.40 m. como minimo; tantos como puestos de red se instalen.
(Recomendado)

11.8.3.4 Canalizacion de lared dentro de la sala de informética
Se realizara con zocaloducto de 100 x 50 de PVC de marca reconocida, con tapa, ignifugo, con dos (2)

separadores de ducto, de forma tal que generen un campo dieléctrico que eviten la interferencia (ruido)
que puedan causar los cables de tension eléctrica sobre los cables de datos. El zocaloducto sera fijado de
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manera apropiada sobre pared de tal manera que las tapas del mismo sean visibles hacia el interior del
recinto.

En el caso que el tendido sea de tipo perimetral con derivaciones tipo “isla”, se debera continuar el
montaje de dicho zocaloducto sobre los laterales de un tubo estructural de seccién rectangular,
respetando la construccién indicada en el plano “Plano de detalle soporte zocaloducto para la
configuracion enisla” .

El factor de relleno del Zocaloducto sera del 50%. El Zocaloducto debera ir 30 cm cédmo minimo, por arriba
del z6calo y alejado de calefactores o fuentes radiantes de calor.

Los cables de datos deberan ir sujetos con precintos plasticos cada 1,20 mts.

El recorrido a seguir, sera indicado en plano adjunto.

‘f 100 mm %
[
Cables Cables
50 mm de Separacion de
Datos Dieléctrica Energia
Lo - o
Ll I I

Separadores
Internos PVC

Corte Transversal Zocaloducto 100x50

Las computadoras se conectaran a la red mediante las “bocas de red” ubicadas en el zocaloducto, éstas
estaran conformadas por un “bastidor universal” de 130 x 100 mm. para zocaloducto. Donde se
colocara el bastidor porta médulos con un “modulo toma corriente” (3 patas) y un “modulo de datos
RJ” que contendra el conector denominado “JACK RJ-45 Hembra”.

La cantidad, configuracion vy la distribuciones de los Bastidores de datos y de alimentacion eléctrica de las
PCs estaran referenciadas en planos.

El contratista debera proveer de todos los elementos necesarios para evitar los accidentes que se
presenten en la sala de informatica, tales como estufas, molduras, ventanas, columnas, entre otros, de
acuerdo a las indicaciones de los planos y consultando siempre a la UEP en los casos en que se
presenten dudas sobre dichos planos o que éstos no se ajusten totalmente a la realidad, en estos casos la
medidas correctivas estaran sujetos a la aprobacion de la UEP.

11.8.3.5 Canalizacion desde la sala de informéatica hasta las salas pedagdégicas y administrativas
El tendido de cableado horizontal desde sala de informatica hacia las aulas pedagogicas y administrativas

se realizara sobre la bandeja portacables para MBT de acuerdo a lo especificado en el punto
correspondiente.

11.8.4 ESPECIFICACIONES PARA EL MONTAJE
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La Contratista debera realizar el tendido de caferias, cajas y cableado en los locales y de acuerdo a lo
indicado en planos. El sistema de caferias debera ser totalmente independiente y exclusivo para este
servicio, empleandose materiales indicados en estas especificaciones, y en un todo de acuerdo con las
normas vigentes.

Las cajas de pase necesarias para la instalacion, seran cuadradas de 10x10cm y llevaran tapas metélicas
atornilladas. Las cajas para bocas de salida seran rectangulares de 10x5¢cm y se instalaran embutidas a la
altura indicada por la Inspeccion de Obra, excepto en los tramos expresamente acotados en los planos.
Las cajas se pintaran en su interior en color indicado por la Inspeccién de Obra.

En todas las cajas de salida se dejara instalado un toma RJ 45, con el correspondiente bastidor.

Las cafierias y cajas responderan a lo indicado en los items anteriores.

11.8.5 CERTIFICACION DE LOS PUESTOS DE DATOS

El proveedor debera realizar o subcontratar la certificacion de todos los puestos de red por él instalados
con testers electronicos que miden los indices que la norma EIA/TIA 568 A acota, certificable con equipos
de medicion a 155 MHz o superiores disponibles al momento de realizarse las mediciones, marca Fluye,
Wirescope, Wavetec, Microtest o equivalente. Se exigira un testeo sobre un link (cable mas 1 RJ 45 en
cada extremo) de noventa (90) metros. Se deberan remitir todos los reportes generados a la U.E.P., quien
constatara la veracidad de los mismos “in-situ” con el proveedor, y corroborara que se ajusten a la norma.

En caso que esto no se cumpla, sera de responsabilidad exclusiva del Contratista realizar todas las
correcciones necesarias para lograrlo.

Reporte de certificacion

Se debera indicar marca, certificaciones y descripcion del equipo con que se mide.

1. Mapeo de lineas (no debe haber cables cruzados)

2. Lista de 10 peores casos de medicién de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 MHz
(incluyendo pares, margen y relacion con el limite que especifica la Cat. 5’¢”)

3. Peor caso de atenuacién para cada par y relacion con el limite que especifica la norma

4. Relacién peor atenuacion / longitud para cada par y limite de norma

5. Longitud de cada par

6. Porlo menos, medidas de atenuacion, NEXT y return loss, para el link basico y para el canal, en
las frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz

7. Lanorma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores limites para cat. 5 “e” como se indica a

continuacion:

PARA EL CANAL:

Frecuencia (MHz) Atenuacion (dB) NEXT(dB) Return loss(dB)
1 2.2 60 15
4 4.5 50.6 15
10 7.1 44 15
20 10.2 39 15
100 24 27 8

PARA EL ENLACE BASICO:

Frecuencia (MHz) Atenuacion (dB) NEXT(dB) Return loss(dB)
1 2.0 60 15
4 4.0 51.8 15
10 6.4 455 15
20 9.1 40.7 15
100 21.6 29.3 10.1
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‘ARTICULO 11.9: SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

PA= Planta Alta
PB= Planta Baja
TP= Tablero Principal
TS= Tablero Seccional
Cl= Caja de Inspeccion o Caja de Paso
TUE= Tomas uso especial
TUG= Tomas uso general
PAT= Puesta a Tierra
CPE= Conductos de puesta a tierra
PEN= Conductor de proteccion
PDA= Proteccién contra descargas atmosféricas
BT= Baja Tension (24 a 1000V)
MBT= Muy Baja Tension (max. 24V)
TV= Boca de Toma Sefal para Televisién
TE= Boca para Toma Teléfono
PC= Boca para Toma de Datos
ITM= Interruptor Termomagnético
ID= Interruptor Diferencial
(Fin del CAPITULO 11)
CAPITULO 12. INSTALACION SANITARIA

ARTICULO 12.1 GENERALIDADES

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con los
planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.
Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones segun
las reglas del arte incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario o accesorio que sea
requerido para el funcionamiento de la instalacién conforme a su fin y que no este especificado en planos,
planillas o estas especificaciones lo que no dara derecho al Contratista de adicional de ninguna especie.
Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elementos principales de la
instalacion los cuales podran instalarse en dicha posicion o trasladarse buscando una mejor distribucion
de recorrido o una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la
Inspeccion de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificara los recorridos o las posiciones y dicha
modificacién no dara derecho a adicional de ninguna especie.

Atento a la disponibilidad de redes de desagle para cada localizacién, los edificios podran contar con
conexion a la red o planta de tratamiento de liquidos cloacales y destino final a colectora pluvial si la
hubiera, curso de agua o en el destino acordado por la Autoridad del agua de la provincia de Buenos
Aires.

La Contratista debera cotejar los datos que figuran en planos respecto a la existencia de red cloacal en la
ubicacién de la escuela.

En cuanto a la provisidon de agua, podran contar con servicio de red o debera efectuarse una perforacion
semisurgente. En todos los casos la Contratista debera gestionar ante la autoridad y/o ente y/o prestador
del servicio, provincial y/o municipal, la modalidad a seguir, factibilidad, etc., como asi también la
autorizacion de conexion y/o volcamiento y apertura de calles y/o veredas y toda otra obra que sea
menester realizar hasta obtener todos los servicios sanitarios en correcto funcionamiento al momento de
la recepciodn provisoria de la escuela. Quedaran bajo su cargo todas las tramitaciones, sellados y demas
gastos que esto involucre. La Contratista presentara un informe y certificados de todo lo actuado, donde
se verifique la conveniencia de lo determinado.

El dimensionado de los tanques de reserva de agua se realizara de acuerdo a lo especificado en “Criterio
y normativa basica de arquitectura escolar” del Ministerio de Cultura y Educacién de la Nacion.

12.1.1 PRUEBAS
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Ademas de las pruebas e inspecciones reglamentarias la Contratista debera practicar en cualquier
momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la Inspeccién de Obra. Estas pruebas
no lo eximen del buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Las canerias de cloaca y pluviales seran sometidas a la prueba de tapén, para comprobar la uniformidad
interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica. Las cafierias de agua fria y caliente en general
se mantendran cargadas a presion natural de trabajo durante 3 dias continuados como minimo antes de
taparlas. Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad seran sometidas a pruebas de
funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin.

12.1.2 MUESTRAS

La Contratista debera preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse, los
elementos cuya naturaleza o dimension no permitan ser incluidos en el muestrario deberan ser remitidos
como muestras aparte; en los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspecciéon de Obra lo
estime conveniente, se describirdn en memorias acompafadas en folletos y prospectos ilustrativos.
Todos los materiales seran del tipo aprobado por los entes competentes.

12.1.3 COLOCACION DE CANERIAS

Posteriormente a los trabajos de movimiento de suelos, se excavaran las zanjas para la colocacion de las
cafnerias en su nivel definitivo, las caferias se presentaran y calzaran sobre pilares de mamposteria para
ajustar su nivel, y posteriormente se rellenaran las zanjas: para PVC y PPS con mortero de suelo
seleccionado y cemento al 8% en peso: el barro-cemento cubrira 0,30m el lomo de los cafios,
posteriormente se rellenaran las zanjas en forma minuciosa y por capas, reconstruyendo las
caracteristicas de compactacioén original previas a la excavacion, para cafios de hormigén se seguira el
mismo procedimiento pero el relleno sera con hormigén pobre o mortero de densidad controlada (RDC). Si
la capacidad portante del terreno resultare insuficiente se requerira que las caferias apoyen en una
banquina continua de hormigén pobre con una malla de reparticion, esta opciéon sera evaluada por la
Inspeccion de Obra quien determinara su implementacion. Cualquier trabajo de tendido de cafierias
enterradas se realizara luego de finalizados los trabajos de movimiento de suelos destinados a
nivelaciones, compactaciones, pavimentos, etc. con el objeto de proteger las instalaciones del paso de
maquinarias y equipo pesado.

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de hierro
de 3 x 25 mm de seccion minima, ajustadas con bulones y desarmables, permitiéndose el uso de sistemas
de perfiles “C” y grapas especiales tipo Olmar, o disefiadas en perfileria apropiada. Su cantidad y
ubicacion sera tal que asegure la firmeza y solidez de las caferias. Seran previstos soportes oblicuos y/o
tipo biela, para evitar el “bamboleo” de cafios suspendidos.

Deberan planificarse con anticipacién los recorridos de todas las cafierias suspendidas y enterradas a
efectos de verificar que se garanticen todos los pases necesarios en las vigas de hormigén armado, tanto
bajo losas como en las vigas de fundacion. Todas las cafierias que deban quedar a la vista deberan ser
prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra; a tal efecto la Contratista presentara
todos los planos de detalle a escala que se le requiera, o realizara muestras del montaje a pedido de la
Inspeccion de Obra.

Las caferias de alimentacién de agua desde red, que atraviesen bajo el edificio, lo haran dentro de un
cafno camisa de PVC de diametro 110 mm.

No se podran variar, bajo ningun concepto, los diametros y recorridos de cafierias indicados en los planos,
sin la previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

En todos los lugares donde las caferias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para
absorber las deformaciones posibles; estos dilatadores seran los mas aptos para cada caso y la Empresa
presentara modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. Su ubicacién sera indicada en los planos
de detalle que elaborara la Contratista. Todas las cafierias metalicas que queden a la vista recibiran como
terminacion, posterior a la limpieza a fondo de su superficie, dos manos de antioxido y dos de esmalte
sintético de color segun normas IRAM 10.005 y 2.607. Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo,
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y/o destino seran pintados con antioxido y una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo
que todas sus partes reciban el tratamiento. No se admitira la instalacién de soportes sin pintura previa de
esmalte sintético.

12.1.4 EQUIPOS DE BOMBEO

La Contratista verificara para cada caso en particular las presiones de los equipos de bombeo
proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsion, su diametro y la cantidad
y tipo de accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipacion, se presentaran los catalogos de cada equipo, con sus
curvas de rendimiento y verificacion respectiva, indicando ademas los datos eléctricos que se requieran.

12.1.5 MATERIALES

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Ex OSN, ABSA, AySA, IRAM y
Organismos locales con injerencia en la materia. La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en
plaza y de acuerdo con las descripciones que mas adelante se detallan. Todos los materiales a ser
empleados seran aprobados por la Inspeccion.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por la Contratista antes de su utilizacién a fin de detectar
cualquier falla de fabricacién o por mal trato, etc. antes de ser instalados. Si se instalaran elementos
fallados o rotos, seran repuestos y/o cambiados a costa de la Contratista.

Junto con su propuesta el oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar
y las variantes posibles como sustitutos.

12.1.6 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, la
Contratista debera practicar en el momento en que se requieran las pruebas que la Inspeccién de Obra
solicite, aun en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias cloacales seran sometidas a la prueba de pasaje de tapdn y a la de hermeticidad,
mediante el llenado con agua de las mismas con la presion que la Inspeccién de Obra indique, previo
tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de acceso, etc.

Las cafierias de agua fria y caliente, se mantendran cargadas con agua al doble de la presion de trabajo y
como minimo a 50 mca, ambas durante tres dias y antes de rellenarse las canaletas. En lo posible y si las
circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se completara usandose la instalacién a
la temperatura normal de régimen.

12.1.7 PLANOS Y DOCUMENTACION LEGAL

En base a los planos de licitacién recibidos, la Empresa debera confeccionar la siguiente documentacion:
A — Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobacion antes mencionadas — incluso aunque la
Empresa prestataria del servicio no los exigiera — bajo la responsabilidad de su firma o la de su
representante técnico habilitado, mas los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran
necesarios y/o exigidos por las autoridades.

Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducciéon de las modificaciones al
proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobacion de las
obras.

B — Planos de obra generales, replanteo, croquis, planos de detalles, de colectores, barrales, gabinetes,
tanques, pozos, equipos, etc., mas los que la Inspeccion de Obra requiera antes y durante la ejecucion de
los trabajos en las escalas mas apropiadas.

Previo a la construccién de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados. Se solicitara la
inspeccion de cada parte ejecutada y del mismo modo, la verificacion de las pruebas especificadas antes
de proceder a tapar lo construido.

C - Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones
oficiales. La Contratista tendra a su cargo la actualizaciéon de la documentacién por los ajustes de
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proyecto, entregando los planos “conforme a obra”, los que son un elemento indispensable para la
aprobacion del ultimo certificado de avance de obra.

La confeccidon de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato y requisito para que se
apruebe el primer certificado de obra, y deberan ser entregados dentro de los veintiin (21) dias de firmado
el Contrato, para lo cual es imprescindible ademas, acreditar fehacientemente el inicio de las
tramitaciones.

Toda documentacion entregada a la Inspeccion de Obra, sea legal o constructiva se hara por archivos
magnéticos y tres copias, con las firmas del Representante Técnico y el Especialista interviniente.

12.1.8 POZOS ABSORBENTES EXISTENTES

El oferente debera incluir en su cotizacion, el cegado de los pozos absorbentes que pudiera haber en el
terreno y que queden fuera de uso, empleando los métodos reglamentarios correspondientes.

12.1.9 LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

Finalizados los trabajos se procedera a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando la
ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones: desde cada punto de
desagle, embudo, artefacto, pileta de piso, canaleta, etc., hasta sus destinos finales, incluyendo todos los
puntos de acceso y acometidas que existieran, camaras, interceptores, etc.

Se utilizara el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a
presion, aspiracion, etc.

ARTICULO 12.2 - DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES
12.2.1 MATERIALES A UTILIZAR

Las instalaciones responderan en general al disefio del sistema “americano”. Los tendidos de cafierias,
piezas especiales y las conexiones pertinentes que integran las redes cloacales, se ajustaran a los tipos
de material, diametros y recorridos sefalados en la documentacion grafica.

Para caferias a la vista, en tramos verticales, remates exteriores de ventilaciones y embudos, se
empleara hierro fundido. El resto de las instalaciones se ejecutaran en PVC y/o Polipropileno Sanitario,
segun se indique en planos.

12.2.2 CANOS DE PVC

Para los desagles pluviales enterrados o suspendidos (s6lo en tramos horizontales) y en las ventilaciones
cloacales, se utilizara este material, de espesor de pared 3,2 mm de 1° marca y calidad reconocida, con
accesorios del mismo tipo y marca, con juntas deslizantes y anillo de neopreno. Se cuidara especialmente
la libre dilatacién de los tramos de mayor longitud mediante la inclusién de dilatadores compatibles.
Debera tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato a
los cainos instalados, por lo que se los protegera debidamente hasta el tapado de zanjas o plenos.

Se utilizara este material exclusivamente en forma enterrada o empotrada o en plenos, donde se indique
en planos, convenientemente soportados para evitar alabeos. Las caferias en zanjas seran colocadas
siguiendo las pendientes reglamentarias.

Todas las canerias se instalaran teniendo en cuenta su posible dilatacion.

12.2.3 CANOS DE POLIPROPILENO SANITARIO

Para los desaglies cloacales primarios y secundarios, se emplearan cafios y accesorios de polipropileno
sanitario, con juntas a espiga y enchufe con aros de goma de doble labio, sistema aprobado, de 1° marca
y calidad reconocida.

Para su montaje, estiba, manipuleo y transporte se deberan respetar estrictamente las recomendaciones
indicadas por el fabricante.
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Las columnas de desagtie llevaran un cano con tapa vertical; en general, toda vez que la caferia presente
desvios, se intercalaran cafios con tapa de inspeccion absolutamente herméticas
Los sifones con doble acceso para piletas de cocina, seran de goma con acceso.

12.2.4 CANOS DE HIERRO

Donde se indique en planos y especialmente los cafios de desagules en sus tramos verticales que queden
a la vista, se emplearan cafos y accesorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo
fundido y calafateado, no pudiendo utilizarse el sistema sin “cabezas” con junta de goma y abrazaderas.
Donde expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo proximos a las
juntas de dilatacion, los ramales, codos y demas piezas se sellardan entre si por medio de juntas
elastoméricas.

Seran firmemente engrampados, con riendas y abrazaderas de planchuela de hierro cincadas y
abulonadas al muro o estructura de hormigdn segun corresponda.

Los embudos para los desagues pluviales de azoteas, seran de hierro fundido, de 30x 30 cm, cuidando de
sellar correctamente la membrana impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando
tanto que queden residuos de membrana en el interior de la cafieria, como de interrumpir la continuidad
de la misma en tan critico lugar .Todos los embudos pluviales seran protegidos por canastillos protectores
de hierro galvanizado de 3mm de diametro de base igual al marco de la reja y altura 20 cm.

En todos los casos que las ventilaciones de locales o artefactos sanitarios se realice atravesando locales
habitables (aulas, salas de reunién, etc.) se utilizaran, en los tramos verticales a la vista, cafos
estructurales de seccién circular de espesor minimo 3mm, firmemente engrampados, con riendas y
abrazaderas de planchuela de hierro cincadas y abulonadas al muro o estructura de hormigén segun
corresponda.

El diametro sera de 15 cm. ( 6” ) en las ventilaciones de bafios y 7,5 cm. en ventilaciones cloacales.

Estos cafios remataran a un metro por encima del nivel de cubierta, tomandose las debidas precauciones
en las uniones entre los distintos tramos para garantizar la estanqueidad de los mismos.

12.2.5 CAMARAS DE INSPECCION

Para profundidades de hasta 0,80 m se construiran de hormigdn premoldeado de 0,10 m, para
profundidades mayores, seran armadas, de 0,15 m respectivamente, siempre sobre base de hormigoén
pobre de 0,15 m de espesor. Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica. El interior
tendra revoque impermeable con terminacién de cemento puro alisado “al cucharin” y llana metalica hasta
1,50 m de altura. En el fondo se construiran los cojinetes con hormigén simple con fuerte declive hacia las
canaletas las que seran bien profundas con pendiente hacia la salida, se terminaran con revoque como el
ya descrito. La contratapa interior sera de hormigén armada en dos direcciones y con asa de acero
inoxidable de 10 mm de diametro. La tapa superior se especifica por separado.

12.2.6 BOCAS DE ACCESO, DE DESAGUE Y REJILLAS DE PISO

En plantas altas se emplearan piezas de PPS de la misma marca y linea que las caferias utilizadas, con
adaptador para regular la altura total.

Las bocas de desagtie cloacal secundario y las pluviales externas seran de hormigén simple moldeadas in
situ de 0,10 m de espesor de pared. Para las de 0,60 m de lado y/o profundidad mayor a 0,60 m seran de
hormigén armado y 0,15 m de espesor de pared. En general, las dimensiones se indican en planos, no
obstante, cuando no se indicasen, o los fondos resulten profundos, se modificard su ancho para que la
relacion profundidad — ancho en éstas camaras no sea superior a 2:1.

12.2.7 PILETAS DE PATIO
Se emplearan piletas de patio de PPS de la misma marca y linea que las caferias utilizadas, en plantas

altas tendran adaptador para regular la altura total.

12.2.8 MARCOS TAPAS Y REJAS
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En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagtie tapadas dispondran de marco y tapa de
bronce, doble o simple respectivamente de 0,20 x 0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al marco con
cuatro tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desagie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4 mm de espesor, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas seran de 0,20 de lado; en locales sanitarios, las rejas
se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningun caso seran de medida inferior a la
camara correspondiente.

Para las tapas de 0,60 x 0,60 m de camaras de inspeccion, interceptores, BDT y camaras en general de
medidas varias, ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos y tapas de chapa de acero
inoxidable con refuerzos para alojar solado, con asas y filete, mientras que las ubicadas en terreno natural
seran de hormigén armado con asas de varilla de & 12 mm.

En los patios, cuando en los planos se indiquen canaletas, las rejas seran de planchuela de 19 x 4 mm
cada 20 mm, sobre marcos de 25 x 25 x 6 mm con grapas cada 0,60 m. Seran construidas en tramos
facilmente removibles.

12.2.9 CAMARAS SEPTICAS

En los lugares indicados se construiran camaras sépticas con la capacidad indicada en planos. Seran
premoldeadas y aseguraran una completa digestidon, sistema OMS. Los distintos componentes se
vincularan mediante morteros de cemento asegurando estanqueidad. El armado sera cuidadoso mediante
equipos de izaje acorde a las cargas a elevar y el terreno de apoyo. Piezas rajadas seran rechazadas a
juicio de la Inspeccién de Obra. La base de apoyo sera una cama de arena en el fondo de la excavacion.
Se verificara la estanqueidad de la camara mediante el completo llenado con agua antes del relleno de la
excavacion perimetral.

Se construira un puente para mantener la continuidad de la ventilacion desde el pozo absorbente hasta los
remates a cuatro vientos en los arranques de las cafierias principales dentro del edificio.

Las tapas de inspeccion deberan contar con una contratapa sellada que asegure el perfecto cierre
hermético.

ARTICULO 12.3 - AGUA FRIA'Y CALIENTE
12.3.1 GENERALIDADES

De acuerdo con la existencia o no de red de distribucién de agua potable, los edificios podran contar con:
conexion a red de agua corriente, bateria de tanques de bombeo y reserva elevada o bien perforacién
semisurgente y reserva elevada, (en este Ultimo caso se ejecutara también la caferia para la futura
alimentacioén desde red). El agua caliente sera producida mediante termotanque a gas.

12.3.2 CANOS DE POLIPROPILENO POR TERMOFUSION

Se empleara para la distribucidon de agua fria y caliente, cafio de polipropileno coopolimero random tipo 3,
con uniones por termofusiéon de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo tipo, marca y
material, con piezas especiales de rosca metalica para la interconexiéon con elementos roscados y para los
cambios de material donde corresponda. Para el agua caliente sera del mismo tipo y marca, pero con
capa interna de aluminio para absorber mejor las dilataciones por temperatura.

Atento al coeficiente de dilatacion del material especificado, se tomaran las previsiones necesarias de
acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Todo cafo no embutido se instalara con soportes tipo “C” y fijadores para cada diametro; estos soportes
se distanciaran dentro de los espacios que determina el fabricante; en ningun caso se excederan los 20
diametros de tubo y/o un maximo de 1,50 m.

La caferia a la intemperie, colectores y tramos indicados, seran de laton de bronce con accesorios
conformados, a enchufe, todo de 1° calidad y marca reconocida, con soldadura de varilla de plata.

Las cafierias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel y se cubriran totalmente con mortero de
cemento.
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La aislacion minima de cualquier cafieria embutida sera con pintura asfaltica y envuelta de papel
embreado. Las de agua caliente tendran cobertura plastica.

Las canerias de agua fria que queden a la vista o suspendidas bajo techo, se aislaran con cobertura
plastica.

Las bajadas de agua que alimenten valvulas para limpieza de inodoros, llevaran ruptores de vacio.

Los diametros de las caferias indicados en los planos, son los nominales correspondientes a cafos
estandar de laton de bronce, por lo que la Contratista debera mantener como minimo la seccién
correspondiente a éste en su equivalente al material utilizado.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la caferia va a la vista, se tendran los recaudos de planificar
los recorridos de la cafieria con anticipacion para garantizar los pases necesarios en la estructura de
hormigon.

12.3.3 TANQUES Y COLECTORES

Los tanques de polietileno tricapa (antibacteriana, aislante térmica y proteccién exterior) con proteccion
anti UV de capacidad indicado en plano colocando el apoyo que indica el fabricante para evitar roturas y
filtraciones. Los flotantes seran de tipo alta presion. Los colectores en todos los casos seran de cafio de
polipropileno copolimero random tipo 3, de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo
material, las valvulas seran del tipo esféricas en su totalidad de bronce con manija. Segun detalle en plano
de detalle “Montaje de Tanques”.

12.3.4 VALVULAS ESFERICAS

Seran de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable. Seran de extremos roscados, de construccién
sélida, de 1° calidad y marca reconocida.

12.3.5 EQUIPO DE BOMBEO

En aquellas localizaciones en las que se posea agua corriente, se instalara un equipo de bombeo, surtido
desde un tanque, segun se indica en planos, con valvula a flotante del tipo para presion.

El equipo estara conformado por dos bombas, iguales, centrifugas, monoblock, con motor 100%
normalizado, de1 HP de potencia, monofasica, Q MAX:10.000 Its/hora a 19 mts, H MAX:28 mts x 1200 Its
/h

Cuerpo de Bomba monoblock de fundicion gris.

Motor desmontable sin desconectar de cafierias

Motor blindado 100% IP 54, con cuerpo aletado de aluminio extrudado.

Impulsor de noryl con carga de fibra de vidrio

Sello mecanico ceramica - grafito.

Eje de acero inoxidable.

Rotor de bronce y sellos renovables, aptas para trabajo continuo.

Su seleccion sera la mas adecuada para el caudal y presion indicados en planos, trabajando la bomba en
el punto mas favorable de su curva. Seran de primera marca y calidad reconocida en plaza.

Se complementaran cada bomba con valvula de cierre tipo esférica en su succién e impulsion, y véalvula
de retencion y junta elastica en la descarga de cada una.

El comando sera manual y automatico mediante cabezal con electrodos de maximo y minimo, para control
de nivel en los tanques de reserva y bombeo, los cuales estaran conectados al controlador de nivel
correspondiente y ciclador de bombas para alternado automatico del funcionamiento de las dos bombas,
segun lo especificado en la seccidn de instalacién eléctrica de este mismo pliego.

En aquellas localizaciones en las que no exista red de provisién, y en las que, por ende, habra de
ejecutarse una perforacion semisurgente, se debera dejar todo previsto para la futura instalacion de las
bombas. La caferia de impulsién sera la misma tanto para un servicio como para el otro.

12.3.6 VALVULAS DE RETENCION

Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero
inoxidable. Seran de 1° calidad y marca reconocida.
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12.3.7 LLAVES DE PASO

Seran esféricas, con vastago extendido para empotrar, con campana y manija de bronce cromado las que
queden a la vista y de bronce pulido las alojadas en nichos, de la misma marca y calidad que los cafios
que se utilicen para la distribucion de agua.

12.3.8 CANILLAS DE SERVICIO

Seran de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera de 13 mm. Tendran rosetas para cubrir el
corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos y las que provean agua no potable seran de bronce pulido
y protegidas por tapa de hierro pintado con cerradura de doble paleta.

12.3.9 VALVULAS A FLOTANTE

Se instalaran valvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con doble juego de palancas y bocha de
poliestireno expandido del tipo para alta presidén, con doble guia, reforzadas, de marca reconocida. El
diametro de las mismas sera igual a la cafieria a la que se conecten y un rango mayor a la conexion de la
red.

ARTICULO 12.4 - ARTEFACTOS SANITARIOS Y BRONCERIA

12.4.1 GENERALIDADES

Los artefactos y broncerias responderan a las Especificaciones que se detallan a continuacion, para cada
caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminacion, siendo las conexiones de
agua cromadas flexibles metalicas con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, siendo las
descargas de bronce platil rigido. Los tornillos de fijacién seran de bronce, no permitiéndose los de hierro
galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente
instalados, seran removidos y vueltos a colocar.

Salvo indicacién expresa, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color blanco, de empresa de
primera marca y con mas de diez afios de experiencia en obras de este tipo. Las griferias seran de
empresa de primera marca y con mas de diez afios de experiencia en obras de este tipo, de acabado
cromado platil.

Antes del inicio de los trabajos la Contratista debera presentar muestras de los artefactos y griferias a
utilizar.

12.4.2 INODOROS
Seran sifénicos, con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de fijacion de bronce con tuercas
ciegas cromadas.
Segun se indique en planos tendran:
a) Vaélvulas de descarga automatica de pared con tapa tecla, debiendo la Contratista respetar las
recomendaciones del fabricante para su correcta instalacion
b) Depésitos de limpieza exteriores de loza blanca con descarga incorporada de 12 litros, su
conexioén sera segun lo indicado por el fabricante.
Para la conexion de la cafieria de agua con el artefacto, se usaran conexiones metdlicas, de laton
cromado, diametro 1%z “, con tuerca de ajuste, guarnicion de goma y roseta cubregomas

12.4.3 LAVATORIOS Y BACHAS

Los lavatorios seran de loza blanca, con soportes para colgar tipo ménsula reforzada. Seran con desagie
a sopapa, de bronce cromado, con tapén y cadenita, con un agujero y griferia de cierre automatico para
lavatorio.

Las bachas seran de acero inoxidable, diametro 33 cm., incluidas en las mesadas.

La griferia sera de tipo de accionamiento automatico con regulacién de caudal.

Las conexiones de agua, seran con conexion vertical con regulacion de caudal y cierre, de bronce
cromado con roseta y conexion rigida de cobre cromado maleable de diametro 3/8”.

Las descargas seran de laton cromado de diametro 1 %4” con roseta de pared.
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12.4.4 MINGITORIOS
Seran de loza blanca de primera marca, con descarga directa a pileta de patio.
Para la limpieza se empleara griferia valvula automatica de pared. La descarga sera de laton cromado.

12.4.5 PILETAS DE LABORATORIO

De acero inoxidable pulido mate de 650 x 800 x 400 cm de profundidad, con desagtie por sifén de goma,
con sopapa; las griferias seran del tipo sobre mesada, con pico giratorio.

Para evitar la rotura del desague de la pileta se construira una pared de mamposteria que rodee la pileta y
permita el acceso por la parte trasera, bajo la mesada.

12.4.6. PILETAS DE COCINA

Las especificaciones respectivas se encuentran en el Cap. 24 Equipamiento de Cocina.
Las griferias serdn sobremesada con pico mévil.

Desagtie por sifén de goma articulado.

12.4.7 ACCESORIOS

Se proveeran los accesorios de loza para locales sanitarios.

Seran blancos, de embutir, de primera marca de los siguientes tipos y cantidades:
a) Portarrollos con piston a resorte

Uno por cada inodoro

b) Jabonera 15 x 7,5 cm

Una por cada lavatorio

c) Percha simple

Una por cada inodoro

Las cantidades vy tipos de accesorios indicados se corresponderan también con las especificaciones de
planos de arquitectura

12.4.8 SILLA REBATIBLE PARA DUCHA

Seran de aluminio de alta resistencia a la corrosion con terminacién en poliuretano color blanco, de disefio
que permita una rapida y facil higiene del usuario.

Desarrollada para ser usada bajo agua. Ademas tiene propiedades de ser antideslizante, aséptica, que al
desarmar la parte del asiento permite una muy facil limpieza.

12.4.9 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

En todos los bafios de discapacitados se utilizaran los artefactos de losa blanca y especificos para
personas con discapacidades diferentes.

Los accesorios seran de tubo de aluminio de 32mm de diametro de alta resistencia a la corrosién con
terminacion en poliuretano de color blanco y con las caracteristicas de fabricacion adecuadas
especificamente para este tipo de usuario.

Ademas de lo antes especificado se debera cumplir con la ley 24.314

12.4.10 GRIFERIA DE DUCHAS
Para las duchas indicadas en los planos se utilizaran juego para ducha, de dos llaves, con ducha y
transferencia.

(Fin del CAPITULO 12)
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CAPITULO 13: INSTALACION DE GAS
ARTICULO 13.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la ex Gas del Estado y de las
Empresas proveedoras del servicio, autoridades locales competentes, Municipales, Provinciales, etc., con
los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra. La
obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales que sean
necesarios para la realizar las instalaciones de acuerdo con las reglas del arte y de acuerdo a su fin,
incluyendo todo trabajo, material, dispositivo o accesorio que sea necesario para el buen funcionamiento
de las instalaciones, aun cuando no estén contemplados en la presente documentaciéon. Los planos
indican de manera general la ubicacion de los elementos, los cuales podran trasladarse buscando una
mayor eficiencia o una mejor ubicacién a criterio de la Inspeccién de Obra, en tanto no varien las
cantidades y/o las condiciones de trabajo, siendo a cargo de la Contratista sin ningun costo adicional.

Las instalaciones para gas envasado seran dimensionadas con los diametros de cafierias para gas
natural previendo un futuro servicio de red y estara en todos los otros aspectos de acuerdo con las
exigencias de ENARGAS, YPF-GAS y/o la empresa prestadora del servicio de gas envasado en tubos de
45 Kg. y/o gas a granel.

La Contratista debera entregar la Instalacién en correcto funcionamiento, realizando todas las provisiones
y trabajos necesarios para tal fin, ya sea para la conexién a la red de gas urbana o a la de gas licuado a
granel.

13.1.1. Alcance

Ademas de los trabajos especificados en planos y en estas especificaciones, se hallan incluidos:
-Soportes de cafierias de acuerdo con los detalles que se soliciten y las necesidades de la obra.
-Sujeciones de cualquier elemento o cafio a soportes propios o provistos por otros.

-Excavacion y relleno de zanjas, cdmaras y apoyos de cafios y equipos.

-Ejecucion de canaletas y pases en muros, paredes y tabiques, provision de cafios camisa para pases de
caferias en losas.

-Materiales y mano de obra para la construccion de cadmaras, bases de equipos, etc. incluso hormigén
armado, relleno y compactacién de excavaciones, etc.

-Provision, armado, colocacion y proteccion de artefactos.

-Terminaciones, protecciones, aislaciones y/o pintura de todos los elementos de la instalacion.

-Provision, armado, desarmado y traslado de andamios.

-Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra sobrante de
excavaciones o su retiro del terreno.

-Todo otro trabajo y/o material que aunque no esté expresamente indicado, resulte necesario para que las
instalaciones se completen de acuerdo a su fin.

-El transporte de materiales y personal desde, hasta y dentro de la obra.

-El tapado de canaletas, pases y demas roturas ejecutadas para el desarrollo de sus trabajos.

13.1.2. Tramites

Sera a cargo de la Contratista la realizacion de todos los tramites necesarios ante las Reparticiones que
corresponda para obtener la factibilidad del servicio, aprobacion de los planos, solicitar conexiones de gas,
solicitar las inspecciones reglamentarias, habilitacion del servicio y toda otra gestién hasta obtener los
certificados de aprobacion y la habilitacion del servicio.

13.1.3. Planos y documentacién legal
En base a los planos de licitacién, la Contratista debera confeccionar la siguiente documentacion:

a) Planos reglamentarios, generales y de detalles, bajo la responsabilidad de su firma de su
representante técnico, mas los planos o croquis de detalle y modificacion que fueren necesarios o exigidos
por las autoridades. Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por las autoridades oficiales intervinientes en la
aprobacion de las obras.
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b) Planos de obra generales, de detalles, de replanteo, croquis, de estaciones de regulacién y
medicion, colectores, barrales, gabinetes, de arquitectura para las estaciones reguladoras, etc., mas los
que solicite la Inspeccion de Obra, en las escalas apropiadas.

Los planos deberan estar aprobados antes de la construccion de cada parte de la obra. Antes de tapar
cualquier parte de la instalacion, se solicitara la inspeccion y la verificacion de las pruebas de presion.

c) Planos conforme a obra de las instalaciones, aprobados por las autoridades oficiales.

La aprobacion de los planos reglamentarios y los planos de obra, como asi también el inicio de los
tramites, son requisito indispensable para aprobar el primer certificado de obra y deberan ser entregados
dentro de los veintiun (21) dias de firmado el Contrato, para lo cual es imprescindible ademas, acreditar
fehacientemente el inicio de las tramitaciones. La aprobacion de esta documentacién sera requisito
para la aprobacion del primer certificado de obra.

Los planos conforme a obra seran necesarios para aprobar el ultimo certificado de obra.
La Contratista debera entregar toda la documentacién por triplicado y su version final en soporte digital.

e) Para aquellos casos en los que el suministro se efectie mediante cilindros, garrafones o tanque de
almacenamiento de gas licuado a granel, por no existir red de gas natural, la Contratista efectuara todos
los trdmites y documentaciones ante la prestataria del servicio, para la inspeccién y aprobacién de las
instalaciones internas de gas, quedando asi preparada para la futura conexién a red de gas. Estos
tramites seran realizados por un matriculado de la especialidad; los costos que se originen para la
aprobacion e instalacion estaran a cargo de la Contratista.

Toda la documentacién llevara la firma del Representante Técnico y el Especialista matriculado
interviniente.

13.1.4. Muestras

Antes del inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de los materiales a utilizar en las
instalaciones (cafios, accesorios, valvulas, soportes, etc.) con las caracteristicas y marcas de los mismos,
para su aprobacion.

13.1.5. Inspecciones y Pruebas

La Contratista efectuara las inspecciones y pruebas reglamentarias de acuerdo con las exigencias de la
Compaiiia y ademas, toda otra prueba que la Inspeccion de Obra estime conveniente aun cuando se
hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen
funcionamiento de las instalaciones.
Seran obligatorias las siguientes:

a) De hermeticidad, parciales y final

b) De funcionamiento con los equipos colocados.

13.1.6. Pruebas

Las pruebas se efectuaran previo al tapado de canaletas y seran fiscalizadas por la Compaifiia.
Procedimiento para las pruebas neumaticas

a) Se abriran las llaves intermedias y se cerraran las llaves terminales.

b) Se cargara con aire a presion la caferia, la cual debera tener colocado un mandémetro de gran
sensibilidad, de tamafio y escala adecuadas, que permitan apreciar fugas minimas de presion.

¢) En instalaciones corrientes, la presién de prueba debera mantenerse a 0,4 Kg/cm2 durante media hora
como minimo.

d) Terminada la prueba, se abriran las llaves para comprobar que no haya obstrucciones.

e) En caso de detectar fugas durante la prueba, se procedera a solucionar el inconveniente y se repetira
integramente la prueba.
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ARTICULO 13.2. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran de primera calidad, de marcas y tipos aprobados por IRAM, empresas
prestadoras del servicio y reparticiones oficiales intervinientes.

La Contratista verificara los materiales en obra, antes de colocarlos, siendo a su cargo el reemplazo de
elementos fallados o rotos.

El oferente adjuntard en su propuesta, una planilla con la indicacién de las marcas de los materiales a
instalar.

13.2.1. Cafio de acero negro

Para la distribucién de gas a baja presion se utilizard cafio de acero negro tipo mediano segin norma
IRAM 1302 de primera calidad y primera marca, con uniones roscadas y accesorios de primera marca
aprobados.

Para las conexiones de los artefactos, se colocaran uniones dobles con asiento cénico, aguas abajo de la
llave de paso correspondiente.

Los cafios y accesorios llevaran proteccién anticorrosiva de pintura epoxi aplicada en fabrica. Donde se
observen dafos en la proteccion anticorrosiva, ya sea por el uso de herramientas o por golpes, se
procedera a envolver la zona dafiada con cinta especial aprobada.

Las caferias suspendidas se aislaran eléctricamente de las soportes, mediante la interposicién de bandas
de PVC, Teflén, etc.

13.2.2. Evacuacién de gases de combustion

Cada artefacto a gas llevara un conducto de ventilacion independiente, cuyo diametro sera igual al de
salida del artefacto y constante en todo su recorrido.

Los tramos horizontales tendran pendiente del 4% y 2 m de largo como maximo. Por cada tramo
horizontal debera haber un tramo vertical cuya longitud sera 1,5 veces la del tramo horizontal.

Se ejecutaran en chapa galvanizada. Estaran separados 2 cm como minimo de todo elemento de
mamposteria, hormigon y/o elementos de la instalacion eléctrica; en caso de no poder respetar esta
separacion, llevaran aislacion de lana de vidrio.

Se instalaran sin empotrar, sujetos mediante abrazaderas con pata a razén de una por cada tramo de
conducto, con una separacién de 1,50 m como minimo.

En los casos que esta caferia quedase expuesta al atravesar locales habitables ( aulas, locales
administrativos, etc) se lo forrara en toda su extensién con otro cafo de hierro negro estructural de
espesor minimo 3 mm., con un didmetro mayor en dos pulgadas a la cafneria de ventilacién a cubrir. Esto
es a efectos de proteger de eventuales quemaduras por contacto.

El remate de cada ventilacion serd a la altura reglamentaria, a los cuatro vientos y con sombrerete
aprobado, respetando las indicaciones de la Inspecciéon de Obra.

13.2.3. Gabinete de gas y reguladores

Estara ubicado sobre la Linea Municipal, dentro de un nicho reglamentario y sera con doble rama (una en
reserva).

Los reguladores seran para 4 bar y del caudal necesario para el consumo total de la instalacion, de
primera marca.

Tendran doble etapa de regulacion, valvulas de cierre por escape, por baja presion, por sobrepresion y por
exceso o menor caudal.

Para su instalacion se respetara el reglamento en cuanto a la disposicion de todos los elementos tales
como llaves esféricas, llaves de 4 de vuelta, uniones dobles, cuplas aislantes y accesorios. Las llaves
esféricas seran de primera marca.

13.2.4. Llaves de paso

Para la instalacion interna seran de V4 de vuelta, aprobadas, conicas o esféricas, con cuerpo y vastago o
esfera de bronce .Seran con terminacion pulida o cromada con campana segun se instalen en locales de
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servicios 0 en cocina. Cada mechero bunsen pesado tendra su llave de paso independiente y tendra una
llave de paso general de corte del laboratorio, cercana al acceso.

13.2.5. Mecheros Bunsen Pesados

Deberan poseer regulacion de entrada de aire, soporte que permita apoyar un tubo Erlenmeyer de vidrio
500ml, valvula de corte de gas en ausencia de llama y llave independiente de regulaciéon de gas. Cantidad:
de acuerdo a planos. Cada mechero tendra su llave de paso independiente y tendra una llave de paso
general de corte del laboratorio, cercana al acceso.

13.2.7 Termotanque a gas

Donde los planos indiquen se instalaran termotanques a gas. Los termotanques deberan ser a gas de 120
Lts. y alta recuperacién, de primera marca y calidad.

Debera tener pintura exterior con proceso electroestatico de alta resistencia, tanque interior enlozado
vitrificado, aislamientos en lana de vidrio de alta densidad, termostato automatico y valvula de seguridad
por termocupla.

ARTICULO 13.3 CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS

Las instalaciones de caferias seran en su totalidad embutidas por pared, evitando los tramos exteriores
en el interior o exterior de la escuela.

Todos los artefactos que utilicen gas deben tener la llave de paso a la distancia indicada en el reglamento
de la empresa prestataria de gas. En la cocina y el hornalléon se debera tener especial cuidado en el lugar
de ubicacién de la llave de paso, ya que existen expresas indicaciones reglamentarias que evitan la
colocacion de la llave de paso sobre la vertical de la llama del artefacto.

Para la alimentacion de los mecheros bunsen pesados se colocara el cafio bajo mesada engrampados
con grampas tipo OLMAR a la estructura metdlica hasta la llave independiente de gas de cada mechero.

13.3.1. Conexidn de artefactos

Estara a cargo de la Contratista la conexion de todos los artefactos de gas indicados en los planos, con
todos los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento y de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes. Todos los artefactos llevaran incorporados su correspondiente
termocupla.

ARTICULO 13.4 INSTALACIONES DE GAS ENVASADO

En aquellas localizaciones donde no haya red de gas natural, el suministro sera mediante baterias de
tubos de gas envasado y/o tanques de gas licuado a granel; en el caso de tubos de gas, se construiran
dos colectores con las correspondientes conexiones semirigidas para los tubos y un tercero para vincular
ambos y derivar hacia los reguladores correspondientes, en by pass, cada uno para el 100% del caudal
necesario y desde alli a los artefactos.

Cada bateria de tubos en servicio asegurara una autonomia para quince dias de consumo y sera
instalada en un gabinete reglamentario

Esta instalacion respondera a las reglamentaciones vigentes de la Empresa prestadora del servicio
debiendo tener los sistemas de control, seguridad y bloqueo correspondientes.

Todos los elementos integrantes de ésta instalacion seran de primera calidad y marca, aprobados por la
compainiia respectiva.

El oferente presentara como alternativa, el abastecimiento de gas por medio de tanques de gas licuado a
granel, de la capacidad necesaria de acuerdo con el calculo que debera acompanar a la propuesta.

13.3.1 Documentacion a presentar para la aprobacion de la instalacion de GLP A GRANEL

La empresa contratista, debera presentar la siguiente documentacion para la aprobacion de las obras
mencionadas.-
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1)CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA DE LA INSTALACION DE GLP A GRANEL, DE CARACTER
DEFINITIVO, (No se aceptaran aprobaciones con caracter provisorio).-

Dicho certificado debera ser emitido por Empresas Auditoras de Seguridad acreditadas y habilitadas ante
la SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION.-

2)PROYECTO DE LA INSTALACION DE GAS DEL EDIFICIO, firmado por Técnico Matriculado de 1°
Categoria, con incumbencia en este tipo de trabajos, habilitado y acreditado ante la empresa prestataria
concesionaria, correspondiente a la zona de la instalacion, y aprobado por la misma.-

El objetivo, es, ademas de obtener una maxima calidad en la instalacion, lograr su aprobacién, previendo
una futura conexion con red de gas natural.-

3)Presentar toda la documentacién mencionada en los puntos 1°y 2° por Nota de Pedido de Empresa
ante la Inspeccién de Obra, para ser conformada y continuar su tramite ante el GIRE (PROGRAMA DE
GESTION INTEGRAL DE RIESGO EN LAS ESCUELAS), para su aprobacién, y asi, concluir con la
correspondiente gestion de Inclusion en Cuentas de Gobierno de la Direccion General de Cultura y
Educacion de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 13.4. INSTALACIONES EXISTENTES

En los casos en que la instalacion de gas a ejecutar, comprenda la ampliacion y/o modificacién de
instalaciones existentes, la Contratista debera verificar el estado de dichas instalaciones y en caso de
observar deficiencias, efectuar los trabajos necesarios incluyendo los tramites que correspondan, para la
puesta en condiciones reglamentarias de las instalaciones, de manera de evitar inconvenientes para la
habilitacién total de las obras del servicio (Metrogas, Gas Natural BAN).

(Fin del CAPITULO 13)
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ARTICULO 14.2 EQUIPOS DE BOMBEO

14.2.1 GENERALIDADES

En aquellos casos que no hubiere suministro de agua por red, la Contratista debera ejecutar, proveer e
instalar una perforacion semisurgente, con su correspondiente bomba, entubamiento, impulsién, antepozo
completo, instrumental, accesorios, etc., de acuerdo a las descripciones que mas adelante se detallan;
para la produccion de agua de calidad potable, cumplimentando la Ley Provincial N° 12.257, Decretos
Reglamentarios y otras Reglamentaciones vigentes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos
Aires.

En los mismos casos, la Contratista proveera e instalara un sistema de purificacion de agua por ésmosis
inversa con un sistema de prefiltrado por resinas, con las conexiones internas y a la red de agua segun
plano. Las caracteristicas y condiciones basicas a cumplir por la Planta de Purificaciéon de Agua se indican
en el Art. 12.5.15.

La Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un croquis con su correspondiente memoria descriptiva
detallando como sera efectuado el estudio hidrogeoldgico, ensayos del acuifero a captar y la forma de
ejecucion.

14.2.2 FORMA DE EJECUTAR LAS PERFORACIONES

Las perforaciones se haran mediante cualquier procedimiento, siempre que la Contratista demuestre que
no se corren riesgos de contaminacién y las ejecute bajo completa responsabilidad de su parte,
cumplimentando las Leyes vigentes y los Reglamentos de la Autoridad del Agua de la Provincia de
Buenos Aires.

El diametro de las perforaciones debera ser tal que, cuando se instale el entubamiento para la aislacion de
las capas, en ningun punto el espacio anular sea inferior a 5 (cinco) cm.

14.2.3 PREFILTRO DE GRAVA

La Contratista debera construir el prefiltro de grava mediante la colocacién de grava de canto rodado de
silice, previo estudio granulométrico del estrato acuifero, debiendo agregar una descripcion del
procedimiento a emplear, el que quedara sujeto a la aprobacion de la Autoridad del Agua y de la
Inspeccion de Obra.

El prefiltro se considerara satisfactorio cuando para el maximo caudal a que se entregue el pozo, el agua
extraida sea cristalina y sin arrastre de ninguna naturaleza a los cinco (5) minutos de haber entrado en
dicho régimen de bombeo.

14.2.4 CANERIA DE ENTUBAMIENTO

La caferia de entubamiento estara constituida por tramos de tubos de PVC del primera marca y calidad
para perforaciones, de diametro adecuado a la tecnologia exigida para la ejecucion del pozo.

Los tubos, seran rectos y libres de defectos de fabricacién e imperfecciones del metal. Cuando la
profundidad de una falla eventual alcance el 10% del espesor de la pared del tubo, éste sera rechazado.
La Contratista queda obligado a entregar a la Inspeccion de Obra muestras de las cafierias a utilizar, de
acuerdo con las indicaciones que ésta imparta, para su ensayo en el laboratorio que se le indique.

No podran colocarse sin que previamente la Inspeccién de Obra haya aprobado los materiales a utilizar.
En tal sentido en la propuesta el Oferente debera indicar claramente las caracteristicas de la cafieria, la
que una vez aceptada debera verificarse en los ensayos de laboratorio que disponga efectuar la
Inspeccion de Obra.

14.2.5 CANOS FILTROS
Seran de acero inoxidable, aleacion cromo niquel 18/8 reforzados con extremos a rosca macho y hembra.

La Contratista debera proveer también todas las piezas de union entre los filtros y la caferia
acompafante.
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14.2.6 ENTUBAMIENTO DE LAS PERFORACIONES

En la parte inferior de los cafios filtro, debera colocarse un cafio depdsito de 1,50 m de largo y de igual
diametro que el de los canos filtro, con tapa metalica soldada. El cano depdsito se hincara a una
profundidad de 1,00 m del piso de la capa acuifera. La longitud de los cafos filtro podra ser modificada
con la conformidad de la Inspeccidon de Obra si la Contratista demostrara su necesidad, teniendo en
cuenta el caudal de agua que debera rendir la perforacién y el espesor del estrato acuifero.

14.2.7 AISLAMIENTO DE LAS NAPAS

La Contratista debera proceder al aislamiento riguroso de la o las napas que no se aprovecharan, a los
efectos de evitar toda contaminacion con otras napas.

Producida la aislaciéon a juicio de la Contratista, éste demostrara su eficacia perforando como minimo de
0,20 a 0,50 m por debajo de la zapata y luego hara descender el nivel del agua dentro del cafio, a la
profundidad que la Inspeccion de Obra indique; si después de seis horas no hay variante del nivel, la
aislacion se considerara satisfactoria.

14.2.8 ESPACIO ANULAR QUE CIRCUNDA EL ENTUBAMIENTO

El espacio anular que circunda la cafieria de aislacion debera ser llenado en presencia de la Inspeccion
de Obra con materiales de cementacion. El material a usar podra ser cemento, mortero de cemento u
hormigén.

14.2.9 MUESTRAS DE AGUA

La Contratista extraerd en presencia de la Inspeccién de Obra una muestra de agua en un volumen
minimo de cuatro litros en cada una de las diferentes napas a captar, previo cuchareo intensivo de las
mismas.

Estas muestras seran enviadas por la Contratista al laboratorio que se le indique el mismo dia de su
extraccion, para un analisis fisico-quimico y bacteriolégico, asegurando que sea apta para consumo
humano.

Los gastos de analisis, flete y traslado seran por cuenta de la Contratista.

Se deberan cumplir con todas las reglamentaciones y requerimientos solicitados por la autoridad con
incumbencia (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires).

14.2.10 ENSAYOS Y AFOROS PARA LA RECEPCION DE LOS POZOS DEFINITIVOS

Una vez terminadas las perforaciones definitivas, la Contratista instalara la maquinaria de bombeo
provisoria y demas elementos necesarios para determinar la capacidad de produccién de las mismas.

La medicién de niveles y caudales sera mediante dispositivos y métodos que seran aceptados por la
Inspeccion de Obra.

El pozo definitivo debera ser entregado por la Contratista rindiendo el caudal convenido y con su nivel
dindmico manteniéndose como minimo 1,50 m sobre el comienzo de los filtros. En caso contrario se fijara
el caudal obtenido correspondiente a ese nivel dinamico, siendo de aplicacion las estipulaciones
referentes a deducciones que mas adelante se detallan.

En esta ultima circunstancia la Contratista podra hacer por su cuenta todo lo que considere necesario para
que el pozo aumente su produccion.

En el caso de que la calidad del agua obtenida del pozo o las reservas de agua existentes no fueran
aceptables, la Inspeccién de Obra rechazara el pozo, no abonando suma alguna, siendo obligacién de la
Contratista el retirar las cafierias, filtros, accesorios, planteles de trabajo, mas el relleno del pozo con
hormigén de cascote 1:3:5 todo ello por su cuenta y ejecutar una nueva perforacion a su costo.

La medicién del caudal bombeado se realizara a nivel del terreno.

14.2.11 DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA
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En el acto de la recepcion provisional de las perforaciones, la Contratista debera hacer entrega de tres
juegos de la documentacidon completa; en ella se detallaran los estratos encontrados y clasificados, el
espesor de las napas encontradas, los diametros del entubamiento, diagramas de la marcha del trabajo,
etc.

La Contratista debera ejecutar las tramitaciones que correspondan para la iniciacion de los trabajos y
habilitacién de la perforacion por parte de las autoridades con injerencia, Municipales, Provinciales y/o
Nacionales, con mas los planos y documentacion oficial exigida, entregando los originales aprobados a la
Inspeccion de Obra.

14.2.12 ABANDONO DE POZOS

Antes de hacer abandono de un pozo cuya perforacion haya fracasado, la Contratista debera proteger las
formaciones acuiferas contra posibles contaminaciones, rellenando el pozo con hormigén compuesto por
cemento, arena y canto rodado de tamiz maximo 19 mm, en la proporcion 1:3:5 considerandose este
relleno incluido en el precio cotizado.

14.2.13 INSTALACIONES DE BOMBEO

Las electrobombas seran del tipo de motor sumergido, para un caudal y altura manométrica segun se
indique, debiendo responder a las siguientes caracteristicas:

a-Bombas

Seran centrifugas verticales tipo para Pozo Profundo, de 1° calidad y marca reconocida; el cuerpo de la
bomba serd de varias etapas, mecanicamente balanceado con difusores, soportes de acoplamiento y
cabeza de salida en fundicién de alta resistencia e impulsores de bronce. Eje de acero inoxidable, sellos
antiarena, valvula de retencion vy filtro de aspiracion; estara disefiada para un servicio continuo a los
caudales solicitados.

b-Motores

Seran del tipo sumergido a bafio de agua, inundado, con bobinado recubierto en cloruro de polivinilo,
debiendo tener una potencia un 25% mayor que la absorbida por la bomba.

El conexionado se realizara en una caja estanca “ad-hoc” provista por terceros.

Se adjuntara documentacién técnica y planillas de seleccidon de las bombas para su aprobacién por la
Inspeccion de Obra.

14.2.14 ANTEPOZOS

Se construiran en hormigén de 0,10 m de espesor o mamposteria de 0,30 m con revoque interior
hidréfugo. Rematard con una tapa de chapa de hierro abisagrada y reforzada de 6 mm de espesor,
estanca, con marco de perfiles laminados; el fondo tendra relleno de arcilla expandida suelta de 0,20 m de
espesor sobre terreno natural para canalizar el agua eventual.

En el interior de esta camara se alojara la brida de cierre de boca de pozo, canilla de prueba, manémetro
de cuadrante de didmetro 100 mm y valvula de retencién horizontal a clapeta.

(Fin del CAPITULO 14)
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CAPITULO 15: CALEFACCION
15.1: SISTEMA DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE
15.1.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

El sistema de calefaccion a proveer e instalar sera central por agua caliente, con unidades fan-coil y/o
radiadores, con distribucion (alimentacion y retorno) realizada en caferias de polipropileno copolimero
random (tipo 3) sobre bandeja, previendo los pases de vigas y losas, generando una separaciéon minima
de 15 cm entre bandeja de calefaccion y la bandeja de tension.

15.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Dicho sistema se compone de los siguientes equipos e instalaciones:
15.1.2.1 Calderas de Pie:

Las calderas deberan poseer los siguientes elementos: Vaso de expansion cerrado, bombas de
circulacion (2) de tal potencia que con el encendido de solo una se podra recircular el agua normalmente,
a las bombas se le incorporara un ciclador automatico el cual permita el encendido alternado de ambas
bombas, sistema electréonico digital, cuerpo de fundicion de hierro, valvula de gas electromagnética con
corte frente ausencia de llama, sin llama piloto, tiro balanceado, apta para gas natural como para gas
envasado, modulacién continua de llama, quemadores de acero inoxidable, by-pass automatico, indicador
de temperatura de agua, indicador de presiéon de agua, control de salida de humos, control de circulacién
de agua y control de llama por ionizacién. Seran de marca reconocida y de primera calidad.

15.1.2.2 Unidades fan-coil:

Deberan poseer las siguientes caracteristicas:

Temperatura de aire a 20 °C y temperatura de agua de alimentacion 70 °C y retorno 60 °C, horizontal de
techo, con filtro de aire regulable, con ventilador centrifugo, con estructura portante de acero zincado, con
bateria de intercambio térmico realizada con aletas de aluminio y tubos de cobre. El comando de cada
unidad fan-coil se realizara desde un solo local por planta (secretaria o preceptoria). Seran de marca
reconocida y de primera calidad. Debera poseer valvula esferica de bronce para corte de alimentacion y
de retorno.

15.1.2.3 Radiadores:

Debera poseer las siguientes caracteristicas:

Construidos de aluminio puro obtenido por extrusién y secundario obtenido por presofusion para el cuerpo
y los cabezales respectivamente. La conjuncién entre los cabezales y el cuerpo central sera soldada con
resina anaerobica.

Tratamiento multifacético precedido a la pintura de la superficie externa e interna realizado por
fosfocromatizacion. Pintura externa e interna con epoxi poliester en polvo blanco aplicada por via
electrostatica polimerizada en horno a 180° C.

Provisto con llaves, codos, tapones y grifos con arosellos incorporados.

Doble difusor en cabezal superior para optimizar la transmision de calor por conveccion.

Apto especificamente para instalaciones de calefaccion por agua caliente y de vapor de baja presion.
Temperatura maxima de 120° C; presién maxima de ejercicio 6.12 kg/cm2.

Ensamblados en baterias de 3 a 10 elementos y probadas a 12.24 kg/cm2 de presion. Seran de marca
reconocida y de primera calidad.

Se podran instalar radiadores solamente en Direccién, Vicedireccion, Porteria, Preceptoria, Secretaria,
Sala de Reunion Docentes, Sala de Asistencia Psicoldgica y Sala de Coordinacion Pedagdgica.

15.1.2.4 Cafios de transporte de agua para calefaccion
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Para la distribucion de agua caliente para calefaccion uno de los dos sistemas que se describen a
continuacioén:

a) Tubos flexibles de polietileno reticulado por peroxido (PE-Xa) con barrera contra la difusion del oxigeno.
Certificacion UNE 53-381, DIN 16892 y 4726 . Deberan estar disponible en el mercado en diametros de 16
a 160 mm. La técnica de union serd mediante casquillo corredizo, sin junta térica.

Se recubriran la totalidad de los cafios con espuma de polietileno aislante para evitar perdidas.

Atento al coeficiente de dilatacion del material especificado, se tomaran las previsiones necesarias de
acuerdo a las indicaciones del fabricante. En los tramos lineales 12 mts. se generaran una curva tipo
omega que absorvera las dilataciones, en la parte superior de esta omega se colocara una trampa de aire.

b) Cafio de polipropileno copolimero random (tipo 3) con alma de aluminio, con barrera antioxigeno, que
cumplan con la norma IRAM para cafios de polipropileno con uniones por termofusion, apto para conducir
agua caliente a 80°C, con uniones por termofusion de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del
mismo tipo, marca y material, con piezas especiales de rosca metdlica para la interconexién con
elementos roscados y para los cambios de material donde corresponda.

Atento al coeficiente de dilatacion del material especificado, se tomaran las previsiones necesarias de
acuerdo a las indicaciones del fabricante. En los tramos lineales 12 mts. se generaran una curva tipo
omega que absorvera las dilataciones, en la parte superior de esta omega se colocara una trampa de aire.

Los cafios de seran colocados sobre bandeja perforada, sujetadas con ménsula.
15.1.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El sistema de alimentacion de agua caliente para calefaccion estara compuesto por colectores de
alimentacion y retorno en base de calderas, dichos colectores seran de laton de bronce con soldadura de
aluminio que permita el funcionamiento de las mismas en conjunto o por separado, cada una de ellas para
cada planta del edificio con sus correspondientes valvulas esféricas necesarias, de by- pass y de corte de
alimentacion y de retorno para cada una de ellas.

En cada uno de los fan coil y radiadores se podra una llave esférica de bronce en la alimentacion y retorno
de la caiieria para posibilitar el cambio del equipo en caso de falla.

El valor del pH del agua debe estar entre 7 y 8. Ademas, el agua no debe contener elementos que
provoquen corrosiéon o dafien los metales en general.

En el caso de poseer el establecimiento tratamiento de agua, la alimentacion de agua del sistema
de calefaccién se tomara luego de este tratamiento.

A fin de preservar la instalacion del proceso de incrustacion y corrosion que interesa a fan-coil, radiadores,
tuberias y calderas, se debe prever el tratamiento del agua de llenado de la instalacion utilizando
productos quimicos especificos, como por ejemplo del tipo CILIT-HS23 Combi, en una dosificacion de 1
litro cada 200 litros de agua circulante en la instalacion.

En las escuelas que posean proceso de potabilizacion de agua, se tomara desde alli para alimentar al
circuito cerrado de calefaccion.

Toda la instalacion antes de su puesta en marcha debera probarse a una vez y media de la presion
nominal de trabajo (presién de prueba = 4,5 kg/cmz).

Las calderas se ubicaran en el local destinado a tal fin y debera cumplir con los requisitos exigidos por la
compainiia proveedora del servicio.

La cantidad de calderas a instalar surgiran del balance térmico y del proyecto, admitiéndose como minimo
una caldera de pie que soporte toda la calefaccién del edificio y una caldera adicional de reserva, de las
mismas caracteristicas de la primera que se dejaran funcionando en paralelo y frente a cualquier
desperfecto una sola podria cubrir las necesidades de calefaccion del edificio.

El dimensionado de las calderas, y de cada uno de los equipos fan-coil y/o radiadores a colocar deberan
realizarse de acuerdo al balance térmico y célculo de pérdida de carga en caferias, tomando como base
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una temperatura interior de 22 °C y una temperatura exterior de 2 °C. En aquellos lugares donde el clima
sea muy riguroso se debera tomar la temperatura exterior indicada por el SMN.

El tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del sistema hasta obtener la temperatura de agua de
alimentacién de 70 °C o temperatura de régimen no debera ser mayor a una hora.

La Empresa Contratista presentara balance térmico, calculo de pérdida de carga en cafierias, secuencia
de eleccion de los componentes de la instalacién (calderas, bombas impulsoras, fan-coil, radiadores)
segun sus caracteristicas y prestaciones y planos de instalacion correspondientes para su aprobacién por
esta UEP, dentro de los veintiin (21) dias de la firma de contrato. En el caso de no presentar la
documentacion correspondiente no se podra certificar dicho item.

La cotizacion de este sistema de calefaccidon debera realizarse de acuerdo a los resultados del proyecto
obtenido de aplicar las consideraciones mencionadas en el parrafo anterior.

La instalacion eléctrica y sanitaria se debera adecuar a los requerimientos de los elementos del nuevo
sistema de calefaccion a colocar.

Todo el equipamiento a proveer debera ser presentado, previamente a su instalacién, a la inspeccién de
obra para su aprobacion.

(Fin del CAPITULO 15)
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CAPITULO 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRIO-CALOR TIPO SPLIT

Los equipos de aire acondicionado frio calor seran tipo split, en las ubicaciones y con las capacidades
indicadas en planos. En caso de no figurar en planos, no se debera tener en cuenta este capitulo para la
cotizacion.

Los equipos seran de primera marca, con garantia escrita de un afio y con repuestos e insumos que sean
provistos en el mercado nacional.

La contratista entregara la documentaciéon con datos técnicos de los equipos, origen y plan de
mantenimiento de los mismos.

Deberan tener unidades evaporadora y condensadora separadas

La alimentacién debe ser monofasica de 220 V 50 Hz o trifasica. 3x380V 50Hz.

El ventilador debe tener bajo nivel de ruido. El motocompresor debe ser rotativo silencioso. El sistema de
calefaccion sera por bomba de calor.

La rejilla de salida de aire debe ser multidireccional regulable.

El control de operacion sera dual desde el equipo o por control remoto.

El control remoto sera inalambrico, programable con control de deshumidificacion, ventilacion,
refrigeracion, calefaccién, caudal de aire y temporizador.

Debe tener protecciones por reencendido y baja tension.

El gabinete sera metalico con proteccion contra la corrosion, terminacion esmalte horneado y elementos
de supresioén de ruidos. Las partes plasticas seran de alta resistencia al impacto.

Las unidades interiores se instalaran en los lugares indicados en plano, colocandose un toma
especialmente dispuesto para su alimentacion eléctrica. También se dispondra para cada unidad interior
una boca de evacuacidon de agua de condensacion con caferia interna a desagule pluvial de acuerdo a
plano.

Se instalara de manera prolija y amurada a la pared, la cafieria entre unidad exterior e interior para gas
refrigerante con su correspondiente aislamiento térmico.

Las unidades exteriores se colocaran en las ubicaciones indicadas en planos apoyadas sobre una
ménsula y cubiertas exteriormente por una reja construida con marcos de perfiles C y pafos de metal
desplegado de alta densidad, que permita su facil extraccion para mantenimiento del equipo y su cierre
mediante candado, debiendo la contratista pedir la aprobacion de la estructura mencionada por parte del
inspector de la obra.

Todos los equipos se montaran sobre bases elasticas debidamente seleccionadas de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y acorde al peso y revoluciones del equipo, asegurando que no se transmita
vibracién alguna a las estructuras y conductos.

(Fin del CAPITULO 16)
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CAPITULO 17: INSTALACION CONTRA INCENDIO Y CATASTROFES
ARTICULO 17.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista presentara un Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes, en el que figurara todo lo
concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catastrofes, medidas de prevenciéon adoptadas,
vias de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extincion de incendios, tipo de sefalizaciones
implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por la Contratista y todas las medidas
indicadas en el mismo, todas las provisiones e instalaciones seran realizadas a su costo. EI mismo
contendra todo lo concerniente a la Prevencién de Incendios, la Deteccion de incendios, el Plan de
evacuacioén ante casos de emergencia y la Extincion de incendios. Todas las provisiones e instalaciones
mencionadas se realizaran de acuerdo a las normas y reglamentos de la Inspeccion de Bomberos, a la
Ley Provincial de Prevencion Contra Incendio, Municipalidad Local, a los planos de la instalaciéon y de
acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la Recepcion Provisoria de las Obras, se exigira el certificado
final y planos aprobados de las instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires.

La Contratista realizara a su cuenta y cargo todos los tramites necesarios ante Entes, Bomberos de la
Policia de la Provincia de Buenos Aires y Reparticiones que corresponda, para obtener la habilitacion
definitiva y aprobacion de los planos que garanticen una correcta construccion y maxima seguridad en las
instalaciones contra incendio.

Ademas, estaran a su cuenta y cargo: la solicitud de las conexiones de energia eléctrica adicionales para
cumplimentar con las Normas correspondientes, la solicitud de las inspecciones reglamentarias y todas
las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demas gastos, hasta obtener los certificados de aprobacién y
las habilitaciones de los servicios definitivos, cualesquiera sean las conexiones con la redes de servicios
necesarias.

Los materiales a utilizar seran de primera calidad y primer uso y responderan a las normas IRAM
correspondientes y a los Reglamentos vigentes.

ARTICULO 17.2. SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIOS Y ESCAPES DE
GAS

Se proveera e instalara un sistema de deteccion y aviso de incendio y escapes de gas. Estara compuesto
por los siguientes elementos:

. Unidad de Control Central especialmente disefiada para incendio microprocesada convencional de
8 zonas, que admita detectores de 2 y 4 hilos.

. Detectores (sensores) convencionales fotoeléctricos, térmico y de gas combustible.

Bases Universales

Médulos de monitoreo, control y aislamiento.

Avisadores manuales de incendio.

Sistema de aviso telefénico con mensaje pregrabado.

Un repetidor con Display Alfanumérico Inteligente

Avisadores acusticos

Las Caracteristicas generales de sistema seran las siguientes:

. Detectores (sensores) convencionales: fotoeléctricos para deteccion de humo, térmicos para
deteccion de calor y de mezcla explosiva para deteccion de gases, con base universal
intercambiable.
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. Display LCD Alfanumeérico.

. Teclado de "feeling" tactil de 20 teclas como minimo de programacion alfanumeérica.

. Programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

. Rétulos descriptos asignables por el usuario para cada punto del sistema.

3 Disefio de hardware modular.

. Control tiempo real.

. Supervision de la alimentacién AC con conmutacion automatica a las baterias de "stand-by"
supervisadas.

El sistema debera proveer como minimo las siguientes ayudas de service:

o Test automatico de detectores.
o Timer de verificacion.
. Alerta automatica para mantenimiento, cuando la camara del detector esta contaminada.

La ubicacion de los sensores estara de acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente.

Se ubicara un display repetidor en el acceso junto con el teclado remoto de alarma de intrusién.

La Unidad Central de Control se ubicaré en la porteria o local indicado en plano dentro del gabinete
destinado a sistemas de alarma, en un gabinete de chapa, pintada de color a determinar, apto para su
colocacion sobre la pared o semiembutido, cuya puerta permita ver las sefiales épticas, el texto descripto
correspondiente a cada indicacién y debera tener indicacion escrita claramente legible y entendible por el
operador. Debe tener una salida de alarma visual, una sonora y una salida de relé que sera conectada a la
zona de incendio de la central de alarma contra robos.

El elemento sonoro interior debe contar con una presion sonora de 130 decibeles conectado a la central
de alarmas. El elemento sonoro exterior, debe contar con una potencia eléctrica de 40W de potencia de
salida, baliza estroboscopica y proteccion antidesarme.

Los detectores de humo fotoeléctricos deberan monitorear permanentemente los ambientes. Deben estar
preparados para cableado directo, permitir la prueba de sensibilidad, autodiagnéstico del estado de la
camara y facil desarme para limpieza. Se ubicaran en los lugares indicados en el plano.

Los detectores de gases deberan monitorear constantemente los ambientes y activar una sefial de alarma
antes que la acumulacion de gases combustibles (Metano, Butano, Propano, segun sea el suministro de
gas al establecimiento.) alcance niveles de peligrosidad. El detector ambiental debera tener indicacién
luminosa que indique claramente los distintos niveles de deteccion. La alarma debera dispararse cuando
la concentracién de gas en el ambiente alcance aproximadamente el 5 % del limite inferior de explosividad
(LIE), estando por debajo de el para dar tiempo a desarrollar las acciones correspondientes para
solucionar la pérdida sin que exista peligro de explosién. Se ubicara un detector de escape de gases en
los lugares indicados en el plano y como minimo en todos los locales que posean suministro de gas,
instalandose a 30 cm. del techo mediante un soporte para aumentar la eficacia. En el caso que la escuela
posea suministro de GLP los sensores estaran ubicados a 30 cm. del suelo.

El cableado de todo el sistema se realizara utilizando cables con las siguientes caracteristicas:
e Tensiéon nominal: 300 V.

Temperatura de servicio: 105°C maximo.

Norma de construccién: UL 13 tipo PLTC.

No propagacion de incendio: UL 1685.

Conductores de cobre recocido clase B

Aislacién de PVC flexible.
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e Cubierta PVC rojo, no propagante del incendio.
e Marcacion sobre la cubierta “DETECCION DE INCENDIO — PROHIBIDO CORTAR” o similar.
e Impedancia caracteristica: Maxima 80 ohms.

La Central del sistema de deteccién contra incendio y los respectivos sensores deberan contar con sello
UL (Underbriter Laboratories), FM (Factory Mutual) y Camara de Aseguradores de la Republica Argentina.

ARTICULO 17.3 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE MUY BAJA TENSION, ALARMA CONTRA
ROBOS, DETECCION DE INCENDIOS Y ESCAPES DE GAS.

17.3.1 Protecciones eléctricas y mecénicas.

Todos los elementos que, por su disposicion y funcionamiento, necesiten proteccién mecanica o eléctrica,
estaran provistos de blindajes, filtros y toda otra clase de dispositivo adecuado que asegure el correcto
funcionamiento y evite cualquier condicion de mal funcionamiento o falsa alarma.

17.3.2 Antes de comenzar los trabajos la Contratista sometera a la aprobacion de la inspeccion una
muestra de todos los materiales a utilizar, las mismas deberan ajustarse en un todo a la memoria
descriptiva aprobada y a estas Especificaciones Técnicas. Sin este requisito cumplido no podra instalarse
en obra. Ademas, se deberan presentar planos conformes a obra, en escala 1:100, y manuales con las
indicaciones de funcionamiento.

17.3.3 Control de calidad.

Todos los equipos del sistema de deteccién tendran garantia y soporte técnico brindado por unico
proveedor, pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser distribuidor,
debera ser avalado por el fabricante. Concluida la instalacion, la Contratista procedera a efectuar las
pruebas de funcionamiento en presencia de la Inspeccion de Obra.

17.3.4. Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de deteccion deben ser diferentes, de modo de
poder diferenciar con facilidad de cual sistema se trata.

17.3.5. La Empresa Contratista confeccionara un grafico donde se indicaran todos los sistemas. El mismo
sera colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la porteria.

17.3.6. La Empresa Contratista contratard un curso basico de capacitaciéon para casos de emergencia
destinado al cuerpo docente y no docente del Establecimiento. El mismo tendra una duracién minima de 2
dias, se dictara al inicio de actividades del Establecimiento y versara sobre el funcionamiento de todos los
sistemas de baja tensién y alarmas y sobre modos de actuar en caso de emergencia (especialmente en
casos de incendio y escape de gas).

17.3.7. La Empresa Contratista proveera el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la
recepcion definitiva de la Obra.

17.3.8. La Empresa Contratista garantizara la realizacién de un rondin periédico de mantenimiento cada
30 dias (como maximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extendera hasta la recepcion definitiva
de la Obra. El mismo sera certificado mediante acta que llevara la firma de la Empresa Contratista, de las
autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el mantenimiento. Este acta sera elevada
a la UEP dentro de los 7 dias de realizada.

17.3.9. Documentacion a entregar: La Empresa Contratista presentara para su aprobacion la Ingenieria
de todos los sistemas de muy baja tensién, alarmas contra robos, deteccién de incendio y de escapes de
gas, dentro de los veintiun (21) dias de firmado el contrato. La misma incluirda una memoria descriptiva de
los materiales a utilizar y de cada uno de los componentes en cada sistema y los planos respectivos de
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cada uno de ellos. La aprobacion de esta documentacion serd requisito para la aprobacion del
primer certificado de obra.

ARTICULO 17.4.: PLAN DE EVACUACION Y VIAS DE ESCAPE ANTE INCENDIOS Y CATASTROFES

Dentro del Plan de Emergencia, la Contratista presentara un Plan de evacuacion indicando las vias de
escape ante incendios y catastrofes. Proveera e instalara a las vias de escape con los sistemas
necesarios de sefalizacion, iluminacion, aberturas y rociadores en un todo de acuerdo a lo exigido por el
Cuerpo de Bomberos.

17.4.1. Sistema de Sefializacion
Todas las sefializaciones para vias de escape previstas en el Plan de Emergencia, carteles indicadores
indicando el modo de actuar ante emergencias, etc. seran provistas e instaladas por la Contratista.

17.4.2. Luz de Emergencia

Se proveera e instalara un sistema de iluminaciéon de emergencia con el que se cubriran todas las vias de
escape del establecimiento. Su cantidad y distribuciéon cumplira con las exigencias del Area Técnica del
Cuerpo de Bomberos, colocando la cantidad de médulos indicados por dicha Area. Los médulos contaran
con una proteccidn externa resistente al impacto y el sistema estara protegido con dispositivos que eviten
el agotamiento total de las baterias. Ver al respecto también las Especificaciones Técnicas de la
Instalacion Eléctrica.

17.4.3. Barrales y cerraduras antipatico

Todas las puertas que desde las Circulaciones, Hall de Acceso, SUM, Comedor, etc., que tengan salidas
al exterior previstas como vias de escape contra incendios, deberan contar con barrales y cerraduras
antipanico. En el caso de salidas por Hall de Acceso y demas que dan a la calle, el sistema de barral y
cerradura contara con una alarma que permita detectar el uso de dichas salidas.

ARTICULO 17.5. EXTINCION DE INCENDIOS

Se proveera e instalara un Sistema de Extincion de Incendios con las siguientes caracteristicas:
Sistema de extincién de incendio por agua
Sistema de extincién de incendio con elementos no fijos

La Contratista efectuara todas las pruebas necesarias para garantizar el perfecto estado de
funcionamiento la totalidad de la instalacion. Las mismas deberan efectuarse con antelaciéon a la
Recepcién Provisoria y siguiendo las normas exigidas por la Camara de Aseguradores y la NFPA.

Los distintos materiales incluidos dentro de los trabajos mencionados deben cumplir con los cédigos,
normas y/o reglamentaciones de la Cédmara de Aseguradores, IRAM, NFPA y cualquier otro ente u
organismo que pueda tener jurisdiccidon sobre este tipo de instalaciones.

La instalacién se realizara de acuerdo con las normas y reglamento de la Inspeccién de Bomberos, con la
Ley Provincial contra Incendio y con los planos de la instalacion.

17.5.1. Sistema de extincién de incendio por agua
Este sistema consiste en:

Sistema de reserva de agua y cafierias presurizadas, incluyendo bombas
Sistema de bocas de incendio, de impulsion y de expulsion

17.5.2 Extincion de Incendios con elementos no fijos

17.5.2.1 Baldes de Arena
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Se proveeran Baldes de Arena contra incendios en cantidad, tipo, ubicacion como los exigidos por el Area
Técnica del Cuerpo de Bomberos. Los mismos se suspenderan de perchas murales de acero inoxidable,
amuradas a 1,50m sobre el nivel del suelo.

17.5.2.2 Extintores (Matafuegos)

Se proveeran e instalaran extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicacion como los exigidos por
el Area Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Policia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Los
extintores seran aprobados y adecuados a las normas vigentes. Se incorporaran al plano de los sistemas
de extincion de incendio a ser presentados y aprobados por el area Técnica del Cuerpo de Bomberos de
la Policia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se precisara mediante sefalizacion normalizada
su ubicacion en el edificio.

Los extintores a proveer y colocar seran de los tipos que se enumeran a continuacion, respondiendo a la
norma IRAM 3523, con sello de conformidad IRAM y mandmetro de control de carga:

A) Extintores con Polvo quimico ABC
B) Extintores con Anhidrido carbonico
C) Extintores de Haloclean

Deberan ser colgados de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa metalica o de
plastico con leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de sefalizacién visual, a una altura
de 1,50 m sobre el piso. Seran distribuidos de modo que no sea necesario recorrer mas de 15m para
llegar a cada uno de ellos y como minimo 1 cada 200m2 en los lugares que indique la direccion técnica.

En los accesos y areas externas se instalaran carros extintores de 50 Kg de capacidad con tanque
soldado eléctricamente, con casquetes toriesféricos, valvula de latdn, manguera reforzada con cobertura
metalica, tobera, mandmetro, etc., sobre base firme, con ruedas con banda de goma maciza, manijon para
facil transporte, etc. Tendran sello IRAM.

ARTICULO 17.6 DOCUMENTACION A ENTREGAR

Los Planos de las Instalaciones contra Incendios (las previstas para Prevencion, Deteccion y Extincidn) y
el Plan de emergencia para casos de Incendio y Catastrofe, contaran con la aprobacién del Area Técnica
del Cuerpo de Bomberos de la Policia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La documentacion contara con un visado previo de la UEP dentro de los veintiun (21) dias de firmado el
contrato. Todos los materiales a utilizar deberan cumplir con las exigencias del Cuerpo de Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires.

Previo a la Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con una Aprobacién Definitiva de todas las
Instalaciones de Prevencion, Deteccion y Extincion de incendios extendida por el Cuerpo de Bomberos de
la Policia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Manuales

La Contratista confeccionara y entregara un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en casos de
emergencias y catastrofes” el que contendra el Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes”.
Elaborara ademas un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y un
“Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Deteccidn y de las Instalaciones contra incendio”. Deberan
contar con la aprobacion del Cuerpo de Bomberos y de la UEP, debiendo ser entregados previo a la
Recepciéon Provisoria. Toda la documentacion llevara la firma del Representante Técnico y de un
Profesional con incumbencia en Seguridad e Higiene

ARTICULO 17.7 PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
17.7.1 Descripcion de los trabajos

Se debe tener en cuenta que el area de proteccion del sistema utilizado debe incluir la superficie del patio
de la escuela.
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Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los parametros
bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas.

En los casos donde la extensién del edificio escolar requiera para lograr la proteccion necesaria la
instalaciéon de una antena de altura superior a los diez metros sobre la altura de la azotea, se podra
implementar la instalacion de una segunda antena colectora de pararrayos, con su respectiva puesta a
tierra.

11.7.2 ESPECIFICACIONES PARA EL MONTAJE
Se debera utilizar la cantidad adecuada de dispositivos captores, para proteger toda la superficie del
establecimiento, tipo Piezoeléctrico con sistema Venturi “Unloading-off’. BHSA, construido en acero
inoxidable y bronce, con generador piezoeléctrico de tensiones.soporte de pararrayo con grampas de
sujecion con conjunto galvanizado reforzado con conexién del cable de cobre de 35mm2 de seccién de
bajada destinado a conducir la descarga hasta la toma de tierra.
El radio de cobertura del pararrayo es de 40 metros. La altura de la punta se ajustara teniendo en cuenta
la cobertura del punto mas alto encontrado en la edificacion del establecimiento.
Para la bajada se utilizara un cafo forro, inserto dentro de una columna de hormigén, la cual asomara
sobre la azotea y servira para el apoyo de la torre y mastil del pararrayos respectivamente, estas estan
sefaladas en los planos de plantas correspondientes a la instalacién eléctrica.
La punta captora se colocara en el extremo de un cafio galvanizado de 1” de diametro, y una longitud de 5
mts.
Cerca de la columna alineada con el mastil del pararrayos se colocard una caja de inspeccion con la
conexion a una jabalina que dispersa sobre el terreno la descarga, la misma estard ubicada a una
distancia que permita el pasaje de la jabalina sin encontrar las bases de columnas.
Se debera medir los valores de resistencia de tierra equivalente a modo de tener un grado de eficacia del
sistema, y ademas determinara la longitud de jabalina necesaria.
Se entregara memoria de calculo y se debera utilizar el método del cono de proteccion.

(Fin del CAPITULO 17)
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CAPITULO 18 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
ARTICULO 18.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la provision y colocacion de la totalidad de los vidrios y espejos de las obras,
cuyas dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los respectivos planos y planillas de carpinterias.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, seran
verificadas y ajustadas por la Contratista.

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados cortados en sus medidas exactas, con las
tolerancias que posteriormente se especifican.

Se destaca especialmente que la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescrita, debiendo
por su cuenta y costo, practicar la verificacion de las medidas en obra y sobre las carpinterias.

ARTICULO 18.2 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
18.2.1 VIDRIOS Y ESPEJOS

a) Dimensiones frontales:
Seran las exactamente requeridas por las carpinterias, las dimensiones de largo y ancho no diferiran mas
de 1 mm en exceso o falta con respecto a las aludidas medidas.

b) Defectos:

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Inspeccion de Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios y espejos
si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccion de Obra los hagan inaptos
para ser colocados.

b) Espesores:
En ningln caso seran menores a la medida indicada para cada tipo, ni excederan de 1mm con respecto a
la misma.

Espejo Float 6 mm

Seran siempre fabricados con cristales de la mejor calidad. Los que se coloquen sin marco, tendran los
bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, salvo indicacién contraria en los
planos.

Laminado de seguridad 6 mm. (3 + 3 mm con lamina de polivinil butiral 0,38 mm)
Norma IRAM 10.003
Laminado de seguridad 10 mm. (5 + 5 mm con lamina de polivinil butiral 0,38 mm)

Norma IRAM 10.003 en divisiones inferiores de las puertas acristaladas.

c) Colores:
Los vidrios seran transparentes e incoloros.

18.2.2 BURLETES

Responderan a las especificaciones técnicas incluidas en el CAPITULO 10.2 Carpinteria de aluminio.

18.2.3 SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para impedir el paso de la humedad de las juntas, producida entre
todo el perimetro de los burletes y vidrios en la carpinteria de aluminio. Exteriores. Para el sellado se
debera emplear un sellador adhesivo con las propiedades tipicas que se detallan y que se aplicara en todo
el perimetro de vidrios y burletes:
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Peso especifico a 25 grados centigrados 104
Capacidad de extrusion (orificio de 1/8 de pulgada, presion de aire 90 psi) 8 min. 500
Flujo (combado o aplastamiento en un cordén de 1/8 x 4 pulgadas) Nulo
Caracteristicas de curado (expuesto al aire a 25 grados centigrados, 50% de

humedad relativa ambiente) Tiempo en forma piel minutos 10a20
Tiempo de curado (espesor 1/3 de pulgada hs) 24

Color: transparente.

Propiedades fisicas (medido en plancha de 0,125 de pulgada de espesor al aire de 25 grados centigrados
50% de humedad relativa ambiente durante 72 hs.):

A.S.T.M. D 676 Dureza s/Durometro, Escala Shore A 25

A.S.T.M. D 412 Resistencia a la traccion, p.s.i. 272
A.S.T.M. D 412 Elongacion, % 450
A.S.T.M. D 476 Punto de resquebracidad F 100

Coeficiente de volumen de expansion térmica, 0 a 100 grados centigrados....9,3 x 10-3
B.T.U. por (pie)(grados F)(hora)

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante.
ARTICULO 18.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el
retiro y colocacion de los contravidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio
dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
su encuadre.

Para la colocacion de los vidrios laminados deberan tenerse particularmente las siguientes
recomendaciones:

a)El juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante esta determinado por los
distintos coeficientes de dilatacion de los materiales de uso comun.

b)Ademas se tendran en cuenta las diferencias de temperatura existentes entre el centro y los bordes del
vidrio laminado.

Debido a esto debera existir un juego de 5 mm en todo su perimetro cuando una de sus dimensiones es
superior a 75 cm y de 3,3 mm cuando es menor de 75 cm. y debe mantenerse sobre tacos de madera,
neoprene o similares, aislado de la carpinteria en todo su perimetro.

La colocacién de vidrios exteriores se efectuara con los burletes indicados y asentados sobre tacos de
caucho. Se debera realizar el sellado del lado exterior, en todas las carpinterias de fachadas.

18.3.1 RECOMENDACIONES

No se debera someter las superficies de los vidrios a limpiezas con abrasivos mecanicos, como asi
tampoco a la accién quimica de solventes y/o aceites. Se deberan matar los filos de corte.

18.3.2 CORTES

Se asegurara el correcto uso de contravidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y con
profundidad, evitando asi que un quebrado violento.

18.3.3 ESTIBADO

Los vidrios seran almacenados verticalmente, usando separadores entre ellos y en lugares de la obra a
resguardo de los agentes climaticos y el movimiento de otros materiales.
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(Fin del CAPITULO 18)
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CAPITULO 19 PINTURAS
ARTICULO 19.1 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigoén
armado, muros de albadileria revocados exterior o interiormente, columnas, vigas y cielorrasos de
hormigdn visto, carpinterias metalicas y herrerias, carpinterias de madera, caferias y conductos a la vista,
segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios, que aunque no estén expresamente indicados, sean
imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protecciéon e higiene de todas las
partes visibles u ocultas.

ARTICULO 19.2 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en
sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

Los ensayos de calidad y espesores que pudieran ser necesarios para determinar el cumplimiento de las
especificaciones, se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccién de la Inspecciéon de Obra y su costo sera
a cargo de la Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demanda la extraccion de la
probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales.

19.2.1 APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

c) Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser
blando y facil de disipar.

f) Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,

diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.
19.2.2 TINTAS

La Contratista considerara en sus precios que en todos los casos se utilizaran colores de sistemas
tintométrico utilizados en plaza. Esta prescripcion no sera de aplicacion cuando se indique el color blanco.

19.2.3 TIPOS DE PINTURAS

a) Latex acrilico satinado para interiores:

Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, para ser
aplicada sobre paramentos, cielorrasos y hormigén a la vista interiores . Color a definir por la Inspeccién
de Obra. La pintura debe ser lavable.

No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima
cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Para uso en locales sanitarios se debera utilizar especificamente pintura antihongo en base a polimeros
en dispersion acuosa, con pigmento de bidxido de titanio.
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b) Latex acrilico para exteriores:
Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por la Inspeccion de
Obra.

c) Esmalte sintético:
Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metalicas y herrerias,
carpinterias de madera, guardasillas y cafierias a la vista. Color a definir por la Inspeccion de Obra.

d) Antioxidos:
Los tratamientos antioxidos en piezas metalicas para ser pintadas con esmalte sintético, se ejecutaran
indefectiblemente con convertidor de dxido rico en zinc.

e) Esmalte poliuretanico:

Pintura elaborada en base a resinas poliésteres y polisocianatos de primera calidad, de acabado brillante,
color a definir por la Inspeccion de Obra.

Este tipo de pintura requerira la aplicacion previa de fondo epoxi anticorrosivo.

f) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:
En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente para cada uso,
segun informacién proveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de garantizar su compatibilidad.

g) Latex acrilico para cielorrasos:
Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por la Inspeccion de
Obra.

h) Barniz ignifugo
Se usara barniz de primera calidad y especificamente elaborado y apto para este uso.

i) Barniz marino
Se utilizara barniz marino sintético de primera calidad y especificamente elaborado y apto para este uso.

) Impermeabilizante siliconado
Se utilizara impermeabilizante liquido incoloro siliconado de primera calidad y marca reconocida apto para
aplicar sobre muros de ladrillo, superficies de hormigdn o revestimientos plasticos texturados.

ARTICULO 19.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
19.3.1 NORMAS GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de los fabricantes
de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente mediante arenado y
preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pintura y su
aplicacion.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarlas y
no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que se encuentran trabajando en la
obra, hayan dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en los que se refiere a
la notificacién a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente
para su rechazo.
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19.3.2 PREPARACION

Previa a la aplicacién de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies,
salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposicién de
los materiales de terminaciéon o su reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda
haberse deteriorado en el curso de la obra.

No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, desniveles, etc.

El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos
terminados.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, que la Contratista proveera a tal fin.

19.3.3 APLICACION

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegandose cuando la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, al picado y
reconstruccién de la superficie observada, pasandoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion
de Obra.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado mencionados precedentemente, la Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
éste constituya trabajo adicional.

No se debera dejar transcurrir periodos de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" estructuras de
madera o metal para completar el proceso de pintado.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminacién). Como
regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicién indispensable, para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
sin huellas de pinceladas, rodillados o chorreaduras.

19.3.4 PRECAUCIONES

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales
como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos y sanitarios, broncerias,
mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos
a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; al efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion del secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las
zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que
la pintura haya secado completamente.

Como regla no se debera pintar con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales
precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

19.3.5 MUESTRAS

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de cada tipo de pintura
segun la superficie de aplicacion, las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite.

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutara el tratamiento total especificado para cada tipo de
superficie, que sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra y quedaran como testigos de verificacion.
Una vez aprobadas las muestras, la Contratista procedera a formular la pintura que debera ser hecha en
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fabrica. Solo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, aprobados previamente
por la Inspeccion de Obra.

19.3.6 PINTURAS SOBRE MUROS

a) Latex acrilico satinado interior:

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavaran con una solucién de acido
clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos gruesos del
revoque. Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para
que, una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicaciéon de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco;
después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester para su correcto
acabado, tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo
que lo determine la absorcién de las superficies.

b) Latex acrilico exterior:

Se aplicara un recubrimiento que debera protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni alterar
su color. La pelicula debera resistir el pasaje de alquitran, pinturas al aceite, a la cal etc. y facilitara su
limpieza sin perder sus cualidades.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo eliminarse
previamente los defectos.

Se aplicara una mano de pintura como imprimacion diluida el 25% con agua, a pincel o rodillo y en caso
de ser necesario y previa aprobacion, se aplicara a soplete.

Con un intervalo minimo de 24 horas se aplicaran las manos siguientes hasta obtener la aprobacién de la
Inspeccion de Obra. Se aplicara como minimo 250 cm3/m2 de superficie a pintar aplicadas con intervalos
minimos de tres horas entre manos.

c) Latex acrilico sobre hormigoén visto:

Se deberan dejar transcurrir sesenta (60) dias desde la terminacion del hormigdén, para evitar los
afloramientos por salinidad. Se efectuara una profunda limpieza con cepillado y lijado a fondo para
desprender todo el material suelto.

Antes de proceder al pintado de los paramentos de hormigdn visto, se lavaran con una solucién de acido
clorhidrico (muriatico) diluido a razén de una parte en tres de agua, enjuagando luego con abundante
agua, dejando cuarenta y ocho (48) horas antes de pintar

Posteriormente se hara una aplicacion — como fondo —de una mano diluida en relacion 2:1. Las
superficies deberan estar absolutamente limpias, secas y desengrasadas. Finalmente se daran dos
manos de la pintura especificada — como minimo — de terminacion a pincel, rodillo o soplete, diluyendo si
fuera estrictamente necesario.

La temperatura ambiente adecuada para la aplicacion, debera ser entre 10° y 32°, cuando las superficies
estén preferentemente a la sombra y sin sol pleno de verano.

19.3.7 PINTURAS SOBRE CIELORRASOS

a) Para cada tipo de superficie y pintura, se cumpliran las mismas prescripciones indicadas
precedentemente.

b) Barniz ignifugo sobre placas de terciado fendlico.

c) Latex acrilico para cielorrasos placas de roca de yeso:

En los cielorrasos de placas de roca de yeso, terminados con su enduido de terminacion, se procedera a
la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previo a los trabajos de terminacion
de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final
con lampara.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester para su correcto
acabado, tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo que
lo determine la absorcion de las superficies.

La Inspeccion de Obra decidira el uso de latex antihongo los cielorrasos de locales sanitarios.
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19.3.8 PINTURA SOBRE CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIAS

Todo elemento metalico, salvo indicacion en contrario serd pintado con esmalte sintético segun el
siguiente esquema:

a) Se eliminara totalmente la pintura de proteccién antiéxida aplicada en taller mediante abrasion
mecanica o aplicacion de removedor.

b) A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion de la superficie,
hasta obtener la superficie de metal blanco.

c) Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido rico en zinc.

e) Se aplicaran las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de la colocacién y dos

manos una vez amurada la carpinteria.
El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar
el nimero de manos de esmalte sintético.

19.3.9 PINTURA SOBRE CARPINTERIAS DE MADERA
a) Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con

aguarras o nafta. Se tratardn las vetas resinosas de la madera mediante la aplicacién de goma laca,
pintura antitanino o similares, para evitar la floracién de dicha resina.

b) Se lijaran en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando ralladuras que resalten al pintar,
hasta obtener una superficie bien lisa.

c) Se dara una mano de fondo poliuretanico blanco.

d) Se aplicarad enduido a espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y
mano, lijando a las 24 horas.

e) Se aplicaran las manos de esmalte sintético necesarias a pincel, rodillo o soplete, de

aproximadamente 30 micrones de espesor de pelicula cada una, dejando secar 24 horas y lijando entre
mano y mano.

f) En el caso de barnices marinos sintéticos, se aplicara una primera mano diluida al 50% y manos
suficientes hasta obtener el acabado deseado, posteriormente a los puntos a y b.

19.3.10 PINTURA SOBRE CANERIAS A LA VISTA

En general se pintaran todos los cafos, hierros, grampas a la vista. Cuando los cafios sean de hierro
fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos manos de pintura al latex comun.

La pintura de acabado se hara como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo
sintético con el agregado del 20% de esmalte sintético y dos de esmalte sintético.

Previamente se efectuaran las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren necesarias.
Todas las cafierias se pintaran de un color uniforme a decisién de la Inspeccién de Obra.

19.3.11 IMPERMEABILIZANTE SILICONADO

Se aplicara una mano de impermeabilizante liquido incoloro siliconado sobre las superficies donde se
indiquen procurando cubrir con prolijidad la totalidad de la superficie.

ARTICULO 19.4 COLORES

Los colores mencionados en planos y las planillas de locales utilizaran como referencia muestras de
colores que se encuentran en la Unidad Ejecutora Provincial. En el momento de aplicar la primera mano
de cada color estas seran supervisadas por la Inspeccién de Obra para garantizar la correspondencia con
las muestras tomadas como patrones.

(Fin del CAPITULO 19)
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CAPITULO 20. SENALETICA

Se proveera la colocacién de elementos sefializadores de acuerdo a las siguientes indicaciones:

a) En locales sanitarios: Se proveeran y colocaran siluetas identificatorias en acrilicos sobre las puertas.
b) En locales administrativos: Se proveeran y colocaran las identificaciones en acrilico sobre las
puertas.

c) En salas: Se proveeran y colocaran las identificaciones de salas correspondientes a cada turno,
(intercambiable) en la hoja de carpinteria.

d) De la escuela: Se proveeran y colocaran las identificaciones correspondientes adoptando la tipografia
segun planos de detalles. El texto completo sera el indicado por la Inspeccién de Obra, texto que se
distribuird equilibradamente en el muro de fachada principal. Se realizara ademas un escudo de la
Provincia de Buenos Aires con la denominacién del establecimiento de acuerdo a la normativa vigente, asi
como se colocara el porta-bandera sobre el frente del edificio.

e) Sefializacion correspondiente al Plan de Emergencia contra Catastrofes: ver el punto 17.4.1. de
estas Especificaciones Técnicas.

f) Banderas: Se proveeran dos banderas argentinas y dos bonaerense de acuerdo a la normativa vigente
en la Inspeccion General de Cultura y Educacion de la Provincia de Buenos Aires. Sobre el frente del
establecimiento, se colocara un portabandera metalico a 45°.

(Fin del CAPITULO 20)
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CAPITULO 21 OBRAS EXTERIORES
ARTICULO 21.1 CERCOS Y MEDIANERAS

Los muros medianeros recibiran el tratamiento estipulado en el punto 1.4 de estas Especificaciones. Se
debera garantizar la estabilidad de los mismos, realizando los refuerzos necesarios. Deberan estar
perfectamente revocados y pintados.

Los cercos medianeros y olimpicos y el cerco tipo se realizaran segun plano de implantacion, planos de
detalle y las especificaciones contenidas por rubro en las obras principales.

El cerco de alambre olimpico sera de malla romboidal de 50 mm con alambre calibre 12 y de 2,40 m de
altura con postes y esquineros de H° A° de 3,00 m de alto cada 4,00 m, con tres alambres lisos N° 12y 4
hilos de alambre de puas en la parte superior, incluyendo torniquetes, ganchos y planchuelas
galvanizadas.

ARTICULO 21.2 PARQUIZACION

Las especies a colocar, de edad minima tres afos, se definiran con la Inspeccion de Obra, incluyéndolas
en el plano de Obras Exteriores y Parquizacion a ser presentado por la Contratista para su aprobacion,
antes del inicio de las mismas. En veredas municipales se colocara una planta cada 6m, y en interiores se
distribuiran a juicio de la inspeccion de obra.

Se verificara en cada municipio la existencia de ordenanza especifica sobre las especies arbéreas a
incorporar. Se colocara en las superficies libres en el exterior e interior del predio, panes de césped
constituido por gramillén y/o gramineas perennes, adecuando la superficie con arena, turba humeda,
esparciendo una capa de tierra tamizada, con riego adecuado, segun plano.

(Fin del CAPITULO 21)
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CAPITULO 22: INSTALACIONES ESPECIALES
22.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En el caso que se indiquen en los planos, la Contratista construird una Planta Depuradora de Efluentes
Cloacales, de acuerdo a las caracteristicas técnicas que se detallan a continuacion.

La planta depuradora de efluentes deberé ser compacta, cerrada y autocontenida en tanque reactor
cerrado de plastico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y se instalara de manera semienterrada,
un 50 % como minimo, generandole una platea inferior y elementos de contencion vy fijacion, generando
un espacio propicio para evitar filtraciones de napas.

El montaje y la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones corren por cuenta de la Contratista. La
planta debe entregarse llave en mano y en perfecto estado de funcionamiento, realizandose las
conexiones necesarias desde las camaras de la instalacion existente y conectando el liquido tratado hacia
y hasta la descarga.

Las principales caracteristicas técnicas deben ser las siguientes:
- Maxima seguridad
- Ausencia total de olores desagradables
- Minimo mantenimiento
- Tecnologia probada en establecimientos educativos

Se deberan considerar estos valores para el disefo:

Efluente a depurar Cloacal

Tipo de poblacion no estable
Poblacion total en 2 turnos

Carga organica promedio 25 g DBO/habitante
DBOS5 promedio del efluente tratado Inferior a 50 p.p.m.

Debera contar con las siguientes etapas de proceso:
- Pozo de bombeo
- Depuracion biolégica en reactor de barros activados.
- Sedimentacién secundaria.
- Cloracion.
- Volcamiento del liquido tratado a destino final.

Se construira un pozo de bombeo adecuado para el normal funcionamiento de la planta, se construira
previo al tratamiento biolégico y sera una unidad separada del resto que debera contar con dos bombas
centrifugas sumergibles (una de reserva). El mismo tendra una retencion minima de 5 minutos a caudal
pico, pero se debera tener en cuenta para su calculo un normal funcionamiento de bombas, evitando un
arranque continuo. Sera de hormigén armado “in situ” o premoldeado, contara con tapas de inspeccién y
el equipamiento necesario para la reparacion de las bombas elevadoras, fijaciones, cafierias de elevacion
totalmente rigidas y amuradas correctamente, valvulas, flotantes eléctricos, etc.

A la entrada del pozo de bombeo se construira un sistema para retencion de residuos sélidos no aptos
para ser procesados por la planta, compuesto por un canasto de dimensiones necesarias para la
captacion prolongada de residuos y que se puede subir para limpieza mediante un aparejo fijo en el lugar
con una proteccion efectiva contra la lluvia. Se desplazara sobre guias de hierro, aptas para un utilizacién
eventual y que permitan las inhabilitacion del sistema mediante candados o cerradura. También se debera
prever un lugar por donde se pueda circular y trabajar el personal de mantenimiento y limpieza de la
planta, piso sanitario, una canilla de servicio y una pileta para desague. En un todo de acuerdo a planos
de detalle de éstas especificaciones.-
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Se instalaran dos bombas cloacales sumergibles de rotor abierto (ver mas abajo) de eje vertical, con
sistema de montaje flotante y elevacién manual, aptas cada una de ellas para impulsar el caudal pico a la

altura de disefo.
Contactos de nivel para automatismo del funcionamiento de las bombas.

Planta depuradora compuesta por tanques cerrados construidos en P.R.F.V., con sus correspondientes
refuerzos estructurales.

- Caudal pico 2 veces el caudal normal
- Carga contaminante pico 5 veces a la carga normal
- Velocidad maxima en el sedimentador secundario a caudal normal:

1 m3/m2h
- Concentracion final minima del barro 20 %

El Oferente debera incluir en su oferta la memoria de calculo de la planta depuradora, en base a los datos
descriptos, justificando el equipamiento que ofrece y sus datos garantizados.
En el reactor se ubicaran la camara de oxidacién, sedimentador secundario y camara de cloracion.

La carga organica volumétrica a emplear para el disefio no sera mayor a 0,25 kg de DBOS5/m3 de
reactor.

Instalacién de aireacion por insuflacion

Se trata de la provision, montaje y puesta en marcha de una instalacion completa de difusion de aire a
instalar en un sistema de tratamiento de Barros activados.

El equipo se entregara funcionando en su Planta.

El sistema de aireacion para camara de oxidacion y digestor por insuflacion de aire en la masa liquida,
estara compuesto por al menos dos (2) turbosoplantes de aire con valvula de retencion, manémetro, filtro
de aspiracion y accesorios, caferias de distribucion con uniones para facil desarme, valvulas individuales
de regulacién de flujo para cada bajada y difusores de aire de alta eficiencia. Ambos estaran conectados y
se dispondra de llaves para el uso eventual de uno u otro equipo

La instalacion incluira la provision, montaje y puesta en marcha de al menos dos soplantes —cada uno con
capacidad para cubrir el 100% del requerimiento indicado mas abajo-, caferias de distribucion, vélvulas y
difusores.

Los soplantes seran aptos para servicio continuo y tendran las siguientes caracteristicas:

Tipo ROOTS
Motor Weg
Proteccion IP 55
Clase B

Las cafierias de difusién de aire seran ASTM A53 grado B en los ramales troncales con valvulas de
aislamiento esféricas marca “Worcester” o similar y las cafierias de difusion sumergibles seran AISI 304.

El diametro de las cafierias serd tal que la velocidad maxima del aire sea de 10m/seg.
Los difusores de aire seran de tipo membrana flexible, manejando cada difusor un caudal maximo de 200
litros/min.

La cantidad de aire a suministrar sera requerida para asegurar una concentracion de oxigeno disuelto de 1
a 3 mg/litro en un liquido mezcla con una concentracion de sélidos suspendidos volatiles del orden de los
3000 mg/litro.

Toda la cafieria que esté en contacto con el liquido debera ser de polietileno de alta densidad HDPE.
Cada bajada debera tener una valvula de aislamiento y una unioén doble.

Los difusores seran de tipo con membrana de caucho sintético, aptos para funcionamiento intermitente y
continuo.

El difusor seran de facil desarme para su limpieza y/o reemplazo con membrana.
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Los soplantes seran de marca de reconocida calidad y aptos para funcionamiento permanente disefiados
con un factor de servicio 2.

Los equipos a proveer seran completos e incluiran las cabinas de insonorizacion para los soplantes y
todos los accesorios y demas elementos que fueran necesarios para su correcto montaje vy
funcionamiento. Los materiales deberan ser los adecuados para resistir las condiciones operativas.

Documentacion Técnica:

- Descripcién basica del equipo ofrecido, indicando como minimo:

Marca, modelo, potencia y caudal de los soplantes.

Potencia de placa y nimero de rpm de los motores.

Origen, caracteristicas y materiales de difusores, valvulas y caferias de distribucion.

- Folletos y toda informacion técnica que considere conveniente acompafar para evaluar la calidad del
equipo ofrecido.

Las cabinas de insonorizacién llevaran el nivel de ruido a menos de 40 dB, se debera entregar un
certificado de la medicién de ruido con el compresor en marcha, firmado por representante técnico.

Bomba neumatica inobstruible tipo AIR LIFT para recirculacion de lodos con un sistema de alimentacion
de aire y regulacion de ingreso fino y caferias de conducciéon. Tendra una capacidad de recirculacion del
100% del caudal de disefio.

El sedimentador de barros sera gravitatorio del tipo tolva

Electrobombas de motor sumergido

En concordancia con el sistema de tratamiento propuesto, se provera, montara y pondran en marcha dos
electrobombas de motor sumergido, de instalacion tipo “estacionaria”, con impulsor para liquidos de
contenido de sdlidos en suspension. Con filtro de succién para evitar el ingreso de materiales que las
podrian dafar.

Los equipos a proveer cumpliran con:

Caudal hasta 15 m3/h
Presion 10mca

La provision incluira: grupo motor — bomba portatil con pie de apoyo de acople automatico, cadena para
izado, cable bajo vaina de goma de neopreno y soportes para tubos o cables guia.

El cuerpo de las bombas, el caracol, el impulsor y el codo de descarga seran de fundicién de hierro de
calidad no inferior a DIN 1691 GG20.

Los ejes y buloneria de los equipos seran de acero inoxidable, de calidad no inferior a DIN 17440 X2 Ni17.
Los anillos de desgaste estacionarios seran de acero con revestimiento de goma nitrilica y los giratorios
seran de acero inoxidable.

Las juntas mecénicas superiores seran de grafito/widia y las inferiores de widia/widia.

Las asas de elevacién seran de acero galvanizado.

Los motores seran estancos, no del tipo inundando en aceite dieléctrico.

Los impulsores se protegeran con revestimiento plastico amidico y el exterior de la bomba con una
imprimacién de PVC epoxi cubierta con pintura de caucho clorado negra.

Los equipos a proveer seran completos e incluiran las partes mencionadas y todos los accesorios y
demas elementos que fueran necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Los materiales deberan ser los adecuados para resistir las condiciones operativas. Se debera incluir los
interruptores de nivel, cantidad 3.

Documentacion técnica a incluir con la oferta

Descripcion basica del equipo ofrecido, indicando como minimo:

e Numero de rpm de las electrobombas, potencia de placa del motor y potencia absorbida para las
condiciones que se indican.

e Materiales de eje, carcaza e impulsor.

e Tamafo mayor de solidos compatibles con el tipo de bomba ofrecido
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e Curva caracteristica de los equipos ofrecidos
Todos los sistemas de bombeo tendran un equipo activo y otro en reserva.

Tablero de comando

Estara provisto de interruptores y fusibles generales de entrada, luces de sefalizacion de fases y de
funcionamiento de cada motor y de falla técnica con colectores individuales, cada motor llevara un
interruptor termomagnético adecuado a la potencia del mismo.

El tablero eléctrico de la planta se alimentara desde el tablero general de la escuela. El cableado y las
conexiones deberan estar protegidas para evitar cualquier peligro de contacto con la poblacién de la
escuela.

El tablero eléctrico para interiores se destinara a: distribucion de energia, comando y proteccién de
motores.

Las protecciones tanto termomagnéticas como diferenciales deben ser de la misma marca y modelo que
se describe en el item Instalacion Eléctrica de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

El tablero sera metalico, del tipo modular, autoportante, construido en chapa de hierro doble decapada, de
2mm de espesor minimo, con puertas del mismo material. EI gabinete sera pintado con un fondo
anticorrosivo y terminacion de esmalte vinilico con los colores segun normas (proteccion 1P65).

El arranque de motores en potencias superiores o iguales a 7,5HP se utilizaran conexiones estrella-
triangulo

Contara con barras de distribucion, llave general de entrada y fusibles NH para cada motor.

DEBERA INCLUIR UN TEMPORIZADOR ELECTRONICO PROGRAMABLE PARA AJUSTE DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS SOPLADORES

Caracteristicas eléctricas

La tension de servicio para fuerza motriz sera de 3x380 Volts.

La tension monofasica (fase neutro) sera de 2x220V.

La tension de comando, como ser bobinas de contactores, relés, etc, sera de 24V
La tension de lamparas senalizadotas sera de 24 V corriente alterna.

Conductores
Los conductores seran conforme Norma IRAM vigente con aislamiento de PVC. Se emplearan cables tipo
“SINTENAX” o similar anillados con identificacién en todos los terminales de tablero y campo.

Se proveera e instalara una bomba dosificadora de solucion de Hipoclorito de Sodio a diafragma con
tanque de 100 Lts de capacidad minima ubicado dentro de la cabina del compresor, para preparacién de
soluciones construido en PBD, con tapa. En este tanque se colocara un flotante que activara una sefial
luminosa ubicada en el tablero de control ante la falta de Hipoclorito de Sodio.

En el circuito de circulacion del fluido se debera colocar una valvula de retencion para evitar que la bomba
dosificadora funcione en vacio.

Volcado de liquido tratado )

El efluente de la planta cumplirda con LAS NORMAS VIGENTES SEGUN RESOLUCION 336/03 DE LA
AUTORIDAD DEL AGUA .

El volcado de los liquidos tratados debera realizarse en el colector pluvial mas préximo a la escuela o en
el destino acordado con la Autoridad del Agua. En todos los casos corre por cuenta de la Contratista la
construccién de cafierias necesarias y demas instalaciones para materializar dicho destino final, de
acuerdo con las reglas del buen arte y cumplimentando todas las medidas de higiene y sanidad dentro y
fuera de la escuela y toda la legislacion y reglamentaciones existentes al respecto y esto debera ser tenido
en cuenta en su oferta.

El diametro de la cafieria de vuelco sera de 160 mm como minimo.
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La cafieria tendra tees o ramales para acceso y desobstruccion, en camara de mamposteria con tapa,
cada no mas de 60m. Las tapas y marcos de inspeccién en todos los casos de planta y conexiones de
vuelco, seran de hormigén armado de 60 cm de diametro, tipo vereda.

Cafio de PVC para bombeo: en caso de ser necesario, se debera bombear el efluente; la cafieria a
utilizar sera del tipo para redes de agua a presion, con junta deslizante y uniones con aro de goma “O-
Ring”, Clase 10, espesor minimo 5,3mm, s/ Normas IRAM N°13350/13351, se utilizaran accesorios de la
misma calidad. Los bombeos enterrados se haran a 0,50m de profundidad, llevaran proteccion mecanica
de 0,20m de ancho minimo, con losetas o ladrillos sueltos puestos después de la primer capa de tierra.

TRAMITES Y APROBACIONES

El Oferente tendra a su cargo la gestion completa ante las autoridades con injerencia en la totalidad de los
tramites de rigor, desde la solicitud de factibilidad de volcamiento, hasta la aprobacién del proyecto y
habilitacién de las instalaciones, con la elaboracion y presentacion de la documentacién que se exija en
cada una de las respectivas etapas y el pago de las respectivas tasas.

Todas las tramitaciones, pago de derechos y tasas que pudieran corresponder por la construccion y
operacion de la planta depuradora corren por cuenta de la Contratista, tanto en lo que respecta a
instalaciones interiores como las exteriores que eventualmente se debieran realizar para llevar los liquidos
tratados a su destino final. Los permisos definitivos podran ser entregados durante el periodo de garantia
que es de un afo a partir de la recepcion provisoria de las obras.

MANTENIMIENTO

La Contratista debera garantizar el funcionamiento y mantenimiento de la planta hasta la recepcion
definitiva de la Obra. Este mantenimiento incluye la provisién de repuestos y provisién de cloro necesario
para el normal uso de la planta. El costo del mantenimiento debera ser considerado en el item. Se debera
entregar a esta Unidad los examenes fisico-quimicos de la salida de la planta cada tres meses luego de la
recepcién provisoria. Las muestras deberan ser tomadas ante personal de esta unidad y analizadas en
laboratorio oficial. En el caso que los estudios no aprueben los parametros de la Autoridad del Agua para
vuelco de efluentes cloacales, la empresa se hara cargo de ejecutar los trabajos que permitan a la planta
entrar en régimen normal y cumplimentar los parametros del Ente mencionado.

La Contratista entregara al finalizar la obra, tres Copias de una manual de Mantenimiento en el que se
incluiran ademas los planos conformes a obra de toda la instalacion sanitaria cloacal de la Escuela.

Al finalizar la obra, la Contratista capacitara en el uso y mantenimiento de la planta, al personal que la
escuela designe para tal fin; dicho periodo de aprendizaje se extendera por todo el periodo de
mantenimiento.

OBRAS CIVILES

Se deberan ejecutar las obras civiles que correspondan, compuesta por muro perimetral, sala de
maquinas, instalaciones de seguridad, arbolado, etc.

Se deberan colocar tapas sobre

El Oferente debera tener en cuenta en su oferta todas las reparaciones y adecuaciones necesarias de la
instalacion cloacal existente, de modo tal de permitir un funcionamiento éptimo de la misma. Se revisaran
y repararan las camaras sépticas y los pozos absorbentes existentes.

Se debera realizar una revision general y reparacion del sistema sanitario; a saber:

e Se debera realizar un sondeo en las cafierias de desague en todo su trayecto de planta alta y
planta baja para detectar si existe obturacion en el sistema de descarga de liquidos cloacales y
caferia secundaria, en caso de existir obstruccion se deberan realizar las tareas correspondientes
para asegurar el normal funcionamiento del mismo.

e Destapar mingitorios y reparar los flotantes de los depdsitos

e Reparar flotantes de depdsitos y sistema de accionamiento de inodoros

e Cambiar canillas en los lavatorios, las que deberan ser similares a las existentes con pico
levantado, brazo de mayor extension y de primera marca.
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e En los locales de planta bajo donde se visualizan manchas de humedad en cielorraso se debera
reparar el mismo previa verificacion y solucion de la causa que lo origina (ver cafieria cloacal
suspendida entre cielorraso y losa).

Se conectaran las camaras sépticas existentes a la planta a construir.

En caso de no existir desengrasador a la salida de cocinas, se debera construir el mismo y conectarla a la
red interna.

Los pozos absorbentes existentes seran tapados, de acuerdo con las reglas del arte. Se tomaran todas las
precauciones necesarias para garantizar que dicho cegamiento evite cualquier tipo de hundimiento futuro.
Estos trabajos deberan estar incluidos dentro de la oferta y no daran origen a adicionales.

Se tomaran todas las precauciones necesarias en cuanto a la presencia del Nivel Freatico, para lo cual la
Planta debera estar anclada a la platea a realizar. La losa de tapa a realizar sobre la planta debera estar
dimensionada para resistir 500kg/m2, pudiendo ser de Hormigoén in situ o de losetas prefabricadas.

El Contratista debera ejecutar a su cargo toda adecuacion necesaria en las instalaciones cloacales
existentes para conectarlas a la nueva planta, asi como la descarga del liquido saliente de la planta.

Todos aquellas partes de la planta que puedan ser objeto de vandalismo o robo, tales como gabinete de
bombas, tablero eléctrico, sopladores, etc. deberan ser protegidos con un gabinete de mamposteria o uno
metalico reforzado, contando siempre con puertas metdlicas reforzadas, con sus correspondientes
cerraduras.

La zona donde se instale la planta debera estar perfectamente delimitada del resto de la escuela y del
exterior a través de un cerco similar al existente en el frente de la Escuela, con portdn de ingreso.

GENERALIDADES

Todo lo estipulado en los esquemas adjuntos de la red interna, debera ser verificado en obra, tanto en
dimensiones como en distribucion de la misma.

Es indispensable la visita a obra y revisidon del proyecto por parte de todos los Oferentes, quienes
consideraran en su Oferta todo lo aqui estipulado. En caso de dudas de caracter técnico, se requiere la
consulta por escrito dentro de los plazos indicados en el Pliego General de Bases y Condiciones. Toda
omision en la presentacion de la Oferta no dara lugar a reclamo alguno.

La entrega llave en mano incluye el disefio y ejecucion de todas las instalaciones cloacales necesarias
para lograr el funcionamiento 6ptimo de toda la instalacion cloacal de la escuela.

Se evitara cualquier riesgo tanto humano como material durante la ejecuciéon de la obra y durante el
mantenimiento de la misma, delimitandola e implementando las demas medidas de precaucion
necesarias. La Contratista sera unica responsable por el cumplimiento de todas estas medidas y por
cualquier accidente que durante la ejecucién o mantenimiento pudiera ocurrir.

Se deberan agotar todas las medidas técnicas para minimizar cualquier riesgo que pudiera surgir durante
el uso de las instalaciones. Se debera asegurar un régimen controlado en las mismas.

ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
VIGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD.

22.2 PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA

En todos aquellos Establecimientos en donde los planos indiquen se proveera e instalara un sistema de
purificacion de agua por 6ésmosis inversa con un sistema de prefiltrado por resinas, con las conexiones
internas y a la red de agua segun plano. Las caracteristicas y condiciones basicas a cumplir por la Planta
de Purificacién de Agua seran:
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22.2.1 Permisos

Se tendra_que obtener la solicitud de permiso previo de explotacién, instalacion y/o asentamiento del
recurso hidrico en un todo de acuerdo con el anexo Il de la resolucion 008 de la Autoridad del Agua de la
Provincia de Buenos Aires ubicada en la calle 5 /39 y 40 6to piso de la Ciudad de La Plata.

22.2.2 Sistema de prefiltrado

Debera estar compuesto por:

1) Una (1) electrobomba con sensor de flujo capaz de conservar presion de linea en 3 Kg/cm2 a caudal
libre de 2000 Lts./h.

2) Un (1) filtro de profundidad construido con P.R.F.V. atéxico con cabezal automatico para el lavado.
Programable en dia y hora. La carga sera de antracita y arenas seleccionadas para la retencion de
particulas superiores a los 70 micrones.

3) Un (1) filtro de carbdn activado para la retencion de cloros libres con cabezal automatico programable
en dia y hora, dicho filtro estara construido en P.R.F.V. atdxico.

4) Un (1) ablandador de agua para la retencion de calcio y magnesio construido en P.R.F.V. atdxico con
una carga de resinas cationicas fuertes, regenerables por cloruro de sodio. Debera poseer un cabezal
automatico programable en dia y hora para poder efectuar la regeneracién en forma automatica con un
tanque auxiliar para depésito de cloruro de sodio con una capacidad de 80 Lts.

5) Un (1) tubo con una carga de resinas aniénicas regenerables con cloruro de sodio, el mismo debera
poseer un cabezal automatico programable en dia y hora para la regeneracién con un tanque auxiliar para
deposito de cloruro de sodio con una capacidad de 80 Lts.

22.2.3 Osmosis inversa

La osmosis estara formada por:

1) Un (1) prefiltro de celulosa sanitaria de 10 micrones nominales en carcasa de acrilico de 10” de largo
con manometro.

2) Un (1) filtro de celulosa sanitaria de 3 micrones absoluto con carcasa de acrilico de 10” de largo con
manometro.

3) Una (1) membrana osmatica que debera producir 250 Lts de agua con la pureza 99,98 % a 25°C. con
una presion no mayor a 160 PSI.

Debera poseer una bomba de presurizaciéon de primera marca con las caracteristicas técnicas suficientes
y necesarias para el correcto funcionamiento de la planta.

El conjunto estara contenido en un gabinete de acero inoxidable y en el frente, tendra los manémetros
para medir caudal de entrada y de salida de la osmosis y presion de entrada.

Tendra un indicador digital de uS (microSima) y llaves de maniobra para la desinfeccion y el lavado de la
membrana.

Todos los filtros incluida la osmosis estara conectados entre si de tal modo que ante la necesidad de sacar
fuera de servicio cualquiera de los filtros quede en by- pass el sistema. La salida de la osmosis ira al
sistema clorinador, mientras que la salida de agua de descarte se conectara de una manera prolija a la
caneria de desague pluvial.

22.2.4 Sistema de clorinador de agua

A la salida del sistema de osmosis inversa se instalara una bomba dosificadora que agregue 2 ppm de
hipoclorito de sodio al flujo. Este clorinador tendra un tanque de reserva de cloro de 80 Lts.

22.2.5 Sistema de reservay bombeo

La salida del agua potable del sistema clorinador ingresara a un tanque de bombeo de acero inoxidable
autenitico con agragado de molibdeno de calidad superior AlSI 316 de 3000 Its , del tipo aprobado, de 1°
calidad y marca reconocida, con todos sus accesorios incluso tapa de inspeccién, bases metalicas y
ventilacion. Los flotantes seran de tipo alta presion. Los colectores en todos los casos seran de cafio de
latén de bronce, de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo material.
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Se instalara un equipo de bombeo, surtido desde un tanque, que se definira la ubicacion con la inspeccién
de obra, con valvula a flotante del tipo para presion.

El equipo estara conformado por dos bombas, iguales, una en reserva, centrifugas, monoblock, con motor
100% normalizado, para corriente trifasica, de 2900 RPM. Seran con cuerpo de fundicién, rotor de bronce
y sellos renovables, aptas para trabajo continuo.

Su seleccion sera la mas adecuada para el caudal y presion indicados en planos, trabajando la bomba en
el punto mas favorable de su curva. Seran de primera marca y calidad reconocida en plaza.

Se complementaran cada bomba con valvula de cierre tipo esférica en su succién e impulsion, y valvula
de retencion y junta ela

El comando sera automatico mediante cabezal con electrodos de maximo y minimo, para control de nivel
en los tanques de reserva y bombeo, los cuales estaran conectados al controlador electronico
correspondiente, segun lo especificado en la seccion de instalacion eléctrica de este mismo pliego.

stica en la descarga de cada una.

22.2.6 Insumos a entregar

Al momento de poner en funcionamiento la planta de agua potable se deben entregar a la direccion de la
escuela bajo firma de acta los siguientes insumos o remito de compra en comercio del ramo cercano al
establecimiento para ser retirado en el momento de utilizacion:

10 (diez) prefiltros de celulosa sanitaria de 10 micrones nominales.

10 (diez) filtros de celulosa sanitaria de 3 micrones absoluto.

45 (cuarenta y cinco) litros de resinas catidnicas fuertes.

45 (cuarenta y cinco) litros de resinas anionicas regenerables con cloruro de sodio.

600 (trescientos) Kg. de sal gruesa lavada en bolsa de 50 (cincuenta) Kg.

200 (doscientos) Its. de hipoclorito de sodio concentrado 100 grs.cl/lts. en bidones de 10 Its.

La primera carga no estara contemplada en la lista anterior de insumos a entregar a la escuela
22.2.7 Mantenimiento

Se debe realizar como minimo una visita periddica mensual durante un afio, y se atenderan los llamados
ocasionales por cualquier inconveniente suscitado, a partir de la habilitacién del establecimiento para
realizar las tareas de mantenimiento y recambio de insumos sobre la totalidad del sistema en las cuales
estaran contemplados la mano de obra y los materiales necesarios para el normal funcionamiento de la
planta, independientemente del material a entregar en el punto anterior. Los informes de dichas visitas
deberan ser presentados a la UEP dentro de los 7 dias de realizados.

22.2.8 Calidad del agua
El agua que se obtiene al final del proceso debera cumplir con las normativas para el agua potable
expresadas en la ley provincial 11820.

22.2.10 Instalacion Eléctrica

La instalacion eléctrica de la planta de potabilizacion de agua debera responder a las especificaciones
eléctricas de este PET.

22.2.9 Puesta en marcha

Antes de la recepcion provisoria la contratista debera realizar una prueba completa de funcionamiento de
la planta ante personal de la Unidad Ejecutora Provincial para verificar los parametros de funcionamiento,
mediante los analisis necesarios que correran por cuenta de la contratista. Una vez finalizada la prueba se
cargara con formol la planta hasta que frente al inicio de la utilizacion de la escuela, una semana antes, se
realizara una limpieza total de la plata y puesta a punto completa
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ARTICULO 22.3 CONEXIONES A REDES DE SERVICIOS URBANOS
ARTICULO 22.3.1 Generalidades

En todos los casos la contratista debera gestionar ante la autoridad y/o ente y/o prestador del servicio,
provincial y/o municipal, la modalidad a seguir, factibilidad, etc., como asi también la autorizaciéon de
conexion y apertura de calles y/o veredas y toda otra obra que sea menester realizar hasta obtener todos
los servicios en correcto funcionamiento al momento de la recepcion provisoria de la obra.

Quedaran bajo su cargo todas las tramitaciones, sellados y demas gastos que estas involucren, La
contratista presentara un informe y certificados de lo actuado.

ARTICULO 22.3.2 Instalacion eléctrica

En el caso de la conexion a la red urbana del servicio, se debera gestionar ante el ente prestador la
extension de la misma hasta el punto de acceso del servicio indicado en plano.

(Fin del CAPITULO 22)
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CAPITULO 23 LIMPIEZA DE OBRA
ARTICULO 23.1 LIMPIEZA PERIODICA

La empresa debera tomar los recaudos para realizar una limpieza periddica durante el transcurso de la
ejecucion de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de seguridad, y prevencion de molestias al
personal obrero para que las tareas se ejecuten dentro de un marco adecuado

ARTICULO 23.2 LIMPIEZA FINAL

La empresa debera realizar la limpieza final de tal manera que no queden residuos de obra y que todas
las instalaciones funcionen correctamente. Sera condicion para la firma del acta de recepcion provisoria.

(fin de CAPITULO 23)
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CAPITULO 24 VARIOS

ARTICULO 24.1 EQUIPAMIENTO DE COCINA

24.1.1 REJA ESTANTE

Todos los espacios libres bajo mesadas deberan ser provistos de estantes independientes montados
sobre la estructura de acero inoxidable de sostén de las mesadas.

Las dimensiones respectivas estan especificadas en planos de detalles de cocina y cualquier duda sobre
medidas sera resuelta con la Inspeccién de Obra.

Las mismas seran realizadas en cafio cuadrado de acero inoxidable de 25mm x 25 mm., espesor minimo
1,25 mm, apoyadas en patas del mismo material de 40mm x 40mm y 1,25 mm de espesor minimo con
regatones de acero regulables con asiento de goma o plastico.

24.1.2 COCINA SEMI INDUSTRIAL DE 6 HORNALLAS Y HORNO

Se proveera e instalara de acuerdo a planos.

Gabinete realizado en estructura autoportante con patas regulables. Dimensiones 1500 de largo x 800 mm
de ancho x 850 mm de altura. Equipada con seis hornallas abiertas de 300 x 300 mm cada una y dos
hornos de 600x 600x 300 mm. Su construccion es realizada en chapa de acero inoxidable de primera
calidad en su parte exterior, finalmente pulidos. Desmontable a efectos de realizar las tareas de
mantenimiento. Marco superior de acero inoxidable. Interiores de hornos, contrapuertas y asaderas de
chapa de hierro enlosada en fundante negro. Hornallas abiertas y quemadores de hornallas de fundicién
gris de primera calidad. Piso de horno de tejuela refractaria con bastidor HS angulo. Quemador de horno
de tipo tabular de cafio negro. Robinetes de hornallas de bronce de 3/8 de diametro con ajuste conico y
cierre de seguridad. Robinetes de hornos, tipo valvula de seguridad con termocupla. Caferia de conexién
de V%", Aislacion de lana de vidrio en plancha de 1” de espesor con ABT.

24.1.3 CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE

Realizada totalmente en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1,25 mm. de espesor. Con canaleta
perimetral colectora de grasas y tapén de desagote. Terminacién pulido mate.

Dimensiones: 1900 X 800 mm

Con filtro realizado en malla de aluminio y metal desplegado, tipo liviano, en "V", facilmente desmontable
para su mantenimiento y/o limpieza. Porta filtros realizados en acero inoxidable de primera calidad.

Con artefacto tipo tortuga para iluminacion con cableado correspondiente, conectado para su
funcionamiento. Con reja de proteccidon y burlete de goma para impedir la entrada de vahos, polvo o
humedad, al interior del artefacto. Realizado en fundicion de aluminio.

La extraccion forzada de la campana se realizara mediante extractor centrifugo tipo multipala de % HP.
Los conductos y rejas hacia el exterior se construiran con chapa galvanizada N° 24.

24.1.4 PILETAS PARA LAVADO Y PREPARADO

Se proveera e instalara de acuerdo a planos. Dimensiones 800 mm de largo x 650 mm de ancho x 400
mm de profundidad. Con zécalo posterior de 75 mm de altura y borde de derrame en el frente y ambos
laterales. Realizada en acero inoxidable pulido calidad AlSI 304 de 1, 25 mm de espesor.

Montadas sobre estructura de cafio cuadrado 40/40 de acero inoxidable y 1,25 mm de espesor.

24.1.5 ANAFE DE PIE

Se proveera e instalara un anafe de pie, de altura 0,40m, ancho 0,60m y profundidad 0,60m, con
estructura de hierro angulo. , Su construccion es realizada en chapa de acero inoxidable de primera
calidad en su parte exterior, finalmente pulidos. Hornalla abierta con quemador de 20.000 Kcal/h de
fundicion gris de primera calidad.
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24.1.6 HELADERA DE ACERO INOXIDABLE

Se proveera e instalara una heladera en cada Escuela Secundaria.

Las heladeras seran de acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 de 1,2 mm de espesor, de dos o cuatro
puertas con ambas caras metalicas con manija plastica embutida, bisagra a perno con cierre a 90° y
burletes magnéticos, estantes varillas plastificadas blancas

Enfriador: construido en cafio de cobre electrolitico con aletas de aluminio.

Motocompresor incorporado, potencia 1/3 HP — 220 V, con accesorios de primera calidad.
Descongelamiento automatico cada 6 horas y parada de 30 minutos.

Patas en acero inoxidable con regatones regulables.

Sus dimensiones seran de 1400 X 850 X 2200 mm.

ARTICULO 24.2 PIZARRONES

En el laboratorio de Ciencias, en Salas de informatica y en cada una de las Aulas se debera proveer y
colocar un pizarrén. EI mismo se construira con una placa de laminado plastico especial para pizarrones
de 1.22 x 4.00 metros aplicado sobre una placa de aglomerado de madera de 22mm de espesor, con una
estructura en su parte superior con alfajias de 1” x 2” y cantoneras de cedro de 1” x 3”, incluyendo tabla
portatiza de 1” x 3”.

(Fin del CAPITULO 24)

Anexo | - Prestaciones para la Inspeccién y Supervisiéon de las Obras.
El Contratista esta obligado a tener en obra y colocar a disposicion del Contratante, a través de la
Inspeccion, los elementos necesarios para realizar los distintos controles técnicos especificados en los
pliegos.
El o los locales para la instalacion de la oficina de la Inspeccién se encontraran ubicados en el obrador.
Debera tener como minimo una (1) oficina y un (1) bafio y el equipamiento que se indica mas abajo. Estas
instalaciones seran desafectadas por la Inspeccion dentro de un lapso no mayor a treinta (30) dias
corridos luego de efectuada la Recepcion Provisoria de los trabajos. La provision del o los locales para
funcionamiento de la Inspeccion y su equipamiento debera cumplimentarse en el plazo maximo de quince
(15) dias corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio, con excepcién de los elementos
informaticos, los que deberan proveerse con anterioridad al inicio de la obra y como una condicion
necesaria para que ese inicio se materialice.
Tanto los locales como su equipamiento deben ser aceptables a juicio exclusivo de la Inspeccion,
debiendo la Contratista cumplimentar las observaciones que ella haga respecto de su capacidad,
ubicacion, cantidad y condiciones generales, satisfaciendo los requerimientos de reemplazo en el plazo de
dos (2) dias habiles.
La provisién montaje, mantenimiento, limpieza y conservacién de todos los locales y elementos de trabajo,
seran por cuenta y cargo del Contratista hasta la fecha en que se suscriba la ultima recepcion provisoria
de las obras. En dicha oportunidad los elementos seran devueltos al Contratista en el estado en que se
encuentren, con excepcion del equipamiento informatico provisto, el que quedara de propiedad del
Contratante.
Equipamiento mobiliario de oficina requerido

e Escritorio.
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Sillas.
Pizarras porta planos.
Perchero de pie.
Armario metalico con cerradura de 5 estantes de 2,20 m de altura, 2,00 m de largo y 0,30 m
de fondo.
Planillero portacarpeta.
Estufa eléctrica.
Cesto o canasto para papeles.
Ropa de agua.
e Elementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes.
Equipamiento informético requerido
Asimismo el Contratista debera entregar en calidad de provision (sin retorno), 1(un juego) de elementos
informaticos integrado por lo siguiente:
Equipamiento con la siguiente configuracion:

e Procesador tipo Core i7 de 2,93 Ghz 8MB de Cache L2 con garantia brindada por el fabricante de
tres (3) afos.

e Placa madre compatible con el procesador, que tenga garantia brindada por el fabricante de 3
afos (no se aceptaran Motherboards de marca PCChips, ASRock, Aopen, MSI, DFI, Albatron,
ECS, Asus, Gigabyte o genéricas).

e El gabinete y fuente (de minimo 650W) debera estar homologado por el fabricante de

e motherboard. En su defecto podra ser un Gabinete Vitsuba modelo Master.

e 4GB DDR3 de memoria RAM tipo Kingston, IBM o calidad equivalente con garantia de por vida
brindada por el fabricante

e Disco rigido de 500 GB de 7200RPM Buffer 32MB con garantia brindada por el fabricante de 3

afos
Lectoragrabadora DVD de 52x32x52x
Placa de video de 256MB PCIExpress 16x Compatible con DirecX 10 Nativo
Placa para red Ethernet 10/100/1000
Monitor color LCD SVGA de 20” Widescreen Tiempo de respuesta menor a 5 ms
Teclado espafiol color negro
e Mouse Optico tipo Genius o calidad similar
Todos las partes mencionadas deberan contar como minimo con 3 afios de garantia brindada por el
fabricante.
Software licenciado:

e Microsoft Windows 7 Ultimate (o en la versidn de la ultima generacion disponible al momento de
la licitacion) en su version de licencia que soporte downgrade a Windows XP Professional (no se
aceptan licencias OEM). Se deben incluir los medios magnéticos originales y la factura de compra.

e Microsoft Office 2010 Professional (o en la versidon de la ultima generacion disponible al
momento de la licitacion) (no se aceptan licencias OEM). Se deben incluir los medios magnéticos
originales y la factura de compra.

e AutoCad 2000

Una (1) UPS de 650W Tension de salida 220V Tensién de entrada 220V Calidad APC con los
correspondientes cables para la conexion de la PC y Monitor.

Una (1) Impresora Epson Stylus Photo 1410 o similar, con un juego de cartuchos de tinta original completo
adicional al que viene con el equipo.

Nota importante:

Deberan adjuntarse las copias de las facturas de compra y los remitos de entrega del equipamiento, junto
con el certificado de garantia. La entrega debera coordinarse con no menos de 96hs de anticipacion con el
area de incumbencia y no se recibira equipamiento sin previo contacto y aprobacién técnica preliminar.

El proveedor de este equipamiento debera acreditar al menos tres afios de antigiiedad demostrables en el
comercio de informatica en caso que no hayan provisto anteriormente a esta U.E.P. A requerimiento del
Contratante, el oferente presentara en la U.E.P. los siguientes datos del proveedor: Nombre, domicilio y
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teléfono; iguales datos de al menos diez clientes de PC (corporativos) por ventas efectuadas en los
ultimos tres afios.
El equipamiento destinado a la Inspeccion se entregara en el lugar que determine la U.E.P., para lo cual el

contratista debera comunicarse con el area de sistemas de la U.E.P. Al finalizar la obra, este equipamiento
sera entregado a la U.E.P.
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