



**OBRA: “E.P.E.T. N° 21 – NUEVO EDIFICIO – 1ra ETAPA –
SAN MARTIN DE LOS ANDES”**

NOTA ACLARATORIA N°03 RESPUESTA A FORO

Consulta: Ignacio Altube de fecha 17 de marzo de 2017 04:58 p.m.

Estimados, por la presente solicitamos una prórroga de 15 días hábiles de forma de poder completar el estudio técnico económico de la presente obra.

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales

Ing Ignacio Altube

SES S.A.

Respuesta:

No se accede al requerimiento, con lo cual se ratifica la fecha y hora de apertura de la Licitación: 11 de abril de 2017 a las 12:00 (doce) horas, en el piso 12 del Ministerio de Economía e Infraestructura, calle La Rioja N° 229 de la ciudad de Neuquén Capital