MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS

Obra: INTERVENCION URBANA AREA CENTRO
Ubicacion: ALSINA entre SOLER y LAMADRID
Fecha: MAYO 2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se trata de la contratacién de mano de obra y materiales por el sistema de ajuste alzado para la
puesta en valor del drea central de la Ciudad de Bahia Blanca mediante el mejoramiento y ampliacién del
espacio publico, el reordenamiento y priorizacion de transito peatonal y un desarrollo paisajistico y
funcional que posibilite actividades de esparcimiento y comercial a cielo abierto en éptimas condiciones
espaciales y de confort, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
General del Departamento de Proyectos y Obras de la Municipalidad de Bahia Blanca, de acuerdo a las
siguientes especificaciones:

1.- PROPUESTA Y GENERALIDADES:

1.1.- Caracteristicas de la Propuesta: El proyecto incluye el redisefio y la refuncionalizacién del area,
incorporando equipamiento y arbolado urbano, con el objetivo de otorgar al area el caracter de un paseo
publico.

En lineas generales se propone:

e Ampliacion de veredas.

e Materializacién de nuevas veredas en el sector con losetas graniticas de 40x40 cm grises y rojas, tipo
Adoquin Recto de 64 panes y un pavimento intertrabado, constituido por piezas de hormigén vibro-
prensados de 10 x 20 cm de lado y 8 cm de espesor.

e Plantacion de arboles y arbustos.

e Disposicion de equipamiento urbano nuevo.

e |lluminacidn publica y particularizada peatonal.

e Darsenas de detencidn de vehiculos.

e Rampas para discapacitados.

1.2.- Obra comprendida en esta documentacion: Es aquella por la que la empresa Contratista tomara a su
cargo y por la que se hara responsable de la provision de mano de obra, materiales, plantel, equipo y toda
otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion
de las tareas, en correspondencia con los rubros que se detallan en las distintas secciones de este Pliego, a
saber:

1. PROPUESTA Y GENERALIDADES

2. TAREAS PRELIMINARES

3. MOVIMIENTO DE SUELOS — DEMOLICION
4. HORMIGON ARMADO

5. CONTRAPISOS

6. PISOS Y PAVIMENTOS

7. INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES
8. INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION
9. EQUIPAMIENTO

10. PINTURA

11. PARQUIZACION Y ARBOLADO

12, CONSTRUCCION DE CANEROS BAJO PAVIMENTO



13. CONSTRUCCION CANEROS DE PVC BAJO SOLADOS
14. LIMPIEZA DE OBRA

15. LEY 12490

16. CONSULTAS

17. PLAZO DE OBRA

18. PRESUPUESTO OFICIAL

1.3.- Muestras: Serd obligacidon del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobaciéon por la Municipalidad de la Ciudad de
Bahia Blanca.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista serd el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

La inspeccidn de obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las mues-
tras de materiales y elementos incorporados a las obras ante organismos estatales o privados, estando los
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

1.4.- Conocimiento de la obra: Se considera que en su visita al lugar de la obra, la contratista ha tomado
total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias, aunque no
se mencionen en la documentacién de la presente licitacidn, para la ejecucidon completa de la obra a su fin.
Los reclamos por vicios ocultos sélo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién
de Obra se expedird de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberd adjuntarse a la oferta que se presente
en su propuesta licitatoria.

1.5.- Reglamentos: Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucidon y materiales, ademas de lo
establecido en este Pliego de especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regirdn para la ejecucién de los mismos y que a continuacion se detallan. Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones
gue pudieran originarse en la aplicacién de la documentacién técnica, de proyectos o las normas de
ejecucion propiamente dichas.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metdlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion, Edilicias, Instalaciones de servicios de agua, cloacas, gas y electricidad: Reglamentos
vigentes en ambito de la Municipalidad de Bahia Blanca en particular y en la Provincia de Buenos Aires en
general.

1.6. Responsabilidad del Contratista:

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacidn referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrad manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funciéon de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccidn de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

2




b) Interpretacién de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacidn técnica de contratacién que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en
su oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal (A.R.T.) y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua
- gas - luz - cloacas —tv por cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberd pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les deberd informar de:

1) Fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion.

2) Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas.

3) Plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrd un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y
fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposiciéon o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en
cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccidn de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la
Inspeccién de Obra, la que verificard el estado del material, y los elementos que serdn empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller,
depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

g) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que
a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformdandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.




h) Planos e informes de Obra: El Contratista debera presentar para su aprobacion por parte de la
Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca lo detallado a continuacién:

Relevamiento planialtimétrico: planos de nivelacion.

Cateos: Informe detallado de los resultados.

Fundacién: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.

Estructura: Memoria de Célculo, esquema estructural

Arquitectura: Planos de demolicidon-Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad.

Parquizacion:

Este listado podrd ser alterado segun las caracteristicas y necesidades de la obra y a requisitoria de la
inspeccidén de obra.

Los planos serdn dibujados en las escalas mas convenientes; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompaiia la presente documentacién.

El Contratista presentard a la Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca cuatro juegos de copias
heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 10 dias habiles, en relacién a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajos aprobado por la Municipalidad de
la Ciudad de Bahia Blanca. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones
oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que la
Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca tomard como mdximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computdndose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban
efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado
que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin la aprobacidn previa de la documentacién grafica
correspondientes, calculos, memorias, etc., por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca.-

i) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar a la Municipalidad de la Ciudad de
Bahia Blanca, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la Recepcidn Definitiva, los
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la M.B.B. y las
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final o en su defecto la constancia de
haber iniciado el trdmite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

La entrega consistird en un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista y corresponderan a:

- Demolicién

- Estructura

- Arquitectura: Planos Generales, cortes, planos de detalles y equipamientos.

- Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad.

- Parquizacion

Este listado podra ser alterado segun las caracteristicas y necesidades de la obra y a requisitoria de la
inspeccidn de obra.

Teniendo en cuenta que la aprobacion quedard condicionada al ente prestatario del servicio
correspondiente y a la M.B.B., cualquier modificaciéon ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por
el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.- TAREAS PRELIMINARES:
2.1. - GENERALIDADES

2.1.1.- Proyecto Ejecutivo: Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter
de anteproyecto, siendo obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto ejecutivo, asimismo
debera realizar el relevamiento planialtimétrico y los cateos necesarios que permitan una correcta
solucion a los requerimientos de la obra, el costo de los cuales deberan incluirse en la oferta.
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2.1.2.- Agua para construir: El agua debera ser apta para la ejecuciéon de la obra, y su obtencién y consumo
sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran
corresponder por ese concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo
ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2.1.3.- lluminacién y fuerza motriz: Toda la iluminacidn necesaria, diurna y nocturna, estard a cargo del
Contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correra por
cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion,
propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin
iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios,
el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacion de la
Inspeccidon de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica
necesaria para el desarrollo de las obras.

2.1.4.- Energia eléctrica: La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi
también para la iluminacidn de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo
estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estardn a su cargo y costo y no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2.1.5.- Unidn de obras nuevas con existentes: Con respecto a las construcciones existentes estara a cargo
del Contratista y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparacidon de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

2.2. - OBRADOR

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio y caracteristicas del
obrador a los fines de lograr la aprobacidn de la Inspeccidén de Obra, con la que deberd contar, previamente
a la ejecucion de todas las obras provisionales. Este contard con oficina, depdsito, vestuario y locales
sanitarios necesarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador
rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

2.3. - CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que senale la Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca, los carteles de
obra que se indiquen segun plano de detalle que se adjunta. El cartel se realizard en chapa de hierro
D.D.BWG 24, sobre bastidor metalico. Medida 3,00 x 2,00 ml.

Serd pintado con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion, considerando
la tipografia y los colores especificados. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacion,
previendo para el cdlculo de la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas
CIRSOC. Estara prohibido colocar publicidad.

2.4. - CERCO DE SEGURIDAD, PASARELAS, SENALIZACION

Se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones necesarias y cualquier otro elemento
que la M.B.B. juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad tanto del personal empleado, los
peatones y demds bienes existentes en la via publica (vehiculos, mobiliario urbano, etc.). Estas deberan ser
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mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién o sea hasta el momento que se liberen las
obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo.
Todos los elementos descriptos (defensas, pasarelas peatonales, sefializaciones, etc.) de caracter
temporario, deberan cumplimentar las reglamentaciones vigentes.

El Contratista deberd contar con matafuegos tipo ABC en el drea, en cantidad y carga suficiente.

Sera obligacidn del Contratista, evitar el polvo y la tierra en suspensidn, para lo cual debera regar la obra en
su totalidad y mantener en forma adecuada el acopio de materiales. Durante las tareas de amolado, se
debera colocar las protecciones que la 10 indique para evitar la proyeccion de particulas y polvo a los
peatones.

2.5.- RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

Considerando que la documentacién grafica que acompafa la presente licitacidon tiene el caracter de
anteproyecto y los cortes son indicativos, el contratista debera realizar el Relevamiento Planialtimétrico y
los cateos necesarios de todos los sectores donde se ejecutarad la obra a través de una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia, cuyo informe permitird determinar los perfiles existentes y
niveles definitivos. Para la nivelacidn serd obligatoria la utilizacién de nivel dptico o de anteojo y reglas
adecuadas para topografia.

2.6 .- REPLANTEO Y NIVELACION

El Contratista debera efectuar el replanteo y la nivelacidn de las obras, informando a la Inspeccién de Obra
el momento en que dichas tareas se llevardn a cabo. Realizara el trazado, amojonado vy verificacion de ejes
y niveles de referencia. Los ejes de referencia seran materializados en forma visible y permanente
mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado
de los mismos sin recurrir cada vez a la verificacidn del trazado.

2.7.- RETIRO MOBILIARIO URBANO EXISTENTE

Serd por cuenta exclusiva de la contratista la ejecucién de los trabajos necesarios para el retiro y traslado
del mobiliario urbano existente, que incluye carteles de publicidad, parquimetros, bicicleteros, columnas de
servicios publicos y todo otro elemento que indique la inspeccidn de obra, que no forma parte del proyecto
definitivo. Previo a su ejecucién, debera comunicar a la propietaria del mobiliario y/o servicio la tarea a
ejecutar, solicitando instrucciones respecto del retiro, transporte y depdsito del mobiliario en cuestidn, y
cuyo costo estard a cargo de la contratista dentro del radio urbano de la ciudad.

3.- MOVIMIENTO DE SUELOS — DEMOLICION:
3.1. GENERALIDADES

3.1.0. Desmonte y Nivelacidn: La nivelacién del sector de obra incluira todas las excavaciones, desmontes
y rellenos necesarios para mantener las cotas de proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas,
bajos del terreno y pozos; este relleno deberd hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un
grado de compactacién no menor al del terreno adyacente.

El terreno serd llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas
0 menos 3 cm.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de
solados nuevos. La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucion
en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El desmonte se hard con medios mecanicos y la tierra proveniente de la misma sera retirada con camiones
por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.1.1. Excavaciones: Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se
ejecutaran de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible

6



entre la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacién de las mismas
por las lluvias.

Cuando por imprevisién del Contratista se inundaran las excavaciones, alterdndose la resistencia del
terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccidon de Obra podra ordenar
los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.
Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
necesarios, los que seran retirados solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando no haya
dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se
ocasionen por desprendimientos.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencién
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto
de la obra.

3.1.2. Transporte: Estard a cargo del Contratista y deberd considerarlo en su oferta, el transporte y
depdsito fuera del dmbito de la obra del suelo producto de las excavaciones y desmontes que no hayan
sido utilizados para el relleno posterior, asi como también los materiales originados por tareas de
demoliciones y retiros.

Ademads todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspeccion de Obra, provenientes de dichas
demoliciones, quedaran a favor del Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca y se transportaran a cargo
del Contratista, dentro del ejido de la ciudad donde la inspeccidn de obra lo indique.

El Contratista debera cumplir con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como
policiales, siendo responsable por cualquier infraccion cometida durante la ejecucion de los trabajos.
Asimismo y a fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra personal de vigilancia.

3.1.3. Rellenos y terraplenamientos: Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de
excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccidn de Obra.

En todas las dreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno serd depositado en capas, que no excedan de 0,20 m. Cada capa sera compactada
por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del terreno.

El material de relleno sera humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecénicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberdn deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y se compactara el 95 % o
mas de la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

3.2. LEVANTAMIENTO DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES

El Contratista procederd a levantar la totalidad de los pisos y contrapisos existentes necesarios para la
ejecuciéon de la obra. Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y
extracciones sin excepcién, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a
las necesidades y exigencias del proyecto, ademds de todos aquellos que indique la Inspeccion de obra.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacién no
podra dar inicio a las tareas.

Las instalaciones de servicios existentes que deban ser modificadas por causa de la ejecucién de la obra
seran coordinadas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los mismos.



Durante estas tareas, el Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para evitar dafos y
perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones préximas. Se deberan colocar pasarelas
que aseguren el ingreso y egreso de los peatones a los edificios, esta tarea se debera realizar en los
momentos que los locales se encuentren cerrados al publico.

3.3. FRESADO ASFALTO

En los sectores indicados en la documentacién grafica (Bocacalle Alsina y Soler) y en los que haga falta por
cuestiones de niveles, La Municipalidad de Bahia Blanca ejecutara el fresado necesario de la carpeta asfaltica
existente en el espesor necesario para la posterior ejecucidn de los pavimentos indicados, prestando especial
atencién respecto de las cotas de nivel definitivas del proyecto y las pendientes de desagle.

3.4. RETIRO CORDONES DE GRANITO EXISTENTES

Todos los cordones de granito existentes que deban retirarse como consecuencia de la obra a ejecutar, seran
tratados con sumo cuidado para conservarlos en perfecto estado y transportados y depositados donde lo
indique la inspeccion de obra en dependencias de la Municipalidad de Bahia Blanca, por cuenta y cargo de la
contratista..

Aquellos que sirvan a los fines de reemplazo se recolocaran donde se indique en planos.

Los cordones de granito faltantes se repondran del mismo material recuperado.

3.5. EXCAVACION CANALETAS DE DESAGUE

La contratista ejecutara los trabajos de excavacién de las canaletas de desaglie indicados en la documentacion
grafica, seguin el punto 3.1.1.

3.6. ROTURA DE PAVIMENTOS P/ DESAGUES, CANEROS, CAMARAS, COLECTORAS Y NEXOS PLUVIALES

Para la ejecucién de las canalizaciones y cdmaras se efectuara la rotura del pavimento existente constituido
por una carpeta de Concreto Asfaltico. El corte de la calzada se efectuara treinta (30) a sesenta (60) cm.
mas ancho que la zanja. El corte del pavimento debe hacerse primeramente con una sierra hasta una
profundidad de 4 a 8 cm., segln el material y espesor existentes, a fin de asegurar un borde recto vertical,
en la parte superior de la reparaciéon. Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en
pequefios trozos, con martillos o taladros neumaticos, retirdndose el material. Se cuidard que el borde
taladrado debajo del aserrado, quede irregular y aspero, pero en un plano aproximadamente vertical, de
manera de obtener luego trabazén entre los agregados de la reparacién, hormigén y del pavimento
existente.

Este trabajo consiste en la demolicion del pavimento y/o corddn cuneta, mediante martillo
neumatico percutor o autopercutor, incluyendo la carga, el retiro y transporte al lugar de descarga.

3.7. EXCAVACION SUMIDEROS, CAMARAS, COLECTORAS Y NEXOS PLUVIALES

Con el fin de materializar las nuevas instalaciones hidraulicas que comprenden sumideros, camaras, colectoras
y nexos pluviales, el Contratista debera efectuar las excavaciones correspondientes, en un todo de acuerdo a lo
especificado en este articulo.

La excavacién no podrd aventajar en mas de cuarenta (40) metros a la cafieria colocada y tapada vy
efectuado los correspondientes pruebas o ensayos especificados en el pliego , con la zanja totalmente
rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser aumentada esa distancia ante pedido justificado del
Contratista el que deberd ser aprobado por la Inspeccién. Cuando circunstancias excepcionales lo
justifiquen, al sélo juicio de la Inspeccidn, ésta podra disminuir dicha distancia.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, debera
proceder al relleno y compactacion de la zanja, como asi también al cierre provisorio del solado si la
Inspeccidn lo considerara necesario, de acuerdo a especificaciones que indicara dicha Inspeccidn.



Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, debera ser vallada y sefializada,
asimismo para todo otro obstaculo en la via publica.

Las excavaciones para caferias se hard con zanjas a cielo abierto y el Contratista deberd proceder al
encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que debera ser tenido en cuenta por el
proponente en su cotizacidon. Se define como “excavaciones a cielo abierto”, a todo aquel trabajo de
remocidn, levantamiento, carga y transporte de todo tipo de suelos, necesario para la ejecucién de
reservorios, canales, camaras, etc.

Comprende esta designacién, cualquier clase de material que se encuentre en los lugares afectados por las
obras, ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc. y cualquier otro material o elemento existente
dentro del drea de excavacion.

Las excavaciones ejecutadas con pendientes mds pronunciadas que las pendientes permanentes para cada
tipo de terreno, se realizardn a riesgo exclusivo del contratista. Cualquier deslizamiento que se produzca en
areas donde existan taludes de excavacidn mas pronunciados que los taludes de excavacion permanentes,
sera considerado como producido por dicho exceso de pendiente y todo el material deslizado debera ser
extraido por cuenta del Contratista.

A partir de la metodologia desarrollada por el Contratista para la ejecucién de los trabajos se
debera tener en cuenta los métodos de proteccidn necesarios para mantener el perfil de excavacién, ya sea
entibaciones, apuntalamientos o cualquier metodologia propuesta y aprobada por la Inspeccién para tal
fin. Cuando deban ejecutarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacién o cualquier
construcciéon existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, el contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construcciéon cuya estabilidad pueda peligrar, garantizando la misma. Si fuera tan inminente la produccion
del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista procederd, previa formalidad del caso, a
efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la produccién de tales hechos o no hubiera
adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algin derrumbe, o se ocasionasen dafios a las
propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc. serd de su exclusiva cuenta la reparacién de todos los
dafios y perjuicios que se produjeran.

La contratista deberd considerar en su propuesta el retiro de la tierra excedente de las excavaciones.

3.8. RELLENO Y COMPACTACION CANALIZACIONES

Luego de efectuada la instalacién de las cafierias de desaglie pluvial y cafieros, se procedera al relleno y
compactacion de las canalizaciones con el suelo seleccionado proveniente de las excavaciones. Las tareas
seran realizadas con sumo cuidado con el fin de no afectar las instalaciones ejecutadas.

El relleno de la excavacion de las caierias hasta el nivel del intrados de la misma se efectuara con pala a
mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cafierias estén siempre equilibradas
y en capas sucesivas seran apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

El relleno de las zanjas se hara en capas de 20 cm de espesor y compactadas con medios mecanicos hasta
una densidad del 90% del valor Estdndar de Proctor, debiendo proveer a la Inspeccidn de los elementos de
medicion portatiles necesarios para la verificacion de estos valores en el terreno, los que seran verificados y
aprobados en el Laboratorio de Ensayos y Materiales.

Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspeccion fijara en cada
caso al Contratista un plazo para completarlo.

Una vez finalizado el relleno y compactacion en las canalizaciones, se debera terminar de nivelar con un
hormigdn de 15cm de espesor. El hormigdn a utilizar sera elaborado en planta tipo H17.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa de las cdmaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construira
ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspeccidn.

Para la eliminacion de aguas subterraneas, el Contratista dispondrd de los equipos de bombeos necesarios
y si ello no bastara, se efectuard la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados (por
ejemplo Well Point). El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa



fredtica, sera limpia, sin arrastre de material fino. Los drenes que se construyan a lo largo de la excavacion
serdn especialmente disefiados para tal finalidad.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar
toda posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacidon e instalaciones
proximas, de todo lo cual sera el Unico responsable.

Los drenajes se construiran en el fondo de las excavaciones, tendrdn la seccion suficiente para lograr las
condiciones enunciadas en el parrafo 1° de este articulo. Estaran constituidos por cafios de cemento
perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto rodado o por cualquier otro
procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspeccién. El precio de los
drenajes estara incluido en la provisién y colocacién de canerias.

Bajo estas condiciones de tratamiento de las aguas, y en todos los casos, las mismas deberan ser
conducidas sin derrames ni anegamientos en la via publica, hasta la siguiente boca de registro aguas abajo,
a manera de “by-pass”.

3.9 DEMOLICION PAVIMENTO Y CORDON CUNETA

En los lugares que corresponda, segun proyecto el contratista deberd proceder al levantamiento y retiro del
pavimento y corddn cuneta de hormigdn

Este trabajo consiste en la demolicidon del pavimento y/o corddn cuneta, mediante martillo neumatico
percutor o autopercutor, incluyendo la carga, el retiro y transporte al lugar de descarga.

4.- HORMIGON ARMADO:

4.1. GENERALIDADES
Nota: El contratista deberd, previamente al comienzo de las tareas de construcciéon de las piezas y
estructuras de Hormigén Armado, presentar el calculo respectivo firmado por profesional matriculado

responsable

Objeto: La presente especificaciéon técnica general tiene por objeto dar los requerimientos minimos
necesarios para la ejecucion de las piezas y estructuras de Hormigdén Armado.

Alcance: Esta especificacién cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cddigos a aplicarse: Todas las estructuras de hormigdn serdn disefadas y se ejecutaran de
acuerdo a las reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus
Anexos y las normas alli indicadas.

4.1.1. DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn reunirdn las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Calidad de los materiales:

Cemento: Se utilizard cemento Pdrtland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usard un unico
cemento.

Agua: Cumplirad con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacién del Municipalidad de la Ciudad de
Bahia Blanca.
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Agregados Finos:

a) Arenas Naturales: Serdn limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales solubles,
lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

c) Granulometria: La composicidn granulométrica debera verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacién de la Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estard sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros: Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefno: Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera
remitirse al CIRSOC 101.

4.1.2. EJECUCION

Encofrados: Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin
hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el
desencofrado.

Deberdn ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en
los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras: Para la colocacion de armadura serd de aplicacidn todo lo especificado en el
reglamento CIRSOC 201, cap. 13 y 18. Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra
sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigdn. Las barras de armadura serdn soportadas
y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion dentro del hormigdén terminado. Los
separadores que estén en contacto con los encofrados no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, serd de
aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones: Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en
proporcidén necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica como se indica en
los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado: La preparacidn, transporte, colocacidn, compactacion y curado del hormigdn se realizaran
de acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccién no prevista en los planos
debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Municipalidad de la
Ciudad de Bahia Blanca podra ordenar la demolicidn y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo
del contratista.

Curado: El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hard de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.
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4.1.3. HORMIGON VISTO

Condiciones Generales: Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran
todos los elementos asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la
obra no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las
mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

4.1.4. SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

Alcance: Los hormigones a usarse en Obra deberdn cumplir con esta especificacién y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revisidn, sus anexos y las normas alli indicadas.

Esta especificacidn cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaborardn para la obra,
ya sea in situ como provistos elaborados desde planta externa.

Tipos: Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:

A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo

Hormigdn H-21

Tipo de cemento Pértland de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento Pdértland 350 Kg. /m3 de Hormigdn.
Relacién agua/cemento maxima 0,45

Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos.
Hormigdn H-13
Tipo de cemento Pértland de acuerdo al grado de agresiéon del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacion, cordones, cunetas y corddn cuneta.
Hormigdn H-30

Cemento Pértland tipo de acuerdo al grado de agresién del suelo.

Contenido minimo de cemento Pdrtland 350 Kg. /m3 de Hormigédn.

Relacion agua/cemento maxima 0,45.

Asentamiento maximo 4 cm. para compactacidn mecdnica y 6 cm. para compactacion manual.

D. Hormigdn simple para relleno de 15cm sobre canalizaciones.
Hormigén H-17
Tipo de cemento Pértland de acuerdo al grado de agresidon del suelo y normal en otros usos.

Transporte: El hormigdn elaborado serd transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos
de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Extraccion de muestras: Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del
hormigdn en los encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los que
indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigdn el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte, si es
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccidn, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una para
ser ensayada a siete dias.
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Numero de pastones por clase de hormigdn | NUmero de | Observaciones
y por dia de trabajo muestras

1 2 Ver CIRSOC 201
2a3 3 6.6.3.11.1.3.d
4a 6 4 Tabla num. 12
7a10 5

Por cada 5 pastones adicionales o fraccién 1

4.2. CAZOLETAS E4

Deberdn cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles DE2
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la
supervisién de la Inspeccién de Obra.

El hormigdn a utilizar sera elaborado en planta tipo H21, y la armadura estard compuesta por 6 ¢ 8 mm vy
estribos @ 6 mm ¢/ 20 cm. La terminacion del borde superior de la cazoleta serd de hormigon visto alisado y
a nivel con el solado.

4.3. CANALETAS DE DESAGUE

En los sectores indicados se ejecutaran las canaletas de desaglie pluvial, sobre el terreno natural
perfectamente compactado y nivelado, en un todo de acuerdo a lo especificado en los planos generales y
de detalles DE3 y las condiciones especificadas en este capitulo.

En la ejecucidn de estas canaletas se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara la
pendiente constante hacia el punto de desagiie y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas,
verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o
estancamientos de agua.

El Contratista debera verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo siempre
como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes, presentando a la
Inspeccién de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materializacién de cualesquiera de los
desaglies.

El hormigdn a utilizar sera elaborado en planta tipo H30, y la armadura estard compuesta por 10 8 mmy
estribos ¢ 4.2 mm ¢/ 20 cm. como se indica en los planos de detalle.

5.- CONTRAPISOS:

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 Normas de ejecucion: Los contrapisos se realizaran sobre el terreno natural perfectamente compactado y
nivelado.

Para lograr los espesores de contrapisos indicados, el Contratista deberd observar, previo a la ejecucién de los
mismos, los niveles de terreno existentes, corrigiendo aquellos sectores que presenten desniveles excesivos a juicio de
la Inspeccion de Obra, debiendo en dichos casos realizarse el desmonte de tierra o aportando el suelo necesario
donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos.

Previo a cada hormigonada, el contratista debera pedir a la Inspeccién de Obra, con un anticipo de 24 hs, la
autorizacién para el inicio de las tareas.

El hormigonado de los contrapisos en acceso a locales comerciales o edificios de vivienda, se debera

realizar en horarios donde la circulacién peatonal sea menor. (cuando los locales comerciales se
encuentren cerrados al publico). Luego de hormigonado el contrapiso, se debera colocar una pasarela que
asegure el paso de las personas.

5.2. DE HORMIGON SIMPLE ESP. 0,12M
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En los sectores de acera y sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado se ejecutaran
contrapisos de hormigdn simple. Su espesor no sera inferior a 12 cm. El hormigdn a utilizar serd elaborado
en planta tipo H13. El mismo se ejecutara bajo losetas graniticas.

5.3. DE HORMIGON ARMADO ESP. 0,12M EN ACCESOS GARAGES

En los accesos de garajes se ejecutaran contrapisos de hormigdn armado, los mismos se ejecutaran sobre el
terreno natural perfectamente compactado y nivelado. Su espesor no sera inferior a 12 cm. El hormigén a
utilizar sera elaborado en planta tipo H21 y la armadura serd una malla electrosoldada ¢ 6 mm de 15 x
15cm.

6.- PISOS Y PAVIMENTOS:
6.1. GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demds caracteristicas de sus elementos
componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo y estan indicados en los planos generales
y de detalle. El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién uniforme sin
partes diferenciadas.

En general, los solados una vez colocados presentaran superficies planas y regulares, estando dispuestos
con las pendientes minimas, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale la Inspeccion de Obra. La disposicion y dispositivos referentes a juntas de
dilatacién, se ajustaran a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos y serdn coincidentes con las
del contrapiso.

6.1.1 Protecciones: Todas las piezas de solados deberdn llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros y sin escolladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios
conducentes para la proteccidon de los mismos antes de ser colocados y una vez colocados y hasta la
recepcion provisional de las obras. Se desecharan todas las piezas que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccidn
de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicidn hasta la demolicion y
reconstruccidn de solados si llegara el caso.

6.1.2 Tapas de los servicios publicos y otros: Todas las tapas de los servicios publicos de energia eléctrica,
gas, telefonia, aguas que se encuentren en el drea de intervencion, deberdn recolocarse en su posicién
perfectamente y adecuarse al nuevo nivel del solado.

6.1.3 Juntas de dilatacidn: Se ejecutaran las juntas de dilatacién segun se indica en el inciso 6.9. del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas

6.2. LOSETAS GRANITICAS 40 X 40 CM - 64 PANES P1 - P2 - P3

Se colocaran losetas graniticas de 40x40 cm. de lado y 3,3 cm. de espesor, tipo Adoquin Recto de 64 panes,
de Marca Blangino. Los tipos de losetas a proveer serdn dos, de color gris modelo 098AR y de color roja
modelo 116 AR, dispuestas segun planos adjuntos.

Las losetas se asentardn en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica en polvo y 4 partes de arena mediana, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de
dilatacion (inciso 6.10). Su colocacién serd a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos,
rellendndose las mismas con mortero liquido de igual constitucidon que el de la capa superficial de la loseta.
En el momento de la colocacién de las baldosas se debera pintar el contrapiso y las baldosas con un
mortero fluido de cemento.

Todos los recortes seran realizados a maquina.
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El tomado de las juntas se realizara después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocacidn.

Se debera cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento
colocado ni los otros revestimientos que lo rodean.

El cuidado de estos solados estara a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo
reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga alguin defecto.

6.5. RAMPAS DE HORMIGON ARMADA (PEATONALES Y VEHICULARES) P4 - P14

Las rampas a ejecutar deberan ser ejecutadas segln lo descripto en planos generales y de detalle DE4 y lo
especificado en el art. 4 del presente pliego de especificaciones técnicas. Las mismas se construiran sobre
una base de cascote compactada de 20 cm de espesor, la terminacién sera antideslizante, textura peinada,
con bordes alisados, segun los planos de detalle correspondientes. El hormigdn a utilizar serd elaborado
tipo H21 y la armadura serd una malla Q188 de espesor 6 mm en rampas peatonales y malla Q335 de
espesor 8 mm en rampas vehiculares. El espesor de las rampas no serd inferior a 15 cm.

6.6. INDICADORES DE ESTACIONAMIENTO DE H2 ARMADO P5

Los indicadores de estacionamiento deberdn ser ejecutados segun lo descripto en planos generales y de
detalle DE4 vy lo especificado en el art. 4 del presente pliego de especificaciones técnicas. Los mismos se
construirdn sobre una base de cascote compactada de 20 cm de espesor, la terminaciéon sera
antideslizante, textura peinada, con bordes alisados, segun los planos de detalle correspondientes. El
hormigdén a utilizar serd elaborado tipo H21 y la armadura sera una malla Q335 de espesor 8 mm. El
espesor no sera inferior a 15 cm.

6.6.1 Tipo de Hormigon a utilizar en rampas e indicadores de Estacionamiento: El dosaje y materiales a
emplear se describen a continuacién debiendo presentar los resultados de ensayos a compresién simple
del hormigén propuesto, ajustandose a especificaciones 5 dias antes del comienzo de los trabajos.
Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigdn con las caracteristicas siguientes: T'bk
=210 Kg. /cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 Kg. /m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la
fibra plastica incluida)

Agregado grueso: Cumplira con granulometria 53 a 4,75 segun CIRSOC 201.

Agregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las curvas Ay B del
CIRSOC 201 y demas especificaciones del mismo.

6.6.2 Aditivos:

Fluidificantes: para mantener la relacidon agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo
SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.

Fibras plasticas: el hormigdn sera fibrado con fibras pldasticas tipo Fibrofiller de multifilamento de nylon o
similar, debiendo cumplir:

Espesor maximo de filamento = 42

Dosificacion sugerida = 1kg/m3.

Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metdlico CB-30 de “Ferrocement” o similar, cuyo
color serd definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor serd de 4 Kg/m2.
Curado del hormigén: se aplicara inmediatamente después de la ejecucién del solado y se utilizara una
membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas
IRAM 1673 y ASTM 309.

6.6.3 Colocacion del hormigdén: Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.

6.6.4 Juntas: Se construirdn dos tipos de juntas a saber:

Juntas de dilatacidn: Se materializardn en todos los encuentros con los cordones de hormigdn pétreo y con
el solado

Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado de 10 mm de espesor.
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Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos
los recaudos para una prolija terminacidn.

Juntas de contraccién: Son las que se producen en el interior de los pafios, siguiendo el disefo
especificado en el plano. El tamafo de los pafios no deberd sobrepasar, para cada lado del pafio, los 44
espesores del solado (para un espesor de 0.10 m = 4.40m), asi mismo la relacidon entre los lados de los
pafios no debe ser mayor a 1,50.

Se colocaran 3 barras pasadoras paralelas al eje longitudinal de @ 12 mm. La mitad del pasador sera pintado
con una mano de aceite pesado y engrasada para permitir el desplazamiento dentro de la rampa

Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diamantado, aprobado
por la Inspeccién de Obra.

El espesor y la profundidad de la junta serd segun planos, siendo el minimo 0,5 cm. y 1/3 espesor del
solado, respectivamente.

La ejecucion de las juntas aserradas se hara cuando el hormigén esta lo suficientemente endurecido para
poder realizar un buen corte sin descascaramientos, ni desprendimientos. El hormigdn no deberd estar tan
endurecido para que se hayan formado fisuras erraticas de retraccién y el corte resulte demasiado costoso
por la edad del hormigdn.

6.7. INTERTRABADO

Sobre la carpeta asfaltica existente y las canalizaciones ya tapadas y terminadas con Hormigdn, el contratista
colocara un pavimento intertrabado, constituido por piezas de hormigdn vibro-prensados de 10 x 20 cm. de
lado y 8 cm. de espesor. Las distintas piezas seran homogéneas y tendran un perfecto acabado. Se deben
colocar sobre un manto de arena de 4 cm. de espesor a partir de un borde de confinamiento, compactando
y regularizando las superficies con una placa vibrante. Finalmente se extenderd sobre la superficie
terminada arena fina y seca, para lograr mediante barrido el relleno de las juntas.

Los adoquines de hormigdn estardn asentados sobre una capa de arena de 4 cm. de espesor, segun el
siguiente detalle:

Esta arena tendra la siguiente granulometria:

TAMIZ % PASANTE
3/8” 100
4 95-100
8 80-100
16 50-85
50 10-30
100 5-15
200 0-10

La arena para el sellado de juntas entre adoquines debe ser mas fina que la de asiento. La granulometria
sera:

TAMIZ % PASANTE
16 100
200 10
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Posteriormente se realizara el compactado con placa vibradora.
La resistencia minima del adoquin a la flexion sera de 45 kg/cm2.

Sefializacién diurna y nocturna de la obra y desvios de transito necesarios. Tramitacidon de los mismos ante
la Direccién de Transito Municipal, con una anticipacién minima de 5 (cinco) dias. La sefializacién nocturna
se hard con luces reglamentarias alimentadas con 12 o 24 volts. Limpieza y mantenimiento de la obra una
vez ejecutada, todo ello conforme a las Especificaciones del presente pliego. Los gastos que insuman todos
los trabajos detallados en el presente deberan ser tenidos en cuenta por el Proponente al cotizar sus
precios, dado que no se abonara adicional alguno por estos conceptos.

6.8. CORDON Y CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE P7 - P8

Segun lo indicado en los planos generales y de detalles se ejecutaran cordones y cordones cunetas de
hormigdn simple, tarea que incluye la compactacion y adecuacion de la sub-base, construccion del cordén
cuneta, incluido pasadores, aserrado y toma de juntas. Para su construccién se empleara hormigdn elabo-
rado de resistencia cilindrica a los 28 dias, no inferior a 300 Kg/cm? y su espesor no serd inferior a 0,15 my
el ancho de cuneta sera de 0.50 m.

Las tareas se realizardn en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego Unico de Planos y
Especificaciones Legales y Técnicas Generales del Departamento Vialidad de la Municipalidad de Bahia
Blanca.

6.9. JUNTAS DE DILATACION

Deberdn dejarse las juntas de dilatacidn indicadas en planos, y las que la Inspeccién de Obra juzgue necesa-
rias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

En todo el perimetro de los cordones, entre el cordén y el solado, y entre el solado y la canaleta de
hormigdn se preveran juntas de dilatacién, salvo indicacidn en contrario de la Inspeccién de Obra. Las
mismas incluirdn el espesor de los contrapisos y se materializardn mediante planchas de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en su parte inferior, tomandose la parte superior con sellador eldstico tipo
Sikaflex 1A de color similar al piso, siguiendo las instrucciones del fabricante y tomando todos los recaudos
para una prolija terminacidn.

También se dejaran juntas en el piso, formando pafios no mayores a 16 m2. Las mismas se materializaran
de la siguiente manera:

Previo a la colocacion de las baldosas graniticas, se aserrara el contrapiso, en coincidencia con la junta del
solado, en un espesor no inferior a 10 mm y una profundidad minima de 12 cm y se rellenara con MASTIK
VIAL.

Inmediatamente luego de colocar la baldosa, se debera limpiar todo el espesor de la junta para evitar el
fraglie del mortero de asiento. El sellador a colocar, sera SikaFlex 1A, en todo el espesor de la junta y en
una profundidad no inferior a 12 mm

Para ajustar la profundidad, el espacio libre debajo del sellador debe rellenarse con un material flexible, no
absorbente, imputrescible y limpio como es el cordén para fondo de junta preformado de polietileno
celular expandido Sika® Rod. Se aconseja no utilizar rellenos de arena, asfalticos o aceitosos.

Preparacion de la superficie

Las paredes de la junta deben estar secas, sanas, firmes, limpias, libres de aceite, grasa o polvo, residuos de
pintura, cascarillas de oxido, etc., para ello son recomendables métodos mecanicos como cepillado,
arenado, discos abrasivos, aire comprimido, etc. El espacio entre el contrapiso y el sellador debera
encontrarse totalmente limpio. Previo a la colocacién del sellador se debera dar una imprimacion con Sika®
Primer. El sellador se colocara luego de 1 hora de aplicada la imprimacién y antes de las 5 horas, mientras
el primer esta pegajoso al tacto.
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7.- INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES:
7.1. Generalidades

El presente capitulo incluye la ampliaciéon de la red pluvial y construccidén y/o reparacion de rejillas de
canaletas de desaglie, sumideros, rejillas, canaletas, cdmaras y obras conexas.

La posiciéon de las instalaciones indicadas en los planos es orientativa, siendo obligacién de la contratista la
realizacion del proyecto ejecutivo que contemple todas y cada una de las interferencias identificada
durante los relevamientos y cateos obligatorios y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y
previa aprobacidn del Organismo competente de la Municipalidad de la Ciudad de Bahia Blanca.

Los trabajos a realizarse incluyen la provisidon de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica
necesaria para la ejecucién de los trabajos, incluyendo ademas los elementos y accesorios que sin estar
especificados expresamente en los planos, son necesarios para el correcto funcionamiento. Estas
especificaciones y los planos que las acompanan son complementarios entre si y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en ambos.

Los desvios del tendido de las instalaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo
adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser
necesarios ejecutarlos, el Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de la
propuesta.

Los materiales a utilizar serdn aprobados por la Empresa responsable del servicio publico y los valores
caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi
como las exigencias constructivas o de ejecucién, se ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se
opongan a las especificaciones contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se
contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Todos los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo al Pliego de especificaciones general del
Departamento Vialidad de la Municipalidad de Bahia Blanca.

7.1.1. Ampliacion de la red y construccidon de nuevos sumideros: Se realizaran obras de ampliacién de la
red pluvial tales como la construccidén y/o reparacién de sumideros y sus correspondientes cafierias de
nexo, camaras, bocas de registro, marcos y tapas. Para cada caso, el Contratista debera confeccionar el
correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente las soluciones a las interferencias de las
redes de servicios publicos que se verifique, tramitando la aprobacidn de la Empresa prestataria
correspondiente.

Las cafierias deberan cumplir con las Normas vigentes dentro del dmbito de la Municipalidad de Bahia
Blanca, respecto a los materiales y proceso constructivo.

Sera responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso analisis de la totalidad de las cargas
que deberdn ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones mas desfavorables de
las mismas que resulten determinantes en el disefio de conjunto, de los componentes o de sus partes.

El Contratista debera presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentacién necesaria consistente
en Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo Hidrdulico y Estructural, Planos Constructivos, Planillas de
Materiales, que deberan ser aprobados por la reparticién municipal con incumbencias previamente a la
iniciacion de los trabajos.

7.2 Excavaciones

Excavacion para conductos de didmetros 0,40 — 0,50 y 0,80 metros, incluida la posterior tapada vy
transporte de material sobrante.

El relleno se efectuara por capas sucesivas de 0,20 metros de espesor, llenando perfectamente los huecos
entre las estructuras y el terreno natural, cuidando que durante el proceso de compactacién el contenido
de humedad sea el 6ptimo y llegando al 95% del proctor correspondiente.

El ancho de excavacidn que se reconocera para la certificacién serad de 0,70 metros para cafios de ¢ 0,40 m.,
0,85 m. parag 0,50 m. y 1,30 m. para ¢ 0,80 m.

El transporte de suelo sobrante deberd realizarse hasta una distancia maxima de 5 km. a los lugares que
indique la inspeccidn y los escombros de las demoliciones hasta el Vaciadero Municipal.
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7.3 Provision y colocacion de Caios

7.3.1. Provisién y colocacién de cafios premoldeados de hormigén simple de ¢ 0,40 y ¢ 0,50 m. La
ubicacidn y diametros de los canos se detallan en plano IH-1, debiendo cumplir con las normas IRAM 1517
N. P. y sus Modificatorias, y/o Ampliatorias. En este item estaran incluidos los trabajos necesarios para
efectuar los empalmes a canaletas, sumideros y cdmaras a construir o existentes. Se incluyen en este
articulo el perfilado del fondo, el hormigdn de limpieza, el lecho de arena, asentamiento del caifo, tomado
de juntas y prueba hidraulica, ademas de todos los accesorios necesarios. El relleno de las canalizaciones,
una vez colocados los conductos, se realizara con hormigon relleno de densidad controlada (elaborado en
planta y transportado a obra por camiones agitadores) hasta superar en 10 cm la mitad del didametro del
cafio de hormigdn. Luego se rellenara con tierra en capas no mayores a 20 cm hasta 10 cm por debajo del
nivel de pavimento existente. Los 10 cm faltantes se completaran con hormigdn elaborado en planta tipo
H8.

7.3.2 Provisidén y colocacién de cafios premoldeados de hormigén armado de ¢ 0,80 m. La ubicacion y
diametros de los cafios se detalla en plano IH-1, debiendo cumplir con las normas IRAM 1506 N.I.O. y sus
Modificatorias y/o Ampliatorias. En este item estaran incluidos los trabajos para efectuar los empalmes
necesarios con camaras existentes o a construir. Se incluyen en este articulo el perfilado del fondo, el
hormigdén de limpieza, el lecho de arena, asentamiento del cafio, tomado de juntas y prueba hidraulica,
ademas de todos los accesorios necesarios. El relleno de las canalizaciones, una vez colocados los
conductos, se realizara con hormigdn relleno de densidad controlada (elaborado en planta y transportado
a obra por camiones agitadores) hasta superar en 10 cm la mitad del didmetro del cafio de hormigdn.
Luego se rellenara con tierra en capas no mayores a 20 cm hasta 10 cm por debajo del nivel de pavimento
existente. Los 10 cm faltantes se completaran con hormigdn elaborado en planta tipo HS.

7.4. Camaras y Sumideros

7.4.1 Ejecucion camaras de inspeccion tipo A, con marco y tapa de hormigdén armado, en un todo de
acuerdo a lo determinado en plano y Pliego Unico de Especificaciones Legales y Técnicas Generales del
Departamento Vialidad de la Municipalidad de Bahia Blanca

7.4.2 Ejecucion de sumideros para calles con pavimentos tipos S2 — S4 y S5, en un todo de acuerdo a lo
determinado en plano IH-1y Especificaciones Técnicas. No se construira la hoya de acceso.

7.4.3 Construccién de cdmaras de enlace ciegas, segun plano obrante en el presente pliego vy
Especificaciones detalladas en el punto 7.4.1

7.5. Interferencias

Antes de iniciar las obras y con la debida anticipacidn el contratista efectuara las averiguaciones necesarias
y posibles, relativas a las instalaciones superficiales o subterrdneas que pudieran ser afectadas por las
obras de desagties pluviales y comunicara a los prestatarios o usufructuarios de esas instalaciones a fin de
que procedan a efectuar los trabajos de remocidn de las mismas. El contratista elevara a la Inspeccién una
copia de cada comunicacién con su acuse de recibo y observaciones si las hubiera. La remociéon o
renovacion de las instalaciones estara a cargo de los interesados o prestatarios de servicios publicos, pero
el contratista debera vigilar estas operaciones porque sera el Unico responsable de los desperfectos que
por las mismas pudieran ocurrir en la obra contratada hasta el momento de la Recepcidn. Sera asimismo
responsable de los dafios y perjuicios a estas instalaciones causadas por su impericia en las averiguaciones
a que se refiere este Articulo.

El costo de remocidn y reconstruccion de las instalaciones existentes que eventualmente deben removerse
y no sean afrontadas por los prestatarios del servicio, sera por cuenta de la Municipalidad, certificandose al
contratista el adicional correspondiente.
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En todos estos casos, los tramites que den lugar aquellos trabajos, los efectuard el contratista sin perjuicio
de la colaboracién que oficialmente pudiera prestarsele.

Seran de aplicacidon para las obras de desaglies pluviales, construccion de cordones cunetas, cunetas y
reconstruccion del pavimento, los planos, Especificaciones y Normas correspondientes que forman parte
del Pliego Unico de Especificaciones del Departamento Vialidad de la Municipalidad de Bahia Blanca.

7.6. Rejillas de Desagiie E7

Se consideran incluidos en el presente item la construccion y colocacién en obra de la totalidad de las
rejillas de evacuacién constituida por perfiles angulos, planchuelas y barras de hierro y demas elementos
constitutivos, independientemente de su ubicacién, destino o posicion en la Obra, en un todo de acuerdo a
lo especificado en los planos de detalle de Equipamiento DE3 - DE5 y en este capitulo. Las uniones
soldadas, serdn alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes mdviles se colocaran de
manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos. Todos los elementos que constituyen las rejillas
recibiran el correspondiente tratamiento de proteccién anticorrosiva epoxi y como terminacién esmalte
POLIURETANICO color a definir por la I.O.

En los extremos de cada canaleta de desagiie en dénde se conectan con los cainos de desagiie debera
hacerse una camara de H2A2 de 40x40 cm con tapa de hierro angulo y losetas graniticas.

7.7. Nivelacion Tapas de Cdmaras Existentes

Considerando los cambios de niveles como consecuencia de las obras a ejecutarse, el contratista deberd
realizar la nivelacién de todas las tapas de camaras existentes con el tipo de pavimento correspondiente.

7.8. Cambio de Desagiies Pluviales Domiciliarios

Serdn reemplazados todos los desaglies pluviales domiciliarios que se encuentren bajo vereda y se
conectaran al corddn cuneta o canaleta de desagilie segln corresponda, ejecutandose con cafierias de
Polipropileno con sistema de unién deslizante por O’ring M.O.L. de triple labio tipo Awacor Terra de
Saladillo, de 110 MM de diametro, en un todo de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

Las conexiones a canaleta se realizaran con codo a 452 Mh Awaduc y en el sentido de escurrimiento natural
de las aguas.

8. INSTALACION ELECTRICA / ILUMINACION:

Se realizara el tendido de cafierias, la construccién de camaras de registro y la ejecucion de bases para
columnas de alumbrado, segun se indica en planos adjuntos. También se realizara la instalacién de la puesta a
tierra segun se indica en detalles adjuntos.

La puesta a tierra se efectuara mediante el sistema de contrapeso, utilizando conductor desnudo de cobre
con alma de acero instalado en la misma canalizacidn

El contratista deberd proveer todos los materiales y mano de obra necesaria para la perfecta ejecucién de
la obra.

La ejecucidn de los trabajos se debera realizar de acuerdo al Capitulo Il de Especificaciones Técnicas de
Alumbrado.

El contratista debera coordinar el replanteo, inspecciones y detalles de la obra eléctrica con la inspeccidn
del Departamento de Electricidad y Mecdnica.

En la obra de iluminacion, el representante técnico de la empresa deberda ser de la incumbencia
correspondiente

8.1. Bocas Para Instalacion Cabina Telefénica
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Se deberd proveer la alimentacion eléctrica necesaria hasta la ubicacion de las distintas cabinas de telefonia
gue se encuentren especificados en planos. La misma constara de una boca estanca de alimentacién en el
piso.

CAPITULO Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ARTICULO I: Columnas tubulares: construidas en cafos de acero con o sin costura, con una altura total
libre y brazo de acuerdo a lo indicado en plano adjunto.
En el tramo base llevard una abertura practicada mecdnicamente con tapa de 100 x 170 mm debiendo
llevar en su interior un tablero de base epoxi de (86x180x5) mm. con 4 (cuatro) borneras de conexion y
un fusible tipo KELAND para 6 (seis) amperes, ¢ tablero EPOXI, de acuerdo a distribuciéon, medidas y
fijacion indicados en plano de detalle adjunto.-

El oferente presentard, si lo requiere la inspeccion, los ensayos efectuados en las columnas por el LEMIT
o algun otro Ente oficial, ademds de presentar certificado de Usina de los cafios de las columnas.-

Los gastos de ensayos serdn a su cargo y en caso que la Municipalidad lo considere necesario podrd
hacer realizar nuevos ensayos de las uniones, cafos, etc. quedando a cargo del oferente los costos de
los mismos.-

e ARTICULO II: Conductores: Serdn de cobre electrolitico de 1 KV - Cat. Il - Norma IRAM 2261, especial
para uso eléctrico tipo subterrdneo, con aislacion de P.V.C. destinado a la alimentacion de las
columnas de la seccion, indicadas en planos y planilla de presupuesto oficial. Se indicard marca y
tipo, tension nominal y mdxima, etc. El conductor de cobre para alimentacion de los artefactos serd

del tipo vaina redonda IRAM 2158-TIPO |, envainado de 2x2,5mm2 de seccion para alimentacion
desde el tablero de conexiones hasta el artefacto.-

e ARTICULO llI: Cafios: de P.V.C. de 6 Kg./cm?, que no superen el 5% de carga y que serdn de color
gris, de seccion, tipo, cantidad y espesor indicados en Plano de Obra para el tendido de los
conductores subterrdneos.-

e ARTICULO IV: Jabalinas: Tipo COPPERWELD de 1/2"x1,50 mts. ; rigidamente fijada al conductor de
cobre-acero de 16mm2 de seccion, desnudo y al soporte del tablero de columnas. Deberd proveer e
instalar una por cada columna de alumbrado, indicadas en planos de planta y tableros generales en
un todo de acuerdo con el Pliego General de Especificaciones; segun plano de detalle adjunto y
plano de plantas.-

e ARTICULO V: Tableros Generales: De comando y proteccion de los circuitos de alimentacion a ser
instalado en los lugares indicados en plano de obra, compuesto de: CAJA METALICA de Chapa de la
dimensiones dadas en plano adjunto con 2 (dos) puertas abisagradas con cerradura tipo E.D.E.S.
S.A. normalizada. La caja deberd pintarse de acuerdo a las especificaciones del Articulo VIl de este
capitulo, el conexionado de cada uno de los elementos se hard con terminales de compresion en un
todo de acuerdo a plano.-

e ARTICULO VI: Célula Fotoeléctrica: Destinada al encendido y apagado automdtico de artefactos de
alumbrado publico capaz de activar la bobina del contactor electromagnético de 60 Amp.. El
oferente adjuntard folletos explicativos, con especial indicacion de la sensibilidad regulable de la
fotocélula, temporizacion, rango de temperaturas de trabajo, sello IRAM.-

e ARTICULO ViI: Bajada y/o Alimentacion: ésta deberd realizarse de acuerdo a las normas de E.D.E.S.
S.A.-

e ARTICULO VIII: Pintura de Gabinetes, Columnas y Elementos de Instalacion:

a) Preparacion de los elementos a pintar, arenado en obra: A todas las superficies
metdlicas a colocar en la obra (columna-gabinetes de comando y proteccion), previo a la
aplicacion de la pintura, se someterdn a una prolija limpieza, empleando para ello, el sistema de
arenado, de acuerdo a lo indicado por la NORMA IRAM 1024. El arenado se realizard en obra, y en
presencia de la Inspeccion de Obra. La Inspeccion no autorizard la iniciacion de la aplicacion de la
primera mano de pintura, sobre una superficie que aun cuando se haya cumplido con la limpieza
establecida anteriormente presente la iniciacion de un proceso de oxidacion ulterior.-
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b) Influencia del estado atmosférico: No se hardn trabajos en que por estado del
tiempo o condiciones atmosféricas, pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se tomardn las
debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.-

c) Tratamiento de Pintura de las Columnas: Todos los elementos metdlicos, una vez
cumplimentado el punto a, serdn objeto del siguiente tratamiento: Finalizada la operacion de
limpieza de las superficies metdlicas, segun normas IRAM 1042, se aplicard:

e Dos manos de pintura EPOXI, autoimprimante de alto sdlidos de 80 (ochenta)
micrones en total (tipo AMERCOAT 385 de revesta)

e Dos manos de esmalte sintético ALBA N2 003.

e Total Pintura terminado 120 micrones.-

d) Pintura asfdltica: Finalizada la aplicacion de pintura y completamente seca, a las
columnas se les aplicard en el sector que ird empotrado, 2 (dos) manos de pintura asfdltica del
lado externo e interno, teniendo en cuenta lo siguiente: -

e Del lado externo, en una longitud igual a la de empotramiento, mds 30 (treinta)
centimetros.-

e Del lado interno, si la columna posee boca de inspeccion para ubicacion de tablero
de columna interna, la pintura asfdltica deberd sobrepasar la ventana del tablero
de columna. Si posee caja exterior la longitud que debe pintarse en el interior serd
de 1,50 (uno con cincuenta) metros como minimo.-

e Del lado externo, hasta 8 (ocho) cm. arriba del sello, deberd protegerse con
POLIGUARD.-

e) Precauciones a tomar por el Contratista: Se rehard la ultima mano en los elementos
que se hubieran ensuciado o marcado con gotas de agua, por trabajar en condiciones
atmosféricas inadecuadas. En caso de dafiarse el fondo antioxido se repintardn las partes
perjudicadas y el mismo procedimiento se sequird para la primera mano de esmalte, salvo que
se encuentre en condiciones severas de suciedad o dafios mecdnicos, en cuyo caso se repintard
totalmente el elemento. Se tomardn precauciones debidas para evitar que los transetntes se
ensucien con los elementos recién pintados. A tal efecto se rodeardn las columnas o gabinetes
pintados, con armazones de madera y carteles de advertencia.-

f£) Esmalte sintético de acabado: La columna preparada en la forma indicada en los
apartados a) al d) se llevarén a obra, y se emplazardn en su lugar definitivo, con las
precauciones necesarias para evitar el deterioro de la pintura. Para ello se cuidard de colocar
bandas de goma en los lugares que se sujetard la columna para su posterior izado. Una vez que
la columna se encuentre perfectamente ubicada en su lugar definitivo, se realizardn los
retoques con antioxido igual a la original si fuese necesario y luego del secado, se procederdn al
pintado con 2 (dos) manos de esmalte sintético naranja ALBA Nro. 003. -

g) Espesores exigidos: Las 2 (dos) manos de pintura EPOXI autoimprimante tendrdn
como minimo 80 (ochenta) micrones. Las 2 (dos) manos de esmalte sintético tendrdn 40
(cuarenta) micrones como minimo.-

El espesor minimo de la pelicula de pintura seca completa con todas sus manos serd de 120 (ciento
veinte) micrones, quedando el contratista obligado a dar las manos de pintura adicionales
necesarias sin alterar  precios ni plazos, hasta alcanzar el espesor indicado.-

Los espesores exigidos serdn verificados por la Inspeccion, en obra, con el instrumento provisto por
el Adjudicatario que deberd ser del tipo "medidor de recubrimiento MONIMETER DE FUSTER ¢
similar". —

ARTICULO IX: Fundaciones: Las fundaciones de las columnas serdn construidas de hormigén simple
dosaje 1:3:3 de cemento, arena gruesa y piedra partida 6 canto rodado respectivamente. En todos
los casos ya sean lineas aéreas o subterraneas, cada base llevara una caja de registro de 28x28x65
cms de medida interior construidas de acuerdo a detalles de plano adjunto. De igual manera se
construiran las cajas de paso.-



Deberd dejarse prevista la entrada para conductores subterrdneos practicdndose el
correspondiente orificio en las columnas y en las cajas de registro. Las dimensiones de la base se
indicaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

e ARTICULO X: Proteccion Mecdnica de los Conductores: se efectuard con cafio de PVC tipo standard
de la seccion indicada en planos. El adjudicatario deberd presentar muestras de los cafios a proveer
debidamente sellados por el fabricante como asi proveer los folletos indicativos del mismo.-

e ARTICULO XI: El artefacto serd el adecuado para funcionar correctamente con una ldmpara de
mercurio halogenado de hasta 400 Watts. debiendo cumplir los requerimientos luminicos que se
solicitan mds adelante.-

Su disefio corresponderd a una unidad para colocar en pescante o a tope segun corresponda, con
compartimento para equipo auxiliar.-

El cuerpo del artefacto serd de fundicion de aluminio de espesor adecuado a los esfuerzos a que
serd sometido y hermético al polvo y agua (se podradn solicitar ensayos). -

El compartimento del equipo auxiliar no debe poseer abertura tal que permitan el acceso de

pdjaros al mismo. El conexionado eléctrico debe realizarse con conductor de alta temperatura

y deberd utilizar borneras; la abertura para fotocélula deberd estar herméticamente cerrada  con
una pieza de fundicion de aluminio no permitiéndose tapa de pldstico u otro material.-

e Sistema Optico: serd tal que el flujo luminoso emitido por la fuente de luz se logre por el
Concurso de superficies reflectoras, difusoras o combinacion de ambas. En todos
los casos el sistema Optico deberd poseer una cupula que aunque no constituye
un sistema reflector, provea el debido cierre al artefacto.-

e Cupula: deberdan ser de vidrio al borosilicato, libre de burbujas sin fallas y resistente al
impacto o de policarbonato.-

e Portaldmparas: deben ser de porcelana con las partes metdlicas de bronce, con piston de
resorte, freno en las roscas y debe soportar una tension en prueba de rigidez de
5000 volts los cables del portaldmparas serdn en prueba de rigidez de 5000 Volt.
200 °C de temperatura.-

El equipo auxiliar debe contar con materiales de primera calidad con sello IRAM cuando exista en el
mercado algun producto que lo posea, caso contrario se utilizard marca WAMCO o ITALAVIA.
El balasto e ignitor deberdn ser de la misma marca.-

El rendimiento total del artefacto no deberd ser inferior al 70% + 6 - el error sistemdtico de medida.

El oferente deberd presentar un cdlculo basdndose en las curvas certificadas para una calzada tipo
de 9 mts de ancho con espaciamiento entre columnas de 33 mts en disposicion lateral, con altura libre de
10 mts con Idmpara de sodio alta presion de potencia igual a la solicitada en el pliego, montada a una
distancia de 2 mts. del corddn debiéndose hallar la Emed y calcular la  regularidad:

Emin Emin

Debiendo ser G1 > 0.45 y G2 > 0.30.

Todos los cdlculos se realizardn en base de las curvas oficiales. Se podrdan hacer ensayos de 2 (dos)
artefactos en el INTI 6 similar a pedido de la Inspeccion y tomados al azar de los entregados a
efectos de verificar si  cumple con el pliego.-

e ARTICULO XlI: Toda fundacion que por razones de terreno y de otro tipo de impedimento no puede
realizarse de acuerdo a proyecto original, el Contratista deberd disefiar y calcular una nueva
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fundacion y presentard a la aprobacion de la Inspeccion quien deberd expedirse dentro de los 10
(diez) dias.
En toda fundacion que afecte servicios de otras reparticiones se deberd presentar conformidad de los

trabajos realizados por la prestataria del mismo.

e ARTICULO XllI: Cuando los soportes interfieran lineas aéreas 6 subterrdneas de otros servicios, el
Contratista tramitard ante la reparticion correspondiente la solucion del problema estando a su
cargo los gastos que ello insuma, ya sea administrativa o de materiales y mano de obra.-

e ARTICULO XIV: Todas las instalaciones estardn a exclusiva responsabilidad del Contratista hasta
tanto se reciban en forma provisoria, ésta podrd realizarse en forma parcial.-

e ARTICULO XV: El plazo de ejecucion de las obras se fija en ( )
dias corridos a contar de la fecha del Acta de Replanteo.--

e ARTICULO XVI: Todos los tramites y gastos que originan el suministro de energia a los tableros
incluyendo las acometidas estardn a cargo del Contratista.-

e ARTICULO XVII: Los conductores y los cafos a instalar se especifican en los planos y en la planilla de
computos, siendo esto orientativo en cuanto a las cantidades.-

e ARTICULO XVIII: Los planos Conforme a Obra serdn confeccionados por el Contratista y aprobados
por la Municipalidad dentro de los 30 (treinta) dias posteriores a la recepcion de la obra (en forma
provisoria). Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd corregirlos y gestionar la
aprobacion dentro del periodo de garantia de la obra. El incumplimiento de éste requisito provocard
la prérroga automdticamente en la fecha de Recepcion Definitiva en un lapso igual a la mora en
aprobacion.-

e ARTICULO XIX: Todos los trabajos en la via publica deben realizarse de acuerdo a la Ordenanza
3797 que reglamenta los mismos.-

e ARTICULO XX: El Contratista retirard los colgantes, accesorios 0 brazos existentes y los entregard a
esta Municipalidad.-

e ARTICULO XXI: En el caso que en los cruces corresponda la reposicion de la carpeta asfdltica o
rigida, la misma estard a cargo del Contratista y deberd realizarla de acuerdo a lo dispuesto por la
Ordenanza 3797. -

No se podrd ejecutar ninguna rotura sin presentar previamente el compromiso escrito de reparar
los cruces en un lapso no mayor de 7 (siete) dias, caso contrario, se aplicard una multa por dia
de atraso de mil pesos (5 1000). -

e ARTICULO XXlI: Especificaciones Generales Para La Reparacion De Veredas Deterioradas Por La
Realizacion De Obras Publicas:

1. Compactacion: se realizaré mediante el relleno con suelo
convenientemente compactado mediante pisdn o elemento mecdnico, en capas que no superen los 20
(veinte) centimetros.-

2. Contrapiso: se efectuard colocando una capa de hormigén pobre de 10 cm.
previamente empastado en toda la superficie.

3. Vereda: Se construird de acuerdo a las NORMAS DEL BUEN CONSTRUIR,
conforme al material existente. En casos de baldosas u otros materiales prefabricados se colocardn
nuevas, salvo que la Inspeccion autorice la colocacion parcial 6 total del material recuperado.-

4. Antes de continuar con la etapa de trabajo siguiente, el Contratista deberd
solicitar la aprobacion por parte de la Inspeccion de la obra realizada, con suficiente antelacion.-

e ARTICULO XXIllI: Poda: El contratista deberd podar los drboles ubicados en la via publica donde se
realizard la obra. A tal efecto, a fin de evitar la interferencia del follaje con la iluminacion, procederd
a cortar todas las ramas que puedan producir apantallamiento en la zona determinada entre dos
planos verticales que atraviesen ambos cordones de la calzada y un plano horizontal que pase por 1
(un) metro por encima de las luminarias.-

Asimismo, el contratista deberd realizar la extraccion de las especies necesarias para poder colocar

las columnas en sus respectivas bases, a criterio de la Inspeccion de Obra.-
Antes de realizar la tarea, deberd coordinar detalles de la misma con el drea municipal que el

Departamento de Electricidad y Mecdnica indique, a fin de instruirse sobre la forma de realizar los cortes,
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época apropiada, traslado del desperdicio resultante, notificaciones a frentistas, supervision de los
trabajos, etc.-

Finalizada la tarea, el Departamento de Electricidad y Mecdnica verificard la ausencia de
apantallamiento.-

e ARTICULO XXIV:
a) Cables: Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberd presentar
certificacion oficial de que los cables que propone utilizar en la obra cumplen con las Normas

IRAM correspondientes.-

El Departamento de Electricidad y Mecdnica podrad solicitar se ensayen las muestras del material
que considere necesario. Los ensayos se realizardn bajo responsabilidad del contratista, y se
encomendardn a algun ente oficial reconocido. Deberdn ser concordantes con las siguientes
Normas IRAM: 2307/90, 2289/82, 2179/90, 2158/92, 2022/88, 2011/65 y toda otra que se solicite

oportunamente.-

b) Cafios: Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberd presentar
certificacion oficial de que los cafios que propone utilizar en la obra cumplen con las Normas
IRAM correspondientes.-

El Departamento de Electricidad y Mecdnica podrad solicitar se ensayen las muestras del material
que considere necesario. Los ensayos se realizardn bajo responsabilidad del contratista y se
encomendardn a algun ente oficial reconocido. Deberdn ser concordantes con las siguientes
Normas IRAM: 13350/72, 13351/88, 13314/64, 13446/80 y toda otra que se solicite
oportunamente.

9.- EQUIPAMIENTO:

9.1. Generalidades

Quedan incluidos en el presente item la provisién de mano de obra, material, equipo y maquinaria, direc-
cidn técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos. El Contratista debera
verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

9.1.1 Materiales: Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las
normas IRAM.

Las secciones de cafos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que seran
sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y construcciéon del equipa-
miento.

Maderas: Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales, ni ningun otro defecto. El color y la veta serdn uniformes para cada mueble.

Se seleccionard evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento. No
se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio
de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el
sistema de vacio/presién en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.
Terminado el proceso de impregnacién se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto con el
suelo una retencidn minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se utilicen
para funciones sin contacto con el suelo esta retencidn podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para
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proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las Normas IRAM N° 9
505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacién de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera. Este
certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en contacto
con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrd ser menor de 30 afios.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccidn para maderas,
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no
ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada vy libre de
polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija
N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Metales: Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion, tanto fija como moévil,
deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacién superficial.
En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas de
matriz.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las normas IRAM y especificaciones de planos adjuntos.
Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberan
poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epoxi y terminacién
en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones Tirafondos-Tornillos: Los bulones serdn de acero. Tanto los bulones como tuercas y arandelas
deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccién en zonas de roscas emergentes.
Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccidn anticorrosiva.

9.1.2 Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacidon del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacién exacta de las piezas de equipamiento.

En todos aquellos casos en los que se especifican equipamientos patentados, el contratista debera
presentar certificado de compra original.

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista la adulteracién o copia de cualquier elemento de
equipamiento.

Todo equipamiento especificado comprende sus accesorios y mano de obra para su colocacién.

9.2 PROVISIONY COLOCACION BANCOS DE MADERA CON PATAS DE FUNDICION E1
En los lugares indicados, la contratista proveera y colocard los bancos de madera con patas de fundicion en
un todo de acuerdo a lo especificado en planos de detalle DE1 y generales.

9.3 PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS E2
En los lugares indicados, la contratista proveera y colocara los bolardos de hormigén premoldeados en un
todo de acuerdo a lo especificado en planos de detalle DE1 y generales.

9.4 PROVISIONY COLOCACION CESTOS PAPELEROS E3
En los lugares indicados, la contratista proveera y colocara los cestos en un todo de acuerdo a lo especificado
en planos de detalle DE2 y generales.

10. PINTURA:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las super-
ficies perfectamente, lijdndolas prolijamente y prepardndola en forma conveniente, antes de recibir las
sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccidn de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Las pinturas a utilizar seran, en todos los casos, de primera calidad y de marca reconocida.

Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El
Contratista corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado.
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Serd condicion indispensable para la aprobaciéon de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas.

10.1 PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS

La totalidad de los elementos metdlicos seran tratados como sigue. En primer lugar, se procedera a quitar
el polvo, manchas grasosas y particulas flojas que pudieran presentar, luego se lijara la superficie y se
retirara el polvillo con aguarras.

En los sectores oxidados se asegurara la completa eliminacidon de escamas y exfoliaciones de éxido.
Terminados los trabajos descriptos, y previo al pintado con antioxido epoxi, se le dard como minimo dos
manos de terminacién de esmalte poliuretanico de primera calidad, siguiendo las instrucciones del
fabricante. En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminacién superficial.

11. PARQUIZACION Y ARBOLADO:
Este item incluye la provisidn de tierra negra y la provisién y colocacidn arboles segun se indica en el plano.

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Direccién de Obra.

La Direccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccidn de las plantas en el lugar de procedencia
(vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Direccién de Obra seran
a cuenta del contratista.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de sefalar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

11.2. MANO DE OBRA
1. Introduccidn: Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las
tareas imparta la Direccion de Obra.
El contratista deberd disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a continuacién
se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.
2. Trabajos preparatorios:

a) Preparacidén del suelo:
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiard el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las plantas.
Para los arbustos, el Contratista deberda extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada uno de ellos
en un volumen de 60 x 60 x 60 cm.; en el caso de las herbaceas serd de 40 x 40 x 40 cm. El resto de la
superficie debera ser punteada con una palada de profundidad (aprox. 20 cm.).

b) Instalaciones:
Se debera determinar la ubicacidn de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal
de evitar posibles dafos, teniendo en cuenta:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las drdenes de la Direccidon de Obra, debera

reemplazar o reparar todo dafno ocasionado.

c) Mezcla:
Se rellenard con tierra negra refinada, hasta completar el nuevo nivel de suelo terminado
(aproximadamente 15 cm) en la totalidad del terreno a parquizar. Con posterioridad se desparramard arena
(la que no excedera el 20% del volumen total del relleno), resaca y enmienda organica, a razén de 15 dm’
por m’.
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d) Eliminacién de hormigas:
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes al
tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacidn total de los hormigueros al comenzar la obra y se
realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

e) Poda:
En todos los arboles existentes se podra realizar una poda de limpieza a solicitud de la Direccién de Obra,
extrayendo solamente el material inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Direccion de Obra sea
requerido.

3. Plantacion de arbustos y herbaceas:

a) Inspeccion:
Se deberdn examinar las dreas de plantacidn propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando
de inmediato a la Direccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciard el trabajo de
plantacion hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

b) Periodos de plantacion:
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacion en otros periodos, las
plantas deberdn rociarse antes de las operaciones de plantacién. Se debe contar con la aprobacién de la
Direccién de Obra.
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.
Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Direcciéon de Obra.
La plantacidn sdlo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos
del oficio y bajo el control de un supervisor competente.
Se deberan replantear las ubicaciones de las zonas de arbustos y herbaceas, asegurando la aceptacién de
La Direccidn de Obra ante de iniciar la plantacién.

c) Excavacion:
Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar
un drenaje adecuado.
El Contratista deberd extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbusto en un volumen
de 60 x 60 x 60 cm., y de cada herbacea en un volumen de 40 x 40 x 40 cm.
Para los arbustos con panes de tierra y arpillera y/o envasados, se haran excavaciones cuyo ancho sea un
20% mayor que el didmetro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el
pan sobre una capa de material de relleno.
Se llenaran los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtracién antes de la
plantacidn. Si no se produce un drenaje adecuado se debera notificar a la Direccién de Obra.

d) Plantacidn de arbustos:
Se colocaran las plantas con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra refinada con un PH de 6,5 a 7,
para el suelo de plantacidn, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la
misma elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirard la paja de la parte superior y los costados de
los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base
y los costados del pan, trabajando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de
aire. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. No se utilizardan mezclas barrosas para relleno.
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y paja. Se
retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.
Inmediatamente después de la plantacion, se colocara abono en los pozos, zanjas y/o areas plantadas en
una proporcién 15 dm3 por m2. Se regard abundantemente, rastrillando para proporcionar una superficie
terminada uniforme.
De considerarse necesario por la Direccion de Obra, en los casos de plantacion aislada se confeccionaran
palanganas de riego de forma circular con centro en la planta y con un didmetro proporcional a su tamaiio,
y de 0,10 de altura quedando el cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante.

4. Garantia.
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Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcion, son los siguientes:
a) Las plantas seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo humedo, de
acuerdo a las indicaciones de la Direccién de Obra.
b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” libre de
malezas.
c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose
detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate.
d) Proteccion sanitaria:
Deberad realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
* Insectos y/o plagas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos vy tipo
Agromicina o similar para bacterias. Deberd presentarse a la Direccion de Obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases Ay B; sélo se
usaran los de clases Cy D (mediana y levemente toxicos).

11.3. PROVISION DE ARBOLES, ARBUSTOS Y HERBACEAS

El Contratista deberd proveer las siguientes especies para ser ubicadas en los canteros de hormigén:
Arboles:

F2 CRESPON DE FLOR BLANCA, tipo arbolito encopado, altura de fuste 1.80 a 2.00 mts. Con tronco recto y
grueso.

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y proyectados
para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas
practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climdticas similares a las predominantes
en la localidad del proyecto.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptaciéon final de los
trabajos.

Pueden utilizarse plantas de tamaiio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Direccidn de Obra, sin costo adicional.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma.

Las plantas no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Direccién de Obra.

Las plantas deben entregarse después de finalizar la preparacidn de la tierra para la plantacién y se deben
plantar de inmediato.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacién.

11.4. RIEGO POR GOTEO.
Se dejara prevista una conexion de agua corriente (una por vereda) para realizar el sistema de riego de los
canteros por goteo.

12.- CONSTRUCCION CANEROS BAJO PAVIMENTO:

12.1. GENERALIDADES
El siguiente item tiene como finalidad, dar los lineamientos para la construcciéon de un cafiero, que servira
para la ejecuciéon de instalaciones de conduccidn de electricidad futuras.
Las tareas a realizar son las siguientes:
e Sondeos para ubicacién de interferencias
e Zanjeo
e Instalacién de cafieros
e Proteccidon mecdnica sobre cafiero

29



e Rellenoy compactacion

e Construccidn camaras de hormigdn con tapas aptas para transito pesado
Sondeos: Previo a la ejecucidn de las excavaciones para los distintos sondeos, se debera solicitar por escrito
a las distintas empresas de servicios, las correspondientes interferencias, que puedan llegar a obstaculizar
las tareas de zanjeo.
Zanjeo: La excavacion a realizar, debera tener aproximadamente 50 cm de ancho y 130 cm de profundidad.
La traza a seguir sera, en principio, la propuesta en plano adjunto IC-1. La misma sera confirmada luego de
la realizaciéon de los sondeos.
El fondo de la zanja debera ser perfilado, extrayendo las piedras, cascotes y todo tipo de salientes que
pudiesen existir, manteniendo asi, un nivel sin variaciones bruscas que pueda llegar a deteriorar el cable a
tender. Luego se tendera una capa de arena himeda compactada de 10 cm de espesor, en todo el ancho y
largo de la excavacion.
Instalacion de cafieros: los cafios a colocar seran 4 (cuatro) @ 110 mm y 2 (dos) @ 160 mm., los mismos
seran de PVC reforzados y se colocaran segun lo indicado en el plano de detalle correspondiente IC-1. De
forma perpendicular a las cdAmaras a construir, se colocaran 3 (tres) cafios de PVC reforzado ¢ 110 mm que
llegaran hasta la vereda a construir.
Proteccién mecanica, relleno y compactacion: Una vez concluida la colocacidon de los cafios de PVC sobre la
capa de arena, se procedera al tapado con arena comun, colocando 10 cm por encima del lomo superior de
los mismos. Luego se tapara con tierra comun, compactando en capas no mayores de 20 cm hasta la cota -
0.60 m, con respecto al nivel de pavimento terminado, en donde se colocara la proteccion mecanica que
consistird en una placa de hormigdn elaborado de 50 cm de ancho y 10 cm de espesor. A continuacion se
seguird rellenando con tierra hasta el nivel -0.30 m, en ese punto, se tendera una malla de polipropileno
extruida de 40 cm de ancho, con el fin de prevenir a los operarios en futuras excavaciones. Dicha malla
debera ser resistente a los agentes quimicos del suelo y tendra una leyenda estandar de aviso de peligro.
Para el relleno y compactacién de las canalizaciones, se aplicara todo lo mencionado en el articulo 3.1.4 y
3.8 del presente pliego de especificaciones técnicas. Dichas tareas se realizaran en un todo de acuerdo a lo
especificado en el Pliego Unico de Planos y Especificaciones Legales y Técnicas Generales del Departamento
Vialidad de la Municipalidad de Bahia Blanca.
Desde el nivel -0.10 hasta el nivel de pavimento existente (+-0.00) se rellenara con hormigén elaborado en
planta tipo H13

12.2. CONSTRUCCION CAMARAS DE HORMIGON

En los lugares indicados en plano, se construiran cdmaras de hormigdn para el paso de los cafios de PVC, las
mismas seran de 1.50 x 1.50 mts y de una profundidad de 1.40 mts, los tabiques y el fondo de la camara
tendrdn 15 cm de espesor como minimo. El hormigén a utilizar sera elaborado en planta tipo H21 y Ia
armadura serd la indicada en planos de detalle. Se construirdn tapas metadlicas segun planos de detalle
adjuntos.

13.- CONSTRUCCION CANEROS DE PVC BAJO SOLADOS:

Para futuras instalaciones de datos, segun plano adjunto IC-1 se dejara previsto 2 (dos) conductos por
vereda con cadmaras de inspeccidon cada 20 mts. Los conductos a colocar seran de PVC reforzado ¢ 110 mm
y se colocaran a una profundidad de 50 cm con respecto al solado terminado. Se debera colocar una malla
de advertencia de polipropileno extruido en todo el largo de la cafieria. Las cdmaras se construiran de
hormigdn simple, con tabiques y base de 10 cm de espesor, el interior de las mismas serad de 30 x 30 cm.
Las tapas de las cdmaras se construirdn con baldosas de 40 x 40 cm de las mismas caracteristicas a las que
se colocan. Se reforzara con un marco inferior con refuerzo central construido con planchuelas de 1 1/4" x
1/8. Debera tener un perno central que sobrepase el espesor de la baldosa para poder extraer la tapa de la
camara.

14.- LIMPIEZA DE OBRA:

Deberd realizar limpiezas periddicas de la obra manteniendo el drea de trabajo en condiciones de orden y
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limpieza. Al finalizar debera realizar una limpieza final de obra dejando todo en perfectas condiciones.
15.- LEY 12.490:

El Contratista debera dar cumplimiento a la disposicidon de la Caja de Prevision Social para agrimensores,
arquitectos, ingenieros y técnicos de la Provincia de Buenos Aires art. 26 inc. i y | de la ley 12.490 que
establece la obligatoriedad de realizar aportes equivalentes al diez (10%) de los honorarios a cargo del
adjudicatario de una obra publica por la tareas profesionales de: estudio, anteproyecto y/o proyecto de
obras y Direccion Técnica y/o Direccion Ejecutiva. El valor que resultare debera estar incluido dentro de la
oferta.

16.- CONSULTAS:

Departamento Proyectos y Obras.

17.- PLAZO DE OBRA:

Serd de 150 (ciento cincuenta) dias corridos.

18.- PRESUPUESTO OFICIAL:

$ 7.561.474,10 (Son pesos siete millones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y
cuatro con diez centavos)
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