



Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda

Nota UCPyPFE N° 1108
BUENOS AIRES, 14 NOV 2016

Ref.: Contrato de Préstamo BID N°
2929/OC-AR – Programa de Inversiones
Municipales – LPN N° 02/2016 “Plan
Integral de Conectividad con Ciclovías – I
Etapa - Municipio de Cipolletti – Pcia. de
Rio Negro”

NOTA ACLRATORIA SIN CONSULTA N° 1

Atento haberse incurrido en un error involuntario en relación a la fecha de elaboración del presupuesto estimado de la Licitación de referencia, se aclara lo siguiente:

La fecha de confección del presupuesto estimado de \$ 27.192.842,9, (PESOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS) corresponde al mes de julio de 2016 y no al de mayo de 2016, por lo que el texto del Artículo 7 de la Memoria Descriptiva integrante del Documento de Licitación se modifica por el siguiente:

“...7.- Presupuesto: El presupuesto del Proyecto a julio de 2016 asciende a la suma de \$ 27.192.842,91 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS). ...”.

Atentamente.

Ing. Francisco Puertas
Coordinador Ejecutivo
Préstamos BIRF 7385-AR/BID 2929 OC-AR
Préstamos CFA N° 6568, N°7864 y N°8593
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Obras Públicas