

OBRA: PLAZA SAN MARTIN
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 días
MONTO DE OBRA: \$ 55.565.388,46



PRESUPUESTO OFERTA

Items	Sub Items	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Items	Precio del Rubro	% Inc
1		Trabajos Preliminares						
	1,1	Cartel de obra	unidad	2,00				0,018%
	1,2	Carteles de proyecto	unidad	1,00				0,020%
	1,3	Cierre de obra	ml					0,172%
	1,4	Obrador	meses	12,00				0,146%
	1,5	Vigilancia y Seguridad e Higiene	meses	12,00				0,853%
	1,6	Oficina para la inspeccion de Obra	unidad	1,00				0,100%
	1,7	Proyecto Ejecutivo	gl	1,00				0,198%
	1,8	Documentación Conforme a Obra	gl	1,00				0,152%
	1,9	Replanteo	gl	1,00				0,152%
2		Demolición, limpieza y recuperación						
	2,1	Solados existentes	m²					4,150%
	2,2	Recuperacion y acopio de adoquines o piedra natural	gl	1,00				0,036%
	2,3	Acequias Internas	gl	1,00				0,024%
	2,4	Rampas y Barandas	unidad	4,00				0,033%
	2,5	Placas conmemorativas y monumentos	gl	1,00				0,002%
	2,6	Escalones	gl	1,00				0,075%
	2,7	Demolición acequias y cordones externos	ml					0,210%
	2,8	Demolición y retiro de escombros reservorio de agua	m²					0,153%
	2,9	Demolicion y retiro de escombros puente	gl	1,00				0,016%
	2,10,	Recuperación y acopio de mástil	gl	1,00				0,013%
	2,11	Demolición bancos y equipamiento, retiro de escombros	unidad	28,00				0,052%
	2,12	Demolición canteros de h°a°	ml					0,079%
	2,13	Demolicion canteros mamposteria	ml					0,171%
	2,14	Retiro de luminarias y entrega en depósito municipal	gl	1,00				0,043%
	2,15	Demolicion de Depósito de placero	gl	1,00				0,023%
3		Movimientos de Suelos						
	3,1	Desmonte, Relleno, Compactacion, Nivelacion y Limpieza	m²					2,941%
4		Contrapisos						
	4,1	Contrapisos armados de 10cm	m²					0,454%
5		Pisos						
	5,1	Hormigón "in situ" Estampado	m²					8,349%
	5,2	Adoquin de hormigon esp 8cm	m²					0,485%
	5,3	Porfido granitico 10x10x4	m²					1,698%
	5,4	Placas de granito natural contenidos en H° estampado	m²					10,646%
	5,5	Acondicionamiento y colocacion de piedra recuperada	m²					0,896%
6		Hormigones						
	6,1	Bases de fundacion para colocacion de bolardos	unidad					0,032%
	6,2	Cordones de confinamiento	ml					0,380%
	6,3	Acequias internas de desagüe c/ piedra bola	ml					0,631%
	6,4	Canteros perimetrales de hormigon s/ encofrado	ml					0,652%
7		Fuente y juego de agua						
	7,1	Excavacion y compactacion	m²					0,381%
	7,2	Receptaculo	m²					0,595%
	7,3	Sistema de juego de agua	gl	1,00				0,091%
8		Cisterna para riego						
	8,1	Excavacion y compactacion	m²					0,034%
	8,2	Tanque cisterna enterrado	gl	1,00				0,012%
	8,3	Tapa o puerta metálica 1,00mx1,00m	unidad	1,00				0,021%
9		Monumentos						
	9,1	Limpieza y acondicionamiento monumento SM	gl	1,00				0,391%
	9,2	Reacondicionamiento Monum. Madres plaza de Mayo	gl	1,00				0,045%
10		Mástiles						
	10,1	Fundacion, base, revestimiento y mastiles	gl	1,00				0,214%
11		Placas históricas						
	11,1	Placa de altura Nivel del mar DPV (Bronce)	unidad	1,00				0,011%
	11,2	Placas de informacion - Circuito Sanmartiniano	unidad	1,00				0,021%
	11,3	Insignias con las Máximas del Gral San Martin	unidad	12,00				0,146%
12		Pintura						
	12,1	Mastil Convertidor de óxido	unidad	4,00				0,008%
	12,2	Mastil esmalte sintético	unidad	4,00				0,010%

[illegible]