



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Matías Gassiebayle**, Ingeniero Civil, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Gerente General** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**



**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

**Buenos Aires 30 de enero de 2017**


Yo, **Jerónimo Martínez Sarrasague, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Representante Técnico** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – 299.919"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Gabriel Enrique Meoli, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Ingeniería Complementaria y de Detalle** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....  
**[Firma del Profesional]**  
**Gabriel Enrique Meoli**  
**Ingeniero Civil**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**


**Buenos Aires 30 de enero de 2017**


Yo, **Marcelo Calviño, Ingeniero Civil Hidráulico**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Ingeniería Complementaria y de Detalle** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

**Buenos Aires 30 de enero de 2017**

Yo, **Pablo Daniel Rigaud, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Coordinador de Obra** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Gabriel Berarducci, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Jefe de Obra** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....  
**[Firma del Profesional]**

**Ing. Gabriel Berarducci  
Pentamar S.A.**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ BARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Ricardo García Araya, Ingeniero Naval**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Jefe de Mantenimiento de Equipos** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ BARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Alexis Bruno Burckwardt**, Licenciado Higiene y Seguridad, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Responsable de Higiene & Seguridad** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
[Firma del Profesional]  
**ALEXIS BURCKWARDT**  
LIC. EN SEGURIDAD E HIGIENE  
C.P.I.J. L.H.S. 0517

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**


**Buenos Aires 30 de enero de 2017**

Yo, **Santiago Claudio Pereyra, Hidrógrafo**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Jefe de Topografía e Hidrografía** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

**Buenos Aires 30 de enero de 2017**

Yo, **Catalina Meoli, Ingeniera Ambiental**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Plan de Gestión Ambiental** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....

**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Alberto Aguiar**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Capataz General de Dragado y Movimiento de Suelos** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ SARRASAGÜE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO



**PENTAMAR S.A.**

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

---

**ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –  
SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**

**Buenos Aires 30 de enero de 2017**

Yo, **Abel Nicolás Velazco**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Encargado de Logística** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A1 – PROG. 285.118 – PROG. 299.919"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

  
.....  
**[Firma del Profesional]**

---

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO  
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A1

  
**PENTAMAR S.A.**  
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO