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CAPITULO Nº 1 OBJETO 

 
El objeto de la presente licitación es la ejecución del nuevo Geriátrico Municipal Rodríguez Ortega.   
Las obras se localizarán en el predio ubicado en la calle Mariano Pelliza 2786, entre Juan B. Justo 
y España, localidad de Olivos, según se indica en los planos del presente pliego. 
En un somero resumen de los trabajos a realizar, éstos comprenden:  

• La remodelación de la totalidad del edificio existente, del sector de consultorios externos y 
laboratorios existentes linderos al Geriátrico, con demolición de sectores según se indican 
en plano. 

• Ejecución y construcción de un nuevo sector del geriátrico destinado a las habitaciones y 
servicios principales. 

• Realización de todos los patios interiores, exteriores y vereda, incluyendo dársenas para 
ambulancias. 

Para la ampliación del Geriátrico se anexará al terreno existente, 25 ml de frente correspondientes 
al lote lindero del predio del Campo de Deportes Nº1.  Sobre este predio nuevo y el existente, se 
realizará la nueva construcción. 
La obra se llevará a cabo con el Instituto Geriátrico en funcionamiento, debiendo realizarse 
en dos etapas continuas. 
La primera etapa comprende la ejecución de toda la construcción nueva, que incluye elhall de 
acceso, habitaciones, núcleos verticales y áreas de servicio (cocina, farmacia, lavandería, 
depósitos, morgue, residuos patogénicos, salas de máquinas, etc.) 
La segunda etapa se llevará a cabo una vez finalizada la primera y luego de llevarse a cabo la 
mudanza de los ancianos, consistiendo la misma en la remodelación del edificio existente. 
El cronograma de obra deberá ser aprobado por la inspección de obra. 
   

CAPITULO Nº 2  TRABAJOS PRELIMINARES                                                                        

 
Se incluyen en este ítem la ejecución de todas las tareas que incluyen los materiales, mano de 
obra, herramientas e insumos para la correcta ejecución de las mismas, según se enuncia a 
continuación.  
Al finalizar los trabajos la Contratista deberá retirar todo tipo de residuos, material excedente, 
equipos y herramientas y realizar la limpieza final de obra  
 
Artículo 2.1 Obrador, oficina técnica y depósito  

Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas a la envergadura y necesidades del proyecto, 
para acopio de materiales, considerando para su ubicación los accesos para vehículos de carga y 
descarga y teniendo en cuenta el cronograma del Plan de Trabajo. El Obrador mínimo deberá 
contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, como así también los espacios 
destinados al uso del personal de obra que sea necesario.  Además contará con un lugar de acopio 
bajo cubierta, para evitar la oxidación y el deterioro de materiales.  
Se deberán instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones 
de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. Podrán 
instalarse a tal efecto baños químicos cuya ubicación deberá ser aprobada por la Dirección de 
Obra y deberán ser desagotados obligatoriamente tres veces por semana. 
La Inspección de Obra deberá contar con un Local Oficina. 
 
Artículo 2.2 Cerco de Obra  

El cerco de obra se ubicará en todo el perímetro que se intervengade la obra según sus etapas, 
debiendo garantizar el perfecto cercado y estanqueidad entre la obra en ejecución y el actual 
geriátrico que continuará en funcionamiento. Se construirá utilizando placas de madera fenólico, 
enmarcada superior e inferiormente con tirantes de madera de 3” x 3”. Se colocarán parantes de 
madera de 3” x 3” debidamente empotrados en el suelo con una separación máxima de 3 m. Los 
parantes serán convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, 
mediante la colocación de puntales inclinados empotrados en el suelo. Todos los elementos 
constitutivos del cerco se pintarán con pintura  de esmalte sintético Sherwin Williams o calidad 
equivalente de color VERDE (código a definir por la Inspección de obra).En los sectores de 
intervención en acera, se realizará el mismo tipo de cerco, permitiendo la circulación de los 
transeúntes. Se deberá tener en cuenta la colocación de la señalización necesaria a los efectos 
de alertar los riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeúntes. Se 
deberán tener accesos vehiculares y peatonales diferenciados a los fines de reducir el riesgo de 
accidentes. 
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Artículo 2.3 Cartel de obra  

El Contratista deberá colocar en un plazo no mayor a 5 días desde el momento notificarse del 

Decreto de adjudicación, 2 (dos) Carteles de Obra, en el lugar que le señale y con el diseño y 

leyendas que indicará la Dirección General de Obra Municipales.  

Para su cotización se deberá considerar 2 (dos) de 3.00x2.00m Los mismos serán sostenidos por 

postes de palmera de 5.00 m de alto, empotrados en vereda, debiendo al momento de ser 

retirados, reparar la misma. Serán según leyenda y textos a suministrar por la Dirección General 

de Obras Municipales. 

Se colocarán carteles de “DISCULPÁ LAS MOLESTIAS” de 1.50x1.00m sobre el cerco de obra, 

tanto en vereda, como en el interior del edificio. Se ejecutará cartelería para el corte de calle en el 

caso de ser necesario en el trascurso de la obra como así también para señalizar los cortes de 

vereda en las áreas de intervención de obra y en diversos sectores donde se coloque el cerco de 

obra. 

No se aceptarán carteles publicitarios. 

 
Artículo 2.4 Cómputo métrico 

El Contratista presentará los cómputos métricos de la obra, y la Municipalidad de Vicente López 
no reconocerá diferencias si surgieran de los cómputos de su oferta con los cómputos definitivos.   
 
Artículo 2.5. Protecciones y andamios 

El Contratista deberá efectuar las protecciones de acuerdo a las necesidades que resulten del 

avance de obra sobre la vía pública y en el interior del predio determinadas por las normas de 

seguridad y las reglamentaciones municipales vigentes de Vicente López.  

Como norma general, estos serán sólidos y arriostrados, deberán permitir la libre circulación sin 

interrupciones, las tablas de los andamios serán limpias de elementos que pudieran crear riesgos 

o dañar a las personas. Se tendrá en cuenta la colocación de bandejas de protección en todos los 

casos en los que sean necesarias. 

Exigencias de los andamios: 

Deberán ser materiales en buenas condiciones de mantenimiento. 

No se podrán colocar carteles publicitarios. 

El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que utilizara. A tal efecto deberá entregar 

la información necesaria a la Inspección de obra, para su aprobación previa, los mismos serán 

andamios metálicos y se deberá tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el 

mercado, en caso de que se estime necesario deberá presentar a la inspección de obra la memoria 

de cálculo para su aprobación. 

La aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones de 

seguridad y protección, queda librado al juicio de la Inspección de obra. 

Como norma general, estos serán sólidos y arriostrados, deberán permitir la libre circulación sin 

interrupciones, las tablas de los andamios serán limpias de elementos que pudieran crear riesgos 

o dañar a las personas. 

Las escaleras serán resistentes y de alturas apropiadas, debiéndose ejecutar anclajes donde fuera 

menester para evitar su resbalamiento. 

La empresa deberá conservar en perfecto estado operativo el andamio durante todo el periodo de 

la obra 

Los andamios deberán contar con pantalla de protección horizontal e inclinada en placas fenólicas.  

Los mismos serán colocados en todos los accesos en el momento de intervención y en los 

sectores donde sea necesario por el avance de obra. 

 

Artículo 2.6 Replanteo 

 La Contratista deberá llevar a cabo los replanteos parciales y totales de la Obra en forma conjunta 
con la Inspección. El hecho de presentarse a la Licitación implica el conocimiento de lo existente 
y las condiciones altimétricas y de niveles en que se encuentra. 
Los niveles se materializarán en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el 
Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo 
que dure la ejecución de todos los trabajos y la obra. 
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CAPÍTULO Nº 3  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

 

Artículo 3.1. Energía Eléctrica 

La energía eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo será por cuenta del Contratista. 

Deberá realizar la tramitación y gestión ante la empresa proveedora para el pedido de un medidor 

de obra, el costo de la provisión e instalación del medidor será a Cargo del Contratista.  El gasto 

de facturación del mismo será abonado por la contratista.  El contratista no podrá utilizar la energía 

existente en el edificio.   

Toda la red interna, incluyendo los tableros seccionales necesarios y las redes de iluminación 

temporaria, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

A la finalización de la obra, los materiales usados serán retirados quedando en propiedad del 

Contratista. 

Para la alimentación de fuerza motriz, se adoptará el criterio de instalar un tablero de obra con las 

protecciones necesarias reglamentarias y según normas de higiene y seguridad. 

 

Artículo 3.2. Agua de Construcción 

La empresa realizará los trámites necesarios ante AySA para el pedido de una nueva conexión de 

agua.  En el predio se ubican 3 (tres) conexiones de agua existentes.  No se utilizarán las mismas 

para la ejecución de la obra. 

Estará a cargo del Contratista, la instalación de la red interna que fuera necesaria para uso de 

obra, obrados, vestuarios, con canillas de servicio suficientes.  Será a su cargo y costo la 

instalación de tanques provisorios de agua.  Asimismo, implementará el sistema de desagües del 

obrador y las obras y construirá a su cargo las canalizaciones, cámaras y pozos que fueran 

necesarios.  

 

Artículo 3.3. Limpieza periódica 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 

tareas correspondientes a su contrato sean retirados periódicamente del área de las obras para 

evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. 

Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 

a efectos de impedir su caída durante el transporte. 

Quedan a cargo de la Contratista el alquiler de todos los volquetes necesarios para una correcta 

limpieza periódica y final de obra. 

La empresa no podrá realizar el acopio de residuos en el predio y deberán ser retirados en forma 

inmediata de la obra. 

 

Artículo 3.4. Equipos y Herramientas 

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 

soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y 

transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato. 

Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones de uso apropiadas 

para terminar los trabajos dentro de los plazos previstos y garantizar la seguridad de los operarios. 

 

Artículo 3.5. Veredas y/o Aceras 

El Contratista deberá mantener, durante todas las instancias de la duración del Contrato, las 

veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones. 

 
 

CAPITULO Nº 4  PROYECTO EJECUTIVO 

 

Artículo 4.1  Generalidades 

Si bien la documentación que integra el presente pliego permite que los oferentes obtengan un 

adecuado conocimiento de la obra a ejecutar, permitiendo con ello evaluar el costo de los trabajos, 

el Contratista deberá desarrollar el PROYECTO EJECUTIVO con la Ingeniería de Detalle 

necesaria para alcanzar un nivel apto para la construcción. La empresa deberá realizar el 

replanteo general de todo el sector de intervención. Deberá presentar ante la Dirección General 

de Obra Municipales y/o a la Inspección de Obra, toda la documentación de obra, plano de 
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replanteo, de niveles, detalles constructivos, planos de instalaciones, estructuras, calculo térmico, 

calculo sanitarios, lumínico, etc., para ser aprobados por la misma antes de iniciar cada tarea.  

El Contratista elaborará todos los planos y cálculos necesarios para la correcta ejecución de la 
obra según se indica.  
Se confeccionarán planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentación será 
preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las características y 
dimensiones de todos los elementos.   
Se deberán presentar planos de replanteo indicando distancia entre ejes de las mismas, dado que 
los planos del pliego licitatorio indican cotas de locales terminados.  
Se deberá respetar el orden, nomenclaturas y escala de planos presentados en el proyecto 
licitatorio, en caso necesario se agregarán planos y escalas para su correspondiente aprobación, 
sin alterar el orden correlativo de planos, como así también denominaciones y nomenclaturas de 
todos los elementos que componen el proyecto (sean locales, artefactos, carpinterías, 
instalaciones, etc.).  
Todos los planos deberán ser entregados a la Inspección de obra debidamente rubricados por el 
Director Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra.   
A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la Contratista, entregará a la 
DGOM, un Cronograma de entrega del Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total de presentación no 
podrá exceder los 30 (treinta) días desde la firma del contrato.   
Podrán, en tal caso, establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas 
propuestas en el plan de trabajos confeccionado para la ejecución.  
IMPORTANTE: Como norma general, no podrá darse inicio a tareas que incidan directa o 
indirectamente en los trabajos previstos a realizar, sin previa aprobación del Proyecto Ejecutivo 
correspondiente. El Contratista no podrá iniciar la realización de ningún trabajo sin la previa 
aprobación de la Inspección.  
Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente introducir a los planos generales 
o de detalles antes de iniciarse los planos respectivos y que sólo importe una adaptación de los 
planos de licitación, no dará derechos al Contratista a reclamar modificación de los precios o de 
los plazos de ejecución contractuales.  
El Contratista presentará un muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en 
obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.  
 
Artículo 4.2 Planos conforme a Obra 

La Contratista deberá suministrar a la Dirección General de Obras, los Planos Originales 
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el siguiente detalle: 
Planimetría general, detalles, cortes, plantas y vistas; plano de instalaciones completas, 
estructurales y todo otro plano o planilla que fuera necesario para completar la fiel interpretación 
de las obras ejecutadas.  
Tal documentación será confeccionada en papel, 2 (dos) copias color y en CD / DVD, conteniendo 
los archivos de la documentación completa en formato AutoCAD 2014.  
La empresa deberá realizar un relevamiento fotográfico, a modo de desarrollo, de cada local (las 
4 vistas, una planta de piso y una de cielorraso), antes de emplacar. El mismo, deberá ser 
entregado junto a los Planos Conforme a Obra.  
 

 CAPITULO Nº 5 CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

Artículo 5.1.  Generalidades 

El Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel apto 

para la construcción. Este alcance incluye refuerzos necesarios a ejecutar en las construcciones 

existentes y el cálculo estructural de toda la construcción a realizar para llevar a cabo el proyecto.  

La empresa presentará los planos definitivos, que forman parte del proyecto ejecutivo, luego del 

replanteo general del predio para ser aprobados por la Inspección de obra. Deberán estar firmados 

por un Ingeniero matriculado. Los mismos incluirán los cálculos de todas las intervenciones 

estructurales a ejecutar en la obra según proyecto y de los refuerzos, vigas, perfiles o columnas 

que fueran necesarios según cálculo. 

 

Artículo 5.2 Profesionales intervinientes 

El o los calculistas que realice el cálculo estructural deberán ser profesionales de la Ingeniería 
Civil, matriculados en el Colegio Profesional correspondiente.  
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Artículo 5.3 Responsabilidad por el cálculo de las estructuras 

Todas las verificaciones y cálculos de las estructuras de hormigón armado y metálicas estarán a 

cargo de la Contratista, deberán ser realizados y refrendados por un profesional, con título 

habilitante, que se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados.  Los planos 

entregados conjuntamente con el presente pliego son a titulo orientativo, no aptos como 

documentación definitiva. 

La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo 

deficiente de las estructuras, será asumida por la Contratista. 

La aprobación que preste la Inspección de obra a los cálculos estructurales a cargo de la 
Contratista, significará que han sido realizados conforme con las indicaciones generales 
establecidas en la documentación contractual. Sin embargo, la D.D.O. no asume ninguna 
responsabilidad por los errores de cálculo que puedan haberse cometido y no hubieran sido 
advertidos en la etapa de revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del 
Profesional y la Contratista, que será plena por el trabajo realizado 
 
Artículo 5.4 Estudio de Suelos 

La Contratista deberá realizar el Estudio de Suelos a fin de evaluar la capacidad resistente del sitio 
de emplazamiento de la Obra. En el mismo se realizarán al menos 6 (seis) perforaciones, en 
posición coincidente con la ubicación de los cabezales y pilotes de fundación, con extracción de 
muestras y ensayos de penetración estándar (SPT) correspondientes. Posteriormente deberá 
presentar el informe geotécnico que avale los parámetros de la verificación de las distintas 
fundaciones y la cota de emplazamiento de las mismas.  
Las 6 (seis) perforaciones coincidentes con la posición de las pilas de sostén y deberán superar la 
profundidad indicada en los planos de fundación de por lo menos el ancho del cabezal de pilotes 
indicado en el presente pliego.  
La inspección de obra aprobará la ubicación de los respectivos sondeos.  
 
Artículo 5.5 Cálculo estructural 

La empresa realizará el cálculo estructural para la ejecución de la obra.  Las dimensiones de las 
piezas de la estructura deberán ser aprobadas por la D.G.O.M., en caso de no aceptar las 
dimensiones planteadas, la contratista realizará el nuevo cálculo, según los lineamientos de la 
D.G.O.M. para llevar a cabo el proyecto.  No se admitirán variantes o modificaciones, salvo que 
del cálculo surgiera que no es posible lograr la resistencia o deformabilidad requerida en algunos 
elementos estructurales, y esto haya sido aceptado por la D.D.O. 
La D.D.O. no aceptará diferencias de costos por las modificaciones que pudieran 
presentarse en la preparación de la documentación técnica definitiva de la obra. 
El oferente deberá incluir en el proyecto ejecutivo los detalles de los tipos de anclajes, tanto 
pasivos como activos, vainas, separador y todo otro elemento que defina y caracterice el sistema 
a emplear.  
Se indicará en los planos respectivos, los anclajes y los elementos accesorios, como: Vainas, 
separadores, ventilaciones y todo otro elemento que defina los tensores a emplear. 
La Contratista proveerá todo el equipo necesario para la ejecución de las estructuras. Dicho equipo 
será sometido a la aprobación de la Inspección de Obra previamente a su empleo en obra.  
 
Artículo 5.6 Documentación técnica 

5.6.1. Documentación técnica inicial: Se entrega como parte integrante del presente pliego los 
esquemas estructurales de las estructuras a ejecutar. El Contratista no podrá efectuar ningún 
reclamo adicional, ni en cuanto al precio ni en cuanto a los plazos, por el hecho de que se hayan 
efectuado modificaciones. 
 
5.6.2. Memoria de cálculo: La contratista deberá presentarse una memoria que contenga todos 
los esquemas estáticos y los cálculos estructurales realizados, como así también las tensiones y 
las deformaciones resultantes para cada estado de carga considerado.  
Se aceptará el uso de las combinaciones de carga que se indican los criterios y conceptos 
establecidos en el CIRSOC.  
En la misma se incluirá un índice con un detalle completo de todos los ítems comprendidos.  
Deberá utilizarse una nomenclatura clara y precisa, que permita controlar todos los cálculos 
efectuados.  
La memoria de cálculo deberá presentarse a la D.D.O. para su aprobación previamente al 
comienzo de cualquier  tarea de ejecución. La misma deberá presentarse para su aprobación 
conjuntamente con la documentación del Proyecto Ejecutivo. 
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5.6.3. Documentación técnica de obra: El Contratista elaborará todos los planos de estructura 
necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
Se confeccionarán planos de planta, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentación será 
reparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las características y 
dimensiones de los elementos estructurales.  
Toda esta documentación deberá presentarse a la D.D.O. para su aprobación previamente a la 
ejecución, pudiendo efectuarse conjuntamente con la memoria de cálculo.  
Todos los planos aprobados deberán ser entregados a la D.D.O. en soporte digital y 1(una) copias 
en papel, debidamente rubricadas por el Director Técnico y Representante Técnico de la 
contratista en obra y el ingeniero matriculado. 
 
5.6.4. Planillas de armaduras: El Contratista deberá elaborar las planillas de armaduras de las 
estructuras de hormigón armado, respetando para el diseño de éstas lo establecido en el 
Reglamento CIRSOC 201, Tomos I y II.  
 
CAPITULO Nº 6 MOVIMIENTO DE SUELO, DESMONTES Y RELLENOS  

 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las 
demoliciones, excavaciones, rellenos, en un todo de acuerdo a las formas, medidas, espesores y 
cotas de nivel indicadas, que correspondan a las exigencias del proyecto y se indican en los planos 
correspondientes.   
Se deberá contemplar el aporte y compactación de tosca en el terreno para llegar a los niveles 
indicados en planos.  La empresa no podrá realizar ningún reclamo por diferencia de niveles entre 
los planos licitatorios y el replanteo ejecutado una vez iniciados los trabajos. 
Se deberán respetar las especificaciones técnicas detalladas más adelante, como así también las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
También se realizarán todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente incluidas en el 
presente Pliego, sean imprescindibles para la ejecución del presente ítem y de la terminación de 
la totalidad de las obras.  
 
Artículo 6.1 Alcance de los trabajos 

La contratista realizará el relleno de terreno necesario, en los sectores de patios existentes, 
construcciones existentes y nuevas y donde implique la Inspección de obra para la correcta 
ejecución del proyecto de licitación.  A modo indicativo,  

 Se rellenara un mínimo de 20 cm los patios exteriores existentes para poder llegar a los niveles 
planteados. La medida es aproximada y no implica diferencia en caso de ser mayor el nivel de 
relleno a ejecutar. 

 Relleno de todos los sectores interiores existentes hasta alcanzar el nivel más alto existente 
(hall de acceso). 

 Se efectuarán los desmontes y/o relleno necesarios para alcanzar los  niveles indicados  en los 
planos, o bien  se efectuarán el relleno que sea necesario compactándola por capas sucesivas 
y uniformes de 20cm de espesor como máximo.-  

 
Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos  sean aptos, se podrán utilizar para 
rellenar las zonas del terreno. Si los mismos no sirven, no son necesarios o no son suficientes, se 
deberá  traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en  el precio del ítem.  
Cuando se produjere un asentamiento debajo de un pavimento/solado, el Contratista deberá  
ejecutar a su costa la reparación correspondiente.-  
 
Artículo 6.2 Relleno de Pozos Negros 

Si aparecieran pozos negros, el Contratista propondrá la forma de relleno y consolidación. Se 
deberá  tener especial cuidado en el caso que apoyen fundaciones en el sector, debiendo preverse 
en la propuesta la correcta transmisión de los esfuerzos al terreno. De ser necesario se deberán 
ejecutar losas de hormigón armado para la transferencia u otros elementos estructurales más 
convenientes. La Inspección de obra deberá aprobar la propuesta u ordenar otro procedimiento, a 
su solo juicio. Estarán a cargo del Contratista todos los gastos originados en estos casos.  
 
Artículo 6.3 Otras excavaciones 

De deberán incluirse todas las excavaciones que no estando comprendidas en las anteriores, 
deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el caso 
de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecución valen idénticas 
prescripciones a las antes expresadas.   
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CAPITULO Nº 7   DEMOLICIONES  

 
Artículo 7.1 Generalidades 

El Contratista realizará la demolición de todos los elementos indicados en plano y de todo aquello 
que sea necesario para la correcta ejecución de la obra, según el proyecto de la presente licitación. 
Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado, a fin de conservar, en cuanto sea  posible, 
los materiales  que  se extraigan, y no dañar  las construcciones ni instalaciones  linderas, ni 
aquellas que integren el presente proyecto. Tomará  además las previsiones necesarias para 
asegurar la estabilidad de los  muros  medianeros  e impermeabilizará todos los sectores 
necesarios para evitar filtraciones en construcciones vecinas. 
Las construcciones que quedasen en pie, serán protegidas debidamente, a fin de evitar  molestias 
a las personas que en las mismas estuviesen alojadas. 
Antes de ejecutar la demolición de los distintos sectores  se  ejecutará  un relevamiento de los 
desagües cloacales,  pluviales, llaves  de  pasos, cajas, medidores, etc.,  verificando la continuidad 
del servicio en los sectores que se mantienen en funcionamiento.  En caso de ser necesario, la 
contratista realizará las instalaciones y ejecutará las tareas necesarias para la continuidad del 
servicio provisorio hasta la ejecución definitiva del mismo. 
Al demoler se deberá  proceder a ejecutar barreras  para evitar deterioros en pisos, cielorrasos  e 
instalaciones que deban quedar como parte de la obra. Los resultados o causas no deseados por  
efecto  de la obra de demolición (grietas, fisuras, desprendimientos, roturas, etc.) serán  reparados  
por  la  Empresa Contratista a su exclusivo cargo y en un tiempo acorde con el plazo de obra. 
Todas las aberturas y/o vanos  que comuniquen el sector a nuevo con el sector a remodelar, 
deberán ser cegados absolutamente y con prolijidad, dando seguridad y  estanqueidad  al sistema.  
El Contratista retirará  todos los materiales de demolición  en un término específico indicado por 
la Inspección de Obra y seleccionará aquellos otros que por su limpieza o condición pudieran ser 
utilizados nuevamente.-  
Todos los materiales deberán ser retirados con volquete, no se permitirá materiales en la 

vía pública. 

Los volquetes deberán ser llenados y retirados en el mismo día. 

 
Artículo 7.2 Apuntalamiento 

El Contratista, si las circunstancias lo requiriesen antes de comenzar la demolición, ampliación o 
remodelación de la obra, apuntalará  debidamente  todas aquellas estructuras que por su función 
o contigüidad pudiesen afectar ligera o fundamentalmente la estabilidad y formas de las obras 
vecinas. 
 
Artículo 7.3 Apeos 

Estos trabajos se ejecutarán  cuidadosamente, con el fin de evitar los perjuicios que puedan sufrir 
partes vecinas o existentes a los que se trata de demoler. En la construcción de  paredes de 
sostén, se  apuntalarán  previamente las partes soportadas con las estructuras que se  consideren 
más apropiadas. El pie de los puntales serán cortados en bisel, calzándosele con una cuña. En la 
construcción  de paredes divisorias se apuntalarán todos los techos con piezas que empalmen 
con vigas maestras por arriba y con soleras por debajo.-  
 
Artículo 7.4 Trabajos a ejecutar 

Se detalla a título orientativo las tareas a ejecutar, la contratista realizará todas las demoliciones, 
retiro, remociones de los elementos no especificados que sean necesarias para la ejecución de la 
obra según proyecto 
 

 Demolición completa de todas las construcciones existentes que se indica en plano. 
(Depósitos, lavandería, salitas, etc) 

 Retiro de las ventanas de los vestuarios existentes linderos en el Campo de Deportes nº1. 

 Demolición completa de todos los pisos exteriores, patios, caminos, pavimento, hormigón, 
inclusive los solados de vereda. 

 Demolición completa interior de todos los sectores de la construcción existente, incluyendo 
mamposterías, solados, revestimientos, cielorrasos, carpinterías, artefactos eléctricos, 
sanitarios, etc. Los muros interiores que conforman la Capilla no se demolerán. 

 Demolición de la mampostería existente en la Sala de hombres para la ejecución de Centro 
de día, previamente se realizarán los refuerzos que sean necesarios para la ejecución de 
dicha demolición. 
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 Retiro de la totalidad de las carpinterías existentes, puertas, ventanas, rejas, etc. solo se 
mantendrá la puerta y las ventanas de hierro de la Capilla. 

 Se retiraran toda la instalación de gas existente tanto en el interior como en el exterior ya 
que la misma se ejecutara a nuevo según se especifica en el Capito Instalacion de Gas. 

 Demolición de escalera de acceso  al Centro de dia , a la planta alta del edificio existente. 

 Retiro, desinstalación y demolición de la totalidad de las instalaciones existentes, según 
sea necesario para la intervención de las etapas de obra.  En el edificio existente no se 
podrá reutilizar ninguna instalación existente, sea agua, gas, eléctrica, aire acondicionado, 
cloacal, telefónica, etc. No se utilizará ninguna instalación existente para el nuevo 
Geriátrico. 

 Desinstalación de equipos existentes, como aire acondicionado, equipamiento de cocina, 
equipamiento de lavandería, maquinarias, etc.  Todos los elementos desinstalados y que 
la Inspección de obra considere en buen estado y en correcto funcionamiento, deberán ser 
entregados contra entrega de remito a la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.  En los 
casos que indique la Inspección de obra, los equipos serán retirados de la obra. 

 Demolición de todos los elementos que se encuentren en los patios exteriores y de acceso, 
tales como, totalidad de los toldos, aleros, estructura de protección del grupo electrógeno, 
escalera gato, gabinetes de guardado, mástiles en acceso, etc. 

 Demolición de todas las aislaciones de cubiertas planas, retiro de membrana y demolición 
de carpeta de nivelación. 

 Retiro de los tanques de agua existente y demolición de la mampostería y estructura 
existente. 

 Retiro de todos los artefactos existentes, eléctricos, de cocina, extractores, artefactos de 
lavandería, estanterías, estufas, ventiladores, equipos de aire acondicionado, 
condensadoras, equipos de mantenimiento.  La empresa entregará a la Municipalidad de 
Vicente López todos los artefactos que se encuentren en buen estado, siendo la misma la 
que imparta la orden de destrucción de los mismo en caso de no poder ser reutilizados en 
otra dependencia Municipal. 

 Todos los artefactos de la Lavandería existente serán reutilizados en el Nuevo Geriátrico, 
por tal motivo, la empresa Contratista será la responsable de la correcta desinstalación y 
resguardo de los mismos hasta su nueva colocación que tambien estará a cargo de la 
contratista.  Los artefactos de cocina a reutilizar serán indicados por la Secretaria de Salud. 

 Se deberá retirará el Grupo Electrógeno existente y se realizará la reubicación dentro del 
predio para el funcionamiento durante el transcurso de la primer etapa de obra.  Una vez 
finalizada la obra, el grupo electrógeno existente será entregado a la Municipalidad de 
Vicente López en la dependencia que se indica, quedando a cargo de la empresa 
contratista el traslado del mismo. 

 Se demolerán los gabinetes de gas y medidor eléctrico, una vez finalizada la nueva 
instalación. 

 Retiro de toda la reja de acceso con demolición de la mampostería y pilares. 

 Excavación para la ejecución de la cámara transformadora subterránea. 

 Se realizará la extracción de las especies arbóreas que sean necesarias para la ejecución 
del proyecto y según se indiquen en plano.  Las mismas serán reubicadas en la plaza 
Valdivieso Sáez, ubicada en Juan b Justo y Pelliza. 

 Demolición de la cancha de tenis existente en el Campo de Deportes nº1, 25 metros desde 
el alambrado existente, retiro del alambrado, muros perimetrales, retiro y/o relleno de tierra 
para respetar los niveles de proyecto. 

 Se retirará la totalidad de las tejas existentes de la cubierta incluyendo los listones 
caballetes, alfajías, retiro de todas las aislaciones existentes.  La empresa retirará todos 
los elementos de la cubierta hasta llegar al machimbre.  Retiro de las piezas de 
machimbre/entablonado en mal estado.  Se reutilizarán todos los listones caballetes en 
buen estado.  Asi mismo se reutilizarán todas las tejas y cumbreras existentes.  La empresa 
completará los faltantes por demolición de tejas y piezas de madera para la correcta 
ejecución de la nueva cubierta. 

 Se retirarán todas las tejas rotas de terminación en las molduras para su recambio. 

 Retiro y demolición de todos los elementos que aunque no estén especificados  en el 
presente pliego, sean necesarios su retiro, demolición, desinstalación, para la correcta 
ejecución del proyecto. 
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CAPITULO Nº 8   ESTRUCTURA RESISTENTE 

 
Artículo 8.1 Alcance de los trabajos 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras 
de hormigón armado, tales como plateas, bases, zapatas corridas, pilotines, vigas de encadenado, 
refuerzos, columnas, vigas, tabiques, losas, caja de ascensor, muro colgante en fachada  
 
y todos los elementos aunque no se encuentren descriptos, en un todo de acuerdo al cálculo 
estructural que presentará la empresa Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra, a 
las formas y medidas indicadas en los planos generales y de detalle que se adjuntan, y siguiendo 
las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
Las obras se ejecutarán conforme a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y según las 
especificaciones que se detallan.  
 
IMPORTANTE: El cálculo estructural de todo el edificio nuevo deberá ser calculado para la 
FUTURA CONSTRUCCION de un tercer piso.  Siendo las fundaciones, columnas, vigas, y 
demás elementos estructurales, calculados para la ampliación futura. 
 
El esquema estructural en la presente licitación es a modo indicativo, siendo la estructura definitiva 
la que presente la empresa contratista.   
 
Artículo 8.2 Estructura de Hormigón Armado 

8.2.1. Generalidades: La obra y los cálculos estructurales deben considerarse como mínimo los 
siguientes integrantes:  
Reglamentos CIRSOC 101, 102 y 201.  
Recomendaciones CIRSOC 102-1, 105, 106 y 107.  
Son válidas también‚ las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento 
CIRSOC 201, y los Cuadernos 220 y 240 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado 
publicados por IRAM. 
Queda expresamente establecido que la presentación por parte de  la  Empresa del cálculo y 
dimensionamiento de la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la 
misma ante las solicitaciones de carga. En caso que la D.D.O. modifique parcialmente por 
necesidades arquitectónicas u otras causas, la distribución de las estructuras sin afectar el  
conjunto,  es  obligación de la Empresa ejecutar el recálculo correspondiente. 
 
8.2.2. Planos: Los  planos tendrán  el formato y carátula reglamentaria y llevarán correctamente  
dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar  claramente  la forma y posición de la 
estructura.-  
Los   planos de  encofrados a confeccionar deberán ser presentados para su aprobación  con  un 
plazo no menor de 15 (quince) días hábiles,  previo  a su utilización en obra. En los mismos se 
deberán consignar las intersecciones de conductos, caños, artefactos  de  iluminación  embutidos, 
etc., con las estructuras de hormigón  armado  que surjan de los planos de instalaciones o que  a  
falta  de éstos, le sean indicadas por la D.D.O., a cuyo efecto se acotarán debidamente las 
posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las  instalaciones  
especiales; dejase aclarado que los refuerzos, formas  especiales de agujeros y modificaciones 
de estructuras como consecuencia de los mismos, no darán lugar a demanda alguna.-  
Una  vez aprobados  los planos esquemáticos y los de verificación del cálculo respectivo, la 
Empresa procederá  a la ejecución de los  planos de fundación y encofrado, todos ellos en escala 
1:50. Se  remitirán 1 copia a la D.D.O. para su aprobación definitiva de  las  cuales una de ellas 
se devolverá  conformada.-  
Las  armaduras de las losas irán en planos escala 1:50 acotándose perfectamente cada uno  de 
los hierros que la  constituyen. El detalle de  armadura  para las vigas, deberán llevar  un perfil 
longitudinal y un corte transversal. Cuando sea  necesario  se  dibujará  la viga  en  planta a efectos 
de apreciar claramente la armadura. Estos  detalles  irán en escala 1:20. Para las columnas se 
dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales.-  
Sobre  cada  plano  deberá  consignarse claramente el tipo de acero a emplear  y  la calidad del 
hormigón que se hallan fijados en la memoria del cálculo adjunto; no pudiendo la Empresa alterar 
sus calidades. 
La  Empresa no podrá  ejecutar ninguna estructura, sin contar con el plano  aprobado por la D.D.O. 
En caso de  hacerlo, la D.D.O. podrá  ordenar demolerlo  y  rehacerlo a costo de la Empresa.-  
 
8.2.3.  Empalmes: La Empresa deberá  dejar  las armaduras en espera y empalmes que se 
requieran para la  unión  de la estructura con la mampostería o con elementos de  fachada; como 
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así mismo para los cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos 
adicionales. 
 
8.2.4. Encofrado: Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las 
dimensiones y  formas indicadas en los planos. 
Las columnas circulares se harán con encofrado metálico o de PVC, utilizándose productos 
desencofrantes adecuados. 
Donde los espesores así lo determinen, se utilizarán equipos vibradores además de los 
plastificantes.  
La Empresa será  responsable  y deberá  arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que 
fueran rechazadas por no cumplir este  requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará 
su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, 
arriostrándolos adecuadamente, a  objeto  de  que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la 
colocación del hormigón. 
Antes del colado del hormigón,  se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes.-  
Doce horas antes del hormigonado se mojará  el encofrado abundantemente y luego, en el 
momento previo al hormigonado, se efectuará un nuevo riego con agua hasta lograr la saturación 
de  la madera.-  
No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de  
cañerías, debiendo dejarse previsto pases en los encofrados para tal fin. Se deberán colocar tacos 
y/o marcos de madera para generan las aberturas estrictamente necesarias en las losas; en las 
vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin  costura, debiendo en todos los casos 
ser calculado de antemano el debilitamiento producido  por el agujero para establecer el refuerzo 
necesario. En las columnas se deberá aumentar proporcionalmente su sección para tener en 
cuenta el debilitamiento producido  por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso, que 
más de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna.-  
 
8.2.5. Colocación de las armaduras: Previamente  a la  colocación de las armaduras se limpiará 
cuidadosamente el encofrado. La armadura deberá  ser doblada y colocada  asegurando mantener 
la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones 
mínimas en todas las barras. Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo 
existir más de uno en una misma sección de estructura  sometida  a  esfuerzo de tracción y ninguno 
en la de tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud 
de superposición deberá  respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201.-  
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201.-  
A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberán  colocarse las  
parrillas correspondientes  sobre  los   caballetes   metálicos  o  separadores. Tales dispositivos 
serán sometidos a aprobación por la Inspección.-  
Se tendrá  el máximo cuidado de  no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución 
de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar.  
 
8.2.6. Colado de hormigón: No  podrá  iniciarse  sin previa autorización de la D.D.O. 
El hormigón se colará sin interrupción en los moldes, inmediatamente después de haber sido  
amasado. La colada del hormigón deberá  ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello 
varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la  obra. En caso  que  por  la importancia 
de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la D.D.O. decidirá donde deben  
dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento  a  seguir  para  su  unión  con el resto de la 
estructura al reanudarse la colada.- 
 
8.2.7. Desencofrado: Para  el desencofrado de las estructuras, deberán respetarse rigurosamente 
los tiempos mínimos que establece el Reglamento CIRSOC 201.-  
Cuando al realizar el  desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la  D.D.O., será 
ésta quien decida cómo se procederá  para subsanar o rehacer la estructura.-  
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de  la 
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado;  la D.D.O. controlará este registro.-  
 
8.2.8. Inspección: Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la Inspección y 
aprobación de la D.D.O. y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente 
a la ejecución, uso y calidad de los materiales.-  La empresa solicitará 48 hs (Cuarenta y ocho 
horas) antes del hormigonado de cualquier estructura, la autorización correspondiente a la 
Inspección de obra. 
 
8.2.9. Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspección de Obra lo requiera se efectuarán los 
ensayos de consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, 
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determinación de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas  que  el  mismo  
crea  conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias 
del Reglamento citado.-  
Durante  la ejecución de la  obra y por cada hormigonada, se realizarán  los  ensayos necesarios 
para cumplir con los valores  establecidos.    
La  cantidad será determinada por la Inspección de obra. La Empresa  remitirá  a la D.D.O. el 
resultado de los ensayos. Cuando en lo mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se 
realizarán ensayos no  destructivos sobre  la estructura. Si el ensayo de éstas no  diera resultados 
satisfactorios a juicio de la D.D.O., la Empresa deberá  reparar o reconstruir la estructura a su 
costo.-  
Las pruebas con  carga  se  ejecutarán  con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo resuelve 
la Inspección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber 
a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por  cualquier circunstancia 
resultaran sospechosas.-  
 
8.2.10 Fundaciones: Las excavaciones  para las fundaciones se efectuarán de acuerdo con las 
disposiciones que se determinen en los planos estructurales del proyecto ejecutivo, teniendo en 
cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio de suelo respectivo.-  
El fondo de  las  excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado. Una vez  terminados  los 
fundamentos, los  espacios  vacíos se rellenarán con cuidado, por capas de 0,20 m. de espesor, 
bien apisonado, previo humedecimiento.-  
El Contratista  deberá  efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su 
costo está incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavación.-  
Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigón armado, se procederá a 
ejecutar una capa de hormigón de limpieza de espesor mínimo 5 cm. y calidad mínima H-8, en 
forma inmediata a la conclusión de cada excavación. Si ocurriese un anegamiento previo a la 
ejecución de esta capa de hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua la Inspección 
de Obra apreciara un deterioro del suelo, podrá ordenar al Contratista la profundización de la 
excavación hasta encontrar suelo firme. Estarán a cargo del Contratista los gastos originados por 
estas tareas y los que deriven de ellas.  
 
Artículo 8.3 Hormigón a la vista 

8.3.1 Losa Muro fachada colgante y Tabique con sector rehundido 
Se ejecutará en hormigón visto la losa y muro colgante de la fachada principal, y el tabique lateral 
con rehundido según se indica en planos. 
Muro Colgante: 
El mismo deberá quedar perfectamente liso, con los huecos calados según se indican en plano. 
Para su armado, se extenderán las columnas redondas de la planta inferior. Se ejecutará una 
columna en el exterior para soportar la losa del muro según calculo. 
Tabique lateral con sector rehundido: 
Se ejecutará en el nuevo acceso un tabique de hormigón visto con un sector rehundido según 
plano de detalle N°43. Se deberá dejar previsto dentro del mismo y antes de hormigonarlo la 
cañería para la instalación eléctrica, los perfiles de aluminio embutidos según detalle y la provisión 
y colocación de los transformadores para colocar las tiras de luces led. 
  
Además de las Normas Generales antes citadas, deberá  tenerse en cuenta  para las estructuras 
de hormigón a la vista lo que a continuación se indica:  

 La Empresa deberá  arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminación 
por cuanto la Inspección de Obra no tolerará  falta  de  plomo  o  niveles, falsas escuadrías, 
ni oquedades por imperfección en el  preparado o colado del hormigón.-  

 La Empresa deberá  presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como  
de despiece de todos sus elementos con la indicación de la colocación de las tablas, de 
los separadores y detalle de  juntas  de hormigonado, los que serán aprobados por la 
Inspección de Obra.-  

 Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hará  sin cargo. No se admitir 
ningún tipo de atado con pelos, solo se usarán separadores.-  

 Los separadores estarán compuestos por caños de PVC perdidos, varillas roscadas de 
diámetro mínimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerará 
la colocación de 4 pasadores por metro cuadrado. Se deberán tapar los huecos que se 
originen en correspondencia con los mismos.  

 Una vez terminado el proceso  de  fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el 
perno, macizando con concreto el caño que queda alojado en la masa del hormigón.-  
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 Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, deberá pintarse antes del 
llenado con dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del 
hormigón al encofrado.-  

 Deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color.-  

 El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será el especificado en el 
Reglamento CIRSOC 201 

 
CAPITULO Nº 9 MAMPOSTERÍA Y AFINES 

 
Artículo 9.1. Generalidades  

Todos los muros llevarán viga de encadenado superior e inferior. 

Las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios 

ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de cascotes.  

Para reforzar la trabazón se colocarán hierros de diámetro 6 mm cada 3 hiladas como así también 

se trabarán los tabiques con los muros portantes y/o estructura resistente, mediante pelos de 

hierro de 6 mm colocados en toda su altura cada 0.50 m. como mínimo. 

Las uniones de las estructuras de hormigón armado con la mampostería y en especial las 

exteriores, se trabarán con hierros dejados en el hormigón armado, para anular la posibilidad de 

fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como hormigón y albañilería, etc., expuestas a la 

intemperie, serán tratadas con masilla elástica, de forma de asegurar una impermeabilización 

permanente. 

Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en 
general. Una vez colocados los caños se cerrarán las canaletas con metal desplegado, estas 
canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada 
 
Artículo 9.2 Alcance de los trabajos 

Los trabajos de albañilería comprenden la ejecución de todos los muros y tabiques nuevos, 

completamiento de mampostería existente, muros medianeros, mampostería para cajón hidrófugo  

indicados en plano y todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, 

sean necesarios para completar la obra, incluida la prestación de las ayudas de gremios que 

requieren la totalidad de las construcciones complementarias. 

También se incluye la colocación de carpinterías, aperturas de vanos, pasos de canaletas, sus 

cierres y tapados, carga y descarga de todos los materiales de uso propio o de terceros y sus 

transportes dentro de la obra, como así también nichos, amures de grampas, etc.                                                                                                                                               

Incluye la provisión de materiales, mano de obra, equipos e insumos para la correcta realización 
de los trabajos que a continuación se describen. Se llevarán a cabo todos los trabajos necesarios 
para la ejecución de las mamposterías proyectadas, en un todo de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y siguiendo 
las instrucciones que imparta al respecto la D.D.O. 
La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 
momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que permitieron 
su aceptación. En caso de que La Contratista desee cambiar los materiales, deberá solicitar la 
aprobación de los mismos.  
Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberán ser aprobados por la D.D.O. 
 
Artículo 9.3 Tipos de mampostería 

La obra se ejecutará con distintos tipos de ladrillos según se describen y se indican en planos de 

proyecto.   

 T1 – mampostería de ladrillo hueco de 18x19x33 cm 

 T2 – mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33 cm 

 T3 – mampostería de ladrillo hueco de   8x18x33 cm 

 T4 – mampostería de ladrillo común 

 

Se repararán los sectores de muro y alambrado del Campo de Deportes Nº1, que se vean 

afectados por la obra, producto de la demolición para la utilización del predio cedido.  El mismo se 

realizará de iguales características al existente. 

 

** Para el completamiento de mampostería existente, se utilizarán ladrillos de iguales 

características al existente, respetando los espesores de muros. 
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Mampostería interior: 

 

 T2 – Ladrillo hueco 12x19x33cm: Se empleará en todos los muros interiores divisorios de 

la nueva construcción y de la construcción existente y en todos aquellos sectores indicados 

en plano Se realizará con ladrillo hueco 12x18x33 cm, según plano de proyecto, asentados 

con mezcla de la siguiente proporción: 1/8 de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 de arena 

mediana.  En todos los casos y para reforzar la trabazón se colocarán hierros de 6 mm 

cada 3 hiladas, como asítambién se trabarán los tabiques con los muros portantes y/o 

estructura resistente, mediante pelos de hierro de 4.2mm colocados en toda su altura cada 

0.50 m. como mínimo. 

 T3 - Ladrillo hueco 8x18x33 cm: Se empleará en los sectores de mochetas y plenos, 

enchapados necesarios para cubrir espesores necesarios, y en todos los sectores 

indicados en plano. 

 

Mampostería exterior 

 

 T1 – Ladrillo hueco 18x19x33 cm: Se empleará en toda la mampostería exterior nueva y 

completamiento de la existente según se indica en planos, asentados con mezcla y 

trabazón de iguales características antes descriptas. 

 
Mampostería de ladrillo común 

 T4 – Ladrillo Común: Se ejecutaran con ladrillos común es la mampostería del cajón 

hidrófugo. Asi mismo se realizarán fajas o molduras de 10 cm de ancho y 3 cm de 

espesor en las ventanas indicadas en las fachadas en concreto. 

 Los muros medianeros se ejecutarán con este tipo de mampuesto. En la medianera del 

contra frente, lindero a las construcciones existentes del Campo de Deportes Nº1, se 

ejecutarán los 15 cm de muro medianero propio del Geriátrico y el completamiento de dicha 

medianera donde no se encuentre ejecutada y donde exista alambrado, se ejecutarán los 

30 cm de muro medianero.  Se realizará el nuevo muro medianero lateral a dicho Campo 

de Deportes de 30 cm de espesor.  En el lateral correspondiente a la vivienda unifamiliar, 

se ejecutará el muro medianero propio en los sectores necesarios de la nueva 

construcción.   Todos los muros medianeros se ejecutarán con ladrillo común, trabado, con 

columnas de refuerzo de hormigón armado cada 3.00 m., asentados con mezcla y trabazón 

de iguales características antes descriptas. El asiento de los ladrillos se realizará 

controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del paramento y la perfecta trabazón 

entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo al aparejo que indique la D.D.O. 

 
Se ejecutarán toda la mampostería que sea necesaria y no se encuentre descripta en el presente 

pliego, para la correcta ejecución del proyecto. 

 

CAPÍTULO Nº 10 AISLACIONES 

 

Artículo 10.1. Descripción de los trabajos 

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras cementicias horizontales, 

horizontales dobles, verticales y azotados hidrófugos en locales sanitarios y las aislaciones con 

film de polietileno y/o membranas, y todas las aislaciones en cubierta de teja y losas planas. 

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales 

o verticales, incluyendo los azotados. 

 

Artículo 10.2. Tipos de Aislaciones 

10.2.1 Hidrófugos 

Se utilizará Sika® 1 o sistema equivalente. 

Las capas aisladoras se ejecutarán siempre sobre superficies libres de residuos y polvo y 

humedecidas previamente.  Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la 

aprobación de las capas aisladoras, por parte de la D.D.O. 

En todos los casos se deberán cumplir con las instrucciones de aplicación del fabricante de los 

productos primarios. Estas serán respetadas estrictamente. 

En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de aplicación: 
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10.2.2 Aislación horizontal sobre terreno natural: 

La impermeabilización horizontal previa a la ejecución de losas y/o contrapisos en contacto con la 

tierra será ejecutada por medio de la aplicación de un film de polietileno de 200 micrones, con 

superposiciones mínimas de 1 metro. 

 

10.2.3 Aislación horizontal sobre contrapisos 

Se efectuará una capa aisladora horizontal sobre todos los contrapisos de la construcción 

existente y sobre contrapisos de planta baja y primer piso de la construcción nueva.  La totalidad 

de los contrapisos interiores llevará aislación horizontal para permitir el baldeado de los pisos, 

inclusive en los pisos superiores que no tienen contacto con el terreno. 

Deberá estar vinculado a los azotados verticales. 

Las capas aisladoras horizontales con Sika-1 deberán tener como mínimo 1 cm de espesor, para 

impedir fisuras se debe cubrir esta capa de inmediato con la mezcla común de mampostería 

asentándose hasta primera hilera de ladrillos. 

 

10.2.4 Cajón hidrófugo: Se ejecutará el cajón hidrófugo en todas las construcciones nuevas y en 
todos los sectores existentes donde el cajón hidrófugo se encuentre a nivel y/o donde la Inspección 
de Obra lo considere necesario. Se organizarán las capas aisladoras horizontal y vertical con 
mezcla de la siguiente proporción: 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana más hidrófugo 
mineral tipo “SIKA” o similar en la proporción especificada por el fabricante. 

 

10.2.5 Capa Aisladora Horizontal en cubiertas planas: 

En todas las losas planas y muros de carga, luego de la realización del nuevo contrapiso y/o 

carpeta de nivelación, se realizará la provisión y colocación membranas con Geotextil marca 

ORMIFLEX en rollo o calidad equivalente línea Profesional Geo 40 Kg con revestimiento de 

geotextil de 150 g. Compuesta por  

 Asfalto Plástico N°1, producto elaborado a partir de una base oxidada, que presenta 
características de comportarse como un cemento dado su grado de penetración, pero 
con un punto de ablandamiento similar al del asfalto industrial.  

 

 Geotextil, manta de poliéster no tejido de 150 gr./m², elaborada con fibras de poliéster 
virgen, no recuperado, de color blanco. Utilizado como revestimiento externo, le brinda 
gran resistencia a la tracción, punzonado y rasgado; y por lo tanto aumenta su 
durabilidad en condiciones exigentes de uso, caída de granizo y deformaciones propias 
del sustrato. Su resistencia superficial le da características de transitable, posibilitando su 
uso en azoteas y terrazas accesibles.  

 

 Film de polietileno de 18 micrones como armadura y 18 micrones como terminación 
inferior antiadherente, de espesor parejo, fabricado con materia prima virgen, no 
recuperado, para soportar en el proceso de fabricación de la membrana, temperaturas de 
hasta 160°C sin fundirse.  

 

 Cargas inertes de origen mineral que elevan el punto de ablandamiento del asfalto.  
 

 Condiciones de la superficie a impermeabilizar 
La misma deberá estar totalmente limpia, seca, plana, firme y uniforme. Además deberá poseer la 

pendiente adecuada evitando los baches o desniveles que faciliten el estancamiento de agua 

sobre la membrana impermeable. Se deberán corregir las pendientes de las losas rectificándolas 

a través de la ejecución de contrapiso con pendiente y carpeta niveladora. Las fisuras deben ser 

selladas con ORMIFLEX 5 - sellador de base asfáltica. 

 Colocación 

Para colocación en forma adherida al sustrato, sobre la superficie limpia se aplican dos manos 
de imprimación asfáltica plástica Ormiflex A o Pintura PROFESIONAL a razón de 0,300 litro/m² 
por mano. A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, calentando la parte 
inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma continua sobre toda la superficie. 
Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, solapándolo al primero 
en un ancho mínimo de 5 cm.  
Óptimos resultados se obtienen adhiriéndola al sustrato mediante una capa de asfalto 
modificado en caliente Ormiflex20, Ormiflex20 P u Ormiflex21 (colocado a pabilo), u otros 
adhesivos para membranas en frío.  

 Unión entre membranas  
Los solapes entre membranas pueden soldarse a soplete calentando la parte inferior de una y la 

superior de la otra. Con una cuchara se uniforma el asfalto, evitando la formación de hilos, 
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producida por la contracción del polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la 

otra, para lograr la unificación de ambas membranas, produciéndose un sangrado leve de asfalto. 

A continuación se efectúa el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte superior del 

borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminación. 

 Embudos: 

Sobre los embudos corrientes de desagüe (Hierro fundido), se colocará centrado un refuerzo de 

60x60cm, como mínimo, totalmente adherido al sustrato. Se cortarán las diagonales sobre el 

embudo y se introducirán los triángulos en el mismo, adhiriéndolos perfectamente.  

Cuando se utilicen embudos planos, de acero inoxidable o plomo, las láminas que lo forman, 

deberán quedar protegidas en ambas caras por membrana y asfalto. La membrana deberá pasar 

por encima y quedar perfectamente adherida sobre el embudo. Posteriormente se recortará 

ajustadamente el orificio de desagüe.  

La colocación de los rollos se comenzará a efectuar por la zona más baja de la cubierta, 

coincidente con los desagües, evitando formar juntas sobre los mismos y extendiendo la 

membrana en sentido perpendicular al del escurrimiento principal de la cubierta.  

Se irán extendiendo totalmente las distintas fajas a medida del avance, para atenuar las 

ondulaciones propias del bobinado, controlar su alineación y/o la uniformidad de los solapados o 

sus dimensiones finales cuando requiera ser recortada. Se la rebobinará y se comenzará el 

pegado calentando la superficie del film antiadherente con soplete a gas de boquilla ancha, 

fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta conseguir en él la aparición de un brillo 

superficial, pero cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma central.  

Simultáneamente se irá calentando la imprimación sin que la llama actúe donde contacta la 

membrana con el sustrato para que no se introduzcan gases entre ambas superficies, habituales 

causantes de englobados.  

Se avanzará adhiriendo la membrana con leve presión empleando muñeca de pabilo y ayudando 

al asfalto para que se distribuya de modo uniforme sobre toda la zona de contacto, provocando la 

exudación del mismo hacia los bordes a soldar. Se emprolijará el material exudado con una 

cuchara metálica caliente, o con rodillo metálico a efectos de lograr un acabado homogéneo que 

asegure la hermeticidad de la junta, suavizando los solapes entre fajas, procurando evitar de 

manera especial la existencia de saltos o vacíos derivados del insuficiente rebajado de los bordes. 

Las siguientes fajas se colocarán con igual método.  

Cuando se empleen membranas con terminación de foil de aluminio, se atenderá el uso cuidadoso 

del soplete en las zonas de soldadura, para no quemar el aluminio, posteriormente se deberá 

aplicar doble mano de pintura aluminizada con base asfáltica, para proteger el asfalto exudado de 

la acción de los rayos solares, a la vez que mejora el aspecto estético final de la cubierta.  

 Babetas: 

Se realizarán babetas con membrana de iguales características de altura igual a los muros y/o 

vigas existentes. En la mampostería se embutida a una altura mínima de 300 cm. tomado desde 

el punto más bajo de las pendientes.  La misma quedará embutida 5 cm en el muro de carga y se 

rellenará con material hidrófugo.  Se colocará una zinguería de terminación para proteger de 

posibles filtraciones. 

Antes de colocar la membrana, y una vez llegada a obra, ésta deberá ser aprobada por la D.D.O.  

Las aristas y ángulos deberán estar redondeados. 

Se pondrá especial atención en todas las terminaciones de los bordes de la  membrana contra los 

muros y la correcta ejecución de babetas.  

Las fajas de membrana que se vayan colocando deberán llegar hasta unos dos o tres centímetros  

(no más) por sobre el comienzo de la curva o chaflán inferior de la babeta. Cuando deban  

ajustarse los costados o extremos de las fajas, a los contornos del techo, se las recortará  

empleando igual criterio. Estos bordes se calentarán y se provocará la exudación hacia arriba del  

asfalto con la cuchara o rodillo.  

Finalmente se completarán las babetas con tiras cortadas a lo largo a la medida requerida, las  

cuales se pegarán abajo sobreponiéndolas unos 7 cm. sobre las fajas colocadas y adhiriéndolas  

de abajo hacia arriba haciendo presión sobre el sustrato.  

Serán rechazadas por la D.D.O las babetas que “suenen a hueco” por presentar  discontinuidad 

de pegado con el sustrato, especialmente sobre los redondeos o achaflanados de  enlace con 

cargas, paredes o parapetos.  

Todas las fajas verticales que conforman las babetas, deben ser uniformemente recortadas  

horizontalmente en su cima, debiendo quedar perfectamente adheridas, selladas y protegidas en  

su encuentro con el sustrato, de manera que no puedan desprenderse permitiendo el ingreso de  

agua.  
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A tal fin se las cubrirá en todos los casos con los morteros previstos para los revoques (previo  

reforzado con metal desplegadoa deberá ser aprobada por la Dirección.  Las aristas y ángulos 

deberán estar redondeados. 

 Terminación  
Como protección a la intemperie del geotextil se deben aplicar dos manos (mínimo) cruzadas de 
recubrimiento acrílico de base acuosa autorreticulable MEMBRANAS LIQUIDAS, color blanco, 
verde o terracota en un mínimo de 0,300 Kg./m² por mano. El color blanco refleja en mayor 
grado los rayos solares, es mejor aislante térmico, y mejora la durabilidad de una membrana 
expuesta a la intemperie.  
Si la membrana se colocará bajo morteros, carpetas, contrapisos, hormigones, tierra, etc., se la 

debe pintar con un mínimo de dos manos de emulsión asfáltica o techado asfáltico (en frío o en 

caliente) a fin de separar y proteger al geotextil de terminación. 

 Prueba hidráulica 

Se procederá, antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización, a efectuar la prueba 

hidráulica correspondiente en todas las losas que componen la obra. 

Esta se realizará tapando todos los desagües del paño de techo sometida a ensayo e inundando 

toda la superficie con la máxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura 

y la altura de las bateas. La altura del agua no será menor de 10 cm. y el ensayo se prolongará 

por no menos de 8 horas. 

Mientras se realiza el ensayo, el Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar 

inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. 

 
10.2.6 Tratamiento de juntas de hormigonado y fisuras 

Serán abiertas en buña de flancos paralelos, y selladas Sikaflex 1 A Plus, o calidad equivalente. 

 

10.2.7 Tratamiento de juntas de dilatación 

Serán tratadas en forma idéntica al ítem precedente colocándose como fondo de junta un 

preformado de polietileno celular expandido de celda cerrada SikaRod o calidad equivalente. 

 

10.2.8 Capa aisladora vertical en mampostería: 

Toda la mampostería exterior y toda la estructura de hormigón, recibirán previamente a la 
ejecución del revoque grueso, una capa aisladora vertical no menor de 5 mm de espesor 
dosificado con mortero de cemento - arena - hidrófugo.  Sika®1. Sobre los elementos 
estructurales de hormigón armado y/o metálico se colocará metal desplegado sobre papel para 
dar rigidez ante posibles fisuras de la misma. 

10.2.9 Azotado hidrófugo bajo revestimientos: 

En todos los locales sanitarios, en el sector de cocina, lavandería y en sectores donde se coloquen 

revestimientos, se realizará un azotado hidrófugo, con material de las mismas proporciones que 

las enunciadas en la capa aisladora vertical. 

 

10.2.10 Barrera de vapor: 

Se materializarán con film de polietileno de 200 micrones. 

 

10.2.11. Reparación de humedades de cimiento 

Se deberá realizar la reparación de humedades de cimiento en la mampostería existente que se 

encuentre afectada y toda otra que indique la D.D.O.   

En todos los muros donde haya humedad de cimientos, se procederá a realizar la reparación de 

los mismos con  SikaMur InjectoCream-100 o calidad equivalente. 

Se procederá de la siguiente manera: 

 Se realizarán las canalizaciones para airear las zonas afectadas por humedad. 

 Se aplicará SikamurInjectoCream - 100®, o calidad equivalente, a lo largo del muro a 

reparar, siguiendo las indicaciones de la guía de aplicación del fabricante. 

Detalles de Aplicación 

 Preparación 

• Se deberá tratar toda la zona donde se realizará la inyección, eliminando zócalos, revoques y/o 

restos de yeso o morteros existentes, hasta llegar al soporte original y a la mezcla que será tratada. 

• Medir el espesor del muro a tratar, a fin de utilizar las mechas de perforación adecuadas para 

ejecutar las perforaciones con la profundidad requerida, dependiendo del espesor del muro. 

Aplicar una cinta sobre la mecha para marcar la profundidad correcta. 
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 Perforaciones 

El sistema requiere realizar perforaciones de 12 mm de diámetro, en horizontal, centrados y con 

una separación no mayor de 12 cm. La profundidad de la perforación deberá ser equivalente al 

90% del espesor del muro. 

Las perforaciones se realizarán de manera horizontal, directamente sobre la mezcla de asiento, 

en la base de la línea de ladrillos elegida para la inyección. 

Después de esta operación, las perforaciones se limpiarán utilizando un compresor de aire, para 

asegurar que la perforación esté libre de polvillo, areniscas, piedritas, etc, antes de comenzar el 

tratamiento. 

 Inyección: 

 • Insertar una manguera en la punta del pico de la pistola de aplicación en toda la profundidad de 

la perforación realizada con anterioridad. 

 • Presionar el gatillo de la pistola y rellenar cada perforación completamente con SikaMur® 

InjectoCream-100, o calidad equivalente,  desde atrás hasta llegar a 1 cm de la superficie.  

• Se recomienda aplicar un revoque final. 

Las perforaciones realizadas por el lado interior pueden quedar descubiertas el período necesario. 

Las perforaciones realizadas por el lado exterior pueden ser cubiertas o rellenadas de inmediato 

con la mezcla más adecuada. 

 • En caso de producirse un derrame accidental de SikaMur® InjectoCream- 100, habrá que 

limpiarlo inmediatamente, colocar los trapos en una bolsa de plástico y desecharlos. 

 

10.2.12 Impermeabilización de tanque cisterna existente: 

Como paso previo se deberá realizar la limpieza del mismo tal cual se detalle a continuación:  

Limpieza de tanque cisterna 

 Se deberán vaciar los tanques, dejando una cierta cantidad de agua que permita el 

posterior lavado interno. Se deberá asegurar que durante el vaciado no se vean afectados 

los desagües y sectores aledaños. 

 Se deberá realizar la apertura de las tapas de control y limpieza de las mismas. Una vez 

vaciado un compartimiento, se procederá a la apertura de las tapas de acceso lateral, las 

cuales serán cepilladas, para remover incrustaciones e inspeccionarlas para verificar el 

estado. En el caso de ser necesario, se procederá al reemplazo de la tapa, con o sin el 

marco, previa autorización de la Dirección de Obra. 

 Luego del vaciado, se procederá a enjuagar hasta eliminar todo vestigio de residuos 

acumulados que serán evacuados por las válvulas de limpieza, de manera que no pasen 

por la red de cañería de distribución. 

 Si durante la ejecución de la limpieza se observaran desprendimientos del material de 

terminación interior, así como fisuras u otras irregularidades, se procederá a su reparación. 

 Para la desinfección, se llenará el tanque hasta la mitad con agua y se agregará 1 litro de 

hipoclorito de sodio, por cada 1.000 litros de capacidad total del tanque. Se podrá sustituir 

el hipoclorito de sodio por doble cantidad de agua lavandina concentrada. Se deberá llenar 

completamente el tanque, tratando que haga buena mezcla. El desinfectante se deberá 

dejar actuar, por lo menos, durante tres horas. 

 Se deberá eliminar el agua clorada, haciéndola salir por la mayor cantidad de grifos de la 

red interna, de manera que se efectúe el lavado y desinfección de la misma. 

 Finalmente, el tanque será llenado para ponerlo en servicio, verificando el cierre hermético 

de las tapas de acceso y de inspección. 

 Las válvulas de limpieza y esclusas de los colectores serán probadas, desarmadas y si 

fuese necesario, lubricadas y ajustadas. Las entradas de agua a los tanques y sus 

flotantes, serán reparadas y probadas en cada oportunidad. 

CERTIFICADOS: 

Dentro de los 15 (quince) días hábiles de tratado el tanque, se deberá entregar:  

 Certificado de desinfección, en la que declarará haber asumido la responsabilidad de los 

trabajos realizados, cumpliendo la disposición N° 6/APRA/20122.   

 Protocolo de análisis de agua bacteriológico de muestras de boca de tanque y canilla de 

red.  Protocolo de análisis de agua físico- químico de muestras de boca de tanque y canilla 

de red.  

 Memoria técnica de lo ejecutado y la información u observaciones pertinentes, para ser 

previstos para los futuros tratamientos.  

NOTA: 

Si alguno de los análisis arrojen resultados no satisfactorios, primero se realizará una contra 

prueba. De persistir el inconveniente en los resultados de las muestras a boca de tanque, se 
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repetirá el procedimiento para limpiar el tanque en cuestión y reiterar el procedimiento de 

desinfección de cañerías, ello a exclusivo cargo de la Contratista. Si las anomalías se detectan en 

las tomas de canillas de red, se deberá entregar un informe detallado sobre tal situación a fin de 

coordinar las gestiones y tareas para regularizar las condiciones de dichas instalaciones. 

 

Impermeabilización 

Para realizar la impermeabilización del tanque cisterna existente en el sótano del Geriátrico se 
utilizará el siguiente  producto: SikaMonoTop®-107 de Sika o calidad equivalente. 
Generalidades: 
El sustrato debe estar estructuralmente sano y libre de todo rastro de contaminantes, partículas 
sueltas o mal adheridas, lechadas de cemento, aceites y grasas, etc.  
Se aconseja aplicar SikaMonoTop®-107 directamente sobre la estructura  resistente propiamente 
dicha, a fin que pueda solidarizarse con la misma y actuar en conjunto, sin interfaces que mermen 
la calidad de adherencia y comportamiento.  
En este caso la superficie que esté deteriorada o irregular, se deberá proceder a repararla 
previamente con productos adecuados, tales como SikaMonotop®-615  
y/o 620. También sanear y regularizar la superficie en las zonas que haya hierros estallados por 
oxidación, previo tratamiento de los mismos.  
Cuando se verifique la existencia de revoques fisurados o desprendidos estos deberán ser 
removidos en su totalidad. Proceder a reparar y aplicar el tratamiento impermeable 
SikaMonoTop®-107. 
Modo de uso: 

 Retirar los revoques existentes en su totalidad hasta llegar a los ladrillos, sobre los mismos 
y una vez que se hayan humedecido abundantemente, aplicar a pinceleta un puente de 
adherencia compuesto por 1 parte de cemento y una parte de arena, empastados con una 
emulsión de 50% de agua y 50% de Sika Látex. Antes que este puente de adherencia 
seque, realizar un azotado cementicio (sin cal) de aprox. 1 a 2 cm. de espesor, con 
hidrófugo incorporado, a fin de formar una capa bien adherida y uniforme que empareje 
resaltos y depresiones y sirva como base para la aplicación del mortero SikaMonoTop®-
107.  

Dosificacion y preparación: 
SikaMonoTop®-107 se mezcla sólo con agua. La cantidad de agua a utilizar será del 20% del peso 
de SikaMonoTop®-107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, es decir:  
Litros de agua x Bolsa de 25 Kg > 5 Litros para aplicación con pincel.  
>4 Litros para aplicación con llana.  
Litros de agua x cada Doy Pack de 8 Kg > 1,6 Litros para aplicación con pincel.  
>1,3 Litros para aplicación con llana.  
Colocar SikaMonoTop®-107 en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80 % a 90 % del 
agua mientras se agita durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire 
durante el mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.  
En caso de trabajar en zonas de bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de  agua, pues la 
consistencia del mortero tiende a ser más fluida a menor temperatura. 
Herramientas a utilizar: 
Sika® debe ser mezclado a mano, o utilizando preferiblemente un taladro de bajas revoluciones 
(máx. 600 rpm) con pala mezcladora.  
Método de aplicación y herramientas: 
Sobre la superficie preparada extender el mortero con una llana o  pinceleta, nivelando 
cuidadosamente y evitando dejar poros.  
Aplicando a pinceleta, las manos se darán cruzadas, siempre con un mínimo de 2  manos.  
Aplicando a llana, hacer como mínimo 2 capas que involucren entre 2 y 3 mm.de espesor mínimo 
total. Para asegurar una buena compactación del material y una prolija terminación, luego de 
aplicar se aconseja “planchar” el mortero a la manera de un revoque enduido.  
 
Limpieza de herramientas: 
Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después 
de su uso. El material ya curado sólo se podrá remover por medios mecánicos.  
Dejar secar la capa aplicada (mínimo 3hs.) antes de aplicar la siguiente, a fin de evitar el efecto 
de “arrastre”.  
Nota: 
Es ideal humedecer la superficie a saturación, pero sin dejar charcos.  
El producto se debe aplicar a llana o a brocha en una sucesión de capas. No se debe intentar 
obtener el espesor total en una sola capa.  
Si se deseara realizar un revestimiento cementicio sobre SikaMonoTop®-107 aconsejamos 
efectuar un azotado cementicio con SikaLatex® dentro de las 24hs de haber realizado la última 
capa de SikaMonoTop®-107.  



Ejecución de nuevo Geriátrico Municipal Dr. Rodríguez Ortega - Vicente López  25 

 
   
 

 

Arq. SERGIO BOTELLO 

SECRETARIO 

Secretaria de Planeamiento, 

Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de Vicente López 

Si SikaMonoTop®-107 hubiera endurecido (más de 24 hs. de aplicado) y sobre él se debe adherir 
un revoque, es necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte de cemento, 1 de arena 
fina y agua con SikaLatex® (1:1) hasta obtener la fluidez esperada. No es necesario realizar 
puentes de adherencia si sobre Sika 
MonoTop®-107 se colocan productos SikaMonotop®-615 ó 620.  
Aplicado en una superficie horizontal, si esta fuese transitable, se deberá ejecutar sobre 
SikaMonoTop®-107 una carpeta de protección, previa aplicación de un puente de adherencia.  
Las superficies tratadas con SikaMonoTop®-107 pueden pintarse con Sikaguard® Acryl.  
No pintar la superficie con Sikalastic®-560.  
Se recomienda hacer una prueba de adherencia de la pintura a utilizar antes de aplicar.  
No aplicar el recubrimiento si se esperan lluvias.  
Curado: 
Todas las obras realizadas con morteros cementícios deben ser convenientemente curadas por 
los métodos que indican las reglas del arte de la construcción, protegiéndolas del secado 
prematuro por la acción directa del sol, altas temperaturas, viento o corrientes de aire importantes.  
Habilitación: 
Esperar 48 a 72 hs. para habilitar, tiempo necesario para que el producto desarrolle resistencias 
apropiadas. Además, durante los trabajos de aplicación del mortero SikaMonoTop®-107 y hasta 
que el mismo tome solidez (esto es durante las primeras 72 hs.), asegurarse que no resulte 
atravesado por pasaje de agua en forma de “lagrimeo”, a fin de evitar que pueda ser “horadado” 
antes de haber adquirido resistencias iniciales.  
 

10.2.13 Aislación térmica e hidrófuga en cubierta de teja colonial 

Se realizará a nuevo toda la aislación hidrófuga y térmica de la cubierta de teja del edificio 

existente. Luego del desmonte de todas las tejas, levantamiento de la estructura de madera que 

la sostiene, se realizará el retiro de la aislación existente y se colocará, sobre la totalidad de la 

cubierta, Será Fieltro Tensado Isover de 50 mm de espesor constituido por un fieltro de finas fibras 

de vidrio aglomeradas con resinas termo-endurecibles revestido en una de sus caras con un 

complejo de Fieltro Fieltro Metálico Aluminio blanco y papel kraft reforzado a efectos de evitar la 

condensación intersticial. Su colocación se efectuara extendiendo el Fieltro tensado en forma 

perpendicular a las correas de la estructura terminada sobre un entramado de alambre 

galvanizado en forma romboidal y antes de instalar las chapas de cerramiento, cuidando que el 

borde solapado quede siempre junto a un borde sin solapa. Con el fin de asegurar la continuidad 

de la barrera de vapor, las juntas se unirán con la cinta autoadhesiva de aluminio reforzada o la 

que especifique el fabricante del fieltro para la terminación blanca elegida. Luego se colocaran las 

tejas nuevamente reemplazando las que estén rotas. No obstante se deberán cumplir todas las 

recomendaciones del fabricante para su colocación para impedir que fallas en la misma impidan 

cumplir con la función de aislamiento y vida útil. 

 

CAPITULO Nº 11 REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS 

 

Artículo 11.1. Alcance de los trabajos 

Se realizará la reparación de fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras en las paredes interiores, 

exteriores que se conserven en el proyecto y en todos los sectores necesarios de las 

construcciones existentes y de las medianeras lindantes. Se deberá hacer un recorrido de todo el 

lugar para verificar las reparaciones a realizar en conjunto con la Inspección de obra. 

La relación entre ancho y profundidad de las fisuras, microfisuras, grietas y rajaduras debe ser 2:1, 
salvo en casos en que la fisura es menor de 10 mm, en cuyo caso la relación será 1:1. La 
profundidad mínima será de 5 mm, para lo cual se deberán agrandar con método mecánico las 
fisuras hasta estos parámetros antes indicados. 
(Ancho y profundidad de grietas no menor a 5 mm) 
 
Artículo 11.2. Reparación de fisuras con altos movimientos 

Método: 

Colocación de llaves 
Limpieza: retiro de partículas sueltas, grasa, pintura, óxido, etc. 
Colocación de Sika® Primer-3N. 
Colocación de Sikaflex®-11 FC Plus. 
Revoque con agregado de Sikaguard® Acryl. 
 

 Descripción de los trabajos 
a) Se colocarán llaves de hierro Ø 6 mm en forma perpendicular a la fisura cada 40 cm. Luego se 

limpiará el área picada. 
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b - c) En la fisura propiamente dicha se procederá de la siguiente manera: 

Materiales y útiles accesorios 

Pincel para la colocación del Sika® Primer-3N. 

Preparación de la superficie 

El sustrato deberá estar firme, libre de grasa, óxido o pinturas. Deberán removerse también 

las partículas sueltas y el polvo de la junta antes de la aplicación de Sika® Primer-3N. 

Colocación del sellador 

Los selladores deberán colocarse mientras el primer esté pegajoso al tacto. Para 

temperaturas entre los 15º C y 20º C: a partir de los 30 minutos y antes de las 3 horas de 

aplicado el Sika® Primer-3N. 

 

d) Sikaflex®-11 FC Plus se entrega listo para usar. 

Perforar el pico del envase y enroscar el pico plástico. Cortar la punta del pico en forma oblicua de 

tal manera que quede una abertura adecuada al tamaño de la fisura, quitar el precinto de atrás y 

colocar en la pistola aplicadora de tal manera que el pico quede correctamente orientado. 

El exceso de sellador se quita con una espátula. Es conveniente alisar la superficie con un 

elemento humedecido. Si se hubiese colocado cinta adhesiva, quitarla antes de que el sellador 

seque al tacto. 

 

e) SikaLatex® se agrega a los morteros, mezclas o pinturas a preparar, diluido en el agua de 

empastado. 

 

 Preparación de la superficie 
La superficie debe estar firme, limpia y libre de grasas o aceites. Se deben eliminar las partes 

flojas, mal adheridas y de bajas resistencias mecánicas. 

Las manchas de grasas o aceites pueden limpiarse con agua caliente y detergente, o si fuera 

necesario con soda cáustica al 10%, enjuagando luego con abundante agua limpia. Aquellos 

sustratos muy impregnados tendrán que ser picados hasta llegar a generar una base sana y limpia. 

Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie, en lo posible desde el día anterior a la 

aplicación del mortero. 

 

 Mezclas de cal para revoques y mezclas adhesivas para revestimientos 
Un ejemplo de mezcla adecuada es: 

1/2 parte de cemento. 

1 parte de cal hidratada aérea. 

4 partes de arena. 

Agregar hasta obtener una consistencia apropiada agua de mezcla formada por una parte de 

SikaLatex® y 2 a 4 partes de agua. Cuanto más reforzada se quiera la mezcla, disminuir la 

dilución. 

 

Artículo 11.3. Reparación de microfisuras en revoque 

Se deberá hacer un recorrido de todo el lugar para verificar las microfisuras y que no hayan 

aparecido nuevas. Si así fuese deberá preverse su reparación según se indica:  

Se deberá pintar toda la superficie con revestimiento elástico impermeabilizante para exteriores 

Sikaguard® Acryl. 

 

 Preparación de la superficie 
La superficie debe estar sana y firme, sin partículas sueltas, limpia sin suciedad, lechadas 

superficiales y restos de desencofrantes, a fin de obtener un buen anclaje y adecuada adherencia. 

Si existen pinturas bien adheridas, se puede colocar el producto directamente sobre ellas, previa 

limpieza, pero si la superficie pintada presenta defectos tales como desprendimientos, cuarteos y 

ampollamientos, se la debe rasquetear hasta obtener una base firme. Si se trata de pinturas a la 

cal, es conveniente retirarlas mediante un cepillado intenso o arenado de la superficie. 

Cuando la base es muy absorbente, se la deberá humedecer con agua potable antes de aplicar 

Sikaguard® Acryl. 

En caso de soportes muy lisos o poco absorbentes, se recomienda un tratamiento abrasivo previo, 

para darles porosidad. Si se deben utilizar removedores, es necesario efectuar un lavado con nafta 

y dejar secar antes de pintar con Sikaguard® Acryl. 

Los morteros cementiceos de reparación deberán tener al menos un curado de 5 días, antes de 

ser pintados. 
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 Imprimación 
En soportes porosos se recomienda el uso de imprimación con Sikaguard® Acryl. 

Diluir en proporción 1:1 con agua potable y aplicar a pinceleta, rodillo o pistola convencional de 

aire o pistola a presión tipo airless. 

 

 Colocación 
La aplicación puede realizarse manualmente, mediante rodillo de lana de pelo corto, pinceleta o 

por proyección mediante equipo “airless”. 

Una vez seca la imprimación (a las 2 o 3 horas a 20°C) aplicar preferentemente dos manos de 

Sikaguard® Acryl, sin diluir, dejando transcurrir entre 30 y 60 minutos entre mano y mano. 

El procedimiento se realizará aplicando las dos manos cruzadas para lograr mejor poder cubritivo. 

Homogeneizar el producto previamente a su aplicación. 

 

CAPÍTULO Nº 12 REVOQUES 

 

Artículo 12.1. Alcance de los Trabajos 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores, 

exteriores nuevos, existentes y reparados, sobre todos los muros medianeros de ambos lados, 

grueso bajo revestimientos, gruesos, enlucido de yeso y fino a la cal. 

En todos los paramentos exteriores del edificio del Geriátrico existente y del nuevo edificio se 
ejecutarán diferentes revestimientos según lo indicado en el CAPITULO Nº 13 REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES 
 

Artículo 12.2. Precauciones 

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido 

su total asentamiento, antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 

operaciones: 

a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas hasta 1 cm de profundidad. 

b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas 

las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie. 

c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente 

sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

d) Metal Desplegado: Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las 

paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de 

hormigón, y con un sobre-ancho de por lo menos 25 cm. a cada lado del paramento interrumpido, 

una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto 

en las estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de menos de 8 mm, durante el 

proceso de construcción. 

 

Artículo 12.3. Revoques Interiores 

Se realizarán los revoque gruesos en todos los locales interiores de las nuevas construcciones.  

Sobre el edificio existente, se repararán los revoques flojos, se realizarán a nuevo en 

completamientos de mamposterías existentes, refuerzos y todo otro sector que se vea afectado 

por la obra y/o en todos los sectores que indique la Inspección de obra. 

 

12.3.1 Revoque grueso 

Bajo enlucido de yeso reforzado y/o fino a la cal, según destino del local, el mortero estará 

constituido por 1/4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena. 

En locales sanitarios, se ejecutará un azotado con mortero constituido por 1 parte de cemento y 3 

parte de arena mediana. Para locales sanitarios, el citado mortero se dosificará con hidrófugo 

Sika®-1 o calidad equivalente. 

 

12.3.2 Enlucidos de yeso reforzado 

En toda la mampostería interior nueva y existente se ejecutará enlucido de yeso reforzado, salvo 

en los locales de servicios como lavandería, cocina, depósitos, morgue, residuos patogénicos, 

despensa, y todo otro local a consideración de la D.D.O. 

En la mampostería nueva, luego de efectuarse el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente 

humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la Dirección 

de Obra. 
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Para el enlucido se utilizará yeso blanco de primera calidad, debiendo quedar la superficie plana, 

lisa y sin acusar sombras a la luz rasante. Se le agregara una 1/3 parte de cemento para reforzarlo. 

Podrá sustituirse a criterio de la Inspección de Obra el jaharro indicado, por yeso gris. 

El espesor del enlucido será de 3 a 5 mm, este no podrá realizarse hasta haberse concluido el 

jaharro.  

Las superficies serán lisas y a plomo con cantos rectos y en todas las aristas salientes se deberá 

colocar un guardacanto metálico en el total de la altura. 

En mampostería existente, se realizará la reparación de todos los revoques flojos o que se 

encuentren en mal estado para luego proceder a aplicar el enlucido de yeso reforzado. 

 

12.3.3 Revoque fino a la cal 

En los locales de servicios como lavandería, depósitos, morgue, residuos patogénicos, y/o 

determine la DDO se realizará revoque fino a la cal, previa ejecución del jaharro correspondiente. 

Sobre el revoque grueso se procederá a colocar el revoque fino que tendrá un espesor de 3 a 5 

mm. Para la ejecución se usarán morteros con arena, la que será previamente tamizada para 

asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El mortero estará 

constituido por 1 parte de cal, 3 partes de arena fina, ¼ parte de cemento. 

El revoque fino a la cal se alisará perfectamente con fratacho de madera, y luego será terminado 

con fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual se extenderán paños enteros procurando 

uniformidad de aspecto. 

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

 

Artículo 12.4. Revoques Exteriores 

12.4.1 Revoque exterior grueso, jaharro 

Previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre la mampostería exterior, con un espesor 

no menor de 5 mm, un mortero dosado con hidrófugo Sika®-1 ocalidadequivalentey que tendrá: 

1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e hidrófugo según recomendaciones del 

fabricante. 

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya secado. 

En la estructura de hormigón nueva se aplicará el jaharro según dosificación antes descripta. 

 

12.4.2 Revoque exterior fino a la cal 

En todos los muros medianeros existentes, en los muros medianeros a ejecutar nuevos con el 
Campo de Deportes Nº1 y con vecinos linderos, en el muro de frente bajo las rejas, en el tanque 
de agua y en los muros de carga de las losas se realizará revoque fino a la cal, previa ejecución 
del jaharro correspondiente. 
Para la ejecución se usarán morteros con arena, la que será previamente tamizada para asegurar 

la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El mortero estará constituido por 1 

parte de cal, 3 partes de arena fina, ¼ parte de cemento. 

El revoque fino a la cal se alisará perfectamente con fratacho de madera, y luego será terminado 

con fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual se extenderán paños enteros procurando 

uniformidad de aspecto. 

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

 

Artículo 12.5 Buñas exteriores 

Se realizarán buñas intermedias en toda la mampostería exterior a indicar por la D.D.O. La misma 

se ejecutará con perfil de aluminio tipo “U” de 10x20 mm y quedarán embutidas en el espesor del 

revoque grueso. 

 
CAPITULO Nº 13 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

 
Artículo 13.1 Alcance de los trabajos 

Se ejecutaran los revestimientos exteriores en las mamposterías existentes correspondientes al 
edificio existente remodelado y en la mampostería nueva de las construcciones nuevas incluyendo 
las medianeras. 
 
Artículo 13.2 Revestimiento en mamposterías exteriores de construcciones nuevas 

Luego del revoque grueso se aplicará en toda la mampostería exterior de las construcciones 

nuevas, revestimiento mural continuo y texturable Cuarzoplast  Satinado,  marca Molinos 
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Tarquíni S.A.I.C. o calidad equivalente colores a definir por la D.D.O. tomando como referencia 

la cartilla de colores de Sherwin Williams. Se realzarán buñas para particionar los paños grandes 

cuya ubicación las definirá oportunamente la D.O. 

No se aceptarán salpicret hecho en obra. 

 

Artículo 13.3 Revestimiento en mamposterías exteriores de construcciones existentes 

Luego del revoque grueso se aplicará en toda la mampostería exterior de las construcciones 

existentes, Revoque Plástico Fino Flexible de la línea Premium de Revestimientos 

Texturados de la marca Revear o calidad equivalente colores a definir por la D.D.O. tomando 

como referencia la cartilla de colores de SherwinWilliams.Se realzarán buñas para particionar los 

paños grandes cuya ubicación las definirá oportunamente la D.O. 

Modo de empleo: 

 Pasar una espátula levantando las pinturas viejas, desprendidas o mal adheridas. 

Si existiesen microfisuras y/o fisuras se deberá proceder según lo indicado en el  

CAPITULO Nº 11 REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS 

 Una vez terminado el paso anterior, se aplicará una mano con rodillo de revoque plástico 

fino flexible diluido al 50% con agua como imprimación fijadora. 

 Luego se procederá a la aplicación con rodillo de pelo corto aplicando el producto diluido 

en 20% en volumen de agua y en 2 o 3 manos cruzadas hasta lograr un espesor promedio 

de 1 mm. Se deberá tener en cuenta que este producto al no ser una pintura exige trabajar 

en paños pequeños de 50 x 50 cm y luego volver a cargar el mismo. Se deberá extender 

el rodillo en forma vertical y luego horizontal para unificar la textura. 

 El secado superficial se logra entre las 8 a 12 horas y el total a los 30 días, pudiendo variar 

con las condiciones de temperatura y humedad ambiente. 

 

Artículo 13.3 Revestimiento exterior en volúmenes baños 

En los volúmenes correspondientes a los baños de las habitaciones se colocará revestimiento de 

piedra modelo pirca toba de Patagonia Stone o calidad equivalente. 

El mismo se colocará como un revestimiento sobre revoque grueso o fino impermeabilizado. 

En cuanto a la geometría de colocación y diseño será definida por la Dirección de Obras 

Municipales. 

 

CAPITULO Nº 14 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 
Artículo 14.1. Alcance de los trabajos 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
contrapisos que correspondan en los niveles proyectados, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos 
generales y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra.  
 

Comprende la ejecución de los contrapisos sobre terreno natural, sobre todas las losas nuevas y 

existentes, sobre la planta baja de la construcción existente, en vereda, accesos, balcones, patios, 

y todos aquellos sectores que implique la ejecución para la correcta ejecución del proyecto y en 

todos aquellos donde sea necesario el pase de nuevas instalaciones con espesores que surjan 

del proyecto. 

El Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez 

efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos y/o las que defina la 

D.D.O. 

 

Artículo 14.2. Generalidades 

Al ejecutarse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de realizar las juntas de dilatación 

que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (poliestireno expandido, material 

elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los 

pisos terminados, en paños de medidas que se aconsejen técnicamente. 

 
Artículo 14.3 Contrapiso sobre terreno natural y en edificio existente 

Se ejecutará contrapiso sobre terreno natural, en Hormigón tipo H8, bombeado, espesor mínimo 
12 cm o el espesor que sea necesario para la correcta ejecución del proyecto, con film de 
polietileno.   
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En el edificio existente y consultorios externos, se realizará el relleno y contrapiso de espesor 
necesario para alcanzar el mismo nivel en todo el edificio. 
Previo a la ejecución del contrapiso, se verificará que la compactación de la totalidad del terreno 
y/o de los sectores del edificio existente que donde se deba completar, reparar y/o ejecutar a 
nuevo.   
En toda la superficie se dispondrá un film de polietileno de 200 micrones, el cual se colocará 
superponiendo un paño con otro, y fijándolos al terreno, de manera que al volcar el hormigón no 
quede ningún sector en contacto con el terreno natural.  
Se bombeará hormigón del tipo H8 de espesor variable hasta alcanzar los niveles de proyecto 
teniendo en cuenta las terminaciones superficiales de piso indicadas en planos.  
Se pondrá especial atención en cubrir y resguardar todas las carpinterías existentes.  
 
Artículo 14.4 Hormigón alivianado sobre losas planas 

Sobre las losas nuevas y en las existentes existentes en donde sea necesaria la regularización 

y/o cambio de sentido de pendientes, se realizará contrapiso alivianado con perlita expandida 

marca ALIAR S.A o calidad equivalente para reducir el peso del mismo.  

En la losa de 1er piso se ejecutará contrapiso necesario para el paso de cañerías por piso. 

El contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5 cm en los embudos y/o lo necesario para el correcto 
drenaje de las aguas, siendo variable al tener en cuenta el tipo de terminación superficial indicada 
en planos según el espesor de piso a colocar.  
La proporción será la siguiente: ¼ de cemento, 1 parte de cal, 3 partes de arena y 6 partes 

de arcilla expandida de granulometría 10:20 como agregado inerte. 

Se deberá prever el dejar los espacios que serán ocupados por las juntas de dilatación 
perimetrales y todo elemento que sobrepase el nivel de la misma, más las que correspondan de 
dividir la superficie total en paños de 20 a 25 m2 cada uno. 
La terminación superior respetará los niveles según planos y se cortará con regla por paños. Se 
preverán los niveles definitivos incluyendo la carpeta de nivelación. 
La terminación deberá ser perfectamente lisa, no quedarán imperfecciones de ningún tipo, 
especialmente lomos, depresiones o rebabas. 
 
Artículo 14.5 Carpeta de cemento con hidrófugo esp. 2.5 cm  

En la totalidad los locales nuevos y existentes, en azoteas donde sea necesario, se ejecutará 
carpetas con un mortero 1:3 + 10% Hidrófugo (cemento / arena / hidrófugo inorgánico tipo Sika o 
equivalente), utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2.5cm.   
Se barrerá perfectamente el contrapiso, para recibir una lechada con puente de adherencia. 
Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie el día anterior a la aplicación del mortero.    
Cualquier excedente que deba agregarse  en el espesor de la carpeta de nivelación corre por 

cuenta del contratista. 

 

Artículo 14.6. Banquinas 

Se realizarán las banquinas para la colocación de muebles bajo mesada, colocación de equipos 

de lavandería, condensadoras de aire acondicionado, equipos en sala de máquina, placares y en 

todos los sectores que sean necesarios para la ejecución del proyecto según plano o solicite la 

Inspección de Obra.  La misma será de 7 cm de alto. 

 

CAPITULO 15: TABIQUERIA DE PLACA DE ROCA DE YESO 

 

Artículo 15.1 Alcance de los trabajos 

Se ejecutará tabique de placa maciza de roca de yeso marca Durlock o calidad equivalente en los 

plenos ubicados en los accesos a las habitaciones y en todos los sectores de mochetas para el 

pasaje de instalaciones que sean necesarios en la obra. 

 
Características: 

- Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 revestido en papel de celulosa especial 
sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada. 

- Perfiles estructurales omega de chapa galvanizada de 35 mm 
- Elementos de anclaje galvanizados. 
- La separación entre perfiles omega no deberá superar los 40 cm. 

 

Aplicación del Manual del colocador de Durlock: 
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Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecución de la obra y que pudiera 

no estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se deberá consultar el Manual 

mencionado y al fabricante de los productos primarios. 

La D.D.O. podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 

placas, enduídos, molduras, etc. 

 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitará apilamientos 

excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de 

provisión hasta proceder a su uso. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 

observados por la DDO., por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

 

Deberá preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de carpinterías y 

cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared. 

Los tabiques se emplacarán de una sola cara, para inspeccionar separación de montantes (40 

cm.), instalaciones, aislaciones, etc. una vez aprobado por la DDO., recién se procederá al cierre 

del tabique. 

 
CAPITULO Nº 16 SOLADOS, SOLIAS Y UMBRALES  

 
Artículo 16.1 Generalidades 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales 
y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de solados proyectados, en todos 
los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas 
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución 
y terminación de dichas obras. La Contratista deberá presentar las muestras de los materiales con 
que se ejecutarán todos los solados y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de 
Obra.  
La contratista deberá presentar planos indicando replanteos de colocación de pisos.  
En los lugares donde se encuentren colocadas piletas de patio, desagües con rejillas o tapas todos 
los ajustes del piso se cubrirán con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la 
utilización de piezas cortadas en forma manual, piezas con fisuras o trozos.  
 
La Contratista deberá presentar muestras antes de su colocación, las que serán aprobadas por  
la Inspección de Obra. Una vez que la Inspección de Obra las apruebe, La Contratista se verá 
obligada a que las sucesivas partidas mantengan la calidad de dichas muestras, en caso contrario 
la Inspección queda facultada a rechazar la partida. No se aceptarán, piezas partidas, manchadas, 
decoloradas, o con cualquier tipo de defecto. Al adquirir el material para su colocación, la 
Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar a la Municipalidad de Vicente 
López piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada.    
 
Artículo 16.2 Tipos de Solados - colocación 

Se ejecutarán los distintos tipos de solados según lo indicado en el presente pliego y en planos.  
Todos los solados respetaran las características técnicas de colocación según el fabricante.  La 
forma de colocación indicada en el presente artículo es a modo indicativo, siendo la empresa 
responsable de la correcta colocación. 
 
Artículo 16.3 - (S1) Mosaico Granítico 

Se proveerá y colocará solado granítico en la totalidad de los solados interiores, de la construcción 
nueva y de la existente, exceptuando, en los distintos sectores de patio de expansión, sectores de 
servicios indicados en plano, depósito de basura, sala de máquinas, morgue, depósito de residuos 
patogénicos y de mantenimiento, sector de duchas en baños, según se indica en plano, 
 Serán piezas de mosaico granítico bicapa, marca de Blangino modelo Compacto JB o 
equivalente, medidas 40x40cm, espesor 21 mm, terminación de fàbrica pulido fino, por lo que la 
totalidad del piso deberá ser pulida en obra al finalizar la colocación. Los colores se 
definirán en obra. 
Se extenderán por debajo de la carpintería, según planos adjuntos y/o indicaciones de la 
Inspección de Obra.  
Todos los pisos deberán ser la misma partida de fabricación, inclusive la cantidad a entregar para 
acopio. 
Las placas se colocarán de la siguiente manera:  
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En Planta Baja se utilizará un mortero de asiento de composición:  
1          parte de cemento común   
3          partes de arena gruesa  
En los pisos superiores se pegará con adhesivo cementicio JB de Blangino directamente al 
contrapiso perfectamente nivelado para tal fin.  
En cualquiera de los dos casos se cumplirá con todas las indicaciones formuladas por el fabricante.   
 
Colocación: Se deberá distribuir la mezcla de asiento en la superficie (2 cm aproximadamente) y 
corte con la cuchara en los bordes para que no ascienda en las juntas. 
En contrapisos con mucho desnivel se recomienda rellenar con una mezcla seca de 6 partes de 
arena y 1 de cemento, luego humedecer la misma con una suave llovizna de agua y agregar la 
mezcla húmeda arriba. 
En caso de no utilizar mezcla de asiento JB de Blangino de deberá pintar la cara del revés de la 
placa con una lechada preparada con 2 partes de cemento de albañilería o cemento común y 1 
parte de agua y colocar inmediatamente antes que se endurezca la lechada. Para tal tarea se 
utilizará una esponja de goma espuma o brocha. 
Colocar la placa pintada sobre la mezcla y llevar a nivel con golpes de cabo de martillo o masa de 
goma para que se adhiera bien la mezcla. 
El tomado de juntas se realizará luego de las 24hs de colocado el piso, y antes de las 48hs. La 
junta a rellenar estará perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizará pastina JB de 
Blangino o equivalente, dosificada 1.5 partes de pastina, 1 parte de agua. Se distribuirá la pastina 
con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta.  
Se dejará la pastina sobre la superficie sin limpiar para su posterior pulido. Para un correcto 
endurecimiento de la pastina, se curará manteniendo las juntas y el piso húmedos durante 24hs.  
 
Luego dejar el tiempo necesario para el pulido.   
Se tendrá presente que las operaciones a realizar para el pulido de pisos serán las siguientes:  
a- realizar un desgrose del mosaico, con el tamaño de plato acorde al tamaño del mosaico, dureza 
adecuada (Nº 36-Nº 60)  
b- refinar con piedra Nº 180.  
c- empastinar bien el piso y dejar reposar de 5 a 7 días.  
d- refinar nuevamente con piedra Nº 180.  
e- pasar la piedra fina (3F, 300 o inglesa).  
f- dar el plomo para lograr el brillo final.  
Los pisos se protegerán de las manchas de óxido que pudieran provenir de los elementos que 
sobre ellos se depositan, como así también de las manchas provenientes de los desperdicios de 
ajuste de carpintería y de cualquier otra mancha. La Inspección estará facultada a ordenar la 
remoción de zonas de piso afectadas por manchas que no pudieran ser removidas aún después 
del pulido.  
 
Artículo 16.4 - (S2) Piso de madera 

Se ejecutará piso de madera entablonado de guatambú  en tablas de ¾ ” de espesor y 6” de 
ancho por 1.20 m de largo, cepillada calados longitudinalmente para reducir la tensión natural de 
la madera, machihembrado de los 4 lados con bordes micropulido estabilización de la madera 
mediante oreo natural y secado científico con valores de humedad certificados entre el 8% y el 
10% Patagonia Flooring o calidad equivalente. 
Será colocado en el Gimnasio. Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la 
Contratista de los materiales y mano a de obra necesaria para la colocación del piso conforme a 
la planimetría y especificaciones del pliego.  
Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras de las piezas a utilizar, 
con 15 días de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.  
Sin aprobación por parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea.  
El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad, 
extendiendo sobre una superficie plana piezas extraídas aleatoriamente de diferentes paquetes o 
cajas, tratando de que el muestreo los incluya a todos.  
Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en 
cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabeos, 
u otro defecto, la Inspección de Obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total.  
Debe proveer una cantidad adicional de piezas equivalente al 1% de la superficie a colocarse. 
 
Para la colocación del piso entablonado se deberá preparar la carpeta con 6 partes de arena, 2 de 
cal y 1 de cemento, siendo su espesor de 2,5 cm, verificando una buena dureza superficial, deberá 
ser compacta y encontrarse libre de fisuras o rajaduras. Será imprescindible controlar la buena 
nivelación, se recomienda efectuar juntas de dilatación de por lo menos 1 cm de espesor, entre la 
pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, restos de cemento o grasitud. Si el 
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sustrato no fuera absorbente, se deberá crear porosidad mediante métodos mecánicos o químicos 
para asegurar el anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%. 
Si los valores de humedad son superiores a los requeridos, se procederá a realizar una aislacion 
tipo “triple manto”: brea, polietileno de 200 micrones y brea. Sobre éste se podrá se podrán colocar 
placas de fenólico en listones de 40cm x 2,4 m de largo que harán de base para colocar el 
entablonado. 
La colocación deberá realizarse dejando una junta de dilatación mínima de 1 cm en todo su 
contorno, la cual quedará oculta con el zócalo. 
Antes de comenzar la colocación, se recomienda que se haya cumplido con las siguientes tareas: 
Trabajos de albañilería y yesería 
Aberturas, vidrios y taparrollos colocados 
Pulido de mosaicos y otros pisos terminados 
Pintura de techos y paredes, faltando su última mano 
En época invernal, calefaccionar la obra al menos dos semanas antes de la colocación.  
 
Para la colocación de piso de madera entablonado de guatambú se procederá pegándolo con 
adhesivo vinílico. Una vez terminada la colocación del piso de madera debe dejarse descansar 
durante 72 hs. Luego se procederá al pulido, utilizando primero una lija de grano grueso para 
limpiar la madera y luego lijas más finas hasta lograr una superficie plana. El aceite se colocará 
una vez terminada esta tarea y limpiada la superficie total del piso, teniendo una durabilidad de 6 
meses aproximadamente, a partir de cuando ya es posible proceder con el hidrolaqueado del piso.   
Se aplicarán 2 manos de Sellador al Agua tipo PLASTICROM dejando secar correctamente.   
Lijar con paño abrasivo con equipo adecuado o con lija 180-220 a mano (muy suave). Aspirar el 
polvillo y limpiar con paño humedecido en agua.   
Luego se aplicarán 3 manos de Hidrolaca tipo PLASTICROM PETRILAC en el sentido de las vetas, 
extendiendo con movimientos continuos de ida y vuelta.   
Utilizar el aplicador especial para laca al agua o bien “pad”, para obtener terminaciones parejas; 
pincel, solamente en bordes y zócalos.  
Se pasará un paño abrasivo o lijas 220 entre cada mano de hidrolaca para lograr el necesario 
mordiente y una superficie terminada más lisa.   
 
Artículo 16.5 - (S3) Losetas Graníticas 64 panes 

Se ejecutará la provisión y colocación de solado de losetas graníticas 64 panes, marca Blangino 
o calidad equivalente, medidas 40x40cm, color negro y de 33 mm de espesor, en la totalidad de 
la vereda exterior y en los accesos al Centro de Día y al Geriátrico. 
Las placas se colocarán sobre contrapiso perfectamente nivelado para tal fin.  
Para su colocación se utilizará un mortero de asiento de composición:  
1          parte de cemento común   
3          partes de arena gruesa  
Se realizarán los desniveles necesarios según se indica en plano, para las rampas de acceso. 
 
Colocación: Se deberá distribuir la mezcla de asiento en la superficie (2 cm aproximadamente) y 
corte con la cuchara en los bordes para que no ascienda en las juntas. 
En contrapisos con mucho desnivel se recomienda rellenar con una mezcla seca de 6 partes de 
arena y 1 de cemento, luego humedecer la misma con una suave llovizna de agua y agregar la 
mezcla húmeda arriba. 
En caso de no utilizar mezcla de asiento JB de Blangino de deberá pintar la cara del revés de la 
placa con una lechada preparada con 2 partes de cemento de albañilería o cemento común y 1 
parte de agua y colocar inmediatamente antes que se endurezca la lechada. Para tal tarea se 
utilizará una esponja de goma espuma o brocha. 
Colocar la placa pintada sobre la mezcla y llevar a nivel con golpes de cabo de martillo o masa de 
goma para que se adhiera bien la mezcla. 
 
Tomado de juntas  
El tomado de juntas se realizará luego de las 24hs de colocado el piso, y antes de las 48hs. La 

junta a rellenar estará perfectamente limpia y libre de impurezas. Se utilizará pastina JB de 

Blangino o equivalente del mismo tono que el mosaico a colocar, dosificada 1.5 partes de pastina, 

1 parte de agua. Se distribuirá la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad 

de la junta.  

Se dejará la pastina sobre la superficie sin limpiar para su posterior pulido. Para un correcto 
endurecimiento de la pastina, se curará manteniendo las juntas y el piso húmedos durante 24hs.  
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Artículo 16.6 – (S4) Solado de Porcelanatto 

En el sector de los patios,acceso Centro de Dia, acceso Geriatrico y en el sector de ducha de los 

baños de las habitaciones y en balcones según se indica en plano de solados se procederá a 

colocar solado de porcelanatto marca Ilva modelo Ecoland Texturado.  Las medida a utilizar serán 

las siguientes: 

Duchas, accesos y balcones: 60x60 cm 

Patios exteriores: 60x60, 30x30, 60x30 cm combinado. 

60x60 cm, 30x60 cm y 30x30 cm. Los colores se definirán en obra. 

Colocación: 

 Marcar el nivel al cual debe quedar el piso con hilo o líneas en la pared. (Incluyendo la 

altura que toma con el adhesivo).  

 No es necesario mojar la loza antes de instalarla.  

 Aplicar el pegamento sobre una superficie totalmente plana, firme, nivelada y limpia.  

 Aplicar la cantidad necesaria de pegamento, utilizando llana dentada de 12x12 para 

encolados simples y llana dentada de 8x8 para efectuar un doble encolado total, pieza y 

soporte.  

 Colocar las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que tiene cada 

loza en la parte inferior.   

 Asentar la loza con pequeños golpes utilizando el mango de un martillo de madera, 

presione hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Evitar manchar de pegamento la 

loza.  

 Dejar una junta mínima de 2 mm. 

 No limpiar ni caminar sobre el material instalado en las siguientes 24 hrs.  

 Una vez transcurridas 24 horas de la colocación de las placas, comprobar la correcta 

instalación, dando ligeros golpes sobre las lozas, si se escuchara un sonido hueco, se 

deberá re-instalar la loza.  

 Realizar la toma de las juntas con pastina al tono tipo Weber Color Prestige, Klaukol Alta 

Performance o calidad equivalente. 

 Rellenar las juntas con espátula o llana de caucho, presionando sobre cada junta, con 

ayuda de una llana de goma o fieltro húmedo.  

 

Limpieza  

Para limpiar los restos de materiales provenientes de la colocación como adhesivo, pastina, cal, 

etc. Se utilizará Weber limpiador de cerámicos o calidad equivalente  

No utilizar limpiadores a base de ácido fluorhídrico. 

Por último sellar las juntas con un protector incoloro para protegerlas de la suciedad que se 

acumula en las mismas por el rose del tránsito diario, hongos, manchas, etc.  

 
Artículo 16.7 - (S5) Hormigón alisado color natural llaneado 

Se realizará solado de hormigón calidad H-21 alisado de 10 cm. de espesor como mínimo color 

natural con malla de 20x20 cm de 4.2 mm, en los distintos sectores de patio de expansión, sectores 

de servicios indicados en plano, depósito de basura, sala de máquinas, morgue, depósito de 

residuos patogénicos y de mantenimiento, según se indica en plano, con juntas de dilatación de 

10 mm en paños a definir en obra.  

La junta se realizará como buña rehundida entre los paños.  El solado quedará conformado como 

grandes piezas de distintos tamaños, y no como un gran solado. Se conformará una trama de 

distintas medidas a definir durante el transcurso de la obra.  

La terminación será alisado fratasado perfectamente liso. 

El nivel de piso terminado de los locales deberá ser tres (3 cm) superior al nivel exterior. 

 

La empresa deberá realizar nuevamente todos aquellos paños que queden marcados, con 

defecto de terminación y/o en mal estado que indique la D.D.O. 

 

Características del Hormigón H-21 

Resistencia característica mínima: σ ‘bk:= 210 kg/cm2.  

Cemento puzolánico.  

Contenido mínimo de cemento: 340 kg/cm³.  

Razón agua - cemento máxima: 0.45 

Asentamiento: 5 cm (Tolerancia ± 1 cm).  

Tamaño máximo del agregado grueso: 32 mm 
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Artículo 16.8 – (S6) Piso de mosaicos calcáreos 

En el sector central del semicubierto de las pérgolas de los patios,y en el comedor, según se indica 

en plano de solados se procederá a colocar solado de mosaicos calcáreos marca Blangino modelo 

Artesanal de 20x20 cm, llevaran un borde perimetral de 20x10 colocado según plano. Los modelos 

y colores se definirán en obra. 

Por tratarse de materiales artesanales es conveniente tomar ciertas precauciones a la hora de 

colocar.  

Colocación 

Abrir los paquetes y dejar orear los mosaicos, para que la humedad no afecte su pegado. 

Se pueden lijar los bordes manualmente en caso de imperfecciones, debido a que es un material 

artesanal y puede presentar algunas irregularidades. 

Es recomendable modular el espacio a colocar; para una mejor ubicación de cortes y/o guardas  

Se sugiere pintar la cara posterior del mosaica con agua cemento, para mejor adherencia. 

Para la colocación se utilizará el mortero de asiento a la cal; compuesto por 3 partes de arena, 1 

de cal hidráulica y 1/4 de cemento. 

Para el tomado de juntas  utilizar pastinas al tono JB de Blangino o calidad equivalente. 

Curado 

El proceso de curado tiene como objetivo lograr la impermeabilización de los mosaicos calcáreos 

artesanales. 

Es un procedimiento que se realiza una vez colocado, empastinado y seco el material. 

Lavar con abundante agua y jabón de pan blanco toda la superficie. 

Enjuagar 

Mezclar en un balde 2/3 partes de agua con 1/3 de kerosene. Pasar sobre la superficie a curar y 

dejar que ésta absorba. 

 No secar ni enjuagar 

 Se aconseja repetir este procedimiento dos/tres veces diarias consecutivas pero no inmediatas, 

durante dos días. 

Realizar esta tarea hasta que se observe que se forman en la superficie gotas de perímetro 

definido que el mosaico ya no absorbe y es necesario secar. 

Para finalizar rebajar cera (si es en pasta mejor) utilizar kerosene y encerar una vez.  

 

Artículo 16.9 – Borde de hormigón entre solados 

Se ejecutará borde de hormigón llaneado de 10x15cm en la unión entre los distintos dos tipos de 
solados exteriores antes descriptos. El borde deberá quedar perfectamente nivelado con el resto 
de los solados. 
 
Artículo 16.10 – Nariz metálica en escalones  

Los escalones de acceso al Centro de Día y Geriátrico, y las escaleras interiores que lleven 

terminación alisada, llevarán una nariz metálica conformada por un perfil de hierro de 1”x1”.  

 
Artículo 16.11. Solías, umbrales 

Se colocarán solias de aceros inoxidable con perfil de 10x10mm en los sectores de cambio de 

piso interior, y/o donde indique la D.D.O. 

En los accesos se colocará un umbral de acero inoxidable de igual espesor a la carpintería a 

colocar.  El mismo será de 15 mm de espesor y deberá quedar relleno con concreto. 

 

Artículo 16.12. Antepechos 

Todos los antepechos de las ventanas nuevas tendrán pendiente hacia el exterior y su terminación 

será lisa. Los mismos se ejecutarán con la misma terminación del revoque exterior y/o 

revestimiento del paramento. 

En el sector del centro de día, los antepechos de las ventanas con arco hacia la galería deberán 

tener antepecho de granito igual a las puertas de salida. 

 

Artículo 16.13 Rampas exteriores 

En los patios exteriores correspondientes al Centro de Día y al geriátrico se realizarán rampas de 

hormigón armado H-21 para salvar el desnivel entre interior y exterior. Las mismas tendrán una 

terminación alisada con borde de 10 cm llaneado. 
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CAPITULO Nº 17 - ZÓCALOS, TAPAJUNTAS Y JUNTAS DE DILATACIÓN 

 
Artículo 17.1 Alcance de los trabajos 

Deberá proveerse toda mano de obra, materiales, equipos, servicios, y operaciones requeridas 
para la completa ejecución e instalación de tapajuntas y juntas de dilatación y trabajos 
relacionados, como se indican en los planos y especificaciones, para juntas de dilatación en pisos, 
cielorrasos,  tabiques interiores y exterior. Deberán garantizarse la calidad de los materiales y 
trabajos que se realizarán de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y planos 
correspondientes. Los tapajuntas deberán provenir de un solo fabricante. Deberán cumplir con las 
siguientes normas:  
 
Artículo 17.2 Zócalo granítico  

Será el correspondiente al solado granítico compacto JB de Blangino o calidad equivalente de 7 
cm de altura y 40 cm de largo. Color a definir en obra. 
 
Artículo 17.3 Zócalo de madera en piso madera 

En el local gimnasio se colocará zócalo de madera de Guatambú de 5 cm de altura. Las esquinas 
se deberán cortar a inglete. 
 
Artículo 17.4 Zócalo de cemento alisado 

Corresponderá a los sectores con este tipo de piso y tendrán 7 cm de alto. 
 
Artículo 17.5 Perfil para junta de dilatación de piso.  

Se colocarán juntas de dilatación modelo FS-100-12H de MM Systems o calidad equivalente que 
se utilizará en los pisos interiores de mosaico granítico. Los mismos serán de estructura de 
aluminio, terminación del tapajunta en PVC color FOG (gray). La medida final de terminación 
superficial de todo el perfil deberá medir 12cm y el plato central de 5,7 cm. El movimiento de 
expansión y contracción horizontal de ±3 cm. Los colores de los mismos dederán ser expuestos 
ante la Inspección de Obra, para su aprobación. De ser necesario se rellenará con masa 
autonivelante el espacio vacío entre perfil y contrapiso, siguiendo las recomendaciones del 
fabricante para tal caso. Deberá tomarse la misma recomendación para el caso de piso mosaico, 
pero en este caso se dejará sin ejecutar las baldosas + mortero de asiento. 
 

CAPITULO Nº 18 - ESCALERAS 

 
Artículo 18.1 Alcance de los trabajos 

El presente artículo comprende la ejecución de los solados correspondientes a las cinco escaleras 
interiores del edificio correspondiente al Centro de Día y Geriátrico. 
La Contratista deberá presentar muestras antes de su colocación, las que serán aprobadas por la 
Inspección de Obra. Una vez que la Inspección de Obra las apruebe, la Contratista se verá 
obligada a que las sucesivas partidas mantengan la calidad de dichas muestras, en caso contrario 
la Inspección queda facultada a rechazar la partida. No se aceptarán, piezas partidas, manchadas, 
decoloradas, o con cualquier tipo de defecto. 
 
Artículo 18.2 Escalera Nº1 – Escalera N°2 – Escalera N°3 

Escalera Interior sector Geriátrico Circulación y hall Centro de Día 
La misma será de hormigón armado y se revestirá con piezas de mármol en L unida a inglete color 
beige tipo Bottichino o pieza en L de granito ENTERAS ídem piso, según elección de la d.d.o., que 
toma las alzadas y las pedadas de la misma, según plano de detalle. La pedada llevará un tallado 
antideslizante permanente que consiste en la realización de 3(tres) calados  de la superficie del 
piso en líneas de 28 mm de espesor y 5 mm de profundidad. Este calado es producido por una 
máquina con discos abrasivos giratorios, lo que permite que las líneas del calado puedan tener la 
extensión que se desee y el trabajo se realiza en seco, para evitar cualquier tipo de emisión 
pulverulenta (esto se logra con la utilización de un sistema de aspiración incorporado a la 
máquina). 
La alzada se despegará de la pedada según se indica en plano.   
Toda la escalera será revestida en los laterales y en el reundido de la alzada con Revestimiento 
Molinos Tarquini, estuco veneciano, color a definir, según especificaciones del CAPITULO 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
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Barandas: 
La baranda será de acero inoxidable, ambos lados según se indica en detalle y planilla de herrería. 
 
La Escalera n°1, deberá ejecutarse separada de todo su perímetro, tomándose como apoyo la 
losa superior y la columna redonda de la esquina.  Se separará 10/15 cm de la pared de la 
habitación linderá. 
 
La Escalera n°2, se separará únicamente del sector de Muro Cortina.  La baranda en dicho sector 
y la del centro del hueco será según detalle.  En los laterales se colocará pasamano. 
 
La Escalera n°3 se separará del muro de fachada principal y se apoyará en los dos laterales. 
La baranda será según detalle en tres laterales y pasamano contra la mampostería. 
 
Artículo 18.3 Escalera Nº4 

Escalera sector servicios en Geriátrico. 
La misma será de hormigón armado y se revestirá con piezas de Solado de granito marca Blangino 
con nariz.  Las alzadas serán revestidas con el mismo solado.  Ambos en 40x40 cm y con zócalo 
de 7 cm., según plano de detalle. La pedada llevará un tallado antideslizante permanente 
consistente en la realización de un calado irregular de la superficie del piso en líneas de 28 mm 
de espesor y entre 1 y 2 mm de profundidad. Este calado es producido por una máquina con discos 
abrasivos giratorios, lo que permite que las líneas del calado puedan tener la extensión que se 
desee y el trabajo se realiza en seco, para evitar cualquier tipo de emisión pulverulenta (esto se 
logra con la utilización de un sistema de aspiración incorporado a la máquina). 
Baranda¨: Pasamano perimetral de madera con soporte de hierro amurado a la mampostería.  
Pasamano central sobre mampostería. 
 
Artículo 18.4 Escalera Nº5 - Escalera N°6 

Escalera de acceso a sector de servicios en azotea y sótano. 
La misma será de hormigón armado, con terminación de alisado de cemento y nariz metálica con 
perfil Angulo de 1”x1” . 
Baranda pasamano de madera con estructura de hierro. 
 

CAPITULO Nº 19  DÁRSENA DE ESTACIONAMIENTO, CORDÓN DE HORMIGÓN 

 

Artículo 19.1. Alcance de los trabajos 

Se ejecutarán 1 (dos) dársena nueva para estacionamiento paralelo temporal de vehículos en el 

acceso al Geriatrico y se ensanchara la dársena existente en el acceso al Centro de Dia, según 

se indica en plano. Las medidas son orientativas y la empresa deberá efectuar el replanteo en la 

obra y someter el mismo a la aprobación de la inspección de obra. 

 

Artículo 19.2. Saneamiento 

Se deberá verificar que el suelo existente sea apto para soportar las cargas a las que estará 
sometido. Deberá cumplir con las siguientes características 
Límite líquido e índice plástico: La fracción de material que pasa el tamiz N° 40 tendrá un límite 

líquido no mayor de 35 y un índice plástico menor que 9. 

 Valor soporte: El valor soporte como promedio de las dos primeras penetraciones no deberá 
ser inferior a 11. 

 Hinchamiento volumétrico: No será mayor de 0.5 %. 
 

Artículo 19.3. Ejecución de dársena 

La medida aproximada de cada dársena será en su lado menor de 12 m y en el lado mayor será 

de 15 m. El ancho será de 2.50m + 0.40m de cuneta de hormigón en calzada + 0.18 cm de cordón. 

 Replanteo, desmonte y demolición 
Se realizará el replanteo de las dársenas, cordón y cuneta de hormigón demarcado con aerosol el 

sector. El replanteo deberá ser aprobado por la D.D.O. previo inicio de los trabajos de demolición.  

Una vez aprobado el replanteo, se procederá a la demolición de cordones, veredas y contrapisos, 

retiro y/o demolición arbustos, raíces, canteros, desagües, cámaras en piso e instalaciones 

obsoletas, y todo otro elemento que afecte la ejecución de la nueva dársena.  En caso de ser 

necesaria la extracción de una especie arbórea, la misma deberá ser transplantada y reubicada 

en la Plaza Valdiviezo Saenz según indique la Inspección de Obra.  Para la ejecución del trasplante 
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se llevará a cabo según indicaciones de la Dirección de Arbolado Público de la Municipalidad de 

Vicente López. .  

Se realizará el desmonte de suelo hasta el nivel necesario para la ejecución de la dársena con un 

mínimo de 0.50 m. con respecto al nivel de la vereda. 

Para la realización de la cuneta se deberá realizar la demolición de un sector de calzada existente 

en hormigón (0.40 m. desde cordón existente) con una profundidad mínima de sub-base de 0.50 

m. y/o la necesaria para la construcción de dársenas y cunetas de hormigón según proyecto. 

 

La rotura del pavimento existente se ejecutará de la siguiente forma y secuencia: 

 Aserrado del perímetro del sector a tratar a una profundidad de 7cm. 

 Utilización de martillo neumático a fin de lograr bloques de rotura de dimensiones adecuadas 
conforme a lo solicitado por la inspección de obra. 

 Empleo de martillo rompe-pavimentos solamente como complemento de lo realizado en el 
punto anterior. 

Se incluye la carga, transporte, retiro del material y toda otra tarea necesaria de acuerdo a las 

instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

La empresa contratista deberá contemplar en su cotización la bajada de las tapas existentes 

en las veredas que por razones de proyecto queden dentro de la dársena, considerando su 

nuevo nivel. 

 

 Todos los materiales producto de la demolición no podrán ser descargados dentro del 
Partido de Vicente López y deberán ser retirados dentro de las 24 horas de realizadas 
las demoliciones, no se permitirá la colocación de volquetes, ni carga y descarga sobre 
la calzada de la calle Pelliza. 
 

 Ejecución de base de hormigón pobre de 0,12m de espesor 
Una vez ejecutada la excavación de caja y/o saneamiento de 0.50m como mínimo y perfilada 
la sub-base, se ejecutará una base de hormigón pobre de 0,12 m de espesor. El hormigón a 
utilizar será del tipo H8.  
 

 Ejecución de calzada de hormigón simple o armado de 0,18m de espesor  
Se construirá una calzada de 0,18m de espesor, incluyendo cordones integrales conforme al 
detalle correspondiente en cuanto a su ancho y longitud y con la pendiente indicada en plano 
y/o la que indique la D.D.O. Se ejecutará con un hormigón elaborado que cumpla la norma 
IRAM 1666, del tipo H30, cuya resistencia característica a la compresión se fija en 320 kg/cm2. 

 
Se tendrá en cuenta la unión de la calzada existente con la cuneta elaborada in situ, tal como se 
indica en el detalle correspondiente. En dicha unión se realizará una junta de dilatación. 
El contratista será el responsable de responder por la calidad de los materiales.  

Las juntas serán aserradas a plano de debilitamiento, tanto sean transversales como 

longitudinales, se ejecutarán cortando una ranura en el pavimento de profundidad igual a 1/3 de 

espesor del mismo y ancho mínimo posible, en ningún caso mayor a 10mm mediante máquina 

aserradora. 

El aserrado se ejecutará dentro de los 2 (dos) días posteriores al hormigonado.  

 

 Curado del hormigón 

El contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento con productos líquidos capaces 

de formar una película resistente, adherente e impermeable. La eficacia de dichos productos se 

establecerá previamente a su utilización de acuerdo con las normas IRAM 1673 y 1675, y será 

controlada en cualquier momento por la Inspección. 

El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicación un aspecto homogéneo y una 

viscosidad tal que permita su distribución satisfactoria y uniforme mediante la pulverización con 

equipo preferentemente mecánico, con tanque provisto de agitador y dispositivo que permita medir 

con precisión la cantidad de producto aplicado. 

 

 Sellado de juntas y/o grietas 
Este ítem establece las condiciones en que se deberán ejecutar los trabajos de sellado de juntas 

y/o grietas existentes. 

a) Limpieza de junta y/o Grieta: 

Se procederá a extraer la tierra, polvo o cualquier otro material que contenga la junta. Esta 

operación se realizará utilizando ganchos de dimensiones adecuadas, de uso manual, cepillos de 
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acero para asegurar la limpieza del polvo remanente, que se efectuará en forma óptima por medio 

de aire comprimido.- 

b) Secado de las juntas y/o Grietas: 

Las juntas y/o grietas deberán estar perfectamente secas y libres de cualquier sustancia que 

impida la adherencia del material que se incorporará, procedimiento de secado que se realizará 

por medio de lanzallamas o quemadores.- 

c) Imprimación de juntas y/o Grietas: 

Se procederá luego de dar a las juntas tratadas una mano de pintura de Imprimación adecuada a 

fin de asegurar la perfecta adherencia del material a incorporar, utilizando para ello asfalto diluido 

de endurecimiento rápido o pinturas especiales aprobadas a tal fin por la Municipalidad.- 

d) Sellado de juntas y/o Grietas: 

Se sellarán las juntas y/o grietas tratadas según la descripción anterior, con material asfáltico o 

mezcla de ellos en distintas proporciones con inertes como talco industrial, cal en polvo, arena 

fina, etc. Colocada en caliente o mezcla de ellos o materiales debidamente preparados para su 

colocación. Para ello se empleará recipientes adecuados para regular la cantidad de mezcla que 

fluya a la junta. Se evitará en lo posible que la mezcla asfáltica manche la calzada, se repasarán 

las juntas en las que se observe que el material asfáltico ha descendido, y terminado 

superficialmente con una plancha caliente. 

Como operación final se la espolvoreará con cal para que no se adhiera a los neumáticos. 

Durante las tareas de sellado de juntas, la Contratista deberá efectuar a su cargo las reparaciones 

de aquellas zonas que, por las acciones del tránsito y/o de la temperatura, acusen deficiencias, 

repitiendo en tales casos totalmente el proceso constructivo.  

La empresa realizará todas las tareas necesarias de remociones que surjan en obra para la 

correcta ejecución de la dársena de estacionamiento.  Deberá contemplar la remoción del 

alumbrado público existente y su reubicación. 

 

Artículo 19.4. Reparación de caños de provisión de agua domiciliaria y caños cloacales 

Se deberá reparar y reacondicionar con materiales aprobados por AySA. los cruces domiciliarios 

ya sea de agua o cloacales que fueren afectados por las obras de realización de veredas y 

dársenas de estacionamiento temporario,  que al momento de la ejecución de los trabajos no se 

encontraban deteriorados. 

 

Artículo 19.5. Reparación de albañales 

Se repararán todas las salidas de los albañales existentes adaptándose al nuevo cordón a realizar.   

Se deberán tener en cuenta todos los desagües pluviales provenientes de cada local que salgan 

a cordón existente, ya que los mismos tendrán que ser readaptados a la nueva ubicación del 

cordón para el correcto funcionamiento. 

Los materiales a utilizar serán de iguales características a los albañales existentes. 

 

Artículo 19.6. Nuevo cordón de hormigón armado 

Se realizará a nuevo la totalidad del cordón de calzada en todo el frente del predio sobre la calle 

Pelliza, así como los nuevos cordones para la ejecución de las nuevas dársenas de 

estacionamiento tempoarrio y los nuevos accesos vehiculares, según se indica en planos.  

La empresa deberá incluir en su cotización la carga, transporte, retiro del material y toda otra tarea 

necesaria para efectuar dicho trabajo de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. 

Se ejecutará el empotramiento del nuevo cordón con anclajes (brocas) y varilla roscada de ½ cada 

15 cm. unidas con varilla de acero Ø6 mm, se empleará para la unión del pavimento nuevo con el 

viejo adhesiones epoxídicas marca Sika o calidad equivalente especiales para tal fin. El hormigón 

a utilizar en los cordones nuevos será del tipo H30 resistencia característica 320 Kg/cm2 a los 

siete (7) días.   

 
CAPITULO Nº 20 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 
Artículo 20.1. Alcance de los trabajos 

Los trabajos comprenden la colocación de revestimientos en todos los locales sanitarios 

(baños de habitaciones, baños públicos de hombres y mujeres, baño de discapacitados, 

cocina, lavandería, farmacia, residuos patogénicos, etc) y en todos aquellos sectores que se 

indique en plano. El Contratista informará a la Dirección de Obra, antes de comenzar los 

trabajos, el criterio de colocación de los revestimientos. El mismo deberá  ser aprobado por 

la D.D.O. 
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Artículo 20.2.  R1 – Revestimiento rectificado en pared sanitarios 

 Sanitarios 

En todos los locales sanitarios se colocará revestimiento rectificado San Lorenzo NET blanco 

brillante de 30x60 cm.  El mismo se colocará desde el solado hasta una altura máxima de 

2,05m. Según indique el plano de detalles o indique la inspección de obra. 

 

En la cocina y lavandería, se colocará revestimiento rectificado San Lorenzo NET blanco 

brillante de 30x60 cm, en todo su perímetro, desde nivel de piso o banquina hasta 2 m de 

altura. 

En las enfermerías se colocará revestimiento rectificado San Lorenzo NET blanco brillante 

de 30x60 cm sobre mesadas, unapiza en vertical según detalles 

 

Artículo 20.3 Revestimiento tejuela refractaria para cocina 

Detrás de las cocinas, hornos y todo otro equipamiento que produzca generación de calor se 

proveerá y colocará revestimiento de tejuela refractaria de 2 cm de espesor. Se utilizará 

mortero refractario para la colocación y tomado de juntas marca y modelo Weber. Tec 

refractario o calidad equivalente. Su colocación se ejecutará de la siguiente manera: 

 Se amasará el  mortero de asiento manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 

rpm) hasta obtener una masa homogénea. 

 Se deberá extender la mezcla sobre el soporte en paños pequeños (máximo ½ m2) 

con cuchara o peinando con una llana dentada de 12 mm para regularizar la 

superficie. 

 Se efectuará un doble encolado generoso, sobre todo en las superficies horizontales, 

dejando la mejor cara a la vista. 

 Presentar la pieza refractaria, presionar y nivelar la superficie. 

 Dejar juntas entre los ladrillos de 5 A 10 mm y rellenarlas procurando no manchar el 

revestimiento. Transcurridas 24/48hs rellenar las juntas con el mismo material. 

 Limpiar con una esponja húmeda. Dejar transcurrir entre 48 horas antes de la puesta 

en servicio.  

 

Artículo 20.4 Revestimiento de estuco veneciano 

En los vestuarios del segundo nivel del Geriátrico y en los Sanitarios del del Sum del Centro 
de Día, se aplicará sobre la pared de las bachas revestimiento de Estuco Veneciano marca 
Molinos Tarquini SAIC o calidad equivalente, color a definir por la D.D.O. 
Se colocará sobre revoque fino. Se deberá aplicar sobre superficies limpias, secas, libres 
de impurezas (grasa, hollín, moho, hongos), firmes y perfectamente niveladas. 
Preparación de la superficie: 

El revestimiento debe aplicarse después de 28 días de la ejecución del revoque grueso. 
Los revoques deben ser planos, totalmente nivelados a plomo sin rayar y sin remiendos y 
parches que puedan modificar la uniformidad del paño por revestir. 
Se deberá cumplir con Flex Base de Tarquini o calidad equivalente, aplicada con llana 
metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o 
desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o 
fisuras pasivas. Se dejará secar 48 horas. 
Se deberá establecer la magnitud del paño por ejecutar antes de iniciar la carga, dado que 
es un revestimiento continuo y no admite parches o aplicaciones parciales. 
Aplicación: 
Aplicar con llana metálica una mano de base a toda la superficie por cubrir, procurando 
generar espesores mínimos. Lijar en seco con hojas al agua de malla 150, 24 horas 
después de finalizar esta tarea. 

Colocar con espátula o llana metálica flexible, en sucesivas capas separadas generando 
“manchas” y después quitar los sobrantes del producto friccionando con el filo de la 
herramienta. 
Luego se deberán llenar los espacios vacíos con nuevas aplicaciones del estuco veneciano 
para completar el diseño de aspecto marmóreo. El brillo se obtendrá mediante la fricción 
ejercida con la herramienta metálica durante la aplicación. 
Fragüe y secado: 
Seca totalmente entre las 48 y 72 horas después de finalizada la aplicación. 
Terminaciones: 
El acabado final se obtiene mediante la aplicación de siliconas de base solvente, Targosil 
S y cera CMT para realzar el brillo y proteger el revestimiento. 
 

http://www.weber.com.ar/reparacion-de-hormigon-fijacion-y-anclaje/productos/anclaje-y-fijacion/webertec-refractarios.html
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CAPITULO Nº 21 MESADAS GRANITICAS Y ACERO INOXIDABLE 

 
Artículo 21.1 Generalidades 

Se deberá proveer y colocar las mesadas que se indiquen en los planos y planillas 
correspondientes.  
Los materiales a emplear serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o 
añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras u otros defectos; tampoco se 
aceptarán que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa.  
La empresa deberá entregar muestras de los aceros inoxidables para revestimientos y mesadas 
y de granito gris mara para la ejecución de las mesadas, para que la Inspección de Obra las 
apruebe. Dicha aprobación obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspección de 
Obra queda facultada a rechazar las partidas.  
El labrado y pulido se ejecutarán hasta obtener superficies y aristas perfectamente regulares, de 
conformidad con los detalles e instrucciones que la Inspección de Obra imparta. Deberá 
considerarse los trasforos para bachas y griferías.   
 
El abrillantado se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso de ácido oxálico. No 
se aceptarán piezas que presenten fallas. Todas las juntas serán perfectamente rectas, 
aplomadas y a nivel. La fijación de las bachas se hará con pegamento especial de marca 
reconocida.  
La Contratista deberá presentar planos de despiece, prolijos y exactos y en escala 1:20 para la 
aprobación de la Inspección de Obra. Estos planos deberán indicar y detallar la forma en que las 
placas serán sujetas. Inmediatamente después de aprobado el plazo de despiece, la Contratista 
hará preparar en taller una plancha completa de cada material, pulido, lustrado y terminado 
(incluyendo el pulido de frentes vistos y trasforos para bachas y grifería) para la aprobación de la 
Inspección de obra.  
Ningún material será adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspección de Obra 
haya dado las pertinentes aprobaciones.  
El granito será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más 
perfecta posible, con este motivo se enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para 
que al labrarlas del mismo modo resulte uniforme la disposición del veteado y color.  
La Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aprobación 
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se 
admitirán ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se rechazarán piezas con 
manchas de óxido.  
Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de 
colocación.  
Los materiales serán entregados en obra con la terminación indicada en pliego, pero el pulido y 
lustrado final serán efectuados después de la terminación de todo el trabajo de colocación.   
 
Artículo 21.2  Provisión y colocación de piletas y mesadas de acero inoxidable  

Se proveerán y colocará mesada de acero inoxidable con pileta ejecutada en el mismo material 
de 1.00x0.60x0.40 prof.  La misma se colocarà en la cocina.  Llevará zócalo de acero inoxidable 
de una única pieza con la mesada de 10 cm de alto. La misma será colocada sobre estructura de 
acero inoxidable con caño tubo de 50x50 mm. 
En la Lavandería, se ejecutará un pileto de acero inoxidable de 2.00x0.60x0.40 h según se indica 
en detalle.  El mismo será colocado sobre estructura metálica de hierro con caño tubo de 50x50 
mm. Llevará zócalo de acero inoxidable de una única pieza con la mesada de 10 cm de alto.  
Se ejecutará mesada con pileta en la cocina según detalle. 
  
Las mesadas y piletas  serán de chapa plegada de acero inoxidable AISI 316L de 1,25mm de 
espesor, de calidad certificada. Las piletas serán las indicadas en los planos y planillas con 
espesores mínimos de 1.25mm, cualquier cambio en sus dimensiones deberá ser aprobado por 
la Inspección de obra.  
Los orificios necesarios para griferías serán en cantidad según lo indicado en las planillas para 
cada mesada, al igual que su ubicación. El relleno de las mesadas será de fenólico de espesor 
2cm, el cual será previamente embreado.  
Entre la parte inferior se realizará un inyectado de espuma poliuretánica estructural microcelular 
de 90 kg/m3 de densidad en toda la superficie de la misma. La Contratista deberá  entregar una 
muestra a la Inspección de Obra para que la misma apruebe  las técnicas de aplicación del 
inyectado y verifique que las mesadas no sufran deformaciones.  
Para los casos en los cuales deban dividirse en partes las uniones deberán quedar perfectamente 
alineadas y niveladas. Las fijaciones entre éstas se harán con tornillos y tuercas de acero 
inoxidable y para las juntas ser utilizará sellador poliuretánico.  
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Todas las mesadas y piletas llevaran estructura de patas de apoyo en acero inoxidable con un 
estante intermedio según se indica en plano de detalles.  Llevará regatones de goma en la parte 
inferior. 
 

A1 Lavandería Pileta Acero inoxidable 2.00x0.60x0.40 prof Cant. 1 

A2 Cocina Mesada con Pileta de 2.24x0.80x0.40 prof Cant. 1 

A3 Cocina Mesada de acero inoxidable 3.00x0.80 Cant. 1 

A4 Cocina Mesada con pileta de 0.60x0.40x0.25 prof. Cant. 1 

 
 
Artículo 21.3  Provisión y colocación de mesadas de granito 

Serán de granito gris mara, esp. 2cm de acuerdo a los planos de detalle correspondientes. Se 
colocarán en mesada de enfermería, cocina, lavandería, consultorio, vestuarios, office, sanitrios 
Centro de día y en todos los sectores indicados en plano. Para los casos que estén empotradas 
en mampostería, las mismas estarán embutidas en todo su perímetro 4cm en los laterales y 1cm 
en el borde de fondo. Llevarán ménsulas empotradas en mampostería en los casos que sea 
necesario donde no se coloque mueble bajo mesada o estructura tubular. 
Llevarán zócalo de 10 cm .   
En los sanitarios del centro de Día y en los vestuarios llevará frentin de 5 cm. 
La mesada deberá ir pegada a la estructura con adhesivo tipo Klaukol o calidad superior. Para la 
colocación tendrán caída siempre hacia el fondo. 
 
Importante: se tendrá en cuenta la ejecución de los muebles bajo mesada, que correspondan en 
cada caso particular, siguiendo lo establecido en las planillas de mesadas, en cuanto a medidas, 
materialidad, estructura de los mobiliarios y todos sus componentes y accesorios. 
 

M LOCAL MEDIDA Zocal
o 

Frentí
n 

Trasfor
o 

Cant Mueble 
b/mesada 

M1 Consultorio/Office médicos 2.00x0.60 10 cm no Si 2 SI 

M2 Enfermería 3.20x0.60 10 cm no Si 2 SI 

M3 Enfermería 2.50x0.60 10 cm no no 2 SI 

M4 Enfermería 2.50x0.60 10 cm no si 2 SI 

M5 Enfermería 5.35x0.60 
1.18x0.60 

10 cm no si 1 SI 

M6 Cocina 4.55x0.80 10 cm no si 1 SI 

M7 Cocina 2.60x0.60 10 cm no no 1 SI 

M8 Laboratorio 5.25x0.60 
2.70x0.60 

10 cm no si 1 SI 

M9 Office PA 1.70x0.60 10 cm no si 1 SI 

M10 Sanitarios Centro de día 3.85x0.50 10 cm SI SI 2 NO/ con 
Ménsula 

M11 Vestuarios 2.70x0.50 10 cm SI SI 2 NO/con 
Ménsula 

 
CAPITULO N° 22 CIELORRASOS 

 
Artículo 22.1 Generalidades 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales 
y equipos que correspondan, para la ejecución de los todos los cielorrasos fijos y  suspendidos de 
placas de roca de yeso Durlock o calidad equivalente, cielorrasos modulares, aplicados y/o 
proyectados, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del 
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de 
la marca comercial que se utilice. 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr 
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo 
del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté 
próximo al mismo. Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección de Obra, los ángulos 
serán vivos.   
Antes de iniciar la colocación la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:  
Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos y obtener la 
correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.  
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Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución dentro de los 
locales para proceder de acuerdo a ellas.  
Verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas, vigas, paredes, 
etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia 
deberá ponerla en conocimiento de la Inspección de Obra para su corrección, por escrito, 
detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados antes del 
comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera no podrá reclamar si la Inspección de Obra ordena 
rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas de 
las deficiencias antes mencionadas.  
Se dejarán previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de 
electricidad, artefactos de iluminación, rejas de impulsión y retorno de aire acondicionado, 
llamadores, detectores en general, etc., según planos y planillas, y en un todo de acuerdo al 
proyecto general y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
No se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, 
todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspección de Obra 
deberá ser ejecutado nuevamente a costo a la Contratista, la que deberá presentar especial 
cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se 
admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas.  
No se emplacarán los cielorrasos hasta que, la estructura y servicios que viajan por el interior de 
los mismos, estén aprobados por la Inspección de Obra    
Los cielorrasos suspendidos de junta tomada serán "flotantes" y  trabajarán  independientes del 
resto de la construcción. 
 
Artículo 22.2.Cielorrasos aplicados de yeso 

Se realizará cielorraso aplicado de yeso blanco marca Tuyango o calidad equivalente en los 

depósitos, salas de máquinas y mantenimiento, según indica el plano de cielorrasos. 

En los casos en que las caras vistas inferiores de las losas no se presenten perfectamente lisas y 

niveladas, se deberá emparejar su superficie. El nivelado se realizará engrosando la losa previa 

ejecución de un azotado (mezcla compuesta de una parte de cemento portland y 3 partes de 

arena, que se aplica con cuchara lanzando el mortero contra la losa) que sirva de mordiente para 

lograr una buena adherencia entre ambos. El engrosado (1 cal, 1 yeso, 2.5 arena) además de 

nivelar, sirve de superficie base para la aplicación del enlucido. Se aplica en sucesivas capas con 

un fratás de madera, teniendo espesores que varían entre 1.5 y 2.5 cm, a causa de la irregularidad 

de las losas. Finalmente se aplica el enlucido de yeso con espesor aproximado de 4 mm. También 

se ejecuta en sucesivas capas con fratás y se termina con llana metálica para alcanzar un acabado 

perfectamente liso.  

En el encuentro con los muros perimetrales se deberá ejecutar una buña perimetral para evitar la 

aparición de fisuras. 

 

Artículo 22.3.Cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso 

En la totalidad de las construcciones nuevas y en las existentes, según indica el plano de 

cielorrasos, se ejecutará cielorraso suspendido de placa de roca de yeso Durlock o calidad 

equivalente. La altura del mismo será la que indica el plano medida desde el nivel de piso 

terminado.  

Se realizarán cielorrasos de locales completos, los cajones, mochetas, gargantas, ajustes 

perimetrales y molduras de placa de roca de yeso según se indica en plano.  Se ejecutarán tapas 

desmontables en diferentes sectores a definir por la D.D.O. 

Se deberá tener en cuenta el calado de las placas y el refuerzo de la estructura, para la 

instalación de los artefactos de iluminación, ventilaciones y todos los elementos 

necesarios. 

Características 

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 revestido en papel de celulosa 

especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada. 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24, de 70 mm 

 Elementos de anclaje galvanizados. Velas, ídem perfiles de 70 mm. 

 La separación entre montantes no deberá superar los 40 cm.  

 Para el tomado de juntas se usará banda Sheet rock byGypsunCompany o similar. 

Se deberá tener en cuenta el calado de las placas y el refuerzo de la estructura, para la 

instalación de los artefactos de iluminación, y todos los elementos necesarios. 
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Aplicación del Manual del colocador de Durlock: 

Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecución de la obra y que pudiera 

no estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se deberá consultar el manual 

mencionado y al fabricante de los productos primarios. 

La D.D.O podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 

placas, enduídos, etc. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 

observados por la D.D.O, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

Será responsabilidad del Contratista la coordinación de la colocación de las instalaciones de 

manera tal que las bocas eléctricas no interfieran en los elementos estructurales. 

 

Artículo 22.4 Cielorraso suspendido modular  placas 1.20 x 0.60 m   

En todos los sectores de las circulaciones, la lavandería, cocina, según se indica en plano de 

cielorrasos, se colocará cielorraso suspendido marca Armstrong o calidad equivalente en 

placas de 1.20 x 0.60 m. El sistema de suspensión será Suprafine®. 

Generalidades: 

Las placas deben mantenerse limpias, secas y protegidas de los elementos naturales. Se deben 

sacar las placas de las cajas 24 horas antes de la instalación para permitir que se ajusten a las 

condiciones del interior.  

Los colgantes que se usan más comunes son alambres de acero galvanizado, calibre mínimo #12. 

Otros tipos de colgantes que pueden ser adecuados en algunos casos son:  

• Colgantes a correa – bandas de acero que generalmente se unen a la estructura formando un 

doblez de 90 grados en el extremo superior. El extremo inferior se sujeta a la suspensión por 

medio de un tornillo de auto-roscable. 

 • Colgantes de tornillo – generalmente constan de tornillos roscados de acero de 1/4 pulg. (6,25 

mm) de diámetro, atornillados a las “Tes” secundarias o tornillos extensibles en el techo y 

enganchados a través de un agujero en la “Te” principal. 

• Colgantes simples – colgantes que se enganchan a través de una armella roscada o un 

implemento similar.  

• Colgantes Nonius – son colgantes que generalmente se atornillan, se empernan o se ajustan al 

techo con sujetadores a motor y aditamentos de ajuste a la “Te” principal para que la longitud se 

ajuste fácilmente. Los sujetadores también pueden variar - las armellas roscadas son lo mejor para 

las vigas de madera, los sujetadores especiales para el acero y las anclas expansibles o los 

sujetadores a motor para el concreto. 

 

Colgantes y sujetadores: 

Los colgantes deben instalarse arriba de las “Tes” principales, generalmente a cada 1200 mm 

máximo.  

Se deberá colocar una cinta de cada una de las “Tes” principales. Acoplar los colgantes y alambres 

al techo arriba de la primera fila de “Tes” principales a intervalos de 1200 mm. 

Estirar una cuerda guía de un extremo del local al otro, debajo de la moldura donde se colgará la 

primera “Te” principal.  

Enrollar bien el alambre del colgante alrededor de sí mismo tres veces. 

 

“Tes” secundarias de borde: 

Se deberá encontrar la ubicación de la primera “Te” secundaria del borde.  

Colocar el extremo de la parte blanca de la “Te” secundaria contra la orilla de la moldura perimetral 

en el lado y corte la “Te” secundaria donde cruza la cuerda guía.  

Insertar el extremo no cortado de la “Te” secundaria en la “Te” principal y apoyar el extremo cortado 

de la “Te” secundaria en la moldura. (La orilla más alejada de la “Te” principal debe estar 

directamente arriba de la cuerda). 

Repetir el proceso para la siguiente “Te” secundaria.  

Ajustar temporalmente las “Te” secundarias a la moldura perimetral para que no se muevan. 

 

Escuadre de la suspensión: 

Unir secciones adicionales de la “Te” principal según se requiera hasta alcanzar la otra pared. 

Agregar los colgantes y verificar el nivel conforme se procede con la instalación.  

Usar la pieza sobrante de la “Te” principal de la primera fila para comenzar la siguiente.  

Instalar dos “Tes” secundarias de 1200 mm entre las dos “Tes” principales, alineándolas con las 

dos primeras “Tes” secundarias del borde.  
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Medir a través de las diagonales de la apertura de 2 x 4 pies (600 x 1200 mm). Las medidas serán 

las mismas si la suspensión está cuadrada. Si no lo está, acortar una de las “Tes” principales hasta 

que las diagonales estén iguales. 

 

“T” principales y “T” secundarias restantes: 

Efectuar la instalación de las filas de “Tes” principales.  

Nota: si se tiene que instalar filas adicionales de “Tes” principales, estirar una segunda cuerda de 

un lado del local al otro, alineándola con las primeras “Tes” secundarias 1200 mm. 

Esta segunda cuerda será la guía para cortar las filas restantes de “Tes” principales. Luego se 

deberá medir desde la pared extrema hasta la cuerda para determinar la distancia para la primera 

ranura o ruteros de las “Tes” secundarias que se utilizará.  

Se deberán alinear todas las ranuras o ruteros de las “Tes” secundarias para que la suspensión 

esté cuadrada. Luego se instalarán las placas. 

Inclinar ligeramente las placas, levantándolos hacia arriba del armazón y recargarlos suavemente 

en la “Te” secundaria y en las orillas de la “Te” principal.  

 

Iluminación y otros artefactos:  

La iluminación y otros artefactos no pueden apoyarse de la suspensión, ni de las placas. 

Dependiendo del tamaño y del peso de los artefactos, se pueden necesitar más colgantes. 

Se deberá tener en cuenta el calado de las placas y el refuerzo de la estructura, para la 

instalación de los artefactos de iluminación, ventilaciones y todos los elementos 

necesarios. 

 

Artículo 22.5 Cielorrasos suspendido modular de 60 x 60 cm 

En todos los sectores del Comedor del Centro de Día y Geriátrico y Pasillo de servicio según se 

indica en plano de cielorrasos, se colocará cielorraso suspendido marca Armstrong o calidad 

equivalente en placas de 0.60 x 0.60 m modelo Canyon de orilla tegular biselado y textura 

lisa. El sistema de suspensión será Suprafine®. 

En cuanto a colocación se deberán seguir las indicaciones descriptas en el artículo anterior. 

 

Artículo 22.6 Cielorrasos suspendido exterior de placa cementicia tipo Superboard Pro. 

Se realizará cielorraso  suspendido de placa cementicia tipo “Superboard Pro” o calidad 

equivalente con buña perimetral de terminación de 20x10 mm con perfil de aluminio en el acceso 

a los Consultorios externos, el acceso principal semicubierto al geriátrico, y bajo los balcones de 

las habitaciones, según se indica en plano.  Se utilizará perfileria normalizada, terminación con 

junta tomada. 

Se colocarán perfiles dobles para reforzar la estructura del cielorraso en los sectores de colocación 

de artefactos de iluminación. 

La altura de realización del cielorraso será según se indica en plano o a indicar en obra por la 

D.D.O. 

 

Artículo 22.7 Buñas perimetrales 

En la totalidad de los cielorrasos antes descriptos se realizará buña perimetral con perfil “Z” 

de 10x20mm en el encuentro con los muros, vigas, columnas de hormigón, y todos aquellos 

elementos no descriptos. 

 
CAPITULO N° 23: CARPINTERIA DE ALUMINIO 

 

Artículo 23.1 Alcance de los Trabajos 

Los trabajos incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar las 

operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en perfectas 

condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 

detalles. Se consideran comprendidos dentro de la presente contratación todos los elementos 

específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos 

como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes 

necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 

de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 

Se proveerán y colocarán todas las carpinterías de aluminio indicadas en la Planilla de 

Carpinterías. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y 

colocación. 
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Previo a la colocación de las carpintería, se instalará un elemento de muestra, para verificar se 

cumpla lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 

D.D.O. 

 

Artículo 23.2 Generalidades 

Todas las ventanas exteriores de la nueva construcción serán de aluminio anodizado COLOR 

NATURAL por la D.D.O con perfilería ALUAR, sistema Módena y Módena 2, o calidad 

equivalente según Planilla de Carpinterías. Llevarán perfiles extruídos de aleación de aluminio, 

con sus correspondientes burletes para tope entre perfiles, cepillos de 5mm de alto de pelo y 

rodamientos de nylon. Todos los perfiles de aluminio, deberán llevar una protección temporal para 

evitar desperfectos debidos a golpes, salpicaduras de yeso, cemento o cal, por lo que estos 

elementos al ser recibidos en obra, ya llevarán esa protección; a base de plásticos que sean fáciles 

de eliminar. 

Todas las carpinterías llevarán premarcos y contramarcos. 

 

Artículo 23.3 Detalle Carpinterías Aluminio 

 

Nº Tipo Medida Cantidad 

VA1 Corrediza 2.30 x 0.95 6 

VA2 Corrediza + paño fijo 3.00 x 0.95 1 

VA3 Proyectante 1.45 x 0.40 28 

VA4 Abrir + paño fijo 0.70 x 2.60 1 

VA5 Corrediza 1.50 x 1.20 4 

VA6 Proyectante 0.60 x 0.60 14 

VA7 Corrediza + paño fijo 1.50 x 1.60 3 

VA8 Paño Fijo 1.50 x 2.60 1 

VA9 Paño fijo 1.00 x 2.60 5 

VA10 Paño fijo 0.50 x 2.60 9 

VA11 Paño fijo 2.10 x 2.60 2 

VA12 Corrediza + Puerta 3.00 x 2.40 3 

VA13 Corrediza + Puerta 3.40 x 2.40 8 

VA14 Corrediza + Puerta 3.40 x 2.40 9 

VA15 Corrediza + Puerta 3.00 x 2.40 4 

VA16 Corrediza + paño fijo 3.40 x 2.40 1 

VA17 Corrediza + paño fijo 3.00 x 2.40 1 

VA18 Paños fijos + proyectantes 3.00 x 2.40 2 

VA19 Paño fijo 0.40 x 2.20 7 

VA20 Paño fijo 2.50 x 1.50 1 

VA21 Paño fijo (NO Modena) perfilería 0.15 x 0.45 30 

VA22 Paño fijo (NO Modena) perfilería 1.20 x 0.30 5 

VA23 Paño fijo (NO Modena) perfilería 0.30 x 1.26 4 

VA24 Paño fijo 2.60 x 0.40 1 

VA25 Corrediza 1.40 x 1.05 1 

VA26 Paño fijo 1.50 x 2.05 2 

 

La contratista deberá verificar las medidas en obra previa a su fabricación. 

 

Premarcos, grampas y contramarcos 

El Contratista suministrará con la debida anticipación, a fin de no interferir en la marcha de la obra, 

las grampas, insertos y premarcos que deben ser anclados en la estructura.  Estos últimos serán 

metálicos, cuyo ancho será igual al marco que reciba estructura y/o mamposterías. 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación 
delas carpinterías con los cristales, herrajes y accesorios, en un todo de acuerdo a las cantidades, 
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos, planillas de locales y las 
planillas correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, 
como así también todas las operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el pliego, sean 
necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de dichos elementos. La Contratista 
realizará todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que las medidas 
de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provisión se 
realizará en forma gradual, en coordinación con la Inspección de Obra.  
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La Contratista deberá proveer y colocar las carpinterías. Las mismas se entregarán inicialmente 
los marcos provistos de elementos de rigidización de manera que se garantice su indeformabilidad 
durante el traslado y colocación.  
Una vez que estén fijados los premarcos, la Contratista deberá colocar las aberturas con todos 
sus herrajes, dejándolas en perfecto estado de funcionamiento.  
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la protección de todas las 
superficies durante el período de obra.  
En todos los casos se colocarán los refuerzos verticales y horizontales que correspondan para el 
correcto amure de las carpinterías a la tabiquería de placas de roca de yeso. Estos refuerzos 
estarán fijados a vigas, nervios de la losa u otros elementos de la estructura del edificio, según 
cada caso.  
 
Burletes  
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones 
según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la Norma IRAM 
113001, BA 6070, B 13, C 12. Posibilitarán contactos firmes de larga duración y serán de fácil 
reposición. Deberán asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural 
al viento.  
 
Felpas de Hermeticidad   
Se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 
siliconados, Schlegel, Redyglaze o equivalentes. En las ventanas corredizas serán del mismo 
material con el agregado de la lámina “fin-seal”.  
 
Herrajes  
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes y accesorios necesarios para 
cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo 
unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.  
Los herrajes y accesorios a proveer serán en todos los casos de la más alta calidad y de marcas 
reconocidas y aceptadas por la Inspección de Obra.  
La Contratista deberá suministrar los servicios de una persona competente y especializada para 
supervisar la instalación de tales elementos como el compromiso de garantizar un funcionamiento 
perfecto y un acabado correcto. También proveerá y colocará todos los herrajes necesarios para 
el normal funcionamiento de la carpintería, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba 
colocar herrajes no especificados. No se reconocerá adicionales por agregados o cambio de 
herrajes con respecto a lo especificado.  
La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un muestrario completo de los 
herrajes que se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeración en catálogos 
para su identificación.  
Todas las cerraduras deberán amaestrarse en grupos y a su vez proveerse con llave maestra 
general. La Inspección de obra determinará los grupos de amaestramiento y los locales a los que 
corresponderán. La Contratista proveerá dos llaves por cada cerradura, tres llaves maestras para 
cada grupo amaestrado y tres llaves maestras generales.  
 
Elementos de fijación  
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, 
tuercas, arandelas,  brocas, etc. deberán ser provistos por La Contratista y son considerados como 
parte integrante del presente pliego. 
 
Artículo 23.4 Muro Cortina en fachada frente y sectores de escaleras  

Se proveerá y colocará sistema de piel de vidrio Muro Cortina marca Aluar o calidad equivalente. 

El sistema de frente integral o sistema VS 02 Aluar o calidad equivalente cubrirá las losas, columna 

y muros de carga de la fachada oeste desde la parte inferior de la losa de planta baja hasta el 

muro de carga de la azotea. La modulación propuesta es a título orientativo. La empresa 

presentará el plano de proyecto del sistema a ejecutar para ser aprobado por la D.D.O. Deberá 

incluir los refuerzos estructurales del sistema que se requieran para asegurar la estabilidad del 

cerramiento. 

Sistema de columnas y travesaños  que se fijarán a las losas y columnas de hormigón existentes 

que conformen una trama sobre el cual se cuelguen las hojas. 

Sistema de vidrio DVH con vidrio laminado 3+3 m o 4+4 mm 
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CAPITULO N° 24 CARPINTERIA DE PVC 

 

Artículo 24.1 Alcance de los Trabajos 

Los trabajos incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar las 

operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de PVC en perfectas 

condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 

detalles. Se consideran comprendidos dentro de la presente contratación todos los elementos 

específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos 

como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes 

necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 

de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 

Se proveerán y colocarán todas las carpinterías de PVC indicadas en la Planilla de Carpinterías. 

Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. 

Previo a la colocación de las carpintería, se instalará un elemento de muestra, para verificar se 

cumpla lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 

D.D.O. 

 

Artículo 24.2 Generalidades 

Todas las ventanas exteriores del edificio existente serán de PVC Foliado, marca Fenster, linea 

Newen o calidad equivalente, diseño y medidas según Planilla de Carpinterías.  Color Roble 

Natural, marco fortalecido con un refuerzo de hierro galvanizado, burletes de estanqueidad EPDM 

exterior e interior. 

 
Artículo 24.3 Detalle Carpinterías PVC 

 

Nº Tipo Medida Cantidad 

PM1 Puerta ventana abrir+ paño fijo 3.30 x 2.20 4 

PM2 Puerta doble de abrir 1.60 x 2.20 2 

VM1 Ventana corrediza + paño fijo 1.60 x 1.10 26 

VM2 Banderola 0.60 x 1.70 1 

VM3 Corrediza + paños fijos 1.70 x 1.70 2 

VM4 Corrediza + paño fijo 2.10 x 1.70 2 

VM5 Paño fijo 2.40 x 1.70 1 

VM6 Paño fijo 1.50 x 1.70 2 

VM7 Corrediza + paño fijo 3.00 x 1.70 2 

VM8 Corrediza + paño fijo 2.40 x 1.70 4 

VM9 Paños fijos 3.30 x 2.20 6 

VM10 Guillotina 1.00 x 1.00 1 

 

 

CAPITULO N° 25 CARPINTERIAS DE MADERA 

 

Artículo 25.1 Generalidades 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas 

del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y planillas. Las aristas serán rectilíneas y sin 

escalladuras. 

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las 

cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 

Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, 

resecarse o apolillarse, etc., será arreglada o remplazada a cuenta y cargo de la Contratista. 

 

Artículo 25.2 Puerta placa con relleno nido de abeja con marco de chapa 

Marco en chapa doblada BWG Nº18. 

Se realizará la provisión y colocación de puerta placa enchapadas ambas caras con fondo 

melaminico texturado de 5,5 mm de espesor tipo Faplac o calidad equivalente, según medidas de 

Planilla de Carpinterías, en los casos en que se indique según planilla de carpintería llevaran paño 

fijo superior compuesto idem puerta, hasta altura de cielorraso. 

El nido de abeja será una cuadrícula de 5x5cm en Chapadur de 3,2 mm. 

Espesor de la puerta 45 mm o según se indica en Planilla de Carpinterías. 
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Tapacanto perimetral de Formica color a definir. 

Herraje bronce platil con cerradura de seguridad, modelo a definir por la D.D.O. 

 

Artículo 25.3 Detalle Puertas Placa 

 

La contratista deberá verificar las medidas en obra previa a su fabricación. 

 

Se considerarán trabajos de carpintería de madera los que incluyan también materiales no 
convencionales y se ejecutarán según las reglas del arte y especificaciones del fabricante, de 
acuerdo con los planos, detalles y planillas.  
Las aristas serán bien rectilíneas y sin escaldaduras, redondeándose ligeramente a fin de matar 
los filos vivos.  
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que no se 
perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras. Durante la 
ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección 
de Obra.  
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado 
o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.  
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las 
cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. Toda obra de carpintería que 
durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., será 
arreglada o cambiada por La Contratista a sus expensas. Se entenderá por alabeo de una obra 
de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no 
habrá tolerancia.  
La Contratista está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absoluta y a colocar bien, el que se observe está mal colocado, antes de que se le 
reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.  
Todas las cerraduras deberán amaestrarse en grupos y a su vez proveerse con llave maestra 
general, debiendo proveer dos llaves por cada cerradura, tres llaves por cada grupo amaestrado 
y tres llaves maestras generales. 
 

Artículo 25.4 Nueva puerta de acceso principal y puerta existente Capilla 

En la entrada al Centro de Dia se reemplazara la Puerta existente por una puerta del Tipo P1, la 

misma será construida según detalle de carpintería en planos adjuntos en madera maciza de 

Lapacho, bisagra del tipo municion bronce platil, llevara barral cromado y cerradura de seguridad. 

La puerta de madera con su pórtico existente en el acceso de la capilla deberá restaurarse.  La 

misma será reparada, lijada y se le aplicará pintura laca poliuretanica satinada Polilak o calidad 

equivalente.  Se cambiarán todos los herrajes, los mismos serán bronce platil a definir por la 

Inspección de obra. 

 

Artículo 25.5 Muebles bajo mesadas  

Se realizarán muebles bajo mesada y alacena en el local Office, cocina, enfermería, según Planilla 

de Muebles. 

Las estructuras serán en Superplac 18mm, enchapado en laminado plástico melamínico, acabado 

semi mate, color blanco con cantos de aluminio. Llevarán fondo.  

Nº Tipo Medida Cantidad 

PE Puerta y portico existente Capilla- restauración  1 

P1 Puerta doble de madera macisa 1.60 x 2.60 1 

P2 Puerta doble vaivén cortafuego 1.80 x 2.05 4 

P3 Puerta doble rebatir 1.80 x 2.05 1 

P4 Puerta doble rebatir 1.30 x 2.05 34 

P5 Puerta doble rebatir 1.50 x 2.05 7 

P6 Puerta simple de rebatir 0.95 x 2.05 17 

P7 Puerta simple rebatir discapacitados 0.95 x 2.05 32 

P8 Puerta simple rebatir 0.85 x 2.05 2 

P9 Puerta simple rebatir 0.75 x 2.05 7 

P10 Puerta doble rebatir + paño superior 2.00 x 2.60 4 

P11 Puerta simple rebatir + paño superior c/barral 0.95 x 2.60 3 

P12 Puerta de rebatir  + paño superior 0.95 x 2.60 3 

P13 Puerta doble rebatir + paño superior 1.30 x 2.60 3 

PP1 Puertas plegables (en 2 tramos) 15 x 2.80 1 
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Las divisiones interiores y puertas se realizarán en Superplac 18mm enchapadas ambas caras 

ídem anterior, como así también los estantes interiores que serán en 18mm. 

Cajonera según detalle con correderas metálicas realizadas en Superplac 18mm, enchapado 

ambas caras en laminado plástico melamínico, interior y exterior semi mate, color blanco. 

Bisagras a resorte, barrales metálicos de  aluminio en puertas y cajones. 

Todos los modulos deberán llevar fondo color idem mueble. 

Todas sus dimensiones se encuentran indicadas en Planilla de Muebles. 

 

MUEBLE LOCAL TIPO MEDIDA CANTIDAD 

M1 Consultorio y Office Bajo mesada  2.00xx0.58x0.76h  2                       

M2 Enfermería Bajo mesada  3.20x0.58x0.76h      2                      

M3 Enfermería Bajo mesada  2.50x0.58x0.76h      2                      

M4 Enfermería Bajo mesada  2.50x0.58x0.76h      2                      

M5 Enfermería Bajo mesada  5.35x0.58x0.76h    1                        

M6 Cocina Bajo mesada 4.55x0.78x0.76h 1 

M7 Cocina Bajo mesada 2.60x0.58x0.76h 1 

M8 Laboratorio Bajo mesada 5.26x0.58x0.76h 

2.70x0.58x0.76h 

1                           

1 

M9 Office PA Bajo mesada 1.70x0.58x0.76h 1 

 

 

La contratista deberá verificar las medidas en obra previo a su fabricación. 

 

Artículo 25.6 Puertas Plegadizas 

Se proveerán y colocaran en el Salón del Centro de Día un sistema de Puertas Plegadizas Tipo 

Alutecnic modelo Paneles Acusticos Abisagrado continuo o calidad equivalente, con guía superior 

, sin guía inferior, paneles compuestos por melamina de 18mm color a definir y guias tipo Kwik –

Wall , Serie 2000. 

Ubicación y detalles según planilla de carpinterías. 

 

CAPITULO N° 26 TABIQUERÌA INTERIOR SANITARIA Y DIVISORIA DE OFICINAS 

 
Se realizará la tabiquería interior de los sanitarios para la división de los distintos box según se 

indica en plano y la tabiquería liviana divisoria correspondiente al sector administrativo, según se 

indica en planos y planillas.  

 

Artículo 26.1. Tabiquería liviana divisoria de oficinas 

Se realizará la tabiquería liviana línea Recta marca Tabiques y Módulos Integrales SRL o calidad 
equivalente. 
Marcos: 

Columnas modulares de aluminio anodizado color negro, línea Recta, para encastre de 

paneles con tapajuntas de goma, perfil, dintel de terminación. 

Perfil rectangular de anclaje a la pared, perfil inferior, medio y superior. 

Paños: 

Paños fijo inferiores en Superplac de 18 mm enchapado en ambos lados en melanina marca 

Faplac o calidad equivalente, color a definir por la D.D.O. 

Paneles superiores vidriados. 

Hojas: 

Hojas de rebatir de 45 mm, nido de abeja, anchapada en ambos lados en melanina marca 

Faplac o calidad equivalente color a definir. Cantos melamìnicos de igual color. Burletes de 

EPDM en todas las acanaladuras. 

Herajes: 

Bisagras de hierro reforzadas. Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil con 

cerradura de seguridad. 

Vidrios: 

Laminados 3+3 transparente. 

 

Todas las medidas son indicativas y deberán verificarse en obra.  La empresa no podrá 

solicitar adicional alguno por diferencia en las medidas. 
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Artículo 26.2.Tabiquería en sanitarios/vestuarios 

Se realizará la tabiquería interior de los sanitarios para la división de los distintos box según 

se indica en plano.  Los mismos serán marca DECOBUILD modelo Cubo Piastra o calidad 

equivalente, en placa simple de 18mm o 25mm de espesor. Las puertas serán montadas con 

el frente dejando una luz de 2mm entre las puertas y la estructura. 

Estructura: 

Divisores, puertas y frente realizado en placa simple. 

Puertas montadas en línea con el frente. 

Aluminio anodizado color natural. 

Acabado de placas:  

Melamina, Laminado plástico 0,8mm. Color a definir por la D.D.O. 

Composición de placa 

Melamina sobre MDF 

Laminado plástico sobre MDF 

Espesor: 18 o 25mm. Según corresponda por recomendaciones del fabricante. 

Altura total: 2050mm. 

Despeje del piso: 250 mm. 

Filos: Cantos de ABS 2mm. 

Ancho de la puerta: 

650mm estándar 

Pasador con indicador libre ocupado: 

Realizado en acero inoxidable, terminación pulido, con indicador libre/ocupado, y función 

de acceso en caso de emergencia. 

Herrajes de acero inoxidable: 

Bisagras, percheros y pata sanitaria realizada en acero oxidable con acabado satinado de 

extrema resistencia. 

Bisagras con sistema de cierre automático a gravedad. 

 

Todas las medidas son indicativas y deberán verificarse en obra.  La empresa no podrá 

solicitar adicional alguno por diferencia en las medidas de las planteadas en planilla 

de carpinterías. 

 
CAPITULO N° 27 CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA 

 

Artículo 27.1 Alcance de los trabajos 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 

otra medida que intervenga en la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior 

colocación, como así también será de la responsabilidad del Contratista todas las condiciones de 

buen funcionamiento debiendo efectuar las correcciones y/o trabajos necesarios para subsanar 

los inconvenientes que pudieran presentarse. 

 

Las carpinterías se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y especificaciones con 

la correspondiente provisión de herrajes, burletes, etc. y comprende la ejecución completa, 

provisión y colocación de los cerramientos de vanos interiores del conjunto, según tipos, 

cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas. 

Estarán compuestas por: 

* Marcos interiores. 

* Elementos móviles (hojas). 

* Selladores y burletes. 

* Demás elementos para la correcta ejecución y terminación de los trabajos. 

 

Artículo 27.2 Generalidades 

La carpintería metálica se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los Planos de 

Proyecto y Planillas de Carpintería las cuales especificarán tipos de chapas, espesores, medidas, 

herrajes, etc. 

Las chapas a emplear serán BWG Nº18, libres de oxidaciones y defectos de cualquier índole. 

En el caso de los marcos de chapa doblada, previo a su colocación, se deberán llenar éstos con 

una mezcla de concreto. 

Las medidas indicadas en planos orientativas y debiendo la contratista efectuar la correspondiente 

medición en obra para la ejecución de las mismas. 
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Las carpinterías y/o elementos metálicos deberán entregarse en obra con dos manos de pintura 

antióxido acabado brillante, marca Sherwin Williams o calidad equivalente. 

 

Planos de taller: el contratista presentará a la Inspección de obra para su aprobación previa y 

posterior fabricación. 

 

Muestras: la Contratista deberá presentar para aprobación de la Dirección, antes de dar comienzo 

a los trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que contenga los elementos 

integrantes de las carpinterías a proveer, con los correspondientes vidrios, burletes y herrajes. 

 

Artículo 27.3 Rejas de fachada, interiores y medianera 

27.3.1. Rejas Fijas 

Se proveerán y colocarán rejas fijas en la fachada de frente, en el muro medianero y en todos los 

sectores según se indica en planilla. Las medidas son a título orientativo. La contratista deberá 

verificar las medidas en obra previa a su fabricación.  Se contemplará la realización: 

 Rejas exteriores en fachada 

 Rejas en Medianera 

 Rejas en Sector Servicio y patios 
 

Las rejas se ejecutarán según plano, conformadas por: 

Parante vertical: Planchuela de 2”x1/4” empotrada en mampostería, por detrás de la reja.  

Reja: Caño tubo de15x40x1.2 mm en forma horizontal con tapa de chapa lisa en cada extremo. El 

primer y último travesaño irá empotrado a mampostería. 

Todas las soldaduras serán continuas y no puntual. 

La separación máxima entre varilla será de 15 cm. 

 

27.3.2. Puertas y Portones de Reja 

Se proveerán y colocaran tres puertas de abrir según planilla de carpintería construidas idem rejas, 

llevaran cerradura de seguridad y herrajes según planilla de carpintería. 

Se proveerán y colocaran dos portones corredizos según planilla de carpintería construidos idem 

rejas, ambos llevaran automatización para sistemas corredizos Marca SEG o calidad equivalente, 

las características de los motores deberán responder a las dimensiones de los portones a 

automatizar garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

Articulo 27.4 Barandas de Acero Inoxidable 

Se proveerán y colocaran barandas de acero inoxidable del tipo B1 y B2, en las dos escaleras 

principales del Geriatrico y la escalera del hall de acceso del Centro de Dia, y en las rampas de 

accesos tanto al del Geriatrico como del Centro de dia, las misma serán ejecutadas con diseño 

según planilla de herrería, y estará compuesta por, parantes verticales de 0,50 cm de diámetro, 

parantes horizontales de 0,20 de diámetro y Pasamano de 0,50 de diámetro. La misma se 

confeccionara en su totalidad en Acero Inoxidable pulido. 

 

Articulo 27.5 Barandas de Hierro 

Se proveerán y colocaran Barandas de hierro del tipo B4 según especifica la planilla de Herreria, 

en las barandas de los patios y balcones, las mismas están compuestas por, parantes verticales 

en Planchuela, parantes horizontales en caño circular de 0,20 de diámetro, y pasamano circular 

de 0,50 de diámetro según se indica en planilla de herrería. Los caños a utilizar serán de pared 

1,8mm.   

 

Articulo 27.6 Pasamano de acero inoxidable 

Se proveerán y colocaran Pasamano en las circulaciones y en las escaleras de servicios según se 

indica en plano.  El mismo estará conformado estructura y pasamano de 50 mm en acero 

inoxidable Pulido brillante. 

 

Articulo 27.7 Puertas de chapa 

Se proveerán y colocaran puertas de chapa construidas según planilla de herrería con marca de 

chapa doblada BWG N*18, puerta de abrir de chapa ídem marco de 45 mm cierre doble contacto, 

inyectada con poliuretano expandida ecológico. Bisagras de hierro reforzado, picaporte tipo 

balancín modelo Sanatorio, bronce platil c/cerradura de seguridad. Las puertas que se 

especifiquen en planilla de herrería llevaran ventilación con celosía metalica. 
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Artículo 27.8 Puertas ignífugas: PI1, PI2   

Las puertas cortafuego deberán estar compuestas por materiales ignífugos, serán tipo Dierre o 
calidad superior, y se deberán someter al ensayo de Resistencia al fuego que realiza el INTI. 
Deberán tener una resistencia al fuego como mínimo de 120 minutos.  Con la certificación de dicho 
Ente, la Inspección de Obra aprobará la colocación de las puertas. Se incluirá en la cotización 
entonces el ensayo y la cantidad de puertas utilizadas para dicho procedimiento y la superficie de 
tabique necesaria. Las hojas tendrán una mirilla de vidrio cortafuego de 50x50cm. Los herrajes 
serán los indicados en la Planilla de Carpinterías. Todas las aberturas deberán tener su apertura 
en el sentido de lo planificado para las vías de escape, según las normas de higiene y seguridad 
vigentes.   
 
Artículo 27.9 Reja malla acceso capilla   

Se ejecutará una reja con malla de planchuela electrosoldada no superpuesta.  La misma 

será ejecutada con planchuela ¼”1 ½”.  El diseño srá definido en obra por la Direcciòn de 

Obras Municipales. 

 

Artículo 27.10 Rejillas en duchas de acero inoxidable 

Se ejecutarán rejillas de acero inoxidable en “L” en el sector de duchas de los baños de las 

habitaciones y rejillas lineales en el sector de duchas de vestuarios.  Las mismas serán 

ejecutadas en acero inoxidable según se indica en planilla de herrería. 

 

Artículo 27.11 Detalle de tipos de rejas, barandas, mesadas acero y  carpinterías metàlicas 

 

 

Artículo 27.12 Cortinas de enrollar 

Se proveerán y colocarán cortinas de enrollar de varillas metálicas microperforadas acorazadas 

galvanizadas según planilla. Llevarán sistema eléctrico motorizado con dispositivo de 

accionamiento manual por emergencia en caso de corte de luz.  El accionamiento se realizará 

desde el interior del local. Incluyen taparrollos y todo refuerzo y elemento necesario para la 

correcta colocación. Las medidas son a título orientativo.  

La contratista deberá verificar las medidas en obra previo a su fabricación. 

 

Características 

 

 Tablillas placa de acero galvanizado lisa de 0.8mm de espesor y 85mm de altura. 

Nº Tipo Medida Cantidad 

VE Ventanas existentes en Capilla restauracion  existentes 

PC1 Puerta doble rebatir 2.50 x 2.05 2 

PC2 Puerta doble rebatir 1.50 x 2.05 6 

PC3 Puerta doble rebatir con buña 1.50 x 2.05 3 

PC4 Puerta simple rebatir 0.95 x 2.05 2 

PC5 Puerta doble regulador de gas 1.40 x 0.70 1 

PC6 Puerta doble rebatir 1.20 x 2.05 2 

R1 Reja fachada  ml 

R2 Rejas en vanos  ml 

R3 Rejas en vanos 0.21 x 1.70 27 

R4 Reja en vanos 0.28 x 1.70 10 

R5 Reja malla capilla 1.80 x 2.20 2 

RA1 Rejilla para duchas acero inoxidable baños  30 

RA2 Rejilla para duchas acero inoxidable vestuarios  4 

PR1 Portón corredizo automatizado 4.85 x 2.20 1 

PR2 Portón corredizo manual 3.80 x 2.20 1 

PR3 Puerta reja doble de abrir 2.20 x 2.15 1 

PR4 Puerta reja doble de abrir 1.50 x 2.15 2 

PR5 Puerta simple reja de abrir 0.75 x 2.15 1 

B1 Baranda acero inoxidable accesos  ml 

B2 Baranda escaleras principales Acero inoxidable   

B3 Pasamano soporte metálico baranda madera  ml 

B4 Baranda patios y balcones   
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 Microperforada; perforaciones circulares Ø3mm (70% de traslúcido) 

 Tablas ensambladas y soldadas en sus extremos con eslabones de hierro de 4mm. 

 Eje octogonal plegado en 8 caras iguales sobre rodamientos de Ø160 y Ø200mm según 
corresponda. 

 Con guías laterales en canal de acero negro 20x50x2mm con terminación pintura de 
aluminio. 

 Zócalo terminación en canal de alas desiguales de 40x80x20x3mm con terminación pintura 
de aluminio. 

 Cerraduras laterales para candados. 

 Accionamiento individual motorizado (ubicación a indicar por la D.D.O). 

 Motores tubulares para la elevación de las cortinas. 

 Freno electromagnético sincronizado.  
 

TIPO MEDIDAS CANTIDAD 

CE1 – Acceso Geriátrico 3.30x3.00m 2 

 

Artículo 27.13 Sellado de carpinterías 

Se sellarán todas las ventanas existentes que se encuentran ubicadas en el área de intervención. 

Previa limpieza con espátula y pincel del área a tratar, se sellarán las carpinterías utilizando 

Sikaflex-11 FC Plus o calidad equivalente. 

Se deberá garantizar la perfecta estanqueidad de todas las carpinterías. 

 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de 
los elementos de herrería considerados en este ítem, con sus respectivos herrajes y accesorios, 
anclajes y vinculaciones en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y 
terminaciones indicadas en los planos, y las planillas correspondientes y a las instrucciones que 
imparta al respecto la Inspección de obra, como así también todas las operaciones que, sin estar 
especialmente detalladas en el  
pliego, sean necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de dichos elementos. La 
Contratista realizará todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que 
las medidas de los elementos de herrería sean las correctas y que puedan colocarse 
adecuadamente. La provisión se realizará en forma gradual, y se coordinará con la Inspección de 
Obra.  
 
Previamente a la colocación de cualquier elemento de apoyo o sujeción o fijación mediante brocas 
o anclajes de cualquier tipo que implique trabajar sobre el hormigón existente será estrictamente 
coordinada con la Inspección de Obra, dada la presencia de vainas y cables de acero 
correspondientes a la armadura activa de la estructura de hormigón, los cuales no podrán ser 
perforados bajo ningún punto de vista.  
 
Articulo 27.14 Plataforma para bombas y tanques en Azotea 

El Contratista deberá confeccionar los planos de detalles de la estructura a ejecutar para soportar 
los tanques de agua y apoyo de sistema de bombeo y en azotea. 
La empresa contratista presentará detalles de la metodología a implementar con detalles de 
uniones, apoyos, cálculo, y detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su 
fabricación y detalles de montaje los que serán presentados a la Inspección de obra no menos de 
treinta días corridos antes de su utilización en obra.  
Los planos para ejecución en taller serán presentados quince días corridos antes del comienzo de 
la fabricación.  
 

CAPITULO Nº 28 VIDRIOS Y ESPEJOS 

 
Artículo 28.1. Generalidades 

Se deja establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos, son 
aproximadas y a solo efecto ilustrativo. La D.D.O. podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales 
si éstos presentan imperfecciones 
Deberán proveerse y colocarse todos los vidrios de las carpinterías interiores, tabiques vidriados, 
mobiliario y espejos, que se indiquen planos adjuntos al presente pliego.  
Los vidrios estarán exentos de todo defecto, no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, 
medallas u otras imperfecciones y se colocará en la forma que se indica en los planos, con el 
mayor esmero según las reglas del buen arte y las indicaciones de la Inspección de Obra.  
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Las medidas consignadas en la planilla de aberturas y planos, deberán ser confirmadas y 
replanteadas según su ubicación con los elementos ya colocados en obra; La Contratista será el 
único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda 
clase de verificación en obra.  
La contratista deberá presentar muestras de todos los elementos a proveer para ser aprobados 
por la inspección de obra.  
 

Artículo 28.2. Tipos de vidrio 

 Espejos: Doble plateado 4 mm con bordes biselados. 
Se proveerán y colocarán espejos en los Sanitarios y Vestuarios de hombres y mujeres y en los 

Toilette, Baños de discapacitados.  

 

UBICACIÓN MEDIDAS CANTIDAD 

Sanitarios y Vestuarios, baños, 

toilettes 

0,60 x 1,00 m 53 

 

Artículo 28.3. Vidrios de carpinterías de aluminio y en puertas de madera 

Todos los vidrios a colocar serán laminados de secciones indicadas en planilla de carpinterías y/o 

la que indique la D.D.O. Vidrio Laminado Transparente 3+3 mm / 4+4 mm / 5+5 mm.  Las medidas 

son aproximadas y se verificarán en obra. 

Vidrio laminado unido por una película intermedia realizada con butiral de polivinilo (PVB), etil-vinil-

acetato (EVA) y con resinas activadas por luz ultravioleta. 

En las carpinterías de baños de habiaciones y baño de consultorios externos, se colocará vidrio 

Esmerilado. 

En el Muro cortina, se utilizará panelería DVH. El vidiro a utilizar será color a definir por al dirección 

de obra.  Todo el panel estará conformado por vidrios alminados. 

 

Artículo 28.4. Normas de calidad y colocación 

Todos los vidrios a emplear serán flotados producidos bajo las normas de aseguramiento, calidad 
ISO 9002 o equivalentes.  
No se aceptará la colocación de vidrios que presenten inclusiones, burbujas, rayas, picado u otros 
defectos superficiales o de masa visible, a simple vista desde una distancia de 3m. Todos los 
vidrios deberán presentar sus cantos pulidos con máquina rectilínea. Es responsabilidad de la 
Contratista proporcionar materiales obtenidos de un solo proveedor para cada tipo de vidrio 
indicado.  
La colocación deberá realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del 
vidrio dentro de la misma.  
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada. En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los 
mismos, ofreciendo perfecta garantía de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no 
deberán variar más de 1mm en exceso o en defecto con respecto a las medidas exigidas. Serán 
cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro rimado en 
inglete y vulcanizados.  
Los vidrios deberán tener medidas tales que permitan una libre dilatación del paño dentro de la 
abertura. Luz perimetral mínima 3mm. No se aceptarán vidrios colocados en contacto con metal 
ni los que presenten escallas o irregularidades en sus cantos perimetrales.  
Remover y reemplazar los vidrios rotos, astillados, raspados o dañados durante el período de la 
construcción, incluyendo causas naturales, accidentes o vandalismo. 
La Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios y cristales si éstos presentan 
imperfecciones como las que se detallan a continuación, en grado tal que a su juicio los mismos 
sean inaptos para ser colocados.  
 
Muestras  
Una vez adjudicada la obra, La Contratista antes de iniciar los trabajos deberá presentar para su 
aprobación ante la Inspección de Obra, muestras del tamaño real de todos los sistemas de 
carpintería incluyendo su correspondiente vidriado.   
La Contratista del vidriado deberá obtener informes de pruebas de compatibilidad y adhesión del 
fabricante del sellador, indicando que los materiales para el vidriado fueron probados para 
compatibilidad y adhesión con los materiales del sellado, así como otros incluyendo las unidades 
aislantes.  
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Sellador silicona tipo Sikasil 
En todos los casos que sea necesario, y descriptos en las planillas de carpinterías, se utilizará un 
sellador neutro tipo Sikasil IN o calidad superior.   
1º marca reconocida Limpieza y ajuste.  
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto  estado de funcionamiento.  
Los elementos móviles deberán accionar con un mínimo esfuerzo y en forma suave y uniforme. 
La Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos complementarios, si éstos no 
responden a las exigencias establecidas en el presente Pliego, haciéndose cargo de su reposición 
como también de los daños y perjuicios  
Limpiar el exceso de sellador u otros componentes de vidrios y marcos inmediatamente después 
de su aplicación, utilizando solventes o limpiadores recomendados por el fabricante.  
Reemplazar los vidrios rotos o deteriorados durante y hasta la entrega de obra   
 
Artículo 28.5 Frente de Vidrio Templado con zócalo y cabezal de Acero Inox. 

Se proveerán y colocarán dos frentes de Vidrio Templado de 10mm de espesor tipo Blindex o 

calidad equivalente construidos según planilla de carpinterías Tipo PB1, PB2 y PB3 que estarán 

ubicados uno en el acceso a la UAP  otra al acceso al Geriatrico, ambos frentes se componen de 

paño fijo de vidrio templado de 10mm transparente y dos puertas de abrir con zocalo y cabezal de 

acero inoxidable, las puertas llevaran pivot en parte superior y caja de piso con cierre hidráulico 

tipo TRIAL o calidad equivalente. Con Cerradura eléctrica marca OLIPE o calidad equivalente con 

pestillo Mod.830. 

 

CAPITULO Nº 29  INSTALACIONES SANITARIAS   

 
Artículo 29.1 Alcance de los trabajos 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden 

local en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con las especificaciones y las 

indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 

sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 

previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y 

correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 

previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.  

 

Artículo 29.2 Documentación / Planos conforme a obra 

La confección de planos de obra es requisito indispensable previo al inicio de las tareas, para que 

se apruebe el primer certificado de obra. Así mismo los planos “conforme a obra” son un elemento 

indispensable para la aprobación del último certificado de avance de obra. La empresa entregará 

en plano la instalación sanitaria a realizar con la ubicación de los plenos de bajada. 

Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por archivos 

magnéticos y copia impresa. 
 

Artículo 29.3 Generalidades 

La Contratista ejecutará todos los trabajos y proveerá y colocará todos los equipos, materiales, 
mano de obra especializada, herramientas y equipos, artefactos y demás elementos necesarios 
para realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las tareas accesorias que sean 
imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las 
mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego.   
 
Todas las instalaciones serán sometidas a las inspecciones y pruebas hidráulicas reglamentarias 
que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la Inspección de Obra. El 
resultado positivo de estas pruebas no exime a la Contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las instalaciones o por los vicios ocultos que pudieran manifestarse 
durante su uso. No se cubrirá ninguna instalación sin previa autorización de la Inspección de Obra, 
de ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de pedir al Contratista que las descubra para 
ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a cargo del mismo todos los gastos que ello 
ocasione. Todas las cañerías deberán quedar correctamente fijadas mediante grapas y elementos 
de anclaje que indica el fabricante de los sistemas aplicados, cuidando en todos los casos de 
controlar los posibles movimientos de dilatación, contracción y pandeo que se puedan producir y 
afectar las mismas cañerías, su visual estética y/o el empotramiento de las mismas.  
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Mientras no se de término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por pérdidas, 
roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra o con los 
materiales acopiados, el mismo se entregará en las condiciones exigidas por la Inspección  
La totalidad de las instalaciones a la vista (caños, cajas, grapas de fijación, etc.) deberán pintarse 
con esmalte sintético y con los colores reglamentarios; salvo que la Inspección de Obra solicitara 
expresamente otros, no admitiéndose mancha alguna en las mismas de la pintura de cielorrasos 
o paramentos, como así tampoco en los cielorrasos o paramentos se admitirán manchas de la 
pintura de las instalaciones a la vista.  
 

Artículo 29.4 Descripción de los trabajos 

Todas las instalaciones sanitarias se realizarán a nuevo en su totalidad. 

Se retirará toda la instalación sanitaria existente. 

Los trabajos se ejecutarán conforme a su fin, y de acuerdo con los planos y pliegos 

correspondientes, hasta su culminación. 

La empresa realizará el trámite ante Aysa para el pedido de nuevo medidor y nueva conexión 

cloacal.  Asimismo utilizará las conexiones existentes. Todos los cargos de la tramitación correrán 

por cuenta del contratista. 

Serán por cuenta y cargo de la Contratista la realización de los siguientes trabajos: 

 Instalación completa de agua fría. 

 Instalación de agua caliente  

 Instalación completa de nuevos tanques de agua 

 Instalación completa cloacal de nuevos sanitarios. 

 Instalación completa pluvial 

 Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías, accesorios, etc. 

 Provisión y colocación de termotanques 

 Instalación de canillas de servicio 

 Reacondicionamiento de tanque cisterna 

 Instalación completa de bombeo 

 Instalación contra incendio 

 Ventilaciones reglamentarias. 
 

Artículo 29.5 Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por AySA / IRAM y 

Reparticiones locales intervinientes.  

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el contratista antes de su utilización a fin de 

detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc. antes de ser instalados. Si se instalaran 

elementos fallados o rotos, serán repuestos y cambiados a costa del Contratista. 
 

Artículo 29.6. Instalación Pluvial 

 

29.6.1. Generalidades 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar todos los desagües pluviales, la 
canalización  y encauce de las aguas desde las cubiertas planas y de tejas y patios hacia los 
albañales a ejecutar, incluyendo la terminación y la conexión entre las distintas cámaras, en un 
todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego, las indicaciones que imparta al 
respecto la Inspección de Obra. 
Se realizarán a nuevo todos los desagües pluviales de la nueva construcción, de la construcción 

existente y de todos los sectores de patios exteriores, balcones y demás desagües pluviales que 

sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Se colocarán embudos nuevos con rejillas de hierro fundido de 30x30 cm en azotea y pateos y 12 

x 12 en balcones, con bajadas de PVC en reemplazo de las existentes con sus correspondientes 

embudos y grampas. Las mismas deberán quedar embutidas y revestidas cuando su recorrido 

sea en interiores en mochetas de placa de roca de yeso tipo Durlock.  

Los desagües pluviales embutidos se realizarán en PVC aprobado reforzado de 3.2 mm de 110 

mm. 

En cada cambio de dirección o sentido de la cañería deberá colocarse una pileta de piso para 

limpieza, que llevara una rejilla de piso de 30x30 cm de hierro fundido. Se colocaran las necesarias 

de acuerdo al planteo a realizar por la empresa, independientemente de la cantidad indicada en 

planos.  Todos los desagües pluviales deberán llegar a cordón más cercano. En todo el ancho de 

las veredas se realizará con cañería de hierro fundido. 

Las pendientes no podrán ser inferiores al 1%. 

El desagüe de las canillas de servicios a la cañería pluvial más cercana. 
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La Contratista ejecutará todos los trabajos, proveerá y colocará todos los equipos, materiales, 
mano de obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos y demás elementos 
necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las tareas accesorias 
que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento y buena 
terminación de las mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego.   
 
29.6.2 Materiales a utilizar:  
Las cañerías, conexiones y accesorios serán realizadas en PVC de los diámetros indicados en 
planos, tipo JEI de TIGRE S.A. o de calidad superior.  
Juntas: El sistema de unión se realizará mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado 
O´ring o equivalente, de  dureza SBR40, con refuerzo interno de polipropileno y estará a juicio de 
la Inspección de Obra su aprobación. Todas las instalaciones serán sometidas a las inspecciones 
y pruebas hidráulicas reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean 
requeridas por la Inspección de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no exime a la 
Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones o por 
los vicios ocultos que pudieran manifestarse durante su uso. No se cubrirá ninguna instalación sin 
previa autorización de la Inspección de Obra, de ocurrir lo contrario, ésta se reserva el derecho de 
pedir al Contratista que las descubra para ejecutar las verificaciones necesarias, quedando a cargo 
del mismo todos los gastos que ello ocasione.   
Todas las cañerías deberán quedar correctamente tapadas o bien firmemente aseguradas 
mediante grampas, bridas u otro tipo de anclaje, cuidando en todos los casos evitar o absorber de 
manera eficiente las dilataciones, vibraciones y todo tipo de movimiento o deformación que pudiera 
sufrir la instalación. Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable 
por pérdidas, roturas, sustracciones, que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra o 
con los materiales acopiados, el mismo se entregará en las condiciones exigidas por la Inspección.   
 

Artículo 29.7. Instalación Cloacal 

 

29.7.1 Generalidades 

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de los desagües cloacales (primarios 

y secundarios), incluido las ventilaciones del sistema (directas e indirectas). El sistema se proyecta 

por gravedad y alcanza a la instalación de cañerías enterradas, en elevación y suspendidas bajo 

losas. Se incluye la ejecución de todas las conexiones con la red pública, excavaciones, 

movimiento de tierra según proyecto o hasta los lugares que determine la Inspección de Obra en 

su momento, y relleno en capas apisonadas no mayores a los 0,20m, pruebas de tapón y 

hermeticidad necesarias para que las obras respondan a su fin. Se incluye la ejecución de cámaras 

de inspección con sus cojinetes, contratapas y marcos con tapa específicas. 

Se retirará toda la instalación existente en todos los sectores de intervención. 

La empresa realizará a nuevo la instalación cloacal para todos los sectores sanitarios, office, 

cocina, lavandería, piletas de piso, canillas de servicios, etc. 

Realizará y tendrá a su cargo el trámite necesario ante AySAy gastos de los mismos para una 

nueva conexión.  Se utilizará la conexión existente para el uso del edificio existente, siendo las 

nuevas conexiones para toda la construcción nueva a ejecutar. 

Las piletas de piso serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce 

cromado. 

Se colocarán cámaras de inspección nuevas a definir su ubicación por la D.D.O.  

Las bocas de acceso necesarias a colocar dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 

0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermético. 

Instalación primaria Ø110 y/o secciones necesarias. Pendientes reglamentarias. 

Instalación secundaria Ø60 y Ø40. Pendientes reglamentarias. 

Se colocará una pileta de piso en cada local sanitario, baño, office y bar.   

Los desagües de las piletas de mesadas serán rígidos cromados. 

Se ejecutarán cámaras de inspección nuevas de hormigón con tapa terminada con igual solado al 

sector con marco de acero inoxidable. 

Toda la instalación Cloacal del Edificio tanto existente como nueva se realizara a nuevo, no se 

admitirá la reutilización de ninguna cañería existente. 

 
29.7.2 Tendido de red  
La instalación comprende, la realización de desagües primarios y secundarios desde sanitarios de 
Planta Baja, Planta 1er Piso, tanto del edificio nuevo como la del existente incluyendo sus 
ventilaciones directas e indirectas, desagüe de terraza accesible en Entrepiso de área de Servicio, 
y de albañales en Planta baja del área de Servicio.  
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La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto y los cálculos, para la 
realización de todos los trabajos, de las instalaciones descriptas a continuación en conformidad 
con el anteproyecto integrante del presente pliego.  
Se presentará el proyecto completo con su memoria de cálculo para ser aprobado por la dirección 
de obra.  
Los tendidos de la cañería, piezas especiales, cámaras de inspección y las conexiones pertinentes 
que integren las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetro, recorridos, 
pendientes. Se deberá relevar instalaciones, cámaras y estructuras existentes a fin de verificar el 
uso de las mismas o la anulación en caso de ser necesario.  
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzándose en 
forma conveniente sobre una cuna de arena humedecida y compactada de 10cm de espesor y 
cubierto con una capa de arena o tierra tamizada de 20cm, bien compactado, completando el 
tapado con material de relleno, según especificaciones del fabricante.  
La prueba de tapón se deberá realizar en la cañería principal enterrada para verificar la libre 
sección de pasaje de fluido. Mediante la utilización de nivel óptico se verificaran las pendientes de 
las cañerías.  
Las cañerías de descarga y ventilación que vayan embutidos o adosados a columnas o muros, 
serán fijadas con sólidas grampas conforme a las indicaciones del fabricante. Las cañerías 
suspendidas en el interior de cielorrasos llevarán también sólidas grampas, y en todos los casos 
serán desmontables.  
El trazado de la cañería principal se ejecutará teniendo en cuenta su fácil acceso y se dotará de 
todos los elementos y accesorios necesarios para su cómoda y rápida desobstrucción en caso de 
taponamiento (cámaras, tapas de inspección cada dos inodoros, boca de acceso, etc.)  
Donde se instalen caños cámaras se deberá prever la instalación adicional de marcos y tapas de 
acero inoxidable, terminación pulido mate, de 0.20 y 0,40 m con su llavín correspondiente a una 
distancia de 0,60 m del nivel de piso terminado.  
 
29.7.3 Materiales a utilizar  
Deberán ser nuevos, de primera calidad y de marcas acreditadas en plaza. En todos los casos 
deberán ser aprobados por el Organismo Normalizador debiendo cumplir estrictamente con las 
necesidades de la obra. Será rechazado por la Inspección todo material que no estuviera en 
perfectas condiciones y/o con defectos que pudieran disminuir su vida útil o perjudicar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones.  
Tubos y accesorios deberán ser de polipropileno copolímero de alta resistencia, con unión 
deslizante (PPUD), del tipo AWADUCT, de Industrias Saladillo SA, o de calidad equivalente. Los 
diámetros previstos en el anteproyecto van desde los 40mm hasta los 160mm. Para diámetros 
iguales o superiores a 200mm deberán ser de PVC con junta deslizable marca TIGRE S.A. o de 
calidad equivalente. El contratista deberá acompañar Certificado de Fabricación de producto con 
el detalle de las Normas Nacionales y/o Internacionales que cumpla.   
 
Las conexiones de lavabos, bidé e inodoro serán del tipo flexibles cromadas, las que deberán ser 
aprobadas por la inspección de obra.  
Los marcos con reja y/o tapa de piletas de piso, bocas de acceso, empalmes de acceso y bocas 
de inspección deberán llevar marco de bronce, siendo la reja o tapa de acero inoxidable y 
perteneciente al mismo sistema de desagües aplicado (atornilladas al marco)  
 
29.7.4 Uniones  
El sistema de unión deslizante se realizará mediante guarnición de doble labio del tipo O'Ring 
Replanteo, enlace, niveles. 
El Contratista deberá verificar y mantener los niveles y medidas de planos para el replanteo de la 
instalación. La ubicación de cada nivel se realizará con un nivel óptico, como elemento único de 
marcación, el que deberá poseer el Contratista en el momento de pedido por parte de la Inspección 
de Obra. Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos.  
 
29.7.5 Relleno de la excavación  
El relleno de las zanjas se hará hasta el nivel de piso o de calzada, con tierra bien desmenuzada 
después de efectuada la prueba hidráulica y luego de ser autorizada por la Inspección, la misma 
se realizará por capas de 20 cm de espesor cuidadosamente apisonadas y regadas.  
El Contratista será responsable de cualquier hundimiento de las zanjas o asientos de tierra de 
excavación, corriendo por cuenta del mismo los gastos que se originen para subsanarlos.  
 
29.7.6 Conexión a Cámaras de Inspección existentes  
Deberá considerarse la ejecución y/o adecuación y/o reparación de los cojinetes de las cámaras 
de inspección existentes con las nuevas acometidas.   
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Artículo 29.8. Instalación Agua fría y Agua Caliente 

29.8.1 Generalidades 
Comprende todos los trabajos necesarios para realizar toda la red interna de distribución de agua 
caliente y fría, colocación de artefactos y grifería sanitaria.   
Estas tareas se realizarán en un todo de acuerdo con los planos generales del proyecto, los 
reglamentos y normas establecidas por Aysa y las instrucciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra. La Contratista ejecutará todos los trabajos y proveerá y colocará todos los 
equipos, materiales, mano de obra común y especializada, herramientas y equipos, artefactos y 
demás elementos necesarios para realizar las instalaciones, incluyendo la realización de todas las 
tareas accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y correcto funcionamiento, 
puesta en marcha y buena terminación de las mismas, estén o no previstos o especificados en el 
presente pliego.   
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el proyecto y los cálculos, para la 
realización de todos los trabajos, de las instalaciones descriptas a continuación, en conformidad 
con el anteproyecto integrante del presente pliego.  
Se presentará el proyecto completo con su memoria de cálculo para ser aprobado por la 
Inspección de obra.  
La distribución general de cañerías de cada piso se realizará suspendida por cielorraso bajo la 

losa superior de dicho piso. La distribución particular en los locales se realizará preferentemente 

por cielorraso suspendido y/o embutida por mampostería según proyecto. 

Se retirará toda la instalación de agua existente en los sectores de intervención. 

Se realizará a nuevo toda la instalación de agua fría y caliente en todo el edificio existente y en la 

nueva construcción. 

Se utilizará las conexiones de agua existentes una para el tanque cisterna y la otra para las 

instalaciones de canillas de servicios de los sectores exteriores. 

 

29.8.2 Trabajos a ejecutar: 

Se proveerá y colocará 6 (cuatro) tanques de agua nuevos de 4000 lts cada uno en acero 

inoxidable con tapa.  Se realizará a nuevo toda la instalación a nuevo.  La cantidad de tanques es 

la mínima estimativa y la empresa contratista presentará el cálculo y proveerá según el consumo 

necesario.   

Deberá incluirse en el cálculo el consumo de reserva contra incendios. 

Todo el colector se ejecutará nuevo.  Las bajadas a ejecutar serán determinadas y aprobadas por 

la D.D.O.  Se ejecutará como mínimo una bajada independiente para cada paquete de sanitarios. 

Los tanques se colocarán sobre la construcción nuevo sobre una base metálica.   

 

La instalación se ejecutará con de cañería  de Polipropileno Copolímero Random (tipo 3) 

termofusionada marca Acquasystem o calidad equivalente. 

Se proveerán llaves de paso INDIVIDUALES en cada artefacto sanitario nuevo.  Las mismas serán 

marca FV línea Allegro o calidad equivalente. 

 
29.8.3 Inspección y pruebas.    
Todas las instalaciones serán sometidas a las inspecciones y pruebas hidráulicas reglamentarias 
que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la Inspección de Obra. El 
resultado positivo de estas pruebas no exime a la Contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las instalaciones o por los vicios ocultos que pudieran manifestarse 
durante su uso.  
 
29.8.4 Distribución general  
 
Comprende la Provisión y ejecución de la totalidad de la Instalación de agua fría y caliente:  

 Se utilizarán las conexiones existentes a la red de agua potable de Aysa, la instalación 
llevará medidor reglamentario en la caja exterior de vereda. Se solicitará una nueva 
conexión de agua con su correspondiente medidor. 

 La provisión y ejecución de los tanques de bombeo y de reserva de incendio.  

 La provisión y ejecución del conexionado para la limpieza y desagote del tanque de agua 
sanitaria mediante Bomba tipo 4, incluída en Instalación Cloacal.  

* La provisión y ejecución del conexionado para la limpieza y desagote del tanque de bombeo  
mediante Bomba .  
* Provisión de agua al tanque cisternas existente de hormigón armado situados en el subsuelo del 
edificio, la instalación de bombas  de agua fría desde el tanque cisterna hasta los seis tanques de 
reserva.  
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* Provisión, montaje y conexión de 6 (seis) tanques de reserva de acero inoxidable con una 
capacidad de 4.000 litros cada uno en plataformas sobre lucernarios.  
* Subidas para provisión de agua a través de un equipo de electrobombas, a los seis tanques 
elevados de reserva, comunicados entre sí por medio de una cañería tipo anillo de acero 
inoxidable.  
* La provisión de las bajadas para la alimentación de 2 (dos) termotanques en PB.  
* Conexionado y provisión de agua caliente con bombas de recirculación cantidad según calculo.  
* Tendido de las cañerías principales y derivaciones en cielorrasos técnicos para la provisión y 
servicios en PB, 1º piso.  
 * La posterior distribución interna hasta los artefactos de acuerdo a planos, provisión y colocación 
de artefactos, grifería y accesorios.   
 
 
Se ejecutará la provisión de agua fría desde la red general hacia los tanques de bombeo y reserva 
de incendio ubicados en azotea. A través de un equipo de  electrobombas, el agua de la red 
sanitaria es elevada a seis tanques de reserva de acero inoxidable con una capacidad de 4000 
litros cada uno, ubicados en la azotea, comunicados entre sí por medio de una cañería tipo anillo 
interconectora, también de acero inoxidable. Cada colector será de acero inoxidable ASTM 312, 
soldados con soldadura TIG con respaldo de ARGON o electrodo 308 L o superior, de las medidas 
indicadas en planos, llevara dos esclusas para limpieza de 3" - una para cada compartimento -  y 
válvulas de acero inoxidable de paso total. La cañería intercolectora, también de acero inoxidable 
ídem, llevarán válvulas mariposa para comando (apertura y cierre) a la salida de cada colector de 
igual sección del colector que la contiene.  
Distribución en locales.  
Como regla general, en los baños de habitaciones individuales las cañerías se ubicarán embutidas 
dentro de los tabiques de mampostería o roca de yeso. En los locales sanitarios de uso colectivo 
y/o público, las instalaciones serán sectorizadas por grupo de artefactos de igual tipo (inodoros, 
lavabos, duchas).  
 
Llaves de paso y sectorización.  
En cada sector la llave de paso deberá poder bloquear toda la instalación correspondiente. 
Además cada local levará su llave de paso de agua fría y de agua caliente dentro del mismo local, 
independientemente de la llave de paso que se alojará en sectores técnicos como cielorrasos, 
espacios técnicos etc.  
Todas las llaves de paso de los locales se ubicarán a 40 cm sobre nivel de piso terminado, salvo 
indicación en contrario por parte de la Inspección de Obra  
 
Materiales  
La cañería de bombeo hasta los tanques elevado será ejecuta en POLIPROPILENO 
COPOLIMERO RANDOM (PP TIPO 3), unidos por THERMOFUSION, marca ACQUASYSTEM, 
de FERVA SA, o equivalente.  
 
Termotanques 
Para la generación de agua caliente se deberá Instalar 2 (dos) termotanques verticales provistos 
para el comitente, capacidad de 1000 litros, con ingreso de agua fría, salida agua caliente, retorno 
y purga, instrumentales de control, tipo modelo TCV-1000 vertical de TermoCrom, similar o de 
calidad superior. Deberá tener una recuperación de 1000 litros/hora, variación de temperatura de 
20 ºC, potencia 20.000 kcal/h, presión de trabajo de 4 kg/cm2 y presión de prueba de 6 kg/cm2. 
Los espesores de chapa deberán tener como mínimo 6,35 mm en envolvente y fondos y 7,95 mm 
en cámara de combustión. Las conexiones deberán tener un diámetro que para agua fría, caliente 
y retorno será como mínimo de 38mm, para purga será de 38mm y la salida para chimenea será 
de 150mm. Deberá contar con dos termostatos, uno operativo y otro de límite, un termómetro, una 
válvula de seguridad y un ánodo de 19mm. El equipo de combustión deberá ser tipo modelo 40-
FS-20 de Riello, presurizado, con potencia de 25.000 kcal/h y rendimiento térmico 80%. Debera 
realizarse el cálculo correspondiente para establecer la necesidad de provisión de bombas de 
recirculación, cuya capacidad y potencia saldrá del calculo definitivo. 
 

Artículo 29.9. Inspecciones y Ensayos 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, 

el Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Dirección de 

Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. 

Dichas pruebas no eximen al Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento 

posterior de las instalaciones. 
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Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón, y a la de 

hermeticidad mediante el llenado con agua de las mismas con la presión que la Dirección de Obra 

indique, previo tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de 

acceso, etc. 

Las cañerías de agua fría se mantendrán cargadas con agua a 1.5 veces la presión normal de 

trabajo; las de agua caliente, al doble de la presión de trabajo; ambas durante tres días y antes de 

rellenarse las canaletas. 

En lo posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se 

completará usándose la instalación a la temperatura normal de régimen. 

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en el presente pliego, se hallan 

incluidos: 

 Soportes de caños según se soliciten, o necesidad de la obra. 

 Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros. 

 Demolición, excavación y relleno de contrapisos y/o apoyos de caños, equipos y artefactos. 

 Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión de 
camisas en losas, para paso de cañerías. 

 Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso y de desagüe, canaletas 
impermeables, etc. Incluso la provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan. 

 Colocación de artefactos y broncerías y su posterior protección. 

 Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos 
que forman la instalación. 

 Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y 
construidas de acuerdo con las reglas del arte. 
 

Artículo 29.10. Artefactos, Griferías y Accesorios 

Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro de las reglas del arte. Todos los artefactos 

serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagües, mediante conexiones flexibles 

de goma negra. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto 

colocar de hierro galvanizado. 

Todos los artefactos que, a juicio de la Dirección de Obra, no hayan sido perfectamente instalados 

y nivelados serán removidos y vuelto a colocar por el Instalador. 

A título orientativo se realiza a continuación una lista de artefactos necesarios de marca Ferrum / 

FV o calidad equivalente. La empresa proveerá e instalará todos aquellos artefactos y/o accesorios 

que sin estar descriptos sean necesarios para la obra: 
 

29.10.1 Detalle de Artefactos y Griferias 

 

Inodoro con mochila Roca línea Monaco con  tapa y asiento de 
madera laqueada blanca 19 

 
un 

Bacha de  acero inox 30 cm de diámetro Mi Pileta3 00E 1 un 

Lavatorio de Porcelana suspendido Roca línea Hall de 450 x 350 
x 110 Con descarga cromada 5 

 
un 

Inodoro Ferrum línea Espacio con mochila y tapa de madera 
laqueada 35 

un 

Lavatorio Ferrum línea Espacio con 1 agujero 35 un 

Barral Fijo Ferrum Tipo L para ducha 30 un 

Barral Fijo de pared Ferrum de 80 cm 35 un 

Barral rebatible Ferrum de 80cm con portarrollo y accionador 
marca Ferrum 35 

un 

Barral rebatible Ferrum de 60 cm 70 un 

Silla rebatible marca Ferrum línea Espacio 30 un 

Pileta de cocina doble de acero inox. Mi pileta 345E 4 un 

Pileta de cocina simple de acero inox mi pileta 443 E 6 un 

Grifería FV Arizona para Ducha sin transferencia 4 un 

Griferia de pared Arizona pico alto 2 un 

Grifería Fv Pressmatic para lavatorios 19 un 

Grifería  Fv Monocomando Arizona para lavatorios línea espacio 35 un 

Grifería  FV Línea Arizona monocomando pico alto móvil 0423/B1 4 un 

Grifería  FV Línea Arizona monocomando pico móvil 0411.03/B1 8  
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Grifería  FV Arizona Plus con trasferencia y duchador manual 30 un 

Portarrollo FV línea Arizona 31  un 

Toallero Aro Fv Linea Arizona 30  un 

Jabonera línea Arizona 30 un 

Rejilla grande FV grand hotel 30 un 

Percha Fv Linea Arizona 109 un  
 
 

29.10.2 Insumos y accesorios de baño 

 

Se proveerá y colocará accesorio para los vestuarios, Centro de día, toilette y los baños de 

discapacitados del público., marca La Toallera o calidad equivalente, de acero inoxidable según 

el siguiente detalle: 
 

 

29.10.3 Canillas de Servicios: Se colocarán canillas de servicios marca FV línea para manguera 

modelo 0436.10.  En las canillas exteriores se utilizarán de 19 mm y en los locales interiores de 

13 mm. Llevarán rejilla de piso exclusiva para la canilla de 12x12 cm. 

Se colocarán en los siguientes locales:  
 

  

Nº Descripción Cant. 

 
DT 

 
DISPENSER PARA TOALLA INTERCALADA DE ACERO 
INOXIDABLE marca La Toallera  o cal. equivalente 

 
12 

 
DJ 

 
DISPENSER DE SHAMPOO DE MANOS DE ACERO INOXIDABLE 
marca La Toallera o calidad equivalente.Características: 
 

 
46 

 
DPH 

 
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE 
marca La Toallera o calidad equivalente. Características:  
 

 
23 

 
CG 

 
CESTO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE marca La Toallera o 
calidad equivalente. 57.5x27.5x14  
 

 
4 

 
CC 

 
CESTO CHICO DE ACERO INOXIDABLE marca La Toallera o 
calidad equivalente. 35x28x13.5 
 

 
24 

 
SA 

 
SECAMANOS AUTOMÁTICO DE ACERO INOXIDABLE marca La 
Toallera o calidad equivalente. Características:  
acero inoxidable 18/8 
Velocidad: 22 metros por segundo 
Temperatura del aire: 45º 
Medidas 25,5 x 22 x 13,50 cm 
 

 
4 

T1 TOALLA INTERCALADA PACK X 2500 U. 10 

PH PAPEL HIGIENICO X 350 MTS BLANCO PACK X 16 UNIDADES 10 

Sala de maquinas 1 

Lavanderia 1 

Cocina 1 

Patio exterior 2 

Patio exterior 2 

Patio exterior lateral 1 

Patio acceso 2 

Patio Servicio 1 

Baños discapacitados 

públicos 

4 

Sala de máquinas azotea 1 

Sanitarios centro de Dìa 2 

Vestuarios 2 
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Artículo 29.11 Drenajes para equipos de aire acondicionado 

Se deberá ejecutar el drenaje de los equipos de aire acondicionado a instalar.  Los mismos 
deberán quedar embutidos en mampostería con cañería de PVC de 40 mm y desaguarán a la 
pileta de piso más cercana y/o al exterior. 
 
Pozo de bombeo en sala de máquinas 
En el sector de subsuelo se realizará la reparación a nuevo del pozo de bombeo existente.  La 
empresa deberá verificar el estado del pozo de bombeo y las bombas existentes y realizará la 
reparación y/o cambio en el caso de que sea neceario de las mismas para su correcto 
funcionamiento. Se realizará a nuevo el revoque hidrófugo y revoque grueso fratasado. En el borde 
superior se amurará un marco de perfil “L” galvanizado de medidas según reja correspondiente.  
 

CAPITULO Nº 30  INSTALACIÓN DE GAS 

 
Artículo 30.1 Generalidades 

El objeto de estas especificaciones es fijar los lineamientos básicos bajo los cuales se deberá 
desarrollar la ingeniería de detalle de la especialidad gas en el edificio, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas generales, las presentes especificaciones técnicas particulares y planos. 
Todos los trabajos que se incluyen en la presente licitación se ejecutarán en un todo de acuerdo 
con la reglamentación para las Instalaciones de Gas Natural BAN. 
 
La empresa realizará el cálculo y confección del proyecto integral de la red de distribución interna 
correspondientes de la totalidad de acuerdo a los datos indicados en los Planos adjuntos.  
El Contratista deberá entregar a la Inspección las memorias de cálculo correspondientes  a la 
cámara de regulación y medición, y a la red de distribución interna, debiendo incluir tales memorias 
los cálculos correspondientes a los diámetros adoptados y a su verificación respecto de las 
longitudes de cálculo, caídas de presión y velocidad para cada tramo; los tramos considerados 
deberán respetar los establecidos en el plano correspondiente.  
 
Artículo 30.2 Instalación 

La ejecución de la obra comprende:  

 Pedido de factibilidad y permisos y realización de proyecto ejecutivo. 

 Ejecución de cámara de medición y regulación en casilla al efecto sobre calle Pelliza.   

 Instalación completa desde la cámara antes nombrada hasta los consumos finales. (cocina, 
termomecanica, lavandería, sala de máquinas, etc) 

 Instalación completa para termotanques y equipos de cocina 

 Habilitación de toda la instalación realizada.  

 Retiro de toda la instalación existente, artefactos, picos, cañerías, medidor. 
 
La empresa realizará toda la instalación completa del edificio existente y del edifico nuevo.  No se 
podrá utilizar ningún elemento de la instalación existente. 
La empresa ejecutará la primera etapa de obra, que contempla el edificio nuevo, realizando el 
nuevo medidor con regulador y toda la instalación necesaria, sin afectar el uso e instalación 
existente.  Una vez finalizada la primera etapa, se realizará el retiro del medidor existente y de 
toda la instalación existente en el edificio actual.  No se podrá dejar sin servicio al instituto de 
Geriatría, la empresa deberá contemplar todas las tareas que sean necesarias para mantener el 
servicio en funcionamiento durante todo el transcurso de la obra. 
 
Se realizará la rotura y reposición de todo elemento afectado por la ejecución de la instalación 
(estructura, muros de mampostería, etc.).  Se incluye la ejecución de todas las conexiones con la 
red pública, excavaciones, movimiento de tierra según proyecto o hasta los lugares que determine 
la Inspección de Obra en su momento, y relleno en capas apisonadas no mayores a los 0,20m, 
pruebas de tapón y hermeticidad o presión necesarias para que las obras respondan a su fin y al 
tipo de obra de que se trata.  
La obra se entregará completa y en funcionamiento, respondiendo a las reglas del buen arte, 
incluyendo todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios.  
 
Cañerias:  

Toda la instalación se ejecutará con cañerías de HG con pintura Epoxi, material aprobado por 

Gas Natural Ban SA. En todos los casos deberá estar realizada en un todo de acuerdo a las reglas 

del arte. 

Todos los artefactos a instalar llevarán llave de paso de ¼ vuelta, de bronce con empaquetadura 
y prensa estopa a resorte, aprobada 
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La cañería a instalar, correspondiente a la red de distribución interna deberá  tener una tapada 
mínima de 1,00 m.   
 La tapada de la cañería de epoxi deberá  reunir las siguientes características: sobre el caño se 
extenderá  una capa de suelo de 0,15 m. debidamente compactada, a continuación se colocará  
una cama de ladrillos comunes sobre toda la traza de la cañería, posteriormente se ejecutará  otra 
capa de suelo de 0,15 m. con su correspondiente compactación, sobre esta se instalará  una malla 
de advertencia de polietileno, el resto de la tapada se completará con capas de 0,15 m. de suelo 
compactado.  
En el patio exterior, el recorrido de la cañería de epoxi deberá señalizarse externamente mediante 
mojones colocados a intervalos regulares según indicación de la inspección, donde deberá 
indicarse el tipo de cañería, la tapada, el diámetro y la presión.  
Estará a cargo del Contratista la provisión de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas y todo lo necesario para la completa y correcta ejecución, conexión y puesta en 
funcionamiento de las obras  que se licitan.  
El Contratista verificará la existencia de instalaciones subterráneas en la totalidad de las zonas 
donde se desarrolla la obra proyectada. Se consignará en el proyecto constructivo la ubicación de 
las mismas y se indicara la forma en que se las evitara y/o removerá a cargo de la contratista. 
Será responsabilidad del Contratista la gestión y obtención de la totalidad de las factibilidades, 
permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos encomendados, ya sea 
que fueran otorgados por organismos nacionales, provinciales, municipales o privados.  
Deberá asimismo, realizar el seguimiento de la documentación presentada a los efectos de evitar 
la discontinuidad de los trabajos, hecho que de suceder, no originará adicional alguno ni 
reconocimiento de ampliación del plazo previsto en el presente pliego.  
El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que emanen de las 
exigencias que establezca el Ente otorgante del permiso.  
 Calidad de los materiales.  
La calidad de los materiales que deberá proveer el Contratista, se ajustará a las Normas y 
Especificaciones  
Los materiales a incorporar a la obra deberán ser aprobados previamente por las Inspecciones de 
Gas Natural BAN. La Inspección rechazará, a su exclusivo juicio, todos aquellos que no reúnan 
las condiciones técnicas necesarias y/o no se ajusten a las especificaciones y normas o al proyecto 
constructivo.  
El Contratista proveerá todas las informaciones y documentación que permita verificar el 
cumplimiento de las normas correspondientes.  
 
La Inspección exigirá la presentación de los correspondientes informes y/o protocolos de ensayo, 
los que deberán estar rubricados por un responsable de la firma, o por un profesional legalmente 
habilitado, si son de terceros.  
La aprobación, por parte de la Inspección, de los materiales provistos por el Contratista, no exime 
al mismo de la responsabilidad por los vicios ocultos que dichos elementos pudieran manifestar 
posteriormente.  
 
Equipos: 
 
La contratista tendrá a su cargo la  colocación de la totalidad de los artefactos correspondientes al 
edificio en un todo de acuerdo a la normativa vigentes. Los artefactos a  colocar serán con la 
ubicación y cantidad  indicada en los planos respectivos.  
 

Horno Pizzero marca Poyin modelo Europa XXI P-12 Cantidad 3 

Anafe marca Poyin Europa XXI82 Cantidad 3 

Campana acero inoxidable 3.00x0.80 Cantidad 1 

 
En el sector a colocar los hornos y anafes se colocará ladrillo refractario en pared y piso. 
 
Se realizará la instalación necesaria para los termontanques.  Los mismos se encuentran 
especificados en el capítulo Instalación Sanitarias.  
 
En un todo de acuerdo con lo especificado en este Pliego, el Contratista ejecutará en el plazo 
contractual, el tendido y la habilitación de la totalidad de la obra licitada (conexión a red, cámara 
de medición y regulación red de distribución, distribución interna, conexión de equipos , ventilación 
reglamentaria de los mismos y de los locales abastecidos por esta instalación), reponiendo 
veredas, calzadas, carpinterías, impermeabilizaciones o cualquier otro elemento removido en 
cantidad y calidad requerida.  
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Red interna  
La distribución interna dentro del edificio se efectuará desde el medidor a los puntos de consumo. 
La cañería podrá ser aérea sobre cielorraso, será de tipo Epoxy. Los termotanques de sala de 
Máquinas tendrán alimentaciones individuales, de dimensiones y características que surjan del 
cálculo. 
Cada artefacto deberá tener una llave de corte individual y la ventilación de los gases quemados 
deberá efectuarse a cuatro vientos.  
Las cañerías que estén embutidas por pared podrán ser roscadas con accesorios tipo Epoxy, 
marca de referencia DEMA y cada artefacto llevará una llave para gas de ¼ de vuelta cromada 
con campana, marca de referencia FV. Todas las cañerías aéreas que apoyen sobre ménsulas o 
bandeja tendrán aislamiento eléctrico en cada uno de los apoyos.  
 
Artículo 30.3 Ventilación de artefactos y locales  

La ventilación de los gases quemados de Termotanques, cocinas y hornos deberá efectuarse a 
los  cuatro vientos de sección y trayecto segùn surja del cálculo a presentar por la empresa 
contratista. En cada sector donde se coloque un artefacto de gas se preverán ventilaciones 
permanentes según Normas. Las mismas serán rejillas de acero inoxidable y sus dimensiones 
serán según cálculo y Normas reglamentarias. 
 
 

CAPÍTULO 31: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Artículo 31.1 Proyecto Ejecutivo 

Si bien la documentación que integra el presente pliego permite que los mismos obtengan un 

adecuado conocimiento de la instalación eléctrica a ejecutar, permitiendo con ello evaluar el costo 

de los trabajos, el Contratista deberá desarrollar el PROYECTO EJECUTIVO de toda la instalación 

eléctrica, datos y las instalaciones que sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento. 

Asimismo la empresa realizará el cálculo LUMINICO para verificar las cantidades necesarias de 

artefactos para cada local, según modelo especificado en el presente pliego. 

La empresa deberá presentar ante la Dirección de Obra toda la documentación de planos de 

instalaciones con sus respectivas especificaciones de secciones, tipos de materiales, accesorios, 

cañerías, cantidades según normas vigentes y ubicaciones para ser aprobados por la misma antes 

de iniciar los trabajos.  

 

Artículo 31.2. Generalidades 

Se deberá cotizar el proyecto, provisión de materiales y mano de obra para efectuar la instalación 
eléctrica de fuerza motriz y de iluminación en el edificio destinado al Instituto Geriátrico Rodríguez 
Ortega, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Se incluirá la 
nueva cámara transformadora y el nuevo grupo electrógeno. 
La empresa adjudicataria deberá presentar ante la Dirección de Electromecánica (D.E.), el 
proyecto de toda las instalaciones eléctricas/electromecánicas a fin de ser aprobadas por la 
misma, en formato CAD 2014 y en papeles, en escala 1:100, colores normalizados, diferenciando 
ramales de red eléctrica en bandejas porta-cables consumos, debidamente acotados. 
 

Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de 

instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). 

Todos los materiales eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser 

nuevos y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.   

Se retirará toda la instalación eléctrica existente en las áreas de proyecto, salvo indicación 

contraria. 

La empresa contratista deberá presentar, antes de comenzar la obra, un Plano de Proyecto de 

toda la instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados firmado por profesional 

debidamente matriculado con incumbencias en la materia.  Una copia fiel de dicho proyecto se 

presentará ante la Dirección de Electromecánica con la documentación anexa que corresponda. 

Los planos obrantes como información adjunta al presente, son a título orientativo.  No se podrán 

iniciar los trabajos sin previa autorización de Inspección de Obra del plano presentado. 

Finalizada la obra, y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a realizar una 

medición de cada una de las resistencias de puesta a tierra que haya ejecutado o sean 

preexistentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado 

por la Dirección de Electromecánica. Se elaborará y presentará un Protocolo con el resultado de 

la medición mencionada, firmado por el profesional matriculado con incumbencias en la materia, 
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visado por el Colegio correspondiente y presentado ante la Dirección de Obras Municipales y la 

Dirección de Electromecánica. 

Se pondrá especial énfasis en el Sistema de Puesta a Tierra y en toda la distribución del mismo. 

En todos los casos deberán cumplimentarse con las disposiciones establecidas por la empresa 

Edenor S.A. 

 

Articulo 31.3 Instalación 

La Contratista será la única responsable de que las tareas de demolición no interfieran en el 

suministro y buen funcionamiento de energía eléctrica en el en edificio existente que continuará 

en funcionamiento durante todo el transcurso de la obra. 

Cualquier desperfecto, daño y/o inconveniente que se presente deberá ser asumida por la 

Contratista, la cual deberá hacer las reparaciones necesarias de forma inmediata, utilizando los 

materiales adecuados según las normas correspondientes. 

 

A continuación se detallan los trabajos que se ejecutarán en todo el sector de intervención de la 

Los mismos incluyen provisión y colocación 

 

 Instalación eléctrica completa interior y exterior (luces tomacorrientes) 

 Instalación de tablero principal y tableros seccionales 

 Nuevo pedido de suministro según potencia necesaria 

 Nuevo pedido de suministro exclusivo para el bombeo de incendio 

 Instalación de circuitos T.U.E. 

 Instalación de circuitos T.U.G. 

 Instalación de circuitos de datos,  

 Instalación de circuitos de telefonía y central telefónica y porteros eléctricos 

 Instalación de cableado TV (cable HDMI) 

 Provisión y colocación de artefactos 

 Instalación de cortina de enrollar 

 Instalación de portón automatizado 

 Ejecución de cámara transformadora 

 Traslado e instalación de grupo electrógeno existente 

 Instalación de tablero para futuro grupo electrógeno 

 Instalación eléctrica para reloj fichero 

 Instalación para cartelería exterior e interior 

 Instalación para detectores de humo y de gases 

 Instalación para cámaras de seguridad 

 Instalación para equipos de termomecánica 

 Instalación para todos los equipos de lavandería, sala de máquinas, cocina, racks, etc 

 Instalación de bombas de impulsión desde tanque cisterna 

 Instalación de bombas presurizadoras de agua fría 

 Instalación de bombas de achique en sótano 

 Instalación de bombeo retorno en agua caliente 

 Toda la instalación necesaria para la correcta ejecución de la obra aunque no se encuentre 

especificado en el presente pliego. 

 

Artículo 31.4 Puesta a Tierra  

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de la puesta a 
tierra general con sus conexiones equipotenciales y la protección contra descargas atmosféricas, 
incluyendo la protección a la estructura y al equipamiento, en un todo de acuerdo a las formas, 
medidas, diámetros indicados, que correspondan a las exigencias del proyecto.  
Se deberán respetar las especificaciones técnicas detalladas más adelante, como así también las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  
También se realizarán todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el 
presente Pliego sean imprescindibles para la ejecución del presente ítem y de la terminación de 
la totalidad de las obras.  
 
31.4.1 Puesta a tierra general. 
La puesta a tierra del edificio deberá cumplir totalmente con la última edición de la  Norma IRAM 
Nº 2281-1, Nº2281-2, Nº2281-3, Nº2281-4 y  Nº2281-5.  
 
31.4.2 Jabalinas.  
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Deberán ejecutar una perforación a cámara freática en el sector del tablero General, en donde 
mediante de conductor normalizado, se fusionara al electrodo de cobre electrolítico, de la 
resultante de los cálculos pertinentes a las cargas previstas a derivar a tierra. 
En cada uno de los Tableros Seccionales de planta baja se instalaran jabalinas de cobre 
electrolítico con alma de Acero, diámetro nominal 16,20 mm (3/4”), lisas standard, acoplables 
seccionales, según Norma IRAM 2309. Todas las jabalinas deberán ser instaladas con martinetes 
de hincado para impedir la deformación y asegurar una mejor ejecución de la percusión, según 
Normas vigentes para estos tipos de establecimientos.  
 
31.4.3 Uniones fusionadas.  
Todas las uniones enterradas entre cables y  jabalinas a cable serán ejecutadas mediante 
soldaduras cuproaluminotérmicas, según Norma IRAM 2315.  
 
31.4.4 Puntos fijos y unión a hierros de la estructura de hormigón.  
En los lugares donde indique la inspección de obra se ubicarán puntos fijos que se unirán a los 
hierros de la estructura según el siguiente procedimiento:  
a) El punto fijo se soldará a un chicote de cable de cobre y el otro extremo de éste a un trozo de 
hierro de construcción de diámetro 10 mm. 
b) Se posicionará el punto fijo en la ubicación definitiva y se soldará el trozo de hierro unido al 
chicote mediante soldadura eléctrica con el hierro vertical de la estructura de la columna.  
 
31.4.5 Cajas de inspección.  
 En los lugares en donde se instalaran los electrodos de puesta a tierra, se colocarán cajas de 
inspección de hierro fundido pesada de 250 x 250 mm. Las uniones de cables con las jabalinas 
pertenecientes a las cajas de inspección se ejecutarán mediante toma cables de bronce forjado 
de alta resistencia.  
 
31.4.6 Conexiones a barras equipotenciales.  
 A efectos de conectar las barras equipotenciales, se dejarán cables de cobre conectados a la 
malla en los lugares indicados acorde al proyecto, previendo como mínimo 1 metro de longitud 
sobre el nivel de piso terminado.  
 
31.4.7 Conexión equipotencial principal.  
La conexión equipotencial del edificio, a la cual se conectarán todos los elementos conductores 
mencionados en la Norma, estará instalada en el área de la Sala de Máquinas.  
La conexión equipotencial deberá incluir conexiones para: toma de tierra principal, tuberías 
metálicas de conducción de agua, tuberías metálicas de desagüe, tuberías metálicas de 
ventilación, calefacción y aire acondicionado, carriles para ascensores, marcos metálicos de 
puertas, tomas de tierra para antenas, tomas de tierra para instalaciones telefónicas, conductor 
de protección de la instalación eléctrica, conducciones de toma de tierra de aparatos de protección 
contra corrientes de rayos y sobretensiones.  
Las barras de equipotencialidad llevarán etiquetas identificatorias de los diferentes bornes y de los 
conductores conectados. 
 
31.4.8 Red interior de puesta a tierra.  
Se deberá diseñar e instalar una red interior de puesta a tierra con las siguientes características:  
a.- Se tenderá un conductor principal de cobre verde amarillo de sección que resulte de los cálculos 
definitivos, que recorrerá todas las bandejas de alimentación a Tableros seccionales, conectado a 
cada tramo de bandeja mediante grampas tipo peine.  
 b.- Este conductor principal se unirá a la red de puesta a tierra en las barras equipotenciales.   
c.- Desde el conductor  principal indicado en el punto a), se derivará mediante grampa peine con 
cable de cobre aislado cuya sección surgirá de la aplicación del punto 7.2, de la Norma IRAM 
2281-3.  
 d.- Desde estas barras, se tenderán conductores de cobre aislados a los circuitos de iluminación 
y fuerza motriz con secciones iguales a las del neutro del cable de alimentación, a través de las 
bandejas porta-cables y cañerías de derivación.  
La totalidad de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, soportes, gabinetes, cajas, etc. y 
demás componentes metálicos conectados a estos tableros que normalmente no están bajo 
tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación.  
En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en planos se 
deberá instalar un cable envainado V/A de sección igual a la del neutro, como mínimo de 2,5 mm2. 
 
31.4.9 Protección del equipamiento eléctrico.  
Protección contra impulsos electromagnéticos.  
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Todos los circuitos de energía eléctrica deberán estar protegidos mediante descargadores de 
sobretensiones transitorias de origen atmosférico (rayos) e industrial, gama PF de Schneider. Se 
instalarán en cascada donde sea necesario.  
Todos los circuitos de baja tensión de datos y telefonía deberán estar protegidos mediante 
descargadores de sobretensiones transitorias de origen atmosférico especiales para tal fin, gama 
PRC de Schneider. 
 
Artículo 31.5 Cámara transformadora 

La empresa contratista realizará la construcción de una cámara transformadora subterránea en 
el acceso de servicio, su ubicación será definida durante el transcurso de la obra.  La misma será 
construida acorde a normas, medidas y necesidades solicitadas por la empresa prestataria del 
servicio eléctrico, Edenor S.A. debiendo la contratista realizar todo trámite ante la empresa y 
efectuando todo tipo de presentaciones y pagos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la 
misma.  El cálculo estructural será ejecutado por la contratista y deberá presentarse ante la 
Inspección de obra. 
 

Artículo 31.6 Grupo electrógeno existente 

La empresa contratista deberá realizar el traslado del grupo electrogeno existente para la correcta 
ejecución de la obra.  El mismo será colocado provisoriamente donde indique la Inspección de 
obra.  La contratista realizará toda la instalación necesaria para el correcto funcionamiento durante 
el transcurso de la obra y que continúe su funcionamiento para abastecer al edificio existente. 
 
Articulo 31.7 Instalación para futuro grupo electrógeno 

La empresa contratista deberá dejar prevista la instalación de tablero principal, tablero seccional 
ytoda la instalación interna necesaria para la futura colocación de un grupo electrógeno a proveer 
por la Municipalidad de Vicente López.  El modelo del grupo será informado por la dirección de 
obra.  A modo orientativo su capacidad será de 300 KVA. 
 
Artículo 31.8  Bandejas Portacables 

31.8.1 Generalidades 
Se colocarán bandejas portacables sobre cielorrasos en planta baja y en planta alta.  En sectores 
de azotea se colocarán bandejas portacables exteriores.  Las mismas serán individuales e 
INDEPENDIENTES para tendidos de fuerza motriz, de iluminación y tomacorrientes y de 
corrientes débiles.  Cada una en su bandeja independiente. 
Se deberán proveer y colocar bandejas portacables perforadas de dos vías, de chapa galvanizada, 
marca “SAMET” o calidad equivalente 
La instalación eléctrica se realizará sobre bandeja portacables y por cañería embutida en 
mampostería según se indica en planos.  Todas las bandejas correrán por las zonas principales y 
la cañería será embutida en cada local interior.            
Se utilizarán bandejas porta-cables para la distribución de cables, ya sean de fuerza motriz, 
iluminación o cables de circuitos de corrientes débiles.  
En cualquier caso, se utilizarán bandejas del tipo piso perforado. Se utilizarán bandejas 
independientes para los cables de fuerza motriz, iluminación y corrientes débiles. En este último 
caso los distintos servicios se colocarán en vías independientes conformadas por accesorios tipo 
separadores, abulonados al fondo de las bandejas.  
Las bandejas estarán construidas con acero SAE 1010 en tramos rectos de 3 metros de longitud 
y altura lateral o ala de 50 mm.  En ancho de las mismas será como mínimo de 0.30 m.   
El ancho de los tramos cambiará según las necesidades del transporte de cables. Los tramos de  
300 mm se fabricarán con chapa de 0.89 mm (BWG 20) de espesor como mínimo. Para anchos 
de 450 y 600 mm el espesor de la chapa será de 1.24 mm (BWG 18) como mínimo.  
Las bandejas tendrán un tratamiento superficial de galvanizado en caliente de origen.  
Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensión se realizará mediante varilla roscada de 
5/16 y brocas por  expansión  tipo  IM  5/16  cada  un metro y medio de distancia  máx.  En  el  
extremo  inferior  de  la  varilla  se colocarán perfiles  adecuados  (Riel  tipo  OLMAR  44x44  
ó44x28, zincado) para sujetar las bandejas y, además, permitir el futuro  agregado  de  cañerías  
suspendidas  mediante grampas tipo G03.  
Tanto los tramos rectos como los accesorios, como ser: curvas planas a 45 o 90º, curvas 
articuladas, reducciones, cuplas de unión, etc., deberán pertenecer a una misma marca. Se 
prohíbe la fabricación de accesorios en obra o su adaptación, debiendo ser los mismos, elementos 
originales de fábrica.  
El recorrido de las bandejas que figura en los planos aprobados seran indicativos y deberán 
verificarse y coordinarse en obra con  el  resto  de  las  instalaciones  y/o  con  los  pases disponibles 
en la estructura de hormigón, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:   
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     a) En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mín. libre entre viga y 
bandeja debe ser de 0,15 m.                  
     b)  En todos  los cruces con  caños  que  transporten líquidos,  siempre  que  sea  posible  la  
bandeja  debe pasar sobre los mismos, a una distancia mín. de 0,10 m.   
     c)  Se  evitará  el  paso  de  bandejas  por  debajo  de cajas colectoras de cualquier instalación 
que transporte  líquidos.   
     d)  Todos  los  tramos  verticales,  sin  excepción, deberán llevar su correspondiente tapa, sujeta 
con los accesorios correspondientes. (Ej.: montantes detrás de muebles  y  a  la  vista,  bajadas  a  
tableros  generales y seccionales,  bajadas  a  equipamiento  termomecánico, etc.)   
     e) En todas las bandejas deberá existir como mín. un 25 % de reserva, una vez considerado el 
espaciamiento entre  cables.  Dichas  bandejas  deberán  vincularse rígidamente a tierra mediante 
conductor de protección PE.   
 
31.8.2 Bandejas para Fuerza Motriz  
Los cables de distribución, que alimentan desde el Tablero General a los Tableros Seccionales, 
serán tendidos por bandejas porta-cables tipo perforada, de 50 mm de ala y galvanizado en 
caliente de origen. El recorrido de las mismas se realizará fundamentalmente sobre cielorraso del 
edificio, acometiéndose a los tableros seccionales de planta baja, primer y segundo piso, a través 
de caños de hierro negro del tipo semipesado de diámetro acorde a la sección del alimentador. 
Cuando sean necesarios diámetros mayores a 2”, se utilizarán caños de hierro galvanizado tipo 
conduit.  
En general, las bandejas serán suspendidas desde el techo con perfiles tipo C y platabandas con 
carga simétrica; opcionalmente se podrán fijar a tabiques o paredes mediante ménsulas. 
Se contemplan bandejas independientes para los siguientes servicios:  
a.- Alimentación desde Tablero General a Tableros Seccionales  
b.- Alimentación desde Tablero de Aire Acondicionado en Sala de Máquinas a Tableros 
seccionales de Aire Acondicionado  
c.- Alimentación de circuitos de Iluminación Interior y Tomacorrientes  
d.- Distribución de cables de Sistemas Especiales. 
 
31.8.3 Bandejas para Iluminación y Tomacorrientes  
Serán las canalizaciones utilizadas para los circuitos de salida de algunos tableros seccionales, 
Estarán recorridas por cables del tipo subterráneo de baja emisión de humos y libres de halógenos 
(LSOH), de sección acorde al circuito a alimentar.   
Para realizar la transición de los cables que van por bandejas a cañerías de hierro se utilizarán 
cajas de aluminio estancas de 15x15 cm de lado como mínimo adosadas al ala de la bandeja. A 
las mismas acometerá el cable subterráneo a través de un prensa-cable de aluminio y el caño 
metálico a través de un conector de hierro o tuerca y boquilla. Ambos tipos de cables se conectarán 
a sendas borneras componibles fijadas al interior de la caja mediante riel Din, de manera tal de 
conseguir continuidad eléctrica entre ellos sin necesidad de recurrir a otra clase de empalme.  
 
31.8.4 Bandejas para Corrientes Débiles  
Se realizará bandejas para corrientes débiles independientes de las bandejas para 
iluminación y tomacorrientes.  No se aceptarán bandejas con divisiones que compartan 
ambas instalaciones. 
Se utilizarán para canalizar los conductores de los sistemas especiales, es decir cableados de 
computación, teléfono, circuito cerrado de televisión, alarma contra incendio, alarma contra robo, 
controles de acceso, etc.  
Serán bandejas porta-cables del tipo perforado y se utilizarán bandas divisorias originales de 
fábrica para separar los diferentes servicios dentro de una misma bandeja.  
En cuanto a las características constructivas de las mismas, protección superficial, forma de 

instalación, accesorios, fijación, etc., se tendrán en cuenta las consideraciones vertidas en los 

puntos anteriores 

 

Articulo 31.9 Canalizaciones  

31.9.1 Sectores sin transformadores de aislación  
Para la distribución de alimentación a circuitos de iluminación, tomacorrientes de uso general y 
tomacorrientes de uso exclusivo de Informática, se utilizarán cañerías de hierro semipesado, 
diámetro mínimo 3/4”, que se tenderán sobre cielorraso suspendido, por mampostería, tabiquería 
de Durlock o por espacios técnicos, y en un todo de acuerdo al Capítulo 7 de la Reglamentación 
de la AEA. 
 
31.9.2 Cañerías embutidas en mampostería.  
En  los  muros  de  mampostería  se  ejecutará  una canaleta  de  medidas  tales  que  permita  
embutir  los caños  a  la  profundidad  necesaria  para  que  estén cubiertos por una capa de 
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mortero de espesor mínimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus  bordes  
retirados  más  de  5  mm.  de  la  superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared.  
 
31.9.3 Cañerías embutidas en losa o estructura de hormigón armado  
Las  cañerías  y  cajas  embutidas  en  la  estructura  de hormigón armado se colocarán en el 
encofrado, previo al  hormigonado,  fijándolas  para  evitar  eventuales obstrucciones,  protegiendo  
también  sus  roscas  en  el caso de los caños. Las uniones de caños y cajas embutidas en 
hormigón se  efectuarán  exclusivamente  mediante  boquilla roscada y contratuercas. Todas  las  
cañerías  colocadas  sobre  los  hierros  del encofrado  serán  aseguradas  a  los  mismos  mediante 
alambre de fardo para evitar su movimiento y posterior desprendimiento de las cajas durante la 
hormigonada. Las  cajas  serán  sujetas  a  las  maderas  del  encofrado mediante  clavos  
apropiados  y  a  todos  los  centros  de iluminación  se  le  colocarán  ganchos  en  V  de  hierro 
cincado. Previo a su colocación, las cajas serán rellenas con papel o aserrín húmedos para evitar 
escurrimientos de material en su interior.  
 
31.9.4 Cañerías sobre cielorraso  
En los lugares donde existe cielorraso suspendido (fijo o  desmontable)  las  cañerías  se 
ejecutarán  en  forma suspendida, (aquellas que no circulen por bandeja portacables)  asegurada  
a  la  estructura  de la losa  por medio de planchuelas o varillas roscadas de 5/16” de diámetro 
como mínimo; las primeras deberán protegerse de la oxidación mediante anti-óxido y pintura 
sintética de color a establecer por la Dirección de Obra, mientras que las varillas roscadas deberán 
tener un tratamiento superficial de galvanizado por inmersión.Cada caja de salida o pase deberá 
contar con su propia sujeción, que será independiente de la de los caños. Las bocas de centro 
tendrán colocados ganchos en V de ¼”.  
 
31.9.5 Cañerías a la vista.  
En todos los sectores de salas de máquinas y depósitos de tableros y basura, se realizará la 
instalación a la vista con cañería de hierro pesado.  En las instalaciones a la vista la sujeción de 
la cañería se  hará  desde  la  losa o paredes por  medio de abrazaderas tipo omega, distanciadas 
1,5 m entre sí o por medio de perfil C y grampas tipo Olmar.  
 
En  los  locales  donde  la  cañería  y  cajas  de  pase  se encuentren con conductos de aire 
acondicionado u otro elemento  que  impidan  o  interfieran  su  acceso  para mantenimiento, se 
bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y 
grampa que se indicó antes, suspendido por medio de una varilla  roscada  de  1/4"  de  hierro 
galvanizado. En aquellos lugares muy comprometidos debido a que un conducto o cañería impidan 
la sujeción desde la losa, se  realizará  un  soporte  especial  para  el  conjunto  de conducto, 
artefactos y cañería. La acometida a tableros seccionales y equipos a partir de bandejas 
portacables  se  realizará  colocando  un caño desde el tablero y sujeto al ala de la bandeja, por 
medio de soportes planos o en escuadra.  
 
31.9.6 Cañerías enterradas.  
 Aquellas cañerías que deban colocarse por contrapiso o directamente enterradas en terreno 
natural cumplirán con los requisitos enumerados precedentemente.  
 
31.9.7 Llaves y tomas corrientes 
Se utilizará un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignífugo, 
marco embellecedor o tapa plástica y diferentes módulos que deberán ser intercambiables 
permitiendo su recambio eventual en forma particular, sin necesidad de reemplazar la llave 
completa. Cuando la cantidad de módulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su totalidad, 
se completará con módulos o tapones ciegos.  
Las llaves deben tener la posibilidad de admitir además de los módulos interruptores y de distintos 
tipos de tomacorrientes, otros como para servicios de computación, TV, telefonía, dimmers, etc.  
El color de los módulos y tapas serán de color blanco, excepto los módulos de tomas alimentados 
por UPS que serán de color rojo  
 
31.9.8 Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto).  
Los interruptores responderán a la norma IRAM 2007  Interruptores  eléctricos  manuales  para  
instalaciones domiciliarias y similares. Serán  del  tipo  modular  a  tecla,  para  250  V  y 10A, 
protección  IP  40,  con  cubierta  protectora  aislante y pulsadores a tecla.   
En  instalaciones  monofásicas,  los  interruptores  de efecto deberán cortar el conductor de fase.   
Serán marca CAMBRE modelo Siglo XXII o similar de primera calidad.   
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31.9.9 Tomacorrientes.  
Los tomas del tipo a embutir serán módulos para una tensión de 220 V, serán bipolar con toma a 
tierra  2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme  a  norma  
IRAM e IEC60309.  Cuando  se  deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se 
separarán por medio de un tapón ciego de color igual al módulo toma. NO  se  aceptará  el  sistema  
DUAL  para  los tomacorrientes. Serán de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo 
XXII o similar de primera calidad. Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u  otras  
tensiones,  serán  del  tipo  capsulados  de amperaje y número de polos según lo especificado en 
los planos aprobados por la D.E. La protección mínima requerida para  dichos  tomas  será IP45.    
Cabe  destacar  que  de  solicitarse  cajas y tomas combinados, el conjunto también deberá 
responder a la protección mencionada. Se deberá respetar de acuerdo a la tensión de cada 
tomacorriente, la posición horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa según lo 
que especifica la norma. Serán marca Steck,Gewiss o Scame.  
 
31.9.10 Conductores en baja tensión.  
Podrán ser unipolares o multipolares, con triple aislación, aptos para instalaciones subterráneas y 
aún bajo el agua. En el último caso, se utilizará material de relleno no higroscópico para conformar 
el conjunto con morfología cilíndrica.  
Se utilizarán exclusivamente cables con aislación de PVC ecológico, libre de plomo, de baja 
emisión de humos opacos y gases tóxicos corrosivos (LS0H), aptos para su instalación en lugares 
con alta concentración de personas o difícil evacuación. Responderán a las prescripciones de la 
norma IRAM 62266, siendo sus características principales:  
Metal conductor: cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para 
secciones mayores, según IRAM NM-280. Aislación: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre 
de halógenos (LS0H). Relleno: material LS0H penetrante y no adherente, no higroscópico. 
Envoltura: mezcla termoplástica LS0H con marcado secuencial metro a metro. Ensayos de fuego: 
o No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. o No propagación del incendio: IRAM NM 
IEC 63332-3-24. o Libre de halógenos: IEC 60754-1. o Reducida emisión de gases tóxicos: CEI 
20-37 parte 7 y CEI 20-38. o Baja emisión de humos opacos: IEC 61034-1,2. o Nula emisión de 
gases corrosivos: IEC 60754-2. Tensión nominal: 0.6/1kV. Rango de temperatura de servicio: -5 
ºC – 70 ºC. Según las exigencias de la instalación, podrán contar con las siguientes protecciones 
mecánicas:  
 
Cables multipolares: se empleará una armadura metálica de flejes o alambres de acero zincado. 
Cables unipolares: se emplearán flejes de aluminio.  Protección electromagnética: se emplearan 
blindajes de cintas o alambres de cobre. Marcas de referencia: Prysmian, IMSA.   
 
31.9.11 Conductores en media tensión.  
 Los conductores de alimentación serán de cobre de la sección indicada en planos,  unipolares,  
aislados en PVC y envolvente en XLPE (polietileno reticulado) tipo subterráneo,  sin  armadura  
metálica  y  con  pantalla electrostática, para una tensión máxima de servicio de 14,5kV y categoría 
II según IRAM 2178. Serán tendido por bandejas porta-cables, cañeros o en trincheras de cables. 
En este último caso, en el fondo de las mismas se colocarán bandejas sobre las que se precintarán 
los cables.  
Características principales:  
Metal conductor: alambres de cobre de máxima pureza. Flexibilidad: clase 2 según IRAM NM-280 
e IEC 60228. Capa semiconductora interna: Capa extruida. Aislamiento: capa homogénea de 
polietileno reticulado (XLPE). Capa semiconductora externa: Capa extruida. Pantalla metálica: 
formada por cinta o alambres de cobre. Envoltura exterior: de PVC. Tensión nominal: 14.5kV. 
Categoría: II.  
Se identificaran los conductores con cintas de aluminio grabadas de manera indeleble o con 
identificador de plomo.  
 

Artículo 31.10 Construcción de cada tablero eléctrico 

Se construirá en gabinete, totalmente cerrado, de chapa, de dimensiones acorde a las 

necesidades del proyecto, dejándose reserva de espacio para un 30% de elementos, con un 

mínimo de 4 termomagnéticos de reserva. 

Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será 

como mínimo de 15 cm. de ambos lados, 15 cm en la parte superior y/o inferior para entrada de 

cables de hasta 150 mm2 de sección y 20cm. para mayores secciones, dependiendo de la 

ubicación de los ramales de entrada y salida. 

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución sobre 

peines moldeados de resina epoxi o similar y los interruptores de acuerdo a proyectos 
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debidamente presentados y aprobados por la Dirección de Obra. Todas las distribuciones de 

energía deberán realizarse por barras, no permitiéndose borneras o puentes entre interruptores. 

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de poder desmontar un 

elemento sin tener que desmontar todo el panel. Contratapas caladas abisagradas cubrirán el 

conjunto de barras, y los bornes de contacto de los interruptores, debiendo estar protegidos contra 

contactos directos. 

La puerta de cierre poseerá cerradura con manija tipo HOYOS, de nylon, cerradura con tambor 

tipo Yale incorporada con 2 llaves, amaestradas todas entre sí. Sobre la parte interior de la puerta 

se colocará un plano de sector en escala adecuada, en el que se indicará sobre que circuito está 

conectado cada consumo, sin indicar cables ni cañerías. Dichos planos irán plastificados y detrás 

de un acrílico que prolongue su durabilidad. El tratamiento superficial y terminación de las partes 

metálicas será realizado con dos manos de anti óxido y dos manos de esmalte sintético. 

 

Materiales constitutivos del tablero: 

Las características que se detallan para los materiales del tablero, son de carácter general, 

debiendo el contratista adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y eléctricas 

de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Dirección de Obra pedir 

el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos 

garantizados. 

 

Interruptores automáticos y de protección diferencial: 

Los interruptores automáticos termo magnéticos y los de protección diferencial serán de marca 

reconocida tipo Siemens, o calidad equivalente. 

Conexiones: 

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de 

cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones, y pintadas de 

acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cables 

flexibles, aislado en plástico de color y sección normado, debidamente acondicionado con 

mangueras de lazos de plástico y/o canaletas porta cables Hoyos o calidad equivalente. 

En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos, conforme a un plano de 

Cableado. 

Soporte de barras: 

Serán de resina epoxi y se deberán tener presente datos garantizados del fabricante referente a 

su esfuerzo resistente. 

Borneras: 

Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionales entre ellos, de 

amperaje adecuado a la sección del cable, marca ZOLODA o calidad equivalente. 

 

Inspección y Ensayos: 

El Contratista, en presencia del inspector realizara los siguientes ensayos:  
- Inspección visual y verificación de medidas  
- Verificación de características de los componentes.  
- Pruebas de los circuitos de comando  
- Prueba de los circuitos de medición  
- Prueba de los enclavamientos de maniobra  
- Ensayos dieléctricos y verificación de los valores de resistencia de aislación  
- Control y chequeo de las protecciones  
- Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.  
 
Documentación a presentar 
En los primeros cuarenta y cinco días de obra.  - Explícita indicación de la marca a proveer  
- Características de los tableros: dimensiones principales, componentes y peso del tablero 
completa con todos sus equipos.  
- Características de los aparatos, exigidos en las distintas Especificaciones Técnicas.  
- Información técnica y catálogos de los equipos y tableros ofertados.  
- Ensayos de tipo.  
- Detalles de implementación y características del servicio de post-venta.  
Previo a la construcción  
- El Contratista presentará para su aprobación 3 copias de planos del tablero y el soporte en digital 
CAD 2014 ofrecido, de vistas, cortes y planta con sus dimensiones principales. 
- Características de los aparatos a proveer, exigidos en las distintas Especificaciones Técnicas.  
- Esquema unifilar  
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- Esquema multifilar con mediciones  
- Esquema funcional completo  
- Esquema de enclavamientos  
- Esquemas de cableado y borneras  
- Cálculos de las secciones de barras.  
Conforme a Obra  
A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregará junto a los tableros 3 
carpetas conteniendo:  
- Copias de planos estrictamente Conforme a Obra de cada una de las columnas entregadas, de 
vistas, cortes y planta con sus dimensiones principales, - Catálogos, Manuales de Servicio y 
Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las distintas Especificaciones Técnicas.  
- Protocolos de ensayos de recepción.  
- Protocolo de ensayo habalado por colegio competente de las PAT Res 900/2015. 
- Certificacion de Aptitud de las Instalaciones Electricas/electroemcanicas habalado por colegio 
competente. 
- Esquema unifilar  
- Esquema multifilar con mediciones  
- Esquema funcional completo  
- Esquema de enclavamientos  
- Esquema de cableado y borneras  
Equipo Corrector del Factor de Potencia  
 

Conductores para circuitos de planta: 

Todos los conductores serán de cobre flexible, con aislación anti flama de marca reconocida tipo 

Pirelli o calidad equivalente, de secciones acordes a reglamentaciones vigentes de acuerdo a 

circuitos a operar. 

 

Cañería: 

Toda la instalación eléctrica se realizará con cañería de hierro semi pesada. 

 

Artículo 31.11 Instalación Interior 

Toda la instalación se realizará con cañería de hierro semi pesada embutida por piso, mampostería 

nueva, existente y/o suspendida por cielorraso. No se permitirá la distribución por cablecanal. 

Se realizará con cañería de hierro semi pesada. 

Los conductores utilizados serán de tipo de baja emisión de gases tóxicos y no propagadores de 

llama según corresponda la sección por denominación de circuitos a instalar. 

En los nuevos Tableros Seccionales se instalará una bornera de distribución a los efectos de 

interconectar la alimentación principal con cada uno de las protecciones.  

Toda la instalación incluye provisión y colocación de caños y cajas octogonales de hierro semi 

pesado, con uniones roscadas y a tope en la cupla y cables “Pirelli” antillama, llaves interruptoras 

a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 Amp. con puesta a tierra y sus respectivas tapas; todo 

de la línea CAMBRE SIGLO XXII o calidad equivalente, color a definir. 

Las cajas de piso serán embutidas marca Ackermann o calidad equivalente con protección IP65 

con su interior armado con la línea Cambre o similar. A las tapas se les colocará piso igual al local 

donde se encuentren. De no ser posible por su espesor, se les colocará una tapa cromada.  

Las conexiones se realizarán de centro a centro. 

La altura de colocación de los tomas será según se especifica en plano eléctrico y/o la que indique 

la D.D.O. en cada caso. 

 

Circuitos de iluminación: 

Se deberán proyectar la cantidad de circuitos necesarios, acorde a reglamentaciones vigentes en 

cuanto a cantidad de bocas por circuito y de niveles mínimos de iluminación en plano de trabajo. 

Se instalarán conductores en cañerías, utilizando cañería de hierro semipesada normalizados, 

respetando normas con respecto a secciones mínimas de conductores, colores de conductores, 

cantidad de bocas por circuito, corrientes máximas para circuitos en una misma cañería y puesta 

a tierra, todos normalizados por la Asociación Electrotécnica Argentina. 

 

Circuitos de tomas de usos generales y/o especiales: 

Se instalaran conductores unipolares en cañerías, utilizando cañería de hierro semi pesado 

normalizados, respetando normas con respecto a secciones mínimas de conductores, colores de 

conductores, cantidad de bocas por circuito, corrientes máximas para circuitos en una misma 

cañería y puesta a tierra, todo normalizados por la Asociación Electrotécnica Argentina. 
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Circuitos de iluminación de emergencia: 

El oferente deberá presentar un proyecto con la cantidad de bocas mínimas requeridas acorde a 

reglamentaciones vigentes, a fin de iluminar en caso de cortes de energía, que se alimentarán del 

grupo electrógeno correspondiente. Dichas luminarias deberán estar complementadas a las de 

iluminación permanente. 

 

Circuitos de detectores de humo: 

Según se especifica en capitulo Incendio del presente pliego. 

 

Alimentación para tablero seccional de toma corriente: 

Será realizada en 3x 380V más neutro - 50 Hz, acorde a cargas proyectadas, desde el 

correspondiente tablero general. 

Los montantes estarán constituidos por cables multipolares de sección adecuada que alimentarán 

los distintos núcleos de demanda de acuerdo a la configuración proyectada y aprobada por la 

D.D.O. 

 

Artículo 31.12 Montaje y conexionado de artefactos de iluminación 

El Contratista deberá realizar el montaje, conexionado y puesta en funcionamiento de las  
luminarias indicadas según planos, aprobado por la D.E. Para la instalación de los artefactos y sus 
lámparas, el contratista deberá considerar lo siguiente:   
La colocación de artefactos será inobjetable, debiéndose emplear todas las  piezas  y/o  accesorios 
que fueran necesarias para dar una correcta terminación, con perfectas terminaciones estéticas y 
de solidez. En el  sistema de conexión se emplearán fichas macho-hembra con puesta a tierra  
(polarizadas) para las luminarias normales  y  de cinco patas para las luminarias que contengan  
equipos autónomos. Dicha ficha se conectará a una extensión de conductor “chicote” del tipo Afx 
y/o STX de 50 cm de longitud como mínimo, que parta desde un lateral de la caja de pase (prensa-
cable  por  medio)  y  que  permita  la  fácil  remoción  del artefacto.   
No se permitirá la colocación de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de 
permitir una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se  deban  fijar  directamente a cajas  
se emplearán tornillos zincados  de  longitudes  apropiadas,  con tuercas  y  arandelas  de  presión.  
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS 
ARTEFACTOS.   
Para la conexión del conductor de puesta a tierra se emplearán terminales a compresión e irán 
tomados con  arandela  estrella  de  presión  a  la  chapa  del artefacto, en el tornillo destinado por 
el fabricante a tal efecto. Se utilizarán terminales  tipo pala para el conexionado de capacitores y 
tipo “u” para balastos reactores.   
La contratista realizará la provisión e instalación de los siguientes artefactos eléctricos. Podrán 

suministrarse artefactos de iluminación de calidades equivalentes a los solicitados en el listado, 

previa aprobación de la D.D.O. 

Algunos de los artefactos deberán tener equipo de emergencia incorporada según se indica 

en plano. 

 

A Luminaria de aplicar con acrílico modelo Kuadrat Led de Lucciola 40w 27 unidades 

B Luminaria empotrable en techo modelo Crown ll de Iluminación 

Sudamericana 1x50w 

84 unidades 

C Luminaria exterior de aplicar modelo Queen de Lucciola 1x23w  4 unidades 

D Luminaria exterior tipo proyector modelo Solar ll led de Lucciola 75w 2 unidades 

E Luminaria de embutir modelo Elegante led (PAL201) de Lucciola 50w 101 unidades 

F Luminaria de embutir modelo Kevin (ETL502) de Lucciola 1x40w 75 unidades 

F

1 

Luminaria de embutir modelo Down light led de Iluminación 

Sudamericana 

117 unidades 

G Luminaria de embutir con acrílico modelo Classic led de Lucciola 40w 58 unidades 

H Luminaria exterior de aplicar modelo Inoxa de Lucciola 1x26w 4 unidades 

I Luminaria de pared modelo Bambi de Ticar 13w 13 unidades 

K Luminaria de embutir modelo Shine (ETL509) de Lucciola 6w 35 unidades 

L Luminaria de embutir modelo Bubble Up led 600mm de Iluminación 

Sudamericana 

14 unidades 

L

E 

Luminaria exterior modelo CEIBO 61638 Dicroica LED 8w marca 
Artelum 

8 unidades 

M Luminaria de aplicar modelo Lara l de Iluminación Sudamericana 1x20 

W 

14 unidades 

N Luminaria de embutir modelo Kevin (ETL501) de Lucciola 1x40w 100 unidades 
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Ñ Luminaria empotrable en piso modelo Vía l de Lucciola 1x70w 8 unidades 

O Luminaria de embutir modelo Kevin (ETL501) de Lucciola 1x40w  4 unidades 

P Luminaria de aplicar para exterior modelo Duplo de Lucciola 2x26w 55 unidades 

Q Luminaria para exterior modelo Wing ll de Lucciola 14 unidades 

R Luminaria hermética de embutir LO 103H de Lafoniers 2x26w  16 unidades 

S Farola de pie modelo Perla led de Lucciola 70w 5 unidades 

T Luminaria de aplicar modelo Bayer de Iluminación Sudamericana 

1x50w  

1 unidad 

U Luminaria empotrable en piso modelo Icon de Lucciola 1x50w 3 unidades 

V Luminaria de embutir modelo Tasso Led (Tas214) de Lucciola 2x14w 82 unidades 

W Luminaria de embutir modelo Shine (ETL507) de Lucciola 6w 54 unidades 

X Reflectores existentes a restaurar y reparar 4 unidades 

Z Proyector construido en fundición de aluminio.  

Reflector interno de aluminio anodizado. 

6 unidades 

 
**Todos los artefactos de iluminación exteriores tendrán incorporada. 
 
Artículo 31.13 Extractor de pared  

En los locales Cocina y lavandería se proveerá y colocará 4 (cuatro) extractores de pared marca 

Martín & Martín modelo EP 06 40 cm de diámetro.  Monto montado sobre 2 rulemanes blindados.  

Frente y rejilla de hierro. Palas de aluminio.  Caudal 2500 m3/hr. 220V-50HZ-80W.  Con persianas 

móviles antiretorno.  

 

Artículo  31.14 Extractores de baño 

En todos los locales sanitarios Centro de día, baños de habitaciones, baños públicos, vestuarios 
se deberán proveer y colocar extractores centrífugos en línea con las siguientes características:  
Marca TST Modelo P500, Tensión: 220 , Potencia: 120 W, Caudal de aire: 900 m3/hora, Velocidad: 
2800 RPM, Motor: 1/10 HP, Diámetro del conducto: 6”, aluminio y acero con revestimiento poliester 
– Cantidad 39 
 

En los toilette se colocrá de potencia 500 m3/hora – Cantidad 5 
También se deberán proveer y colocar conductos de ventilación en chapa galvanizada y rejillas 
para la correcta ventilación. 
 

Artículo 31.15 Sistema de emergencias para iluminación 

Se conectarán a una de las lámparas cualquier luminaria para convertirla en una de alumbrado de 
emergencia del tipo permanente. La lámpara a la cual se conecta el equipo enciende con el 
alumbrado normal y permanece en ese estado ante un corte de energía eléctrica en su red de 
alimentación.  
La misma será apta para lámparas incandecentes y para lámparas LED según el artefacto a 
colocar. Permiten la utilización de lámparas LED con potencias acorde a estudios de luminotecnia. 
Estarán provistos de un indicador luminoso que permitirá visualizar a través de su encendido, la 
presencia de la línea no interrumpible.  
Estarán compuestos por:  
Módulo electrónico: detecta la falta de energía en la red o una importante caída de tensión 
conectando automática e instantáneamente la lámpara en modo emergencia a través de un 
convertidor de alta frecuencia y retornándola a su condición funcionamiento original al restituirse 
las condiciones normales en la red. Una llave electrónica incorporada en el módulo desconecta la 
marcha del convertidor protegiendo la batería contra descarga profunda. Un cargador de batería 
como parte del módulo electrónico repone la energía consumida de aquella durante el 
funcionamiento en emergencia. Tiempo de recarga total: 24 horas. Batería de Níquel Cadmio: de 
alta temperatura, hermética, exenta de mantenimiento y larga vida útil. Todos los equipos se 
proveerán con su correspondiente batería de níquel-cadmio, de libre mantenimiento y larga vida 
útil, que asegure una autonomía de funcionamiento en emergencia mínima de 4 (cuatro) horascon 
el 90% del flujo luminoso obtenido al inicio del evento. La batería de Ni-Cd y el módulo electrónico, 
llevarán fichas polarizadas para su interconexión. Se instalará dentro del artefacto en la zona de 
menor temperatura, para no disminuir la vida útil de la misma.  El sistema no podrá quedar a la 
vista, colocando el mismo sobre cielorraso. 
Los mismos se colocarán según se indican en plano. 
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Artículo 31.16 Equipo autónomo de emergencia  

En aquellos lugares donde se indique en planos aprobados por la D.E., se colocarán artefactos 
autónomos que se enciendan en forma automática ante una falta de tensión en la línea testigo. Se 
proveerán artefactos con fuente de luz en base a 30 leds de alto brillo y rendimiento con un flujo 
luminoso nominal de 45 lúmenes.  
Los artefactos contarán con una batería sellada libre de mantenimiento de plomo-ácido de 
electrolito absorbido, de 6V 4.2 A-h, con un tiempo aproximado de autonomía de 12 horas. Un 
cargador de baterías auto regulado mantendrá a la batería totalmente cargada y protegida contra 
sobrecargas.    
Estarán equipados además con:  
Pulsador TEST para prueba de encendido. Led rojo indicador de carga. Sistema de corte por fin 
de autonomía: protege a la batería de sobre descargas. Orificios para colgar a la pared o amurar. 
Cable con ficha macho para conectar a tomacorriente. 
 
Marca Atomlux, modelo 2028 LED con 30 led´s 
Cantidad 10 unidades.  La ubicación de cada artefacto será definida en obra. 
 
Artículo 31.17 Señaletica de emergencia  

Se proveerá y colocará señalética de mergencia marca Atomlux modelo 9905 L con diseño y 
gráfico a definir.  La misma será con tecnología LED´S de alta luminosidad.  Con acrílico y 
serigrafía, extra chato, de bajo consumo, con batería NiCd, de medida reducida 349x220x28 mm, 
con autonomía de 3 hs. 
 
Artículo 31.18 Alimentación para equipos de Aire Acondicionado  

Se realizarátoda la instalación necesaria a pie de equipo, tanto exterior como interior, para la 

instalación termomecanica.  Incluyendo tableros seccionales, llaves de corte, TUE y todos los 

elementos necesarios para la correcta instalación.  Se deberá realizar canalización exclusiva con 

cableado trifásico de 4mm. de sección con la toma a tierra de la misma sección y llaves de corte 

alojadas en el tablero general de 4x20 Amper o el necesario, según cálculo realizado por la 

Empresa Contratista. 

Los sistemas de aire acondicionado se describen en el Capítulo Termomencanica del presente 
pliego. 
 
Artículo 31.19 Sistema de llamada de enfermeras  

Se proveerá e instalara en las habitaciones y baños de discapacitados de las mismas y públicos, 
un sistema de llama de paciente enfermera. 
Toda la instalación será con bocas de datos y eléctricas según sea necesaria para el correcto 
funcionamiento. 
El sistema será IP de llamada a enfermeras marca SURIX modelo Help IP. 
Estará compuesta por:  

 Una central telefónica IP con su correspondiente Software. 

 Consola de llamada de enfermeras. 

 Terminal de llamada 

 Pulsador de cancelación de llamada 

 Llamador de mano de paciente 

 Llamador de tira en baños 

 Luz en las circulación 
 
Se instalarán en los siguientes locales: 

 Baños de discapacitados de cada habitación 

 En cada cama de las habitaciones (uno por cama) 

 En baños de discapacitados áreas comunes 

 En sanitarios del Centro de Día 
 
Contará con los siguientes elementos:  
• Llamador de mano: ubicados en la cabecera de cada cama mediante una tecla/botón. Se 
colocará también un pulsador en el baño de la habitación. 
• Lámpara indicadora sobre dintel de puerta: señalizará sobre el pasillo la llamada a la enfermera 
mediante una luz roja que se encenderá por la actuación de algún pulsador de la habitación y una 
luz ámbar que se conmuta con la anterior indicando la presencia de la enfermera que concurre al 
llamado en la habitación. La cubierta de la lámpara será de vidrio opalino con portalámparas de 
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cuerpo de porcelana, serán aptos para montaje en forma aplicada sobre muro en caja embutida 
de 7x7.  
• Botonera de anulación de llamada, indicador luminoso de llamada registrada y toma de clavija 
de presencia: Estarán ubicados junto a la puerta de acceso a la habitación, tendrán un pulsador 
de anulación de llamada para interrumpir la señal en la Central, encenderá la luz de llamada 
registrada. Se apagará la luz ámbar sobre el dintel de la puerta y anulará la señal óptica en la 
Central.  
• Central de Llamada: Será tecnológicamente de última generación, moderno diseño, alta 
confiabilidad, fácil manejo y bajo mantenimiento, estará ubicadas en el office de enfermería de 
cada piso.  
• Se proveerá e instalará toda la red correspondiente a llamado de enfermería del edificio, 
incluyendo en esto todas las canalizaciones, cableado, bocas de datos, tomacorrientes, cajas y 
todo otro material, accesorio o trabajo que sin estar específicamente mencionado sea 
indispensable para el buen funcionamiento del sistema 
 
Artículo 31.20 Reloj fichero  

La empresa realizará la instalación y conexión necesaria para los relojes ficheros existentes 

y los nuevos a colocar que indique la D.D.O.  Durante el transcurso de la obra, los relojes 

existentes deberán seguir funcionando.  Cantidad a instalar 4 (cuatro) 

 

Artículo 31.21 Luz led para Cartelería  

La instalación se deberá ejecutar con un interruptor fotoeléctrico. 

La cañería será embutida en las estructuras de hormigón. Incluye provisión y colocación de caños 
y cajas octogonales de hierro semi pesado, con uniones roscadas y a tope en la cupla y cables 
Sintenax de 4mm mínimo. 
Los tranformadores serán de 220v a 12v, aislados eléctricamente y deberán ser aptos para la 
carga de los leds. 
La contratista deberá proveer todo lo necesario para la conexión de artefactos LED. 
Las tiras de Led se colocaran dentro de perfiles C tipo tirador de aluminio provistos previamente 
por la contratista y embutidos en el monumento antes del hormigonado. 
 
 

CAPITULO Nº 32  INSTALACION DE DATOS, TELEFONIA Y TV POR CABLE 

 
Artículo 32.1 Alcance de los trabajos 

Los trabajos comprenden la instalación completa de los circuitos de datos, telefonia, cámaras de 

seguridad, llamadores de enfermeras, tv por cable, indicados en plano y de todos los accesorios 

que la instalación requiera para funcionar correctamente de acuerdo a su fin. Deberán respetarse 

en todos los casos las normativas según los elementos a instalar. Todas las bocas deberán 

conectarse a los diferentes Racks ubicados según proyecto en los locales indicados en los planos. 

Toda la instalación se realizará de acuerdo a las normas de los estándares municipales. 

 

Artículo 32.2 Generalidades 

Se realizará toda la instalación de acuerdo a las normativas según los elementos a instalar. La 

instalación deberá conectarse desde los racks a todas las bocas indicadas en el plano. La 

instalación consiste en el cableado a cada puesto para uso informático, (conectado por cable UTP 

y conectores RJ45, con periscopios embutidos o cajas de pared). Todo de acuerdo a las normas 

de los estándares municipales. 

 

Consideraciones Preliminares 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas que se deberán utilizar para la adquisición 

de infraestructura y locación de servicios de instalación. 

Todas las características que se señalan a continuación son datos tomados del promedio de los 

equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como 

referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.  

 

1) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá 
encontrarse descontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario 
de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).  

2) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.  
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3) Todos los equipos deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma 
de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220. 

4) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberá 
consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según 
pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 

5) La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares 
de la contratación.  

6) Garantía mínima de un año en todos y cada uno de los componentes de los equipos y cableado. 
7) El proveedor deberá indicar en la oferta marca, modelo, o indicar si es equipo armado, donde 

correspondiese. Y en los casos que exista número de parte indicarlo. 
8) Todos los puestos de red deberán estar debidamente certificados para la categoría solicitada e 

identificados (rotulados) tanto en cada puesto de datos (face-plate) como en patcheras. 
 

Artículo 32.3 Bocas 

Se instalarán las siguientes bocas de datos cableadas según se indica en Plano de Instalación 

Eléctrica: 

 Bocas de datos dobles nuevas para todos los puestos de trabajo. La instalación se hará 

por pared o piso según cada caso. 

 Bocas de datos simples para impresoras. 

 Bocas de datos para cámaras de seguridad (junto a tensión 220v). 

 Bocas de datos para telefonía IP conectadas a central telefónica. 

 Boca de datos simples para Wifi embutidas en cielorraso y/o pared. 

 Bocas de datos para llamadores e enfermeras 

 

-Toda la instalación de datos irá embutida por pared, piso y/o cielorraso, por cañería 

independiente de la instalación eléctrica. 

 

Artículo 32.4 Bandejas portacables 

Se deberán proveer y colocar bandejas portacables perforadas de dos vías, de chapa galvanizada, 

marca “SAMET” o calidad equivalente, de medidas 0,15m de ancho x 3,00m de largo. Las mismas 

deberán ir embutidas en cielorraso con el fin de colocar parte del nuevo tendido de la instalación 

de datos. Dicho recorrido es esquemático y se indica en Plano. Su disposición final se decidirá en 

obra junto con la D.D.O. 

 

Artículo 32.5 Provisión e instalación de los siguientes elementos: 

Se deberá proveer e instalar, siguiendo el estándar de cableado estructurado MVL V2, los 

siguientes ítems: 

 

El tendido de puestos de red UTP CAT6 marca AMP, SIEMON o calidad equivalente, más los 

cableados inter-rack, distribuidos entre racks de computación, de los cuales uno es existente 

ubicado en Entrepiso del Centro de Cómputos del Palacio Municipal (Rack EP-CECOM) y el otro 

será nuevo, ubicado en Planta Baja, según Plano de Instalación Eléctrica. El mismo será marca 

AMP, American Racks o calidad equivalente, en cumplimiento del estándar de cableado 

estructurado MVL. La distribución será la siguiente: 

 

Provisión e instalación de Racks: 

Se proveerá e instalará un rack principal y los racks intermedios necesarios interconectados entre 

sí según indique la Subsecretaría de Modernización de la MVL. Se incluirán todos los accesorios 

y componentes necesarios para el correcto y completo funcionamiento de la instalación de acuerdo 

a su fin. 

El proveedor de la UPS debe contemplar su Instalación en Rack y puesta en funcionamiento. 

El rack principal se instalará en la sala de rack dentro de la sala de maquinas y se instalarán 2 

rack secundarios por piso, con un total de 4 racks secundarios según indique la Subsecretaria de 

Modernización. 

 

Cableado Inter-Racks: 

Adicionalmente se incluirá el cableado entre racks con cables UTP CAT6 de patchera a patcherano 

pudiendo exceder en ningún caso los 90 metros. 

 

Accesorios a incluír en la provisión de cada Rack: 

1 Bandeja rackeable. 
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2 PDU rackeables, con protección termomagnética, de 6 tomas c/u, marca AMP, APC o calidad 

equivalente. 

1 Ventilador de extracción de calor para racks (instalación superior, 220V, de bajo nivel de ruido) 

4 Organizadores de cables con tapa y ranuras en su base (para pasar cables hacia adentro del 

rack).” 

96 patch-cords (cables) de red CAT6 de 180 cm 

96 patch-cords (cables) de red CAT6 de 60 cm 

 

Provisión e instalación de Equipos de Energía Ininterrumpida para los Racks nuevos: 

Se deberán proveer e instalar los siguientes equipos: 

1 UPS rackeable de 1,5 KVA, con su respectivo kit de rackeo, marca APC, Lyon o calidad 

equivalente. Se contemplarán las siguientes características técnicas: 

 

 Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con: 

 Rango de Potencia: 1500 VA. 

 Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga. 

 Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. 

 Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). 

 Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en 
batería. 

 Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. 

 Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). 

 Tomas de salida mínimas: 4. Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre 
tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías. 

 Gabinete con conexión a tierra. 

 Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y 
en batería acústica y luminosa. 

 Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin 
necesidad de abrir el equipo. 

 Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. 

 Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y 
sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una 
máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito. 

 Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías: 

 Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva. 

 

Artículo 32.6 Consideraciones de energía eléctrica en Racks 

A los nuevos racks les deberá llegar una línea de tensión de 220V proveniente del Grupo 

Electrógeno, de modo de asegurar la conectividad y telefonía en las áreas, aún ante cortes de 

energía eléctrica. 

 

La instalación del Rack deberá contemplar una adecuada puesta a tierra según normas de 

instalaciones eléctricas. 

 

Artículo 32.7 Estándar de tendido de cableado estructurado  

 
- CABLEADO HORIZONTAL DE DATOS y ENERGIA (UTP CATEGORIA 6 MÍNIMO) 

- INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO  

 

CONSIDERACIONES DE NORMAS A CUMPLIR. 

Los servicios de datos se instalarán con cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares 
de 100 Ohmios, con conductores calibre 22 AWG al 24 AWG, categoría 6 mínimo, cuyos 
componentes del cableado y accesorios deberán ser todos de la misma marca. 
Con el fin de cumplir con normas y estándares de cableado estructurado, y de esta forma asegurar 
que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un desempeño óptimo, cada servicio de 
voz y datos,  debe cumplir con las normas siguientes, según corresponda: 
 

 ANSI/EIA/TIA-568B.1, B.2 y B.3 y anexos: B.1-1, B.2-2, B.2-3, B.2-4, B.3-1 Norma para 
Cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales. 
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 ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de 
Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero de 1997. 

 ANSI/EIA/TIA-606. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones 
en edificios comerciales. Febrero 1993. 

 ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones 
en edificios comerciales. Mayo 2002. 

 J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales para 
Telecomunicaciones. Octubre 2002. 

 ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos 

 También deben contemplarse las siguientes características para su puesta en operación: 
 

 La distancia máxima de corrida del cable horizontal será de 90 metros, de la terminación 
mecánica de conexión transversal a la salida de datos en el área de trabajo. Deberá ser 
rematado por ambos extremos. 

 Todos los nodos deberán estar identificados, rotulados y etiquetados en cable como en la tapa, 
de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA-606A. 

 Deberá incluir paneles de patcheo (patcheras) categoría 6 mínimo para voz y datos, que 
soporten la transmisión de tecnología Ethernet en el orden de 1 Gigabit, además de contar con 
salidas para conector RJ-45 categoría 6 mínimo en su parte frontal. 
 

DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, 

CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 UTP (Unshielded Twisted Pair), categoría 6 para datos, como mínimo, certificado para 
transmisión de datos (100,1000 Mbps). 

 Conductor sólido de cobre calibre (22 al 24 AWG). 

 Material aislante: Polietileno ó PVC. 

 Cubierta exterior del cable: De acuerdo a las designaciones para cable tipo CMR 
(Comunications Riser) y CMP (Comunications Plenum) donde se requiera cumpliendo con las 
normas anteriormente descritas. 

 Atenuación máxima del cable: 32.8 dB @ 250MHz 

 Tiempo de propagación máximo del medio: 536 nseg. @250MHz /100m 

 Deberá contener marcado en la cubierta exterior del cable, la marca del fabricante y la 
categoría. 

 
Nota: Deberá considerar la instalación de cable  FTP (Foiled Twisted Pair) en los sitios donde se 
requiera, conforme a las designaciones de las normas de cableado estructurado citadas 
anteriormente. 
 
Canalizaciones 
La canalización es un ducto diseñado para alojar cables de telecomunicaciones, y generalmente 
se instala en las áreas de trabajo. No obstante, en un edificio que no tenga plafón modular o piso 
falso, la canalización se puede utilizar como trayectoria principal de la canalización Horizontal.  
Pueden utilizarse canalizaciones no metálicas. 
Las canalizaciones metálicas deben estar fabricadas en acero galvanizado resistente a la 
corrosión o aluminio anodizado. 
Las canalizaciones en general deben contar con las siguientes características: 

 

 Deben estar fabricadas en tramos rectos con una longitud entre 1.5 y 3 m. Se permite una 
tolerancia de ± 5% para las dimensiones de la canaleta. 

 El ancho de la canaleta será de acuerdo a los requerimientos del proyecto y existencia a nivel 
comercial, pudiéndose considerar un ancho igual al de las placas “faceplates” para los casos 
donde no se utilicen periscopios. Son aceptables canalizaciones perimetrales para espacios de 
trabajo, con cable-canal (ej. Zoloda, Furukawa o de igual calidad). 

 No deben presentar bordes cortantes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables 
de telecomunicaciones. 

 Deben contar con accesorios de conexión u otros elementos apropiados, tales como: esquinero 
exterior, esquinero interior, pieza unión, tapa final, accesorios para efectuar derivaciones en un 
mismo plano, derivación para efectuar instalaciones en un plano perpendicular, que permitan 
efectuar cambios de dirección y elevación de trayectorias. 

 Los accesorios de conexión deben tener un radio de curvatura apropiado para la instalación de 
los cables de telecomunicaciones. 
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 Deben fijarse a la superficie de las paredes, con el fin de evitar tensiones mecánicas sobre los 
cables de telecomunicaciones, no se permite fijar las canalizaciones a la pared a través de 
adhesivos o pegamentos. 

 Para fijarlas a las paredes de tablaroca, debe utilizarse un taquete especial para tablaroca con 
una separación máxima de 0.40 m, alternando cada tornillo, grampa o soporte entre las vías de 
la canaleta. 

 Para fijarlas en muros de concreto de un edificio, se deben utilizar taquetes de plástico y tornillo, 
grampa o soporte metálicos de las medidas requeridas para la canaleta considerada en el 
proyecto. 

 Se permite que se extiendan transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa 
la pared es continuo, en este caso en ambos lados de la pared, se debe mantener el acceso al 
cableado de telecomunicaciones. 

 La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en 
cualquier sección de la canaleta no debe superar el 40% del área interior de dicha canaleta. 

 Se considerarán cable-canales, pisoductos, bandejas portacables, y las correspondientes 
adecuaciones de muebles para pasar cables de conexión (perforaciones con mecha de copa, 
o pasos de cable integrados a los muebles). 

 

Nota: Cuando se utilicen las canalizaciones para la instalación de cables eléctricos y de 
telecomunicaciones, éstas deben tener en su interior una barrera física fabricada del mismo 
material, para separar los cableados y evitar que existan problemas de interferencia 
electromagnética. 

 

Otras consideraciones a incluir: 

1) Cableado de red, CAT6 (punta a punta) con su correspondiente certificación, que incluye en 
cada puesto de trabajo: 

a) Periscopios o "Faceplates" con 2 bocas UTP CAT6 de red, para embutir en piso. 
b) Cableado UTP CAT6 de acuerdo a norma. 
c) Patcheras UTP CAT6 de acuerdo a norma. 
d) Impactación (bajo CAT6 - norma "B"), y conexionado en patcheras y rosetas de los 

Faceplates. 
e) Identificación (rotulado) de puestos (en patcheras y puestos). 
f) Certificación de CAT6 entre bocas de red de puestos y patchera. 
g) Fijación de Patcheras en el Rack. 

 
Nota: Todo proveedor que realice la instalación incluyendo cableado debe tener en cuenta las 
herramientas necesarias para chequear que el cableado quede correctamente certificado para su 
uso dentro de la Categoría de cableado contratada. 
 
RACKS: 
Deberán cumplimentar con las normas DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 
297 parte 1 y 2, EIA 310-D. 
En todos los casos, deberán incluir: 

 Puerta 

 Cerradura 

 Al menos 1 bandeja 

 Línea de tensión (PDU) de al menos 6 tomas 
 
Las dimensiones de los Racks deberán validarse previo a su contratación, de acuerdo a las 
necesidades de Obra, con el referente de Tecnología de la Secretaría solicitante de ésta última, 
considerando el equipamiento a incluir en los mismos. 
Como orientación general, y según lo requiera la Obra, se utilizarán Racks de tipo Estándar de 
Servers (19” de ancho) de tipo Murales de 12U, Intermedios de 19U, o de Datacenter, de 42U. 
Se tomará en consideración que la profundidad de los racks a adquirir deberá ser de: 

 Al menos 700 mm para aquellos donde se deban instalar equipos UPS de 1,5 KVA 
 Al menos 900 mm para aquellos donde se deban instalar equipos UPS de 3 KVA o 

superiores. 
Como ejemplo de un Rack de tipo Datacenter se puede tomar el siguiente, o uno de igual calidad: 
“Rack APC NetShellter C/P/Perf P/Serv Comm. 42U, - PROF 1000MM - MICROPERFORADO - 1 
PUERTA DEL 2 TRASERA - PUERTAS LATERALES - RUEDAS GIRATORIAS - GUIAS 
DESLIZABLES - CAP RACKEO 42 U / 1200KG.” 
 



Ejecución de nuevo Geriátrico Municipal Dr. Rodríguez Ortega - Vicente López  83 

 
   
 

 

Arq. SERGIO BOTELLO 

SECRETARIO 

Secretaria de Planeamiento, 

Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de Vicente López 

Artículo 32.8 telefonía y Central telefónica 

Todas las bocas de teléfono estarán cableadas con cable UTP categoría 6 y acometida al 

rack según corresponda y deberán converger en una central telefónica. 

Se proveera´e isntalará una central telefonica general para abastecer todas las líneas 

existentes más dos líneas nuevas.  La misma deberá tener la capacidad necesaria para todas 

las bocas indicadas en plano, cada una de ellas funcionará como interno. 

Asimismo en caso de ser necesaria la msima tendrá la capacidad necesaria apra los 

llamadores de enfermera. 

Deberán considerarse incluidos todos los materiales, componentes y mano de obra necesarios 
para entregar los sistemas en correctas condiciones de uso. Las instalaciones se ajustarán a lo 
indicado en los planos y conforme a las reglamentaciones vigentes.  
 Las bandejas portacables serán cotizadas en el Ítem eléctrico. Se deberá coordinar con la 
Inspección de Obra el inicio de tareas, ya que el montaje de toda la conductería (bandejas, caños, 
cajas, etc.) se realizará simultáneamente con las de electricidad.  
 
El presente pliego se refiere a la provisión, instalación y puesta en servicio de una central digital 
de servicios integrados de telecomunicaciones y del distribuidor general de líneas. El sistema de 
telecomunicaciones a proveer consistirá en una central telefónica privada con tecnología ISDN, 
los aparatos telefónicos correspondientes y la instalación del distribuidor general de líneas.  
El sistema propuesto será del tipo LUCENT, NEC, PANASONIC, NEXO o marca y tecnología 

de igual o superior calidad 

 

Facilidades de los aparatos terminales telefónicos:  
Se proveerá e instalará los equipos terminales telefónicos. 
Los aparatos telefónicos IP tendrán a su alcance las siguientes facilidades:  
 
Permitir el acceso a un interno de la red o a una línea general urbana.  
Permitir retención de llamadas y establecimiento de otras.  
Permitir efectuar transferencias.  
Poder realizar captura de llamadas individuales y de grupo.  
Permitir efectuar llamadas de consulta.  
Poder realizar rellamada sobre un interno ocupado.  
Poder acceder al listado general de números abreviados internos y externos de la Central, y 
efectuar su marcación abreviada. 
 

Garantía 
El contratista garantizará que los materiales a usarse de acuerdo a estas especificaciones serán 
de primera calidad y se comprometerá durante un año, después de la fecha de Recepción 
Provisoria a reemplazar; reparar; o ajustar por su cuenta piezas; dispositivos o partes de la 
instalación que fallasen por defecto de fabricación; vicio de instalación o de materiales empleados, 
a fin de asegurar por el tiempo de duración de la garantía que la instalación estará debidamente 
resguardada   
 

Artículo 32.9 Porteros eléctricos 

Se proveerán e instalarán porteros eléctricos con visor marca Commax modelo CDV 70 K o 

calidad equivalente según se indica en los planos de instalación eléctrica y según se detalla 

a continuación: 

 

TIPO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

PE1 Acceso U.A.P. Pulsador desde el semicubierto de acceso y 

apertura desde la recepción 

PE2 Acceso Centro de 

día 

Pulsador desde reja en línea municipal y apertura 

desde la recepción 

PE3 Acceso Portón 

Vehicular 

Pulsador desde portón en línea municipal y 

apertura desde administración en primer piso 

PE4 Acceso Geriátrico Pulsador desde el semicubierto de acceso y 

apertura desde la recepción 

 

Especificaciones técnicas: 

Marca: COMMAX 
Modelo: CDV-70K 
Kit compuesto por: 
 - 1 teléfono con pantalla de 7 pulgadas color 
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 - 1 frente de calle anti vandálico 
 
Características del intercomunicador Commax CDV-70K 
Intercomunicador Commax CDV-70K de alta tecnología. 
Pantalla de intercomunicación con luz LED 7” 
7 "TFT LCD a color de alta resolución 
Dos canales para llamar 
Botones táctiles 
Codificación de vídeo NTSC y PALConexión en paralelo de intercomunicación CDV-70K 
Ajuste el volumen del timbre 
Fuente de alimentación 100-240V AC 50 Hz 
Consumo de energía 20 W 
Instalación de la superficie 
Dimensiones: 311 (W) x 168 (H) x 49 (D) mm 
 
Artículo 32.10 Televisión por cable 

Se realizará la instalación para televisión por cable.  La misma incluirá una boca de datos en cada 
televisor a instalar. 
La misma se realizará en cada habitación, estares de uso común, comedor, centro de día, halles 
de accesos, office médico y en todos los sectores indicados en plano. 
 
Artículo 32.11 Sistema de detección y aviso de incendio y sirena. 

El sistema para detección y aviso de incendios; sirena y telefonía de emergencia, se ajustará a los 
requerimientos establecidos en el presente pliego de especificaciones. Se proveerá, montará, 
instalará y programará una central de alarma inteligente contra incendio agrupándose junto al resto 
de componentes y detectores bajo la denominación genérica de SISTEMA PARA DETECCIÓN Y 
AVISO DE INCENDIOS.  
 
Estará destinado a la detección de un siniestro de incendio en los distintos sectores y locales del  
edificio, generando alarmas de aviso de incendio y la difusión de mensajes pregrabados en los 
sectores que corresponda a través del sistema de altavoces integrantes del sistema de audio de 
evacuación.   
El sistema estará controlado por un panel de control microprocesado y direccionable, con lazos de 
comunicación multiplex. Deberá ser programable desde el frente a través de un teclado 
alfanumérico. Todos los eventos deberán ser indicados a través de un display, en el que se podrán 
conocer todos los parámetros del sistema, estado de los sensores, programación de los mismos, 
estado de la instalación, estado interno de la central y demás facilidades. Será capaz de almacenar 
en memoria no volátil los eventos ocurridos como fallas, actuación de algún sensor, resets, etc.  
La central y los detectores deberán cumplir las normas vigentes.  
El sistema propuesto será del tipo NOTIFIER / JONSON CONTROLS, o marca y modelo de igual 
o superior.  
 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las 
normas IRAM/NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATON). Todo el sistema deberá ser 
alimentado eléctricamente desde un ramal dedicado por separado, con un máximo de 20 
Amperios. El circuito correspondiente será rotulado en el tablero seccional como ALARMA DE 
INCENDIO/ AUDIO EVACUACION/ TE EMERGENCIA.  
Se deberá coordinar con la Inspección de Obra el inicio de tareas, ya que el montaje de toda la 
conductería (caños, cajas, etc.) se realizará simultáneamente con las de electricidad.  
La empresa presentará el sistema de detección y su ubicación para ser aprobados por la D.D.O. 
Se deberá adjuntar la documentación técnica, catálogos, folletería, manuales de uso etc. de todos 
los productos instalados.  
A fin de garantizar la homogeneidad de la instalación, uniformidad de la calidad de los 
componentes y tolerancias, todos los productos constituyentes del sistema deberán ser 
provenientes de un único fabricante.  
En general, para la confección del proyecto de instalación por parte del contratista, se tendrá en 
cuenta la compatibilidad con los trazados de los distintos servicios especiales, de manera que 
coincidan dentro de lo posible todas las canalizaciones. En las instalaciones alimentadas por 
distintas clases de corrientes o tensiones (alternas o continuas), las cañerías y sus cajas también 
deben ser independientes. En recorridos paralelos se mantendrán las canalizaciones de fuerza 
motriz e iluminación y las de corrientes débiles o extrabaja tensión (servicios especiales).  
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Artículo 31.12 Cámaras de seguridad 

La empresa dejará prevista todas las bocas de datos y eléctricas necesarias para la futura 
instalación de cámaras de seguridad.  Las mismas serán ejecutadas según indique la Secretaria 
de seguridad.  La empresa colocará e instalará las cámaras a proveer por el municipio. 
 
Artículo 31.13 Wi-fi 

Se dejarán previsto las bocas de datos necesarias para la colocación de modem wi-fi, según se 
indica  en plano.  
 
 

CAPITULO Nº 32 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA   

 
El sistema de  climatización del edificio, se constituye con los sistemas que se detallan a 

continuación. 

Se instalarán seis sistemas VRF, cuatro sistemas para la Planta Baja y dos sistemas para la 

Planta Alta, de acuerdo a lo detallado a continuación: 

SISTEMA 1- PLANTA BAJA: Comprende el Hall de acceso al Centro de Día, el Centro de 

Día, la Capilla, el Comedor, el laboratorio y consultorio en la UAP. Se instalarán sistemas 

baja silueta por conductos para el hall de acceso al Centro de Día y el Comedor, cassettes 

de techo de cuatro vías para el Centro de Día, un equipo del tipo de techo para la Capilla y 

equipos murales para el laboratorio y el consultorio de la UAP. 

SISTEMA 2 – PLANTA BAJA: Comprende el Consultorio, Gimnasio, Microcine y pasillos 

adyacentes. Se instalará un equipo mural para los Consultorio de enfermería, equipos 

cassette de cuatro vías para el Gimnasio y el Microcine y equipos cassette de techo de dos 

vías para los pasillos adyacentes. 

SISTEMA 3 – PLANTA BAJA: Comprende el Hall del Geriátrico, Estar-comedor lindero al 

Hall, las Habitaciones indicadas como: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y los pasillos 

adyacentes. Se instalarán sistemas bajo silueta por conductos en el Hall del Geriátrico y la 

Recepción, el Estar-comedor lindero al Hall, equipos murales en todas las Habitaciones y 

equipos cassette de techo de dos vías en los pasillos adyacentes. 

SISTEMA 4 – PLANTA BAJA: Comprende el Estar-Comedor posterior, Habitaciones 1, 2, 

3, 4, 5 y 6, Enfermería, Planchado y pasillos adyacentes. Se instalarán equipos murales en 

el Estar-comedor posterior, todas las Habitaciones, la Enfermería y Planchado. Se instalarán 

equipos cassette de techo de dos vías en los pasillos de circulación.  

SISTEMA 5 – PLANTA ALTA: Comprende el sector de Dirección, Subdirección y 

Administración en Planta Alta, las Habitaciones 16, 17, 18, 19, 20, 21, Estar-comedor 

posterior, Enfermería y los pasillos adyacentes. 

Se instalarán equipos murales para la Dirección, Subdirección, Administración, todas las 

Habitaciones, y sistema bajo silueta en el Estar-comedor posterior y Enfermería, y equipos 

cassette de techo de dos vías en los pasillos adyacentes posteriores de Planta Alta. 

SISTEMA 6 – PLANTA ALTA: Comprende las habitaciones 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, el Estar-comedor del frente y los pasillos adyacentes. Se instalarán equipos murales en 

todas las habitaciones, equipos cassette de techo de dos vías en los pasillos y sistema bajo 

silueta en los Estar-comedor del frente de la Planta Alta. 

SISTEMAS DE VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE (V.R.F.) 

Se proveerán seis sistemas V.R.F. IV, Tipo BGH GMV 5 o calidad equivalente, compuestos 

por once condensadoras, siete evaporadoras del tipo baja silueta, treinta y seis equipos 

murales, once cassette de techo de cuatro vías, veintiseis cassette de techo de dos vías, un 

equipo de techo, ochenta y uno refnetjoint y controles remotos con cada unidad. 

NOTA: LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL BALANCE TÉRMICO 

CORRESPONDIENTE PARA DIMENSIONAR TODA LA INSTALACION Y GARANTIZAR 

EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. A SU VEZ, DEBERÁ REALIZAR EL 

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA D.D.O. 

INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE REFRIGERANTE, MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y 

PUESTA EN MARCHA PARA EL SISTEMA V.R.V. CONSIDERADO 
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La contratista deberá realizar toda la instalación de las cañerías de cobre para las 

ubicaciones previstas para los equipos, aislaciones del tipo Arma Flex o calidad equivalente, 

encintado de las mismas con cinta plástica impermeable. Tendido de los correspondientes 

bus de comunicación entre unidades condensadoras y unidades evaporadoras. Todo de 

acuerdo a los protocolos del fabricante. Las cañerías serán presurizadas con nitrógeno para 

verificación de posibles pérdidas y selladas hasta su aprobación por parte de fabricante de 

los equipos.  

Se procederá a la instalación de todos los equipos de aire acondicionado, conectándolos a 

las cañerías de refrigerante correspondientes y a las cañerías de drenaje de verano e invierno 

provistas por el comitente. Se procederá al tendido del correspondiente bus de comunicación 

del sistema centralizado de control. Se procederá a la puesta en funcionamiento de los 

equipos de acuerdo a las normas del fabricante, realizándose la verificación de los circuitos 

mecánicos y eléctricos, dejándolos en condiciones normales de operación. 

SISTEMAS DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE 

Los conductos de distribución y retorno de aire para los equipos bajo silueta serán 

construidos en chapa galvanizada de primera calidad, con las dimensiones de acuerdo a la 

caudal de aire a circular por los mismos, cumpliendo con las normas ASHRAE para 

conductos de baja velocidad. Estarán aislados con lana de vidrio con foil de aluminio en una 

de sus caras y serán colocados en forma uniforme y asegurados adecuadamente. En los 

puntos de unión con los equipos llevaran interpuestas juntas elásticas construidas en 

Plavilon. Tanto los difusores de alimentación como las rejas de alimentación y retorno serán 

fabricadas en chapa de hierro doble decapada horneadas en color blanco. 

Se efectuará el conexionado y la regulación del sistema, dejándolo en condiciones normales 

de funcionamiento. 

PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS SPLIT DE PARED 

De acuerdo a lo indicado para el área de Farmacia en Planta Baja y para el sector de Médicos 

en Planta Alta se proveerán equipos Split de pared, marca tipo BGH Pro Smart o calidad 

equivalente. Provisión de materiales y mano de obra para la instalación de las cañerías de 

cobre de alta y baja con los accesorios de cobre necesarios, aislaciones Arma Flex, 

interconexión eléctrica entre unidad evaporadora y condensadora y encintado de las mismas 

con cinta plástica impermeable. Se procederá a la puesta en marcha de los equipos, 

realizándose la verificación necesaria para dejarlo en condiciones normales de operación. 

Para el local de la Farmacia se considera la instalación de un equipo Split independiente de 

5.500 frig/hora, frio/calor. Para el Área de Médicos se considera la instalación de dos equipos 

Split independientes de 3.000 frig./hora cada uno, frio/calor. 

 
CAPITULO Nº 33  MOVIMIENTOS VERTICALES   

Comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de los grupos de ascensores  con todos 
los componentes y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  
25. 1 Ascensores públicos núcleo Nº 1 , 2 y 3 servicio. 
Tipo de ascensor: Hidráulico Piston Lateral 
Cantidad: 3 (tres)  
Capacidad de carga: 750 kg (10 personas)  
Número de paradas: 2 (Dos). Planta baja, 1º Piso 
Número de entradas: 2 (Dos) por un mismo frente  
Recorrido aproximado: 3,4 m por parada 
Dimensiones del pasadizo: 2,00 x 2,80 m (frente/fondo)  
Velocidad: 0,6 m/s  
Sobre Recorrido : Minimo necesario 3,70mts 
Bajo Recorrido: Minimo necesario 1,50 mts 
Caracteristicas del motor: 13 H.P. o superior con protección térmica. 
Tension : 3 x 380v – 50 Hz Neutro y puesta a Tierra rigida. 
Maniobra : Selectiva colectiva ascendente /descendente 
 
Accesos: Uno construida en carpintería matelica, chapa de acero inoxidable calidaAisis 304 pulido 
mate con panel de fondo acero inoxidable parte inferior y espejo en parte superior, con pasamano 
de acero inoxidable. Piso de mosaico granítico 40 x 40 idem pasillos. Pasamanos perimetral. 
Umbral de aluminio extruido. Techo decorativo. Extractor de aire emutido en el techo. Panel de 
comando e Indicador de posición unificado de cristal liquido Intercomunicador entre cabina y sla 
de maquinas (con cableado desde sala de maquinas a sala de seguridad o portería y aparato 
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telefónico) Iluminacion general de la cabina y de emergencia. Con puertas corredizas automática 
de dos hojas de operación eléctrica auotmatica mediante operador de frencuencia variable de 0,90 
x 2,00 de de abertura libre,  construida en chapa de acero inoxidable AISI 304 pulido mate y Sensor 
Multirrayos. 
Botonera de llamdas: Botones electrónicos de micro movimiento. Con luz de llamada registrada. 
Con cubiertas de acero inoxidable y adaptada a lectura braille. 
Señalizacion: Indicador de posición de cristal liquido en PB Con cubiertas de acero inoxidable. 
Puertas de Piso: automáticas de dos hojas de operación eléctrica automatica, de 0,90 x 2,00 de 
abertura libre, construida en chapa de acero inoxidable cepillado con marcos del mismo material 
y terminacion. 
 
 

CAPITULO Nº 34. INSTALACION CONTRA INCENDIOS  

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión, instalación y puesta 
en funcionamiento del servicio de protección contra incendio y de todos aquellos trabajos 
complementarios aunque no estén incluidos en el presente pliego. El servicio incluye el sistema 
de extinción en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias, las 
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.    
La Empresa contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites y planos que fueran 
necesarios realizar en el Departamento de Bomberos de la Unidad Regional que corresponda, 
para obtener la correspondiente aprobación de la instalación.   
Los planos indican esquemáticamente la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en obra una 
mejor distribución de recorrido. La propuesta para modificar el proyecto original deberá 
presentarse dibujado para ser sometido a la aprobación de la Inspección con 15 días de 
anticipación a la ejecución del mismo. Todos los trabajos cuando no varíen en cantidad podrán 
ser exigidos por la Inspección de Obra, debiendo el contratista satisfacerlo a su exclusivo cargo. 
Se incluye la ejecución de todas las conexiones con la red pública, excavaciones, movimiento de 
tierra según proyecto o hasta los lugares que determine la Inspección de Obra en su momento, y 
relleno en capas apisonadas no mayores a los 0,20m, pruebas de tapón y hermeticidad necesarias 
para que las obras respondan a su fin y al tipo de obra de que se trata.  
Sistema de extinción.  
Toma de impulsión de agua.  
Bajo la vereda de la calle Pelliza, de acuerdo a planos correspondientes, se instalará una (1) toma 
de impulsión de agua con válvula de bronce tipo teatro ASTM B-62 de diám. 2 ½” de 5 hpp con 
tapa y cadena de seguridad, para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos en caso de siniestro.  
Llevará un marco y tapa de chapa de bronce de 60 x40 cm con la inscripción “Bomberos” en 
bronce. Estas tomas de impulsión irán conectadas directamente al sistema hidroneumático por 
medio de una válvula de retención invertida diám. 3”.  
Reserva de agua  
Los tanques de agua,  tendrán una reserva exclusiva destinada a la extinción de incendios, cuyo 
calculo estará a cargo de la contratista y deberá ser presentado junto con el proyecto ejecutivo.  
 
SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 

Descripción del sistema 

El sistema de Bocas de Incendio estará abastecido desde el colector de impulsión  o de salida 

proveniente del Sistema de Abastecimiento de Agua. 

La red de cañerías de alimentación circulará mensulada o suspendida de muros,  losas y 

estructuras a la vista, alimentando de esta forma a las bocas de incendio y de impulsión 

ubicadas en los diferentes sectores. 

 

Bocas de Incendio – CANTIDAD: según reglamentaciones 

Gabinetes (Nichos) 

Serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro nº 18 mm, con fondo para fijar en 4 

puntos en forma colgante exterior al muro que lo contiene, con ingreso lateral de la tubería para la 

conexión de la válvula tipo teatro interior al mismo, con puerta de abrir ciega y visor de plástico 

transparente de 10 cm x 10 cm, con cerradura de eje cuadrado de ¼ de vuelta, con cama interior 

tipo medialuna con traba horizontal y apta para estibar 25 mtrs de manga de 44.5 mm, con porta 

lanza vertical en el lado opuesto a la válvula.  Sus medidas serán las suficientes para estibar el 

material y poder accionar cómodamente el volante de una válvula de 44.5 mm en todos los casos.   

Las superficies metálicas de las 6 caras de la caja estarán protegidas con dos manos de pintura 

anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético color bermellón. 

Sobre el frente se identificará el puesto con letras pintadas de color blanco de 100 mm de alto, con 

la leyenda: “B INC Nº 01” al primero y así sucesivamente.  
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Válvulas (tipo Llave Teatro) 

Las válvulas exclusas serán de tipo llave teatro construidas con cuerpo de fundición y en piezas 

de  bronce, con salida a 45 grados hacia abajo, y se colocarán con el eje del vástago a 1,20 m. 

del nivel de piso terminado en todos los casos, contará con tapa con guarnición de goma y cadena 

de seguridad y roscas de salida macho normalizadas según el diámetro. 

El diámetro:Entrada 51.2 mm – salida 44.5 mm rosca normalizada Cilíndrica 

Todo de acuerdo a normas IRAM. 

Mangueras (Mangas): 

Las mangas serán de material sintético sin costuras, flexibles, con recubrimiento interior de 

elastómero o similar, de espesor total 1.2mm, apta para presiones de trabajo de 12 kgrs/cm2, con 

presión de rotura superior a un coeficiente de 3, de diámetro 44.5mm (1”3/4) y 25 mtrs de largo, 

con uniones normalizadas de bronce con rosca cilíndrica y con sello de conformidad a norma 

IRAM, marca Industrias Quilmes modelo Ryljet o similar. 

Lanzas y Boquillas:  

Las lanzas serán de cajas de bronce y cuerpo de cobre, de tipo convencional, para armar en 

mangas de 44.5mm, con boquillas metálicas para chorro regulable para chorro pleno – lluvia – 

niebla, de marca TGB o similar ambos elementos. 

El contratista podrá proponer lanzas y boquillas plásticas de calidad aceptable, para evaluación 

del comitente. 

Llaves Unión: 

Las llaves de ajustar uniones serán acordes al tipo de mangas y lanzas, de hierro fundido, a razón 

de 1 (una) en cada gabinete completo, de marca TGB o similar.  

 

Red de Cañerías 

La totalidad de las cañerías serán montadas en forma aérea, distribuyéndose de manera similar a 

lo indicado en los planos respectivos; se tenderán suspendidas de las losas o por las estructuras 

o adosadas a muros. 

La D.D.O. definirá en obra los casos en que a pesar de haber cielorraso, la altura y el uso del 

ambiente permitan los tendidos a la vista. 

 

Cañerías Todos los dispositivos y materiales serán de tipo aprobado para la presión de trabajo y 

los máximos a que será sometida durante la operación del Sistema y todas sus opciones. 

Se utilizará en todas las instalaciones: 

 Caños de acero con o sin costura ASTM A53, de tipo hierro negro, de espesor SCH40 
para diámetros de hasta 6” con uniones roscadas o enterradas. 

 Caños de acero Norma IRAM 2502, de tipo hierro negro, de espesor estándar para 
uniones soldadas a tope biselado o sistema normalizado de ranura/mordaza. 

Su terminación será previa limpieza y desengrasado, con dos manos de pintura anticorrosiva y 

dos manos de pintura sintética color bermellón para una rápida identificación de acuerdo a Norma 

IRAM 10005.- 

Los tramos que, indefectiblemente deban ir bajo pisos interiores o exteriores, tendrán una tapada 

80 cm. medidos sobre el lomo de la tubería, en cama de arena, compactados solo los 2/3 

superiores del rellenado, y serán previa limpieza y desengrasado protegidos con una mano de 

pintura anticorrosiva, una mano de pintura mordiente y recubiertos con cinta Polyguard 660, 

aplicado en un todo de acuerdo a normas del fabricante, respetando el ancho de cinta y encimado 

mínimo especificado en función del diámetro de tubería, será aplicado tensado y sin burbujas de 

aire. 

Los tendidos serán soldados en obrador, con el comitente se acordará cuales serán por el riesgo 

únicamente con uniones roscadas, selladas con un producto acorde a la presión máxima del 

sistema aplicado a la rosca macho o con sistema de ranura / mordaza marca VITAULIC o similar, 

sin que existan soldaduras en posición. 

El contratista  será responsable directo de todas las uniones que se realicen y de las condiciones 

de seguridad, estabilidad y estanqueidad durante el trabajo y sus consecuencias posteriores. 

Diámetros previstos:1 Boca  50 mm (IRAM) – 2” 

2 Bocas  65 mm (IRAM) – 2” 1/2 

3 Bocas  80 mm (IRAM) – 3” 

4 Bocas o más 100 mm (IRAM) – 4”  

Accesorios 

Los codos, tes, reducciones céntricas o excéntricas, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán de 

producción en fábrica, adecuados a las condiciones operativas para las que se destinan, acordes 

al tipo de tendido y según normasANSI B-16-9 y ASTM A-234. 

Los accesorios serán roscados de hierro maleable y con rosca cónica normalizada Whitworth-Gas. 
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Las reducciones de diámetro o las derivaciones se deben realizar con piezas diseñadas y 

construidas al efecto en fábrica, no permitiéndose los encajes en posición por “antorcha o boca de 

pescado” ni las soldaduras por “ventanas”. 

Las reducciones verticales deben ser de tipo céntrico y las horizontales de tipo excéntrico con el 

eje plano en la parte superior y largo acorde al diámetro. 

Los accesorios para soldar a tope serán de marca CURVO-SOLD o similar. 

Las bridas serán del tipo SLIP-ON para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y 

dimensiones según Norma ANSI B 16.5. 

Se utilizarán juntas para bridas de espesor 2,5 mm del tipo KINGLERIT o similar. 

La cámara de aire para amortiguar el golpe de ariete (pulmón), estará construida con chapa de 

acero SAE 1010 y deberá resistir una presión interna de 25 kgr/cm2 durante la prueba hidráulica, 

en ambos extremos deberán soldarse eléctricamente, casquetes semielípticos de marca CURVO-

SOLD o similar del mismo espesor  y diámetro que el cuerpo del tanque. Se incluirán los soportes 

para fijarlo al piso, válvulas de entrada, carga y drenaje tipo globo. El volumen mínimo del 

recipiente será de 0.144 m3 (144 ltrs) equivalente a un diámetro de 14” x 1.50 m de alto.  

Suspensión de Cañerías 

Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por la dilatación y contracción, evitando 

tensiones en la tubería, serán de hierro con superficie lisa y plana de marca ITECO S.R.L. línea 

ITESOP o similar. 

En los tendidos bajo losas deberán fijarse los soportes con brocas de expansión. 

De cada pendolón o rienda podrá colgarse únicamente una tubería. 

Los tendidos por muros deberán fijarse con grapas tipo ménsula. 

En todos los casos el contratista será responsable del cálculo de resistencia de los elementos 

estructurales que monte y de la afectación a la estructura que lo haga. 

Podrán colgarse de estructuras metálicas existentes previa verificación estructural y presentación 

para  la aprobación de la Gerencia de Higiene y Seguridad o quien esta designe.  

La cantidad y distancia entre pedolones o ménsulas deberá ser tal que evite el arqueo, pandeo o 

vibración de la tubería.  

Deberán resistir cinco veces el peso del caño lleno de agua más una sobrecarga de 115 kilos 

puntuales.  

Las distancias máximas entre apoyos será de 3.60 m para caños de hasta 1”1/4 y de 4.50 m para 

diámetros mayores hasta 8”, sin extremos libres. 

Cuando la tubería deba cruzar un muro lo hará encamisado en por lo menos un diámetro superior 

de 2 mm de espesor mínimo, capaz de soportar el peso del muro sobre él sin trasmitir esfuerzos 

al tendido. Si el paso es de un sector de incendio a otro deberá sellarse el intersticio con material 

elástico intumescente. El contratista deberá entregar cada pase terminado en forma similar al muro 

que lo contiene y en ambos lados del mismo. 

Válvulas 

Válvulas Mariposa:deben ser construidas con cuerpo de hierro fundido, con extremos para montar 

entre bridas ASA S150 , con disco de acero inoxidable, para presión de trabajo de 10 kgrs/cm2 e 

indicador de posición apreciable a simple vista, marca VALAM SAIC  tipo Wafer modelo GP o 

similar. 

Válvulas Exclusas: deben ser construidas con cuerpo de hierro fundido ASTM A126, montaje de 

bronce ASTM B145, con disco de tipo cuña sólida, con extremos bridados, vástago ascendente, 

reempaquetable bajo presión, para presión de trabajo de 10 kgrs/cm2, marca FAVRA o similar. 

Válvulas de Retención: deben ser de tipo doble obturador (duocheck) en posición vertical, serie 

150, de marca FAVRA o similar. 

 Válvulas Globo: deben ser construidas en bronce con extremos para roscar.  

 Válvula Esférica: deben ser con el montaje integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la 

misma sin desconectarla de la cañería, su cuerpo estará construido en acero al carbono con 

asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. Presión de trabajo 14 kg/cm2. 

 

Matafuegos 

Se deberán colocar matafuegos de clase según indique Bomberos de Vicente López en todos los 

sectores, incluyendo donde se coloquen tableros eléctricos. 

 
 
Sistema de bombeo   
El sistema de bombeo, para la red hídrica, estará compuesto de la siguiente manera “Grupo 
GRUNDFOS  Eléctrica + Eléctrica + Jockey y Tanque Hidroneumático”.  
 Las dos (2) bombas eléctricas principales serán modelo FH CR 64D, Caudal 68m3/h - Potencia: 
18,5KW -; la bomba Jockey será modelo CR 3 17 – Caudal 3,3 m3/h – Potencia 1,5KW, kit THN 
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de automatización para arranque bomba jockey. Y los dos (2) tanques hidroneumático serán de 
24 litros cada uno” o equivalente. Deberá activar la secuencia de arranque de la electrobomba 
principal en el orden de los 3 a 3,5 kg/cm3, contará con un colector de aspiración e impulsión con 
sus llaves, válvulas de retención, válvulas de recirculación, presostatos, manómetros y accesorios, 
y un tablero eléctrico para el accionamiento para cada sector.  
 
Extintores y Matafuegos  
Comprende la  provisión y colocación de matafuegos del tipo  Polvo Químico, Halón permitido, 
Co2, y/o Acetato de tamaño que corresponda, de acuerdo a lo especificado en los planos 
correspondientes para cada sector y respetando las normas vigentes en ese momento.  
Baldes de arena  
En calle de servicio se colocarán baldes de arena con manija móvil a 1,50m sobre nivel de piso 
terminado y a una distancia aproximada de 15m.   
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión, instalación y puesta 
en funcionamiento del servicio de protección contra incendio y de todos aquellos trabajos 
complementarios aunque no estén incluidos en el presente pliego. El servicio incluye el sistema 
de extinción en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias, las 
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.    
Ver planos CMF.ICI01 a 05.   
La Empresa contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites y planos que fueran 
necesarios realizar en el Departamento de Bomberos de la Unidad Regional que corresponda, 
para obtener la correspondiente aprobación de la instalación.   
Los planos indican esquemáticamente la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en obra una 
mejor distribución de recorrido. La propuesta para modificar el proyecto original deberá 
presentarse dibujado para ser sometido a la aprobación de la Inspección con 15 días de 
anticipación a la ejecución del mismo. Todos los trabajos cuando no varíen en cantidad podrán 
ser exigidos por la Inspección de Obra, debiendo el contratista satisfacerlo a su exclusivo cargo. 
Se incluye la ejecución de todas las conexiones con la red pública, excavaciones, movimiento de 
tierra según proyecto o hasta los lugares que determine la Inspección de Obra en su momento, y 
relleno en capas apisonadas no mayores a los 0,20m, pruebas de tapón y hermeticidad necesarias 
para que las obras respondan a su fin y al tipo de obra de que se trata.  
Sistema de extinción.  
Toma de impulsión de agua.  
Bajo las veredas de calle Salta y calle Mendoza, de acuerdo a planos correspondientes, se 
instalarán dos (2) tomas de impulsión de agua con válvula de bronce tipo teatro ASTM B-62 de 
diám. 2 ½” de 5 hpp con tapa y cadena de seguridad, para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos 
en caso de siniestro.  
Llevará un marco y tapa de chapa de bronce de 60 x40 cm con al inscripción “Bomberos” en 
bronce. Estas tomas de impulsión irán conectadas directamente al sistema hidroneumático por 
medio de una válvula de retención invertida diám. 3”.  
Reserva de agua  
El tanque de agua, dividido en dos compartimentos de igual capacidad, tendrá una reserva 
exclusiva destinada a la extinción de incendios, de aproximadamente 80000 litros. El mismo se 
ubicará en planta baja, en el edificio de servicio.  
 
Sistema de bombeo   
El sistema de bombeo, para la red hídrica, estará compuesto de la siguiente manera “Grupo 
GRUNDFOS  Eléctrica + Eléctrica + Jockey y Tanque Hidroneumático”.  
 Las dos (2) bombas eléctricas principales serán modelo FH CR 64D, Caudal 68m3/h - Potencia: 
18,5KW -; la bomba Jockey será modelo CR 3 17 – Caudal 3,3 m3/h – Potencia 1,5KW, kit THN 
de automatización para arranque bomba jockey. Y los dos (2) tanques hidroneumático serán de 
24 litros cada uno” o equivalente. Deberá activar la secuencia de arranque de la electrobomba 
principal en el orden de los 3 a 3,5 kg/cm3, contará con un colector de aspiración e impulsión con 
sus llaves, válvulas de retención, válvulas de recirculación, presostatos, manómetros y accesorios, 
y un tablero eléctrico para el accionamiento para cada sector.  
Red hídrica  
Se distribuirá en 4 redes hídricas independientes (una por cada bloque) por cielorraso y en 
excepciones por contrapiso, con sus válvulas de corte correspondiente, que alimentarán las bocas 
de impulsión distribuidas en los diferentes niveles según plano.  
Deberá calcularse con la simultaneidad de dos (2) mangueras por cada red hídrica que se 
encuentra compuesta por aproximadamente 20 bocas por red de impulsión indicadas en los planos 
que contarán con un caudal en punta de lanza de 20 m3/h cada uno y una presión de 4 a 6 kg/cm2.  
Cañerías y Válvulas  
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Los colectores de Tanques de reserva y del grupo de bombeo serán de diámetro 4”, según 
medidas indicadas en planos, y llevaran dos esclusas para limpieza de 3" (una para cada 
compartimento) a bomba de limpieza (tipo 5) para posterior desagüe en red cloacal, y válvulas 
mariposas de bloqueo. La cañería de distribución de la red hídrica será de tubos de acero sin 
costura, ASTM A53, extremos lisos, tipo Schedule 40, marca SIDERCA/TENARIS o equivalente, 
medidas según planos y llevarán una válvula mariposa para comando (apertura y cierre) a la salida 
de cada colector de igual sección del colector que la contiene. La totalidad de la cañería de 
distribución deberá ser pintada con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético color rojo, 
de primera marca y calidad.  
La cañería de alimentación a las bocas de impulsión, tendrá como mínimo diámetro 4” colocándose 
en cada cielorraso y ramificándose de ésta a cada boca en 2 ½”.  
Mediante cañería de bajada de hierro negro, soldada de  2 1/2” se alimentarán las mangueras de 
incendio de cada piso, ubicadas en  los nichos descriptos a continuación.   
Nicho hidrante con manguera y lanza  
Se proveerán y colocarán la cantidad de nichos especificados según planos CMF.ICI01 a 
CMF.ICI05. Los mismos deberán ser embutidos, de 60 x 65 x 20 cm con frente de chapa plegada 
de acero inoxidable, espesor 1,25 mm, calidad garantizada AISI 304, pulido mate y vidrio , para 
alojar cada uno 1 (una) manguera de incendio reglamentaria del tipo Ryl-yet de tejido de algodón 
de diám. 45mm x 20m de largo, cumpliendo estas últimas las normas IRAM, con válvula tipo teatro 
de bronce de diám. 3” con reducción a 2 1/2” incendio marca TGB o equivalente con salida a 45º 
cada una y una lanza de bronce tipo Viper de caudal variable, con chorro combinado lluvia-chorro 
pleno.    
En el caso de no ser embutidos deberán estar construidos en chapa plegada nº 18, pintada al 
horno, color rojo. Tanto los nichos como los gabinetes deberán ubicarse a 1,50m desde el eje de 
la manguera al nivel de piso terminado.   
Incluye la provisión, colocación y prueba de las mangueras.  
Tubos de hierro y accesorios para soldar  
Los tubos de acero sin costura, ASTM A53, extremos lisos, tipo Schedule 40, marca 
SIDERCA/TENARIS o equivalente, medidas según planos   
Los accesorios serán de acero para soldar, espesor estándar, especificación ASTM A 234 WP, 
para todas las medidas aplicadas conforme a planos, marca CURVOSOL o equivalente, de 
industria argentina.  
Extintores y Matafuegos  
Comprende la  provisión y colocación de matafuegos del tipo  Polvo Químico, Halón permitido, 
Co2, y/o Acetato de tamaño que corresponda, de acuerdo a lo especificado en los planos 
correspondientes para cada sector y respetando las normas vigentes en ese momento.  
Baldes de arena  
En calle de servicio se colocarán baldes de arena con manija móvil a 1,50m sobre nivel de piso 
terminado y a una distancia aproximada de 15m.   
Forma de certificación: Se medirá y certificará, por avance físico, correspondientes a los distintos 
subitem indicados precedentemente.  
 
 

CAPÍTULO Nº 35  PINTURAS 

 
Artículo 35.1 Generalidades 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de proceder a pintarla. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc., si por deficiencia en la mano 
de obra no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la D.D.O., 
el Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya un adicional en la obra. 
Los materiales a emplear serán de primera marca, Sherwin Williams o calidad equivalente, 
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantía. 
 

Artículo 35.2 Alcance de los trabajos 

Se pintará la totalidad del interior del Geriátrico, centro de Día, Consultorios Externos, Laboratorio, 

medianeras, muro del frente bajo rejas, etc. Asimismo se pintarán la totalidad de las herrerías en 

las zonas antes descriptas y todo otro elemento que componga la obra. Se incluirán todos los 

elementos nuevos y existentes en todas las zonas de intervención de obra. 

Se aplicarán distintos revestimientos exteriores en la totalidad las fachadas exteriores, salvo en 
medianeras según lo indicado en el CAPITULO Nº 13 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
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del presenta pliego.  

En las medianeras se aplicará pintura para exterior, luego de la reparación de los revoques y toda 

otra tarea solicitada en el presente pliego.  

Se pintarán la totalidad de las carpinterías metálicas, herrería y elementos internos y externos que 

indique la D.D.O., estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios, escaleras, 

caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los elementos y otra general al 

concluir los trabajos. 

 

Artículo 35.3 Tipos de Pinturas 

 

Sobre la totalidad de los cielorrasos 

Se pintarán la totalidad de los cielorrasos interiores. 

Se aplicará las manos necesarias de pintura para cielorrasos Látex Acrílico antihongo Z-

10SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente. 

Todos los cielorrasos y vigas a la vista deberán estar perfectamente terminados, estando incluida 

la aplicación de enduído plástico y/o yeso en la totalidad de los cielorrasos., quedando a criterio 

de la D.D.O. el acabado final antes de la aplicación de la pintura correspondiente, pudiendo la 

misma solicitar sucesivas manos hasta lograr el acabado perfecto.  

Color Los colores serán determinados por la D.D.O según el catálogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Sobre la totalidad de la mampostería interiores a excepción de la áreas de servicio 

Sobre la totalidad de los muros interiores, se aplicará Látex satinado Loxon interior de 

SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente desde nivel de piso hasta cielorraso. 

Modo de empleo 

Aplicar una mano de fijador al aguarrás SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente 

Aplicar enduído plástico en la totalidad de la mampostería interior nueva y/o existente de todos los 

sectores afectados por la obra. El mismo será al agua para eliminar las imperfecciones, siempre 

en sucesivas capas delgadas.  El acabado final deberá ser aprobado por la D.D.O. 

Aplicar las manos de pintura látex satinado que fuera menester para su correcto acabado, con los 

rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre mano y mano. Como mínimo se 

aplicará dos manos, quedando a criterio de la D.D.O. el acabado final antes de la aplicación de la 

pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas manos hasta lograr el acabado 

perfecto. 

Color: Los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Sobre la totalidad de la mampostería interiores de la áreas de servicio 

Sobre la totalidad de los muros interiores, se aplicará Látex mateLoxon interior de SHERWIN 

WILLIAMS o calidad equivalente desde nivel de piso hasta cielorraso. 

Modo de empleo 

Aplicar una mano de fijador al aguarrás SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente 

Aplicar enduído plástico en la totalidad de la mampostería interior nueva y/o existente de todos los 

sectores afectados por la obra. El mismo será al agua para eliminar las imperfecciones, siempre 

en sucesivas capas delgadas.  El acabado final deberá ser aprobado por la D.D.O. 

Aplicar las manos de pintura látex mate que fuera menester para su correcto acabado, con los 

rodillos que recomienda su fabricante, dejando pasar 4hs entre mano y mano. Como mínimo se 

aplicará dos manos, quedando a criterio de la D.D.O. el acabado final antes de la aplicación de la 

pintura correspondiente, pudiendo la misma solicitar sucesivas manos hasta lograr el acabado 

perfecto. 

Color: Los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

 

Sobre la mampostería exterior 

En la totalidad de los muros exteriores que no reciban revestimiento exterior descripto en el 

CAPITULO Nº 13 REVESTIMIENTOS EXTERIORESdel presente pliego, se aplicará pintura para 

exterior Recuplast Frente de SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente, como en el caso de 

las medianeras. 

Los revoques deberán estar perfectamente aplomados y sin imperfecciones previamente a la 

aplicación de la pintura exterior. 
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Color los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Sobre carpintería metálica y herrería 

Previa eliminación del óxido con viruta de acero o cepillo de alambre, se aplicarán dos manos de 

antióxido al bicromato de zinc, de diferente color a verificar por la D.D.O.y luego se procederá a 

pintar: 

Carpintería interior: se aplicará esmalte sintético Kem Lustral brillante SHERWIN WILLIAMS o 

calidad equivalente. 

Color los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Carpintería exterior y marcos de carpinterías interiores 

Se aplicará Esmalte sintético KemGlo Satinado SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente. 

Se aplicará las manos necesarias para una perfecta terminación de las mismas a indicar por la 

D.D.O. 

Color los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Sobre todas las Carpinterías de Madera 

Todas las aberturas se lijarán, realizando luego un tratamiento a su base, enduído y nuevo lijado 

en las puertas existentes o dos manos de fondo para maderas en las puertas nuevas, lijando entre 

manos, luego se aplicará el siguiente producto: 

Esmalte sintético KemGlo de SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente 

Acabado Satinado 

Color los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 
Sobre todas las Carpinterías de Madera 

Todas las aberturas se lijarán, realizando luego un tratamiento a su base y nuevo lijado en las 

puertas existentes o dos manos de fondo para maderas en las puertas nuevas, lijando entre 

manos, luego se aplicará el siguiente producto: 

Barniz REXPAR de Sherwin Williams o calidad equivalente 

Acabado Satinado 

Color los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Sobre todas las Durmientes de Quebracho 

Todas las durmientes de la empalizada, luego se aplicará el siguiente producto: 

Protector para maderas Cetol Classic o calidad equivalente 

Acabado Satinado 

Color los colores serán determinados por la D.D.O. según el catalogo del fabricante. Todos los 

colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 

 

Diluyentes 

Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus 

fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta 

especificación. 

Enduído plástico al agua SHERWIN WILLIAMS, ALBA o calidad equivalente 

Se aplicará con espátula, goma o llana metálica, en capas delgadas, agregando, si fuere necesario 

un poco de agua como diluyente. 

Fijador al aguarrás SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente 

Fijador al agua SHERWIN WILLIAMS o calidad equivalente 

 

 
CAPITULO Nº 36 CUBIERTA 

 
En el edificio existente, luego de realizar el desmonte de la cubierta existente según se especifica 
en el ítem DEMOLICIONES y la colocación de la nueva aislación, se procederá a la recolocación 
de la teja colonial reutilizando las tejas existentes que estén en buen estado, no se permitirán el 
uso de piezas rotas u o cachadas, debiendo la contratista tener a su cargo la reposicion de las 
piezas rotas y/o faltantes. La Contratista deberá presentar a la Supervisión de Obra, antes de 
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comenzar la reparación, muestras de las piezas de tejas conseguidas las que deberán respetar 
similitud a las existentes en material, dimensiones y color. Luego de la aprobación por parte de la 
Supervisión de Obra, la Contratista deberá realizar la recolocación de las tejas , previo a esto 
deberá reacondicionar los sectores de la estructura de sostén de la cubierta que se encuentren 
afectados, reemplazando los sectores de entablonado deteriorados por filtraciones, la aislación 
hidrófuga, clavaderas, limahoyas y limatesas, y ejecutando todas aquellas tares que aún sin estar 
mencionadas en éste pliego resultaren necesarias para la correcta terminación de los trabajos 
requeridos.  
36.1 Pruebas hidráulicas Se efectuarán las pruebas hidráulicas correspondientes de la cubierta 
intervenida, para lo cual se procederá de la siguiente manera: por abundante manguereo sobre 
las cubiertas se corroborará la estanqueidad de las mismas y el correcto escurrimiento de las 
aguas. 
 

CAPITULO Nº 37 VARIOS 

 

Artículo 37.1 Rosetones y molduras del exterior del edificio existente 

Se proveerán y colocaran  Rosetones de diámetro 60 cm en las fachadas que dan a los patios del 
edificio existente según planos.  
 
Artículo 37.2 Provisión y colocación de mástiles 

Se deberán proveer y colocar 3 (tres) mástiles metálicos de 3.00 metros de altura con su 

correspondiente roldana y cables, que se colocarán en lugar a definir en obra por la D.D.O. El 

mismo se pintará con esmalte sintético brillante según lo indicado en el CAPÍTULO 35  

PINTURAS. 

 

Artículo 37.3 Empalizada de quebrachos 

Se proveerá y colocara una empalizada construida con postes de quebracho colorado rectangular 

de 3¨x 8¨, serán ubicados según plano con una separación entre sí de 4cm como máximo e irán 

fundadas con base corrida de hormigón pobre y se embutirá por lo menos 1/3 de su altura total. 

Los mismos se pintaran con Cetol para su protección. 

 

CAPITULO Nº 38 PARQUIZACION 

Este ítem comprende la provisión,  sembrado o plantado de césped y plantas según la modalidad 
que a continuación se describe.  
Se deberán tener en cuenta todos los materiales, tierra, fertilizantes e insumos necesarios para su 
correcta colocación como su riego y mantenimiento hasta la recepción de la obra.  
 
38. 2 Panes de césped  
En los patios de planta baja y en la longitud del cantero sobre la medianera Oeste, se colocarán 
panes de césped cubriendo la totalidad de la superficie destinada para tal fin.  
Los panes serán de Grama Bahiana (Axonopuscompressus), en perfecto estado y de color verde 
intenso. No se permitirá la colocación de panes con color amarillento.  
Una vez preparada la superficie para la colocación de los panes se colocará una fina capa de tierra 
mejorada con compost, resaca o lombricompuesto.  
Finalizada la distribución de los panes se regará diariamente.  
Es recomendable no pisar durante 20 días.  
Con 15 días de anticipación al plantado se presentará una muestra para su aprobación.  
La empresa se encargará del regado y mantenimiento de los mismos hasta la recepción de la 
obra.   
Forma de certificación: Se medirá y certificará, por avance físico, correspondientes a los distintos 
subítems indicados precedentemente.   
 
 
 

CAPITULO Nº 39 LIMPIEZA DE OBRA  

 

Artículo 39.1 Limpieza general y periódica 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 

tareas correspondientes a su contrato, sean retirados periódicamente del área de las obras, para 

evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. No se permitirá quemar materiales 

combustibles en ningún lugar de la obra. Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse 
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completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el 

transporte. 

 

Artículo 39.2 Limpieza final de obra 

El Contratista tendrá a su cargo la limpieza fina de la obra en su totalidad y la entregará en 

perfectas condiciones de limpieza dejándola lista para su uso. No se admitirán en obra restos de 

tierra o materiales de ningún tipo. 

La limpieza fina contempla los siguientes ítems 

 

 Retiro de todos los residuos provenientes de la obra en bolsas cerradas. 

 Barrido y posterior lavado de los solados. 

 Limpieza profunda en carpinterías y vidrios con productos específicos para tal fin. 

 Limpieza de todos los elementos que componen la obra (solados, paramentos, zócalos, 
baldosas, artefactos de iluminación, equipos existentes en el sector, estructuras metálicas, 
vidrios, etc.) 

 Limpieza total de los sectores exteriores, como así también cualquier sector del edificio a 
intervenir que se vea afectado por la descarga y el traslado de materiales. 

 

La empresa retirará todo excedente de los trabajos contratados en la obra y todos los 

residuos producto de la limpieza y someterá la misma a la aprobación de la D.D.O. 

 


