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RESTAURACION, PUESTA EN VALOR DE LAS FACHADAS Y CUBIERTAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

SANJOSE

CONSTRUCTORA

HEN DESCRIPCION OF LOS TRABAJOS ! ! CANT PRECIO PRECIO TOTAL INC
'NMI UNITARIC ISEL TER DEL RUBRO %
1 TRABAJOS PRELIMINARES § 3.567.050,44 B,54%
1.1 Carlel de obra Un 200]  §37.058.75 $ 74,117,49
1.2 Proteccién def antorno Gl 1,00 $ 671.542,11 $ 671.542,11
1.3 Andamios y Protecciones Gl 1,00 $1.392.891,02 $ 1.392.891,02
14 Registres de documentacién previo al Inicio de las tareas |Gl 1,00 $43.840,33 5 43,840,338
1.5 Informes da estado de avance, registro de las lareas e Gl 1,00 4 86.254,70 $ 86.254,70
1,6 Documentacion ejecutiva Gl 1,00 $15.072,24 $ 15.072,24
1.7 |Documenrtacién conforme a obra e informe final. Gl 1,00 % 36.843,26 $ 36.843,26
18 Manual de mantanimiento ] 1,00 $50.240,81 5 50.240,81
1.9 Cateos. Analisis quimicos de revoques y pinhras Gl 1,00 $ 64,643,18 § 64.643,18
1.10 Tramites, gestiones, permisos Gl 1,00 $ §4.274,89 4 64.274,82
1.11 Obrador y comedidadas para la Inspeccién ¥ Cordralor Gl 1,00] 5%1.067.330,39 $ 1.067.330,39
2 CONSOUDACION CONSTRUCTIVA, TRATAMIENTC DE SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS EN MUROS ¥ ORNAMENTACION $ 17.962.240,71] 43,03%
2.1 Demaoliclones
2.1.1 Retira de instalaciones y elementos empotrados o en Gl 1,00 $ 656.683,38 $ 656.683,28
2.1.2 Picado de revoques figjos o desprendidos. Remocionde (Gl 1,00 $ 636,576,944 $636.576,44,
2.2 Tratamlento de humedades ascendentes Gl 1,00 $1.569.597,59 % 1.969,597,59
2.3 Tratamiento de hierros expuestos y grietas estruciurales |Gl 1.0_0+7$ 1.436.645,56 $ 1.436.645,56
2.4 Limpieza general y remocién de intervenciones anteriores {m2 2.260,00 $801,50 $ 1.811.394,20
2.5 Colmatacion de grietas y fisuras af 1,00] 35 1.207.634,00 $ 1.207,634,00
26 Consolidacion de susiratos y revoques simil piedra. m2 1.469.00 § 865,50 $1.271.421.58
27 Reposicion y reintegracién de revoques faltantes. m2 1.469,00 $1.661,41 5 2.440.608,25
2.8 Reconstruccion de moldura in situ gl 1,00 $ 374.194,36 $ 374.194,36
29 Restauracion y reposicion de elementos ornamentales ol 1,00] $1.421.642,32 $1.421.642,32
210 Tratamientos de proteccién hidrdfuga en comisas m2 224,10 $4.481,57 $ 1.004.319,92
2.11 Veladuras de infegracién m2 2.260,00 $ 847,63 $ 1.915.634,45
2.12 Hidrorrepelente s/muros y emamentacién m2 2.260,00 5 699,85 4 1.581,694,37
213 Antigrafitti m2 230,00 $ 1.018,24 $234.194,28
3 CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA BALCONES $ 349.157,06 0,84%
EX Tratamientos en los perfiles eSTUCIUTales. Tml 50,00 S 1682,25 $84.112.43
3.2 Reconstrucsion de la estructura de bovedillas s/ETP imz 18,00 $ 8.795,85 $ 158.325,33
3.3 Impermeabilizackin, contrapiso y carpeta de balcones |m2 18,00 $1,280,83 $ 20.493,23
34 Reposicidn o recolocacién de solado de balcones |m2 18,00 $5.389,13 $ 86.226,06
I ]
4 BAJO LOSAS Y CIELORRASOS $ 155.399,25 0,37%
4.1 Consolidaclén y restauracion de clelorasos y bajo lesas dem2 93,82 $ 1,656,368 $ 155,399,25
H
5 BASAMENTO, ESCALERAS Y SOLADO DE MATERIAL PETRE $ 811-206,61| 194%
5.1 |Limpleza m2 100,00 $539,02 $ 53,901,52(
5.2 Ebminacion de sales solubles m2 15,00 $ 5.380,22 % 80.703,36
5.3 Tratamiento de jurtas entre placas gl 1,00 $ 407.640,26 $ 407.640,26
54 Tratamiento de sectores con desprendimiento g! 1,00 $166,183,64 $ 166.183,64
5.5 Reposicién de frapmentos faltantes e Integracitn ol 1,00 5102,777,83 $ 102.777,83
[3 CARPINTERLA, HERRERIA Y VIDRIOS $ 7.625.690,40) 1027%
6.1 Restauracién de carpinterias
8.1.1 Tipologla PA 01 un 1,00 $ 101.719,92 4101.719,92
6.1.2 Tipologla PA 02 un 6,00 $ 88.695,64, 4 532,173,588
6.13 Tipologla PA 03 un 3,00 $80.277,42 $ 240.832,27
6.1.4 Tipologia PA 04 - Carruajes un 2,00] $62.511,67 $ 125.023,33
6.1.5 Tipologia V01 un 9,00 % 5,344,03 $ 48.096,31
6.1.6 Tipologia V02 un 5,00 % 80.420,02 $402.100,10
6.1.7 Tipologia V03 un 6,00 $ 16.512,24 $99.073,44
6.1.8 Tipologia V04 un 4,00 $16.512,24 $ 66.048,96
6.1.9 Tipologia V05 un 20,00 $16.512,24 $ 330.244,79
6.1.1 Tipologia VOB un 14,00 $ 16.512,24 $231.171,35
B.1.1 Tipologia VO7 - Carruajes un 5,00 4 B.009,57 $ 40.047,84
6.1.1 Tipologia V08 - Carruajes entrepiso un 2,00 $ 8.009,57 5 16.019,14
6.2 Herrajes
6.2.1 Herrajes existentes a restaurar. 1] 1.00 $ 753.166,80 $ 753.166,80
6.2.2 Herrajes de reposicion. gl 1,00 $ 509.097,49 $ 500.097,49
6.3 Vidrios
6.3.1 Reposicin de vidrios rotos o faltantes gl 1,00 $ 444.286,41 $ 444.286,41
6.4 Vitrales 1y | .
6.4.1 impleza y restawracion de vitrdles™ ~ gl 1,00 s$2lgspe24,63]  $2.180.624,63
6.5 estauraclén de herreria artistica y herreria de 6hya 3 |
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L\ SANJOSE

CONSTRUCTORA

RESTAURACION, PUESTA EN VALOR DE LAS FACHADAS Y CUBIERTAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

TEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJCS NIDA CANT PRECIC) PRECIO 105 1A NG
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRC %
6.5.1 Tipologia H1 un 1,00 $ 29.208,83 § 29.808,83
6.5.2 Tipologia H2 un 4,00 § 20.808,83 $ 119.235,32
6.5.3 Tipologia H3 un 2,00 $ 25.808,83 $ 59.617,66]
6.5.4 Tipologta H4 un 2,00] $ 29.808,83 $ 59.617,66|
6.5.5 Tipologia H5 um 4,00 $ 29.808,83 $118.235,32
6.5.6 Tipologia HE un 8,00 $ 29.808,83| $238.470,64
6.5.7 Tipologia H7 un 20,00 $ 7.265,34] $ 145.306,75
658 Tipologla HB un 2,00 $ 29.308,83| $ 59.617,66]
|ess Porlones de acceso a Carrunjes un 2,00 $73.343,81 $ 146.6587,62
l6.5.1 Rejas de seguridad un 3,00 $ 27.672,60 %83.017,81
6.5.1 Carteleria en herreria artistica un 700 $ 47.918,68| $ 335.430,74
6.5.1 Adaptacion cartelaria en herreria artistica para coloc. {gl 1,00 $109.917,77 % 109.917,77
. ]
7 CUBIERTAS E INSTALACION DE DESAGDES PLUVIALES $ 3.313.061,13} 7,04%
7.1 Cubtertas
7.4.4 Cubiertas planas axislentes a rehacer s/ETP m2 193,00 $1.601,97 $309.180,14
7.1.2 Cubiertas planas existentes a mpermeabilizar s/ETP m2 224,00 $1.144,91 % 256.460,38
713 Cublertas de tefas colonlales. m2 157,00 $ 7.384,97 $1.159.440,94
7.2 FJGI&QI'.'I&S Pluviales
7.21 Bajadas pluviales de Sala de un 5,00 $43.505,87 $217.529,36
7.2.2 Limpieza total de la instalacién de desagle pluvial existentggl 1,00 $ 316.108,52 $ 316.108,52
723 Reemplazo total de desagiies con patologias J!! 1,00 $ 538.440,49, $ 538.440,49
7.3 Reparaciones.
731 Reparacién de fitraciones locslizadas gl 1,00 $ 157.726,46 $157.726 46
7.3.2 Reparaciones varias: cubiertas y desapiles. ol 1,00 S 358.174,83 % 358.174,83
[] PINTURA EN POZOS DE AIRE Y LUZ —_ $234.403,30] 0,56%
8.1 Latex para muros exteriores m2 - 3021 4 723,56 $ 218.593,43
8.2 Esmalte sinkstico para carpinterfas m2 18,90 $ 836,50 $ 15.805,87,
9 ILUMINACION - INSTALACIGN ELECTRICA - CORRIENTES DEBILES $ 4.484.029,37 10,74%
9.1 Instalaclén Eléetrica y de corrientes débiles gl 15‘ $ 1.531.250,25 $ 1.531.250,25
9.2 liuminacién
9.2.1 Colocacin, Regulaciin y Puesta en marcha de arlefacios gl 1,00 $180.130,93 5180.130,53
9.2.2 Artefactos
922 Luminaria baftador empaotrable U 45,00 $21.802,41 $981.108,28
9.2.2 Luminaria proyector [1] 2,00 $ 78.229,77 $ 156.459,54
9.2.2 Luminariz baRador u 8,00 $79.414,24 $ 476.485 46
922 Luminaria baiiador de pared u 5,00 %79.414,24/ $397.071,22
9.2.3 Accesorios de instalaclén y repuestos {equipos y lamparas]Gl 1,00 $318.973,62 $318.973,62
9.2.4 Relo] programable ajustable 1.00 $ 101.622,59 5 101.6232,59
8.3 Luminarias histéricas 25,00 $12.024,39 $ 300.609,65
9.4 Linterna en ochava 1,00 $40.217,84 $40.317,84
10 VARIOS $ 2.012.748,53 4,82%
101 |Sistemna ahuyenta aves sIE TP ] 1,00]  §327.636,98 $ 327.636,99
10.2 Oruga transportadora s/ETP gl 1,00 $ 354.801,85 $ 354,801,85
10.3 Tratamlento tapas de cajas instalaciones y rejas de gl 1,00 $239,175,79 $239.175,79
10.4 Veredas 50,00 $ 0,00
10.4. Vereda Exterior (Fachadas Libertad, ochava y Av. m2 370,00 $ 2.902,80 $ 1.074.034,55
10.4. Limpleza y reparaciin vereda interior en Pasaje de m2 17,00 51,005,82 $ 17.098,96
11 LIMPIEZA DE OBRA $ 1.229.535,88 2,05%
(K] Limpleza parcial de obra [a] 1.00] $1.36556308] 3 1.165.569,00] —
11.2 Limpieza final de obra lat 1 1,00] $ 63.967,79| $ 63.967,79]
TOTAL $41.744.523,69 100,00%
SUP. TOT 0,00
S/M2 S 0,00
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