

- Obra: Ejecución 2º Etapa Escuela N° 40 "Ricardo Rojas" - Villa Mercedes (S.L)
Comitente: DI.CO.ES. - Gobierno de la Provincia de San Luis
- Obra: Pintura Tanques Elevados y Deposito de Materias Primas
Comitente: Bagley S.A. - Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Reparación Piso Cámara de Fermentación
Comitente: Bagley S.A. - Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Construcción Tanque Elevado para Riego en Parque Río Quinto
Comitente: Municipalidad de la Ciudad de Villa Mercedes (S.L)

Año 1991

- Obra: Pintura Cámara Frigorífica y Reparación Conducto Principal Climatizador
Comitente: Bagley S.A. S.A. Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Reparación Piso Zona Descarga Silos Azucares
Comitente: Bagley S.A. - Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Tratamiento Epoxídico en Estructuras Metálicas
Comitente: Glucovil S.A. (Grupo Ledesma S.A.) - Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Terminación Comedor Personal y Construcción Deposito Inflamables
Comitente: Vía Lorenz S.A. (Vía Valrosa S.A.) - Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Instalación Eléctrica Antiexplosiva en Nave de Producción
Comitente: Fapi S.A. -Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Instalación Eléctrica e Iluminación Nave de Producción y Depositos
Comitente: Alimentos Especiales S.A. (Phillips Morris S.A.) - Villa Mercedes (S.L)

Año 1992

- Obra: Construcción Bases y Montaje Devanadora Bobinas de Papel
Comitente: Brillapel S.A.- Grupo Massuh - Planta San Luis
- Obra: Construcción Deposito Productos Terminados
Comitente: Química Estrella S.A.- Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Construcción Base Antena Satelital
Comitente: Bagley S.A.- Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Pintura Instalaciones Metálicas
Comitente: YPF Planta Almacenaje Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Mantenimiento de Planta
Comitente: Alimentos Especiales S.A.- Planta Villa Mercedes (S.L)
- Obra: Proyecto y Refacción Mercado de Comercialización Villa Mercedes
Comitente: Ministerio de Industria, Turismo, Minería y Producción. San Luis
- Obra: Reparación de Techos Grupo Caza 5

ORIGINAL

Comitente: Fuerza Aérea Argentina- V Brigada Aérea- Villa Reynolds (S.L)

- Obra: Reparación Juntas Dilatación Plataforma Militar

Comitente: Fuerza Aérea Argentina- V Brigada Aérea- Villa Reynolds (S.L)

- Obra: Reparación y Mantenimiento Monoblock N° 12 Barrio Militar

Comitente: Fuerza Aérea Argentina- V Brigada Aérea- Villa Reynolds (S.L)

- Obra: Reparación Instalación Eléctrica en Hangar y Red de Agua en el Casino.

Comitente: Fuerza Aérea Argentina- V Brigada Aérea- Villa Reynolds (S.L)

Año 1993

- Obra: Reparación y Recuperación de la fachada de la Escuela Normal Superior N°5 "Dr. Juan Llerena" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Asociación Cooperadora y ex Alumnos.

- Obra: Construcción Box Expedición Sucursal Villa Mercedes

Comitente: Bagley S.A.- Planta Villa Mercedes (S.L)

- Obra: Construcción Hospital Zonal- Naschel (S.L)

Comitente: Comisión Vecinal de Naschel

- Obra: Ampliación Escuela N° 150 "Provincia de Santa Fe" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Civial S.A.

- Obra: Ampliación y Refacción Escuela Profesorado de Educación Física y Agraria N° 2 y N°3 - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Civial S.A

- Obra: Ampliación Escuela N° 106 "Dr. Tomas Ferrari" - Villa Mercedes (S.L)

- Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Construcción Escuela N° 69 "Ester Olga Sarden"- Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Refacción Escuela N° 270 " A. Bazan" - Juan Llerena (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Reparación y Ampliación Escuela N° 44 "A. Jofre"- Cnel. Alzogaray (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Reparación Escuela N°63 "Granadero L. Becerra" - Los Manantiales (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Terminación Escuela N° 37 "Juan Bautista Alberdi" - Justo Daract (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Ampliación y Refacción Escuela N° 82 "Gral. Las Heras" - Justo Daract (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Proyecto y Ejecución Escuela N° 429 "Gregorio Agüero" - Justo Daract (S.L)

Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVIS S.A.



ORIGINAL

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Proyecto y Ejecución Red de Agua Potable Plan Lote Eva Peron.- Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de la Vivienda. Provincia de San Luis.

- Obra: Proyecto y Ejecución Red Eléctrica y Alumbrado Publico. Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de la Vivienda. Provincia de San Luis.

Año 1994

- Obra: Mejoras en el Servicio y Corrección del Factor de Potencia en la Provisión y Distribución de Energía en la Ciudad de Justo Daract (S.L)

Comitente: Edesal S.A.

- Obra: Construcción Base Antena Telefonía Celular Móvil - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Benito Roggio e Hijos S.A.

- Obra: Construcción Base Antena Telefonía Celular Móvil- Fraga (S.L.)

Comitente: Benito Roggio e Hijos S.A.

- Obra: Puesta en Valor Escuela N° 33 "Vicente Dupuy"- Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Provincia de San Luis.

- Obra: Ejecución Picada para Mantenimiento Línea 33 Kv. - San Francisco (S.L)

Comitente: EDESAL S.A.

- Obra: Reparación Sanitarios Hangar Talleres- Villa Reynolds (S.L)

Comitente: Fuerza Aérea Argentina -V Brigada Aérea- Villa Reynolds (S.L)

Año 1995

- Obra: Proyecto y Ejecución Obra de Toma, Tanque Elevado y Red de Distribución de Agua Potable en Renca (S.L)

Comitente: Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica. Provincia de San Luis.

- Obra: Construcción Defensa con Gaviones en Línea Energía de 33 Kv. Villa Mercedes - Juan Jorba (S.L)

Comitente: EDESAL S.A.

- Obra: Reparación Lucernarios Nave de Producción - Planta Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Bagley S.A.-

- Obra: Construcción y Montaje Línea Chocolatadas - Planta Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Bagley S.A.

- Obra: Proyecto y Ejecución Escuela Técnica Agraria N°3."Dr. Luis Luco"- Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

Año 1996

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Página 8 de 11

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



- Obra: Proyecto y Ejecución Ampliación y Puesta en Valor Escuela N° 30 "Juan Esteban Pedernera" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Provincia de San Luis.

- Obra: Proyecto y Ejecución Ampliación y Refacción Mercado de Comercialización - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Comercio - Gobierno de la Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Red de Energía Eléctrica Eva Peron II - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de la Vivienda. Provincia de San Luis.

- Obra: Terminación Edificio Seslep - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Reparación Escuela N° 41 "Ramiro Podetti" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura. Provincia de San Luis.

- Obra: Ejecución Defensa con Gaviones Canal de Desvío en Ruta Nacional N° 7 - Río Quinto - Villa Salles

Comitente: Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica. Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 152 – "Alas Argentinas" – Villa Mercedes

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 11 – 2 de Abril - Villa Mercedes

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 148 – "Provincia de Chubut" – Villa Mercedes

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 32 – "Justo Daract" – Villa Mercedes

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Proyecto y ejecución Escuela Técnica N° 4 " Hist. Urbano J. Núñez" - Fraga

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis.

Año 1997

- Obra: Construcción Albergue Escuela N° 3 – "Cesar Rosales"- San Martín

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

Obra: Proyecto y Construcción de ampliación Escuela N° 21 "Adolfo Rodríguez Saa".

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Terminación Centro de Salud – Nueva Galia

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Proyecto y Construcción Obra de Toma, Galería Filtrante, Cisterna y Acueducto El Suyuque-Macho Muerto

Comitente: Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica - Provincia de San Luis

Obra: Construcción Obra de Toma, captación, tratamiento y distribución de agua potable en escuela hogar N° 4 "Cesar Tissera"

Comitente: Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica - Provincia de San Luis

Obra: Provisión, tratamiento y distribución de agua potable - "El Cazador"

Comitente: Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica - Provincia de San Luis

- Obra: Reparación Escuela N° 46 "León Guillet" - Villa Mercedes

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

Año 1998

- Obra: Ampliación, Escuela "Remedio Escalada" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Construcción de un Módulo Jardín de Infantes, Escuela N° 106 "Tomas Ferrari" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Proyecto y Construcción Escuela Polimodal Técnica "V Brigada Aérea", Villa Reynolds Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 40 "Dr. Ricardo Rojas" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

Año 1999

- Obra: Ampliación Escuela N° 176 "Provincia de Entre Ríos" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela EPET N° 15 "Ing. Agustín Mercáu" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Gobierno de Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 69 "Ester Olga Sarden" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 33 "Vicente Dupuy" - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Escuela N° 429 "Gregorio Agüero" - Justo Daract (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

Año 2000

- Obra: Proyecto y Ejecución Ampliación y Refacción Escuela N° 152 "Alas Argentinas"

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Reparación Centro de Salud Barrio Obras Sanitarias - Villa Mercedes (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

- Obra: Ampliación Centro Educativo N° 22 "Hist. Urbano J. Nuñez" - Fraga (S.L)

Comitente: Dirección Provincial de Arquitectura - Provincia de San Luis

ORIGINAL

Desde Septiembre 2000 hasta Mayo 2014

- Gerente de Compras y Suministros del Grupo de Empresas: Tabolango SRL, Agroemprendimientos SA, Forja SA, Eco Minera SA, Construmin SRL.-

Desde Junio 2005 hasta Enero 2006

- Jefe de Obra de la Empresa Victorio Américo Gualtieri SA en la Obra: Construcción Vertedero Operativo N° Dique Esteban Agüero sobre Rió Grande-San Luís.-

Desde Febrero 2006 a la Actualidad:

- Representante Técnico de la Empresa GCI SA en la Obra: Construcción Vertedero Operativo N° 2 Dique Esteban Agüero sobre Rió Grande-San Luís.-

Comitente: Ministerio del Progreso de la Provincia de San Luis.-

- Representante Técnico de la Unión Transitoria de Empresas: Merco Vial SA - GCI SA - Constructora San Luís SAPEM - UTE, en la Construcción de la Obra: Dique sobre Rió Quinto. Aprovechamiento Saladillo. San Luís.-

Comitente: Ministerio del Progreso de la Provincia de San Luis.-

- Representante Técnico de la Empresa: Merco Vial SA, en la Construcción de la Obra: Implementación de Sistema GIRSU, que comprende la Construcción de una Planta de separación y recuperación de materiales, Construcción de Módulo de disposición final, y el Saneamiento de los basurales a cielo abierto, en la Localidad de General Alvear, Provincia de Mendoza.-

Comitente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.-

- Jefe de Obra de la Empresa: Merco Vial SA, en la Construcción del Subcontrato de la Obra: Ruta Nacional N° 14, Tramo II: Empalme Ruta Prov. "J" Colonia Elia - Empalme Ruta Prov. N° 29, Sección I: Empalme Ruta Prov. "J" Colonia Elia - Arroyo Colman, en Jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.-

Contratista Principal: Lemiro Pablo Pietroboni S.A.-


Comitente: Dirección de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos.-

Desde Septiembre 2015 hasta la Actualidad

- Jefe de la Oficina Técnica de Obras Contratadas por la Empresa Sabavisa S.A.

Cursos Post- Grado:

- 1 Control de Calidad de Hormigones
- 2 Calculo de Pavimentos Rígidos


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XVI

Currículum Vitae del Personal Clave

1) Datos Personales y Tareas que Desempeñará:

Apellido y Nombre: Ctibor, Francisco Alberto

Nacionalidad: Argentino

DNI N°: 20.294.401

Lugar y Fecha de Nacimiento: Ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires

Domicilio Particular: Calle 514 N° 1.870, La Plata, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 0221-4842034

Matrícula Profesional: N° 54.634

Tarea a Desempeñar: Responsable del Programa de Control de Calidad

2) Datos de Capacitación

2.1) Títulos: Se Adjunta Currículum Vitae

2.2) Capacitación Técnica: Se Adjunta Currículum Vitae

3) Antecedentes Laborales:

3.1) En Temas Afines a las Tareas Solicitadas: Se Adjunta Currículum Vitae

3.2) En Temas no Afines a las Tareas Solicitadas: Se Adjunta Currículum Vitae

4) Otras Referencias (que puedan resultar de interés): Se Adjunta Currículum Vitae

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2017

María Victoria GualMeri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XXIII


Carta Compromiso

Yo, Francisco Ctibor, de profesión Ing. Industrial, me comprometo a prestar servicios profesionales en el Programa de Control de Calidad, en la obra citada en la referencia, en caso de que sea adjudicada a la firma Sabavisa S.A.

Buenos Aires, 06 de febrero de 2017



.....
Firma del Profesional



Marfa Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.



Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XVI

Currículum Vitae del Personal Clave

1) Datos Personales y Tareas que Desempeñará:

Apellido y Nombre: Ctibor, Francisco Alberto

Nacionalidad: Argentino

DNI N°: 20.294.401

Lugar y Fecha de Nacimiento: Ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires

Domicilio Particular: Calle 514 N° 1.870, La Plata, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 0221-4842034

Matrícula Profesional: N° 54.634

Tarea a Desempeñar: Responsable del Programa de Medicina e Higiene y Seguridad

2) Datos de Capacitación

2.1) Títulos: Se Adjunta Currículum Vitae

2.2) Capacitación Técnica: Se Adjunta Currículum Vitae

3) Antecedentes Laborales:

3.1) En Temas Afines a las Tareas Solicitadas: Se Adjunta Currículum Vitae

3.2) En Temas no Afines a las Tareas Solicitadas: Se Adjunta Currículum Vitae

4) Otras Referencias (que puedan resultar de interés): Se Adjunta Currículum Vitae

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2017


María Victoria Gualtieri Barrella


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XXIII

Carta Compromiso

Yo, Francisco Ctibor, de profesión Ing. Industrial, me comprometo a prestar servicios profesionales en el Programa de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo, en la obra citada en la referencia, en caso de que sea adjudicada a la firma Sabavisa S.A.

Buenos Aires, 06 de febrero de 2017


Francisco A. Ctibor
Ing. Industrial

.....
Firma del Profesional


Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



CURRICULUM VITAE

Datos personales:

Nombres: Ctibor Francisco Alberto
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1968
Estado civil: Casado
Domicilio: Calle 514 N° 1870 - Ringuelet - La Plata -Argentina.
Teléfono: 0221-4842034
Celular: 0221-15-4083190
Mail:

Estudios secundarios:

Titulo: Técnico Electro mecánico.
Institución: E.N.E.T. N°4 Juan B. Alberdi - La Plata.

Estudios Universitarios:

Titulo: Ing. Industrial
Institución: Universidad Tecnológica Nacional La Plata.

Titulo: Posgrado en Conducción Gerencial
Institución: Universidad de Belgrano.


Titulo: Posgrado en Ing. Ambiental
Institución: Universidad Tecnológica Nacional La Plata.

Asistencia a Cursos-jornadas-congresos:

AÑO1998.-Curso de Actualización y Perfeccionamiento de Fundamentos para la Optimización Operativa del Secado en la Industria.
Facultad de Ingeniería de Olavarría.

AÑO 1999.-Curso de Termodinámica Aplicada para Industrias Cerámicas
Facultad de Ingeniería de Olavarría.

AÑO 2000.-Curso de Tecnología de Servomotores
SEW Eurodrive Argentina.


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

Curso de Control Industrial y Automatismos.
Schneider Electric Argentina S.A.

Curso de Técnicas de Negociación y Manejo de Conflictos.
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires

Curso de Técnicas para Reducir Gastos y Optimizar Recursos de la Empresa.
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires

Curso de Cómo Hacer más Eficiente la Gestión de Compras.
Unión Industrial de la Provincia de Buenos

AÑO 2002.-Charla debate sobre Instrumentos actuales para Pymes.
Universidad Nacional de La Plata.

Experiencia laboral:
Empresa: Francisco Ctibor S.A.Y.C.I.F.
Periodo: 1985 / 1995
Tareas: técnico, mantenimiento y producción.

Empresa: Ceramica Ctibor S.A.
Periodo: 1995 / 1999
Tareas: Dirección del proyecto de la planta industrial, Gerente de planta.

Empresa: Ambiente yTerritorio S.A.
Periodo: 2009 hasta la actualidad.
Tareas: Consultoria Ambiental en sentido amplio.
Antecedentes:

- Monitoreo Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica del Río Paraná (2 aforos), Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos en la Estación de Transferencia de Mineral de Hierro en la zona del Delta de Victoria, al sur del Puerto de Rosario, en operación por la firma Ultrapetrol SA (2014 a la fecha).
- Monitoreo Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica de los Arroyos Rabón, Ubajay, Concepción, Grande y Cañada Venancio, todos afluentes del Río Uruguay (10 aforos). Puentes de la Ruta Nacional 14, Empresa Vial UTE Losi – Alquimaq – Green – Pietroboni (2012-13).


Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. RODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL

- Monitoreo Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica del Río Uruguay y el Riacho Itapé, Concepción del Uruguay (4 aforos). Obra Isla Costanera, Pietroboni SA (2011 a la fecha).
- Monitoreo mensual de la calidad de agua e hidrodinámica de los arroyos Sandoval y arroyo Grande, San Salvador, Entre Rios. Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire, Ruidos Molestos de la planta de asfaltos de la empresa Pietroboni S.A. (2012 a la fecha)
- Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos de la planta de asfaltos de la empresa Pietroboni, intersección de la Ruta Provincial 66 y Ruta Nacional 34, Provincia de Santa Fe.
- Monitoreo de calidad de aire (Mercaptanos) en estación de servicios de gas natural comprimido de la empresa Fros S.A., calle Vicente Oviden N°1952, Florencio Varela.
- Monitoreo Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica de los Arroyos La China, El Sauce, El Molino y Colman (8 aforos). Puentes de la Ruta Nacional 14, Empresa Vial UTE Panedile – Pietroboni (2011-12).
- Monitoreo Mensual de Hidrodinámica en el Río Gualeguay y dos canales aliviadores, en el marco de la construcción de un puente de la Ruta Provincial 39 (6 aforos), Provincia de Entre Ríos (2003-2004).
- Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos y Seguridad e Higiene de la Planta MEGA, Terminal de Regasificación de GNL -YPF Bahía Blanca. Incluye logística, equipos y tomas de muestra, análisis de laboratorio, realización de informes ambientales, seguimiento de todos los parámetros de seguridad e higiene y análisis de evolución comparativa.
- Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos y Seguridad e Higiene de la Central Eléctrica Filo Morado YPF Neuquén. Incluye logística, equipos y tomas de muestra, análisis de laboratorio, realización de informes ambientales, seguimiento de todos los parámetros de seguridad e higiene y análisis de evolución comparativa.
- Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos, campos electromagnéticos y Seguridad e Higiene de la Central Eléctrica Los Brachos YPF Tucumán. Incluye logística, equipos y tomas de muestra, análisis de laboratorio, realización de informes ambientales, seguimiento de todos los parámetros de seguridad e higiene y análisis de evolución comparativa.
- Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos y Seguridad e Higiene de la Planta de Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural Diadema, YPF Comodoro Rivadavia, Chubut. Incluye logística,

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
679

equipos y tomas de muestra, análisis de laboratorio, realización de informes ambientales, seguimiento de todos los parámetros de seguridad e higiene y análisis de evolución comparativa.

- Toma de muestras, análisis de laboratorio e informes ambientales de la capa sedimentaria superior del fondo del cauce del Polo Petroquímico del Puerto de Ensenada.
- Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica de los Arroyos Rabón, Ubajay, Concepción, Grande y Cañada Venancio, todos afluentes del Río Uruguay. Puentes de la Ruta Nacional 14, Empresa Vial UTE Losi – Alquimaq – Green – Pietroboni (2012-13).
- Monitoreo Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica del Río Uruguay y el Riacho Itapé, Concepción del Uruguay. Obra Isla Costanera, Pietroboni SA (2011-13).
- Monitoreo Mensual de la Calidad de Agua e Hidrodinámica de los Arroyos La China, El Sauce, El Molino y Colman. Puentes de la Ruta Nacional 14, Empresa Vial UTE Panedile – Pietroboni (2011-12).
- Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea, Cariló, Buenos Aires, 2011. Análisis físico-químicos y bacteriológicos para consumo humano. Realizado con laboratorio CORPLAB.
- Actualización y complementación del estudio de impacto ambiental y social de la nueva Estación Transformadora 500/132 KV Paraná, Entre Ríos. Análisis de suelos y aguas superficiales para ENARSA: Estudio de PCB's en estaciones de transferencia.
- Coordinación y supervisión de la Contratación Directa 23/2013 de ACUMAR para la terminación del Sistema Sanitario del Club Regatas de Avellaneda.
- Coordinación y supervisión de la excavación e impermeabilización de la laguna del barrio Senderos del Lago, Nordelta. Diseño y construcción de su sistema de aireación. Grupo Monarca S.A.
- Monitoreos de calidad de aire (Asbestos) Central termoeléctrica Centrales de la costa, Bahía Blanca.
- Monitoreos Ambientales Permanentes sobre los recursos Suelo, Aire y Agua, Ruidos Molestos y seguridad e higiene de la planta de margarinas Prodalsa S.A., Parque Industrial Plátanos, Berazategui.

Empresa: Segavial.

Periodo: 1999 hasta la actualidad.

Tareas: Titular de la empresa de servicios fundada para el mantenimiento de corte de pasto en RN 2, RN 11 y RN 215.

Trabajos realizados:

Caminos del Atlántico (RN 11)

Mantenimiento de espacios verdes.

Ref.: Tel. (02267) 42-5196 - Ing. Dibella

Caminos del Abra (RN 226)

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL

Mantenimiento de espacios verdes.

Ref.: Tel. (02266) 43-2061 - Ing. Dulm Miguel.

Semacar (RN 205)

Mantenimiento de espacios verdes.

Ref.: Tel. (02226) 43-0463 - Ing. Augusto Juan Carlos

Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Parquización y diseño de jardines.

Ref.: Tel. (0221) 482-4676 / 424-0001 - Arq. Ordoqui - Arq. Vila.

Palacio Servente

Parquización y diseño de jardines.

Ref.: Tel. (0221) 482-4676 / 424-0001 - Arq. Ordoqui - Arq. Vila.

COPETRO S.A

Parquización y forestación

Ref.: Tel. (0221) 460-1303 int:167. Ing. José Cuneo

Residencias de Countries

Grand Bell - Los Ceibos – Abril - San Facundo.

Diseño, parquización y forestación

CLUB NÁUTICO SAN ISIDRO

Diseño, parquización, forestación y desmontes.

Ref.: Tel. (011)4575-3020 . Ing. Menéndez Claudio.

Cultivo Di Carlo

Parquización y forestación de 7 has. (incluida una laguna privada)

Ref.: Tel. (0221) 480-2838 . Di Carlo Mauro.

Estancia La Josefina

Parquización y forestación

Ref.: Tel. (011)1563813959 . Encargado Sr. Wilson.

Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As.

Parquización.

Ref.: Tel. (0221-4842014). Encargado Sr. Roberto Mir.

Bolsa de Comercio de Bs. As. (Quinta Las Banderitas)

Parquización y reforestación.

Ref.: Tel. (0221-475-1062). Encargado Sr. Alejandro Beledo.

En la actualidad la empresa realiza tareas de mantenimiento de grandes espacios verdes y saneamiento en empresas privadas.

Estudio, diseño, construcción y colocación de sistemas de aireación de cuerpos de agua.

Mantenimiento de cuerpos de agua.

Obras de saneamiento.

Maria Victoria Guaffieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
631

ORIGINAL

Trabajos de consultoría:


Viveros Di Carlo: trabajos de gestión de stock, administración y gestión de personal

Prodalsa: auditoria de el proceso productivo, estudio y mejoras del aspecto ambiental.


Idiomas y computación:

Inglés: nivel medio.

Manejo de herramientas informáticas: Procesador de texto, planilla de cálculos, base de datos, navegación web, autocad y manejo de proyectos.



FRANCISCO A. TUBOR
Ing. Industrial
Matr. 54.634
S. HH. 1374



Maria Victoria Guattieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.



Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
632

ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XVI

Currículum Vitae del Personal Clave

1) Datos Personales y Tareas que Desempeñará:

Apellido y Nombre: Borrelli Strelzik, Tomas

Nacionalidad: Argentino

DNI N°: 25.742.461

Lugar y Fecha de Nacimiento: Ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires

Domicilio Particular: Calle 36 N° 223 Dpto. 3, La Plata, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 0221-425 5238

Matrícula Profesional: N° 51.796

Tarea a Desempeñar: Responsable del Programa Ambiental

2) Datos de Capacitación

2.1) Títulos: Se Adjunta Currículum Vitae

2.2) Capacitación Técnica: Se Adjunta Currículum Vitae

3) Antecedentes Laborales:

3.1) En Temas Afines a las Tareas Solicitadas: Se Adjunta Currículum Vitae

3.2) En Temas no Afines a las Tareas Solicitadas: Se Adjunta Currículum Vitae

4) Otras Referencias (que puedan resultar de interés): Se Adjunta Currículum Vitae

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2016

MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI
Procedente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XXIII

Carta Compromiso

Yo, Tomas Borrelli Strelzik, de profesión Ingeniero Hidráulico, me comprometo a prestar servicios profesionales en el Programa Ambiental, en la obra citada en la referencia, en caso de que sea adjudicada a la firma Sabavisa S.A.

Buenos Aires, 06 de febrero de 2017


.....
Firma del Profesional


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico





CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES.

Nombre y apellido: Tomás Borrelli Strelzik
Nacionalidad: Argentina
Lugar de nacimiento: La Plata P.B.A
Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1977
Estado civil: Casado
Domicilio: Calle 36 N° 223 Dpto 3
Localidad: La Plata
Provincia: Buenos Aires
Código Postal: 1900
Teléfono: (0221) 425-5238
e-mail: tomasborrelli@yahoo.com.ar
Documento de identidad: D.N.I. 25.742.461
Matrícula profesional: N° 51796 C.P.I.P.B.A
C.U.I.T.: 20-25742461-9

II. TITULO

Ingeniero Hidráulico. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Fecha de graduación: 13-12- 2000.

Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Fecha de graduación: 11- 07- 2002.

Título de post grado: Maestría en Evaluación Ambiental de Sistemas Hidrológicos (eco hidrología) Facultad de ingeniería UNLP. Duración: 576 horas (2 Años)

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

Inglés

III. ACTIVIDAD PROFESIONAL

- **EN EL LABORATORIO DE HIDRÁULICA DE LA U.N.L.P. "GUILLERMO C. CESPEDES".
ÁREA HIDROMECAÁNICA.**

Estudio sobre la calidad de agua de los arroyos tributarios al embalse Yacyretá. Convenio entre la EBY (Ente Binacional Yacyretá) y la Fundación Facultad de Ingeniería UNLP. – En Ejecución.

- **EN LA EMPRESA ABS SA. Como socio de la firma y profesional permanente**

Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

ING EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico





ORIGINAL

"Acueducto Río Colorado". Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle del acueducto. Cargo: Projectista junior. Comitente: TECHINT SADE SKANSKA. Octubre de 2001 - agosto de 2003.

"Obras Río Salado Superior". Proyecto de la canalización del río, proyectos de defensa, rediseño de caminos y puentes, estudios ambientales (EIA, plan de monitoreo y gestión. Cargo: Projectista junior. Comitente: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS. MOySP. P.B.A. Marzo 2001 – Diciembre 2003.

"Obras Río Salado Inferior. (Remoción de Constricciones Fluviales y Mejoras en Puentes, Terraplenes Agrícolas de Protección Contra Inundaciones y Obras de Control en Canales N° 15 y Aliviador)". Cargo: Profesional Area Hidrología. Comitente: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS. MOySP. P.B.A. Marzo 2001 – Octubre 2003.

"Ampliación Obras Río Salado Inferior. Readecuación de la sección del cauce del río entre Canal 19 y la Laguna Las Flores Chica". Comitente: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS. MOySP. P.B.A. Febrero 2003 – Diciembre 2003.

"Acueducto Río Colorado", Segunda Etapa. Tramo Santa Rosa – Gral Pico y Secundarios Norte. Proyecto Ejecutivo para el llamado a licitación del acueducto. Comitente: Comisión Técnica Acueducto Río Colorado. Ministerio de Hacienda Obras y Servicios Públicos. Pcia. de La Pampa. En ejecución. Desde Febrero de 2004.

"Estudio fluvial para rehabilitación Puente sobre río Bermejo en Puerto Lavalle, Ruta 5". Comitente: TECHINT S.A.C.I. Pcia. de Chaco. Febrero de 2004 a Abril de 2004.

"Proyecto del Puente sobre el Río Olnie en Ruta Nacional N° 40" . Estudios hidrológicos e hidráulicos Cargo: Profesional Proyecto Hidráulico. Comitente Estudio Ungaro, Ale, Ortiz. para la Dirección Nacional de Vialidad, en la Provincia de Santa Cruz. Mayo – Julio 2004.

"Desagües pluviales en Planta Saforcada - Junín". Comitente: Nidera S.A. Mayo a Octubre de 2004.

"Readecuación del Río Salado Inferior, tramo Canal 15 - Laguna Las Barrancas". Ejecución de la Ingeniería de Detalle, asesoramiento durante la construcción y elaboración de los planos según obra. Comitente: DYOPSA – PENTAMAR S.A. U.T.E. Diciembre 2004 – Diciembre 2007.

"Readecuación del Río Salado Inferior, tramo Laguna Las Barrancas - Los Poronguitos". Ejecución de la Ingeniería de Detalle, asesoramiento durante la construcción y elaboración de los planos según obra Comitente: DYOPSA – PENTAMAR S.A. U.T.E. Octubre 2005 – Diciembre 2008.

"Obras Río Salado Superior, Tramo Río Salado entre Laguna El Carpincho y Ruta Nacional N° 5 Y Estudio del Complejo Lagunas Las Flores Chica y Las Flores Grande, su vinculación al Río Salado Inferior y su conexión con los Arroyos Vallimanca y Las Flores". Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. MOySP. P.B.A. Noviembre 2005 – julio 2007.

"Obras de Defensa y Desagües Pluviales de la ciudad de Pergamino". Proyecto de las obras de defensa de la ciudad y de regulación del A° Pergamino. Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. MOySP. P.B.A. Marzo de 2007 – Marzo 2008.

"Obra Reconstrucción Integral del Dique Figueroa". Proyecto Ejecutivo y Proyecto de Detalle de las Obras transitorias para el manejo de las aguas. Comitente: Empresa Panedile S.A. Enero de 2008, plazo de ejecución: 8 meses.

"Proyecto de Red Colectora y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Comunidad Rural de Las Plumas, provincia de Chubut". Comitente: Subsecretaría de Servicios Públicos, Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Provincia de Chubut. Septiembre - Diciembre de 2008.

"Programa de Infraestructura Hídrica de las Provincias del Norte Grande - Préstamo N°1843/OC-



AR. Revisión del Proyecto, Elaboración de los Documentos de Licitación, Evaluación Económica e Impacto Ambiental de 3 Obras de Captación, Conducción y Provisión de Agua Potable en las localidades de La Leonesa, Gral San Martín y Resistencia, Provincia de Chaco". Comitente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de La Nación - MPFIPyS - Subsecretaría de Servicios Públicos, Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, UEP, UCPyPFE. Enero 2009 - Mayo 2009.

"Estudio de la Cuenca del Arroyo El Gato en los partidos de La Plata y Ensenada". Diseño y Proyecto Ejecutivo de obras para el control y la defensa contra las inundaciones de la ciudad de La Plata. Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. MOySP. P.B.A. Enero 2009 – Mayo 2010.

"Estudio de la Subregión B3 de la cuenca del río Salado, partidos de Henderson, Bragado, Alberti, 9 de Julio, San Carlos de Bolívar, 25 de Mayo, Olavarría, Tapalqué, Gral. Alvear, Saladillo, Roque Pérez y Las Flores". Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. MOySP. P.B.A. Noviembre 2010 – Julio 2012.

"Segundo Acueducto para el Interior del Chaco". Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle. Comitente: Supercemento SAIC, Rovella Carranza y OAS Constructora, UTE, para Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), Provincia del Chaco. Marzo de 2011- 2012. Contrato interrumpido con el comitente.

"Adecuación de la Sección del cauce del Río Salado y sus Obras Accesorias - Tercer Tramo – Prog. 167.800 – Prog. 285.518". Ejecución de la Ingeniería de Detalle., asesoramiento durante la construcción y elaboración de los planos según obra Comitente: Sector I: Austral Construcciones - ECODYMA ECSA (UTE), Sector II: Helpport S.A. - Pentamar S.A. - José J. Chediak S.A. (UTE), Sector III: DYOPSA - CPC - SABAVISA (UTE). Enero 2011 – En ejecución.

"Plan de Gestión Ambiental para la Obra Saneamiento de la Cuenca del Arroyo El Gato – Etapas I y II, Partidos de La Plata y Ensenada". Comitentes: Martínez y de la Fuente SA - Centro Construcciones SA – UTE (Margen Derecha) y Vial Agro SA- Sabavisa SA – UTE (Margen Izquierda). Julio de 2014 – en Ejecución.

"Proyecto Ejecutivo del Arroyo El Gato y de los Derivadores de la Cuenca Alta, Partidos de La Plata y Ensenada, Pcia. Bs. As". Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. MOySP. P.B.A. Agosto 2014 - En Ejecución.


"Aprovechamiento Hidroeléctrico Arroyo Lindo" para el Programa de Estudios en el Sector Energético de la República Argentina (PESE). Subsecretaría de Energía Eléctrica. Marzo 2016 - En ejecución


IV. CURSOS DE ESPECIALIZACION Y CONFERENCIAS

Postgrado en Cavitación de Maquinas Hidráulicas. La Plata del 4 al 10 de Octubre de 1999.
Dictado por el Ing. Francois Avellan.

Postgrado de Perfeccionamiento en Cavitación. La Plata del 4 al 10 de Octubre de 1999.
Dictado por el Ing. Daniel H. Fruman

Curso de Especialización "Diseño de Estaciones Bombeo y Acueductos". Año 2001.
Departamento de Hidráulica. Facultad de Ingeniería de la U.N.L.P.


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


ING. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL




Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:



Se adjuntan los currículums del personal profesional consignado en el presente organigrama



Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.



ORIGINAL

Plan de Trabajos con Recursos en Personal Equipos y Curva de Inversiones


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. FODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
638

**AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV
 ETAPA 1 a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310
 PARTIDOS: G. BELGRANO, MONTE, ROQUE PEREZ Y LOBOS**

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCION	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1a	Excavación			1	5	5	5
2	Conformación Terreno y depósito de suelos excavados						
3	Alambrados						
4	Tranqueras						
5	Suma Provisional: interferencias, remociones y obst.						
6a	Plan de Gestión Ambiental			20	4	4	4
6b	Ingeniería Complementaria y de Detalle			20	4	4	4
7	Movilización de Desmovilización de equipos - Obrador		30	33			
Total:		1,83%	2,01%	3,18%	4,20%	4,64%	4,64%
Total Acumulado:		1,83%	3,84%	7,01%	11,21%	15,86%	20,50%

Maria Victoria Gualtieri Barreña
 Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
 Representante Técnico





ORIGINAL

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV
 ETAPA 1 a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310
 PARTIDOS: G. BELGRANO, MONTE, ROQUE PEREZ Y LOBOS

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCION	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
1a	Excavación						
2	Conformación Terreno y depósito de suelos excavados	5	5	5	5	5	5
3	Alambrados	5	5	5	5	5	5
4	Tranqueras				10	10	10
5	Suma Provisional: interferencias, remociones y obst.						50
6a	Plan de Gestión Ambiental	4	4	4	4	4	33
6b	Ingeniería Complementaria y de Detalle	4	4	4	4	4	4
7	Movilización de Desmovilización de equipos - Obrador	4	4	4	4	4	4
Total:		4,64%	4,64%	4,64%	4,68%	4,68%	4,78%
Total Acumulado:		25,14%	29,78%	34,43%	39,11%	43,78%	48,56%


 María Victoria Gualtieri Barreña
 Presidente de SABAVISA S.A.


 Ing. EDUARDO M. PODAVINI
 Representante Técnico



 FOLIO
 641


ORIGINAL

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV
 ETAPA 1 a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310
 PARTIDOS: G. BELGRANO, MONTE, ROQUE PEREZ Y LOBOS

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCION	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18
1a	Excavación	5	5	5	5	5	5
2	Conformación Terreno y depósito de suelos excavados	5	5	5	5	5	5
3	Alambrados	10	10				
4	Tranqueras						
5	Suma Provisional: interferencias, remociones y obst.						34
6a	Plan de Gestión Ambiental	4	4	4	4	4	4
6b	Ingeniería Complementaria y de Detalle	4	4	4	4	4	4
7	Movilización de Desmovilización de equipos - Obrador						
Total:		4,68%	4,68%	4,64%	4,64%	4,64%	4,74%
Total Acumulado:		53,24%	57,92%	62,56%	67,21%	71,85%	76,59%


 María Victoria Gualtieri Barreña
 Presidente de SABAVISA S.A.


 Ing. EDUARDO M. PODAVINI
 Representante Técnico

FOLIO
 642

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV
 ETAPA 1 a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310
 PARTIDOS: G. BELGRANO, MONTE, ROQUE PEREZ Y LOBOS

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCION	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
1a	Excavación	5	5	5	4	4	1
2	Conformación Terreno y depósito de suelos excavados	5	5	5	5	5	5
3	Alambrados			20	20	5	5
4	Tranqueras						50
5	Suma Provisional: interferencias, remociones y obst.						33
6a	Plan de Gestión Ambiental	4	4	3	3	3	3
6b	Ingeniería Complementaria y de Detalle	3	3	3	3	3	5
7	Movilización de Desmovilización de equipos - Obrador						5
Total:		4,63%	4,63%	4,70%	3,87%	3,82%	1,78%
Total Acumulado:		81,21%	85,84%	90,53%	94,41%	98,22%	100,00%

ORIGINAL

María Victoria Gualtieri Barreña
 Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
 Representante Técnico



ORIGINAL

Mes	Jornales	Equipos
-----	----------	---------


Mes 1	5	Equipo Nro. 1	Equipo Nro. 1:	Retroexcavadoras
Mes 2	10	Equipo Nro. 1		Cargador Frontales
Mes 3	15	Equipo Nro. 2		Topadoras
Mes 4	30	Equipo Nro. 2		Camionetas
Mes 5	50	Equipo Nro. 3		
Mes 6	50	Equipo Nro. 3		
Mes 7	50	Equipo Nro. 3		
Mes 8	50	Equipo Nro. 3		
Mes 9	50	Equipo Nro. 3	Equipo Nro. 2:	Retroexcavadoras
Mes 10	50	Equipo Nro. 3		Cargador Frontales
Mes 11	50	Equipo Nro. 3		Topadoras
Mes 12	50	Equipo Nro. 3		Camiones
Mes 13	50	Equipo Nro. 3		Tractores
Mes 14	50	Equipo Nro. 3		Grupos electrogenos
Mes 15	50	Equipo Nro. 3		Draga Victoria
Mes 16	50	Equipo Nro. 3		Lanchas / mulita apoyo
Mes 17	50	Equipo Nro. 3		
Mes 18	50	Equipo Nro. 3		
Mes 19	50	Equipo Nro. 3	Equipo Nro. 3:	Total
Mes 20	50	Equipo Nro. 3		
Mes 21	50	Equipo Nro. 3		
Mes 22	50	Equipo Nro. 3		
Mes 23	50	Equipo Nro. 3		
Mes 24	30	Equipo Nro. 2		


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



CURVA DE INVERSIONES




Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL

Carta Aceptación de Beneficiario Conforme al Anexo XXIV


María Victoria Guaiterri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
616

ORIGINAL



Licitación Pública Nacional: N° 02/2016

Objeto: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2"

Comitente: Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Oferente: Sabavisa S.A.

ANEXO XXIV: ACEPTACIÓN DEL BENEFICIARIO

Buenos Aires, 06 de Febrero de 2017

Señores Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas y del Banco de la Nación Argentina
S/D


De nuestra mayor consideración:

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso suscripto con fecha 19/03/2002 entre el Banco de la Nación Argentina y el Estado Nacional (en adelante "el Contrato"). Términos con mayúscula no definidos aquí guardan el mismo significado que bajo el Contrato.

En nuestra calidad de Beneficiarios (i) reconocemos haber recibido una copia debidamente suscripta del Contrato; y (ii) aceptamos la totalidad de los términos y condiciones del Contrato.

Siendo así, por la presente aceptamos y asumimos, en forma incondicional e irrevocable en los términos y condiciones previstos por el Contrato, todos los derechos que el Contrato constituye en cabeza de los Beneficiarios, por lo que dichos términos y condiciones nos son, a partir del día de la fecha, enteramente válidos, vinculantes y exigibles.

Atentamente



María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL

Programa de Prevención de Higiene y Seguridad del Trabajo


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. POZAVINI
Representante Técnico

FOLIO
648

ORIGINAL



POLÍTICA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA EMPRESA OFERENTE

Generalidades:

La Empresa Oferente tiene dentro de sus premisas básicas, desarrollar conjuntamente con las actividades necesarias para alcanzar el éxito en sus negocios, una actitud positiva y previsor a favor de la preservación del medio ambiente, de la conservación energética y de la protección de la salud y la seguridad de todos sus empleados y de la comunidad en general.


Las actividades de la Empresa se realizarán cumpliendo las normas ambientales y de seguridad e higiene de aplicación en el territorio de la República.

Se dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad e Higiene N° 19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular se observarán todas las disposiciones del Decreto 911/96 "Reglamento para la Industria de la Construcción".

En forma adjunta se acompaña se presenta el "Programa de Prevención de Riesgos, Normas y Procedimientos" de la Empresa Oferente, donde se explicitan las Normas de procedimiento de uso habitual.

Lineamientos Básicos del Reglamento Interno:

1. La Gerencia asumirá el liderazgo de la prevención como lo hacen con la producción y la calidad.
2. Se implementará la seguridad integral con la misma intensidad para todas las actividades en todos los frentes de trabajo de la Empresa.
3. Se prestará el máximo apoyo a la acción preventiva en todas sus formas y alcances, como de riesgos higiénicos y ambientales.
4. Todo el personal tanto de las áreas de obra como administrativas, recibirá adecuada capacidad preventiva sobre accidentes, como así también para actuar en casos de emergencia y situaciones de riesgo.
5. No se realizarán tareas ni actitudes que comprometan la seguridad, ésta, por lo tanto debe incluirse como condición esencial en la programación de aquellas.


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

