

- ① RED DE AGUA:
CONEXION PUNTO A (ALTERNATIVA PUNTO B), SEGUN FACTIBILIDAD OTORGADA POR LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN MARTIN DE LOS ANDES. NOTA: S_49012522014 25/FEB 2014. **EJECUTADA EN I ETAPA**
- ② RED CLOACAL:
PUNTO HASTA LA FECHA SIN DEFINIR, COORDINACION ENTRE MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES Y COOPERATIVA DE AGUA
- ③ RED DE GAS:
PUNTO DE CONEXION OTORGADO SOBRE RUTA PROVINCIAL 48, S/SE INDICA EN EL ANTEPROYECTO N° 11-005809-00 DE CAMUZZI GAS DEL **SUR S.A. EJECUTADA EN I ETAPA**
- ④ ELECTRICIDAD:
PUNTOS DE CONEXION S/FACTIBILIDAD NOTA ATORS N° 138/10 OTROGADO POR E.P.E.N. **EJECUTADA EN I ETAPA**
- ⑤ CORRIMIENTO Y REUBICACION DE LOS ALIMENTADORES EXISTENTES, S/NOTA E.P.E.N. P.N° 160/11. **EJECUTADA EN I ETAPA**

NOTAS:


1- LA CONTRATISTA DEBERA GESTIONAR ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES LA ACTUALIZACION DE TODAS LAS VIGENCIAS DE LAS FACTIBILIDADES OTORGADAS

2- CONJUNTAMENTE CON ESTE TRAMITE, LA INSPECCION DE OBRA EXIGIRA LOS CERTIFICADOS DE INTERFERENCIA DE TODOS LOS SERVICIOS ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

<div>SO-PROVINCIA DEL NEUQUEN</div> <div>DIP Arq</div> <div></div>	PROVINCIA DEL NEUQUEN						
	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA						
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"							
Complejidad VI - 2ª ETAPA							
LUGAR:							
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN							
PLANO:							PLANO N°
NEXOS DE CONEXION							01-03
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2	
			1:400	2016			