



NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

- PRIMER ETAPA:
- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los espacios vehiculares, poyones de manobra y señalamiento.
 - Se realizaron los muros agua potable, gas natural y electricidad.
 - Se realizaron las fundaciones.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

LA COTA DE NIVEL 40.00 DE PISO TERMINADO INTERIOR CORRESPONDE A COTA I.G.N. 719.20 DEL PLANO 07-07 DE RELEVAMIENTO PLANALTIMETRICO

PROVINCIA DEL NEUQUEN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

OBRA: NUEVO HOSPITAL "DR. RAMON CARRILLO"

Complejidad VI - 2ª ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO	PROYECTO	CALCULO	BOFALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2	PLANO Nº
PLANTA ENTREPISO TECNICO / NIVEL -2.55					2016			02-02