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NOTA:

LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA
ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON
CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS
HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA
PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
= Se realizaron los trabajos de nivelacion y perfilados, para la
realizacion de los accesos vehiculares, playones de maniobra
y estacionamiento.
= Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y
electricidad.
= Se realizaron las fundaciones.

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN EN OBRA

LA COTA DE NIVEL £0.00 DE PISO TERMINADO INTERIOR
CORRESPONDE A COTA |.G.N. 719.20 DEL PLANO 01-01 DE
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO

s % | PROVINCIA DEL NEUQUEN
D _ P _>_.Q MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"
Complejidad VI - 22 ETAPA
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