


SECTOR 1C		CONTRA- PISO	PISOS	ZOCALOS	REVOQUES	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	PINTURAS	
Numero de Local	Nombre de Local							MUROS	CIELORRASO CARPINTERIA
01	Quirófano N° 3								
02	Quirófano N° 4								
03	Vestidor								
04	Circulación Padiente Ambulatorio								
05	Sanitario								
06	Sala de Recuperación								
07	Lavabo de Manos								
08	Oficina de Glutaraléhdido								
09	Acceso Padiente Ambulatorio								
10	Oficina Limpio								
11	Oficina Sucio								
12	Vestuario								
13	Sala para Equipos								
14	Circulación Interna								
15	Quirófano N° 2								
16	Quirófano N° 1								
17	Sala de Recuperación								
18	Sanitario								
19	Kitchenette								
20	Vestuario								
21	Sala de Personal								
22	Secretaría								



NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfiles, para la realización de los accesos vehiculares, playones de manobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

		PROVINCIA DEL NEUQUEN	
D.P. Arq		MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		DIRECCION PROVINCIAL DE ASQUENTURA	
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			
OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr. RAMON CARRILLO"			
Complejidad VI - 2ª ETAPA			
LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN			
PLAN: Planta de locales - SECTOR 1C- PLANTA BAA		PLAN: 03-07	
Sector Cirugia			
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA
			FECHA
			MODIF: 1
			MODIF: 2
			2016