


NOTA:  
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

CROQUIS DE UBICACION



MATERIALES: HORMIGON H35 -  $f'c = 35MPa$  EN SECTOR 6D.  
HORMIGON H25 -  $f'c = 25MPa$  EN SECTORES 5 Y 7D.  
ACERO: TIPO III, ADN 420 -  $f's = 420MPa$ .

		<b>PROVINCIA DEL NEUQUEN</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA: <b>NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI 2da ETAPA</b>								
LUGAR: <b>SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN</b>								
PLANO: <b>ESTR. NIVEL INTERMEDIO +3.50 SECTORES 5-6-7- D</b>								
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZADO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2	<b>04-12</b>	
			1:100	2016				