




NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:


- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.



PLANILLA BASES-COLUMNAS

q_{adm}= 2 Kg/cm² HORMIGÓN: f'c = 210 Kg/cm² ACERO: Tipo II B = 4.200 Kg/cm²

POSICION	DIMENSIONES				COLUMN.		h	d	ARMADURA		ARMADURA		OBSERVACIONES			
	ax	ay	cm.	bx	by	cm.			cm.	x	y	ø		sep.		
B8	250	250	20	45	25	40	20	75	80	24	12	24	12	12	CUADRA	
B9	300	300	30	35	45	30	40	85	100	20	16	15	20	16	15	CUADRA
B10	250	300	20	45	60	40	20	75	80	16	12	15	17	12	15	RECTANGULAR



PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr. RAMON CARRILLO" Complejidad VI

2da ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: ESTR. NIVEL FUND. SECTORES 1-2-3-8-9 A

PROYECTO: CALCULO | DIGITALIZO | ESCALA: 1:100 | FECHA: 2016 | MODIF. 1 | MODIF. 2 | USUARIO: 04-01