
PLANILLA DE COTIZACIÓN

OBRA: "RESTAURACIÓN DE ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA", Etapa 1° CALLE SAENZ PEÑA
N° ITEM UNIDAD CANTIDAD $ UNIT $ TOTAL INCIDENCIA %

1 TAREAS PRELIMINARES GL 1 0.092%
2 ERRADICACION DE FORESTALES un 10 0.129%
3 PARQUIZACIÓN m2 850 0.391%
4 TRASLADO SERVICIOS ELECTRICOS un 10 0.345%
5 DEMOLICION Y TRANSPORTE 4.392%
5.1 Puentes Peatonales y Vehiculares un 64 2.092%
5.2 Cuneta, Cordón y Banquina m 50 0.069%
5.3 Alcantarillas existentes m 50 0.092%
5.4 Pavimento Asfaltico m2 1200 0.434%
5.5 Ciclovía Existente m2 1600 1.357%
5.6 Traslado de señalización vial GL 1 0.152%
5.7 Extracción de elementos varios GL 1 0.196%
6 EXCAVACION 0.663%
6.1 Excavación de zona a ampliar m3 960 0.663%
7 DESAGÜES PLUVIALUVIONALES 13.290%
7.1 Cordon Cuenta Banquina Cuenta Desague, margen Sur m 950 6.990%
7.2 Cordon Cuenta Banquina Cuenta Desague, margen Norte m 700 5.150%
7.3 Alcantarilla Cuneta Desague, margen Sur m 50 0.575%
7.4 Alcantarilla Cuneta Desague, margen Norte m 50 0.575%
8 SERVICIOS SANITARIOS 16.612%
8.1 Red agua potable, conexiones domiciliarias(ambas márgenes) + extensión cloaca c/BR m 1275 16.612%
9 BASE GRANULAR, e=15cm 2.484%
9.1 Base Granular Bajo sendero peatonal y ciclovia m3 720 1.490%
9.2 Base Granular Bajo calzada m3 480 0.994%
10 IMPRIMACION ASFÁLTIA m2 0.442%
10.1 Imprimación Asfaltica calle Saenz Peña m2 3200 0.442%
11 BACHEO ESPECIAL m2 3.725%
11.1 Bacheo especial m2 1350 3.725%
12 CARPETA ASFALTICA c/riego de liga, e=0,05 m 15.865%
12.1 Carpeta Asfaltica calle Saenz Peña (reencarpetado) m2 9600 11.037%
12.2 Carpeta Asfaltica calle Saenz Peña (ensache) m2 3200 3.678%
12.3 Carpeta Asfaltica calle Saenz Peña (bocacalles) m2 1000 1.150%
13 ADECUACIÓN PUENTE SOBRE CANAL CACIQUE GUAYMALLEN 9.197%
13.1 Ampliacion Puente un 1 9.197%
14 CONTRAPISO DE HORMIGON PARA CICLOVÍA, e=10cm, a=2.0m 4.415%
14.1 Ciclovia H° m2 1600 4.415%
15 CORDON CANTERO CENTRAL 3.210%
15.1 Cordon de Hormigón cantero central 40x60cm m 1400 3.210%
16 SENDEROS PEATONALES H° e=10cm, a=2m 6.181%
16.1 Sendero petonal margen Sur m2 1120 3.091%
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16.2 Sendero petonal margen Norte m2 1120 3.090%
17 PUENTES PEATONALES H°A° e=15cm, a=2m 0.276%
17.1 Puente petonal margen Sur un 10 0.138%
17.2 Puente petonal margen Norte un 10 0.138%
18 CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES e=20cm 2.944%
18.1 Puentes Vehiculares margen Sur un 37 1.702%
18.2 Puentes Vehiculares margen Norte un 27 1.242%
19 ILUMINACION 8.094%
19.1 Mano de obra GL 1 7.818%
19.2 Materiales GL 1 0.276%
20 DARSENAS PARA COLECTIVOS un 6 2.415%
21 APEADEROS un 6 0.699%
22 DEMARCACION HORIZONTAL 3.734%
22.1 Extrusión (3mm) sendas peatonales m2 600 1.654%
22.2 Extrusión (3mm) sendas ciclovia m2 300 0.828%
22.3 Termoplástica caliente ciclovia m2 170 0.313%
22.4 Termoplástica caliente (bordes calzada) m2 510 0.939%
23 SEÑALIZACIÓN VERTICAL un 162.25 0.414%
23.1 Carteleria normalizada DPV un 20 0.138%
23.2 Carteleria Municipal un 40 0.276%

TOTAL DE LA OBRA REMODELACION CALLE SAENZ PEÑA 100%
TOTAL EN LETRAS:
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