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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
- DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

Obra: “CENTRALIDAD LANUS OESTE: PUESTA EN VALOR CALLE ENRIQUE
DEL VALLE IBERLUCEA”

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Se adjunta a continuacién planos segln detalle, dejando constancia que los mismos
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

Anexo de Evaluacién y Calificacion

Anexo de Veredas de Hormigon Peinado
Anexo de Higiene y Seguridad

Modelo de Valla

Modelo de Cartel

Plano 01_Plano Llave

Plano 02_lberlucea e/ Moreno y Tejedor
Plano 03_lberlucea e/ Lavallot y A, del Valle
Ptano 04_lberlucea e/ Gdor. Irigoyen y Pifieiro
Plano 05_lberiucea e/ 25 de Mayo

Plano 06_Corte Tipo

Plano 07_DPetalle Botazo

Plano 08_Detalle de Bolardo

Plano T2_RampaAccesibilidad

Plano T3a_Modulo Urbano 1

Plano T3b_Modulo Urbano 2

Plano T3¢_Module Urbano 3

Planilla de Cotizacién

Planilla de Propuesta
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ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

_I_E_VALl_JACI()N DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comision de
Pre-adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes
técnicos y economico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion serd la responsable de realizar el
informe Econémico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano
La asignacién de puntaje se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERQS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODOLOGIA — MM MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS
Los indices se calcularan del ditimo ejercicio

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los indices de liquidez, liquidez acida, endeudamiento y
rentabilidad, acompariados por el oferente conforme se solicita en el presente Pliego
de Especificaciones Legales Particulares.

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION

Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambig)y > 6=a0,70
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Pasivo Corriente

LiqUidéi Corriente Activo Corriente > ai
S Pasivo Corriente

Solvencia Activo Total >a1l3
Pasivo Total
Endeudamiento Pasivo Total < gl 100

PatrimonioNeto

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los
rubros correspondientes {Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto,
etc.) de los Estados Contables presentados por el oferente.

En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que
la integran debera presentar su propia informacion contable (balances, estados
contables intermedios, eic.) y en base a esa informacién se han de determinar jos
indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada, se calculara como la suma
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacidn, cada uno
de ios miembros de la asociacion dard cumplimiento en forma individual a la
presentacién de la documentacidn solicitada necesaria para la verificacion del
presente requisito; y no se admitird que presenten alternativas de financiacion entre
ios miembros de una misma asociacion.

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 40 puntos.

La evaluacidén se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los
siguientes rubros:

B.1.1) Obras de Edificios Publicos contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de
Lanis u otro Municipio de la Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires..

MAXIMO 30 puntos

B.1.2) Obras de Edificios Publicos contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones
publicas Nacionales y/o Provinciales. ] _
MAXIMO 10 puntos.

A los fines de la asignacidon de puntajes por los rubros B.1.1) y B.1.2), se considerara
que corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor nimero de
obras ejecutadas en los Gltimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente vy
proporcional a los restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas solo se tomaran en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acomparie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion

de las obras antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipiov@grTn
Lan(s, no serd necesaria la certificacion, siento la misma acreditada por el DA ctue COMPRAS
Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos correspondientes. MURICP1 ANUS
En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacidon se considerara la suma dé
todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integraf es de Ja
misma. N\~

eral de Obrgs
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B.2) Antecedentes de organizacidén funcional v de Representacion ‘I:‘f'acnica
Maximo 10 puntos ‘_'-\

La evaluacion se hara en base a:

B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funcnones y
misiones de las distintas areas para la Cbra.

Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para |la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos
C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos

Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas
en el tiempo y la curva de inversiones.

C.2.1) Ordenamiento de las tareas en el tiempo. Debera considerar los porcentajes
parciales y acumulativos de obra y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma.

Maximo 2 puntos
C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversién requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras.

Maximo 2 puntos

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparie el oferente
detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los
fines del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes
aspectos:

D.1) Los Procedimientos. Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra para la realizacién de los trabajos.
Méximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente debera presentar sobre el
esquema de una cuadra tipo, los diferentes elementos se seguridad y sefializacién,
indicando la ubicacién de los mismos con diferente simbologia.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones
vigentes.

Maximo 5 puntos
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E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 punto

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusion de datos falsos seré causal de inhabilitacion de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA)
PUNTOS
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ANEXO DE VEREDAS DE HORMIGON PEINADO

1- DEMOLICION Y DESMONTE DE VEREDAS

Previamente a la iniciacion de las obras, el Contratista debera consultar con las
empresas de Servicios Publicos, la posible existencia de instalaciones subterraneas
pertenecientes a las mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que
sean afectadas por los trabajos.

Se procedera al levantamiento del solado existente, utilizando las herramientas
adecuadas y dejando la superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.
Si se observara, luego de la ejecucion de estas tareas, que el contrapiso se encuentra
en buenas condiciones y/o no presentase signos de importantes fisuras o grietas,
roturas, hundimientos, “inflado”, etc., la DO, a su exclusivo criterio, determinara las
tareas de reparaciones o rellenos de los sectores en cuestion a implementar sobre
dicho contrapiso, previas a la colocacién del nuevo solado.

Los escombros originados por la demolicién de la superficie a reparar deberan ser
retirados por la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se
dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area
de trabajo.

Los materiales cargados en camiones deberén cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir su caida durante el transporte.

2- DEMOLICION Y DESMONTE DE CONTRAPISOS

Determinados los sectores de contrapiso deteriorado, roto, hundido, etc., se realizara
ta demolicion y /o remocion del mismo. Cabe aclarar que si a criterio de la DO fuera
necesario demoler una zona o area mayor a la determinada, el Contratista arbitrara los
medios necesarios para aumentar en consecuencia la demolicion a realizar.

Los escombros originados por la demolicién de la superficie a reparar deberan ser
retirados por la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se
dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del areas
de trabajo.

3- CORTE DE RAICES

La empresa Contratista, debera realizar el corte/poda de las raices de arboles, que por
su desarrollo incontrolado interfieran en la construccidén del nuevo solado, 6 pudieran
ser la causa del deterioro, deformacion o rotura del solado existente, y adn las que
pudieran serlo en un futuro. Este corte se llevara a cabo siempre y cuando no se
afectase la estabilidad de la especie arbérea. Para dicha tarea se solicitara
previamente instrucciones especificas de la metodologia a seguir a la Inspeccién de
Obras. No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacién de la Inspeccion
de Obra.




Como caso general, la poda, se manejara el siguiente criterio: :
-+ Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar
interferencias con el replanteo de los solados.

» Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional
en cada uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

*Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion.
Deberan estar bien afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes. Herramientas
manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano,
tieras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas. Herramientas
mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamario de espada adecuada para cada caso,
motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras hidraulicas.

Los trabajos de poda deberdn ser realizados por una empresa subcontratista
especializada en el tema que debera conocer las necesidades y la biclogia de las
distintas especies asi como las normas de seguridad que se deben aplicar en los
trabajos. El oferente deberd presentar una empresa con antecedentes certificados en
el rubro en los Gltimos tres afios.

Como regla general se consideraréd que los cortes de menor didmetro son mas faciles
de cerrar y causan menos dafio al arbol. Los cortes deberan ser siempre limpios y no
deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan emplearse herramientas de
corte en buen estado y afiladas

Es obligacidn del Contratista, informar a la DO, la existencia de especies arbédreas en
mal estado, en proceso de “secado”, o que por su ubicacién dentro de la vereda, o por
cualquier otro detalle, pudiese significar inconvenientes para la correcta ejecucién de
los trabajos en forma inmediata o complicaciones a corto piazo, la DO indicara los
pasos a seguir

Se deberan retirar del lugar todas las piezas, troncos, ramas, cortezas y raices que
resulten de los trabajos ejecutados

4- REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES EXISTENTES

El Contratista reparara los cafios de desagiie pluviales domiciliarios bajo vereda que
hubiesen sido rotos y/o deteriorados en las tareas de demolicién del piso o contrapiso
0 reconstruccién o que estuvieran dafiados por la accién las raices de los arboles.
Dicha reparacién se realizard recambiando el o los tramos deteriorados (dentrc de [a
traza o superficie del solado) utilizando cafios de material plastico provistos por el
Contratista. Si el cafo existente fuera de otro material no pléstico, se debera prever la
utilizacion de los elementos o accesorios plasticos necesarios y pertinentes para
acoplarse correctamente a la materialidad de dicho desagie.
La caracteristica de los cafios a utilizar sera: cafios de PVC 3,2 aprobados por Aysa,
de 110 mm. de didmetro.
En lo general y lo particular, € modo de realizar las tareas serén indicadas por la DO,
basadas en la teoria general para las “obras sanitarias”.
A efectos de evitar el aplastamiento de las cafierias de PVC por falta de tapada, se
debera prever la utilizacion de cafieria de hierro fundido, en los diametros que
correspondan, en los casos y situaciones mas criticas, a determinar por fa DO.
Los albafiales tendran como minimo la misma pendiente que la acera, y terminaran en
la cuneta con una apertura circular, dando continuidad al corddn. Una vez colocada la
cafieria serd sometida a la prueba hidraulica.

MARTI OCGGIA
5. REPARACION DE CONTRAPISOS DIRECTOR SETL R O e RAS
En los sectores donde se demuelan las veredas, si se observara, luego de la
ejecucion de estas tareas, que el contrapiso se encuentra en buenas condiciones y no
presentase signos de importantes fisuras o grietas, roturas, hundimientos, “inflado”,
etc., DO, a su exclusivo criterio, determinara la reparacién del contrapiso, indicando las
tareas de relleno a ejecutar sobre dicho contrapiso, previas a la colocacién del nuevo
solado.

6- CONSTRUCCION DE CONTRAPIS0S {ﬂ
Arg. arfz Bealen Cerezal
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Si por el contrario, se evidenciaran signos de fisuras, grietas, roturas o hundimientos, 2
se procedera a la demolicién y desmonte del contrapiso de acuerdo a lo enunciado er‘} o
el punto 2. §
Se constatara la buena compactacion del terreno. Si ésta no fuera la adecuada, se
dispondra una nueva compactacion mediante aporte de tosca, en capas sucesivas, dej,
espesor menor a 10 cm., cada capa se compactara mediante pisdn vy riego, sin que
ello dé lugar a reclamos por parte de Contratista. Con el terreno nivelado, ¥..
compactado se procedera a la ejecucién del contrapiso, elaborado con hormigdn de ™.
cascote, con la siguiente dosificaron: cemento 1 parte, cal hidraulica 1 ¥ partes, arena

5 partes y cascotes 10 partes, el espesor sera de 12 cm. como minimo, perfectamente
apisonado y no presentara fisuras en su superficie.

En aquellos frentes que contengan acceso vehiculares, para este sector, se empleard
Hormigén Armado H° H21 con armadura estructural compuesta por maila de 4,2 mm.

de diametro 15 cm de separacién (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas, ubicada en Ia
mitad del espesor.

Deberan dejarse juntas de dilatacion, normales al cordén de pavimento; se colocaran
indefectiblemente en correspondencia con los ejes medianeros; se colocaran juntas de
dilatacién intermedias, de manera que la distancia entre juntas no supere los 5,00
metros; también se colocara junta de dilatacion en el encuentro del contrapiso con el
cordon del pavimento; las juntas seran materializadas con EPS de alta densidad y
tendran aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 12,00 cm. de profundidad.

El contrapiso debera permitir dar al solado de terminacion una pendiente comprendida
entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento, respetando los espesores indicados para
mortero y mezcla de asiento.

Para su elaboracién se podra utilizar cascote de ladrillos, de mosaicos o de losetas,
escombros de contrapiso existente o todo producto de la demolicién de las aceras a
reparar siempre que se encuentren exentos de tierra, yesos u otras impurezas
perjudiciales. No se admitiran alteraciones en el dosaje ni en el espesor solicitado y su
fraguado sera como minimo de 24 horas ‘

e

7- RECONSTRUCCION VEREDA EXISTENTE H° PEINADO-.

Finalizada la colocacion de losetas, La Contratista debera ejecutar las veredas del tipo
pavimento rigido “in situ” de Hormigon Armado.

La vereda se construira sobre una base de tosca compactada, de espesor 20 cm., en
todos los casos, el compactado se hara con equipos adecuados, hasta obtener una
superficie densa y lisa

La construccién de la vereda se realizara por pafios, de superficie menor a 9mz2,
separados por juntas de dilatacion, segin medidas y  disefio.
En cada uno de esos pafios, la terminacién de la vereda seréd antideslizante y con
textura peinada; en su perimetro se dispondran bordes lisos terminados a llana
metalica.

El disefio de pafios de vereda, ubicacion de juntas de dilatacion y fajas lianeadas,
debera ser planteado en un plano; en ese plano se incorporan, eventuales accesos
vehiculares, cazuelas, y cajas de conexién-medidores de Aysa.

Luego de compactada la tosca, se colocara un fiim de polietileno de 60 micrones de
espesor sobre el que se colard el hormigén elaborado en planta. No se permitira la
realizacion de hormigdn en obra.

El hormigén sera del tipo H-21, color natural; con Resistencia caracteristica minima: ¢
‘ bk:= 210 kg/cm2. Cemento puzolanico. Contenido minimo de cemento: 340 kg/cm®.
Razén agua - cemento maxima: 0.45 Asentamiento: 5 cm (Tolerancia + 1 cm). Tamafic
maximo del agregado grueso: 32 mm.

Tendra 7 cm de espesor minimo, Hevara armadura estructural de malla de hierros de
4.2 mm. de didmetro y 15 cm de separacion (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas.
Deberdn dejarse juntas de dilatacion, normales al corddén de pavimento, en
correspondencia con los ejes medianeros; también se colocaran juntas de dilatacién
en el encuentro del hormigén con la LE y con el cordén del pavimento; las juntas
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-16m. de ancho y 7,00 cm. de profundidad.
.- Para el moldeado del hormigén se utilizaran reglas metalicas perfectamente rectas, las
cuales se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra, el solado
si obtenido, tendra una pendiente comprendida entre el uno (1%) vy el tres (3%) por
“ciento; el nivel del corddn no rebasara el nivel del solado.

Sobre la superficie perfectamente “regleada” se agregara endurecedor espolvoreando
la superficie a razén de 2kg / m2 y se lo incorporara a la masa del hormigon
fratazando la superficie.

En este punto se procedera a dar textura a la superficie mediante el “peinado” de la
misma; el peinado deberd ser perfectamente recto, no aceptandose peinados
desparejos o que presenten irregularidades.

En el perimetro, con un ancho de 10 cm, el hormigén se terminara a llana, con
fextura anti deslizante.

Como regla general, agregado al llaneado perimetral, se pasara llana, en dos fajas de
20cm de ancho, la 1° paralela al cordén, en el punto medio de la cota de ancho de
vereda; la 2°, perpendicular a la 1°, en el punto medio de la cota de ancho de parcela:
los ejes de estas fajas se tomaran como referencia para el trazado de las juntas de
dilatacién

Dentro de los 2 (dos) dias posteriores al hormigonado, cuando el hormigén se
encuentre lo suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin
descascaramientos ni desprendimientos, se procedera al aserrado del mismo, para
generar las juntas de dilatacion, adicionales a las juntas perimetrales dejadas en el
momento de la colada; Estas juntas seran aserradas mecanicamente mediante
maquina con disco circular diamantado, las juntas seran aserradas a plano de
debilitamiento, tanto sean transversales como longitudinales, se ejecutaran cortando
una ranura en el pavimento de profundidad igual a 1/3 de espesor del mismo y ancho
minimo posible, en ningln caso mayor a 10 mm, mediante maquina aserradora.; con
las superficies secas y limpias, se realizaréd el tomado de junta de dilatacion con
sellador Sikaflex®A-1 o Sikaflex® Pro3 o calidad equivalente a base de poliuretano de
un componente, no se permitira el uso de selladores bituminosos.

En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas, La Cooperativa
debera prever la aplicacion de una membrana liquida de curado tipo antisol.
Durante los tres primeros dias siguientes al hormigonado, como minimo, debera
protegerse al hormigon de la accién del frio excesivo, del calor y del viento. Es
importante mantener las piezas himedas durante un periodo de siete dias en caso de
utilizarse cemento portland normal, y de tres dias si el cemento es de alta resistencia
inicial, cuidando de no lavar su superficie.

Una vez bien seco y limpio, se procedera a sellar la superficie con un polimero acrilico,
con consumo minimo de 5 m2 por litro.

Er—

8- REPARACION DE CORDON

Se repararan todos aquellos cordones que presenten roturas, descascaramientos,
discontinuidad en sus caras, problema de indole estructural y /o constructivo, como por
ejemplo cordones desprendidos o no anclados a sus respectivas bases, desperfectos
en las salidas de cafios pluviales; el nivel del cordon no rebasara el nivel det solado; si
asi fuera, el Contratista procedera a la demolicién del cordén y realizara los trabajos
necesarios para solucionar este defecto.

En la reparacién y/o reconstruccion de cordones, deberan emplearse brocas y
puentes de adherencia epoxidicas marca Sika o calidad equivalente especiales para
tal fin; el hormigdn a utilizar en estas reparaciones sera del tipo H30, resistencia
caracteristica 320 Kg/cm2 a los siete (7) dias ; en los casos necesarios, el
empotramiento del nuevo corddn se realizara con anclajes de brocas y varilla roscada
de 2 cada 15 cm,.

Se debera realizar el cordén en las rampas nuevas, tanto en la parte central de la

rampa como en sus laterales; el mismo debera quedar al mismo nivel que el de la

rampa.

. rsgérén materializadas con EPS de baja densidad, y tendran aproximadamente 2,00

o £y o
HI2EE
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8.1. Reparacion de albafales (Segin art 6), se repararan toda la salida de los -
albafiales existente adaptandose al nuevo corddn a realizar. Se debera tener en ..+
cuenta todos los desagiies pluviales provenientes de cada local que salgan a cordon-. ‘=

existente, ya que los mismos tendrén que ser readaptados a ia nueva ubicacién para’
el correcto funcionamiento de los mismos. Los materiales a utilizar seran de iguales.
caracteristicas a los albafiales existentes. '

9- CAZUELAS PARA ARBOLES

Las cazuelas para arboles se definen en planta por un cuadrado de 1,00 m de lado
que contiene el arbol; La 1O indicada aquelios casos que por el diametro del tronco del
arbol, sea necesario agrandar esta medida; los lados de las cazuelas estan dados por
viga hormigén de seccion 0,15m de ancho por 0,15m de alto con una armadura
longitudinal de 4@6mm y estribos @4mm c/ 15. Las caras superiores de estas vigas
deberan quedar a nivel del solado de la vereda, y tendrén terminacion a llana, con
textura anti deslizante.

Ej Contratista debera dejar juntas de dilatacion en el encuentro de la cazuela con el
solado de vereda; las juntas serdn materializadas con EPS de alta densidad, y
tendran aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 15,00 cm. de profundidad.

No se certificara “cazuelas para arboles' y “metros cuadrados de solado” para un
mismo sector reparado
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DEL VALLE IBERLUCEA”

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir
las empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar
trabajos de construccidn, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.
Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacién Nacional, Provincial y Municipal,
referente a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente
en gl desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningdn otro tipo de requisito legal,
comercial o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicard a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanis en todas sus
dependencias dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o0 empresa que realice un trabajo o actividad
dentro del Municipio y que no pertenece a la némina de personal de! mismo.

Subcontratista: empresa o particular gque realiza tareas para un Contratista. Se
considera como parte de la Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de
dirigir la obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa
de seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma
vigente de acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las empresas Contratistas deberdn cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911
de Seguridad en la Construccién, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y
35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo; N° 24557 y la  legislacién

t

complementaria que corresponda a la tarea que realic n.
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Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso
correspondignte.

5.2  Presentacién de la documentacion _
Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera presentar los comprobantes de.
cumplimiento de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros,
inscripciones y legislacién que se encuentran detallados en el anexo [
independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de Condiciones.
Estos requisitos rigen para todos los representantes del Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los Contratistas deberan
cumplir con lo siguiente:

5.3.1 Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y
Seguridad, deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la
misma y tomar las medidas de prevenciéon que correspondan para evitar
accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar
un programa de seguridad y asegurar su ejecucion practica.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de
abrigo o impermeable que corresponda.

5.3.3 Proteccién de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de
golpes, aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea
antideslizante.

5.3.4 Proteccién de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en
los que haya riesgos de caidas de elementos de altura, goipes contra objetos

- fijos o méviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel {(quimicos, u otros). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccidn de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los
casos en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas
o en los cuales pueda haber emisidn intensa de luz o radiacién UV. Se usaran
antiparras. Para soldar se usaran caretas con la graduacion apropiada.

5.3.7 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos,
nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion
respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos
bajo tension debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico-magnéticos vy diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad
especifica. _

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar
en buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma
especifica.

5.3.11 SeRalizaciéon: La zona de operacion debera estar convenientemente
sefializada y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de
personas ajenas al trabajo o transelntes. Si hubiera zanjas o huecos de
cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las
operaciones de amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama
abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber
inflamables o con defectos de ventilacién, se deberd solicitar autorizacién,
cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.
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'5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a
del Contratista permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso
_ para que éstos circulen y/o se trasladen a ofras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada vy libre de
. obstaculos y desperdicios.

5.3.16 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondrén Gnicamente en los lugares definidos y se retiraran periddicamente
de acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista retirara toda la basura y desechos gue generd
el trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se deberd reportar inmediatamente todo accidente gue ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: E| Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de
personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de
sanciones por parte del Municipio de Lanls. Las mismas pueden consistir en
suspension momentanea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir
retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS
6.1 Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, codigo de la
actividad, ndémina del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de
documento.

2. Clausula de no repeticién contra el Municipio de Lanus emitida por Ia Aseguradora
(En el anexo || se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de
Higiene y Seguridad de la empresa.

4. Listado de nimeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART-
Clinica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado ¢ interlocutor
valido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Poliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados fos comprobantes de pago de las aseguradoras y
los pagos a la AFIP.

6.2 Anexo Il
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

T AR.T. 8.A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticién contra

el Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con
fundamento en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualguier otra norma
Juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a /
otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de ......c..oooovveeiiiiieeei L, J
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(Nombre de! Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, gL
accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, BREE==-
ocasién del trabajo o en el trayecto entre &l domicilio y el lugar de trabajo " . - ‘ 3
.............. A.R.T. S.A., se oblign a comunicar al Municipio de Lanis en forma
fehaciente, los incumplimientos a la poliza en que incurra el asegurado
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias
verificados . :



