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MEMORIA DESCRIPTIVA 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Sede Regional Tartagal. UNSa. Avenida Warnes y Ejército 
Argentino. 

DEFINICIÓN: Las Aulas de referencia se definen como tal, respondiendo a esquemas técnicos 
constructivos y funcionales, según los requerimientos surgidos de la estructura académica de la 
Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, que se han establecido para el 
mencionado edificio. 

 La solicitud del presente proyecto, así como sus requerimientos funcionales, de 
capacidades, etc., tienen como origen al Expediente Nº20.135/12. 

 Está compuesto por dos Aulas con capacidad para 98 (noventa y ocho) personas cada 
una (contemplando espacios para personas con discapacidad, con sobrepeso y pupitres para 
zurdos), Centro de Estudiantes, Sanitarios para Varones y Mujeres (incluyen  un cubículo 
para Personas con Discapacidad), Galería de vinculación, Sala de Máquinas, Tanque de 
Reserva Elevado y Cisterna con capacidad para la provisión de agua y reserva contra 
incendio para la Sede Regional. 

 El proyecto cumple en un todo con el Código de Edificación de la Municipalidad de la 
Ciudad de Tartagal, la Ley Nacional Nº22.431 de Protección Integral de las Personas con 
Discapacidad, su modificatoria en los Art. 20, 21 y 22, la Ley Nº 24.314 con su Decreto 
Reglamentario Nº 914/97. Como así también todas las normativas vigentes en materia de 
Seguridad e Higiene. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Comprende la provisión de materiales, mano de obra y 
equipos para la correcta ejecución de todos y cada uno de los rubros e ítems que integran el 
presente legajo técnico. 

 Cálculo estructural, verificación sismo resistente, ejecución de estructura de hormigón 
armado, cubierta de losa maciza, cubierta metálica, dirección técnica de la obra; aprobación 
por parte de los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la documentación 
técnica. 

 Provisión de manuales de funcionamiento y garantías de instalaciones y equipamientos 
especiales. Puesta en marcha y habilitación del edificio, de sus instalaciones y equipos 
funcionando de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentación final de obra y 
fotografías requeridas. 

 Los cerramientos exteriores de mampostería de ladrillos macizos comunes vistos al 
exterior, con tratamiento de impermeabilización y protección con resinas acrílicas de alta 
calidad.  

 Pisos de baldosas graníticas comunes y texturadas, pisos en galería y veredas 
perimetrales. 
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 Revestimientos acústicos interiores y cielorrasos.  

 Toda la carpintería con marcos de aluminio anodizado color bronce medio, puertas placa 
con enchapado de cedro y sistemas de apertura antipánico. 

 Pintura interior y exterior en mampostería y elementos de hormigón visto; ejecución de 
revoques. 

Instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales, pluviales, contra incendio, aire 
acondicionado, provisión y colocación de mobiliario, equipos de audio, video y datos. 

 Señalética de identificación de locales y de seguridad. 

 Parquización y todos los trabajos necesarios para la concreción de la obra en su 
totalidad según proyecto descripto en planos y el presente pliego. 

 La documentación gráfica se presenta completa a efectos de una clara interpretación del 
proyecto debiéndose cotizar sólo lo requerido en los pliegos y planillas, objetos de la presente 
licitación. 

SUPERFICIES: Cubierta a construir: 534m2, aproximadamente. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Para la total terminación de los trabajos se establece un plazo de 
210 (doscientos diez) días corridos, dentro de este plazo se incluyen 15 (quince) días de 
paralización de las obras, por consecuencias de lluvias producidas durante la ejecución de los 
trabajos. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Para la ejecución de los trabajos se establece la contratación 
por el sistema de AJUSTE ALZADO sin presupuesto oficial detallado. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES 
TITULO I  

BASES DE LICITACION 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.  

Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las obras públicas 
correspondientes al Programa de Infraestructura Universitaria II - Fase B, las que se ajustarán 
a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el 
que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten. 
Este Programa incluye el financiamiento no reembolsable a la Universidad destinataria de las 
obras por construir por parte de la Nación Argentina la que, a su vez, obtuvo un préstamo de la 
Corporación Andina de Fomento con tal destino. 
 

ARTÍCULO 2°: Terminología.  

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
1) Adjudicatario:  El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la 

obra a su favor, hasta la firma del contrato. 
 
2) Análisis de Precios:  Desarrollo de los componentes de la estructura que forman 

parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

3) Circular con consulta:  Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración 
formuladas con relación a la documentación licitatoria. 

 
4) Circular sin consulta:  Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación 

a la documentación licitatoria. 
 
5) Comisión Evaluadora:  Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la  

adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de 
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. . 

 
6) Comitente: Quien encarga la ejecución de la obra y figura designado como 

tal en el Pliego de Cláusulas Especiales.  
 
7) Contratista:  El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus 
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complementos. 
 
8) Día/s:  Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
 
9) Día/s hábil/es:  Los días en que funcionan las oficinas del Comitente.  
 
10) Dirección de Obra:  Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los 

planos y de la documentación técnica que forma parte del 
proyecto,  

 
11) Documentación licitatoria o Documentos de la Licitación. Está constituida por el 

presente pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y 
planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda 
otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas 
Especiales. 

 
12) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Comitente, en las actividades 

de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para 
actuar en su nombre y facultada  para realizar el contralor del 
contrato. 

 
13) Licitante:  La Universidad que convoca  a la licitación.  
  
14) Oferta:  Conjunto de documentos que define los aspectos económicos 

de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica 
y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos 
detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, 
plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro 
documento que guarde relación con aquélla. 

 
15) P.C.E.:  Pliego de Cláusulas Especiales. 
 
16) P.C.G.:  Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación 

y Contratación de Obras Públicas.  
 
17) P.E.T.:  Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
18) Precios básicos:  Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación.  
 
19) Oferente:  La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una 

licitación. 
 
20) Propuesta: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la 

licitación.  
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21) Registro Nacional:  Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
23) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las 

características de la obra, que representa al Contratista ante el 
Comitente a todos los efectos técnicos.  

 
24) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un 

contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su 
cargo. 

 
25) UEC Unidad Ejecutora Central del Programa. Es el nexo entre la 

Nación Argentina y el Comitente en su relación para el 
financiamiento de las obras contratadas. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 

 

ARTÍCULO 3°: Normas supletorias. 

Todo cuanto no esté previsto directa o indirectamente en el presente pliego o en el de 
Cláusulas Especiales, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de 
Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los 
principios generales del derecho administrativo. 
 

ARTÍCULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. 

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta DIEZ (10) días antes del fijado 
para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, 
por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán 
evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados 
que hayan obtenido la documentación licitatoria. 
 
Antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, el licitante podrá formular 
aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta. Con el fin de otorgar a los posibles 
oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta el contenido de una Circular en la preparación 
de sus ofertas, el licitante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de 
las ofertas. 
 
Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 
documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados. 
 
Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Docs. de Licitación deberán 
solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en las Cláusulas Especiales. 
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CAPITULO II 

SISTEMAS DE CONTRATACION 

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas. 

La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas:  
a) por unidad de medida;  
b) por ajuste alzado;  
c) por coste y costas;  
d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida. 

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de 
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la 
propuesta por el adjudicatario. 
 
Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los 
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo 
previsto en tal documentación. 
 
Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente deberá 
respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo 
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 87 del 
presente pliego. 
 
Los oferentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación 
de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que 
ofrezcan en cada ítem y el total resultante. 
 

ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado. 

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo 
a las siguientes modalidades:  

1. contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado;  
2. contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 

 

ARTÍCULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. 

Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su 
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a 
cuenta del importe total de la obra. 
 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 
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expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o 
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo 
establecido en esos documentos. 
 
Antes de la firma del contrato, el Comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado 
con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado 
del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. 
En su preparación se tendrá en cuenta, que: 
1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso 
de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su eliminación. 
2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en 
el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un 
plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido. 
3) La omisión de ítems en el presupuesto presentado por el oferente, no lo eximen de ejecutar 
la obra con el alcance referido en el segundo párrafo de este artículo, 
 
Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el 
Comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. 
La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá 
cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y 
resultare satisfactorio a juicio del Comitente. 
 
Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la 
adjudicación. 
 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra 
y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de 
ampliaciones o modificaciones debidamente ordenadas y aprobadas por autoridad competente. 
 

ARTÍCULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el 
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo 
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. 
 
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o 
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo 
establecido en esos documentos. 
 
No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el 
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de 
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. 
Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de 
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del 
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presupuesto oficial. 
 

ARTÍCULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. 

Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 8º 
del presente pliego. 
 
En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados 
en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se 
reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus 
diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego. 
 
En su propuesta, el oferente dejará constancia de:  

1. monto global de las obras por ajuste alzado;  
2. monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados 

en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y  
3. la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta. 

 

ARTÍCULO 11: Contratación por coste y costas. 

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá 
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, 
mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” 
la utilidad del Contratista. 
 
El Comitente abonará el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente 
haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.  
 

CAPITULO III 

OFERENTES 

ARTÍCULO 12: Capacidad legal. 
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP)  
 
Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el acuerdo 
preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las 
ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una certificación del 
Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones 
concursales. Los oferentes declararán en el Formulario de Oferta su situación respecto de este 
tema. 
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ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y de contratación. 

13.1 Capacidad técnica 
 
La capacidad técnica se establecerá indistintamente:  

1. mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante,  
2. por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el 
alcance indicado a continuación. 

 
El oferente deberá demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por 
lo menos la superficie indicada en el P.C.E., adquirida en no más de cuatro (4) contratos de 
obras de arquitectura nuevas, terminadas, para edificios con funciones administrativas, 
culturales, escolares, de salud, y de viviendas, que contemplen estructuras resistentes  y 
niveles de terminación similares a las del Proyecto a construir objeto de la presente Licitación. 
Se entiende por nuevas a las construcciones realizadas en terreno libre o a las ampliaciones de 
superficies cubiertas de edificios preexistentes.  No se admitirán como antecedentes las 
refacciones u obras similares.  Las ampliaciones de inmuebles existentes serán aceptables sólo 
en la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas 
antes mencionadas.   
 
La construcción de las obras deberá haberse finalizado dentro de los ocho (8) años anteriores 
a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.  
 
En el caso que el oferente sea una UTE la experiencia que se acreditará será la suma de las 
experiencias de las empresas que componen la UTE.  
 
Si la experiencia lo fuese como integrante de una asociación de empresas con una 
participación no inferior al 50% podrá computarse la totalidad, de lo contrario se acreditará 
como experiencia la parte proporcional en función de su participación. 
 
El oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los últimos 
cinco años. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El 
Comitente podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las 
que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio. 
 
13.2 Capacidad de contratación 
 
A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de 
"ARQUITECTURA". 
 
Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas  que deberá estar vigente a la fecha límite fijada para presentar las ofertas, deberá 
consignar un saldo de contratación igual o superior al monto que resulte de la siguiente 
fórmula: 
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1. Para obras de plazo de ejecución hasta 12 meses: 
 CCM = (PO/12) x (12-PE) + PO 

2. Para obras de plazo de ejecución superior a 12 meses: 
 CCM = PO x 12/PE 
Donde: 
CCM = Capacidad de contratación mínima 
PO = Monto presupuesto oficial  
PE = Plazo ejecución (expresado en meses)  

 

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual 
exigido será integrado por la suma de los saldos  que el Registro Nacional o Provincial asigne a 
cada uno de sus integrantes .pero cada miembro deberá acreditar como mínimo una capacidad 
equivalente a la proporción de su participación en la asociación. 
 

ARTÍCULO 14: Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como oferentes: 
1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y 

las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 
voluntad social. 

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con 
cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de 
contrataciones vigente de la Administración  Provincial. 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
 

ARTÍCULO 15: Domicilio. 

El oferente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. Si lo 
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio 
de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá 
constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E. 
 

ARTÍCULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo 
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos 
para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una 
vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser 
contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del 
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contrato, salvo expresa autorización del Comitente. 
 
La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución 
del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse 
comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección 
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del 
requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 
mantenimiento de la oferta. 
 

ARTÍCULO 17: Informes que suministra el licitante. 

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. 
Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero 
carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al oferente su verificación.  
 

ARTÍCULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria. 

La sola presentación de la propuesta implica que el oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación licitatoria. 
 

ARTÍCULO 19: Informes que deben obtener los oferentes. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del oferente 
recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 
observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre 
aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros 
antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus 
dificultades y su costo. 
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la 
responsabilidad que determina el artículo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del 
Contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el 
artículo 39 de la citada norma. Solamente cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el 
Contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo. 
. 

ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta. 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 
constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del 
importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 
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1) Certificado de depósito efectuado en el Banco que se indica en el P.C.E., a la orden del 
licitante. 

2) Garantía Bancaria o Seguro de Caución (éste según lo normado por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación) a favor del Comitente. Estos instrumentos deberán expresar el 
sometimiento al Fuero que se indique en el P.C.E. y el emisor constituirse en fiador 
solidario, todo ello a satisfacción del Comitente, debiendo en caso contrario sustituirlo en 
el plazo que a tal fin se fije. Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía 
deberán estar certificadas por escribano público y, en su caso, la de éste legalizada por el 
Colegio de Escribanos respectivo. 

 
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté 
expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. 
 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de 
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego. 
 
Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo de ciento veinte 
(120) días corridos a partir de la fecha límite estipulada para su presentación; en su defecto, 
perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente 
hasta el momento de la adjudicación y por períodos de treinta (30) días corridos, a menos que 
los oferentes se retracten por escrito, con una anticipación de diez (10) días hábiles al 
vencimiento de dicho plazo. 
 

CAPITULO IV 

LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 21: Presentación de las propuestas.  

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E.  
 

ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas. 

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, 
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, 
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal  de 
los oferentes. Se acompañarán dos (2) copias o la cantidad que se establezca en el P.C.E., las 
que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus 
hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados que llevarán como leyenda 
mínima lo siguiente: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de 
licitación; día y hora fijados para la apertura. 
 
En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener 
cada uno de los sobres. 
Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. 
No se podrán proponer variantes ni alternativas. Tampoco se considerarán las ofertas que 
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impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución. 
 
En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
“ORIGINAL”. 
 
La presentación de la propuesta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante y salvo distinta 
indicación en el P.C.E. se deberá incorporar a la propuesta un ejemplar de los pliegos, la 
totalidad de los planos y toda otra documentación técnica que acompañen a los mismos 
firmados en todas sus hojas por el representante del oferente. 
 
Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas 
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume 
responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta. 
 

ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 
1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20. 
2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, 

vigente a la fecha de la apertura de la licitación. 
3) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente con indicación 

de las seleccionadas para calificar.  
4) Documentación de certifique la efectiva ejecución por el oferente de las obras 

seleccionadas para calificar. 
5) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y su 

conformidad. 
6) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes 

de la propuesta. 
7) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una 

asociación de empresas. 
8) Si el oferente fuere una asociación de empresas, compromiso de conformación de 

unión transitoria de empresas con indicación de los porcentajes de participación de 
cada uno de sus miembros. 

9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan 
proporcionarlos. 

10) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompañando los 
antecedentes del subcontratista. 

11) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas. 
12) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos según RG 1814/05 o la que en el futuro haga sus veces. 
13) La oferta económica respetando el modelo incluido  en este pliego o en el P.C.E. 
14) El presupuesto de la oferta para la obra. 
15) Análisis de precios. 
16) Plan de trabajos. 
17) Curva de inversión. 
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18) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E. 
 
Si la licitación comprendiera más de una obra, se presentarán presupuesto, Plan de 
Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas. 
 

ARTÍCULO 24: Cumplimiento de la Propuesta 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que 
impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será 
causal de desestimación de la propuesta. 
 
Los documentos de los puntos 1, 2, 3, 8, 13, 14 y 16 del artículo precedente son de 
presentación inexcusable. El Certificado Fiscal para contratar del punto 11 deberá estar vigente 
como condición necesaria para contratar; los restantes deberán presentarse cuando lo 
requiriese el Comitente, bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con pérdida de 
la garantía. 

CAPITULO V 

CLASES DE LICITACION 

ARTÍCULO 25: Clases de licitación. 

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa 
múltiple”. 
 

ARTÍCULO 26: Licitación de “etapa única”. 

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como 
únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; 
número de licitación y de expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la 
apertura. 
 
El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.  
 
Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el P.C.E., 
ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá de la 
siguiente forma: 

1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término. 
2) Se verificará el correcto estado de los sobres. 
3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos 

contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el 
P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después 
de la hora de apertura. 

4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de 
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apertura, nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de 
constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido 
por el Registro. 

 
El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado 
observaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo. 
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. 
 

ARTÍCULO 27: Licitación de “etapa múltiple”. 

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se 
indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: 
denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de 
expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura. 
El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la 
recepción de las ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.  
 
Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 23, 
apartados 1) a 11) y, en su caso, apartado 17), junto al resto de lo sobres indicados en el 
P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas: 

1) Denominación de la obra. 
2) Nombre y domicilio del oferente.  

  
En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación especificada en el 
artículo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.   

ARTÍCULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. 

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado 
a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y 
se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 26 del presente pliego. 
El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado 
observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de 
apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán 
en custodia del licitante. 
 
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.  
 
En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres que 
contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se 
labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas oferentes con mención 
de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con 
respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y 
los oferentes que deseen hacerlo. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las 
propuestas después de la hora de apertura.   
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ARTÍCULO 29: Día inhábil en fecha de apertura. 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la 
apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer 
día hábil posterior. 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 30: Evaluación de las propuestas.  

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se 
dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de 
los oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos 
formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes 
complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho 
pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de 
oferta. 
 
La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y  aconsejará el descarte de 
las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. 
 
El Comitente no usará para la evaluación de las ofertas o la calificación de los oferentes, 
criterios o factores no estipulados en este P.C.G. o en el P.C.E. Particularmente no podrá 
alterarse para su evaluación el valor económico de la oferta expresado en la cotización, ni 
utilizar preferencia alguna basada en el origen de los oferentes o de los insumos por utilizar, 
que no sean las establecidas en la legislación nacional aplicable. 
 

ARTÍCULO 31: Dictamen de evaluación.  

Dentro de los quince (15) días hábiles o del plazo que establezca el P.C.E., contados a partir 
de la fecha de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen 
de evaluación de las propuestas, el que constará en un acta. 
 
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su 
cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga al 
licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. 
 

ARTÍCULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. 

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderá la garantía de 
mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento. 
 
La garantía será devuelta de inmediato: 

a) A los que no resulten adjudicatarios. 
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b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran 
solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 20. 

Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía 
no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de 
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego, y suscriba el 
contrato. 
 

CAPITULO VII 

ADJUDICACION DE LA OBRA 

ARTÍCULO 33: Adjudicación. 

Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto 
administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta de menor precio que cumpla con 
los requisitos establecidos. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al 
resto de los oferentes.  
 
El licitante podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de 
los oferentes. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de la adjudicación del contrato, 
los Oferentes podrán formular las observaciones que estimen pertinentes.  Estas 
observaciones deberán presentarse por escrito en la dirección consignada en el P.C.E. El 
Comitente responderá por escrito a cada Oferente que hubiere formulado observaciones.  Será 
facultad del Comitente el decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato, 
en cuyo caso lo comunicará al adjudicatario y a los restantes oferentes. 
 
Junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración deberá 
acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo a 
favor del licitante, en el Banco y por el monto que se establezcan en el  P.C.E. 
 
La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin 
necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. 
 
El Comitente podrá adjudicar el contrato o rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho a 
reclamación alguna por parte de los Proponentes. 
 
El Comitente podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los 
oferentes ni del adjudicatario. 
 

ARTÍCULO 34: Rebalanceo.  

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el Comitente se reserva el 
derecho de solicitar, , un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del 
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presupuesto (en propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de 
trabajos iniciales), y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin 
que ello admita modificar en forma alguna el monto total del contrato. . 
 
En caso de no cumplimentar el oferente el requerimiento de rebalanceo de su oferta, ésta 
podrá ser desestimada. 

CAPITULO VIII 

FIRMA DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato.  

Dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación y siempre antes de la firma del 
contrato. el Contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en 
alguna de las formas previstas en el artículo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del 
importe total del contrato. El adjudicatario gestionará y presentará al Comitente el Certificado 
para adjudicación expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
Deberá presentar asimismo para la firma del Contrato la documentación establecida en 
el P.C.E. 
Si el Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato o los demás requisitos 
establecidos en este Pliego o en el P.C.E., el Comitente podrá dejar sin efecto la 
adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es 
facultad del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un 
plazo adicional.  
 

ARTÍCULO 36: Documentos integrantes del contrato. 

1) Serán documentos integrantes del contrato: 
a- El presente pliego; 
b- El P.C.E.; 
c- Los planos y planillas de la licitación; 
d- El P.E.T.; 
e- Las circulares con consulta y sin consulta;  
f- La propuesta; 
g- El acto de adjudicación. 
i - La contrata 

 
2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: 

a- La orden de iniciación de los trabajos; 
b- El acta de iniciación; 
c- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobados por el Comitente; 
d- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; 
e- Libro de notas de pedido; 
f- Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la 

ejecución de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por 
aquél; 
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g- Actas de recepción; 
h- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la 

autoridad competente. 
h-  Los partes diarios de obra. 

 

ARTÍCULO 37: Transferencia del contrato. 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra 
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del 
Comitente. 
 
El Comitente podrá autorizar la cesión siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, 
similares capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario.  Si el Contratista 
fuese una Asociación, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa 
de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado. 
 

ARTÍCULO 38: Cambio de domicilio del Contratista. 

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecución del contrato, 
aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente al Comitente, su nuevo 
domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción bajo apercibimiento de tenerse por 
notificado en el domicilio denunciado. 
 

TITULO II 

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 39: Orden de iniciación. 

Firmado el contrato, el Comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación 
mínima de quince (15) días o la que se establezca en el P.C.E.; durante ese lapso el 
Contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares a condición de que haya contratado 
los aseguramientos de su personal y para con terceros. 
 
El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha 
de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta. 
 
Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los  trabajos, y siempre que no se 
diera el caso previsto en el último párrafo del Artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente 
tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de 
cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el comitente no 
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ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del  vencimiento del 
plazo indicado. 
 

ARTÍCULO 40: Observaciones al plan de trabajos.  

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulará las 
observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustándose a ellas, 
rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos 
totales. 
 

ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo. 

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente 
y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el 
artículo 39. 
 
Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que 
deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.  
 

ARTÍCULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra. 

La Inspección entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, 
entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación. 
 
La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes 
intervinientes. 
 

ARTÍCULO 43: Replanteo de la obra.  

Salvo distinta estipulación en el P.C.E., el replanteo se hará en la forma, el término y las 
condiciones que establezca la Inspección de Obra y lo previsto en este pliego y demás 
documentos del contrato. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 
originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 
enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 
 
La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el 
Contratista. 
 
Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel 
será responsable de su inalterabilidad y conservación. 
Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar 
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serán concordantes con la orden de iniciación y 
con el plan de trabajos aprobado. De cada operación de replanteo se labrará el acta 
correspondiente la que será firmada por la Inspección y el Contratista. 
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ARTÍCULO 44: Alineación y niveles.  

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y los niveles correspondientes. 
 

ARTÍCULO 45: Errores de replanteo. 

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en 
aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y 
reconstruido cuando se advierta el error,  cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por 
cuenta del Contratista. 
 

ARTÍCULO 46: Documentación en obra. 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la 
documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada 
en el artículo 36, apartado 2). 
 

ARTÍCULO 47: Planos adicionales. 

De todos los planos que integran el contrato, el Comitente entregará sin cargo a su pedido al 
Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá 
adquirirlos al precio que fije el Comitente. 
 

ARTÍCULO 48: Planos de obra. Cálculos y Estudios. 

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará 
al Comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que 
necesite para su uso y entregará al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su 
preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. 
 
El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra 
necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos 
estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta 
documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca. 
 
Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser 
verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el 
Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será 
responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse  memorias de cálculos, planos y 
todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente. 
 
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no 
sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional 
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y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 
 

ARTÍCULO 49: Planos de obrador. 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Comitente su proyecto 
de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. 
 

ARTÍCULO 50: Cierre de obra. Cartel de obra. 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se 
indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su 
defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. 
 
El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. 
Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo 
caso su conservación quedará a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden de 
retirarlo. 
 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y 
serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 
Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 
 
Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de 
la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el plano 
correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en 
buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá 
retirarlo. 
 

ARTÍCULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. 

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, 
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, 
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a 
personas o a bienes del Estado o de terceros. 
 
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de 
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios Contratistas se 
determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E. 

ARTÍCULO 52: Alumbrado y luces de peligro. 

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una 
vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo 
el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación. 
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ARTÍCULO 53: Construcciones provisionales. 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para 
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán 
instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, 
estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos y, a 
la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él. 
 

ARTÍCULO 54: Oficina para la Inspección. 

El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas 
de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones 
serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de 
la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendrá la 
limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción 
Provisional.  
 
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la 
Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio 
telefónico quedarán a cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar 
esas instalaciones. 
 

ARTÍCULO 55: Daños a personas y bienes. 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la 
Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a 
las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de 
terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 
elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en 
la Ley N° 13.064. 
 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la 
ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 
 
A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil 
afectada a la obra, por los montos estipulados en este pliego o en el P.C.E. 
 
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe 
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por 
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las 
indemnizaciones pertinentes. 
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ARTÍCULO 56: Infracciones administrativas. 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y 
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 
 

ARTÍCULO 57: Medianerías. 

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el 
Contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del 
Comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se 
entregarán, uno al Comitente y otro al lindero. 

ARTÍCULO 58: Letreros. 

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el que 
decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 
 

ARTÍCULO 59: Limpieza de la obra. 

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a 
juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos 
deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe quedar limpio 
en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos.  
 

ARTÍCULO 60: Provisión de agua. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el Contratista, a 
cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto. 
 

ARTÍCULO 61: Prórrogas del plazo de obra. 

A pedido del Contratista, el Comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo 
juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:  
1) trabajos adicionales que lo justifiquen;  
2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el 

normal desarrollo de las obras;  
3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064;  
4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no 

provengan de causas originadas por el Contratista;  
5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;  
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6) conflictos gremiales de carácter general;  
7) por siniestro;  
8) toda otra circunstancia que, a juicio del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la 

prórroga. 
 
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en el plazo de treinta (30) días 
corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser 
tomadas en consideración. 
 
El Comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o 
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del 
Contratista. 
 
Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de 
trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha 
en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del 
Comitente.  
 

CAPITULO II 

DIRECCION DE OBRA 

ARTÍCULO 62: Representante Técnico. Jefe de Obra 

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, a un profesional que deberá ser 
previamente aceptado por el Comitente. Salvo distinta estipulación en el P.C.E. deberá ser 
Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y encontrarse matriculado y 
habilitado. Tendrá un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia profesional, de los cuales al 
menos dos (2) hayan sido como Representante Técnico o Director de Obra. Deberá 
comparecer en la obra cada vez que la Inspección así lo requiera. 
 
El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 
por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y 
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el 
Comitente. En su ausencia deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual 
calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Comitente. 
 
Si así se establece en el P.C.E. el Contratista designará un Jefe de Obra, con obligación de 
permanencia en obra, deberá ser Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero en Construcciones con 
antecedentes suficientes y comprobables en obras similares. En tal caso: 
 
a) El Comitente deberá aprobar su designación antes de la iniciación de los trabajos. 
b) El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá 

por los deberes del Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los 
actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales 
que contra éste pudiera ejercer. 
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c) Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba de la Inspección de Obra, serán 
consideradas como impartidas al Representante. Con posterioridad, este último deberá 
notificarse y dentro del término de ocho (8) días desde la fecha de la instrucción podrá 
presentar su reclamación fundada mediante una Nota de Pedido. 

 
En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el 
Contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea este pliego o el P.C.E. 
 
En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga conveniente, el Contratista 
deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que 
deberá ser debidamente autorizado. 

ARTÍCULO 63: Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el Comitente; éste comunicará por nota 
al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento 
sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de 
Inspección. 
 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha 
de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 
 

ARTÍCULO 64: Órdenes de servicio y observaciones de la Inspección. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su 
importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, 
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección guardará en la obra. 
 
Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días del 
requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este 
pliego o en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se 
duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional. 
 
El Comitente podrá, además, en caso de incumplimiento de una orden de servicio mandar a 
ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados deduciéndose 
su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. 
 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 
 
Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 
contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio 
de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando 
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 
como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los 
fundamentos de su observación. 
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 
 
La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 
obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 
 

ARTÍCULO 65: Notas de pedido. Parte Diario. 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente 
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que aquel 
guardará en la obra. 
 
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., 
deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive. El 
Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el 
plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. 
 
Salvo distinta estipulación en el P.C.E., el Contratista entregará un Parte Diario a la Inspección 
en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones 
climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 
 

ARTÍCULO 66: Interpretación de la documentación técnica. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de 
la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación 
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva. 
 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 
señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al 
Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 
 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo. 
 

ARTÍCULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato. 

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, 
se procederá como sigue: 

1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;  
2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 

a.- Contrata 
b.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares. 
c.- Pliego de Cláusulas Generales. 
d.- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
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e.- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
f.- Planos de Detalle. 
g.- Planos Generales y Planillas. 

 
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá esta última. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en 
números y la expresada en letras, prevalecerá esta última. 
 

ARTÍCULO 68: Terminación de los trabajos. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta 
de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de 
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. 
 

CAPITULO III 

PERSONAL OBRERO 

ARTÍCULO 69: Salarios. 

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por 
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas 
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El 
pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por 
el Contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales, fondo de 
desempleo y demás cargas sociales obligatorias correspondientes al mes precedente al de los 
trabajos certificados. 
 
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dará 
derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

ARTÍCULO 70: Idoneidad del personal. 

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá 
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 
Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del Contratista que provocara 
desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 
 

CAPITULO IV 

MATERIALES Y TRABAJOS 

ARTÍCULO 71: Abastecimiento de materiales. 

El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se 
necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra 
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contratada. 
 
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la 
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al 
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 
o por la demora en terminarlas. 
 

ARTÍCULO 72: Calidad de los materiales y trabajos. 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se 
encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el Contratista deberá asumir los 
gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección. 
 

ARTÍCULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. 

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la 
mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la 
documentación del contrato o las exigidas por la Inspección. 
 
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra 
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el 
Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente. 
 
El Contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las 
muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los 
abastecimientos correspondientes a los trabajos. 
 
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la 
obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva señale. 
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible 
de la multa que se establezca en el P.C.E. 
 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a 
igual que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de 
sustitución dieran lugar. 
 
El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para 
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T. 
 
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, 
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balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, 
pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a 
efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, 
manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el 
material es el especificado. 
 

ARTÍCULO 74: Calidad del equipo. 

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente 
podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o 
características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. 
 

ARTÍCULO 75: Corrección de trabajos defectuosos. 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, 
sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. 
 
El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 
corrección realizarse a satisfacción de aquél.  
 

ARTÍCULO 76: Vicios ocultos. 

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la 
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por 
tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente. 
 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de 
su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente 
o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos, o de cualquier 
crédito que tuviera el Contratista, incluidas las restantes garantías constituidas, o considerarlas 
una deuda del Contratista. 
 
La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Comitente de 
exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de 
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. 
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que  determinan los artículos 1273 y 
1274 del Código Civil y Comercial. 
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CAPITULO V 

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

ARTÍCULO 77: Subcontratistas. 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización 
previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al 
Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente. 
 
El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue 
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos. 
 

ARTÍCULO 78: Responsabilidad. 

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus 
subContratistas. Esto no exime tampoco al subContratista de su responsabilidad.  

ARTÍCULO 79: Otros Contratistas. 

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el 
Comitente encomiende a otros Contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para 
evitar interferencias. 
 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o 
a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y 
a los planos y especificaciones. 
 
Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas 
imputables a otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección 
para que ésta tome las determinaciones pertinentes. 

CAPITULO VI 

DESARROLLO DE LA OBRA 

ARTÍCULO 80: Plazo.  

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en 
las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente. 
 

ARTÍCULO 81: Mora. 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas 
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de 
una multa  Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, 
previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa. 
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En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa 
que se establezca en el P.C.E. 
 

ARTÍCULO 82: Contralor de trabajos. 

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) 
horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después 
de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de 
cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución. 
 

ARTÍCULO 83: Unión de obras nuevas con existentes. 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras 
existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en 
la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte 
existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para unir las obras licitadas con las existentes. 
 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, 
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 
corresponda a juicio del Comitente. 
 

CAPITULO VII 

MODIFICACIONES DE OBRA 

ARTÍCULO 84: Modificaciones de obra. 

El Comitente podrá disponer modificaciones al contrato en los términos de la Ley Nº 13.064. 
 
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser 
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible y si los hubiera, 
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, 
teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de 
la licitación. 
 
Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo 
trabajo, el precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en función de los 
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 
 
Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder 
inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo 
sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo 
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detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para 
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 
 
A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. 
 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos 
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 
 
El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido 
debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del 
momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de cinco 
(5) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por 
parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos. De no acceder 
la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo 
hiciera será pasible de la aplicación de una multa. No será causal admisible para validar la 
suspensión de los trabajos el invocar la existencia de divergencias pendientes. 
 

ARTÍCULO 85: Reajuste de garantía. 

Cuando se produzcan modificaciones que impliquen aumento del contrato, el Contratista 
deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del 
contrato.  
 

ARTÍCULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del 
Comitente. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 
naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese 
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 
órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones 
técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este 
caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa. 
 

CAPITULO VIII 

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 87: Medición. Certificación. 

Al final de cada mes calendario, se realizará la medición de los trabajos ejecutados conformada 
por la inspección de obra y el representante del Contratista y se prepararán, de acuerdo con 
ella, los certificados de obra, ajustándose también para ello a lo estipulado por el Comitente. En 
caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados 
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obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación 
pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiera acuerdo. 
 
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 
la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el 
total del certificado del mes anterior. Los certificados constituirán en todos los casos, 
documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta 
tanto se produzca la liquidación final. 
 
Salvo distinta estipulación del P.C.E., el procedimiento será: 
 
1. La Planilla de Medición y el Certificado se confeccionarán en papel (cinco ejemplares) y en 

soporte magnético conforme las pautas que fije el Comitente. Ambos documentos, 
debidamente suscriptos por el Contratista, su Representante Técnico y la Inspección 
deberán encontrarse en las oficinas de la Universidad dentro de los primeros siete (7) días 
del mes siguiente al de ejecución de los trabajos. 

 
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes de recibidos esos documentos en sus oficinas, el 

comitente: 
 

a) Ingresará los datos al Sistema de Certificación; el ingreso de la medición a este sistema 
supondrá de hecho la conformidad de la Universidad a su contenido y su aprobación.  

b) Entregará al Contratista la constancia de su conformación o sus observaciones; en este 
último caso deberá rehacerlo o estar a lo que establezca la Universidad.  

c) Remitirá dos ejemplares a la UEC la que deberá recibirlos, junto con la demás 
documentación de rigor, a más tardar el séptimo día siguiente al de la fecha de su 
ingreso en la Universidad; este envío incluirá una declaración de la Universidad que 
ratifique el cumplimiento por el Contratista de todas las exigencias en materia de 
aseguramientos y garantías. 

ARTÍCULO 88: Retenciones sobre los certificados. 

Sobre todos los certificados se retendrá el 5% (cinco por ciento) del importe del certificado o el 
valor que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía 
de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder 
del Comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de 
los trabajos. El Comitente podrá aplicar fondo así constituido al cobro de cualquier acreencia 
que tenga para con el Contratista originada en el contrato, de darse este supuesto el 
Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de rescisión  del contrato. 
 
El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. 
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ARTÍCULO 89: Sustitución del fondo de reparos. 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de 
las formas previstas para constituir garantías previstas en el artículo 20 del presente pliego. 
 

ARTÍCULO 90: Pagos. 

90.1 Pagos de los certificados 

Los pagos al Contratista serán efectuados por la Unidad Ejecutora Central (UEC) que actuará 
como agente pagador por cuenta y orden del Comitente. 
 
Una vez ingresado el Certificado en la UEC el Contratista deberá presentar la factura.  
 
La UEC abonará los certificados dentro de los veinte (20) días hábiles de haberlos recibido 
según lo establecido en el artículo 87. Para que este pago se efectivice, el Contratista deberá 
haber presentado la correspondiente factura adecuada a las normas vigentes y demás 
documentación a la que estuviese obligado; la demora del Contratista en presentar esos 
documentos o su presentación imperfecta, extenderá por un lapso equivalente el vencimiento 
del plazo para el pago. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado por causa no 
imputable al Contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Nº 13.064. 
 
90.2 Anticipo financiero 

Esta previsto un anticipo financiero equivalente al quince por ciento (15%) del precio inicial del 
contrato. El Contratista podrá solicitarlo sólo después de completadas las condiciones 
requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el Acta de Inicio y de comenzada 
efectivamente la construcción de las obras; acompañará para ello una garantía por valor 
equivalente la que podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantía 
de cumplimiento, con su texto adecuado a satisfacción del Comitente. La factura respectiva se 
deberá presentar una vez cumplidas todas las condiciones precedentes; será abonada dentro 
de los quince (15) días hábiles posteriores a su presentación y de cumplidas las condiciones 
antedichas. 
 
La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, 
pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en la proporción del anticipo 
reembolsado por el Contratista.  
 
El anticipo no devengará intereses. Será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración 
del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. 
 
Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y solo deberán ser cobrados 
por el Contratista. 
 
El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y 
materiales que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista 
deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de 
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copias autenticadas de los comprobantes de pago, conjuntamente con las facturas 
correspondientes a los dos primeros certificados de obra. Si los fondos anticipados hubieran 
tenido otro destino o no se hubieran presentado los comprobantes respectivos conforme lo 
estipulado precedentemente, el Comitente podrá optar por declarar la caducidad del anticipo y 
descontar su valor de los certificados pendientes de pago o ejecutar la garantía constituida. 
 

CAPITULO IX 

RECEPCION DE OBRA 

ARTÍCULO 91: Recepción Provisoria. Manuales. 

91.1. Recepción Provisoria 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad 
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T. 
 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, 
prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha 
de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 
 
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la 
que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí esa diligencia, dejando 
constancia de la citación y de la ausencia del Contratista. 
 
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados 
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de 
incumplimiento por parte del Contratista,  se podrá decidir la rescisión del contrato y la 
ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al 
Contratista. 
 
Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la 
Recepción Provisoria de la Obra. 
 
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista 
comunique por  Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin 
y al contrato y, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos 
realizados. Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de 
recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso 
continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre 
la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del 
Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los 
trabajos. 
 
Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el 
Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de 
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los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 
 
91.2. Manual de Operación y Mantenimiento 

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas 
de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección los Manuales de 
Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 
 
Su contenido será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información 
suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones 
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las 
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e 
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de 
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de 
repuestos, tipo de lubricantes, etc. 
 
91.3. Pruebas para la Recepción Provisoria 

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se 
procederá a efectuar en presencia de esta las pruebas de funcionamiento de instalaciones y 
equipos estipulados en la documentación del contrato Los resultados de las pruebas se 
volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción 
Provisoria. 
 
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad 
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que 
se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo 
esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en 
el Artículo 16 de este Pliego. 
 
91.4. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente 

Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción 
provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el 
término de los siguientes TREINTA (30) días. 
 
Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, 
con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de 
recepción provisional. 
 
91.5. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria. 

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados 
que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: 
 
a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica 

conforme con la obra ejecutada. 
b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la 

Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo 
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competente antes de la finalización del plazo de garantía de la obra) 
 
La documentación será verificada durante el período de garantía por el personal del Comitente 
que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar 
las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista 
para su corrección. 
 
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las 
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista 
(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresarán en el sistema 
métrico decimal. 
 
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y 
estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas 
las instalaciones electromecánicas. 
 
Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón 
armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de 
fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y 
ubicar físicamente cualquier elemento de la obra. 
 
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en 
grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un 
grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido. 
 

ARTÍCULO 92: Plazo de garantía. 

Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. 
Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, 
o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras. 
 

ARTÍCULO 93: Recepción Definitiva. 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción 
Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se 
comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra 
quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse 
defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva 
verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los 
trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. 
 
Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente 
podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del 
fondo de reparos u otras garantías o acreencias del Contratista. 
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ARTÍCULO 94: Recepciones parciales. 

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos 
individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y 
Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 91, 93 y 95. 
 
, Asimismo el Comitente podrá efectuarlas si lo considera necesario. 
 

ARTÍCULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. Liquidación final. 

95.1  Devolución de garantías y fondo de reparos  
La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de 
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de 
daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
 
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o 
devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 
 
95.2  Liquidación final 
Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos 
retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. 
 
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total 
autorizada ejecutada por el Contratista. Se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos 
efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 
 
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación se incluirán 
todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el 
resultado refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el 
Comitente y el Contratista. 
 
Esta liquidación final adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra 
contratada. 
 
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará dentro del plazo 
fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación 
final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su 
pago en el término de diez (10) días. Vencido ese término se procederá a afectar en primer 
lugar el fondo de reparos y la garantía de cumplimiento. De no resultar suficiente, el Comitente 
procederá a su cobro por la vía legal que corresponda. 
 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

43 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES  43         

CAPITULO X 

RESCISION DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 96: Causas y consecuencias de rescisión. 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos 49 a 
54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.  
 

ARTÍCULO 97: Toma de posesión de la obra. 

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que 
se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, 
labrándose las actas correspondientes. 
 
El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de 
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra. 
 
Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más 
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la 
rescisión haya sido declarada por culpa de aquel. 
 

ARTÍCULO 98: Inventario. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente 
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el 
Comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo 
constancia, una copia de aquél.  
 

ARTÍCULO 99: Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada 
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se 
resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el Contratista no 
nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del 
avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente. 
 

ARTÍCULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales. 

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y 
terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los 
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra 
que hayan sido incautados. 
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Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados de la obra por el 
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince 
(15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo 
señalado, el Comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y 
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 
 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que señale 
el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista. 
 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a 
cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el 
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o 
la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas 
retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue 
al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 101: Seguros. 

101.1. El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos y hasta la recepción 
provisoria de la obra, con las coberturas de seguro que se detallan a continuación: 

a) Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (Ley 24.557 y cc.) conforme a lo 
establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la 
construcción, como así también toda otra Norma legal que resulte aplicable durante el 
desarrollo de la obra. 

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto PEN 1567/74 y cc.) que cubra a todo el 
personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente. 

c) Seguro de Accidentes Personales, por el monto que se establezca en el P.C.E., que cubra 
al personal del Comitente afectado a la inspección de la obra. 

d) Deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos materiales, debiendo tener la 
cobertura un valor que en todo momento cubra el total certificado. 

e) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el 
P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o 
reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de 
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y 
mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, 
en relación con ello. 
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101.2 Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del Comitente. No se aceptarán sublímites adicionales en las Condiciones 
Particulares de las pólizas que restrinjan los montos de las coberturas o las responsabilidades 
del Asegurador ante la ocurrencia de los siniestros aludidos en la presente Cláusula. 
 
101.3. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia 
se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la intimación al Contratista, 
pudiéndose retener cualquier crédito a pagar hasta tanto se determine el monto de la 
responsabilidad que pudiera corresponder. 
 
101.4. La falta de acatamiento de la intimación mencionada en la subcláusula precedente, 
constituye causal de rescisión del contrato por exclusiva culpa del Contratista. 
 

ARTÍCULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera. 

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.  
 

ARTÍCULO 103: Manejo de las instalaciones. 

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones 
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse 
en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente destine a su cuidado. 
 

CAPITULO XII 

SANCIONES 

ARTÍCULO 104: Hechos que pueden originar sanciones. 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de 
órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones,  debiéndose tener en cuenta que 
las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos 
producidos y al monto del contrato. 
 
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que 
reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de 
incumplimiento registrado por éste. 
 
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original 
más los importes de las modificaciones aprobadas. Salvo distinta indicación en el P.C.E. el 
régimen de multas será el siguiente, sin perjuicio de las previstas en otro documento del 
contrato: 
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104.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos 
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de 
cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las 
obras. 
 
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a 
tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo 
se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas 
expresamente por el Comitente. 
 
104.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, 
se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del 
contrato por cada día corrido de atraso en la terminación de la obra. 
 
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista 
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. 
Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas 
expresamente por el Comitente. 
 
104.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada 
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa 
equivalente a un décimo por mil (0,10/00)  del monto total del contrato por cada día de 
paralización 
 
104.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio 
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera 
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación 
de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la 
importancia de la infracción o incumplimiento.  
 
104.5 Multas por atraso en el ritmo de inversión 
Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión fuese inferior al 
ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de inversión aprobada por el Comitente, 
el Contratista se hará pasible a la aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) 
de la diferencia entre el monto del avance real y el estipulado en la curva.  Esta penalidad se 
aplicará mensualmente y será reintegrada, sin actualización ni interés alguno, si el Contratista 
alcanzare el nivel de inversión aceptable. 
 
Las multas por atraso en el ritmo de inversión (Artículo 104.5), tendrán el carácter de 
preventivas y a cuenta de la que corresponda por mora total (Artículo 104.2); si la multa por 
mora total fuese inferior, se devolverá el excedente sin actualización ni interés algunos. 
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104.6 Otras infracciones pasibles de sanción 
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: 

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de 
ausencia injustificada. 

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual. 

c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual. 

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía 
pública: 0,10 por mil del monto contractual. 

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de 
incumplimiento contado a partir de su notificación.  

f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto 
contractual por cada día de paralización. 

g. El atraso en la entrega de las pólizas dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN 
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato. 
 
Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. 
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser 
considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato. 
 
104.7 Otras consecuencias 
Las multas que se apliquen por mora en la iniciación o por atraso en el ritmo de inversión (Artículos 
104.1 y 104.5), no autorizarán al Contratista a tener por prolongado el Plazo de la Obra por el número 
de días correspondiente a aquéllas. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y 
ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente por el Comitente. 

ARTÍCULO 105: Recursos. 

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de 
Procedimientos  Administrativos, Decreto N° 1.759/72, T.O. 1991 o el que en el futuro haga sus veces. 
 

ARTÍCULO 106: Percepción de multas. 

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente, o de las garantías constituidas. 
 
La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese 
sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos 
con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
los descuentos sobre certificados de obra. 
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ANEXO I – FORMULARIOS Y MODELOS 

 
 
1. Oferta del Contratista 
2. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto 
3. Desempeño como Contratista principal 
4. Representante Técnico propuesto 
5. Modelo de análisis de precios unitarios 
6. Modelo de Contrata 
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1. Oferta del Contratista 

Notas al Formulario de Oferta del Contratista 
El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta incluido en su propuesta.  
 

 
[fecha] 

 
Nombre:  

[nombre del Comitente] 
 

Dirección: 
[insertar la dirección] 

 
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación: 
 
 

[nombre o identificación de la Licitación] 
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar  
 
 

[nombre o identificación del Contrato] 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y 
establecemos que el precio Total de la Oferta es: 
 
 
  [cantidad en números]  [cantidad en palabras] . 
 
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -P.C.E. 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir. 
 
En carácter de Declaración Jurada manifestamos que no estamos comprendidos por ninguna de las causales de 
inhabilitación según lo establecido en los Documentos de la Licitación.  
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con su modo de extenderlo requerido 
por los Documentos de Licitación. Declaramos conocer el sitio donde se ejecutarán las obras según se establece en los 
documentos del la licitación. 
 
Para cualquier cuestión o controversia que se suscite aceptamos la competencia de la justicia establecida en el P.C.E.; 
en caso de resultar adjudicatarios, constituiremos domicilio especial en la ciudad establecida en el P.C.E.. 
 
 
Firma Autorizada:  
 
Nombre y Cargo del Firmante:  
 
Nombre del Oferente:  
 
Dirección real:  
 
Dirección postal: [calle y n°] 
 
[Ciudad] 
 
[Provincia] 
 
[código postal] 
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2. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto 

 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS CÓMPUTO P R E S U P U E S T O % % de 

   Unida
d Cantidad Precio 

Unitario 
Precio 
Parcial 

Precio 
rubro 

ítem incidencia 

          
1  TRABAJOS PREPARATORIOS     8.000,00  0,21 % 

 1.1 Preparación terreno, Cartel, 
Obrador, Demoliciones gl. 1 5.000,00 5.000,00  0,13%  

 1.2 Replanteo y otros gl. 1 3.000,00 3.000,00  0,08%  
2          
 2.1 ……………………………….        
 2.2 ……………………………….        
 2.3 ……………………………….        

3  ESTRUCTURA RESISTENTE     721.016,72  18,56% 
 3.1 Estructura de Hº Aº    693.305,72    

 3.1.1 Hormigones de limpieza y no 
resistentes m2 306,44 125,00 38.305,00 0,99%   

 3.1.2 Hormigones de zapatas y bases m3 87,12 836,00 72.832,32 1,88%   

 3.1.3 Hormigones para vigas de 
fundación m3 60,32 1.128,00 68.040,96 1,75%   

  etc.        
          
          
          
          
          

 
Esta planilla contendrá el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y 
cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x Coeficiente Resumen) de cada ítem 
que resulten de cada uno de los análisis de precios. 
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2. Desempeño como Contratista principal 

En obras de naturaleza y complejidad según lo exigido en el Pliego cuestión terminadas en los últimos ocho (8) 
años  
 
Denominación 

de la obra 
Nombre del 
Comitente 

Tipo de edificio / Mes y año 
de terminación 

Monto contrato $ Sup. cub. * Eleg. ** 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
* Deberá expresarse la superficie cubierta nueva efectivamente construida por el oferente en el contrato. 
** Identificar con X las obras seleccionadas por la empresa (no más de cuatro) con las que se alcanza la 
superficie exigida. 
 
El oferente deberá presentar con su oferta o a pedido del Comitente la documentación 
respaldatoria certificada por escribano o autoridad competente (Contratos de Obra, Actas de 
Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que verifique la experiencia de obra declarada. 
 
 
Firma autorizada y aclaración _______________________________________ 
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3. Representante Técnico propuesto 

 
Adjuntar curriculum vitae 
 
Apellido __________________________  Nombres________________________________ 
 
Domicilio: 
________________________________________________________________________ 
 
Título habilitante: 
_________________________________________________________________________ 
 
Expedido en el año _____ por la Universidad _________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 
 
Nacionalidad: ______________________________________________________________ 
 
Detalle del desempeño como Representante Técnico o Director de Obra durante tres (3) años: 
 

Empresa Fechas 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Firma del profesional ______________________________________ 
 
 
 
 
 
Firma del Oferente ______________________________________ 
 
 
 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

53 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES  53         

 

 

4. Análisis de Precios Unitarios 

El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de 
la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los 
ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y 
equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo 
establece el PCG.  
 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece 
a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que 
demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación 
alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las 
normas modelo que se indican a continuación: 
 
COEFICIENTE DE RESUMEN 

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios. 

COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 
Gastos Generales e Indirectos ……………   13 % 
Beneficio ……………………………………… 10 % 
Incidencia sobre (A) 

 
23,00 

 
% 

 
0,23 

 

SUBTOTAL 1   1,23 (B) 
Costos Financieros …………………………… 2 % 
Incidencia sobre (A) 

 
 

2,00 

 
 

% 

 
 

0,02 

 

SUBTOTAL 2   1,25 (C) 
I.V.A.…………………………………… . 21 % 
Incidencia sobre (C)  

 
21,00 

 
% 

 
0,263 

 

SUBTOTAL 3   1,513  
     
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)   1,513  

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3) 
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid 
Materiales:  
 cemento  
 piedra 
 arena 
 acero 

 
300,00 

0,75 

0,65 

50,00 

 
Kg 
M3 
M3 
Kg 

 
0.12 

28.00 
9.00 
0.55 

 
$/Kg 
$/m3 
$/m3 
$/Kg 

 
36.00 
21.00 

5.85 
27.50 

 
$ 
$ 
$ 
$ 

SUBTOTAL MATERIALES (A)     90.35 $/m3 
Mano de Obra:  
 Oficial 
 Medio Oficial 
 Cargas Sociales Oficial 
 Cargas Sociales Medio Oficial 
 

 
1,20 
1,80 
1,20 
1,80 

 
Día 
Día 
Día 
Día 

 
12.58 
11.75 
12.58 
11.75 

 
$/día 
$/día 
$/día 
$/día 

 
15.10 
21.15 
15.10 
21.15 

 
$ 
$ 
$ 
$ 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)     72.50 $ 
Equipos:                    
 Hormigonera 
 Herramientas manuales 

 
1,00 
1,00 

 
Gl 
Gl 

 
7.00 
3.00 

 
$/gl 
$/gl 

 
7.00 
3.00 

 
$ 
$ 

SUBTOTAL EQUIPOS (C)     10.00 $ 
COSTO NETO TOTAL (D) :  (A+B+C) 172.85 $ 
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.513 =                           261,52          $ 
PRECIO DEL ITEM:                                                                                                                         261,52          $ 
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5. Modelo de Contrato 

Entre la _____________________________________ en adelante llamada EL COMITENTE, 
representada en este acto por el señor ____________________________, D.N.I. _______, a mérito de la 
autorización expresa otorgada por ___________________, por una parte y por la otra la firma 
_________________________________________, representada en este acto por el señor 
____________________________________ D.N.I. Nº _______________, cuya personería a este efecto 
demuestra con la documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante llamado EL 
CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación Pública 
Nacional o Internacional(según corresponda) Nº CU-      /__:y (denominación Universidad) Nº     /         
Construcción _______________________ – ________ - Departamento__________ - Provincia 
de__________________, que le fuera adjudicada por ____________________ de fecha ___ de 
__________________ de 20__, en los plazos, términos, condiciones y características técnicas 
establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada. 
Forma parte de este contrato la documentación estipulada en los Documentos de la Licitación. 

SEGUNDA: El Comitente se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de la obra 
mencionada en la cláusula primera, la suma de PESOS _________________________ 
($____________). 

TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y 
conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. 

CUARTA: Se establece que el Comitente no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier 
índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o 
propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el 
vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. 

QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante ____________________ Nº ____________ 
por valor de PESOS ____________________ ($___________) otorgada por _____________________. 

SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las 
partes se someten a la jurisdicción del los Tribunales _____________________, renunciando a todo otro 
fuero o jurisdicción. 

SEPTIMA: El Contratista tendrá una única relación contractual con el Comitente, renunciando en forma 
expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual a la Corporación Andina de 
Fomento o a la Nación Argentina o a cualquiera de sus dependencias. 

OCTAVA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes Comitentes constituyen los 
siguientes domicilios especiales: el Comitente en la calle ____________ Ciudad ________________ y el 
Contratista en la Calle _______________________ Ciudad de ________, Provincia de ______________. 

 

Previa lectura y ratificación, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de ______________________ a los     días del mes de                     del año 20___.  
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES 
 
Las siguientes Cláusulas Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las P.C.G. 
 
Se modifican o complementan los siguientes artículos del PCG: 

(ARTÍCULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.  

Se agrega: 

1.1 El Licitante y Comitente es: la Universidad Nacional de Salta con domicilio en Av. Bolivia Nº 
5150, Salta Capital, Prov.Salta - CP: 4400. 

1.2 La licitación es: Licitación Pública Nacional LPN 06/16 Módulo Aulas Tartagal [CU-019/16] 

1.3 El Presupuesto Oficial es de $ 10.828.632,53 (Diez Millones Ochocientos Veintiocho Mil 
Seiscientos Treinta y Dos Con Cincuenta y Tres),  con impuestos incluidos. 

1.4 Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios 
dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 19 de mayo de 2016, sus normas complementarias 
y modificatorias, con la aplicación de la formula polinómica detallada en Anexo I de estas 
Cláusulas especiales 

 

(ARTÍCULO 4°): Circulares con consulta y sin consulta. 

Atento que los Pliegos podrán obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web del 
Programa: www.masuniversidades.gov.ar, www.mininterior.gov.ar/licitaciones/plan-nac-arq-
renurb.php, y en www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php, los pedidos de 
aclaraciones o consultas deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o 
personal no institucional. 
 
La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es: jrovalet@unsa.edu.ar y a 
ucpypfe@mininterior.gob.ar. 
 
Las respuestas a las consultas efectuadas se notificarán a los correos electrónicos desde los 
cuales se hubieran realizado, así como también se notificaran a aquellos interesados que 
hubieran manifestado su interés en participar de la licitación, sin perjuicio de lo cual el 
Contratante además las publicará en www.mininterior.gov.ar/licitaciones/plan-nac-arq-
renurb.php, ww.ucpypfe.gov.ar/programas.html y en www.mininterior.gov.ar/obras-
publicas/obras-publicas.php. Con independencia de las notificaciones que efectúe la 
Universidad,  será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar  la consulta de dicha/s 
página/s para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 
desconocimiento. 

(ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación  

La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado  

www.masuniversidades.gov.ar
www.mininterior.gov.ar/licitaciones/plan-nac-arq-renurb.php
www.mininterior.gov.ar/licitaciones/plan-nac-arq-renurb.php
www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php
ucpypfe@mininterior.gob.ar
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(Ej.: Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.) 

 

 (ARTÍCULO 13): Capacidad técnica y de contratación. 

13.1 Capacidad técnica 

La superficie construida de obras nuevas que deberá acreditar el oferente es de 1.068,00 m2 

13.2 Capacidad de contratación 

El saldo de contratación en la Sección Arquitectura deberá ser igual o superior a $ 15.340.563,00 (Quince 
Millones Trescientos Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos) 

 

(ARTÍCULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta. 

 
La garantía de mantenimiento de oferta será de $ 108.287,00 (Ciento Ocho Mil Doscientos 
Ochenta y Siete pesos) 
Los depósitos en efectivo para constituir garantías deberán efectuarse en el Banco Nacion 
Argentina - Surcursal Salta, Cuenta Corriente Nº 4532005429, CBU 0110453420045320054292. 
La garantía de oferta deberá estar emitida a favor de: Universidad Nacional de Salta, con 
domicilio en Av. Bolivia Nº 5150, Salta Capital, Prov.Salta - CP: 4400, C.U.I.T. Nº 30-58676257-
1. 
 
El garante deberá someterse al Juzgado Federal con asiento en la Ciudad de Salta. 
 

(ARTÍCULO 21): Presentación de las propuestas.   

Lugar de presentación de las propuestas: Dir. de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º 
Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. 
Bolivia Nº 5150 –  Salta – Capital. 
 
Fecha límite de presentación: 07/12/16 a las 10:00  horas. 

 (ARTÍCULO 22): Forma de presentación de las propuestas. 

 
Las propuestas se presentarán El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la Oferta lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá 
presentar una copia de la Oferta la cual deberá marcar claramente “COPIA” y un CD con los 
archivos digitales de la oferta. en un original y dos copias. 
 

(ARTÍCULO 26): Licitación de “etapa única”. 

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”. 
 
La apertura de las ofertas se efectuará en Dir. de Compras y Contrataciones de la U.N.Sa., 2º 
Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín – Av. 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

57 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES  57         

 

 

Bolivia Nº 5150 –  Salta – Capital,  07/12/16  a las 11:00 horas. 
 

(ARTÍCULO 33): Adjudicación. 

La dirección para presentar observaciones a la adjudicación es: Dirección de Compras y 
Contrataciones, 2º Piso, Edificio Biblioteca, Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín 
– Av. Bolivia Nº 5150, Salta Capital. 
 
La garantía de impugnación será de $ 108.287,00 (Ciento Ocho Mil Doscientos Ochenta y Siete 
pesos) y se depositará a favor del licitante en el Banco Nacion Argentina - Surcursal Salta, 
Cuenta Corriente Nº 4532005429, CBU 0110453420045320054292. 
 

(ARTÍCULO 54): Oficina para la Inspección. 

 
Deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las 
observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales. 
 
Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá 
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. 
 
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina 
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.  
 
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con  material sanitario mínimo para 
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones 
normalizadas por los organismos de Salud Pública correspondientes. 
 
El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo 
el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas 
estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar. 
 

 (ARTÍCULO 80): Plazo.  

El Plazo de ejecución es de 210 (Doscientos Diez) días corridos computados desde la fecha de 
comienzo fijada por el comitente. 
 

(ARTÍCULO 96): Causas y consecuencias de rescisión. 

 
El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el contrato con el Comitente a 
ejercer el eventual derecho de retención que pudiera estar previsto en la legislación aplicable 
sobre las tierras y construcciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto 
del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o 
surgieran cuestiones de hecho o controversias jurídicas entre las partes contratantes. 
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(ARTÍCULO 101): Seguros.    

 
101.1. Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones y/o ampliaciones 
de plazos, motivadas por trabajos suplementarios, por causas no imputables al Comitente. 
 
101.1.a) La cobertura de ART deberá ser acreditada mediante la presentación de una 
Constancia de Inscripción, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante 
firma y sello original del asesor productor del seguro. 
 
101.1.b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberá ser acreditada mediante la 
presentación de una póliza, o Constancia de Aseguramiento, con nómina del personal 
asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro. 
 
101.1.c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente deberá ser 
acreditada mediante la presentación de una póliza, con nómina del personal asegurado, vigente 
y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro. 
 
En la misma, el Contratista deberá figurar como Tomador de la cobertura y el Comitente deberá 
ser incluido como beneficiario de segunda línea, coasegurado, o figura similar que le permita 
litigar en la ejecución de la póliza, en interés de los beneficiarios de la misma. 
 
Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El monto de 
las coberturas ascenderá a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.-) para cada 
caso independientemente. 
 
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las 
pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES 
(3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. 
 
101.1.d) El Comitente deberá ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura 
similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza. 
 
101.1.e) El monto de la cobertura ascenderá a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) sin sub-
límite de riesgo u ocurrencia individual. 
 
101.3. El atraso en la entrega de las pólizas se multará conforme el Artículo 104. 
  
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el 
que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin una completa cobertura de seguros no 
se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se realizará ningún 
pago por ningún concepto al Contratista. El Contratista será responsable civil y 
administrativamente por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura. 
 
101.4. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá 
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 
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Anexo I - Redeterminación del Precio del Contrato 

1. Metodología aplicable para la redeterminación de precios 

Dentro de la mecánica prevista en el Decreto Nacional Nº 691/16 y demás normas 
complementarias, para esta licitación que cuenta con financiamiento de la Corporación 
Andina de Fomento, se establece la siguiente formulación: 

2. Fórmula de Redeterminación de Precios Aplicable al Contrato 

Los precios serán ajustados, previa deducción de los anticipos, ponderando los siguientes 
factores según su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra 
(MO), Equipos y Máquinas (EM) y Transporte (T) 
Los precios de la obra se redeterminarán aplicando la siguiente expresión: 
Pi = Po x  FRi  Donde: 
Pi: Precio de la obra redeterminado identificado como “i” 
Po: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresado en valores básicos. 
FRi: Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i” 
 
La expresión general de la fórmula de Redeterminación es: 

 

Donde: 
 

FMi = 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 
apartado I., pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra.  

FEMi = 

Factor de variación de precios del componente Equipos y 
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla 
en el apartado II pondera la variación de los precios 
correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones). 

MOi/MO0= 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al 
Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio básico 
(MO0); 

Ti/T0 
Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la 
relación entre el indicador del precio correspondiente al mes de 
la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (T0). 
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I - Variación de precios del componente Materiales. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se 
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n 
subcomponentes y/o elementos más representativos de la obra: 
 
Donde: 
 

 
 

 
M1i, M2i, M3i , …, Mni =  precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i”  
de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , 
Material n: Mn).  
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  precios o indicadores de precios del Mes Base de los n 
materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: 
Mn). 

 

MnMMM bbbb ,,, 321
    

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan 
la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente Materiales.  Cada bMi se 
calculó como la relación del monto total del material Mi y la 
suma de los montos correspondientes a todos los materiales 
considerados; se verifica que su sumatoria es igual a 1.  

 
 
Al final de este Anexo se incluye el detalle de los materiales incluidos en la fórmula, sus 
incidencias relativas y las fuentes referenciales de las que se extraerán los valores para 
calcular el factor de variación de cada uno. 

 
 

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), 
se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 
subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 
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Donde: 

AEi/AE0= 
Factor que mide la variación de los precios del subcomponente  Amortización 
de Equipos.  Es la relación entre el índice correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0); 

MOi/MO0= 
Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra. Es 
la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base (MO0); 

RRAE cc ,  

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos 
“cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la incidencia de estos 
subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Máquinas en el 
total de la obra.  Cada “ci“ se calcula como la relación del monto total del 
subcomponente y el monto total del componente Equipos y Máquinas. 
Se verifica que: 1 RRAE cc . 

RRAE cc ,  Para esta Obra serán AEc  0,55  y  RRc  0,45.   

 
Por lo tanto: 
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Para medir la variación de AE se utilizará el promedio aritmético de la variación de los 
siguientes indicadores: Amortización de Equipos Importados. (inciso j) (IPIB, Cuadro 7.3.2; 
Código I 29; Máquinas y equipos) y Amortización de Equipos Nacionales (IPIM, Cuadro 
7.3.1; Código N 34: Vehículos automotores, carrocerías y repuestos) publicados en la 
revista INDEC Informa. AE0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales. 

 
III - Variación de precios del componente Mano de Obra 

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: inciso a) Mano de obra 
– Cuadro 1.4 – Capítulo Mano de obra según el Anexo de la revista INDEC Informa. MO0 es 
el valor para el mes base en números con cuatro decimales. 
 
IV - Variación de precios del componente Transporte 

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: Índices de precios de 
algunos servicios- Código CPC 71240-21 Camión con acoplado según el Anexo de la 
revista INDEC Informa. T0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales. 
 

V – Fuentes referenciales de las variaciones: 

Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en cuenta en 
las redeterminaciones de precios, serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) o, en el caso de ser necesario por no ser relevados 
por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el 
Contratante.  
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3. Mes base del contrato: 

Se establece como mes base del contrato a los efectos de la redeterminación de precios el 
mes correspondiente a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. 
El valor de FRi será calculado con dos decimales por redondeo simétrico. 
 

4. Procedimiento para futuras redeterminaciones: 

a. A partir de la firma del contrato, se efectuarán las redeterminaciones de precios sobre la 
base del valor de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor de la 
expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1) x 100, supere el 5 %, en donde: 
FRi-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior (i-1). 
FRi = Factor de redeterminación del mes “i”. 

b. El Contratista presentará al Contratante, el FR calculado con los indicadores de precios 
vigentes a la fecha de cálculo, publicados por los organismos consignados como fuente 
de información de los precios para el mes correspondiente a la ejecución de los trabajos. 
De darse el supuesto referido en el apartado anterior, se procederá a redeterminar el 
precio del contrato mediante una nueva modificación de contrato. 

c. Cuando los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado 
conforme al último plan de trabajos aprobado, por causas imputables al contratista, se 
liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, 
sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

d. Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada 
redeterminación se redeterminarán a partir del 1º del mes en que se verifique que el valor 
de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1 )) x 100, supere en más o en menos el 5 %, usando la 
siguiente expresión matemática: 

Pi = Pi-0 x [(Af x FRa) + (1 – Af) x FRi] 
Donde: 
Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 
Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la redeterminación, 
expresada en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior aprobada, 
según corresponda. 
Af:........% 1 
FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva 
redeterminación) 
FRa: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 
anticipo. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de 
precios, FRa será reemplazado por FRi. 

e. Siempre que el contrato tenga saldo disponible, cuando se verifique el cumplimiento del 
supuesto del apartado a) que antecede y sea procedente una nueva redeterminación de 
precios, dentro de los diez días de aceptado el cálculo del FR por el contratante se 
emitirá el certificado definitivo correspondiente al período sujeto a una nueva 

                                            
1  Porcentaje que representa el anticipo financiero  
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redeterminación y ya certificado a los precios anteriores, liquidando las diferencias en 
más o en menos según corresponda. Dicho certificado estará sujeto al mismo régimen 
que los certificados de obra, a todos sus efectos. La certificación posterior a la aceptación 
del cálculo del FR que dé lugar a una nueva redeterminación, se hará en base al nuevo 
precio redeterminado. 

f. Deberá firmarse una Enmienda de Contrato cada vez que se redetermine el precio del 
contrato a efectos de adecuar dicho precio a la redeterminación practicada. Dentro de los 
diez (10) días de firmada la enmienda, el Contratista deberá integrar la garantía de 
cumplimiento de contrato que restablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos, 
sobre la base del monto total del contrato según la última redeterminación. 

 
Si el contrato se hubiera previsto sin el otorgamiento de anticipo, regirán los 
siguientes textos en sustitución de sus respectivos que anteceden: 

Punto Texto 

2. 1er 
Párrafo 

Los precios serán ajustados, ponderando los siguientes factores según 
su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de 
Obra (MO), Equipos y Máquinas (EM) y Transporte (T) 

4. d. 

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento 
de cada redeterminación se redeterminarán a partir del 1ro del mes en 
que se verifique que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1 )) x 100, 
supere en más o en menos el 5 %, usando la siguiente expresión 
matemática: 

Pi = Pi-0 x  FRi 
Donde: 
Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 
Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la 
redeterminación, expresada en valores básicos de contrato o de la 
redeterminación anterior aprobada, según corresponda. 
FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: 
nueva redeterminación) 
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Tabla de materiales, sus incidencias relativas y la fuente referencial del INDEC 
Razón Expresa Incide

ncia 
Fuente referencial publicación 

INDEC Informa - Anexo 
Código Denominación 

M1i/M10= FPV Material 1: Cemento b=0,077
1 

Precios promedio de materiales 
incluidos en el Dto. 1295/2002 n) Cemento 

M2i/M20= FPV Material 2: Arena b=0,020
5 

Precios promedio de materiales 
incluidos en el Dto. 1295/2002 q) Arena 

M3i/M30= FPV Material 3: Acero b=0,061
2 

Precios promedio de materiales 
incluidos en el Dto. 1295/2002 m) Aceros-Hierro aletado 

M4i/M40= FPV Material 4: Canto rodado b=0,025
7 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 15320-11 Canto rodado natural 

M5i/M50= FPV Material 5: Cerámico b=0,010
8 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37370-11 Baldosa cerámica esmaltada 

M6i/M60= FPV Material 6: Chapas b=0,156
2 IPIB, Mayor desagregación disponible 42999-2 Nacional - Chapas metálicas 

M7i/M70= FPV Material 7: Artefactos de 
iluminación 

b=0,036
2 

Índices de los componentes incluidos 
en el Decreto 1295/2002 g) Artefactos de iluminación y cableado - 

Cuadro 1,5 - Ítem Instalación eléctrica 

M8i/M80= FPV Material 8: Ladrillo 
común 

b=0,039
2 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37350-21 Ladrillo común 

M9i/M90= FPV Material 9: Ladrillo 
cerámico 

b=0,027
5 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37350-11 Ladrillo cerámico hueco 

M10i/M100= FPV Material 10: Losetas b=0,017
6 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37540-32 Loseta calcárea para vereda 

M11i/M110= FPV Material 11: Madera para 
encofrado 

b=0,012
0 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 31210-11 Tabla con una cara cepillada para 

encofrado 

M12i/M120= FPV Material 12: Mosaicos b=0,052
4 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37540-11 Mosaico granítico 

M13i/M130= FPV Material 13: Esmalte 
sintético 

b=0,005
3 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 35110-21 Esmalte sintético brillante 

M14i/M140= FPV Material 14: Pintura látex b=0,010
2 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 35110-31 Pintura al látex para interiores 

M15i/M150= FPV Material 15: Puertas b=0,075
4 

Índices de los componentes incluidos 
en el Decreto 1295/2002 d) Carpinterías - 1,5 - Ítem Carpintería 

metálica y herrería 

M16i/M160= FPV Material 16: Ventanas b=0,096
4 

Índices de los componentes incluidos 
en el Decreto 1295/2002 d) Carpinterías - 1,5 - Ítem Carpintería 

metálica y herrería 

M17i/M170= FPV Material 17: Muebles b=0,020
1 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 38130-15 Mueble de cocina bajo mesada, de 

madera, de calidad media 

M18i/M180= FPV Material 18: Caño PVC 
110 

b=0,025
3 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 36320-12 Caño de PVC de 0,110 m 

M19i/M190= FPV Material 19: Caño PP 19 b=0,040
2 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 36320-22 Caño de polipropileno de 0,019 m 

M20i/M200= FPV Material 20: Caño gas b=0,001
6 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 41277-31 Caño de hierro negro con revestimiento 

epoxi 

M21i/M210= FPV Material 21: Cable 
unipolar 

b=0,101
4 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 46340-31 Cable con conductor unipolar 

M22i/M220= FPV Material 22: Cal b=0,019
3 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37420-11 Cal aérea hidratada 

M23i/M230= FPV Material 23: Yeso b=0,017
2 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37410-11 Yeso blanco 

M24i/M240= FPV Material 24: Membrana 
asfáltica 

b=0,001
9 

Capítulo Materiales. Índices 
elementales 37930-11 Membrana asfáltica con folio de 

aluminio 

M25i/M250= FPV Material 25: Artefactos y 
grifería 

b=0,049
3 

Índices de los componentes incluidos 
en el Decreto 1295/2002 r) 

Artefactos para baño y gritería - Cuadro 
1,5 Ítem - Instalación sanitaria y contra 
incendio 

 
FPV = Factor de variación precio del    /    Anexo = Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos 
de obra pública” 
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PLIEGO DE ESPECIFIACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ARTÍCULO 1º. Esta documentación tiene por objeto, fijar y/o determinar en forma precisa la 
ejecución por ítem de la obra del título.  
Asimismo aclara y rectifica aquellos renglones no actualizados, contenidos en el pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, que por razones de carácter constructivo y/o funcional 
deben ser ajustadas a cada obra en particular. 
 En el acto licitatorio los oferentes deberán cotizar con las marcas por ellos propuestas. 
En el análisis de la propuesta  la  D.G.O. y S. tendrá en cuenta la oferta que incluya  a las 
marcas  de mayor calidad en los materiales y prestación de los  equipos.  
  Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la 
obligación de la Contratista de ejecutar  todos aquellos que, pese a no estar taxativamente 
enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su fin, 
de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de acuerdo a 
la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la que deberá ser 
terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad. 
 

RUBRO I: TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 2º. Para los trabajos preparatorios de iniciación de obras, excavaciones, etc. así 
como la ejecución de estructuras de hormigón armado, mamposterías, contrapisos, pisos, 
instalaciones especiales y demás partes constitutivas del edificio, que por su naturaleza se las 
consideran comunes y que no están contenidas en este pliego, regirán las Especificaciones 
Técnicas Generales obrantes en estos actuados. También serán válidas las reglamentaciones, 
normas y/o disposiciones legales del orden nacional, provincial y/o municipal, pertinente a las 
cuales correspondan, los respectivos rubros.   
  El Contratista deberá proveer y montar el Cartel de Obra cuyas características se 
encuentran desarrolladas en los planos correspondientes. 
 

ARTÍCULO 3º. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO: 
 El Contratista deberá efectuar el relleno y terraplenamiento necesario para obtener una 
nivelación correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto y a las que fuera necesarias 
para el correcto escurrimiento de patios y veredas. 

Siempre que fuera posible y a juicio de la  Inspección de Obras, el Contratista empleará 
tierra proveniente de las excavaciones para utilizar en el relleno y terraplenamiento. 

Antes de comenzar el relleno y terraplenamiento, el Contratista deberá efectuar el 
descapote y desenraice del terreno consistente en el retiro de la capa de suelo que contenga 
materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que la Inspección de Obra, 
considere inadecuado para la construcción. 

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo 
de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La 
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reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los 
posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones. 

El material árido a utilizar para el relleno será no orgánico y tendrá las condiciones 
óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, 
será suelo homogéneo y la granulometría no deberá superar los 5 cm, en ningún caso podrá 
contener piedras, escombros ó material orgánico de ninguna naturaleza. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de 
incumplimiento, la  Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran 
en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos. 

El relleno y compactado se hará de acuerdo a las características de cada suelo. La 
densidad seca a alcanzar en suelo cohesivo será igual o mayor al 90% del la densidad 
obtenida con el ensayo de Proctor Estándar. Para suelo granulares, la densidad alcanzada 
deberá superar el 75% de la densidad relativa. 

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20  m de espesor, llenando 
perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado 
por la Inspección. El equipo a utilizar será del tipo compactador manual tipo saltarín o placa 
vibratoria.  Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido 
como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm. 

Se tomarán todos los recaudos necesarios para no ocasionar daño alguno a las 
propiedades colindantes, como a las instalaciones y servicios que pudiesen encontrarse en el 
predio y/o pasando por el mismo. Y evitar la expansión del polvillo y cascotes, producto de la 
misma. 
 

ARTÍCULO 4º. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES: Se deberán tomar y extremar todas las 
medidas pertinentes, al efectuar las demoliciones y extracciones, teniendo en cuenta las 
características de ocupación del edificio a intervenir. Por lo tanto deberá coordinar tareas con 
los responsables de la Sede Regional Tartagal. 
 

Se demolerán todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que 
pueden afectar la realización o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederá a 
tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a 
su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 
responsabilidad los daños que se pueden ocasionar en construcciones linderas o personas 
ajenas a la obra. 

 
Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el 

empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros. 
 
Cuando se ejecuten demoliciones o submuraciones, se realizarán los 

apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente los muros remanentes, y se 
tomarán los recaudos necesarios para la absoluta estabilidad e integridad de los muros y 
construcciones linderas, en forma que no constituyan un peligro para las personas que 
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intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, a terceros. 
Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores y además deberán 

realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes en 
el lugar donde se construye la obra. 

 
Las demoliciones accesorias (cercos, árboles, tapia, verjas, portones, etc.) quedarán a 

juicio de la Inspección. 
 
Toda aquella demolición, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento 

dentro del obrador para la ejecución de la obra, al finalizar los trabajos, deberá ser reconstruida 
por el Contratista a su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se 
encontraban. 

 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria al pliego 

particular de la obra, deberán ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Inspección, 
salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspección, y en ese caso 
deberán ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspección. 

 
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser 

utilizados siempre que fueran autorizados por la Inspección. 
 

ARTÍCULO 5º.  REMOCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS: La Inspección de Obras podrá ordenar 
la remoción de árboles y arbustos. Si a criterio de ésta los ejemplares podrían ser 
trasplantados, la Contratista adoptará todas las previsiones que correspondan para su 
preservación y posterior plantado. Así también la Inspección podrá ordenar el mantenimiento 
de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la 
zona en que se realizarán los trabajos, debiendo la Contratista adoptar todas las previsiones 
que correspondan para su correcta preservación. 
 
ARTÍCULO 6º. CEGADO Y RELLENO DE POZOS ABSORBENTES Y\O NEGROS, ZANJAS Y 
EXCAVACIONES: Será obligación del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes 
existentes dentro del perímetro de la obra y cegarlos por completo, previo desagote y 
desinfección con cal viva. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada, 
por capa de 0.30 m. perfectamente regada, con excepción de aquellas que pudieran influir en 
las fundaciones en cuyo caso se hará un hormigón del tipo que se establecerá en su 
oportunidad hasta el nivel que para cada caso se fije la inspección de la obra. En caso de 
encontrarse con zanjas o excavaciones, se procederá en cuanto a su relleno, como se ha 
indicado para pozos. 
 

ARTÍCULO 7º. OBRADOR Y CERCADO: El Contratista deberá respetar todas y cada una de las 
disposiciones expresadas en el P.C.G., CAPITULO VII - OBRADOR, REPLANTEO, 
MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO Y CAPITULO  XII - CUMPLIMIENTO DE LOS 
REGÍMENES LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, 
referidas al presente rubro. 
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El Contratista deberá ejecutar el vallado perimetral que consistirá en un cerco realizado 
con rollizos de pino 4x4” cada 3 mts, fundado con un dado de hormigón según detalle, malla 
sima Q92 y Rafia Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con UV Tejido Raschel, Opacidad 80%,  
color verde oscuro, el cual deberá estar tensado  a lo largo de todo el perímetro de trabajo y 
hasta una altura de 2mts., dicha área se encuentra indicada en el plano G 1.02 Plano de 
Ubicación de Obra y Obrador. 
  El Contratista deberá prever la colocación de carteles indicadores en los sectores 
afectados a los trabajos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de personas de los 
edificios. Deberá mantenerse, en lo posible, niveles de ruido que no afecten la normal 
permanencia del personal de los edificios adyacentes. 
 Todos estos trabajos serán coordinados por la Inspección y llevados a cabo por la 
Contratista exactamente como se lo establezcan. 

Deberá preverse un espacio adecuado en el Obrador, para el funcionamiento de la 
Oficina de Inspección de Obra. 
  El presente artículo rectifica los artículos Nº54 del P.C.G. y Nº54 y Nº54.1 del P.C.E en 
lo que respecta a la oficina de Inspección. 
 

ARTÍCULO 8º. REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO: El replanteo lo efectuará el Contratista y 
será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los dos (2) 
días de impartida la orden de comienzo. 
 Los niveles determinados en los planos, la Inspección los ratificará o rectificará, durante 
la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 
 Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, 
el Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de 
comparación. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación.  
  El nivel de piso terminado debe ser el mismo que el de la Etapa anterior. Las tolerancias 
máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia 
básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm. 
 

RUBRO II: MOVIMIENTOS DE SUELOS 
ARTÍCULO 9º. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS: El Contratista deberá efectuar el relleno 
y terraplenamiento necesario para obtener una nivelación correcta conforme a las cotas 
indicadas en el proyecto y a las que fuera necesarias para el correcto escurrimiento de patios y 
veredas. 

Siempre que fuera posible y a juicio de la Inspección de Obras, el Contratista empleará 
tierra proveniente de las excavaciones para utilizar en el relleno y terraplenamiento. 

Antes de comenzar el relleno y terraplenamiento, el Contratista deberá efectuar el 
descapote y desenraice del terreno consistente en el retiro de la capa de suelo que 
contenga materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material que la Inspección de 
Obra, considere inadecuado para la construcción. 
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No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las 
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación 
de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos 
de las mismas en el precio de las excavaciones. 

El material árido a utilizar para el relleno será no orgánico y tendrá las condiciones 
óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, 
será suelo homogéneo y la granulometría no deberá superar los 5 cm, en ningún caso podrá 
contener piedras, escombros ó material orgánico de ninguna naturaleza. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de 
incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en 
condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos. 

El relleno y compactado se hará de acuerdo a las características de cada suelo. La 
densidad seca a alcanzar en suelo cohesivo será igual o mayor al 90% del la densidad 
obtenida con el ensayo de Proctor Estándar. Para suelo granulares, la densidad alcanzada 
deberá superar el 75% de la densidad relativa. 

El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20m de espesor, llenando 
perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado 
por la Inspección. El equipo a utilizar será del tipo compactador manual tipo saltarín o placa 
vibratoria. 

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como 
punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5mm. 

Se tomarán todos los recaudos necesarios para no ocasionar daño alguno a las 
propiedades colindantes, como a las instalaciones y servicios que pudiesen encontrarse en el 
predio y/o pasando por el mismo. Y evitar la expansión del polvillo y cascotes, producto de la 
misma. 

 

ARTÍCULO 10º. DESMONTE: Se harán, en caso de ser necesarios, de acuerdo a los planos 
respectivos e indicaciones de la Inspección. 

El precio unitario establecido para este ítem, incluye el transporte fuera del recinto de la 
obra, la correcta nivelación del terreno, las operaciones de reconocimiento de la cota de 
fundación, como así también todo otro trabajo necesario no especificado, pero indispensable a 
las necesidades del rubro. 

Los excesos no autorizados, serán rellenados a exclusivo costo del Contratista, en 
capas de 0.20m debidamente apisonados y humedecidos. 

 

ARTÍCULO 11º. EXCAVACIONES DE CIMIENTOS: Se ejecutarán las excavaciones necesarias 
para cimientos de muros y columnas ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los 
planos correspondientes y al presente pliego. 

La calidad del terreno de fundación será determinada previamente, pudiendo 
establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como así también las 
dimensiones de las mismas. 
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Si el Contratista considera necesario un nuevo análisis de las condiciones del terreno 
con el fin de presentar variantes realizará los estudios pertinentes por su exclusiva cuenta, 
debiendo los mismos ser presentados para su aprobación a esta Repartición. 

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, será en todos los 
casos superiores en 0.15m al espesor de los muros que sustenten. 

El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus parámetros laterales 
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural 
del mismo.  

El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se 
adopte exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigón previsto para la cimentación 
compactándose en forma adecuada. 

Se deberán verificar las alimentaciones de energía, agua, cloaca, gas y cualquier 
servicio que estuviese pasando por el sector a demoler, para efectuar los desvíos 
correspondientes.  

Cuando se deba efectuar trabajos de corte de energía eléctrica, gas o cualquier otro 
servicio que afecte al edificio existente se deberá efectuar en días feriados autorizados con 5 
días hábiles de anticipación por escrito por la Inspección, para esto se deberá prever la 
conexiones provisorias necesarias que hicieran falta, totalmente a cargo de la Contratista.  

Es responsabilidad de la Contratista el retiro de bases y relleno de pozos u otro tipo de 
depresiones encontradas en la locación, figuren estas o no en los planos de proyecto y/o 
relevamiento que forman parte de esta documentación. No se acepta ningún tipo de costo 
adicional, por cualquier inconveniente u obstáculo que surgiere de la excavación, ya que todos 
corren por cuenta y cargo de la Contratista.  
 

ARTÍCULO 12º. RETIRO DE CAÑERÍAS ENTERRADAS: Se procederá al retiro de las cañerías 
pluviales enterradas, cuidando de no dañar los caños pluviales a fin de ser reutilizados. Se  
demolerá la cámara de desagüe donde confluyen los caños pluviales cercanas al edificio. 
También se demolerán las cámaras donde desaguan los canales pluviales, a fin de continuar 
con los mismos en la zona de la nueva etapa. 
 

RUBRO III: ESTRUCTURAS 
ARTÍCULO 13º. CÁLCULO ESTRUCTURAL: La contratista realizará el Cálculo Sismoresistente y 
gestionará la correspondiente aprobación ante los Organismos de Contralor. 

 
Todo gravamen emergente de estas tramitaciones, como así también los Honorarios 

Profesionales por Estudios, Proyecto y Cálculo, emergentes de la Obra, no tendrán 
compensación directa alguna; serán considerados como gastos generales y estarán a cargo 
exclusivo de la Contratista. 

 
Las sobrecargas a considerar en el cálculo estructural de hormigón armado, serán 

según norma CIRSOC 101 de cargas y sobrecargas para edificios. 
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Deberán prever además, todas las cargas permanentes de acuerdo a elementos 

consignados en planos de arquitectura. 
 
Tanto para el cálculo estructural, como para su construcción, debe cumplirse las Normas 

Sismo resistentes en vigencia. 
 
La estructura debe verificar todos los estados de carga que pueden presentarse durante 

su vida útil. Para ello se deberá tener en cuenta los elementos estructurales existentes (Bases, 
Vigas de arriostramiento, columnas, vigas, encadenados) y el correspondiente cálculo del  
empalme y del anclaje químico del mismo a la nueva Estructura; como así también la 
contratista deberá tener en cuenta las cargas y sobrecargas sobre los elementos estructurales 
pensados para ampliar el Edificio a futuro. 

   
Debe conservarse en el cálculo estructural, el predimensionado de secciones 

establecidas en planos, salvo que en el cambio de dimensiones sea necesario adoptar 
secciones y/o dimensiones mayores, pero nunca menores a las indicadas, debiéndose notificar 
a la Inspección y ser aprobada por la misma. 

 
Las bases serán dimensionadas según la capacidad portante del suelo de 2,5kg/cm², 

respetando las proporciones indicadas en planos. Toda variación de las medidas del 
predimensionado de las bases, deberán justificarse, para su aprobación por parte de la 
D.G.O.yS. 
 

ARTÍCULO 14º. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA: 
Al concluir la obra, la Contratista debe entregar a la Inspección (3) Copias de los Planos 
Definitivos de Estructura Aprobados y de la Memoria de Cálculo y su correspondiente 
soporte digital en archivos con extensión .dwg (Autocad) para los Planos y en formato pdf y 
Office Word para la Memoria de Cálculo, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de 
cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes.  

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

ARTÍCULO 15º. NORMAS DE APLICACION  
 Se Aplicarán las Normativas Vigentes correspondientes a: 

 Examen Normas IRAM.  
 Cirsoc 201, Tomo I y II para dimensionado en H°A°.  
 CIRSOC Normas Argentinas  
 Instituto Argentino del Cemento Portland.  

ARTÍCULO 16º. GENERALIDADES: La estructura deberá responder en un todo a lo especificado 
en los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, 
los cuales serán provistos por la Empresa Contratista. 
 

ARTÍCULO 17º. MATERIALES Y COMPONENTES DEL HORMIGÓN ARMADO: Entiéndase 
por hormigón de cemento portland artificial, en adelante hormigón, una mezcla íntima de 
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cemento portland, agregado fino (arena), agregado grueso (roca, pedregullo, grava partida, 
etc.) y agua (proporciones determinadas) 

Cemento Portland: Se empleará Cemento Portland normal, según norma IRAM 1503 y 
201CIRSOC 201 (3.1 y siguientes).  

Se empleará únicamente cemento portland de marca aprobada y calidad certificada por 
IRAM. El cemento vendrá perfectamente envasado en bolsas de papel de cierre hermético con 
la marca de fábrica. El cemento se guardará en la obra en un local seco, abrigado y cerrado y 
podrá quedar sometido de la Inspección, desde su recepción en la obra hasta la conclusión de 
los trabajos en que el cemento sea empleado. Todo cemento grumoso o cuyo color esté 
alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, como asimismo cualquier partida que 
resultare averiada durante el curso de los trabajos.  

Podrán utilizarse cementos especiales según CIRSOC 201 y/o IRAM 1651, 1669,1670, 
1671 y 1636, previa autorización por parte de la Inspección de La DGOyS de la UNSa.  

Áridos: La arena a emplearse será, con preferencia, de la zona donde se construyan las 
obras. Será de origen feldespático o cuarzoso, de grano grueso, mediano y fino con grano 
máximo de 5mm. No deberá contener salitre ni otras sustancias nocivas. Será limpia, sin 
impurezas de tierra; podrá contener arcilla pura hasta 5% en peso. En caso contrario será 
lavada con agua limpia. De ser necesario y a pedido de la Inspección se procederá a hacer el 
análisis de la arena a ser empleada. La granulometría promedio de las arenas a emplear 
deberá cumplir en las curvas y gráficos correspondientes que al efecto definan las normas DIN 
y CIRSOC 201 (3.2; 3.2.3 y siguientes).  

El agregado grueso estará constituido por canto rodado de río o mar (grava) o piedra 
triturada de cantera (pedregullo) y debe proceder de piedras duras graníticas o cuarzosas. 
Deberá ser limpio y, si presentara impurezas, será lavado con agua limpia, removiéndolo en 
carretillas agujereadas, en cilindros agujereados rotativos, o empleando otro sistema adecuado 
según convenga. Las partículas no deberán ser aplanadas. Cuando la Inspección lo considere 
necesario, podrá exigir el empleo de una grava o pedregullo de menor tamaño. Esto será de 
aplicación en aquellas estructuras cuyos espesores o cantidad de armaduras puedan producir 
"nidos de abeja" o llenados imperfectos. El tamaño máximo del agregado grueso queda 
limitado por el tipo de elemento de la estructura. No deberá superar 1/8 de la menor dimensión 
y si la armadura es muy densa, se limitará su tamaño a 1/10 de dicha dimensión. 

Deberá cumplimentar con CIRSOC 201 (3.2; 3.2.4 y siguientes) respecto de la 
granulometría indicada en las especificaciones técnicas generales y CIRSOC 201 6.3.2.1. 

Agua: El agua a emplear para amasado de los hormigones, así como la relación agua-
cemento, deberán  cumplir con CIRSOC 201(3.3 y siguientes).  El agua deberá ser potable, 
limpia y exenta de toda impureza, como ser sales, ácidos y grasas.  Cuando la Inspección lo 
considere necesario, podrá exigir un análisis químico del agua.  

Acero para Armaduras: Deberán  cumplir con CIRSOC 201(3.6 y siguientes). Las 
características mecánicas del Acero para Hormigón deberán además cumplir lo dispuesto por 
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la Norma IRAM-IAS U 500-528 para el tipo ADN-420.  

Las barras a emplear serán redondas y sus extremidades serán dobladas en forma de 
gancho reglamentario. Deberán ser derechas, limpias, sin escama de herrumbre, sin manchas 
aceitosas; no presentarán fisuras, grietas o rajaduras. El hierro será homogéneo. En todos los 
casos la resistencia del acero a utilizar deberá corresponderse con la que resulte de los 
cálculos y se indique en cada plano. Cuando la Inspección lo considere necesario, podrá exigir 
análisis químico y físico de muestras de barras de cada partida de hierros de 5000 kg. o 
fracción. Los ensayos se harán sobre cuatro probetas (barras): dos para el ensayo a tracción y 
otras dos para el plegado.  

Todos los cortes y doblado de barras serán efectuados en frío. Ninguna barra podrá ser 
doblada dos veces en la misma sección, y todos los doblados se deberán efectuar alrededor de 
clavijas separadas de forma tal que permitan dar la forma exacta que se indiquen en los planos 
de doblado.  A fin de respetar estrictamente los recubrimientos, se colocarán soportes 
separados cada 1,50 m. Estos soportes serán fabricados con mortero en proporción de 
cemento:arena igual a 1:4 y tendrán una base de apoyo de 4x4 cm y altura igual al 
recubrimiento que se indique en planos. Se permitirán otro tipo de Separadores solo si son 
aprobados por la Inspección.  

Cuando existan dos capas horizontales de armadura, la separación entre las mismas 
será asegurada colocando barras de diámetro mínimo 12 mm, en forma perpendicular a cada 
capa.  

Respecto a las longitudes de cada pieza o posición según Planillas de Doblado, las 
tolerancias serán las siguientes:  

• Longitud de barras rectas: ± 2,0 cm  

• Longitud de barras dobladas: ± 1,5 cm  

• Altura de estribos: ± 1,0 cm  

Alambre para ataduras de barras: Para las ataduras se utilizará alambre negro 
recocido y todas ellas serán hechas con tres vueltas de este alambre para barras mayores de 
20 mm de diámetro y de dos vueltas para barras de diámetros menores.  

Empalme de barras: La unión de las barras a empalmar se hará por medio de atadura.  

En el primer caso, las barras a unirse se superpondrán en un largo igual al que resulte 
de aplicar la norma Cirsoc 201, y en ningún caso dicha superposición será inferior a 60 
diámetros.  

No se permitirá que en una misma viga o losa caigan dos empalmes de barras en la 
misma sección transversal. Al respecto se deberá respetar lo indicado en CIRSOC 201.  
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Los extremos de las barras de empalme que deban quedar algún tiempo expuestas a la 
intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada espesa (crema) de cemento 
puro.  

Aditivos: A efectos de reducir el tiempo para el desarrollo de la resistencia del hormigón 
y cumplir con los plazos previstos de obra, la Contratista podrá utilizar productos aditivos 
plastificantes y acelerantes de endurecimiento. El producto a utilizar será libre de 
cloruros. En todos los casos deberán seguirse las instrucciones provistas por el 
fabricante del producto a utilizar. 

Los aditivos a emplear deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y 
siguientes del CIRSOC 201. Además todos los aditivos utilizados en la estructura deberán 
cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663; y deberán ser acompañados por 
los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para 
su uso los cuales serán presentados a la Inspección.  
 

ARTÍCULO 18º. EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN: El hormigón deberá reunir resistencia mínima 
característica de 210 Kg/cm² a la edad de 28 días.  

No se permitirá el hormigonado de los elementos estructurales resistentes, en días 
sábado, domingos y feriados. 

ARTÍCULO 19º. DOSIFICACIÓN: Para cada tipo de hormigón, definido por su grado, tamaño de 
los áridos y asentamiento, se estudiará la dosificación más conveniente a fin de obtener las 
resistencias requeridas, siguiendo las recomendaciones del CIRSOC y las normas DIN. Los 
estudios de dosificación se harán en laboratorios reconocidos y aceptados por la Inspección. 
Estos laboratorios emitirán un certificado donde consten las dosificaciones y los resultados de 
los ensayos, y el mismo será entregado a la Inspección.  

Deberá verificarse el mismo para cada nueva partida de agregado fino o grueso que 
ingrese a la obra y de acuerdo a las características de las diversas secciones de la estructura. 

El hormigón  de cemento  portland, estará constituido  con una mezcla homogénea  de 
cementos, áridos  y agua, sin aplicación  de ningún  otro  material adicionado. 

Las proporciones que se introduzcan, serán las necesarias resultantes de la Buena  
Dosificación a fin de permitir  una adecuada  colocación y compactación en el momento  
correspondiente, debiendo  éste  recubrir  y envolver  las armaduras, de manera  que se logre  
la unión íntima entre hormigón  y acero  a los fines  de lograr su resistencia. 

Los materiales  integrantes  de la mezcla, cumplirán las exigencias  antes descriptas  en 
particular  para cada uno de ellos  o el de  la mezcla  total,  como en el caso  de los hormigones  
vistos. 

ARTÍCULO 20º. ENCOFRADOS: El Contratista preparará los encofrados con la clase de 
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madera especificada para tal fin, de común acuerdo con la Inspección. Se podrá utilizar ya sea 
pino Brasil, Paraná, Spruce o equivalente. No serán permitidos los encofrados fenólicos del tipo 
de madera aglomerada, salvo que la Inspección lo determine como necesario y lo indique 
formalmente. El espesor mínimo de las tablas será de tres cuartos de pulgada. Los encofrados 
deberán ser prolijamente construidos, bien ajustados y siguiendo estrictamente las medidas de 
los planos, de suerte que una vez desencofradas las obras, respondan en todas sus 
dimensiones a las del proyecto, salvo aquellas variantes que expresamente autorice la 
Inspección de la obra. Quedará a criterio de la Inspección solicitar el cálculo de determinados 
tipos de encofrados. 

Para los puntales no se permitirá otra madera que no sea aquella de resistencia 
adecuada a fin de evitar su deformación durante el hormigonado. Las tablas de encofrado se 
deberán apuntalar en espaciamientos tales que se garantice la ausencia de una fatiga que 
implique peligros de deformación durante el fraguado del hormigón. Los moldes serán rígidos a 
fin de que no cedan al efectuarse la colocación del hormigón. Tendrán la resistencia suficiente 
para contrarrestar los esfuerzos que deban de soportar durante la construcción.  

Todos los moldes serán planos y armados perfectamente a nivel, bien alineados y sin 
partes alabeadas, desuniones o rajaduras. Serán arriostrados con maderas transversales y 
puntales de acuerdo con las reglas del buen arte. 

Las tablas que se empleen en la construcción de los moldes se untarán en la cara de 
contacto con el hormigón, en caso de ser necesario, con sustancias que eviten la adherencia 
de aquél y sin afectar su resistencia. No se permitirá el empleo de aceites negros o similares, 
para ello deberá emplearse productos reconocidos tipo Separol Madera de SIKA o superior en 
calidad. El medio a emplear para este fin deberá ser aprobado previamente por la Inspección. 

Las tablas se dispondrán convenientemente para evitar el escurrimiento del líquido del 
hormigón fuera del encofrado. El espaciamiento entre tablas será tal que permita la hinchazón 
de la madera por acción de la humedad del hormigonado.  

El encofrado se dispondrá de modo tal, que los moldes de las columnas y losas puedan 
ser retiradas antes que los que corresponden a las vigas, sin molestar estas últimas.  

Los apuntalamientos y las ataduras en los moldes, se dispondrán de manera que 
puedan ser quitados sin ocasionar golpes y vibraciones que perjudiquen a las estructuras.  

Se cuidará especialmente la repartición de las cargas que transmiten los puntales al 
suelo. Debajo de ellos se colocarán tablones o dos maderas anchas unidas en cruz. Los 
puntales de más de 2 metros de altura serán arriostrados para evitar su pandeo.  

ARTÍCULO 21º. ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y CORTES DEL COLADO DEL HORMIGÓN: 
Acopiado de materiales: los volúmenes y cemento a utilizar, deberán ser totalmente acopiados 
en obra antes de iniciar las tareas de preparación de la mezcla. Salvo que se utilice 
hormigón elaborado, en este caso se comunicará a la Inspección los datos del proveedor. 
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Los cortes en el colado del hormigón, se harán de acuerdo a lo siguiente: 

Losa de fundación: colado único. 

Muros de fundación: colado único.  

Vigas de fundación: corte al centro de la viga, con los recaudos necesarios. 

Columnas: colado único. 

Vigas superiores, losa y cenefas: colado único, sin interrupciones. Solo podrá efectuarse 
corte por razones extremas de lluvia o frío intenso (razones de fuerza mayor), momento en el 
que la decisión será tomada en forma conjunta con la Inspección de Obra, tomando todos los 
recaudos necesarios. 

En ningún caso se admitirá cortes en el colado de hormigón por razones de capacidad 
técnica de la Contratista. 

En los casos de emergencia que obligase a un corte en el colado de hormigón, debe 
preverse la colocación, a cargo de la Contratista, de una resina apropiada en la unión del 
hormigón viejo – nuevo. 

Deberá preverse el tratamiento desencofrante, quedando expresamente prohibida la 
utilización de aceites usados no previstos para tal fin.  

ARTÍCULO 22º. HORMIGÓN A MÁQUINA: Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente 
medidos en el balde de la hormigonera, en el orden que indique la Inspección, quien también 
controlará la cantidad de agua necesaria para cada pastón en el depósito respectivo de la 
hormigonera. 

Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor de la hormigonera, se hará 
entrar gradualmente la cantidad de agua medida, manteniéndose todo el pastón en remoción 
durante el tiempo necesario para su buena mezcla, la que se notará cuando el agregado 
grueso esté totalmente recubierto por el mortero. 

En ningún caso el tiempo de amasado será inferior a un minuto y medio después de 
estar dentro del tambor de la hormigonera todos los materiales de pastón incluida el agua. 

La Inspección a su exclusivo criterio podrá ampliar el citado tiempo si lo considera 
oportuno; no dando este hecho lugar a reclamo por parte de la Contratista. 

Para el tipo de hormigonera corriente, el número de revoluciones del tambor oscilará 
entre 15 a 20 revoluciones por minuto, quedando autorizada la Inspección para reducirla 
cuando la velocidad periférica del tambor pudiera producir la segregación del material. 

No se permitirá la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido 
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desocupado totalmente el preparado anterior. 

ARTÍCULO 23º. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL HORMIGÓN: Antes de autorizar su 
colado, la Inspección fijará la proporción más adecuada para la relación agua - cemento dentro 
de cada sección de la estructura, y determinará el valor del asentamiento del hormigón por 
medio del ensayo respectivo de acuerdo con las normas en vigencia. 

En el transcurso de la obra, la Inspección cuando lo estime necesario o conveniente, 
repetirá el ensayo de asentamiento, el que para resultar satisfactorio no deberá dar un valor 
superior al obtenido siguiendo las directivas dadas en el párrafo anterior.  

ARTÍCULO 24º. VIBRADO DEL HORMIGÓN: El hormigón deberá ser compactado con vibradores 
de inmersión de alta frecuencia, entre 9,000 y 12,000 ciclos/min. 

Los vibradores de inmersión deben introducirse en el hormigón con el vástago vibrador 
colocado verticalmente, no se permitirá la colocación en forma vertical a efectos de evitar que 
las fuerzas que origina la acción vibratoria produzcan la segregación de la mezcla en la masa 
del hormigón. Cuando se deban iniciar las tareas de hormigonado, la contratista deberá 
disponer en obra 2 vibradores. 

Se respetará el siguiente procedimiento: 

Se deberá insertar rápidamente el vibrador en forma vertical hacia el fondo de la capa de 
hormigón fresco y mantenerlo en esa posición evitando que toque el fondo, de 5 a 15 
segundos. 

Se observará el diámetro efectivo de vibrado alrededor de la botella del vibrador para 
determinar su diámetro de acción. Este varía dependiendo del tamaño del vibrador, del 
asentamiento de cono y de la dosificación del hormigón.  

Como regla general el diámetro de acción del vibrador es aproximadamente 8 veces el 
diámetro de la botella vibradora.  

Se extraerá lentamente el vibrador a una velocidad de no más de 6 cm/seg. El agujero 
que deja la botella debe cerrarse detrás del vibrador después de su extracción total. De no ser 
así, significa que el hormigón está demasiado "seco" o la frecuencia del vibrador es muy baja.  

Las siguientes inserciones del vibrador deben ser tales que los diámetros de acción se 
traslapen y no queden zonas sin compactar.  

El vibrador se debe extraer a no menos de 5 cm. de distancia del moldaje para evitar 
daños en el molde y dejar marcas de contacto que se notarán en la superficie del hormigón al 
desmoldar.  

Se deberá evitar que el vibrador entre en contacto con las armaduras.  
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Cuando se aplique una nueva capa de hormigón, la botella del vibrador deberá sumergir 
unos 10 cm. en la capa anterior.  

No se permitirá compactar capas de hormigón de más de 50 cm. de profundidad.  

En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido solamente el tiempo necesario y 
suficiente para producir la compactación del hormigón, sin producir segregación. 

La vibración será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes 
burbujas de aire y se observe la aparición de agua y lechada en la superficie; o cuando la 
superficie del hormigón se ponga brillante, o se escuche que el sonido del vibrador cambia de 
tono o se sienta un cambio en la acción del vibrador. 

ARTÍCULO 25º. EXTRACCIÓN DE PROBETAS CILINDRICAS PARA ENSAYO A LA 
COMPRESIÓN: Durante la preparación de los hormigones, la Inspección extraerá probetas 
cilíndricas estándar de 15 cm. de diámetro y de 30 cm. de altura las que después de fraguadas 
será enviadas al laboratorio que indique la Inspección para su ensayo respectivo. 

Se extraerán: 

3 (tres) probetas en la colada de bases y losas de fundación. 
3 (tres) probetas en la colada de vigas de fundación. 
3 (tres) probetas en la colada de columnas 
3 (tres) probetas en la colada de las vigas superiores.  

Para ello, previa a la iniciación de los trabajos de colado de hormigón la Contratista 
deberá contar en obra con 5 (cinco) moldes como mínimo. 

Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos antes descriptos, como 
asimismo para la extracción de muestras, su envasado, rotulado y remisión hasta los 
laboratorios donde deben ensayarse serán por cuenta exclusiva de la Contratista, quien  no 
recibirá por tal causa pago directo alguno. Asimismo durante las tareas de colado y a  solicitud 
de la Inspección, se efectuarán ensayos de asentamiento para lo que la  Contratista deberá 
contar en obra con un cono de Abrams. 

ARTÍCULO 26º. HORMIGÓN CON FRÍOS INTENSOS: Solo se permitirá la preparación de 
hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo de + (más) 2 ºC y vaya en 
ascenso. Se suspenderá la preparación del hormigón cuando la temperatura sea de 4 ºC y 
vaya en descenso. 
 
ARTÍCULO 27º. CURADO Y DESENCOFRADO DE LA ESTRUCTURA: Antes de iniciar la 
operación de colado, la Contratista deberá tener a pié de obra el equipo indispensable para 
asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con las exigencias de esta sección. 
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Durante los 7 (siete) días siguientes al de terminado el colado del hormigón debe 
tenerse constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados. 

Las precauciones a adoptar deben extremarse en épocas calurosas y durante las 
primeras 48 (cuarenta y ocho) horas de colada la estructura, ya sea cubriendo las superficies 
con lonas arpilleras o con capas de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin que 
se conservaran permanentemente embebidas en agua o bien directamente regando aquellas 
superficies que por su posición no pueden ser recubiertas. 

ARTÍCULO 28º. EMBEBIDOS E INSERTOS METÁLICOS-  ANCLAJES QUÍMICOS: Todo 
embebido como ser: pernos de anclaje, encamisados para anclajes, placas, perfiles, molduras, 
conductos de cualquier tipo, soportes, cajas de paso, sumideros, etc., deberán ser 
cuidadosamente posicionados y fijados de modo de garantizar su inmovilidad, con la ubicación 
conforme a los planos y documentación anexa aplicable. 

Cuando el embebido metálico emerge del hormigón, deberá ser pintado con protección 
anticorrosiva con 2 manos de pintura al cromato de zinc hasta un mínimo de 30mm hacia el 
interior, desde la superficie del hormigón. 

La buena preparación preliminar de las superficies a unir o rellenar es una condición 
indispensable para el éxito de la adhesión. En todos los casos la superficie debe estar exenta 
de grasitud, pintura, óxido y polvo. Puede estar húmeda e incluso algo mojada. 

En el caso de Anclajes químicos para vincular la nueva estructura con estructuras 
existentes se aplicarán productos tipo HILTI aptos para anclajes mecánicos/químicos para 
instalar en hormigón endurecido que se han de utilizar en aplicaciones estructurales de 
acuerdo con ACI y las normativas IRAM y CIRSOC vigentes, para los cuales se deberá solicitar 
por cargas estáticas o sísmicas de  flexión, tracción, corte o combinaciones de los mismos. Se 
deberá hacer el cálculo correspondiente, el cual deberá estar incluido en la documentación de 
CALCULO ESTRUCTURAL, para todas las vinculaciones que se realicen con anclajes 
químicos, solicitados bajo las cargas de diseño a los que esté sometido la o las uniones. 

ARTÍCULO 29º. TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: Se debe producir el 
decapado superficial del hormigón retirando la capa de lechada y/o mortero superficial. 

Este proceso se realizará convenientemente cuando el hormigón comience a endurecer 
mediante el empleo de chorros a presión de aire y agua o de aire solo o de agua sola de modo 
de no desprender el árido grueso. 

Si el hormigón ha endurecido y adquirido resistencia, se deberá escamar la superficie 
mediante el picado con herramienta de corte en frío y el cepillo de acero, desprendiendo así la 
capa cementicia suelta. 

No se podrá emplear medios mecánicos potentes como martillos neumáticos, roto 
percutores, etc., salvo casos debidamente justificados y con la previa aprobación de la 
Dirección Técnica. 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

80 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  80         

 

 

Tanto la armadura como el interior del encofrado expuesto deberán ser limpiados de las 
adherencias de lechada y/o mortero de cemento y/o alguna sustancia. 

En el caso de las juntas producidas por interrupciones no previstas, se deberá en lo 
posible, verticalizarlas o tratar de orientar la superficie acorde al estado tensional de la pieza. 

Deberá eliminarse del interior del encofrado todo material suelto proveniente del 
desprendimiento, como así también, toda otra materia extraña que se haya introducido durante 
la interrupción. 

A continuación, estando la junta preparada humedecida a superficie seca, se aplicará 
unos 20 minutos antes del inicio del vertido del hormigón, un puente de adherencia 
uniformemente repartido en toda la superficie del hormigón anterior el que será conformado por 
una lechada de cemento - arena en proporciones 1:1, 1:2 a 1:3, mezclado con agua y/o pintado 
previamente con epoxis de reconocida eficiencia. 

El agua de mezclado podrá contener aditivos que mejoren la adhesividad como los 
adhesivos sintéticos tipo látex de marcas reconocidas, los que serán empleados según los 
folletos técnicos instructivos del fabricante, o bien combinando el agua y el aditivo látex en 
partes iguales. 

El espesor del puente de adherencia no debe superar los 10mm. 

El arena que se emplee será de la misma granulometría que la empleada en los 
hormigones. 

ARTÍCULO 30º. PREVISIÓN DE PASES, NICHOS Y CANALETAS: El Contratista deberá 
prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos integrantes de las 
distintas instalaciones de que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas, vanos, pases 
y aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos 
elementos.  

Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias 
que afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las 
respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados 
exactamente en la posición establecida.  

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-
presión, tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y 
sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No 
se considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por 
aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como 
auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista o de las 
instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.  

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y 
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preparados, de manera que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las 
superficies y aplicación de la película antiadhesiva idéntica a la aplicada sobre los encofrados, 
faciliten su extracción, operación ésta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el 
desencofrado de la estructura. 

En las todas las Vigas Interiores se dejara, además de todos los pases necesarios que 
establezcan y se fundamenten en los planos de Instalaciones y sin excepción, como previsto 
de futuras instalaciones y/o ampliaciones de las mismas durante el funcionamiento del edificio, 
dos caños PVC de diámetro del 40 cada uno a un tercio de los extremos de apoyo de las 
mismas y en la altura media inferior, o en la posición que lo indique la Inspección. 

ARTÍCULO 31º. HORMIGÓN DE LIMPIEZA: Bajo todo elemento estructural, que deba quedar en 
contacto con el suelo natural, sean bases, losas y vigas de fundación, se ejecutará una capa de 
hormigón de limpieza de 5 cm de espesor como mínimo, con hormigón tipo E. 
 
ARTÍCULO 32º. FUNDACIONES: Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero 
ADN 420. 

Se deberá tener en cuenta todas las disposiciones previstas en el Capítulo 15 de la 
Norma CIRSOC para Zapatas. 

El anclaje de la armadura en las zapatas y bases superficiales debe cumplir con lo 
especificado en el Capítulo 12 del CIRSOC 201. 

Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias 
especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la 
siguiente distancia mínima:  

 Bases y losas de fundación 50db ó 1,0m. 

ARTÍCULO 33º. CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLOPEO: El cimiento se ejecutará 
simultáneamente en toda su extensión. Se efectuará de la siguiente manera: sobre el fondo de 
la zanja, previamente limpiada, humedecida, compactada y nivelada, se echará una camada, 
de aproximadamente 5 cm, de espesor, de mortero tipo E. 
 
 Las piedras destinadas a hormigones ciclópeos serán de naturaleza granítica, deberán 
ser de tamaño tal que pueda manejarlas un solo hombre y deberán ser tenaces, sanas y 
resistentes al desgaste. Las piedras deberán estar exentas de adherencias, nódulos, venas y 
grietas. En general, el porcentaje de desgaste determinado por la máquina Deval, no deberá 
ser mayor del tres y medio. Con preferencia se usarán piedras de superficies ásperas y forma 
angulosa a fin de que el hormigón circundante se les adhiera perfectamente. La piedra bola, 
que será de 15 cm de diámetro mínimo promediando los 30cm, se mojará debidamente 
volcándose a continuación en la zanja en capas de 20 y/ó 30cm., pero nunca superior a no más 
de 30cm en su mayor extensión,  que se apasionará con fuerza hasta que la mezcla 
refluya en la superficie. 
 
 Esta técnica se repetirá en capas sucesivas perfectamente compactadas, hasta 
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completar el nivel de terminación previsto. 
 
 No se aceptará que el relleno se haga colocando la piedra en seco y luego mojarla y 
cubrirla con mortero. 
 

ARTÍCULO 34º. VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO: Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón 
H20 y Acero ADN 420. 
 

Bajo todas las vigas de arriostramiento, correspondientes a la estructura del edificio, se 
ejecutarán cimientos de Hº Cº. 
 

ARTÍCULO 35º. COLUMNAS: Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 
420. 

Para Columnas se deberá respetar la cuantía mínima establecida en el reglamento de 
0,01 para tipos de armadura zunchada o con estribos cerrados. Así también se deberá respetar 
en columnas una cuantía máxima de 0,08 para ambos tipos de columnas (zunchadas o con 
estribos cerrados). 

 
Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias 

especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la 
siguiente distancia mínima: 

  
 Columnas: 1,0 m, disponiendo como mínimo tres (3) planos por tramo y para los estribos 

dobles o elementos con un ancho superior a 300 mm, 2 separadores en cada sección 
transversal apoyada.  
Así también para los elementos comprimidos se establece un mínimo de cuatro (4) 

barras envueltos por estribos cerrados, rectangulares o circulares. Para otras formas 
geométricas se debe colocar una barra en cada vértice o esquina, y se debe disponer la 
armadura transversal correspondiente. Cuando las barras longitudinales estén confinados por 
zunchos en espiral, se deberán colocar, como mínimo, seis (6) barras. 

 
La mínima dimensión de una columna hormigonada en obra debe ser ≥ 200 mm y el 

diámetro de la armadura principal a utilizar debe ser db ≥ 12 mm. Para una columna armada 
con zunchos en espiral debe ser ≥ 300 mm y el diámetro de las barras o alambres de los 
zunchos debe ser db ≥ 10 mm. 

ARTÍCULO 36º. VIGAS: Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 
420. Se deberá de garantizar el recubrimiento mínimo exigido por el Código ACI 318/CIRSOC 
de 20mm. 

 
Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias 

especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la 
siguiente distancia mínima:  

 
 Vigas y columnas: 1,0 m, disponiendo como mínimo tres (3) planos por tramo y para los 

estribos dobles o elementos con un ancho superior a 300 mm, 2 separadores en cada 
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sección transversal apoyada. 
  

ARTÍCULO 37º. LOSAS Y TABIQUES: Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y 
Acero ADN 420. 
 

Toda la armadura debe estar adecuadamente apoyada en el encofrado y correctamente 
vinculada entre sí para evitar que se desplace al colocar el hormigón, o por el movimiento de 
los operarios. Los estribos de las vigas deben estar separados del fondo del encofrado de la 
misma, por medio de separadores. Cuando se apoye sólo la armadura longitudinal inferior de la 
viga, el movimiento propio de los trabajos de construcción puede desacomodar los estribos 
cerrados fijado a ellos. 

 
Se deberá de garantizar el recubrimiento mínimo exigido por el Código ACI 318/CIRSOC 

de 20mm. 
 

Con el fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias 
especificadas en el artículo 7.5.2. CIRSOC 201, se recomienda colocar separadores con la 
siguiente distancia mínima:  

 Losas  
• Armadura superior: 50db ó 500 mm 
• Armadura inferior: 50db ó 1,0 m 

 Tabiques 50db ó 1,0 m 
Se deberá tener en cuenta todas las disposiciones previstas en el Capítulo 13 de la 

Norma CIRSOC para Losas en dos direcciones.  
 

ARTÍCULO 38º. ENCADENADOS y DINTELES: Los encadenados verticales y horizontales, 
Dinteles se regirán según las normas sismoresistentes en vigencia. 

 Entre los planos de estructura que deberá confeccionar la Contratista, deberá agregarse 
los planos de planta donde se visualicen las columnas y vigas de encadenados de acuerdo a 
normas sismoresistentes en vigencia. 

 Deberán dejarse insertas en la estructura de hormigón, sean vigas o losas, las armadura 
de empalme superior e inferior para columnas de encadenado.  

Asimismo, se dejarán insertas las armaduras de empalme de ambos extremos de las 
vigas de encadenado que corresponda, las cuales se completaran cuando se ejecute la 
mampostería en otra etapa. 

La longitud libre de empalme que se dejará, deberá cumplir con la mínima longitud de 
anclaje de acuerdo al diámetro de la armadura, tipo de hormigón y posición de la barra. 
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RUBRO IV: ESTRUCTURA METÁLICA 
ARTÍCULO 39º. NORMAS DE APLICACION  
 Se Aplicarán las Normativas Vigentes correspondientes a: 

 Examen Normas IRAM.  
 Normas Cirsoc  para Estructuras Metálicas en vigencia.  

 

ARTÍCULO 40º. MATERIALES: Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán 
estar oxidados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin. 

Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, 
serán de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, 
cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizarán los indicados 
para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas 
respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). 

ARTÍCULO 41º. ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL: Deberán tener calidad mínima 
según normas IRAM-IAS-U-500-503. 
Los perfiles en general, serán ejecutados con acero Tipo F-24 o superior.  
Las barras redondas serán acero tipo AL-220 o F-22, 
Las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos 
elementos estructurales no exceda de 19, 1 mm (3/4"). 
Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 
(CIRSOC 301) 
 
FABRICACION 

ARTÍCULO 42º. GENERALIDADES: La fabricación de todos los elementos constitutivos de la 
estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados de proyecto y a los planos de 
construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. 

Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los 
mismos, éstos habrán de consultarse con la Inspección de Obra que dará o no su 
consentimiento a tales cambios. 

Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera 
calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras. 

ARTÍCULO 43º. PREPARACION: Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. 
Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. 
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se 

ajusten bien las superficies de contacto. 
Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar 

a un retoque ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de 
superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse mediante esmerilado. 

No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este 
aspecto serán de aplicación obligatoria todas las indicaciones expresadas en los Cap. 10.1 y 
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10.2 del CIRSOC 103. 
 

ARTÍCULO 44º. UNIONES: En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo 
que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de CIRSOC 301. 

Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra 
deben evitarse, pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de 
la Inspección de Obra. No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén 
específicamente indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la Inspección de Obra. 
 

ARTÍCULO 45º. UNIONES SOLDADAS: Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se 
preparan para ello convenientemente. 

La suciedad, el óxido, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del 
oxicorte han de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura. 

Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que 
puedan seguir el encogimiento. 

Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un 
posterior enderezado. 

Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los 
cordones de soldaduras.  

Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte 
destinadas a ser soldadas han de trabajarse con arranque de virutas. 

Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. 
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración 

hasta la raíz. 
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas 

especiales. 
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse 

las piezas soldadas o someterlas a vibraciones. 
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, 

debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con 

suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los 
miembros durante la soldadura. 

La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los 
mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de 
soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. 
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TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 
 

ARTÍCULO 46º. METODOLOGÍA: Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del 
material, el contratista deberá poner especial cuidado en no lastimar la película de protección ni 
producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros a 
entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra. 
Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios, el 

manipuleo se hará de tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. 
Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio 
de la Inspección de Obra. 

Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel 
del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de 
suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá contra la corrosión. 

Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material , éste será 
cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de 
pintura. 

Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. 
 

ARTÍCULO 47º. DEPOSITO: Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán 
bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso. 
En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua 
mediante cubiertas impermeables. 
 

ARTÍCULO 48º. PINTURA: GENERALIDADES: Las pinturas y materiales a emplear, así como la 
ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las directivas indicadas 
más abajo. 

El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén 
completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea 
superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5"C o superior a 50%. 

Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o 
gases corrosivos. En todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo 
que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301. 
 

ARTÍCULO 49º. LIMPIEZA: La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida 
previamente a una prolija limpieza mediante alguno de los métodos indicados en el Cap. 
10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 

Para ello antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 
debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo con la Inspección de Obra, el método 
más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las 
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siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 
Desengrase. 
Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
Extracción de herrumbre. 
Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 

 

ARTÍCULO 50º. IMPRIMACIÓN DE MANO DE ANTIOXIDO: Inmediatamente después de 
efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la estructuras 
dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato 
de zinc según norma IRAM 1182. La primera mano será de aplicación a pincel, la segunda 
podrá ser aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa una vez montada la 
estructura. Ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciadas. A tal efecto 
podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) 
permitiendo así su diferenciación con la anterior. 

No serán pintadas en taller ningún elemento estructural metálico. Incluye las superficies 
ya sea de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego 
del montaje, aprobado por la Inspección, la contratista podrá aplicar tratamiento a todas las 
marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, etcétera.  
 La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza 
pero antes de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio 
de arenado). 
 

ARTÍCULO 51º. TERMINACION: A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el 
Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura tres (3) manos de pintura esmalte 
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. 

Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán 
los retoques correspondientes de la pintura esmalte. 

El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor 
de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá 
llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a 
reclamos de ninguna especie. 
 

ARTÍCULO 52º. INSPECCION: El Inspector de Obra está facultado para extraer, durante la 
realización del pintado, muestras de pintura directamente de los recipientes utilizados por el 
personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada 
oportunamente. 

En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y 
reejecución del trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. 

El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, 
la inspección y aprobación de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de 
las manos de pintura aplicadas y terminadas. 
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ARTÍCULO 53º. CONTROL DE CALIDAD: INSPECCION: Los materiales, la fabricación y el 
montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este Pliego 
estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del 
avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra. 

Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de 
cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de 
obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de las mismas características que los 
especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que 
demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. 

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al 
Contratista la inmediata remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su 
exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto. 
 

ARTÍCULO 54º. APROBACION: Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán 
debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el 
fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación. 

A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, 
para asegurar que la calidad de los materiales a utilizar cumple con lo anteriormente 
especificado. 

Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de 
dichos ensayos. 

La Inspección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los 
que no haya sido presentado el correspondiente certificado de calidad. 
 

RUBRO V: CUBIERTA DE TECHO 
ARTÍCULO 55º. CUBIERTA DE Hº MACIZO: Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de 
curado se ejecutará la aislación térmica con planchas de poliestireno expandido de 50 mm de 
espesor, densidad 37/40 k/m² enmarcadas por cordón de hormigón cada 2 mt en las dos 
direcciones. 
 Se ejecutará un relleno con hormigón no estructural, a efectos de dar las pendientes 
necesarias. El hormigón no estructural se hará con poliestireno granulado de 37/40 k/m3 de 
densidad, con la siguiente dosificación en volumen: cemento:1, arena: poliestireno: 6, agua; 1. 
Los granos de poliestireno no serán mayores a partículas de 1 cm de diámetro con un tamaño 
que se mantendrá homogéneo en toda las masa de hormigón. 
 Para la elaboración del hormigón no estructural de relleno se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 1) El mezclado de los materiales sólidos se hará en seco y posteriormente se  agregará 
el agua hasta lograr la consistencia deseada. La consistencia será la de  una masa semi 
seca que mantiene su forma al moldearse. 
 2) La secuencia de colocación de los materiales en la hormigonera será la siguiente, 
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poliestireno granulado, arena (mitad), cemento, arena (mitad), agua. 
 3) Se extenderá la mezcla y se alisará con regla o fratáz sin apisonar demasiado. 
 4) A las 24 horas de efectuado el relleno, se dará la  terminación a la superficie del 
mortero liviano con la carpeta de 2 cm de espesor. 
  Sobre la aislación térmica (placas de poliestireno expandido) y el relleno (hormigón no 
estructural) se ejecutará una carpeta de mortero cementicio de 2 cm de espesor y se aplicaran 
4 manos  recubrimiento plástico fibrado.             
  Correrán por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc.  No podrá 
alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.  
 

ARTÍCULO 56º. CUBIERTA METÁLICA tipo “A”: Estructura metálica completa según planos del 
legajo y el cálculo a realizar por la Contratista, con chapas autoportantes del tipo “Zip-Rib”. 
 Se colocará aislación térmica/acústica con membranas tipo “Isover Rolac Plata Cubierta 
HR”, compuesta por fieltro liviano de lana de vidrio hidrorepelente, revestido en aluminio, hilos 
de vidrio y papel Kraft. Deberá colocarse en toda la superficie de la cubierta de chapa ubicada 
entre correas y cieloraso sujetada y con alambre tensado. La cara aluminizada del fieltro debe 
instalarse hacia abajo. 

ARTÍCULO 57º. CENEFAS: Luego de realizarse las pendientes necesarias, y la carpeta 
cementicia, se colocara 4 manos de recubrimiento plástico fibrado, de acuerdo a los planos de 
detalles y corte constructivo.  
 

RUBRO VI: CAPA  AISLADORA 
ARTÍCULO 58º. CAPA AISLADORA: Se ejecutará capa aisladora envolvente, continua, no se 
interrumpirá en vanos ni aberturas y se cuidarán las uniones en los encuentros de muros. El 
espesor de la capa será de 2 cm como mínimo, se ejecutará en concreto de mortero tipo "L" 
con adición de hidrófugo químico inorgánico en el agua de amasado. Al alisado de cemento se 
le aplicarán baños asfálticos. Una vez fraguada esta capa, se aplicará sobre la misma dos 
manos cruzadas de una pintura asfáltica, se deberá prestar especial atención que ésta cubra 
perfectamente. Inmediatamente después se colocará film plástico continuo de 200 micrones del 
tipo que provee la industria para tal fin. 

Según se indica en plano AR 2.02 Corte Constructivo, se adosará a la capa aisladora un 
protección de mampostería de ladrillo común (5x12x27) en panderete. 

 

RUBRO VII: MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA 
ARTÍCULO 59º. Al terminar de elevar las mamposterías deberá preverse el tiempo necesario de 
asentamiento de la misma para efectuar el calzado correspondiente, a fin de que cuando a 
posterior se realice el revoque interior y buñas en la unión de la mampostería con la 
estructura, no se produzcan grietas ni desprendimientos. 
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 Dosificaciones de los morteros: Se utilizarán en todos los casos las dosificaciones 
especificadas en el P.E.T.G. para la realización de mamposterías. 
 Las mamposterías se asentarán con mortero tipo F. Las juntas serán al ras de 1 a 1,5 
cm como máximo.  
 Una vez transcurridos por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente 
tratamiento: 
 Se tomarán las juntas con mortero 1:5 a espátula y comprimiendo perfectamente el 
mortero. Posteriormente se limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico 
diluido al 10%, lavándose con todo cuidado el paramento.  
 Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca. El acabado se realizará aplicando 
dos manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, aprobada por la 
Inspección. 

ARTÍCULO 60º. MAMPOSTERÍA TIPO “C” - LADRILLO A LA VISTA – e:30cm: En los lugares 
que se indica en planos de detalles; y según las especificaciones detalladas en plano de 
detalles estructurales DE01, la mampostería TIPO “C” estará conformada por: mampostería de 
ladrillo macizo común (5x12,5x27cm) a la vista en una cara (exterior) y en la otra cara (interior) 
con revoque completo. 
 

ARTÍCULO 61º. MAMPOSTERÍA TIPO “D” - MURO DOBLE – e:35cm: En los lugares que se 
indica en planos y según las especificaciones detalladas en plano de detalles estructurales 
DE01, la mampostería TIPO “D” estará conformada por: mampostería ladrillo macizo común a 
la vista (5x12,5x27cm) – cámara de aire de 7 cm con placas de poliestireno expandido de 5cm 
– tabique ladrillo macizo común revocado (5x12,5x27cm). 
 

ARTÍCULO 62º. MAMPOSTERIA TIPO “G” – e: 15 cm: Según las especificaciones detalladas en 
plano de detalles estructurales DE01, las mamposterías interiores serán del TIPO “G”, 
conformadas por: tabique ladrillo común (5x12, 5x27cm), terminación a la vista. 
 

ARTÍCULO 63º. TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO: Se ejecutarán en un todo de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante. La estructura estará formada por perfiles metálicos en acero 
galvanizado estructural, verificados según cálculo (como mínimo PGC y PGU 90 x 0,93 mm.) 
estos se colocan como mínimo cada 0,40m de separación al eje y conforman el panel de apoyo 
de las placas, que se fijan mediante tornillos autofresantes. La estructura estará conformada 
por perfiles metálicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de medida 35mm. x 70mm. soleras y 
montantes, colocadas en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí 
mediante remaches y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y 
tornillos; el espesor de placas a utilizar será la de 12.5 mm. Soleras y montantes, colocadas en 
forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre sí mediante remaches y tomados 
a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijación y tornillos; el espesor de placas a utilizar 
será la de 12.5 mm. 
 La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las 
uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando 
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aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de 
chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una definición perfecta a los filos, en las 
uniones con carpinterías se colocarán parantes de chapa doblada Nº 18 de 70mm. x 30mm. 
para los refuerzos de las mismas. 
 

ARTÍCULO 64º. TABIQUE DE MEDIO FORRO DE PLACA DE ROCA DE YESO: Como 
cerramiento de conductos, se ejecutarán estos tabiques de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante, ídem tabiques simples de placa de yeso. Formada por un bastidor metálico de 
soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados cada 40 ó 48 cm como máximo, 
emplacada en una sola cara con placa de 12,5 mm de espesor. La terminación se efectuará 
con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las uniones de tableros y en las improntas 
dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y 
posterior pintado. Incluye la colocación de cubre cantos de chapa galvanizada sobre los que se 
masilla, dando una definición perfecta a los filos. 
 

ARTÍCULO 65º. TABIQUE SANITARIO: En los boxes sanitarios para inodoros se utilizará sistema 
de tabiquería y divisorios que utiliza placas de alta resistencia de paneles fenólicos sólidos 
compactos de 10 mm, color AZUL MINERAL, y con herrajes especiales. Los perfiles de 
aluminio y placas autoportantes trabajan de forma autónoma, así no son necesarias ningún otro 
tipo de refuerzos o anclajes. La resistencia de las uniones y de los planos confieren seguridad y 
resistencia, aún en locales donde los boxes van a estar sujetos a usos intensivos o a excesos. 
Los paneles fenólicos son fabricados a altas temperaturas y presiones, con superficies 
decorativas con resinas melamínicas, que le confieren cualidades de color, diseño y resistencia 
superficial. En el núcleo posee resina fenólica que le aporta las características mecánicas al 
panel.  
 

Principales Características del sistema de tabiquería: 

- Autoportante. 
- Retardante de fuego / autoextinguible. 
- Buena trabajabilidad. 
- Alta resistencia al agua y al vapor. 
- Alta resistencia al impacto. 
- Alta resistencia a la abrasión. 
- Anti vandalismo. 
- Resistencia higiénica particular. 
- Montaje sencillo. 
- Alta resistencia a disolventes orgánicos. 
- Alta resistencia a agentes químicos. 
- Fácil mantenimiento. 
 
Tabiques y puertas: en laminado tipo estructural de paneles fenólicos sólidos compactos 
10 mm, con terminación decorativa en ambas caras. 
 
Perfil Montante: En aluminio, diseño propio. 
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Herrajes: Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminación cromo. 
- Pasadores giratorios “libre-ocupado” con apertura externa de emergencia. 
- Bisagras automáticas de metal macizo, con apertura en ángulo de permanencia de 25° (en 
aperturas hacia adentro) y 0° (en aperturas para afuera). 
 
Accesorios metálicos: Macizos, en terminación cromo 
- Pieza para fijación de tabiques con tornillo anti vandalismo 
- Conjunto tornillo, tuerca con cabeza 
- Tornillos para fijación de los perfiles 
- Zapata especial, en fundición de aluminio, para fijación de los montantes, con protección 
anticorrosiva 
 

RUBRO VIII: CIELORRASOS 
ARTÍCULO 66º. CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA DE HORMIGON - REVOQUE COMÚN 
AL  FIELTRO: Bajo la losa en el sector de galería, Centro de Estudiantes y Sanitarios, se 
procederá  a efectuar  un azotado  con mortero tipo L  cuidando de cubrir  con el mismo toda la 
superficie; posteriormente  se dará  un jaharro  con mortero  tipo H nivelando perfectamente. 
 Se establece  que las superficies  quedarán perfectamente lisas, sin retoques aparentes  
ni alabeos.  
 Las aristas serán rectas, de ángulo  vivo. Las molduras y/o  encuentros  con los muros  
perimetrales  o columnas serán los prescriptos  en los planos  de detalles correspondientes. 
 

ARTÍCULO 67º. CIELORRASO DE PLACA DE YESO: Se ejecutará este tipo de cielorraso, sobre 
las puertas de acceso, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
 
Composición de la Estructura: Perfiles bimetálicos de chapa galvanizada tipo T invertida de 
24 mm de ancho y 32 mm de alto.  
 Montantes: se colocan cada 40 cm de separación entre ejes. 
 Vigas Maestras: Se colocan por encima de los montantes y en forma transversal a ellos, 
con una separación máxima de 1,20m entre ejes. Se materializan con perfiles montantes. 
 Velas Rígidas: Elementos verticales de los cuales se suspende la estructura del 
cielorraso. Se colocan con una separación máxima de 1m. también se materializan con perfiles 
montantes. Solo en cielorrasos de luces menores a 4m se podrán utilizar perfiles de 35mm. 
 Para luces mayores se deberá utilizar perfiles de 70mm. 
 El espesor de placas a utilizar será la de 9 mm, marca durlock o calidad superior.  
 La terminación se efectuará con juntas tomadas con cinta y masilla especial en las 
uniones de tableros y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando 
aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. 
 

ARTÍCULO 68º. CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE PLACAS DE LANA DE 
VIDRIO: Panel de lana de vidrio revestido con un velo de vidrio color blanco liso texturado en la 
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cara vista y bordes y un velo natural en la cara oculta. Para ser instalado con perfilaría 
desmontable - semivista. Modulación 0.61x0.61cms. Espesor 15mm. El mismo deberá ser 
Amstrong o Isover. En el momento de la ejecución del mismo, la contratista deberá presentar a 
la Dirección de Estudios y Proyectos una certificación de las características del material tal 
como lo indica el P.E.T.  
 Deberá cumplir con las siguientes características: 
 Aislamiento térmico: 15mm = 0.45 m2 k/w. 
 Absorción acústica: NRC: 0.70 
 Reflexión lumínica: 0.80 a 0.88% 
 Comportamiento al fuego: RE1 norma IRAM 11910/MO, norma UNE 23727. 
Revestimiento RE2. 
 Comportamiento frente a la humedad: No deben deformarse ni pandearse. 
 Para su instalación, se deberá determinar el nivel deseado, el cual se encuentra 
especificado en la correspondiente documentación gráfica. 
 Se deberá respetar todos los elementos, formas constructivas recomendados por el 
fabricante del producto. 
 Los largueros serán colgados mediante suspensores, desde el emparrillado metálico. 
Dichos largueros deben ubicarse respetando la modulación especificada en la documentación 
gráfica. 
 El cielorraso deberá estar perfectamente nivelado, y en perfectas condiciones. 
 Se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin retoques aparentes 
ni alabeos.  
 Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o encuentros con los muros 
perimetrales o columnas serán los prescriptos en los planos de detalles correspondientes. 
SISTEMA DE SUSPENSIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PERFILERÍA: 
 El sistema de suspensión debe ser un producto de elevada resistencia, con mecanismos 
de acople tipo mecano de fácil y rápida instalación en seco. 
 La perfilería de acero laminado, con una protección galvanizada a base de cinc 
incluyendo bordes y cantos, totalmente inmune a la corrosión. 
 Con un mecanismo de acople tipo Clic (matrizado en una sola pieza) lo que asegure su 
perfecto encastre aportando rigidez a todo sistema estructural, eliminando accesorios como 
escuadras, empalmes y remaches. 
 La cara vista del perfil debe ser pintado con esmalte horneado de alta resistencia. 
Componentes: 
 # Travesaños. 
 # Largueros. 
 # Perimetrales. 
 # Trabas H: de acero cincado para inmovilizar las placas sobre la perfilaría. 
 # Trabas PP: de acero cincado para inmovilizar las placas sobre la perfilaría perimetral. 
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Características Técnicas de las placas: 
 Resistencia a la flexión. 
 Ensamble anti-rotación: Evitar la posible rotación de los travesaños. Deben poseer tres 
puntos de anclaje para asegurar su inmovilidad. 
 Proceso de electro cincado: Calidad garantizada con larga vida útil. 
 Estructura de alta resistencia: Diseñada para soportar placas de elevado peso. 
 Post pintado de la cara vista: Mayor película de pintura para una total protección. 
 
Trabas: 
 Deben ser colocadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con los 
accesorios necesarios para garantizar la inmovilidad de las placas.  
 Se debe hacer especial hincapié en que se coloquen correctamente las trabas H (clavos) 
en los extremos de las placas y no solamente en el centro, pues la falta de ellas puede 
ocasionar que se levanten las puntas. La solución es sencilla u rápida, por lo que no se debe 
descuidar este detalle. 
 
 Las trabas deben ajustar las placas perfectamente. Por tal motivo, los perfiles deben ser 
fabricados con cuatro perforaciones para la colocación de las trabas H o trabas plásticas 
 

RUBRO IX: REVOQUES 
ARTÍCULO 69º. NORMAS GENERALES: Los paramentos que deben revocarse serán  
perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas 
de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los 
paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente. 
 Se deberá efectuar puntos y fajas de guía  aplomadas  con una separación máxima de 
1.5m no admitiéndose  espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque  
fino (enlucido); el mortero  será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o 
intersticios de las mismas. 
 La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente  
planos las aristas, curvas y reunidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y  
alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, 
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. 
 La forma de terminación  (fratazado al fieltro), se indicará  para cada tipo. El terminado  
se hará  con fratáz  de lana, pasándose  sobre el enlucido  un fieltro  ligeramente  humedecido  
de manera  de obtener superficies  completamente lisas. Con el fin de evitar remiendo, no se 
revocará  ningún  paramento  hasta que hayan concluido  los trabajos de otros gremios  
(sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados  todos los elementos  que van adheridos  
a los muros. 
 Cuando en los planos  se exija  el empleo  de  materiales  preparados para revoque  de 
marca determinada expresamente, quedará entendido  que el mismo  llegará  a la obra 
envasado en bolsas que aseguren  la impermeabilidad para su aplicación. 
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ARTÍCULO 70º. REVOQUE INTERIOR: Se realizarán revoques solamente en el interior,  dejando 
a la vista el hormigón de la estructura de vigas y columnas. 
 Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 2,5 cm. de profundidad 
mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y mojando 
el paramento con agua. Previo al jaharro, un salpicado impermeable Tipo L. Por último enlucido 
a la cal con mortero Tipo J (1/3) terminado al fieltro.  
 Al realizar los revoques interiores, se deberán realizar buñas rehundidas, prolijas, 
alineadas y de profundidad constante, en los encuentros de las paredes con las vigas y 
columnas. 
  Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, u otros 
defectos. 
 

RUBRO X: CONTRAPISOS Y CARPETAS 
ARTÍCULO 71º. NORMAS GENERALES: Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un 
contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique. 
  En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso 
tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, 
etc. 

Para terrazas o azoteas, el contrapiso  tendrá  un espesor  mínimo  de 5 (cinco) 
centímetros en los embudos  de desagüe y un máximo  que se determine  según la naturaleza 
de la cubierta. 

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y 
nivelará perfectamente  respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido  
mediante  un abundante regado antes de recibir el hormigón 
  Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su 
superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser 
fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser 
preparado fuera del lugar  de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 

  

ARTÍCULO 72º. CONTRAPISO c/MALLA s/TERRENO NATURAL DE 10cm DE ESPESOR:
 Se ejecutarán de hormigón en 10 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 
4.2 mm de diámetro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un 
manto de ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material 
deberá distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera 
presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo 
compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón 
del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá 
ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días.  
  Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas 
de forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón. 
 La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

96 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  96         

 

 

de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.  
 En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que 
determinen paños no mayores de 16 m2. 
 Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento 
metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.  
  El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, 
contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales. 
 

ARTÍCULO 73º. CONTRAPISO S/MALLA DE 10cm DE ESPESOR: Se ejecutarán de hormigón 
en 10 cm de espesor. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de 
ripio calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá 
distribuirse uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera 
presentar el terreno natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo 
compactador vibratorio, previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón 
del contrapiso podrá ser elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá 
ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresión simple a los 28 días.  
  Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de 
forma que no absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón. 
 La Contratista deberá disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos 
de asentamiento y moldeo de probetas cuando personal de la Inspección lo solicite.  
 En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de dilatación, que 
determinen paños no mayores de 16 m2. 
 Se rechazarán los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algún elemento 
metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán rehacerse.  
  El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, 
contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales. 
 

ARTÍCULO 74º. CARPETA CEMENTICIA DE 2,5CM DE ESPESOR: En el interior, y sobre 
contrapiso s/TERRENO NATURAL, se ejecutarán en 2,5 cm de espesor, debiendo lograrse una 
superficie final horizontal, en la que no se observen depresiones.   Las carpetas se ejecutarán 
de mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo de 1ª calidad, en la proporción 
que indique el fabricante. Podrá realizarse además el agregado de cal para evitar que se 
produzcan fisuras. 
  Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin 
que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al 
ser golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar sonido a hueco.   
  En el caso particular de los sanitarios, se dará una leve pendiente hacia las piletas de 
patio, que posibilite el escurrimiento de agua. 
 

ARTÍCULO 75º. CONTRAPISO DE Hº SIMPLE PARA BANQUINAS: Se ejecutará banquina de 
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Hormigón Simple e=10 de 250 kg de cemento por m³, con la finalidad de obtener el sobrenivel 
indicados para las mesadas y artefactos de cocina indicados en los en los planos de  
arquitectura. 
 

RUBRO XI: SOLADOS Y ZÓCALOS 
ARTÍCULO 76º.  Se realizará la reparación y reposición del piso y zócalo que sea necesario, tras 
las tareas de demolición. Además de colocar solado y zócalo donde se indique en planos. 
 

ARTÍCULO 77º. PISO DE BALDOSAS GRANÍTICAS (30cm x 30cm): Se colocará piso de 
mosaicos graníticos color gris (grano fino) de 30cm x 30cm. 
 Se utilizará mortero de asiento Tipo H. 
 Sobre el piso colocado se ejecutará un barrido con pastina de color correspondiente, 
cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. 
 El pulido final de piso en obra, se realizará a los siete días, por lo menos, de estar 
colocado en obra. Para el correcto pulido de los mosaicos se usará piedra gruesa (36 t) y 
mediana (120 t). Para el lustrado se usará piedra fina (180 t) y súper fina natural 3F con plomo 
incorporando 50% de ácido oxálico (sal de limón) y 50%. Se terminará encerando el piso. 
 

ARTÍCULO 78º. PISO DE BALDOSAS GRANÍTICAS TEXT. BOTONES (25cm x 25cm): Se 
colocará piso de mosaicos graníticos color gris oscuro (grano fino) de 25cm x 25cm, textura a 
botones, pulido en obra, y de junta recta y perdida. El espesor total de las baldosas será de 30 
a 35 mm, y la capa de escalla y cemento será de 10 mm, la granulometría de la escala debe 
ser de 0 al 1; en los sectores indicados en plano AR 5.01 Detalle de Solados. 
 

ARTÍCULO 78º. RAMPAS: En la zona de las pisadas de escalones y rampas serán piezas 
monolíticas de granito reconstituido de grano fino y uniforme de 4cm de espesor, con ranuras 
en su superficie superior de 3mm de ancho por 1mm de profundidad cada 2cm. En la zona de 
las pedadas serán piezas monolíticas de granito reconstituido de grano fino y uniforme de 4cm 
de espesor. 
  Los zócalos serán también piezas monolíticas de características similares a las de las 
pedadas. 
 El pulido de todas las piezas se realizará en fábrica. 
 

ARTÍCULO 79º. PISO DE MADERA: En el escenario de las aulas se colocará parquet de 
algarrobo de 3/4” x 3”, primera calidad, colocado bastón roto y nariz de la misma madera. 
Terminación plastificada mate. Se procederá al entarugado en los sectores de fijación.  
 

ARTÍCULO 80º. PISO DE CEMENTO FRATASADO: Se realizará en el exterior de la edificación 
(vereda perimetral), sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se 
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produzcan  el fragüe, se extenderá una primera capa de mortero de tipo L  de 3 cm de espesor. 
  Este mortero se colocará  en paños como máximo de 9 m2  de superficie, separados por 
juntas de dilatación de 2,5 cm cada 3 mt, las cuales se rellenarán con material asfáltico 
adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada.  
 Las juntas se realizarán colocando listones perfectamente alineados y encuadrados con 
elementos de fijación que aseguren su posición. Tendrán una altura de 2 cm  menor que el 
espesor  total del contrapiso, mortero y enlucido. 
 Sobre la capa de mortero y antes de su fragüe, se ejecutará un enlucido con mortero tipo 
B de 5 mm de espesor mínimo. 
 El mortero se amasará con consistencia semi seca y una vez colocado se le comprimirá 
y alisará hasta que el agua comience a refluir en la superficie. 
 La superficie será terminada con fratás, según lo especificado en planillas de locales. 
 Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regará abundantemente a fin de mantener su 
humedad y evitar fisuras. 
 Las juntas se rellenarán con masilla de base de caucho butílico, permitiendo una 
correcta dilatación de los paños. 
 

ARTÍCULO 81º. PISO VEREDAS EXTERIORES  TERMINACION CEMENTO PEINADO:  
Sobre contrapiso, según plano detalle de solados, se ejecutara una carpeta de 2,5 cm 

de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se observen 
depresiones. Los colores a utilizar serán consultados a la Dirección de Estudios y Proyectos, 
en el momento de la ejecución 
  La carpeta será realizada con mortero premezclado con color incorporado, tipo 
weber.floor carpeta color (cemento blanco, arena de granulometría compensada y aditivos 
químicos) de Weber, o equivalente de calidad superior e iguales características. 
  Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con sellador elástico de poliuretano 
para juntas y fisuras, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al 
igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar 
sonido a hueco.   
  Se practicarán las juntas de dilatación, texturado y color de la carpeta según diseño en 
planos respectivos. 

 

ARTÍCULO 82º. PISOS PODO-TACTILES: Las baldosas deben ser realizadas de forma compacta 
y resistir las inclemencias climáticas y el paso del tiempo, garantizándose su durabilidad. 

PISO DE ADVERTENCIA: Se proveerá y colocará baldosas cementicias microvibradas 
de alta compresión  de 30x30 cm de 3,6cm de altura, que deberá tener textura de conos 
truncados de diámetro mayor 0.25cm y diámetro menor 0.125cm. Color amarillo. Ver 
especificación en lámina de detalle. 

PISO GUIA: Se realizara baldosas cementicias microvibradas de alta compresión  
de 30x30 cm de 3,6cm, que deberá tener texturas tipo vainillas de longitud 0.28cm por 0.01 de 
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altura, separadas una entre otras 2.5cm. Color amarillo. Ver especificación en lámina de 
detalle. 
 

ARTÍCULO 83º. ZÓCALOS: Como norma general, los zócalos serán del mismo tipo del piso del 
local. En el sector de escenario, el zócalo será de madera de cedro de primera calidad, 
cepilladas y lustradas, amuradas a la pared con elementos no visibles. 
En exterior los zócalos se realizarán de cemento alisado. 
 

RUBRO XII: SOLIAS Y ANTEPECHOS 
ARTÍCULO 84º. SOLIAS: Según plano de detalle de solados, se ejecutarán solías de granito 
natural monolíticas, de color gris. Para su fijación se utilizará mortero de asiento tipo H. Las 
piezas tendrán 4 cm de espesor como mínimo. El proceso posterior de pulido fino y lustrado, se 
ejecutará conjuntamente con el de pisos siguiendo las prescripciones establecidas en el rubro 
“pisos graníticos”. 
 

ARTÍCULO 85º. ANTEPECHOS: En todas los vanos de ventanas se realizarán antepechos de 
Hormigón Armado con malla "sima" q92 (Ø 4,2), terminado con vista al látex 100% acrílica color 
verde cemento, según plano de detalles. 
 

RUBRO XIII: REVESTIMIENTOS 
ARTÍCULO 86º. PAREDES INTERIORES AULAS: Se debe realizar el revestimiento que a 
continuación se detalla: sobre las paredes laterales y de fondo, y siguiendo el diseño 
especificado en el planos, se colocará revestimiento lateral de paneles refractantes 
compuestos por Placas de MDF de 15mm de espesor con recubrimiento "Melamina MASISA" - 
Color "Nogal Habano", donde las betas deben estar colocadas de forma horizontal, hasta la 
altura de 1.00m. Se colocará además una varilla de madera de terminación tipo ¼ de caña, del 
mismo color que el revestimiento. 
 

ARTÍCULO 87º. REVESTIMIENTO CERÁMICO EN SANITARIOS: Se deberá colocar 
revestimiento de cerámicos de 30x30cm tipo “Fortezze Gris” de Cerro Negro, San Lorenzo o 
Alberdi, hasta la altura especificada en planos de detalles sanitarios.  
 

Se colocará una Guarda Cerámica 10x30 cm, terminación rústico, tipo "Guarda Dados" 
de Cerro Negro, San Lorenzo o similar; enmarcada con lápiz 2,2x30cm, terminación mate, tipo 
"Adagio Gris" de Cerro Negro, San Lorenzo o similar, según plano de detalles sanitarios. 
 

RUBRO XIV: CARPINTERÍA: 
ARTÍCULO 88º. NORMAS GENERALES: En toda carpintería; puertas, ventanas, etc.; se 
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respetarán los espesores y dimensiones que indiquen los planos de detalles; ante la duda y/o 
diferencias, como lo indique la Inspección de Obra, figuren o no los detalles correspondientes o 
modificados.  
 En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar 
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
 El  Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 
 El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará según 
las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles. 
    Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con 
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. 
    Las  aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin 
de matar los filos vivos. 
    Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas 
por el Inspector de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará 
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, 
que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o 
roturas. 
    No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de 
que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras. 
    Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiera 
empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier 
forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y 
con un juego máximo de 3 mm. 
    Los herrajes que no estén especificados en los planos de carpinterías, serán propuestos 
por el oferente el que detallará los tipos y marcas, que en todos los casos, serán de 1º calidad y 
encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. 
 Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 
    Toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, 
hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será cambiada por la Empresa a sus expensas. 
    Se entenderá  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que 
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia.  No se aceptarán obras de 
madera cuyo espesor sea inferior en más de 2mm al prescrito.  Todos los reparos, 
sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obras de madera, durante el plazo 
de garantía serán a cuenta de la Empresa. 
 En toda carpintería de madera, muebles, puertas, etc. se respetarán los espesores y 
dimensiones que indiquen los planos de detalles, y ante la duda y/o diferencias,  se procederá 
como lo indique la Inspección, figuren o no los detalles correspondientes o modificados. 

ARTÍCULO 89º. PUERTAS: Según planos de carpintería, las puertas serán con marcos de 
aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior, semipesado con aleación 
6063,linea Módena 2 con tratamiento anodizado, color bronce medio y componentes 
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accesorios, (burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de 
probada calidad y ajuste). Las hojas y herrajes deberán pertenecer al sistema tal como lo indica 
el fabricante. En los casos que lleve vidrio, se remitirán a los planos de detalle de carpintería, 
herrajes completos de primera calidad.  
 

Los marcos de puertas interiores deben ser amurados con tres pares alternados de 
tornillos y tacos fischer por jamba, en adyacencias de las pomelas, de tal forma que se 
garantice una suficiente firmeza evitando desprendimientos en los revoques o daños en perfiles 
o panelería en contacto con ellos. En el caso de la tabiquería de placas de yeso se preverán 
los refuerzos necesarios en la perfilería de chapa galvanizada liviana. 

 

ARTÍCULO 90º. VENTANAS: Según planos de carpintería, las ventanas serán de aluminio, con 
perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad superior, línea Módena 2 semipesado con aleación 6063, 
con tratamiento anodizado, color bronce medio y componentes accesorios (burletes, felpas, 
rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, tornillos de probada calidad y ajuste). 
 

ARTÍCULO 91º. HERRAJES: De 1º calidad serán los solicitados en plano debiendo presentar 
muestras a la Inspección previo a su colocación. 

 

ARTÍCULO 92º. REJAS: En todas las ventanas deben proveerse y colocarse rejas, construidas en 
planchuela de hierro de 1 ¼” x 3/16” y travesaños de barras de hierro liso redondo Ø 12. Los 
parantes verticales distribuidos equidistantes con una separación no mayor de 0,30 m; según 
plano de detalles. 

 
ARTÍCULO 93º. CORTINAS DE ENROLLAR DE ALUMINIO: Se perfilarán de manera que no 
permitan adherencia de agua o polvo. Los cortes para la cadena de ensamble serán mínimos 
para evitar debilitamiento y serán hechos a máquinas. Los ensambles serán de cadena 
continua desde el umbral hasta el eje de eslabones doble de alambre de acero galvanizado 
reforzados. 

El arrollamiento será perfecto de radio mínimo, sin fricción de ninguna especie. Se 
tendrá un mínimo de ventilación entre cada varilla igual o superior a 5 mm.; las cadenas irán a 
una distancia máxima de 50 cm. El eje será perfectamente metálico, una de las puntas 
metálicas estará montada sobre un cojinete con rodamiento a rulemán. Las guías, salvo 
indicación contrario, serán fijas, empotrada en el muro, de perfil de hierro U reforzado de 
23x23x1,8mm. 

Los enrolladores serán embutidos en el muro dentro de las cajas de madera o chapa. 
Serán automáticos, del tipo con freno doble a rodillo con resorte, de la mejor calidad, su 
accionar no dañará la cinta en su deslizamiento, llevará una guía, con borde para cinta, a fin de 
que ésta se mantenga en perfecta posición vertical. 

Las cintas serán de material flexible reforzada y de resistencia adecuada. Atornillados al 
zócalo de la cortina se colocarán dos escuadritas de hierro provistas de topes de goma a 
fin de no lastimar el revoque del dintel. El carretel que contenga la cinta en el eje de la 
cortina será de chapa Nro. 18. Cuando sobrepase los 3 m2., llevará desmultiplicador. 
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RUBRO XV: PINTURAS Y TRATAMIENTOS 
ARTÍCULO 94º. NORMAS GENERALES: Comprenden la pintura por medios manuales o 
mecánicos de la totalidad del área correspondiente a la obra. Esto incluye la totalidad de los 
paramentos interiores, exteriores, carpinterías de madera, etc. 
 En todos los casos se aplicarán  una mano de imprimación. 
 En todos los casos precedentes para su aplicación, se procede siguiendo lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas Generales respectivas. 

ARTÍCULO 95º.  Elementos estructurales a la vista (columnas y vigas): La estructura de HºAº a la 
vista, para una correcta nivelación y total adherencia, se revestirá con impermeabilizante 
acrílico para frentes tipo “Loxon Frentes” de Sherwin Williams o Plavicom Frentes  o de calidad 
superior o similar; hasta lograr una superficie pareja y continua.   
 A continuación se aplicará 2 (dos) manos de pintura látex para exterior  tipo “Loxon 
Exterior  Mate” - color “gris cemento” de Sherwin Willams, Plavicom Frentes o de calidad similar 
o superior. 
   

ARTÍCULO 96º. Exterior Mampostería de ladrillos comunes a la vista: Una vez transcurridos 
por lo menos 30 días de su ejecución recibirán el siguiente tratamiento: Se tomarán las juntas 
con mortero 1:5 a espátula  y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se 
limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10%, lavándose con 
todo cuidado el paramento. Una vez que la superficie se encuentre limpia y seca. El acabado 
se realizará aplicando dos manos a pincel de pintura siliconada impermeable especial, incolora, 
aprobada por la Inspección. 
 

ARTÍCULO 97º.  Muros Interiores: Se terminarán con 3 (tres) manos de pintura al látex para 
interiores de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección. 

 
ARTÍCULO 98º. Cielorrasos: Previa mano de enduído plástico se aplicarán 2 (dos) manos de 
pintura al látex de 1º calidad, color “blanco tiza”, aprobada por la Inspección. 
 

ARTÍCULO 99º. Sobre Madera: Se terminará con protector para madera de Tipo Madecor de 
Colorín o calidad equivalente, color cedro. 

 

ARTÍCULO 100º. Sobre Elementos Metálicos: Se tratarán con 2 (dos) manos de esmalte sintético 
semimate color negro, previa aplicación de 2 (dos) manos de antióxido a base de zinc (una 
color rojo y otra de color aluminio). 
 

RUBRO XVI: MARMOLERÍA 
ARTÍCULO 101º. MESADAS: Las mesadas serán de granito natural color gris, y responderán 
estrictamente a las prescripciones sobre tipo de granito, dimensión y forma de colocación.  
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Tendrán la más perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrán grietas coqueras, 
pelos, riñones u otros defectos. La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener 
superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo. 

El corte de chapa de granito será uniformado para cada uno y para el total de ellas. 
El espesor del granito para mesada de 3 cm. exceptuándose en los casos en que 

específicamente lo indique el plano de detalle correspondiente. 
El orificio necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y con sus 

ángulos redondeados en correspondencia. 
Las piletas de acero inoxidable, se pegarán al granito con adhesivo específico. 
Las aristas serán levemente redondeadas, excepto aquellas en que su borde se une a 

otra plancha, debiendo ser en este caso perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado 
contacto, dicha junta se sellará con adhesivo o cola especial de marmolero. 

Habrá dos tipos de mesadas:  
Con aforos para bacha y grifería. 
Sin aforos 

 

ARTÍCULO 102º. PANTALLA DIVISORIA: Se colocará una pantalla divisoria entre el sector de 
lavabos y el de mingitorios, de granito natural color gris con un espesor mínimo 2,5cm según  
planos de arquitectura. 
 

RUBRO XVII: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
ARTÍCULO 103º. GENERALIDADES: Todo aquel equipamiento o mobiliario que no se colocase por 
algún tipo de motivo o imprevisto, deberá ser puesto a disposición de La Inspección. 

En esta etapa no se proveerá ningún tipo de mobiliario para el local denominado Centro 
de Estudiantes, salvo los que se encuentren específicamente indicados en planos de detalles. 
 

ARTÍCULO 104º. MUEBLE DE AUDIO Y PLACARES: Los mismo se ejecutarán con bastidor de 
madera de cedro, puertas placa carpintera de cedro de 18 mm o equivalente, estantes 
intermedios del mismo material y cajón con 3 divisiones y correderas metálicas, según plano de 
detalles. Deberá ser realizado en cedro respetando exactamente las especificaciones provistas 
en el plano de detalles. 

 
ARTÍCULO 105º. PIZARRÓN: Se proveerá e instalará 1 (uno) pizarrón en cada aula de 4,00m x 
1,50m, colocado a 0,80m desde el nivel del escenario. Bastidor de cedro y terminación 
laminado plástico brillante, color blanco, espesor 1,2mm. Según se detalla en AR 3.11 Detalle 
de Pizarrón. 

 
ARTÍCULO 106º. AVISADORES DE VIDRIO: La Contratista proveerá e instalará avisadores. Los 
mismos serán realizados en vidrio tipo “Float” transp. incoloro espesor 10mm, medidas 1200 
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mm x 900 mm, con la leyenda “Universidad Nacional de Salta” en su parte superior, con letras 
y logo de la Universidad en film plástico auto adhesivo color blanco colocado por la cara 
posterior y con sistema de fijación mediante separadores del paramento. Los mismos van 
instalados sobre la pared de acceso al edificio (ver planos de plantas). 
 
ARTÍCULO 107º. PUPITRES, SILLAS Y ESCRITORIOS: La contratista deberá proveer y colocar la 
totalidad de pupitres, sillas y escritorios indicados en planos 3.07 Detalle Pupitres y 3.08 Sillas 
y Escritorios. Se deberá respetar la distribución de dichos elementos, según lo indicado en AR 
1.01 Plantas. 
 

ARTÍCULO 108º. PANTALLA de PROYECCIÓN: Se proveerá e instalará 1 (una) pantalla de 
proyección, en cada aula, con las siguientes características: 
 Pantalla de proyección automática de accionamiento eléctrico de 200” (~4,45 x 2,50m) – 
formato 16:9. 
 
ARTÍCULO 109º. PROYECTOR: Se instalará un proyector multimedia, en cada aula, de no menos 
de 2800 Lúmenes de marca Epson, Sony, Dell o similar. Resolución 1280x720. 
 
 La contratista deberá ejecutar estructura metálica de soporte según se indica en planos 
de arquitectura.  
 

ARTÍCULO 110º. PORTA BOLSAS DE RESIDUOS: En plano correspondiente, se detallan los 
porta bolsas de residuos, indicando terminación. Deberán colocarse a 70 cm de altura, en los 
lugares que indique la planta de arquitectura. 

 

RUBRO XVIII: SEÑALÉTICA 
ARTÍCULO 111º. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA: Según indica el plano de Evacuación y 
Señalización de Emergencia, se proveerán y colocarán los carteles allí indicados, realizados en 
el material, diseño y color señalados, con la ubicación prevista. Si bien la mayoría de ellos son 
estándar, las medidas y diseños pueden variar según el fabricante, debiendo adoptar el cartel 
más parecido al solicitado. Los carteles luminosos, se detallan en el Rubro de Instalaciones 
Eléctricas. El texto del cartel “Rol de Emergencia” se basará en el Plan de Emergencia 
establecido para el conjunto de edificios. 

ARTÍCULO 112º. CARTELES INDICADORES: Según indica el plano Señalética, se colocarán 
carteles con indicaciones varias, ubicados según dicho plano. Los carteles estarán 
confeccionados en polietileno de alto impacto de 2mm de espesor, debiendo respetar las 
leyendas y pictogramas allí representados. La DEyP proveerá a la empresa la faja de acetato 
con la impresión en braille correspondiente a cada local. 
 

ARTÍCULO 113º. CARTELERÍA DE ORIENTACIÓN: Según indica en plano de Señalética, se 
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colocarán carteles orientadores, en los lugares indicados en dicho plano, realizados en el 
material, diseño y color señalados. La Contratista deberá solicitar al personal de la Dirección de 
Estudios y Proyectos, los archivos en formato digital preparado para imprenta de toda la 
cartelería y señalética solicitada en el presente pliego. 

 

ARTÍCULO 114º. PLACA EN ALTURA: 
- Cantidad: 2 (dos) elementos colocados en los ingresos, sobre la mampostería en 

elevación del edificio. 
- Tipo: Placas de acero inoxidable y acero con iniciales del edificio caladas sobre 

fondo de color propio del edificio, dimensiones y especificaciones detalladas en plano 
AR 7.02 Detalle Placa en Altura. 

- Ubicación: según se indica en plano AR 7.04 Señalética - Ubicación y Resúmen. 
- Generalidades: la placa tendrá como objetivo el reconocimiento del edificio para 

personas con baja visión, permitiendo una identificación rápida a larga distancia.  

ARTÍCULO 115º. Características de la rotulación: la placa estará conformada por una plancha de 
acero inoxidable con las iniciales del edificio caladas y plegada, una placa intermedia, del color 
del edificio -en este caso SW1778- buscando un contraste que permita rápidamente su 
identificación a través de las iniciales y el color, facilitando la lectura a personas de baja visión, 
desde una larga distancia. 
 
 

RUBRO XIX: VARIOS 
ARTÍCULO 116º. CARTEL DE OBRA: Se realizará un Cartel de Obra según las características y 
dimensiones detalladas en el plano de detalles. 
  Será ejecutado en Chapa DD nº20, con bastidor y soportes de hierro reticulado; montado 
sobre columnas metálicas resistentes a 2m. de altura desde el nivel del terreno a la parte 
inferior del cartel. 

ARTÍCULO 117º. BANCOS EN GALERÍA: El asiento de los bancos se realizará de madera de 
quina de 2”x5”x1.64m debidamente abulonadas a bases de ladrillos de primera a la vista  
según las características y dimensiones detalladas en el plano de detalles. Las bases de 
mampostería se coronarán con una carpeta de concreto impermeable. 
  En toda la mampostería que constituye la base de los bancos se ejecutará zócalo 
impermeable terminando al fieltro de altura mínima aproximada de 10 cm. 

ARTÍCULO 118º. BARANDAS: Provisión y colocación de barandas dobles de Acero Inoxidable 
sobre las rampas de acceso de los escenarios. 
 
ARTÍCULO 119º. MATAFUEGOS: Ubicación indicada en plano AR 7.04 Señalética - Ubicación y 
Resumen. Serán 4 (cuatro) equipos del tipo ABC de 5kg a base de polvo químico y 1 (uno) de 
CO2 de 3,5kg (ubicado en la Sala de Máquinas), poseerán sello de conformidad IRAM 
3523. Los matafuegos se instalarán de forma que su parte superior esté a una altura de 1.2mts. 
de altura respecto al nivel de piso terminado. Cada matafuego contará con su correspondiente 
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cartel de alto impacto inscriptos en ellos las leyendas y dibujos pertinentes. 
Los equipos matafuegos, deberán ser colocados en gabinetes y no mediante perchas; 

los cuales deberán ser debidamente homologados y de acuerdo a las normas vigentes. Los 
mismos deben ser provistos y colocados por la contratista. 

 

RUBRO XX: PARQUIZACIÓN 
ARTÍCULO 120º. PARQUIZACIÓN: En el perímetro del edificio donde el terreno natural manifieste 
desniveles con respecto al nivel terminado de la vereda correspondiente, se ejecutarán taludes 
con tierra apisonada, a fin de salvar dichos desniveles. 
  Todo el terreno, según las referencias de  plano, deberá ser limpiado de escombros y 
residuos al finalizar la obra, nivelarse perfectamente siguiendo la pendiente natural del terreno 
y los necesarios taludes. Se agregará una capa de 15 cm, como mínimo, de una mezcla de 
enlame (30%) y mantillo puro (70%), que podrá reemplazarse por lombricompuesto en igual 
proporción. Se sembrará 1kg de semilla por m² de la siguiente mezcla: Poa, Sestuca, Grame 
Rodhers y Ray Grass. Durante la germinación y crecimiento inicial, se cuidará especialmente el 
nivel de humedad correcta y los cortes oportunos, eliminando todo tipo de malezas. Los 
arbustos y el césped deberán ser mantenidos por el Contratista por 3 (tres) meses a partir de 
su plantado, cualquier problema debe ser garantizado por la misma, procediéndose a su 
reposición en los casos de árboles y arbustos, o sembrado en el caso del césped, 
produciéndose automáticamente la prolongación del plazo de garantía fijado anteriormente.   

ARTÍCULO 121º. VEREDAS: Deberán construirse todas las veredas señaladas en los planos de 
Arquitectura, cuyos niveles y pendientes serán indicados por la Inspección en el momento de 
su ejecución.  
 

RUBRO XXI: INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 
ARTÍCULO 122º. Aulas: La instalación de aire acondicionado estará compuesta por 4 (CUATRO)  
equipos Split, de 18.000 Kcal/h FRÍO/CALOR marca BGH, Carrier o similar,  trabajando 
independientemente y dispuestos según plano de instalaciones, conectados a la red trifásica, la  
ubicación de las unidades exteriores será definida por la inspección de obra. 

ARTÍCULO 123º. Centro de estudiantes: La instalación de aire acondicionado estará compuesta 
por 4 (CUATRO)  equipos Split, de 4.500 Kcal/h FRÍO/CALOR marca BGH, Carrier o similar,  
trabajando independientemente y dispuestos según plano de instalaciones, conectados a la red 
trifásica, la  ubicación de las unidades exteriores será definida por la inspección de obra. 
 

RUBRO XXII: INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 
SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO 

ARTÍCULO 124º. LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS incluye la instalación de agua 
proyectada para tal fin de acuerdo a los planos II.-- Instalaciones Contra Incendio y la 
provisión e instalación del siguiente equipamiento:. 
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ARTÍCULO 125º. Todos los trabajos de demolición y refacción de mamposterías, tabiques, 
contrapisos, solados, revestimientos, revoques, pinturas etc., para le ejecución y 
provisión de los elementos y partes del siguiente rubro en su totalidad deberán 
contemplarse dentro de los gastos generales del presente rubro, ítems y subitems ya 
que no tendrá incidencia ni reconocimiento alguno en ningún costo adicional. 

ARTÍCULO 126º. DESCRIPCION GENERAL : La Instalación fija de agua contra incendios estará 
conformada por los siguientes elementos:  

 CONEXIÓN O ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA RED SANITARIA PÚBLICA 
 TANQUE CISTERNA DE RESERVA CONTRAINCENDIOS COMÚN CON AGUA DE 

CONSUMO. 
 EQUIPO DE PRESURIZACIÓN  PARA LA INSTALACIÓN DE 15 HIDRANTES 

COMPUESTO POR: 
 2 BOMBAS DE 8,00 BAR DE PRESION NOMINAL 
 CAUDAL NOMINAL 750 LITROS POR MINUTO 
 A CAUDAL 150% DEL CAUDAL NOMINAL,  LA PRESION NO DEBE SER INFERIOR 

AL  65% DE LA PRESION NOMINAL 
 A CAUDAL 0% , LA PRESION NO DEBE SUPERAR EL 120% DE LA PRESION 

NOMINAL 
 1 BOMBA JOCKEY  
 COLECTORES ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 4 “  
 TANQUE PULMÓN  DE 200 LTS. 
 TABLERO ELÉCTRICO Y AUTOMATIZACIÓN COMPLETO 
 TOTALMENTE ARMADO SOBRE BASE METÁLICA. 
 TOTALMENTE FABRICADO DE ACUERDO A LAS NORMAS IRAM 3501 PARTE I Y II-- 

3597 
 CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN CHºGº Ø2”, Ø2 1/2”, Ø3” y Ø4”. 
 HIDRANTES DE PARED O BOCAS DE INCENDIOS 
 BOCA DE IMPULSIÓN SOBRE L.M.- 
 MANGUERAS DE 25MTS. CON LANZAS. 

 

ARTÍCULO 127º. SALA DE MÁQUINAS   
1. La Sala de Bombas: Estará ubicado en subsuelo según planos, se alimentará 

desde cisterna enterrada ubicada en patio exterior. 
2. Protección pasiva: Si no es posible alejar la sala de bombas del riesgo su 

construcción debe cumplir las siguientes consideraciones: Sus paredes y techo 
deben ser al menos F-120. Su puerta debe ser F-90 (modelo certificado por el INTI), 
pudiéndose asimismo emplear una puerta F-60 (doble contacto sin certificación) 
siempre y cuando se cumpla con el punto 15.3 de la presente norma. 

3. Piso: El solado debe ser impermeable y anti-deslizante, con pendiente hacia los 
desagües. 

4. Puertas: Las puertas de las salas de bombas abrirán hacia el exterior y 
contarán con cierra puertas automático, serán de doble contacto y su resistencia 
al fuego será de por lo menos F-90, o F-60 
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5. Desagües: Se contará con canaletas impermeables de drenaje que evacuen el agua 
de la sala de bombas a la cámara de bombeo, en los extremos de las canaletas al 
menos se deberá contar con una boca de desagüe o pileta de piso con sifón 
removible que cumpla dicha función. Si la sala de bombas se encuentra bajo el nivel 
de acera, contará además con un pozo de achique, este deberá contar con por lo 
menos 2 bombas de achique y un sensor de nivel de agua con alarma. Esta alarma 
se accionará cuando el nivel del agua suba a niveles superiores a los previstos y 
dará aviso a la central de incendios y/o en la sala de guardia. Las características de 
las bombas de achique las determinará el proyectista del sistema de incendios de la 
contratista, debiendo disponer de un caudal mínimo de 300 litros / minuto entre las 2 
bombas. 

6. Iluminación: Se contará con iluminación eléctrica que permita una iluminación de al 
menos 100 lux. 

7. Iluminación de emergencia: Se contará con iluminación de emergencia autónoma 
de al menos 8 hs. Este sistema suministrará una iluminancia no menor de 30 luxes a 
80 cm del suelo. Es recomendable que las lámparas sean del tipo Led. 

8. Ventilación: Se asegurarán 4 renovaciones por hora. La ventilación deberá dar a 
una zona libre de carga de fuego.  

9. Extintores: En la Sala de Maquinas se contará con 1 (un) extintor ABC de polvo 
químico de 5 Kg y otro BC de CO2 de 3,5 Kg. Los extintores estarán fabricados, 
instalados, señalizados y mantenidos según normas IRAM. 

10. Tableros: Se contará con un tablero general para la sala de bombas y un tablero de 
control para las 3 bombas o, en su defecto, se instalará un tablero para cada bomba. 

11.  Equipo de bomba Jockey – Bomba principal - Presóstatos y equipo 
hidroneumático. 

Se deberá proveer una motobomba acoplada a un motor diesel, esta debe  poseer la 
característica de ser un equipo autónomo y funcionar aun cuando se corte el suministro 
eléctrico, además de eliminar la necesidad de tener un grupo electrógeno de emergencias en 
caso de incendio. Se deberá prever la salida de gases de combustión al exterior ya que los 
equipos están en sala subsuelo, para tal fin se ejecutará un conducto en chapa negra soldada 
pintada con pintura de alta temperatura de dimensiones 25x25cm desde el recinto sala de 
máquinas hasta el exterior. 

Debe tener la capacidad de alimentar simultáneamente dos hidrantes con 375 Lts./Min 
cada uno a una presión de 3,5 Kg/cm2. El sistema debe estar compuesto por una bomba 
Jockey para compensar pérdidas de presión en cañería ocasionadas por dilatación térmica o 
por goteras en las cañerías y/o válvulas. 

Deberá tener una bomba principal con motor eléctrico que entre en funcionamiento 
automáticamente en caso de que se abra un Hidrante y una motobomba de respaldo.  

Todas las funciones deberán ser controladas por un tablero de maniobra y protección 
gobernado por un PLC. (Controlador lógico programable) que se encargará del accionamiento 
del sistema.  

Además, la motobomba tendrá su propio controlador de arranque, cargador de baterías 
y tanque de combustible con autonomía de 3 Hs. 

Descripción y características de los equipos y del Sistema: 
 1 (una) Motobomba, con capacidad de bombear 750 lpm (litros por minuto) a una 

presión nominal de 8bar. Esta acoplada mediante manchón semielastico a un motor 
diésel. 
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 1 (una) Bomba Eléctrica con capacidad de bombear 750 lpm  a una presión nominal de 8 
bar 

 
 1 (una) Bomba Jockey con capacidad de bombear 4.5  M3/H a una presión de 8.5 bar. 

 
 1 (un) cuadro de medición con un Manómetro con baño en glicerina. Carcasa de 

inoxidable en baño de glicerina. Cuatro Presostatos de control mara Danffos (nuevos). 
 

 Tablero de Protección y Comando con arranque directo para la bomba y con controlador 
para el motor a combustión provisto, controlado por PLC. y transformador de aislación. 

 
 Chasis metálico de chapa plegada para el soporte del equipo provisto. 

 
 Tanque de combustible para moto bomba autonomía 3 Hs como mínimo. 

 
El conjunto se entregara armado calibrado y deberá pasar las pruebas que indique la 

Inspección 
Todos los materiales usados en la fabricación deberán ser nuevos y de marcas reconocidas 

en el medio.  
Con el equipo se entregara documentación técnica, planos, circuitos eléctricos del mismo 

así como programa fuente del PLC y parametrizado del controlador de arranque JR72.  
La contratista deberá garantizar la asistencia técnica para la puesta en marcha del equipo 

en obra, incluido materiales y mano de obra para su instalación.  
Se respetaran las normas básicas del buen Arte. 

ARTÍCULO 128º. SISTEMA DE IMPULSIÓN  

Estará ubicado en subsuelo según planos, se alimentará desde cisterna enterrada 
ubicada en patio exterior. 

                 Principales Componentes del Sistema  
Los componentes se describen desde el tanque hacia la salida a los hidrantes. 

1. Placa anti-vórtice: En el tanque de hormigón se instala una placa anti-vórtice dentro 
de un sumidero cuya profundidad sea la altura de la placa, sus paredes tengan 
pendientes de 45° y cuyos lados sean el doble de los lados de la placa. El propósito 
de este sumidero es aprovechar toda el agua del tanque, esto es especialmente 
importante en tanques pocos esbeltos (donde el ancho predomina sobre la altura). 

2.  Placa de amure: Se emplea en los tanques de hormigón armado para mejorar la 
adherencia entre el hormigón y la cañería de succión. 

3.  Cañerías del equipo de aspiración: El espesor de las cañerías que componen el 
equipo de aspiración debe ser como mínimo el que indica la norma IRAM 2502. Los 
caños pueden ser sin o con costura. Sin embargo cuando en los casos que se 
efectúen roscas y/o uniones ranuradas por arranque de viruta, se deberá emplear 
caño Schedule 40. 

4.  Colector de aspiración: Comienza en la placa anti-vórtice en el tanque, sobre 
la misma se suelda la placa de amure en los tanques de hormigón armado. Es 
necesario instalar una válvula de corte luego de la salida del tanque, 
preferentemente una válvula esclusa de vástago ascendente pero también podría 
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ser una de vástago fijo o una válvula esférica. Necesariamente debe estar 
asegurada con candado y precinto. Del colector de aspiración se alimentan las tres 
bombas. Estas se conectan por medio de una brida (o unión ranurada) a la cañería 
de succión que termina en una placa anti vórtice en el tanque de agua. El colector de 
aspiración debe ser al menos un diámetro mayor que el diámetro de la válvula de la 
bomba principal y además se debe asegurar que trabajando la bomba principal y la 
reserva, ambas al 150% la velocidad en el colector resulte inferior a los 4,5 m/seg. 
La pérdida de carga en la aspiración de la bomba debe ser menor a 0,22 bar. 

5. Colector del tanque: El diámetro del colector del tanque no puede ser menor al 
diámetro del colector de aspiración. No se acepta la instalación de reducciones en la 
entrada del tanque, a menos que esta sea mayor que el colector. 

6.  Derivaciones: Deben ser del mismo diámetro que el de la correspondiente válvula 
de aspiración 

7.  Válvula de succión: Preferentemente debería usarse una válvula esclusa de 
vástago ascendente pero también podría ser una de vástago fijo o una válvula 
esférica. Esta válvula deberá necesariamente estar asegurada con candado y 
precinto. No se debe emplear válvulas mariposa. 

8.  Junta de amortiguamiento: Luego de la válvula de corte es posible instalar una 
junta de amortiguamiento, preferentemente de acero. 

9.  Reducción en la entrada de las bombas principal o reserva: Si se emplea una 
reducción excéntrica “la panza” de la misma debe apuntar hacia abajo. 

10.  Manovacuómetro: En general la mayoría de las bombas posee un orificio para la 
instalación de este instrumento. El mismo se debe instalar con una válvula esférica y 
el diámetro del instrumento no debería ser inferior a 85 mm. Es importante comparar 
la medición de este instrumento con uno patrón, cada 3 años. La lectura del 
manovacuómetro debería ser cercana a cero. 

11.  Bombas: Las bombas que se emplearán en instalaciones contra incendios deberán 
cumplir las siguientes características:  

 La carcasa de las bombas centrifugas horizontales deberá de fundición de hierro. 
 Los álabes deberán ser metálicos (acero inoxidable, bronce, fundición de hierro). 
 El eje de la bomba será de acero (calidad tipo SAE 1045 o superior en cuanto a 

cualidades mecánicas). 
 En la carcasa de la bomba debe estar indicado el sentido de giro. 
 Las bombas cumplirán con la curva del punto 7 de esta norma. 
 Deberán contar con una chapa que indique presión y caudal, datos del fabricante, como 

así también una flecha que indique el sentido de rotación. 
12.  Válvula de recirculación o de seguridad: Se coloca a la salida de las bombas 

centrífugas principal y de reserva, antes de la válvula de retención. La función de 
esta válvula es que, en caso de que accidentalmente estas bombas entren en 
funcionamiento, circule una pequeña cantidad de agua y evite que las mismas se 
recalienten. Las bombas centrífugas que funcionan a caudal cero pueden alcanzar 
temperaturas elevadas que incluso pueden lograr hervir el agua que se encuentra en 
la carcasa. Las válvulas de alivio deben estar conectadas a mangueras 
transparentes que evacuen a una rejilla. 

13.  Válvula de retención: Las válvulas de retención tienen el propósito de permitir el 
flujo en un solo sentido y su aplicación principal es en la descarga de bombas. En 
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síntesis permiten la circulación del flujo en un solo sentido, se las puede comparar 
con los diodos. Son elementos críticos y deben ser de la más alta calidad, son 
especialmente recomendables las válvulas del tipo duo check. Su construcción debe 
ser metálica y no deben contener partes plásticas. 

14.  Manómetro: Deben tener no menos de 85 mm de diámetro y un fondo de escala de 
al menos dos veces la presión de trabajo nominal de la bomba, pero no menos de 
1.300 MPa. Es conveniente que la aguja se encuentre en un baño de glicerina. Es 
importante comparar la medición de este instrumento con uno patrón, cada 3 años. 

15.  Válvula de corte: Lo ideal es emplear una válvula de cierre lento, como por 
ejemplo: válvula esclusa, válvula mariposa con reductor de velocidad, pero también 
es factible emplear válvulas de cierre rápido como ser: esféricas, o mariposas. En 
ambos casos es necesario identificar la válvula, si la válvula es de cierre rápido hay 
que agregar una leyenda que diga que el cierre debe ser lento: VÁLVULA 
MARIPOSA NORMALMENTE ABIERTA, CERRAR O ABRIR MUY LENTAMENTE. 
Esta válvula necesariamente debe estar asegurada con candado y precinto. 

16.  Colector de impulsión: Al colector de impulsión llegan las cañerías de las bombas 
y del mismo derivan: 3 caños de ½” sobre los cuales se conectarán los presóstatos, 
la derivación al pulmón de amortiguamiento, la derivación a la válvula de pruebas; la 
derivación para el colector de pruebas (cuando corresponda), las derivaciones a 
hidrantes y/o rociadores. El colector de impulsión debe encontrarse rígidamente 
sostenido, de ninguna forma debe ser sostenido por las bombas. 

17.  Presóstatos: Los presóstatos de deben ubicar sobre el colector de impulsión (no 
deben encontrarse justo por encima de las salidas de las bombas) y deben estar 
cerca de la conexión al pulmón de amortiguamiento, cuando este exista. Se debe 
instalar una válvula esférica a la entrada de cada presóstato, para poder efectuar su 
mantenimiento, esta válvula debe encontrarse en posición abierta, precintada y 
asegurada con candado. Cuando sea necesario es factible emplear placas orificios 
en la entrada de cada uno de los presóstatos (también se puede instalar válvulas de 
retención invertidas con perforación). Asimismo está permitido emplear una “flauta”, 
para montar los presóstatos, siempre y cuando el diámetro de la misma no sea 
inferior a una pulgada. En caso de optar por la flauta, está terminantemente 
prohibido montar una llave, o placa orifico o válvula de retención perforada que 
afecte a los 3 presóstatos simultáneamente, en cambio si se permiten las válvulas 
y/o placas orificio a la entrada de cada uno de los presóstatos. El motivo de esta 
prohibición es evitar que un cierre involuntario de una sola válvula o la obstrucción 
de una sola placa orificio o válvula de retención perforada, deje fuera de operación a 
todo el equipo. Los presóstatos no deben colocarse directamente sobre las cañerías 
que salen de las bombas. 

También es factible conectar los presóstatos tal cual lo indica la norma NFPA 20. 
18.  Tarado de presóstatos: La presión de tarado de corte de la bomba jockey será de 

aproximadamente 0,5 bar superior a la presión nominal de la bomba principal, en 
cambio el tardo de encendido será de entre 0,5 y 1 bar de la presión de encendido 
de la bomba principal. El encendido de la bomba principal será por entre 0,5 y 1 bar 
por debajo del encendido de la bomba jockey y el encendido de la bomba 
reserva será entre ,05 y 1 bar de la presión de tarado de la bomba principal. 

También es válido diseñar los equipos de manera que la bomba reserva solo entre en 
funcionamiento en caso de que no lo haga la bomba principal. 
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19.  Base de las bombas: Las bombas y su motor impulsor debe estar montados sobre 
una base firme, que puede ser un chapón o una estructura de perfiles de acero, no 
se permitirá emplear caños estructurales para este uso. Es imprescindible verificar la 
alineación del motor y la bomba mediante el uso de un comparador. El fabricante 
deberá presentar un certificado donde conste que la alineación ha sido realizada por 
medio de un comparador, deben figurar los datos del comparador y del responsable 
de la alineación. 

20.  Base del equipo de presurización: Se podrá montar todo el conjunto sobre 
perfiles o caños estructurales, es deseable que el mismo se apoye sobre una 
banquina de concreto, si la base es de caños estructurales esto es imprescindible. 
También es aceptable apoyar el conjunto bomba-motor eléctrico en su base 
directamente sobre una banquina de hormigón o mampostería. 

21.  Tablero bombas de incendio: El tablero de las bombas contra incendio deberá 
cumplir mínimamente las siguientes exigencias de la AEA (Asociación Electrotécnica 
Argentina). 

 Contará con un enclavamiento que des energizará el tablero cuando se abra la puerta 
del mismo y mascara detrás de la puerta. 

 Todos los elementos se encontrarán debidamente identificados, los rótulos no pueden 
estar colocados sobre tapas de cable canal, se debe utilizar anillos y/o marcadores. 
Todos los cables deben encontrarse identificados. 

 Contará con ojos de buey para indicar presencia de fases (uno por fase), funcionamiento 
y falla (los ojos de buey contarán con sus respectivos fusibles). 

 El sistema de maniobra será de 24 V. 
 Contará con llaves: Automático Parada Manual (uno por cada bomba) y parada de 

emergencia 
 No se deberá compartir bornes, las conexiones se efectuarán por medio de borneras. 
 Los fusibles se encontrarán dentro de fusileras. 
 El cableado deberá respetar los colores de cada fase y se contará con interruptor 

general de cabecera. 
 Contará con campana de alarma y conexión seca para alarma), de manera de poder 

supervisar el equipo por medio de la central de incendios. 
 Todos los componentes serán listados. 
 La alimentación de las bombas de incendio será independiente. 

 
Nota: También es perfectamente factible diseñar los tableros de acuerdo a los lineamientos de 
la NFPA 20. 
 

ARTÍCULO 129º. RED DE CAÑERIAS   

1.  Válvula de retención: Se instalará  una válvula de retención, de forma tal que no 
permita que el líquido elemento ingrese a la bomba  y al tanque  de reserva exclusiva 
contra incendio. 

Se proyectará   una  cañería independiente, en caso de agotarse la reserva de agua. 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

113 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  113         

 

 

El equipo se completará con un Tanque Hidroneumático de 200 litros que actuará como 
un “resorte de aire”, nos permitirá mantener la presión constante dentro de las cañerías y 
un presóstatos eléctrico automático, que conectará la bomba cuando llegue al límite 
inferior y lo desconectará cuando llega al superior.          

2.  Cañerías: La distribución del agua para la red de incendios se hará  por medio de una  
cañería de hierro negro con uniones roscadas, con diámetro mínimo interior de  63 mm.; 
cuyos recorridos se registrarán en los planos desde la salida de las bombas, pasando 
por los hidrantes de pared y hasta la línea municipal (acceso de Bomberos), donde se 
instalará el sistema de boca de impulsión. Para el caso que en el que la instalación  de la 
cañería  sea realizado en forma aérea ,se deberá garantizar la fijación con elementos de 
sujeción tal que soporten el peso de la cañería sumado al agua que contienen las 
mismas y la vibración ante el funcionamiento de la red. En los lugares expuestos la 
cañería deberá ser pintada  de color rojo, en tanto en aquellos lugares donde su trayecto 
sea en forma subterránea se deberá realizar tratamiento anticorrosivo.   

3.  Hidrantes de pared o boca de incendios: Los hidrantes de pared o bocas de 
incendios serán de 45mm. de diámetro interior en todas las bocas, también llamadas 
“tipo teatro”, construidas de bronce con expulsión acodada hacia abajo, con rosca de 
incendio macho tipo  “whitworth”, colocadas a una altura de 1,20mts., cada uno dotado 
de una manga bajo norma IRAM, de 25 mts. de longitud, con su correspondiente lanza y 
boquilla de 45mm. , que serán alojados en el interior de un nicho metálico de 0,60m x 
0,60m, con puerta, cerradura y frente de vidrio, el que contará, con un soporte metálico 
para el plegado de las mangas y apoyo de las lanzas. También contará con dos llaves 
de unión metálica, que estarán destinadas al ajuste de la manga al hidrante. Estos 
hidrantes de pared serán instalados, en los lugares indicados en el plano. Según cálculo 
y considerando un perímetro de (Perímetro /45): 

La extensión de cada manguera poseerá una longitud de 25 mts. (Cubriendo los 
sectores considerados). 

De acuerdo a Norma IRAM 3597, teniendo en cuenta que se usarán 2 Hidrantes en 
forma simultánea, con la expulsión de un caudal de agua 375lts/min. (Por hidrante) 
Teniendo  en cuenta  que la reserva de agua se estima aproximadamente 30 minutos 
hasta que llegue la autobomba.  

Se deberá verificar los cálculos de acuerdo a los requerimientos solicitados por 
Bomberos. 

De no resultar con la bomba en cuestión, los guarismos indicados en tabla se cambiarán 
la potencia de los equipos.  

Los equipos de Bomberos de la Provincia llegarán en no más de 15 minutos al epicentro 
del suceso .Justificando así las capacidades citadas de los tanques autonomía suficiente 
para una hora aproximadamente. 

4. Boca de Impulsión: La boca de impulsión consistirá en una válvula teatro y una 
rosca hembra con anilla giratoria tipo incendio, construida de bronce, diámetro interior de 
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63mm, que se colocará en el interior de una cámara de albañilería  de 0,40x0,60x0,40m 
de ancho, largo y profundidad, respectivamente con puerta y marco metálico pintado de 
color rojo, llevando en su centro escrita la palabra “BOMBEROS “en letras indelebles. 
Esta cámara estará situada en la salida de sala de máquinas, más precisamente en el 
lugar marcado en el plano, con una ubicación que permitirá  una fácil maniobra a la 
autobomba en caso de emergencia. 

5. Purga: Deberá proveerse e instalar una válvula esférica 3/4" para la purga de las 
cañerías según planos.   

 
SISTEMA PORTATIL CONTRA INCENDIO 

ARTÍCULO 130º. SISTEMAS PORTÁTILES CONTRA INCENDIO – EXTINTORES: incluye 
Provisión e instalación de Matafuegos incluido el Gabinete y Cartelería correspondiente. 

La Instalación contra Incendio estará conformada por la provisión e instalación de los 
siguientes elementos:  

 EXTINTORES: 4 (cuatro) Unidades Tipo  ABC de 5 Kg. 
 EXTINTORES: 1 (uno) Unidades Tipo BC de 3,5 Kg. 

 
 

RUBRO XXIII: INSTALACIONES SANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ARTÍCULO 131º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA:  
 
Instalaciones de Agua - Red de Agua Potable  

 Medidor de Agua: Se debe proveer e instalar 1 (un) medidor de agua, cuadrante seco, 
tipo AURUS, ACTARIS, caudal nominal --,--m³/h. Caudales máximos de --,--m³/h. 
Diámetros 32mm. Longitud ---mm. Transmisión magnética. Esfera de policarbonato. 
Homologados C.E.E. Incluye la caja de del mismo de PVC, y demás accesorios para el 
completo funcionamiento.  Debe poseer certificación ISO 9001 en diseño y producción.  

 Red  de Agua Potable: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano de 
instalaciones sanitarias, desde el punto de Red de Agua potable definido en plano 
(Estimativo) el cual deberá ser verificado. La red nueva y la conexión red existente 
(punto que se indica en plano) se hará con cañería de Polipropileno (CPPP) de diámetro 
Ø32mm o la que resulte del cálculo (pero nunca menor al predimensionado) y 
accesorios de material y características técnicas  de primera línea o marca reconocida. 
Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una malla de advertencia 
para la misma, según Detalles en Planos. 

 Cámara de Inspección de 80x80x100: Sera de Hormigón Simple H-15, Espesor de 
paredes e=8cm, Tapa y Fondo e=10cm, será para las llaves de paso (s/ corresponda) 
para cañerías que ingresan y salen de la Cisterna.  

 Cisterna: Las Especificaciones de Construcción y Estructura estarán definidas en 
los planos de estructura y en los Rubros correspondientes, será de Hormigón Armado. 
Las Cañerías de Desagües Cloacales deberán pasar a no menos de 3,00m. La altura 
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interior de la cisterna se debe incrementar un mínimo de 40 cm. Para la libre operación 
de flotadores mecánicos de Alta presión así como de los elementos de control, además 
de evitar en alguna forma que se sude demasiado el lecho bajo de la losa que nos sirve 
de tapa. La cisterna deberán ser completamente y tener registros con cierre hermético y 
sanitario (tapa de de acceso 60x60). Deben ubicarse a 3,00m cuando menos de 
cualquier tubería permeable de aguas negras y a 1,00m de colindancias. El volumen de 
diseño será igual por lo menos de 86m3 de agua de reserva respetando las dimensiones 
de ancho y largo en el plano horizontal definido en el Plano de Arquitectura. La tubería 
de succión, la cual estará conectada a la bomba quedará definida a una altura de 1,00m 
medido desde el fondo de la cisterna, cuyo volumen de agua almacenado debajo de 
este nivel es exclusivo para Incendio. 

Tratamiento s/ superficies de Tabiques, Fondo y Tapa  

Se revocará con un azotado hidrófugo y jarro los paramentos interiores, exteriores, solado y 
tapa de la cisterna. En general y salvo indicación expresa, en todo parámetro exterior y antes 
de procederse a la ejecución de cualquier tipo de revoques, se realizará un revoque hidrófugo 
tipo "B" previa aplicación de dos (2) manos de pintura asfáltica sobre la mampostería. El 
azotado tendrá un  espesor mínimo de 0,50 cm. y se terminará alisado a cucharón debiéndose 
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, etcétera.  
Además en los tabiques, en la cara exterior, se deberá además del tratamiento con revoque 
impermeable realizar en la altura que quede bajo terreno (enterrada) protección mecánica de 
mampostería de ladrillo cerámico macizo de 5x12x27 en panderete.  

 
 

Tipo de mortero Componentes Indicado para 

Tipo B 

(mortero de cemento) 

1 parte de cemento 

3 partes de arena clasificada 

Hidrófugo según fabricante 

Carpetas de protección 

azotados impermeables 

revoques impermeables 

 
Boca de hombre 

Se  proveerá y colocará una tapa metálica hermética superior de la cisterna sobre la losa. 
Tendrá dimensiones libres de 0,60mx0,60m. La tapa superior  será de chapa lisa de 1,60mm 
de espesor con bastidor y cruces de San Andrés de perfil ángulo 25x3mm unida mediante 
bisagras del tipo fichas a un marco de perfil ángulo de 22 x 3 mm. Esta tapa se pintará con dos 
manos de pintura antióxido y 2 (dos) de esmalte sintético de color a determinar por la 
Inspección una manija con las mismas terminaciones con el fin de poder accionar la tapa 
correctamente. 
 

Ventilación 

Se incluyen todos los trabajos, descriptos o no en el mismo, y se encuentren detallados en la 
documentación gráfica correspondiente o sean necesarios para el correcto funcionamiento de 
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la cisterna. Se deberá emplear un caño Hierro galvanizado de diámetro de 50mm.con 
sombrerete que deberá tener una longitud adecuada para cumplir con el fin de ventilación de la 
cisterna. 
 

 Equipo de Bombeo - Sistema de Bombeo: Se deberá Proveer e instalar 2 (dos) 
Bombas centrifugas de eje horizontal (una de reserva), aptas para agua limpia, junto con 
su tablero de comando, el que se instalará en la Sala de Maquinas a través de un 
cableado según Planos de Instalación Eléctrica y cuyo objetivo será conducir el agua 
hacia el tanque Elevado. Las bombas serán trifásicas (Alimentación: 380 VCA - 50 Hz), 
100% blindadas, deberán poseer una capacidad de bombeo de caudal equipo: 27m3/h, 
a una altura manométrica total de 60m (60mca); 1 colector, 2 válvulas de cierre, 2 
válvulas de retención, seguridad presostatica, 2 (dos) interruptores a flotante, un 
trasmisor de presión, un gabinete eléctrico ip55. Cada equipo será provisto con una 
chapa metálica de acero inoxidable, que llevarán grabadas sus características. El cuerpo 
de las bombas será de fundición gris de fino acabado, sello mecánico autoajustable de 
grafito/cerámica, disco impulsor cerrado construido en Noryl o bronce, eje de acero 
inoxidable. El conjunto deberá tener un sistema de anclaje a la base de hormigón 
existente (banquina BQ- 1 Anti vibratoria). Las electrobombas a proveer serán 
ensayadas según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales para 
Instalaciones Electromecánicas. Ambas bombas estarán vinculadas mediante un “by 
pass” que permita el funcionamiento en forma indistinta de una u otra para el caso de 
ser necesario efectuar reparaciones en una de ellas.  El tablero de comando trabajará en 
forma automática de acuerdo al nivel de agua en la cisterna y cuba del tanque elevado, 
por lo que se dispondrá del dispositivo necesario y conveniente que será puesto a 
consideración de la Inspección para su aprobación.  
Dentro de este ítem también se considerarán la provisión y montaje de los elementos de 

maniobra y control que se ubican en la trayectoria del “by pass”, válvula esclusa, de retención 
etc., así como de la cañería de aducción, todo de acuerdo al plano detalle correspondiente y al 
siguiente detalle: 
- Sobre cañería de aducción de P.P.M. Dn. 40mm: 

Llave esférica metálica de ¼ de vuelta de Dn. 40mm .............  Cantidad = dos (2) 

Válvula de Retención de pié de Dn. 40mm .............................  Cantidad = dos (2) 

- Sobre cañería de impulsión de P.P.M. Dn. 40mm a la salida de Bombas: 

Llave esférica metálica de ¼ de vuelta de Dn. 40mm .............  Cantidad = dos (2) 

Válvula de Retención de 40mm ........................................  Cantidad = dos (2) 

PRESI Se deberá consultar con el Ing. Daniel Tarcaya de la Dirección de Estudios y Proyectos 
de la UNSa demás especificaciones técnicas de las mismas. 
 Incluye Ensayo de funcionamiento del grupo electrobombas.  
 

 Cañerías de Aducción/Montante/Bajada/Colector/Desborde: Provisión e Instalación 
de Cañerías y sus accesorios de Hierro Galvanizado en los diámetros especificados en 
Planos de Instalaciones Sanitarias para Montante, Colector, Puente de Empalme, 
Ruptores de Vació, Bajadas  del Tanque elevado. Incluye además la provisión e 
instalación de llaves de paso, válvulas esclusas y de todos los elementos necesarios 
para dejar total y correctamente finalizado el Rubro.   
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 Tanque Elevado: Las Especificaciones de Construcción y Estructura estarán definidas 
en los planos de estructura y en los Rubros correspondientes, será de Hormigón 
Armado. La altura interior de la cisterna se debe incrementar un mínimo de 40 cm. Para 
la libre operación de flotadores mecánicos de Alta presión así como de los elementos de 
control, además de evitar en alguna forma que se sude demasiado el lecho bajo de la 
losa que nos sirve de tapa. El tanque Elevado deberá ser completamente y tener 
registros con cierre hermético y sanitario (tapa de de acceso 60x60). El volumen de 
diseño será las dimensiones de ancho, largo y altura en el plano horizontal y cortes 
definidos en el Plano de Arquitectura.  

 
Tratamiento s/ superficies de Tabiques, Fondo y Tapa  

Se revocará con un azotado hidrófugo y jarro los paramentos interiores, solado y tapa del 
Tanque. En general y salvo indicación expresa, en todo parámetro interior y antes de 
procederse a la ejecución de cualquier tipo de revoques, se realizará un revoque hidrófugo tipo 
"B" previa aplicación de dos (2) manos de pintura asfáltica sobre la mampostería. El azotado 
tendrá un  espesor mínimo de 0,50 cm. y se terminará alisado a cucharón debiéndose tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, etcétera.  

 

Tipo de mortero Componentes Indicado para 

Tipo B 

(mortero de cemento) 

1 parte de cemento 

3 partes de arena clasificada 

Hidrófugo según fabricante 

Carpetas de protección 

azotados impermeables 

revoques impermeables 

 
Boca de hombre 

Se  proveerá y colocará una tapa metálica hermética superior del Tanque Elevado sobre la 
losa. Tendrá dimensiones libres de 0,60mx0,60m. La tapa superior  será de chapa lisa de 
1,60mm de espesor con bastidor y cruces de San Andrés de perfil ángulo 25x3mm unida 
mediante bisagras del tipo fichas a un marco de perfil ángulo de 22 x 3 mm. Esta tapa se 
pintará con dos manos de pintura antióxido y 2 (dos) de esmalte sintético de color a determinar 
por la Inspección una manija con las mismas terminaciones con el fin de poder accionar la tapa 
correctamente. 
 

Ventilación 

Se incluyen todos los trabajos, descriptos o no en el mismo, y se encuentren detallados en la 
documentación gráfica correspondiente o sean necesarios para el correcto funcionamiento de 
la cisterna. Se deberá emplear un caño Hierro galvanizado de diámetro de 50mm.con 
sombrerete que deberá tener una longitud adecuada para cumplir con el fin de ventilación 
del Tanque Elevado. 
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Red Cloacal  
 Cálculo y Verificación de los caudales a desaguar según El Reglamento de la ExObras 

Sanitarias de la Nación y adaptación del mismo en los planos y la obra con la 
aprobación por parte de la Inspección solo para los cambios necesarios. Se deberá 
verificar todas las pendientes.  

 Provisión de materiales, ejecución e instalación de Desagües Cloacales respetando las  
pendientes mínimas, incluyendo el empalme del nuevo tramo con la red. Se hará con 
caños y accesorios de PVC inyectado y termoformado de alta densidad aptos para 
conducción de efluentes cloacales desde 110mm hasta 630mm en PVC con Sello IRAM 
y junta elástica integrada. Los diámetros específicamente serán los establecidos en el 
cálculo y verificación de caudales, pero nunca menores a los indicados en los planos 
correspondientes.  

 Cámara de Bombeo de 150x100xh: Sera de Hormigón Armado H-20, Espesor de 
paredes e=10cm, Tapa y Fondo e=10cm.  Se deberá proveer y ejecutar una Escalera 
marinera embutida a los tabiques según detalles. Se deberá proveer 2 (dos) bomba 
Sumergible tipo pluvial Potencia 1HP Alimentación 1x220V 50Hz / Qmáx=19500lts/seg / 
Hmáx=14m / Boca de descarga 11,2” / Impulsadores Vortex de Plástico / Motor y Eje 
AISI 34 / Cuerpo de bomba de Fundición / Largo del cable 5m / Con Flotante / p/ 
Temperatura máxima de líquido 40º C / Pasaje de sólidos 50mm. Incluye sistema 
flotante e instalación eléctrica según Planos Eléctricos. 

 
 EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESAGÜES CLOACALES 
 
ARTÍCULO 132º. TRAZA DE LAS CAÑERÍAS 
Antes de iniciar la excavación la Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra 
necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica para la traza 
de las cañerías. 
 La Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva 
de las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.  
 Los trabajos descriptos en este artículo no recibirán pago directo alguno, debiendo la 
Contratista considerarlos como gastos generales. 
 La Inspección y la Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el 
estaqueo, amojonamiento y el levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las 
tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados 
por el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que 
figuran en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue 
necesaria la Inspección. Esta podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en 
las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, 
anulación o incremento de piezas, etc. 
 

ARTÍCULO 133º. EXCAVACIÓN DE ZANJAS:  
 La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de 
los siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de 
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los conductos; excavación del suelo; los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y 
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o 
de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que 
garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la 
instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre 
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las 
medidas de seguridad a adoptar, que afecten a las actividades propias de la Universidad y al 
tránsito interno, incluyendo la sobreexcavación de 0,10 m para el relleno con arena para 
asiento de cañerías y nivelación del fondo de la zanja; la prestación de enseres, equipos, 
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí 
especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales. 
En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan 
resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido 
para el replanteo de la Obra 
 Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, 
deberá ejecutarse la cañería  a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no 
ser posible esta solución, la Inspección de Obra propondrá la solución técnica a los fines de 
desplazar las instalaciones existentes. No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias 
extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo solamente prórrogas en el plazo de 
ejecución.  
 En la siguiente tabla se resumen los anchos de zanjas a considerar en el presente 
pliego, no dando lugar a reclamos por parte de la Contratista, en caso de anchos mayores: 
  

Diámetro cañería (mm) Ancho Excavación (m) 

D≤110 0,60 

110<D≤160 0,60 

ARTÍCULO 134º. PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES 
 El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta 
instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fije 
la Inspección. 
 El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha 
a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la 
ejecución de este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de 
relleno, sea superior al del terreno natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con 
hormigón H-8. 
 Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo 
que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo. El 
fondo de la zanja se sobre excavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena 
o enlame para asiento de los conductos.  
 La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma 
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(sin la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento 
del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar las 
cañerías será variable. 
 La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de  cañerías, según el 
perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2cm en valor absoluto. 
 Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no 
serán superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas 
de fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20m entre sí. 
  

ARTÍCULO 135º. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 
 Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán 
prolijamente separándose aquellos que presenten rajaduras o fallas, para no ser colocados. En 
caso de caños y sus elementos que presenten dudas sobre su calidad, la Contratista deberá 
retirarlos, en caso contrario no se le reconocerá suma alguna, en concepto de retiro de la 
cañería una vez colocada, como tampoco la colocación de un nuevo caño que verifique la 
calidad exigida en obra. 
 Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, 
sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial 
atención a la limpieza de los accesorios. Luego se asentarán firmemente sobre el fondo de la 
excavación, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas 
que se hayan especificado en cada caso. 
 Las cañerías de espiga y enchufe, se colocarán con el enchufe en dirección opuesta a la 
pendiente descendente de la cañería. 
 Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, la extremidad del 
último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños. 
 Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los 
puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. La pendiente de 
las cañerías deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. 
 La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. La Inspección 
de Obra se reserva el derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicación 
planimétrica de las cañerías.  
 Tales cambios no darán derecho al Contratista a percibir compensación alguna por tal 
concepto.  
 

ARTÍCULO 136º. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA CAÑERÍA DE PVC PARA RED DE 
DESAGÜES CLOACALES 
 Las pruebas de estanqueidad se harán a “zanja abierta” y “zanja tapada”. Todos los 
ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados 
antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, la Contratista las ubicará a 
su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con estas 
Especificaciones. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, 
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cualquiera sea el resultado de los ensayos. 
 Se ensayarán los tramos de cañerías con presión interna para detectar eventuales 
pérdidas, de la siguiente manera: 
 Prueba a  “zanja abierta” 

a. La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, pero 
que no superará en ningún caso los 300 m. 

b. Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 1½ veces la presión nominal de 
la cañería o la que se indique en la Orden de Servicio. 

c. La presión de prueba en la cañería que se ensaya se mantendrá durante un período 
continuo de dos horas, transcurrido el cual se procederá a la inspección del tramo 
correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, pérdidas, fallas en los caños, piezas 
especiales y juntas. 

 Prueba a “zanja tapada” 
a. Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a zanja 

tapada. La presión de prueba se mantendrá durante un período continuo de tres horas, 
transcurrido el cual se procederá efectuar la inspección del tramo probado. Si durante la 
prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, se deberá efectuar la 
excavación necesaria para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su 
reparación. 

b. Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario 
hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, 
instrumentos, materiales y elementos necesarios. 

c. En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la 
responsabilidad y a cargo de la Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los 
materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las 
pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas 
no darán motivo para modificar el plazo de la obra. 

d. Se presentará, para consideración de la Inspección, un registro de todas las pruebas 
hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo, tramo de cañería ensayado, 
tiempo de prueba, material de la cañería y diámetro, tipo de Uniones, piezas especiales 
incluidas en el tramo, válvulas y accesorios incluidos en el tramo, tipo de medidor usado. 

 

ARTÍCULO 137º. CONFECCIÓN DE PLANOS Y CONEXIONES 
 La Contratista debe entregar planos conforme a obra. Todo pago de derechos del 
propietario es a cargo de la Contratista. Todos los planos deben ser verificados por la 
Contratista el que debe preparar a su cargo los planos reglamentarios. Se considera incluido en 
los costos generales el precio de todos los planos y proyectos adicionales para hacer obras de 
acuerdo a su fin. La obra no será recibida si no se entregan los planos indicados visados por el 
Consejo o Colegio correspondiente. 
 

ARTÍCULO 138º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
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 Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se 
procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja 
rellena". Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita 
de la Inspección. 
 En general para todo tipo de cañería y habiéndose realizado las pruebas hidráulicas, el 
relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado 
estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto 
asiento de la cañería. 
 Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. 
Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se 
rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, 
hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz 
superior y exterior de las cañerías. 
 El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando 
perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado 
por la Inspección. 
 No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las 
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación 
de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos 
de las mismas en el precio de las excavaciones. 
 El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo y 
la granulometría deberá responder a la indicada por el fabricante de las cañerías, en ningún 
caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna naturaleza. 
 Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de 
incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en 
condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos. 
 Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el 
relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem 
correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, 
todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo 
especificado. 

 
 

INSTALACION SANITARIA INTERNA 
ARTÍCULO 139º. REQUISITOS Y CONDICIONES VARIAS DEL PRESENTE RUBRO: Previo al 
inicio de la obra, la Contratista debe presentar los planos de las instalaciones que se 
proyectarán y ejecutarán en base a los planos del legajo y en un todo de acuerdo al 
Reglamento Gráfico y Normas para Instalaciones Domiciliarias e Industriales de O.S.N. Se 
debe presentar dos copias firmadas por profesional matriculado y habilitado (arquitecto, 
ingeniero o técnico en la especialidad), con la correspondiente intervención del Colegio o 
Consejo correspondiente.  
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 Todos los derechos de aprobación de los planos, agua corriente de construcción, 
conexión de agua y todo otro que hubiere que abonar para dar trámite al expediente, 
será cargo exclusivo de la Contratista, asimismo todas las diligencias a realizar ante las 
respectivas reparticiones.  

 Los gastos de planos, croquis, cálculo y/ó verificación, modificaciones y/o planos 
conforme a obra a presentarse a esta Dirección, correrá a cargo exclusivo de la 
Contratista.  

 Durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá asentar en croquis sobre planos, 
las instalaciones que se ejecuten y las modificaciones que durante la ejecución surjan, 
previa aprobación de la Inspección, o que la Inspección considere realizar. Al concluir la 
obra, la Contratista debe presentar un plano borrador de la instalación conforme a obra, 
el que una vez aprobado por la Inspección, será la base para la confección de los planos 
definitivos. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA INSPECCIÓN PLANO 
ORIGINAL EN PAPEL FONDO BLANCO  Y DOS COPIAS DE LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS CONFORME A OBRA, que se confeccionarán de acuerdo a Normas y 
Reglamentos de O.S.N., en cuanto a carátula, dimensiones, signos convencionales y 
todas las plantas y cortes necesarios, y su correspondiente soporte magnético en 
archivos con extensión .dwg, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de 
retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes.  

 Los trabajos en general serán ejecutados por técnicos idóneos en la materia a juicio de 
la Inspección.  

 La obra será inspeccionada por la Inspección o personal idóneo que ésta designe, en las 
siguientes etapas:  
1.- excavaciones, perforaciones, canaletas en paredes y/o pisos, terminadas para 

 colocar las instalaciones.  
2.-instalaciones terminadas para realizar las siguientes pruebas: la prueba de 
estanqueidad en pluviales; de presión en las de agua fría y caliente, las que deben 
someterse a una presión 1,5 veces mayor que la presión nominal. Una vez realizadas 
estas pruebas y contando con la correspondiente comunicación de la Inspección recién 
se dará la orden de tapar las cañerías.  

Todos los materiales a emplearse en la obra sin excepción, serán de probada calidad 
según normas IRAM o ISO, con sello de conformidad., de marca y calidad reconocida, 
cualquiera fuere la ubicación de la obra.  
 

ARTÍCULO 140º. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN:  
 La Contratista deberá hacer el Cálculo y Verificación de todas las cañerías y de los 
caudales ya sea a evacuar o proveer según El Reglamento de la ExObras Sanitarias de la 
Nación. Tanto para Instalaciones Internas como de Infraestructura. Para ello partirá del 
prediseño del o los planos de Instalaciones que se incluyen en el presente pliego y adaptar lo 
plasmado en dichos planos y en obra con la aprobación por parte de la Inspección  para los 
cambios necesarios que resultarán emergentes del Estudio de las mismas. También incluye 
Cálculo y Verificación de Cámaras de Tratamientos Especiales, y de todas aquellas bocas 
y conductos y accesorios o partes de la Instalación de todo el sistema. 
 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

124 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  124         

 

 

ARTÍCULO 141º. MATERIALIDAD DE LAS CAÑERIAS Y ACCESORIOS 
 Normas para materiales y mano de obra 

 Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM e ISO.  
 Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán 
una vez terminados un aspecto prolijo y mecánico y dinámico resistente. 
 

 La instalación de Agua Fría, a fin de abastecer el  edificio proyectado, se ejecutará con 
cañerías de polipropileno tricapa aprobados, marcas Aqcua System, Coestherm o 
Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, los cambios de dirección, empalmes, 
cruces, reducciones se harán con curvas, tés, cuplas,etc del mismo material por 
termofusión. Las llaves de paso, llaves campanas, válvulas esclusas, válvulas esféricas, 
etc. serán de acero inoxidable.  
 

 La instalación de Desagües Cloacales Primarios y Secundarios de todas las cañerías 
necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios se 
ejecutará con cañerías y accesorios de polipropileno (CPPP) con unión deslizante por 
o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.  

 Cámaras de inspección:  
 Las cámaras serán de albañilería de ladrillo cerámico macizo tipo Adobón 7x12x27 con 
mortero de asiento 1:4 de espesor de e=20cm. Todas las cámaras deberán ser 
impermeabilizadas exteriormente con sistema Sika Igol Primer (1 mano) - Igol Denso (2 
manos). Interiormente la cámara llevará un revoque hidrófugo con mortero 1:3 de espesor de e 
=  cm. El radier de las cámaras será de hormigón de 212,50kGs de Cemento / m3 y un espesor 
de e=15cm, dichos canales de conducción construidos en la base serán de sección 
semicircular, y deben ser, de manera que permitan el flujo de las diferentes conexiones. Las 
cámaras irán apoyadas sobre una base de material granular de 10cm de espesor. Las cámaras 
de inspección serán del tipo E-1 y E–2 con las siguientes dimensiones: 
 
 

CÁMARA TIPO PROFUNDIDAD 
(m) LARGO (m) ANCHO (m) 

C.I.-1 Hasta 1,00m 0,60 0,60 

C.I.-2 1,00m<H hasta1,85m 1,00 1,00 

 
 Las cámaras cuya profundidad sea mayor a 1,85 m, se consideran. Estas cámaras se 
ejecutarán en hormigón H-17 de 170kGs de Cemento/m3, las paredes interiores tendrán 
tratamiento superficial de revoque cementicio alisado con mortero de 510kGs de cemento/m3 
en toda su altura y un espesor de 2cm.  
 Las tapas de las cámaras de inspección, preferentemente serán de Hormigón armado 
con Acero en Barras de Hierro Torsionado ADN-420 Ø10 c/10cm. La base de las cámaras será 
de las mismas caracteristicas que las paredes y en todo caso deberá tener una altura mayor o 
igual a 15,00cm. La superficie del fondo de la cámara debe tener una pendiente hacia los 
canales de enlace no menor al 2% para evitar acumulación de depósitos orgánicos y no 
mayor al 10% por razones de seguridad para el personal de limpieza. 
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 Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen. 
 Boca de Acceso y/ó Boca de Inspección: 
 La boca de acceso y/o boca de Inspección  tendrá como objeto acceder a la cañería, ya 
sea para limpieza o por cualquier otro motivo. La boca de acceso y/o boca de Inspección  
puede recibir desagües de diámetro 60mm como máximo y cuya salida debe ser de 100mm 
como mínimo. Su profundidad máxima será de 45 cm. Será prefabricada del mismo material de 
las cañerías. Las tapas deben ser herméticas.  
 Las tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen. 

 
 Provisión de materiales y ejecución de Desagües Pluviales incluye la provisión y 

ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los 
desagües pluviales, Canaletas, Embudos, Bocas de Desagüe Abiertas y Tapadas, 
Condutales y albañales, y todo lo indicado y especificado en los planos y según el arte 
del buen construir. 
Se incluyen los siguientes artefactos para la instalación: 

Bocas de Desagüe Abiertas: para recibir agua de lluvia en patios y para enlazar o 
desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias 
- Desagües Pluviales - Detalles. 

Boca de Desagüe Tapada: para a enlazar o desviar cañerías pluviales. Se ejecutarán 
de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - Desagües Pluviales - Detalles. Las 
tapas si son interiores serán revestidas con el solado del local donde se ubiquen. 
Embudos  verticales y horizontales con  rejillas:  para  recibir  desagüe  de  techos  y  
canaletas  en  los sectores nuevos del proyecto arquitectónico. La base del embudo será 
de Polipropileno de las mismas características y marca que los caños de bajada, 
provisto de una rejilla metálica cónica resistente al aplastamiento y a la intemperie, cuyo 
tramado deberá ser tal que retenga las hojas asegurando el ingreso libre del agua de 
lluvia al desagüe pluvial y que impide el ingreso y egreso de los insectos que 
habitualmente anidan en los desagües. La rejilla deberá acoplarse al portarrejilla por 
medio de un anclaje que evite su voladura. El sistema deberá un disco metálico 
inoxidable anti filtraciones, el cual impermeabilize el solado circundante al portarrejilla 
devolviendo al desagüe las eventuales filtraciones de agua, permitiendo además el 
mismo la adhesión de membranas asfálticas en las azoteas impermeabilizadas por 
medio de las mismas. 
Gárgolas de desborde y Descarga y Cajones Pluviales: Serán de HºAº según Plano 
de Detalles. 
Rejillas impermeables: para recibir agua de lluvia en patios y para enlazar o desviar 
cañerías pluviales. Se ejecutarán de acuerdo a plano de Instalaciones Sanitarias - 
Desagües Pluviales - Detalles. 
 
El sistema de ductos para el escurrimiento del agua, se diseña con los siguientes 
elementos: 
Condutales o Albañales: Serán con cañerías de polipropileno con unión deslizante por 
o'ring de doble labio,  Awaduct, Duratop ó IPS desagüe. 
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Caños de Lluvia: Serán con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de 
doble labio, Awaduct, Duratop ó IPS desagüe sistema para la intemperie. Las tuberías 
deberán estar bien fijadas para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento 
de las mismas. El modelo de fijación para el correcto uso de los anclajes llamados fijos y 
los soportes llamados deslizantes se harán con grapas omegas separados como 
máximo cada 1,20m indefectiblemente. Las grapas fijas deberán inmovilizar la cañería. 
Se aplicará este sistema de fijación de tuberías  verticales que no impidan el libre 
movimiento de los tubos tanto para C.LL. Caños de lluvia, como para C.D. Caño de 
Descarga, C.D.V.: Caño de descarga y ventilación. C.V.S.: Caño de ventilación 
subsidiaria. B.A.F.: Bajada de agua fría, en general para todos los conductos verticales.. 

 

ARTÍCULO 142º. Pendientes mínimas y máxima de las cañerías de desagües cloacales 
 El proyecto en sus ejecución deberá contemplar las Pendientes Máximas y Mínimas de 
acuerdo al diámetro para cañerías para Desagües Pluviales y Cloacales Primarias y 
Secundarias, conforme al Reglamento de la Ex- Obras Sanitarias de la Nación. 

ARTÍCULO 143º.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS :  
 
Instalaciones de Agua Fría/Caliente  

 Instalaciones de Agua Fría: La provisión de agua corriente se ejecutará según plano 
de instalaciones sanitarias, desde la red (punto que se indica en plano) y con cañería  y 
accesorios de material y características técnicas indicadas en el articulo 
correspondiente. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocará una llave 
de pasos para cada derivación. 

 
 Instalaciones de Agua Caliente: La provisión de agua caliente se ejecutará según 

plano de instalaciones sanitarias, desde el termotanque indicado (ubicado en el plano) y 
con cañería  y accesorios de material y características técnicas indicadas en el artículo 
correspondiente. 
 
Instalaciones de Ventilación 

 Instalaciones de Ventilación: La provisión e instalación de los caños de ventilación se 
ejecutará en la ubicación que se indica según plano de instalaciones sanitarias. 

 
Instalaciones de Desagüe Cloacal primario y secundario  

 Incluye la provisión y ejecución de la conexión a la Red Cloacal de la Cañería principal 
de Desagüe Cloacal como se indica en el plano y todas las tareas y trabajos necesarios 
para el correcto funcionamiento de los desagües de todo el sistema. 

 La instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las 
cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües de todos el 
sistema. Se ejecutará las cámaras, Caja de paso, Piletas de Patio tapadas o abierta, 
embudos de desagote de fuente y de cisterna,  etc. especificadas en los planos. 
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Instalaciones de Desagüe Pluvial 
En este sistema la totalidad del agua de lluvia debe desaguar a calzada pública. Es decir 

es totalmente independiente de los desagües cloacales. 

 Los desagües pluviales ubicados según plano, se ejecutará con cañerías de 
polipropileno como ya se indico. La verificación  hidráulica  de  los  caños  de  lluvia  se 
realiza  con  considerando  un máximo  porcentaje  de  ocupación  de  la  sección  útil  
de  la  cañería  igual  a  1/3, mediante la fórmula de Wylie – Eaton. 

 Los conductales deberán extenderse como indica el plano hasta la línea de calle y salir a 
45º, para lo cual se deberá verificar el sentido de pendiente y nivel de calle para trazar la 
misma. Esto deberá presentarse formalmente a la Inspección. 

 Las Canaletas. 
 La instalación pluvial incluye la provisión y colocación de la cañerías de acuerdo a lo 

establecido en los planos correspondientes y teniendo en cuenta las pruebas 
necesarias, tal como se describió en artículos anteriores. 
General p/ las Instalaciones Sanitarias 

 Las cañerías que quedaren expuestas deberán pintarse: 
* Según NORMAS de O.S.N. sobre colores convencionales: 

Sistema primario: color bermellón 
Sistema secundario: color sepia 
Desagüe pluvial: color amarillo 
Ventilación y aereación: color verde 
 

* Según NORMA IRAM Nº 2.507 sobre identificación de cañerías: 
Agua fría: color verde claro 
Agua para incendios: color bermellón 
Combustibles líquidos y gaseosos: color amarillo 
 

 
Cualquier modificación que se desee efectuar por razones constructivas u otro motivo debe 
comunicarse a la Inspección y se realizará si cuenta con la debida autorización escrita. 
  

ARTEFACTOS 
 

 Inodoro Pedestal Sifónico Corto tipo Bari de Ferrum o calidad superior - cantidad  
7 (siete): De loza blanca satinado con depósito  de embutir  de 16lts  mínimo y asiento 
para inodoro tipo Bari blanco de primera calidad o similar. 

Se asentarán sobre brida de bronce con masilla  y cuatro tornillos también de bronce. 
El enchufe  entre el artefacto  y el caño de desagüe  del depósito  se colocara  

enchufe  de bronce cromado. 
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 Inodoro Pedestal Sifónico tipo FERRUM Línea Espacio  o calidad superior - 
cantidad  2 (dos): De loza blanca con depósito  de embutir  de 16lts  mínimo y asiento 
tipo Ferrum Linea Espacio de primera calidad. 

Se asentarán sobre brida de bronce con masilla  y cuatro tornillos también de bronce. 
El enchufe  entre el artefacto  y el caño de desagüe  del depósito  se colocara  enchufe  
de bronce cromado. 
 

 Barrales Fijos- cantidad  2 (dos): En cada cubículo para Personas con Discapacidad y 
según se detalla en plano de Detalle, se colocará un barral fijo L (67x36.5cm). 
 

 Barrales Rebatibles - cantidad  2 (dos): En cada cubículo para Personas con 
Discapacidad y según se detalla en plano de Detalle, se colocará un barral rebatible de 
80cm con portarrollo y accionador de descarga de inodoro. 
 

 Mingitorios Mural FERRUM o calidad superior – Cantidad 4 (cuatro): Se proveerá e 
instalará en los baños para hombres  mingitorios de loza mural tipo "Ferrum", “Deca 
Piazza” o calidad similar.  

 
 Lavatorio - Cantidad 2 (dos): Especial para Personas con Discapacidad: Se proveerá e 

instalará en cada cubículo y cuya posición se detalla en plano, un lavatorio 1 agujero 
c/soporte fijo tipo "Ferrum LET1F - Línea Espacio” o similar.  
 

ACCESORIOS SANITARIOS  
 

 Perchas - Cantidad 9 (nueve): La Contratista proveerá e instalará en cada baño 
perchas simples de losa sanitaria color blanco, según se indica en planos de detalle. 
 

 Dispenser de Jabón - Cantidad 4 (cuatro): La Contratista proveerá e instalará, 
dispenser de shampoo para mano tipo "VALOT";  o similar, en color blanco. 2 (dos) se 
ubicarán en los cubículos para Personas con Discapacidad, de acuerdo a lo indicado en 
Plano de Detalles Sanitarios AR 2.01 y los 2 (dos) restantes se colocarán en los 
extremos de las mesadas en el sector opuesto a la ubicación de los Secamanos 
Eléctricos 

 Secamanos Eléctrico - Cantidad 4 (cuatro): La Contratista proveerá y colocará en 
cada baño, según Plano de Detalles Sanitarios AR 2.01, secamanos eléctricos 
automáticos, tipo “Saniflow automático-E88 ACS” o “La Toallera” similar; con acabado 
Cromado Satinado y accionamiento con sensor electrónico; Potencia: 2.250 W; 
dimensiones.: 248 x 278 x 210 mm. 
 
 
BACHAS Y PILETAS DE COCINA 
 

 Bachas Lavamanos – Cantidad 6 (seis) La Contratista deberá proveer y colocar sobre 
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mesadas de granito natural Orcollano Marrón o Marrón Coco, según detalle plano de 
Detalles Sanitarios, piletas de acero inoxidable para vanitory sobre mesada tipo “0340 L 
Acero Liso” de Johnson, Mi Pileta o similar. 
 

 Pileta de Cocina - Cantidad 1 (uno): Se deberá proveer e instalar según plano, pileta 
de cocina de acero inoxidable  tipo JOHNSON ACERO  o "MI PILETA" o de calidad 
superior. Tamaño aprox.  50 x 40 x 26  
 

 GRIFERÍAS 
  

 Grifería para bacha: Se proveerá y colocará por cada bacha una canilla automática para 
mesada de lavatorio color cromo; tipo "FV-0361.02 Pressmatic", “Hidrocontrol 930 
Hidromet” o similar. 
 

 Grifería para Baño Discapacitados: Se proveerá e instalará en cada local denominado 
Baño para discapacitados una canilla automática para lavatorio, con manija para 
discapacitados, tipo "FV PRESSMATIC 0361.03", "PIAZZA" o calidad similar. 

 
 Canilla de servicio: Se proveerá e instalará 1 (una) canilla de servicio de bronce, en cada 

uno de los local denominados Sanitarios damas, Sanitarios caballeros, Sala de Calderas 
y Sanitario y según planos correspondientes. 

 
ESPEJOS: 

 
 Espejo Baño de Damas: Se deberá proveer e instalar en este local un espejo plano de 6 

mm con bordes biselados; cuyas dimensiones y posición se detalla en planos de detalles 
sanitarios AR 2.01 fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, observando que 
queden bien aplomados y nivelados. 
 

 Espejo Baño de Hombres: Se deberá proveer e instalar en este local un espejo plano de 
6 mm con bordes biselados; cuyas dimensiones y posición se detalla en planos de 
detalles sanitarios AR 2.01; fijado a la mampostería con pegamento tipo silicona, 
observando que queden bien aplomados y nivelados. 

 Espejo Basculante: Se deberá proveer e instalar en cada cubículo para Personas con 
Discapacidad, un espejo basculante inclinable de 60x80cm tipo: modelo VTEE1 de 
“Ferrum”, Pivotante Rectangular de “Robinet” o de calidad similar, la posición del mismo 
se especifica en plano de Detalle. 

 

RUBRO XXIV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ARTÍCULO 144º. NORMALIZACIÓN: Para todos los trabajos que se especifiquen en el presente 
pliego regirán las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.), las 
Reglamentaciones provinciales y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se 
ejecutarán según lo indicado en los planos que forman parte de la documentación. 
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IRAM 2184-1-1:1997 - 2000 - Protección de estructuras contra las descargas eléctricas 

atmosféricas. Parte 1: Principios generales. Sección 1 - Guía A: "Elección de los niveles de 

protección para los sistemas de protección contra el rayo (spcr)". 

IRAM 2184-1/1-1:1997 - 2000 - Protección de estructuras contra las descargas eléctricas 

atmosféricas. Parte 1: Principios generales.  

Normas para materiales y mano de obra. 
 Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos 
materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, 
VDE Y ANSI en este orden. 
 Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán 
una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
 

GENERALIDADES 
La instalación eléctrica a ejecutarse tiene las siguientes características generales: 

 Tipo de suministro: trifásico 220/380 v 
 Tipo de acometida: subterránea 
 Tensión nominal de suministro: 220/380 v 
 Tensión nominal de instalación: 220/380 v 

 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN (INFLUENCIA EXTERNA) 

 Capacidad de las personas:  
BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas. (Parte 3, 322,1) 

BA4: Personal de Operación y Mantenimiento. 
 Condiciones de Evacuación durante una emergencia: 

BD1: Normal. Baja Densidad de Ocupación. Edificio de Baja Altura. (Parte 3, 322,4) 
 Naturaleza de los materiales procesados o almacenados: 

BE1: Sin Riesgos Significativos. (Parte 3, 322,5). 
 

ARTÍCULO 145º. INSTALACION DE CABLE SUBTERRÁNEO 

La instalación comprende los siguientes trabajos: 

1. Tendido de cable subterráneo de acuerdo a plano (incluye tendido de cañerías y 
cajas de paso).  
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En el caso del cableado de Infraestructura, se deberá dejar cable demás, 
aproximadamente de 6m demás enrollados dentro de una caja de paso de Hº en el 
punto que indique el o los planos. 

2. Colocación de ladrillos de protección de acuerdo a detalle de zanja, 
3. Colocación de malla de advertencia de acuerdo a detalle de zanja. 
4. Relleno y compactación de zanja. 

 La instalación de cables en terreno natural, indicados en planos, se ejecutará en  zanja, 
en los lugares que corresponda, con una profundidad mínima de 0.70 m por un ancho de 0.60 
m, respetando la traza que resulte del proyecto. Si las condiciones del terreno determinan por 
algún motivo que la profundidad mínima sea modificada, se resolverá en forma conjunta con la 
Dirección de Obra la solución al problema. 

 Previo la colocación de cables se apisonara el fondo de la zanja y una vez nivelado sé 
agregará una capa de arena o enlame de 10 cm para recibir al conductor. Posteriormente se 
agregará otra capa de 10 cm por sobre el conductor parar cubrirlo completamente.  

 Para la instalación del cable se empleará mano de obra especializada debiendo cuidarse 
de no doblarlo en un radio menor del admitido, de acuerdo a su tamaño, ni golpearlo o dañar su 
protección en cualquier forma. Sobre la capa de arena que cubrirá los conductores, se 
colocarán hiladas de ladrillos sin solución de continuidad y una vez aprobada esta tarea, sé 
procederá al tapado de la zanja. 

 Cuando la se deban efectuar cruces de calles y veredas, los cables se encamisaran en 
caños de PVC tipo cloacal con un espesor mínimo de pared de 3.2 mm. El caño camisa de 
PVC se extenderá 50 cm a ambos lados de la calle o la vereda. Por cada cable encamisado 
bajo, vereda se colocará un caño más de PVC de igual diámetro. 

NO SE PERMITIRÁN EMPALMES EN TODA LA LONGITUD DEL CABLE. 

 Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse 
estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia. 

ARTÍCULO 146º. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS: El relleno se efectuará con pala a 
mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en 
capas sucesivas bien apisonadas, 

 El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando 
perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado 
por la Dirección de Obra. 

 No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo 
de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La 
reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los 
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posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones. 

 El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, será suelo homogéneo.  

 En ningún caso podrá contener piedras, escombros  ó material orgánico de ninguna 
naturaleza. 

 Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección de Obra fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de 
incumplimiento, la Dirección de Obra podrá suspender la certificación de los rellenos que 
estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos. 

 Las excavaciones de zanjas, provisión transporte y colocación de relleno con arena y el 
relleno y compactación de las zanjas, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem 
correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, 
todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 

ARTÍCULO 147º. TAREAS, TRABAJOS y ESPECIFICACIONES: Las tareas consisten en la 
ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de materiales, mano de obra 
especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen las siguientes tareas: 
 Tableros y Puesta a Tierra 
Las tareas consisten en la ejecución completa de la instalación eléctrica, con provisión de 
materiales, mano de obra especializada y conducción técnica, conforme a su fin. Se incluyen 
las siguientes tareas: 

1) Provisión e Instalación Tableros T.P., T.S.1, T.S.2, T.S.3, T.S.4 y T.S.5: 
Comprende la provisión e instalación de gabinete estanco y los dispositivos de 
protección y maniobra, para conformar los tableros seccionales T.P., T.S.1, T.S.2, T.S.3, 
T.S.4 y T.S.5. 

2) Puesta a Tierra del Tablero Seccional T.P., T.S.2 y T.S.3: 
Comprende la provisión e instalación de la Puesta Tierra de Tableros Seccionales T.P.,  
T.S.2 y T.S.3. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES: La obra consiste en la ejecución de 
los trabajos de terminación de la instalación eléctrica, a partir de la instalación existente, la cual consiste 
en cajas, cañerías y accesorios embutidos en la estructura de hormigón armado. 

Las tareas a ejecutar son las siguientes, sin perjuicio de ejecutar todos los trabajos que 
fueren necesarios de acuerdo a su fin: 
 

 
 Repotenciación de Tablero Existente en SETA (Si fuera necesario) 
 Instalación Tablero Principal T.P. 
 Instalación Tablero Seccional T.S.1-2-3-4-5:  
 Instalación Puesta a Tierra 
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Instalación Eléctrica Completa SALA DE MAQUINAS 
Instalación Eléctrica Completa AULAS 

 Instalación Eléctrica Completa CENTRO DE ESTUDIANTES 
 Instalación Eléctrica Completa GALERÍAS PLANTA BAJA 
 Instalación Eléctrica Completa SANITARIOS PLANTA BAJA 
  
  

GABINETES PARA TABLEROS SECCIONALES: Según se indiquen en planos los gabinetes para 
tableros a instalar serán: 

Gabinetes estancos metálicos para módulos DIN, Grado de Protección IP 65, 
Responderán a la NORMA Norma IEC 60670. 

En todos los tableros se colocarán cerraduras y se instalarán dispositivos indicadores de 
presencia de fase, 

Los gabinetes para tableros se protegerán con dos manos de pintura antióxido a la 
piroxilina y dos manos de pintura laca a la piroxilina, color a elección de la Dirección de Obra. 
Todos los tableros, principales, seccionales y de iluminación, deben llevar las indicaciones de 
los circuitos a que pertenecen, claramente identificados en los interruptores, sobre papel 
cubierto con placa de acrílico atornillada.  

Gabinetes plásticos Aislación Clase II, para módulos DIN, Grado de Protección IP 65. 
Resistencia al Impacto Mínima IK 09. 
Responderán a la Norma IEC 60670. La capacidad de cada tablero en módulos DIN se 

indica en planos. 
En todos los tableros se colocarán cerraduras y se instalarán dispositivos indicadores de 

presencia de fase. 
Todos los tableros, principales, seccionales y de iluminación, deben llevar las 

indicaciones de los circuitos a que pertenecen, claramente identificados en los interruptores, 
sobre papel cubierto con placa de acrílico atornillada. 
 
Capacidad de las personas que operarán el tablero: 
BA1: Personas Normales u Ordinarias, Personas no Instruidas 
BA4, Personal de Mantenimiento Capacitado. 
Reserva Mínima para futuras ampliaciones: 25% del total de módulos DIN, 
 
PROTECCIONES EN TABLEROS SECCIONALES: En cada tablero seccional se instalarán 
protecciones por sobrecarga y cortocircuito y por corriente diferencial de fuga, con las 
capacidades asignadas en los esquemas unifilares correspondientes insertados en planos. 
 
INTERRUPTORES DE CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA: Los interruptores diferenciales 
cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en 
planos y para 30 mA de corriente de fuga y un tiempo de disparo de 0,03 segundos. 
 
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS POR CORTOCIRCUITO Y SOBRECARGA: Los 
interruptores termo magnéticos cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 60898. Serán 
para la corriente nominal asignada en planos y 4.5 KA de capacidad de ruptura y curva de 
disparo tipo “C”. 
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BORNERAS DE REPARTICIÓN DE CARGAS: Todas las conexiones de entrada y/o salida del 
tablero, se harán a través de borneras componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de 
capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Cada borne estará 
individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas 
unificares. 
 
CONDUCTORES DE CONEXIÓN: Los cables para la interconexión en los tableros serán 
unipolares y responderán a la Norma NM 247-3, con la sección asignadas en planos, con los 
colores normalizados para fases, neutro y conductor de protección. 
 
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS: Cada conductor contará con anillo numerado 
correspondiendo al número sobre la bornera y sobre el esquema funcional. Deberán estar 
identificados los conductores para los diversos circuitos mediante anillos coloreados y 
numerados 

Los conductores de vinculación entre borneras y elementos de protección, así como 
también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de 
identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. 

De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que 
fase se lo está alimentando. 

Ejemplos: 
a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase L1, 
Deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase L1: “ 6 L1 ” 
Conductor correspondiente al Neutro: “ 6 N ” 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de la bornera, a la entrada de las protecciones 
Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar: 
Conductor correspondiente a la fase L1: “3 L1 “ 
Conductor correspondiente a la fase L2: “3 L2 “ 
Conductor correspondiente a la fase L3: “3 L3 “ 
Conductor correspondiente al Neutro: “3 N “ 
Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 
correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 
 

ARTÍCULO 148º. MATERIALES PERMITIDOS: 
Sistemas de Cañerías: Serán de acero soldado, tipo semipesado, roscado y esmaltado 
interior y exteriormente. 

El sistema responderá a la norma IRAM-IAS U 500 2005 e IRAM 62005, 
Al instalarse la cañería se deberá cuidar que la misma esté perfectamente lisa y 

cilíndrica, que no tenga contra pendiente debiéndose dar una leve inclinación hacia las cajas. 
Al efectuarse las curvas los caños no deberán deformarse. El radio interno de las mismas no 
deberá ser menor de cinco veces el diámetro interno del caño. El número de éstas por tramo 
no debe superar a dos. 

En caso de tener que cambiar la dirección varias veces se colocarán las cajas de 
paso respectivas. La fijación de cañerías a cajas y tableros deberá realizarse únicamente 
mediante boquillas y tuercas efectuándose el roscado correspondiente de los caños a fin de 
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garantizar la continuidad eléctrica en la totalidad de la instalación, todo otro tipo de unión 
deberá ser consultado con Dirección de Obra. 

En baños y locales húmedos, el sistema de cajas y cañerías será de PVC rígido y 
cumplirá con la Norma IRAM 62386, en todos los casos los accesorios pertenecerá al mismo 
sistema. 
Sistema de Cable Canal: Cuando el proyecto lo prevea, se instalará un sistema de cable canal 
completo para alojar el cableado de los circuitos indicados en plano. El cable canal será para 
instalación a la vista de PVC autoextinguible fabricado bajo norma IEC 61084 con conformidad 
IRAM. Todos los accesorios de cable canal deberán pertenecer a la misma línea y marca. 

En todos los casos se utilizarán todos los accesorios que provee el catalogo: Rinconero 
para curvas interiores, Esquinero para curvas exteriores, “Te” plana para empalmes con 
derivación transversal, Curva plana, para curvas sobre pared,  Extremo para final de 
canalización, Unión recta para unión de dos tramos, Adaptador para acometida de caja, Caja 
para alojamiento de bastidores, porta módulos eléctricos, caja de interconexión, tapajuntas, etc. 
No se aceptará que ningún punto singular de la canalización no esté terminado o no posea el 
accesorio correspondiente. 

Todos los ductos de cable canal que se instalen deberán poseer el separador de vías 
correspondiente. 

Los tomacorrientes se instalarán sobre cajas y bastidores del mismo sistema. 
Todos el sistema de cable canal se amurará a las paredes y pisos mediante tacos tipo 

fischer o similar para asegurar la inmovilidad del mismo. 
Cajas: Serán del tipo semi pesado la totalidad de las mismas. Los centros deberán disponer de 
los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las 
cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados. 
 
Colocación de las cajas: Las llaves de ubicarán a 1,20 m de altura sobre el piso terminado y a 
7 cm del contramarco del mismo lado de la cerradura. Los toma corrientes se ubicarán 
horizontalmente a una altura de 0,40 m sobre el piso terminado. 

En baños, y office se colocarán 60 cm sobre mesada, lavatorio o bacha, y alejados como 
mínimo 20 cm del extremo de estos accesorios sanitarios. 
 
Cables y Conductores para Instalaciones Fijas y de Potencia: Los cables para las 
instalaciones fijas embutidas serán de cobre flexible, con aislación de material plástico 
antillama, apto para 450/750 Vca, con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de 
hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. 
Responderán a la Norma IRAM NM 247-3. 

Los cables de alimentación subterránea o de potencia serán de cobre con aislación de 
Polietileno Reticulado Termoestable XLPE, y vaina de PVC, responderán a la NORMA IRAM 
2178. 

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes 
de otras obras o de rollos incompletos. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la 
instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o 
sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. 

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente 
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que 
presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas 
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defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo 

mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante 
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal 
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estás serán mediante 
conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso 
superior a la de un metro de conductor. 

Los colores a utilizar serán los siguientes: 
a) Fases: L1, L2. L3: Marrón, Negro, Rojo. 
b) Neutro: Celeste. 
c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo. 
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos 
circuitos trifásicos o monofásicos. 
Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se 
ubicaran en el comienzo y final de cada tramo, -sea caja terminal o casa de paso-, del circuito 
al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional. 
 
Interruptores de Efecto: Se instalaran interruptores de efecto de línea modular, marca Jeluz o 
calidad equivalente juicio de la Inspección de Obra. 
 
Tomacorrientes: Se instalaran tomas corriente con las siguientes características: 
Toma Corriente 10 A Doble IRAM 2071 

Los tomacorrientes de 10 A serán de embutir línea modular, marca Jeluz o calidad 
equivalente juicio de la Inspección de Obra. 

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que 
puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo 
requerido para el replanteo de la Obra 

Las características de los cables, formas de colocación, etc., deberán ajustarse 
estrictamente a lo especificado en el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles  de la Asociación Eléctrica Argentina en vigencia. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA SHOCK ELECTRICO: Protección contra contactos directos por 
aislación de partes vivas: 

Las partes vivas estarán completamente cubiertas con aislación, la cual sólo podrá removerse 
únicamente por destrucción y con uso de herramientas. 
Protección contra contactos indirectos 
Se hará por desconexión automática de la tensión de Alimentación, 
Constará de un sistema de puesta a tierra y dispositivos de protección por corriente de fuga. 
 

ARTÍCULO 149º. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Las jabalinas a proveer e instalar serán con 
núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90 % mínimo 
de pureza. 

Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1. 
La instalación de las jabalinas se hará por hincado, en un pozo de 0.8 m. de diámetro por 1.50 
m. de profundidad. 
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El relleno, una vez instalada la jabalina, se hará con un suelo arcilloso con el agregado 
de 6 kg. de gel del tipo acrilamida hidratada con 70 litros de agua. 
Cada jabalina llevará un toma cable en su parte superior que se alojará en una caja de 
inspección de hierro fundido gris de 15 cm por 15 cm. 

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la 
Instalación. 

Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación 
eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra. 

El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de 
soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el 
circuito. 

El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del 
circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera. 

La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. 
(Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y 
redes de baja tensión. Código de práctica) 

El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm. 
 

ARTÍCULO 150º. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: Todos los artefactos de iluminación con tubos 
fluorescentes tendrán individualmente, capacitor para corrección del factor de potencia. Los 
artefactos de iluminación a proveer e instalar tendrán las siguientes características: 

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar serán de Clase I, con conexión de las 
masas conductivas al conductor de protección. 
Todos los artefactos de iluminación fluorescente tendrán instalados capacitares para corrección 
del factor de potencia. 

Luminaria fluorescente de superficie con louver antideslumbrante. Cuerpo: acero 
prepintado y tapas laterales en PC. Reflector: aluminio anodizado y abrillantado. Con balasto 
electrónico. 2x58 W. Modelo Lux M, Catalogo Lumenac, o calidad equivalente. 

Señalizador Autónomo Permanente con indicador de carga y de nivel de carga, 
autonomía mínima 1.5 hrs. Con Led de alta luminosidad. Modelo Led Display_9905L de 
“Atomlux”, “Gamasonic” o calidad equivalente. 

Aplique de pared. Cuerpo construido en aluminio inyectado, difusor en cristal esmerilado, 
junta de cierre siliconada. Tornillería en acero inoxidable. Con balasto electrónico. 1x26 w. 
Modelo Serena II, catálogo, Lucciola, Lumenac o calidad equivalente. 

Plafón de Policarbonato autoextinguible para lámpara fluorescente, estanco Grado IP 65. 
Modelo Marea 2x, catálogo Lumenac, Lucciola o calidad equivalente. 

Luminaria de adosar circular, para lámparas de bajo consumo, cuerpo principal 
construido en aluminio estampado, óptica interior difusora totalmente facetada, louver doble 
parabólico. 2x36 w. Modelo Synergy PL 230, catálogo, Lucciola, Lumenac o calidad 
equivalente. 

Artefacto fluorescente de embutir para lámpara fluorescente compacta doble. Con 
louver. Para cielorraso tipo amstrong módulo 61x61 cm. Con balasto electrónico. 3x36 w. 
Modelo Office PS, catálogo Lumenac, Lucciola o calidad equivalente.  

Luminaria asimétrica de embutir para tubo fluorescente Cuerpo: en chapa zincada y 
prepintada con punteras de policarbonato inyectado. Reflector: asimétrico de aluminio 
anodizado y abrillantado de alta pureza. Con balasto electrónico. 1x54 w. Modelo AS 128, 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avda. Bolivia Nº 5.130  -  SALTA – Capital  

 
S E D E  R E G I O N A L  T A R T A G A L  

138 

OBRA Nº 159 – AULAS B100+C100  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  138         

 

 

catálogo Lumenac, Lucciola o calidad equivalente.  
 

Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 3x36 watts:  

 Artefacto tipo Plafón fluorescente embutido en cielorraso tipo amstrong, de 60,7 cm por 
60,7 cm. Base de acero pintado blanco. Louver doble parabólico de aluminio de elevada 
pureza, anodizado y abrillantado. Con capacitor para corrección del factor de potencia. 
Tipo: Oficce 336 DP/90 EL de “Lumenac” o “Lucciola” o calidad superior. 

Cantidad: 34 (treinta y tres). 
Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 3x36 watts:  

 Artefacto tipo Plafón fluorescente adosado en techo, de 60,7 cm por 60,7 cm. Base de 
acero pintado blanco. Louver doble parabólico de aluminio de elevada pureza, 
anodizado y abrillantado. Con capacitor para corrección del factor de potencia. Tipo: 
Oficce 336 DP/90 EL de “Lumenac” o “Lucciola” o calidad superior. 

Cantidad: 10 (diez). 
 

Artefactos de ilumicacion de emergencia para tubos fluorescentes compactos de 3x36 
watts:  

 Artefacto tipo Plafón fluorescente embutido en cielorraso tipo amstrong, de 60,7 cm por 
60,7 cm. Base de acero pintado blanco. Louver doble parabólico de aluminio de elevada 
pureza, anodizado y abrillantado. Con capacitor para corrección del factor de potencia. 
Tipo: Office 336 DP/90 EL de “Lumenac” o “Lucciola” o calidad superior. Incluye equipos 
balasto inversor, batería NiCad (modulo de emergencia) y led indicador de carga para 
iluminación permanente 

Cantidad: 16 (dieciseis). 
 

Artefactos de ilumicacion de emergência para tubos fluorescentes compactos de 3x36 
watts:  

 Artefacto tipo Plafón fluorescente adosado en techo tipo amstrong, de 60,7 cm por 60,7 
cm. Base de acero pintado blanco. Louver doble parabólico de aluminio de elevada 
pureza, anodizado y abrillantado. Con capacitor para corrección del factor de potencia. 
Tipo: Office 336 DP/90 EL de “Lumenac” o “Lucciola” o calidad superior. Incluye equipos 
balasto inversor, batería NiCad (modulo de emergencia) y led indicador de carga para 
iluminación permanente 

Cantidad: 2 (dos). 
 

Artefactos Exterior de 2x50 watts:  

 Artefacto tipo: Lucciola Wiing II. Sistema Óptico: Reflector óptico en lámpara y cristal 
templado trasparente. Distribuidor de Luz: Bidireccional Simétrica. Materiales: Perfil de 
Aluminio. Tratamiento superficie: Pintura en polvo poliéster. Grado de protección IP54 
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mínimo y marco anti- vandálico.  
Cantidad: 8 (ocho). 
 

Artefactos baño de 2x50 watts:  

 Artefacto tipo: Lucciola Wiing II. Sistema Óptico: Reflector óptico en lámpara y cristal 
templado trasparente. Distribuidor de Luz: Bidireccional Simétrica. Materiales: Perfil de 
Aluminio. Tratamiento superficie: Pintura en polvo poliéster. Grado de protección IP54 
mínimo.  
Cantidad: 4 (cuatro). 
 

Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 2x26 watts 
 De embutir en cielorraso con cuerpo de aluminio inyectado. Reflector de policarbonato 

metalizado, facetado internamente para mejor distribución del haz de luz Louver de 
policarbonato metalizado doble parabólico Dark Light. 

Cantidad: 10 (diez) 
 

Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 2x26 watts 
 De embutir en cielorraso con cuerpo de aluminio inyectado. Reflector de policarbonato 

metalizado, facetado internamente para mejor distribución del haz de luz Louver de 
policarbonato metalizado doble parabólico Dark Light. . Incluye equipos balasto inversor, 
batería NiCad (modulo de emergencia) y led indicador de carga para iluminación 
permanente 

Cantidad: 6 (seis) 
 

Artefactos para tubos fluorescentes compactos de 2x26 watts 
 De adosar en cielorraso con cuerpo de aluminio inyectado. Reflector de policarbonato 

metalizado, facetado internamente para mejor distribución del haz de luz Louver de 
policarbonato metalizado doble parabólico Dark Light. 

Cantidad: 24 (veinticuatro) 
 

Artefactos para lampara empotrable em techo orientable de 1x50 watts 
 De empotrar en techo con distribución de luz directa-simetrica, con cuerpo de aluminio 

inyectado. Cuerpo de aluminio inyectado. Sistema óptico de reflector de aluminio 
brillante 

Cantidad: 8 (ocho) 
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Artefactos de Emergencia 1x35 watts:  

 Artefacto LED tipo: Lucciola EM35. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato 
trasparente. Distribuidor de Luz: Directa Simétrica. Materiales: Cuerpo de Policarbonato.   
Cantidad: 19 (diecinueve). 
 

Artefacto para tubos fluorescentes compactos 1x27 iluminacion tanque elevado 
 Lampara hermética- Armadura en fundicion ligera de aluminio - Difusor en globo de 

vidrio endurecido- Rejilla de proteccion- grado de proteccion IP54 (tortuga) 
Cantidad: 5 (cinco). 
 
Señalizador Autónomo: 

 Señalizador Autónomo Permanente con indicador de carga y de nivel de carga, 
autonomía mínima 3 hrs. Con Led de alta luminosidad. Batería de Níquel-Cadmio. Libre 
de mantenimiento. Tipo: Led Display_9905L de “Atomlux”, “Gamasonic”, Philips o 
similar. 

Cantidad: 3 (tres). Se colocaran en cada puerta de aulas y puerta exterior de centro de 
estudiantes. 
Artefacto para INC/FLC-E27 (espacio verde) 

Iluminacion de parque y jardines, de aluminio inyectado en una sola pieza. difusor prismatico y 
alto rendimiento en policarbonato inyectado, estabilizado por rayos UV. 

Cantidad: 17 (diecisiete) 
 

BALIZA PARA TANQUE ELEVADO  
Cantidad: 1 (una) 
Aluminio moldeado 
Pintura: Electrostática horneada 
Sujeción: Rosca del soporte 
Conexión: Cable taller 2 x 2,5 mm 
Características eléctricas 
Alimentación: 
Consumo: 6W 
Aislación: 2500V 50Hz 10µA max. 
Condiciones ambientales: Temperatura ambiente: -20ºC a +55ºC 
Presión atmosférica: 800mBar a 1200 mBar - Humedad relativa: 10% a 95% permanentes 
Omnidireccionalidad 
Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes éstos se situarán en posiciones 
bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y serán identificables, en 
tiempo despejado, desde una distancia de 1000 m por lo menos, tratándose que se 
vean desde el aire, 
y desde una distancia de 300 m tratándose de objetos que se vean desde tierra, en todas 
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las direcciones en que sea probable que las aeronaves se aproximen al objeto. 
 

ARTÍCULO 151º. SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS PARARRAYOS 
Serán los indicados en Plano General IE 1.09 
 
DISPOSITIVO CAPTOR 

Puede estar formado por cualquier combinación de los elementos siguientes: 
1) Varillas con puntas captoras. 
2) Conductores tendidos captores. 
3) Mallas de conductores captores. 
Un dispositivo captor está colocado correctamente si cumple con los requisitos de la 

Normas IRAM 2184; para su diseño se podrá utilizar, en forma separada o combinada, los 
métodos siguientes: 

a) Angulo de protección. 
b) Esfera rodante o ficticia. 
c) Mallado o retícula. 
 
Como dispositivos captores se adoptaran como mínimo los siguientes: 

 Pararrayos tipo Franklin 
 Conductores captores horizontales de Cable Acerado Cobre de 50 mm2 

 
Ubicación de los dispositivos captores 

La ubicación de los dispositivos captores se realiza con el Método de la Esfera Rodante 
Aplicando este método, la ubicación del dispositivo captor es apropiada si ningún punto del 
volumen a proteger está en contacto con el radio r de la esfera rodante sobre el suelo, 
alrededor y sobre la estructura a proteger en todas las direcciones posibles. Por lo tanto la, 
esfera debería tocar solamente el suelo y o el dispositivo captor. 
Si la esfera rodante toca la estructura, en ese lugar se puede producir un punto de impacto y 
por lo tanto es necesario prever un conductor captor. 

 
CONDUCTORES DE BAJADA 

A efectos de reducir el riesgo de aparición de chispas peligrosas, las bajadas se deberán 
disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra: 

a) Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y 
b) La longitud de estas trayectorias se reduzcan al mínimo. 
Las bajadas se dispondrán de forma tal que constituyan, en lo posible, la prolongación 

directa de los conductores del dispositivo captor. Serán rectas y verticales, observando el 
recorrido más corto y directo posible a tierra. Se evitará la formación de bucles.  

Justo antes de la conexión al electrodo de tierra deberá, mediante herramienta, 
existir la posibilidad de abrirse una unión de prueba para efectuar mediciones, pero la misma 
estará siempre cerrada. 
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Para asegurar la dispersión de la corriente de descarga atmosférica en el suelo sin 

provocar sobretensiones peligrosas, es más importante la disposición y las dimensiones del 
sistema de puesta a tierra que un valor específico de la resistencia del electrodo de tierra. A los 
efectos de obtener la mejor solución técnica para una eficaz protección contra el rayo, deberá 
plantearse un único sistema de puesta a tierra integrado en la estructura y previsto para todos 
los fines.  
Se adopta la Toma de Tierra en anillo, consiste en un conductor desnudo de cobre de 50 mm2 
(IRAM 2004), enterrado a 0.60 metros de profundidad (mínimo 0.50 m.) y separado 1.40 metros 
de las paredes (mínimo 1.00 m.). 
 ELECTRODOS DE TIERRA 

Podrán utilizarse los siguientes tipos de electrodos de tierra: uno o varios conductores 
anulares, conductores verticales o inclinados, conductores radiales o el electrodo de tierra de 
cimientos en las fundaciones.  

Los electrodos de tierra se instalarán fuera del espacio a proteger. 
Para suelos de baja resistividad, se emplearán electrodos de tierra radiales o verticales. 

Cada una de las bajadas se conectará a un electrodo distinto, por ello su número mínimo 
deberá ser dos. 

 
FIJACIÓN Y UNIONES 

Las bajadas se fijarán firmemente mediante grapas a la construcción, a los efectos de 
que los esfuerzos electrodinámicos o accidentales no hagan que los conductores se rompan o 
suelten. 
El número de uniones a lo largo del conductor será mínimo, y las mismas se asegurarán 
mediante soldadura, compresión profunda, atornillado o abulonado. 
 
MATERIALES 
Solo se aceptarán los siguientes materiales: cobre, acero-cobre, acero cincado en caliente, 
acero inoxidable, aluminio o plomo, para usos, riesgos de corrosión y dimensiones según IRAM 
2184. 
 
La empresa contratista deberá presentar el cálculo del sistema de protección contra rayos 
para ser aprobado por la contratista.  
Método de cálculo: de las Esferas Rodante. 
 

ARTÍCULO 152º. SEÑALETICA REGLAMENTARIA EN TABLEROS: 
En cada tablero seccional se colocará la siguiente señalética: 
Símbolo normalizado de Riesgo Choque Eléctrico según Norma IRAM 10005-1, con un altura 
mínima de 40 mm y fijado de forma que se asegure su permanencia en el tiempo. 
Leyenda Identificatoria del Tablero 
En cada tablero seccional y debajo del símbolo de riesgo eléctrico, si fijará la leyenda indicativa 
del tablero, escrita con letra de color negro con una altura mínima de 100 mm sobre fondo 
de color amarillo. 
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ARTÍCULO 153º. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES: 
Toda la instalación se verificará durante el montaje y cuando se efectúe la recepción provisoria 
de la misma. 
A la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las siguientes pruebas y ensayos: 
Medición de la continuidad eléctrica y mecánica del sistema de cañerías, 
Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra, 
Prueba de funcionamiento de toda la instalación una vez colocados y los artefactos de 
iluminación y demás instalaciones especiales, 
Medición de las corrientes de fase y establecimiento del correspondiente equilibrio de las 
mismas. 
Medición de las tensiones de suministro y verificación de la caída de tensión en los tableros. 
Sin perjuicio de las pruebas y ensayos mencionados, la Dirección de Obra podrá ordenar 
cualquier otra medida o ensayo, a efectos de asegurar que se cumplen todas las exigencias de 
la Norma AEA 90364. 
 

ARTÍCULO 154º. INSPECCIÓN: 
La Contratista deberá presentar un juego de planos conforme a obra, indicándose claramente 
los recorridos de cañerías y conductores con sus correspondientes especificaciones, al igual 
que llaves, tomas, cajas de paso, tableros, etc. 
La instalación deberá ser entregada con corriente y aprobada por la Inspección, ejecutando los 
trabajos de acometida con la previa autorización de la Dirección General de Obras y Servicios. 
Se deberá agregar al original en papel, un archivo en soporte magnético, interpretable 
mediante programa CAD (extensión .dwg). 
La Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con la debida antelación las 
siguientes inspecciones: 
Una vez pasados la totalidad de los conductores y antes de efectuar la conexión de llaves, 
tableros, artefactos y accesorios. 
Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas a continuación. 
 

ARTÍCULO 155º. PRUEBAS: 
La Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los circuitos, de 
conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción 
provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, 
siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resultara inferior a los de las planillas. 
Los valores mínimos de aislación serán de 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto 
a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más 
del 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de 
aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya 
instalación está a cargo de la Contratista conectada, mientras que la aislación entre 
conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de 
consumo. 
 

ARTÍCULO 156º. MUESTRA DE MATERIALES: 
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar a consideración 
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de la Dirección General de Obras y Servicios, con el objeto de su aprobación, muestras de 
cada uno y cada tamaño de los siguientes materiales: 
a) Cañerías: Un trozo de 0,30 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que 
figure la marca del fabricante. 
b) Cajas: rectangulares, cuadradas, octogonales, etc.: una de cada tipo a emplear. 
c) Cable Canal: un trozo de 0,30m de cada tipo de canalización y un accesorio de cada tipo a 
emplear, este ítem corresponde a pisoductos y cable canal en general. 
d) Conectores: uno de cada tipo a emplear. 
e) Conductores: Un trozo de 0,20 m. de cada tipo y sección con la marca de fábrica. 
f) Llaves y tomas: Uno de cada tipo y capacidad. 
g) Artefactos de Iluminación: Uno por cada tipo a instalar. 
La totalidad de las muestras presentadas y aprobadas quedarán en poder de la Inspección de 
Obra hasta la terminación total de la obra, quien procederá luego a su devolución a la 
Contratista. 
 

RUBRO XXV: INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES 
RED DE DATOS Y TELEFONÍA 

ARTÍCULO 157º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES: 
La obra consiste en la provisión, ejecución e instalación cañerías y accesorios, cajas de paso y 
derivación, etc. de la instalación para cableado estructurado que deba quedar embutida en el el 
edificio, según planos. 
Se compone de: 

 Instalación cajas metálicas para paso y conexión. 
 Instalación de cañerías metálicas de vinculación de las cajas embutidas para cajas 

embutidas de paso y conexión. 
 Instalación cañerías metálicas flexibles para vinculación de cajas en juntas sísmicas. 
 Instalación de cañerías metálicas que deban quedar embutidas en la estructura para la 

posterior vinculación de toda la instalación. 
 Instalación de cañerías plásticas para la acometida general subterránea. 

 
Como regla general, se dejará en cada cañería embutida y que se vincule posteriormente con 
cajas embutidas en mampostería, un chicote de 50 cm por sobre la viga o bajo la viga o sobre 
losa y bajo losa. 
Igual criterio se seguirá con las cañerías pasantes por los elementos estructurales, sean estos 
vigas, columnas o losas y que posteriormente servirán para vincular las cajas embutidas en 
mampostería. 
Los planos de instalación de cableado estructurado, incluyen el cableado que se 
ejecutará en una segunda etapa, y se insertan en el presente pliego al solo efecto de que 
se tenga comprensión de la totalidad de la instalación. 
 

ARTÍCULO 158º. MATERIALES PERMITIDOS 
Sistemas de Cañerías: Serán de plástico aislante Rígido (IEC 61386-21).  
Al instalarse la cañería se deberá cuidar que la misma esté perfectamente lisa y cilíndrica, que 
no tenga contra pendiente debiéndose dar una leve inclinación hacia las cajas. Al efectuarse 
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las curvas los caños no deberán deformarse. El radio interno de las mismas no deberá ser 
menor de cinco veces el diámetro interno del caño. El número de éstas por tramo no debe 
superar a dos. 
En caso de tener que cambiar la dirección varias veces se colocarán las cajas de paso 
respectivas. La fijación de cañerías a cajas y tableros deberá realizarse únicamente mediante 
boquillas y tuercas efectuándose el roscado correspondiente de los caños a fin de garantizar la 
continuidad eléctrica en la totalidad de la instalación, todo otro tipo de unión deberá ser 
consultado con Dirección de Obra. 
Cajas: Serán del tipo semi pesado la totalidad de las mismas. Los centros deberán disponer de 
los correspondientes ganchos para suspensión de los artefactos sólidamente fijados a las 
cajas, y a las estructuras del techo. Dichos ganchos deben ser de hierro galvanizados. 
Colocación de las cajas: Las cajas se colocarán de acuerdo al plano de replanteo de bocas. 
 

ARTÍCULO 159º. PLANOS CONFORME A OBRA:  
 Durante el transcurso de la Obra, la Contratista deberá mantener al día los planos de 
acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de 
los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la 
Inspección de Obra un juego de tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra 
(una copia para formar parte del Archivo de Estudios y Proyectos) 
 Toda la documentación se deberá realizar con Autocad 2000 o compatible, y se entregarán 
al menos dos copias de los mismos en CD. 
 Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los 
planos de detalles necesarios o requeridos. 

ALARMA CONTRA INCENDIO E INTRUSOS 

Debe realizarse la totalidad de la instalación de cañerías, conectores y cajas, según 
proyecto, se terminará y pondrá en funcionamiento el sector de hall de ingreso, aula y 
espacio técnico. 
ARTÍCULO 160º. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES 
 Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, 
Conducción Técnica y materiales, para proveer e Instalar las siguientes tareas: 

1. Provisión e instalación Cables, Cañerías y Accesorios del Sistema de Alarma Contra  
Incendio e Intrusos que incluye cajas de paso y derivación con tapas, bocas y tapa, y 
cañerías y accesorios de todo el Sistema según Planos. Comprende todas las tareas 
necesarias para el montaje del sistema de cañerías y accesorios. Este sistema 
responderá a las mismas exigencias del sistema de cajas y cañerías de la instalación 
eléctrica.  

2. Provisión e instalación de todos los equipos del Sistema de Alarma Contra  Incendio e 
Intrusos que incluye: todos los Equipos, la Central de Alarmas, Sirenas, Detector 
magnético de Apertura de Puertas y ventanas, Sensor de Movimiento, teclado de Alarma, 
Detectores iónicos de humos, y demás equipos y sistemas para que funcione la 
Instalación. 
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La instalación contra incendio y seguridad inalámbrica de puertas de acceso, que se detalla en 
planos de instalación eléctrica, debe cotizarse cajas, cañerías, cableado, detectores y sistema 
central de control, con bocina de alarma y comunicación telefónica en el caso de incendio, e 
instalación completa de cajas, cañerías, cableado, equipo electrónico generador de alerta, 
central de alarma silenciosa, sensores magnéticos y sirena, en funcionamiento, para alarma 
contra intrusos. Adjuntar marcas y especificaciones de los equipos propuestos. 

Características de los equipos: 

 3 (TRES) Central de alarma de 12 zonas programables con conmutador digital 
incorporado para monitoreo, Según Norma IRAM 3554/87, Tipo Paradox, modelo Esprit 
738 EX o calidad similar.  

 3 (TRES) Teclado con display LCD, tipo Paradox Modelo Esprit 639 o calidad similar.  
 4 (CUATRO) Avisadores manuales tipo Fire Lite modelo BC-102 o calidad similar. 
 16 (dieciséis) Sensores iónicos tipo System Sensor modelo 1412 o calidad similar. 
 10 (diez) Sensores para detección de movimiento tipo System Sensor modelo 2412 o 

calidad similar. 
 3 (tres) Sensores magnéticos para apertura de puertas propio para la central de alarma 

y de marca reconocida. 
 3 (tres) Sirena flash estroboscópico y leyenda “Fuego” tipo System Sensor, modelo MA-

SS-12 o calidad similar.  
 3 (tres) Sirena con gabinete antidesarme y baliza flash, para uso exterior, modelo SG-29 

Plus, o calidad similar  
 

SISTEMA DE SONIDO Central de Audio y parlantes 
 

 Bafles  de 15" inyectado de dos vías  
Potencia: 2200 pmpo 400 w rms 
Woffer de 15" 8 hms 
Bocina de 1" de 8 ohms 
Respuesta de frecuencia de 70hz-18hz 
Cantidad total 4 (cuatro), (dos por aula) 
 
Medidas 45cmx68cm profundidad 43 cm con su respectivo soporte para empotrar a la pared. 
 

 Consola / cabezal potenciado  
Potencia de 400watts  reales 
8 entradas de micro/línea con conexiones plug/xlr 
4 para micrófonos 4 canales de línea estéreo 
Phantom Power o calidad similar 
Ecualizador de 3 bandas en cada canal 
Salida por dos canales estéreo 
Cantidad total 2 (dos), (uno por aula) 
 

 Micrófono de mano    
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Kit de 3 micrófonos dinámicos para voz Behringuer xm1800s o calidad similar, 
con sus respectivos cables 
Cantidad total: 2 kit, (un (1) kit por aula)  
 

RUBRO XXVI: LIMPIEZA DE OBRA 
ARTÍCULO 161º. Una vez finalizados los trabajos de toda la instalación, la Contratista tomará 
especial cuidado de efectuar la limpieza de lo que hubiese ensuciado y reparar todos los 
desperfectos ocasionados directa e indirectamente. No deberá quedar en la zona, tierra, 
desperdicios, materiales sobrantes, etc. La zona debe quedar limpia como en el momento de 
iniciarse los trabajos. 
 

RUBRO XXVII: NORMAS DE MEDICIÓN DE OBRAS 
ARTÍCULO 162º. Se tomará como base general de mediciones las Normas para la Medición de la 
Dirección Nacional de Arquitectura, transcriptas en el libro “Cómputos y Presupuestos, Manual 
para la Construcción de Edificios.” de Mario E. Chandías, Ed. Alsina, 13ª Edición, Bs. As. 1987. 


