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	1.5.1.3 - Almacenamiento – Depósitos.
	1.5.1.4 - Circulaciones.
	1.5.1.5 - Trabajos nocturnos.
	1.5.1.6 - Manipulación de materiales.
	1.5.1.7 - Limpieza de obra.
	1.5.1.8 - Limpieza diaria.
	1.5.1.9 - Cercanía a infraestructura.
	1.5.1.10 - Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas.
	1.5.1.11 - Provisión de elementos.
	1.5.1.12 - Servicio de seguridad e higiene. Especialista. Normativa.
	1.5.1.13 - Señalizaciones.
	1.5.1.14 - Condición de seguridad.
	1.5.1.15 - Horarios de trabajo.
	1.5.1.16 - Grúas.
	1.5.1.17 - Autoelevadores y equipos similares.
	1.5.1.18 - Aparatos elevadores.
	1.5.1.19 - Datos técnicos.
	1.5.1.20 - Montaje.
	1.5.1.21 - Maniobras.
	1.5.1.22 - Vehículos y maquinaria automotriz.
	1.5.1.23 - Inmovilización.
	1.5.1.24 - Gases de escape.
	1.5.1.25 - Herramientas de accionamiento manual y mecánicas portátiles.
	1.5.1.26 - Herramientas neumáticas.
	1.5.1.27 - Otras herramientas.
	1.5.1.28 - Soldaduras.
	1.5.1.29 - Compresores
	1.5.1.30 - Aire comprimido.
	1.5.1.31 - Conductos.
	1.5.1.32 - Dispositivos de seguridad.
	1.5.1.33 - Equipos de transformación de energía.
	1.5.1.34 - Motores de combustión interna.
	1.5.1.35 - Baterías.
	1.5.1.36 - Protección contra caída de objetos y materiales.
	1.5.1.37 - Protección contra caída de personas.


	1.6 - RIESGOS DE TRABAJO
	1.6.1 - Equipos de Protección. Su uso.
	1.6.1.1 - Vestimenta.
	1.6.1.2 - Provisión de ropa y equipos.
	1.6.1.3 - Casco de seguridad.
	1.6.1.4 - Guantes y botas.
	1.6.1.5 - Cinturones de seguridad.
	1.6.1.6 - Otras protecciones.

	1.6.2 - Modo de trabajo y desarrollo de las tareas de obra.
	1.6.2.1 - Respeto por las actividades a desarrollarse en el Seminario de índole educativa y religiosa
	1.6.2.2 - Contaminación sonora.
	1.6.2.3 - Contaminación del aire.
	1.6.2.4 - En ambientes laborales.
	1.6.2.5 - Ventilaciones.
	1.6.2.6 - Tratamientos contaminantes.
	1.6.2.7 - Atenuación sonora.

	1.6.3 - Prevención y protección contra incendios.
	1.6.3.1 - Protección a personas y edificios.
	1.6.3.2 - Objetivos.
	1.6.3.3 - Equipos.
	1.6.3.4 - Bomberos.
	1.6.3.5 - Depósitos.
	1.6.3.6 - Inflamables.
	1.6.3.7 - Prohibiciones.

	1.6.4 - Tratamiento y resguardo de materiales originales.
	1.6.4.1 - Grados operativos.
	1.6.4.2 - Protección de piezas descartadas.


	1.7 - CUIDADOS ESPECIALES Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO.
	1.8 - AYUDA DE GREMIO.
	1.9 - LIMPIEZA DE OBRA.
	1.10 - OBRADOR.
	1.11 -  COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN / DIRECCIÓN DE OBRA.
	1.12 - Servicios sanitarios
	1.12.1 - Características de los servicios sanitarios.
	1.12.1.1 - Equipos sanitarios móviles.
	1.12.1.2 - Desechos cloacales.
	1.12.1.3 - Residuos sólidos.
	1.12.1.4 - Agua potable.
	1.12.1.5 - Vestuarios.
	1.12.1.6 - Comedores.


	1.13 - REPRESENTANTE TÉCNICO:
	1.14 - INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS:
	1.15 - CARTEL DE OBRA.
	1.16 - INDEMNIDAD PARA EL COMITENTE.
	1.16.1 - Seguridad integral y vigilancia.

	1.17 - PLAN Y SECUENCIA DE TRABAJOS.-
	1.18 - RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA.-
	1.19 - PRECAUCIONES Y SEGURIDAD.-
	1.20 - ANDAMIOS.
	1.20.1 - Secuencia de los trabajos.
	1.20.2 - Aprobación de los andamios.
	1.20.3 - Andamios metálicos tubulares.
	1.20.4 - Piezas.
	1.20.5 - Montaje.
	1.20.6 - Cálculo estructural.
	1.20.7 - Barandas.
	1.20.8 - Dimensiones.
	1.20.9 - Tablones.
	1.20.10 - Separaciones.
	1.20.11 - Montantes.
	1.20.12 - Equipos de izar.
	1.20.13 - Plataformas
	1.20.14 - Refuerzos.
	1.20.15 - Anclajes y apoyos.
	1.20.16 - Escaleras estructurales temporarias.
	1.20.17 - Apuntalamientos.
	1.20.18 - Protección del entorno.

	1.21 - INFORME FINAL.
	1.21.1.- Fotografías y Videos - Generalidades:
	1.21.2.- Fotografías:
	1.21.3.- Video:


	ARTICULO n  2. – capilla – obra interior obra restauracion y puesta en valor.
	GENERALIDADES
	Deterioros.
	RELEVAMIENTOS.

	2.1- RESTAURACION DE FALSO ACABADO O SIMIL MARMOLADO.
	2.2- RESTAURACION MARMOLES  en altar y retablo.
	2.3- RESTAURACION de PISOS CALCAREOS.
	2.3.1- Restauracion area retablo.
	2.3.2- Pulido y encerado total.

	2.4.- ReSTAURACION de EQUIPAMIENTO.
	2.4.1- Bancos

	Fundamentos Pulido ajustes terminaciones.
	2.5- ILUMINACION.
	2.5.1- provision y colocacion de artefactos de iluminacion.
	2.5.2- cableado de sistema de AUDIO.


	ARTICULO n  3.- escalera principal – sanitarios, obra INTERIOR – RESTAURAcion, puesta en valor y obra nueva.
	GENERALIDADES
	Deterioros.

	RESTAURACION escalera  principal
	3.1-  ANDAMIOS
	3.2-  RESTAURACION obra pictorica mural de la virgen
	3.3- RESTAURACION de marmoles.
	3.4- RESTAURACION de pasamanos.
	3.4.1- Limpieza y lustre de pasamanos de madera.
	3.4.2- limpieza y lustrado de accesorios de bronce.

	3.5- RESTAURACION de escaleras de acceso a cubierta.
	3.5.1- estructura metalica y reja.
	3.5.2- restauracion de peldaños de madera.
	3.5.3- RESTAURACION de escalera metalica de acceso al mirador.
	3.5.4-  restauracion de puerta de madera acceso a azotea nivel 13,40 m.

	3.6- albañileria en locales bajo escalera  deposito y sanitarios.
	3.6.1- desmonte de revestimiento, pisos, revoques y cañerias existentes.
	3.6.2- CONTRAPISOS.
	3.6.3- CARPETAS.
	3.6.4 y 3.6.5  revoques.
	3.6.6 provision y colocacion de revestimientos en sanitarios.
	3.6.7. provision y colocacion de pisos en sanitarios y deposito.

	3.7. carpinteria.
	3.7.1 provision y colocacion de puertas sanitario hombre y DAMAS idem existentes.
	3.7.2 provision y colocacion de puerta SANITARIO DISCAPACITADOS.
	3.7.3 provision y colocacion de paneleria y puertas divisoria de box sanitarios.
	3.7.4 provision y colocacion de herrajes para todas las puertas.

	3.8. instalacion sanitaria.
	3.8.1 provision e instalacion de agua fria.
	3.8.2 desagues cloacales con ventilacion y conexión a camara de inspeccion existente.
	3.8.3 provision e instalacion de artefactos.

	3.9. instalacion electrica.
	3.9.1 provision y colocacion de artefactos en sanitarios y depositos.
	3.9.2 provision y colocacion de artefactos en escalera.
	3.9.3 cableado.

	3.10.- pintura.
	3.10.1 - pintura de mamposteria en DEPÓSITO
	3.10.2 - pintura de mamposteria en sanitarios
	3.10.3 - puertas de madera vista con vidrios repartidos.


	ARTICULO n  4.- salon de actos, escenario,  vestuarios y sanitarios.
	obra nueva INTERIOR.
	gENERALIDADES
	4.1.- desmonte o remocion de escenario
	4.2.- albañileria.
	4.2.1- desmonte  de piso y contrapiso EXISTENTE.
	4.2.2- contrapiso  y carpeta.
	4.2.3- montaje pared de roca de yeso en vestuario y sanitario.
	4.2.4- provision y colocacion de pared panel sanitario de roca de yeso.
	4.2.5- provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso en vestuario y sanitario.
	4.2.6- REVOQUEs.
	4.2.7- REVESTIMIENTO.
	4.2.8- PISO en sanitario y vestuario.
	4.2.9. restauracion de piso calcareo, idem existente en salon de actos y acceso.
	4.2.10. pulido total del SECTOR.

	4.3.- carpinteria.
	4.3.1- provision y colocacion de puertas tableros (2).
	4.3.2- restauracion y puesta en valor de puertas laterales.
	4.3.3- provision y colocacion de escenario movil.
	4.3.4- provision y colocacion de cierre posterior acustico en escenario.

	4.4.- intalacion sanitaria provision y colocacion de artefactos.
	4.4.2- instalacion de agua fria.
	4.4.3- desagues CLOACALES.

	4.5.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION.
	4.5.1- INSTALACION DE centros, CAJAS,  TOMAS en vestuario y sanitarios.
	4.5.2- cableado en vestuario,  sanitarios, escenario y salon.
	provision y colocacion de TABLERO.
	4.5.3- provision y colocacion de ARTEFACTOS DE VESTUARIO Y SANITARIO
	4.5.4- provision y colocacion de ARTEFACTOS EN SALON DE ACTOS y acceso.
	4.5.5- CABLEADO AUDIO
	4.5.6- conexión a TABLERO.

	4.6.- pintura.
	3.6.1- Carpinteria.
	3.6.2- Muros y Cielorrasos.


	ARTICULO n  5.- CRIPTA – museo
	5.1.- obra INTERIOR – RESTAURAcion y puesta en valor.
	gENERALIDADES
	5.1.1- ANDAMIOS
	5.1.2- restauracion y consolidacion de mamposteria.
	5.1.2.1.- Limpieza general con aspiración.
	5.1.2.2.- Trabajos de verificación muestras y ensayos.
	Prueba Piloto.
	5.1.2.3.- Limpieza manual.
	Retiro de Salitre.
	Detritos de Palomas.
	5.1.2.4.- Reposición de Mampuestos.
	Criterio de intervención.
	5.1.2.5 – Tomado de Juntas.
	5.1.2.6 – Consolidación de Muros.

	5.1.3 – restauracion de pisos, contruccion de contrapiso y colocacion de pisos.
	Criterio de intervención.
	Verificación de la adhesión de las placas.
	5.1.3.1 - Remoción de las placas o baldosas.
	5.1.3.2 - Construcción de Triducto de mampostería.
	5.1.3.3 - Construcción de Cuna para conducto de aire.
	5.1.3.4 - Construcción de Contrapiso armado malla sima 15 x15.
	5.1.3.5 - Colocación de Placas de Piso Restaurado.
	5.1.3.6 - Consolidación superficial de Pisos.
	5.1.3.7 - Rejillas en piso.

	5.1.4.- ESCALERAS.
	5.1.4.1 -  Restauración de Escalera caracol Torre 4.
	5.1.4.2 -  Restauración Escalones de Madera en Escalera a Cripta desde hall.
	5.1.4.3 - Reposición de Pasamanos de Madera en Escalera Acceso a Cripta desde Hall.
	5.1.4.4 - Restauración de Muros en escalera acceso a cripta desde hall.
	5.1.4.5 -  Restauración de Cubierta en Escalera Acceso a cripta desde hall.

	5.1.5.- CONTROL DE HUMEDADES ASCENDENTES:
	5.1.6.- instalacion electrica e iluminacion.
	5.1.6.1 - Instalación de cajas, conductos, tomas.
	5.1.6.2 - Provisión y colocación de tablero.
	5.1.6.3 - Cableado iluminación.
	5.1.6.4 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación superior.
	5.1.6.5 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación inferior.
	5.1.6.6 - Instalación corrientes débiles sistema audio.

	5.1.7.- aire acondicionado.
	Ventilación Cripta.


	5.2 – obra nueva interior  a construir hall de acceso y sanitarios.
	GENERALIDADES
	5.2.1.- ANDAMIOS
	5.2.2.- DEMOLICIONES.
	5.2.2.1 - Demolición y retiro de escombros muros existentes de vestuarios y depósitos.
	5.2.2.2 - Desmonte y retiro de cubierta, tiranteria, chapas y perfiles de vestuario depósitos.
	Idem anterior.
	Elementos originales retirados de la obra.


	5.2.3.- movimiento de suelo.
	Alcance de las tareas
	Estudio de suelos:
	Informe final.
	5.2.3.1 - Excavación caja de ascensor.
	5.2.3.2 - Excavación fundaciones de muros hall y sanitarios.
	Ídem anterior

	5.2.4.- HORMIGONES.
	Relevamiento dimensional.
	Presentación de antecedentes del especialista en la materia.
	Planos de detalles de estructura.
	Planos de detalles de paneleria de cerramiento cementicia y vidriada.
	5.2.4.1 - Bases  de fundaciones.
	5.2.4.2 - Caja de ascensor.
	5.2.4.3 - Losas superiores e inferiores.
	5.2.4.4 - Encadenados inferiores y superiores horizontales.
	5.2.4.5 - Encadenados verticales en sanitarios.
	5.2.4.6 - Viga de fundación en sanitarios.

	5.2.5.- estructura metalica.
	5.2.5.1 - Vigas inclinadas para techo según calculo.
	5.2.5.2 - Vigas estructura metálica PN según calculo.
	5.2.5.3 - Columnas estructura metálica según calculo.
	5.2.5.4 - Cubierta de chapa metálica según cálculo.
	5.2.5.5 - Revestimiento Exterior Chapa metálica – Este con aislación térmica.
	5.2.5.6 - Revestimiento Exterior Chapa metálica – Oeste con aislación térmica.
	5.2.5.7 - Revestimiento Exterior Placa Tipo Superboard Sur.
	5.2.5.8 - Revestimiento Exterior Placa Tipo Superboard Norte.
	5.2.5.9 - Canaletas.

	NORMAS CONSIDERADAS
	ACCIONES CONSIDERADAS
	ESTADOS LÍMITE
	SITUACIONES DE PROYECTO
	DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
	5.2.6.-albañileria
	Relevamiento dimensional.
	Presentación de antecedentes del especialista en la materia.
	Planos de detalles:
	Trabajos de verificación – Cateos, sondeos, muestras y ensayos
	- Métodos de realización de cateos.
	- Verificación de la estructura de la caja muraría existente
	5.2.6.1 - Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0,20
	Mezclas a utilizar en obra:
	5.2.6.2 - Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0,15.
	5.2.6.3 - Capas aisladoras
	5.2.6.4 - Revoques. Revoques Exterior Revoques interiores:
	Normas generales:
	Revoques a la cal en paramentos interiores:
	Reparación de revoques en general:
	5.2.6.5 - Cielorrasos Placa de Yeso.
	Hall y Sanitarios
	5.2.6.6 - Contrapisos.
	5.2.6.7 - Carpeta.
	5.2.6.8 - Junta de dilatación entre sanitario y muro de escalera.
	5.2.6.9 - Restauración de muro de escalera acceso a cripta en hall.

	5.2.7.- Revestimientos y pisos hall y sanitarios.
	5.2.7.1 - Pisos de porcelanato en hall.
	5.2.7.2 - Pisos de sanitarios
	Ídem hall
	5.2.7.3 - Umbral acceso a escalera o primer escalón.
	5.2.7.4 - Revestimiento sanitario.

	5.2.8.- carpinterias.
	5.2.8.1 - Puertas ingreso a hall y pared frente vidrio
	5.2.8.2 - Puertas ingreso a hall y pared contrafrente vidrio
	5.2.8.3 - Puerta de ingreso a cripta de cristal templado en escalera.
	5.2.8.4 - Puertas de ingreso a depósito. (1)
	5.2.8.5 - Puertas de Carpintería de madera ingreso a sanitarios. (3)

	5.2.9.- intalacion sanitaria y provision y colocacion de artefactos.
	5.2.9.1 - Instalación cloacal
	5.2.9.2 - Cañería de distribución de agua fría.
	5.2.9.3 a 5.2.9.8 - Provisión y colocación de artefactos y accesorios.

	5.2.10.- ascensor hidraulico.
	5.2.11.-instalacion electrica e iluminacion.
	Generalidades.
	5.2.11.1 - Provisión y colocación de tablero. (Ver en punta 5.2 y Articulo 11)
	5.2.11.2 - Instalación fuerza motriz. (ver Articulo 11)
	5.2.11.3 - Instalación de conductos, tomas, bocas. ( ver Articulo 11)
	5.2.11.4 - Provisión y colocación de artefactos en sanitarios.
	5.2.11.5 - Provisión y colocación de artefactos en hall
	5.2.11.6 - Cableado audio

	5.2.12.- pintura.
	5.2.12.1 - Cielorrasos hall y sanitarios.
	5.2.12.2 - Muros exteriores sanitarios.
	5.2.12.3 - Muros de hall deposito y sanitarios.
	5.2.12.4 - Carpintería en sanitarios.
	Pintura de carpinterías y superficies metálicas existentes.
	Pintura de carpinterías y superficies metálicas nuevas.


	ARTÍCULO n  6 – servicios: COCINA y sanitario, obra nueva.
	GENERALIDADES
	Deterioros.

	6.1.- DEMOLICION DE REVESTIMIENTO EXISTENTE y revestimiento en viga.
	6.2.- ALBAÑILERIA.
	6.2.1- REVOQUEs.
	Normas generales:
	Revoques a la cal en paramentos interiores:
	Reparación de revoques en general:

	6.2.2- REVESTIMIENTO azulejo 15 x 15
	6.3.- CARPINTERIA.
	6.3.1- restauracion y colocacion de puertas doble hoja.
	6.4.- instalacion electrica.
	6.4.1- ARTEFACTOS DE ILUMINACION.
	6.5.- pintura.
	Pintura de carpinterías y superficies metálicas existentes.
	Pintura de carpinterías y superficies metálicas nuevas.

	6.5.1- cielorraso y muros.
	6.5.2- ventanas.
	6.5.3- puertas.


	ARTÍCULO n  7 – patios espacios exteriores.
	GENERALIDADES
	7.1.-PATIO ESTE – ACCESO A HALL DE MUSEO CRIPTA- TRATAMIENTO EXTERIOR- OBRA NUEVA.
	7.1.1.- ANDAMIOS.
	7.1.2.- demoliciones.
	7.1.2.1 - Gruta.
	7.1.2.2 - Muro en desagües pluviales originales.
	7.1.2.3 - Muro divisorio entre acceso a salón y patio de acceso.

	7.1.3.- MOVIMIENTO DE SUELO.
	Alcance de las tareas
	Estudio de suelos:
	Informe final.

	7.1.4.- HORMIGON.
	7.1.4.1 - Bases.
	7.1.4.2 - Vigas de Fundación y superior.
	7.1.4.3 - Columnas.
	7.1.4.4 - Muros pantalla con malla sima 0,10.
	Deberá considerar el predimensionado del artículo 5.2 a efectos de su cálculo final.

	7.1.5.- albañileria.
	7.1.5.1 - Muros divisorios laterales desde acceso a hall 0,20 x 3,30m
	7.1.5.2 - Muros para canteros laterales de 0,10 x 0,40.
	Mezclas a utilizar en obra:
	7.1.5.3 - Capas aisladoras.
	7.1.5.4 - Reposición de muros en bajadas pluviales.
	7.1.5.5 - Reconstrucción de molduras y cornisamentos
	7.1.5.6 - Remoción y construcción de revoque completo en basamento macroporoso y en tapada de bajadas pluviales.
	Revoques macroporosos.
	7.1.5.7 - Revestimiento pétreo en muros existentes de casa parroquial.
	7.1.5.8 - Revestimiento pétreo en muros divisorios nuevos ambas caras.
	7.1.5.9 - Contrapisos malla sima 15x15.
	7.1.5.10 - Pisos de cemento peinado. Con guarda en piedra chata.
	7.1.5.11 - Cordón de hormigón simple.
	7.1.5.12 - Módulos de piedra en bajadas pluvial.

	7.1.6.- carpinterias.
	7.1.6.1 - Construcción de lucernarios (6).
	7.1.6.2 - Construccion de reja hierro ídem existente.
	7.1.6.3 - Puertas de madera doble hoja ídem existente en casa parroquial.
	7.1.6.4 - Construcción de rejas unión entre muros (6).

	7.1.7.- instalacion electrica e ILUMINACION.
	7.1.7.1 - Artefactos a1. (6)
	7.1.7.2 - Artefactos a2. (12)
	7.1.7.3 - Artefactos a3. (6)
	7.1.7.4 - Conductos, cableado y conexión a tablero.

	7.1.8.- equipamiento.
	7.1.8.1 - Bancos. (5)

	7.1.9.- parquizacion y paisajismo.
	7.1.9.1- Arbustos.

	7.1.10.- desagues pluvial.
	7.1.10.1- Retiro de cañería pluvial existente sobre muro salón de actos.
	7.1.10.2 Provisión y colocación de caños pluviales verticales.
	7.1.10.3 Provisión  y conexión horizontal entre bajadas y PP 0,110 con cámara.
	7.1.10.4 Cámara de inspección.

	7.1.11.- pintura.
	7.1.11.1- Pintura de fachada.
	Limpieza y Remoción de Pintura existente.
	Provisión y Colocación de Pintura  a la cal Tipo Grasello.
	7.1.11.2- Pintura de herrería.
	Pintura de carpinterías y superficies metálicas existentes.
	Pintura de carpinterías y superficies metálicas nuevas.


	7.2.-PATIO ESTE – SECTOR BIBLIOTECA y cocina.
	7.2.1.-   ANDAMIOS
	7.2.2.-   consolidacion estructural pared pa y pb.
	7.2.3.-   movimiento de suelo.
	7.2.3.1-   Excavación fundaciones muros divisorios.
	Alcance de las tareas
	Estudio de suelos:
	Informe final.

	7.2.4.- hormigones.
	7.2.3.1- Bases.
	7.2.3.2- Columnas de muro divisorio.
	7.2.3.3- Encadenado superior e inferior.

	7.2.5.- albañileria
	7.2.5.1- Revoque macroporoso en planta baja.
	Revoques macroporosos.
	7.2.5.2- Antepechos de baldosas.
	7.2.5.3- Construcción de dos muros divisorios con colegio de ladrillo hueco.
	Mezclas a utilizar en obra:
	7.2.5.4- Capas aisladoras muros a construir.
	7.2.5.5- Revoque grueso y fino ambas caras.
	Normas generales:

	7.2.6.- pinturas.
	7.2.6.1- Muro divisorio en ambas caras.
	7.2.6.2- Muro biblioteca.
	Limpieza y Remoción de Pintura existente.
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