

**RENLON 1**

CÓMPUTO					
CANAL MONES CAZON TRAMO 1A - RIO SALADO - LAGUNA LA COLORADA					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (\$)	Total (\$)
1	Movilización y Desmolización de Obra	gl	1,00	\$ -	\$ -
2	Excavacion de canal	m3	1.055.863,00	\$ -	\$ -
3	Terraplén	m3	363.311,00	\$ -	\$ -
4	Alambrado Tipo Vialidad	ml	26.508,00	\$ -	\$ -
5	Suma Provisional	gl	1,00	\$ -	\$ -
6	Proyecto Ejecutivo Puentes y Obras Accesorias	gl	1,00	\$ -	\$ -
				\$	-

**RENLON 2**

CÓMPUTO					
CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.1 (PK 0 - PK 10.485)					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (\$)	Total (\$)
1	Movilización y Desmolización de Obra	gl	1,00	\$ -	\$ -
2	Excavacion de canal	m3	4.019.123,32	\$ -	\$ -
3	Terraplén	m3	95.998,47	\$ -	\$ -
4	Alambrado Tipo Vialidad	ml	25.164,00	\$ -	\$ -
5	Suma Provisional	gl	1,00	\$ -	\$ -
6	Proyecto Ejecutivo Puentes y Obras Accesorias	gl	1,00	\$ -	\$ -
				\$	-

**RENLON 3**

CÓMPUTO					
CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.2 (PK 10.485 - PK 17.243)					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (\$)	Total (\$)
1	Movilización y Desmolización de Obra	gl	1,00	\$ -	\$ -
2	Excavacion de canal	m3	2.852.789,45	\$ -	\$ -
3	Terraplén	m3	0,00	\$ -	\$ -
4	Alambrado Tipo Vialidad	ml	8.109,60	\$ -	\$ -
5	Suma Provisional	gl	1,00	\$ -	\$ -
6	Proyecto Ejecutivo Puentes y Obras Accesorias	gl	1,00	\$ -	\$ -
				\$	-

**RENLON 4**

CÓMPUTO					
CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.3 (PK 17.243 - PK 35.946)					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (\$)	Total (\$)
1	Movilización y Desmolización de Obra	gl	1,00	\$ -	\$ -
2	Excavacion de canal	m3	2.836.357,09	\$ -	\$ -
3	Terraplén	m3	424.285,92	\$ -	\$ -
4	Alambrado Tipo Vialidad	ml	22.443,60	\$ -	\$ -
5	Suma Provisional	gl	1,00	\$ -	\$ -
6	Proyecto Ejecutivo Puentes y Obras Accesorias	gl	1,00	\$ -	\$ -
				\$	-

**RENLON 5**

CÓMPUTO					
CANAL DERIVACIÓN REPUBLICA DE ITALIA - MONES CAZON					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (\$)	Total (\$)
1	Movilización y Desmolización de Obra	gl	1,00	\$ -	\$ -
2	Excavacion de canal	m3	1.798.021,03	\$ -	\$ -
3	Terraplén	m3	46.580,70	\$ -	\$ -
4	Alambrado Tipo Vialidad	ml	35.832,00	\$ -	\$ -
5	Suma Provisional	gl	1,00	\$ -	\$ -
6	Proyecto Ejecutivo Puentes y Obras Accesorias	gl	1,00	\$ -	\$ -
				\$	-



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Modelo de planilla de computo detallado

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.