

FONPLATA-LPI-B-1
“Readecuación y Modernización Hidrometeorológicas, Cuenca del Río Bermejo”
Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río
Bermejo
País: Argentina
Préstamo: FONPLATA ARG 24/2015

Objeto del Contrato: Readecuación y Modernización Hidrometeorológicas, Cuenca del Río Bermejo - Lote Único: **Ítem 1:** Estación meteorológica con transmisión satelital, cantidad: 5; **Ítem 2:** Estación pluviométrica con transmisión satelital, cantidad: 5; **Ítem 3:** Estación pluviométrica con transmisión GPRS/GSM, cantidad: 4; **Ítem 4:** Estación pluviolinnimétrica con transmisión satelital, cantidad: 3; **Ítem 5:** Estación pluviolinnimétrica con GPRS/GSM, cantidad: 5; **Ítem 6:** Software de Comunicación, cantidad: 1; **Ítem 7:** Servidor para alojamiento y manejo de datos, cantidad: 1.

Duración del Contrato: 24 meses

Fecha de firma de contrato: 20/03/2019

Moneda de Evaluación: dólares estadounidenses (no se procedió a realizar conversión monetaria a pesos argentinos, dado que todas las ofertas fueron presentadas en la misma moneda)

Adjudicatario:

Nombre: SEEDMECH LATINOAMERICA S.R.L. Y BRAMAQ S.R.L U.T.

Precio de Apertura: USD 539.796,50

Precio de Evaluación: USD 539.796,50

Precio del Contrato: USD 539.796,50

Oferentes Evaluados:

Nombre: AMERICAN CONSULTING GROUP S.A.

Precio de Apertura: USD 781.347,29

Precio de Evaluación: USD 781.347,29

Nombre: EVARSA

Precio de Apertura: USD 546.020,00

Precio de Evaluación: USD 546.020,00

Nombre: SEEDMECH LATINOAMERICA S.R.L. Y BRAMAQ S.R.L U.T.

Precio de Apertura: USD 539.796,50

Precio de Evaluación: USD 539.796,50

Precio del Contrato: USD 539.796,50

Oferente Rechazado:

Nombre: AMERICAN CONSULTING GROUP S.A.

Precio de Apertura: USD 781.347,29

Precio de Evaluación: USD 781.347,29

Observaciones: No cumple con los requerimientos mínimos técnicos, de acuerdo al informe realizado por el área técnica pertinente.

Nombre: EVARSA

Precio de Apertura: USD 546.020,00

Precio de Evaluación: USD 546.020,00

Observaciones: No cumple con los requerimientos mínimos técnicos, de acuerdo al informe realizado por el área técnica pertinente.