



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

## Informe

**Número:**

**Referencia:** PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 4753/OC-AR LPN N° PFGP-II-127-LPN-O DETALLE DEL PROCEDIMIENTO Y RESUMEN DE EVALUACIÓN

---

### LPN N° PFGP-II-127-LPN-O

**“Mejoramiento de la Red Vial y Peatonal, Desagües Pluviales e Iluminación del Parque Industrial de la Ciudad de Formosa”**

### DETALLE DEL PROCEDIMIENTO Y RESUMEN DE EVALUACIÓN

Nombre del Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial I – Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional - Secretaría de Provincias – Ministerio del Interior

País: Argentina

Préstamo: BID N° 4753/OC-AR

Objeto del Contrato: "Mejoramiento de la Red Vial y Peatonal, Desagües Pluviales e Iluminación del Parque Industrial de la Ciudad de Formosa"

Duración del Contrato: 12 meses

Moneda de Evaluación: Pesos Argentinos

**Proceso fracasado:** por no contar con ofertas válidas

**Oferentes Rechazados:**

Nombre: GERARDO DANIEL MATEO EMPRESA CONSTRUCTORA

Domicilio: Argentina

Precio de Apertura: AR \$ 1.321.942.378,14

Precio de Evaluación: AR \$ 1.321.942.378,14

Nombre: COVASA S.R.L.

Domicilio: Argentina

Precio de Apertura: AR \$ 1.384.662.445,91

Precio de Evaluación: AR \$ 1.384.662.445,91

Observaciones: GERARDO DANIEL MATEO EMPRESA CONSTURCTORA no cumple con lo requerido en las Cláusula IAO 5.5. c) y IAO 5.5 f) de la Sección II del Documento de Licitación, en tanto que COVASA S.R.L . no cumple con lo requerido en las Cláusulas IAO 5.5.a), 5.5. b), 5.5. c), 5.5. d), 5.5 e) y 5.5. f) de la Sección II del Documento de Licitación.